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7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovite' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit’ oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia origindlu, d’al$iu kopiu stavebného dennika si
odoberéd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmi udaje o Easovom postupe pric a ich kvalite, zd6vodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti
prac a Udaje pre postidenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest’ stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia
préc.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su oprivneni robit zéznam stavebny dozor Objednévatela, jeho
nadriadent, organy §tatneho stavebného dohl’adu, pripadne iné prisluiné orgény $tatnej spravy.

7.3 Denné zéznamy sa piSu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelite'né prepisy, ktoré sa &islujii zhodne s pevnymi listami. Denné z4znamy sa zapisuju
zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimo¢ne sa tak moZe urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat
vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zépisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1  Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedn4vatel'om
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objedn4vatel'om prechadza nebezpe&enstvo Skody na Diele na Objednavatela.
8.4 Zhotovitel’' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznimit Objednavatel’ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5  Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c)  zdpisnice a osved€enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
d)  zépisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakryvania préc,
e)  zdpisnice o vykonani skiisky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhldsenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g)  stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objedn4vatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konStatovanie, Ze dilom odovzdania za¢ina plyntit’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,
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h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
J)  podpisy opravnenych oséb.

8.8V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia a nestaZuji uZivanie Diela aneznizuju jeho hodnotu) nie je Objednévatel
povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo md v ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spliia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedéenych technolégii apodla zaviznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zéruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zatina plynt’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych v4d:

- do 24 hodin pri vadich bréaniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpeenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dnf pri ostatnych vadéch.

9.4 Zhotovitel' je povinny odstranit' reklamované vady v lehote 5 dn, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zdru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne
pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dbvodu,
zhotovitel’ ich odstrani za Gthradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s nelimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnit na primeranej zlave z ceny Diela bez
odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, ktorych odstrénenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechddzaji do vlastnictva Objednévatela ich
zabudovanim. Tym viak Objedn4vatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednévatel’ ozndmi Zhotovitelovi bez zbyto&ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili polas
vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a podas zarucnej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel’ nezaéne s odstratiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zadaty defi omeskania.
Objednévatel’ ma zarovei narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvni pokutu.

9.11  V pripade, ak Zhotovitel' neodstratiuje ozndmené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel' zatne
odstratfovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vad nebudu
odstrdnené riadne a v¢as, ma Objedndvatel’ préavo vady odstranit’ sém alebo ich nechat’ odstranit’
tretou osobou na ndklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednévatel’ viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim nérokov z v4d Diela nie je dotknuty narok Objednévatel’a na ndhradu $kody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrZania terminu zhotovenia Diela,
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10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu pric,

- 10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a vCasnym protokolarnym odovzdanim Diela
mé Objednévatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi
omeskania.

10.2'V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu Objednavatel’a nedodrZi projekt, tuto Zmluvu alebo
akikol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, mé& Objednévatel
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objedndvatel'ovi zmenu subdodévatel’a podla
¢l. 6.6 Zmluvy ma Objedn4vatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy mé Objednévatel’ nérok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok Objednévatel'a na néhradu $kody. Objednavatel’
ma narok na nahradu $kody presahujtcu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

11. Odstiipenie od zmluvy

11.1 Objednévatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej Sasti odstupit’ v pripade, ak
- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdod4vatel'om,
- bol na majetok Zhotovitela podany névrh na vyhlasenie konkurzu, névrh na povolenie
reStrukturalizicie alebo ndvrh na vykonanie exekucie - odstupenie bude mozZné len v pripade,
Ze na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebiehat’
exekucia
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,
- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo me3ké so zadatim prac - ak ide o omeskanie viac ako
15 pracovnych dni,
- Jje Zhotovitel vomeSkani splnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni. »
11.2 Zhotovitel’ mdZe od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
- Jje Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovana sudinnost potrebnu na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po dorugeni pisomného upozornenia Zhotovitela.
11.3Préce a doddvky vykonané ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyU&tuji v preukézatenom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
11.4Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prva a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju &iasto&nému plneniu, resp. hodnote &iastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku difu odoslania odstiipenia od
Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
volby préva alebo vol'by zékona podla ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej
véle stran alebo vzh’'adom na svoju povahu majt trvat’ aj po ukon&eni Zmluvy.
11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a téelu vyplyva, Ze
majt byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
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Zhotovitel' je povinny uzavriet audrZiavat' v platnosti poistnii zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich
0s0b, ktord bude spdsobena prevadzkovou &innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotoképia bude tvorit’ neoddelitel'nt
prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt’ vietky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia zadatia prac na stavenisku az do
ukonCenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’
Zhotovitel'a podas zaruénej doby a za stratu alebo $kodu spdsobent Zhotovitelom podas
plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania véd, ktoré sa na
Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel' je povinny zabezpegit' Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’ ho proti
vzniku Skody.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho ¢&asti,
materidlov alebo zariadeni pogas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’,
a to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto
Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatela vSetky poistné plnenia, na
ktoré moéze vzniknit' narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a néroky stivisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, stvisiace s amrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia
Diela a odstrafiovania vad Diela a vo&i vSetkym nérokom na nahradu Skody, sudnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v savislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulicia poistného plnenia v prospech
Objedndvatel'a nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu
Skodu spdsobenti poistnou udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist'oviia
poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobenu $kodu vo vySke preukazatel'ne
vynaloZenych nakladov na navrétenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo
poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednévatela predlozit Objednavatel'ovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbdch poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit’
prislusné poistné zmluvy najneskér do 14 dni odo dita podpisania tejto Zmluvy. V
pripade, ak Zhotovitel' v danom termine takato poistn zmluvu neuzatvori, Objednavatel
je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnut' a udriavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a
tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
1000,- € za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatel'a tym nie je
dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v stlade s touto Zmluvou, musi oddkodnit’ Objednévatel’a za vietky $kody a naroky, ktoré
mu vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP):

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:




image11.jpeg
12.12

13.1
13.2

15:3

13.4

14.1

- dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- Vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, €innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najméi
hluénost’, pragnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel' je povinny upozornit' Objednévatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednévatela alebo dal$ich osdb, a ktoré by pri jeho &innosti
mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpec€nostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenti okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonévajuce stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpe¢nosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia a Ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

asnimi stvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zédkona o zamestnanosti

apravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a osob bez Statnej
prislusnosti.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit' préce.

Pri rbznosti ndzorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné

zavézné skuSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri

skskach, pripadne metdd, moze si kazd4 strana dat’ vykonat’ materialno-technické
preskusanie Statnym alebo §tdtom uznavanym skiiSobnym miestom pre skisky materialov.

Vysledky tychto skiiSok st zavdzné. Naklady na skiigky znésa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieit’ dohodou zmluvnych stran, poziada

Jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude

rozhodovat’ prislusny siid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad

dokumentov a zmluvy.

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zruSené iba pisomnou

formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelitelnt sucast
zmluvy.

14.2Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
u¢innd dfiom nasledujiicim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vSak skor ako
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a, ods. 1 Obgianskeho zdkonnika v
nadvéznosti na § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zékonov.

14.3

Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre

pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutl inému v stvislosti s &innostou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov a to na poistnii sumu vo vySke ceny predmetu diela
Zhotovitela, a zaroveii je povinny udrziavat' uvedené poistenia v platnosti po celu dobu
trvania tejto zmluvy,
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144 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
- Obchodného zakonnika a vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR.
145 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel’.
14.6  Neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 — Rozpodet
Priloha ¢. 3 — Kontrolny a skigobny plan-Harmonogram prac
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
147~ Zmluvné strany vyhlasuji, %e obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim sthlasia a preto
zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.
14.8  Zhotovitel' poas doby plnenia zmluvy zamestnd minimalne jednu osobu, ktora spiiia
minimélne dva z nasledujicich predpokladov:

v' Matrvaly pobyt a Ziji v obci, v ktorej je realizovana rekonstrukcia komunikacif;

v Po dobu viac ako Sest’ po sebe nasledujlicich mesiacov neboli zamestnané inak ako
pracou vykondvanou pri aktivagnej &innosti, alebo pracou vykonavanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej ¢innosti;

v Patria k rémskemu etniku.

Vo Velkej Calomiji diia 11.08.2016 V Bratislave dria 11.08.2016
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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
.ZlepSovanie energetickej hospodarnosti OU a KD v obci Velka Calomija“

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Objednavatel’;

Sidlo:

Statutarny zéstupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:

e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

§tatutémy z4stupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO

DIC;

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

(d’alej len "Zhotovitel™)

(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Obec Velké Calomija ]
Velka Calomija 214, 991 09 Velk4 Calomija

Michal Nagy — starosta

www.velkacalomija.sk

PR BUILDING spol.s.r.o.
Pri Trati 15/A
Ing.Jozef Hovan

Ing.Jozef Hovan
Ing.Jozef Hovan

Okresny sud BA I, odd. Sro, vlozka &.: 43326/B
Tatrabanka, a. s.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,ZlepSovanie energetickej hospodarnosti OU
a KD v obci Vel’ka Calomija* (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo

odovzdat’ Objednavatel'ovi.
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2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel' znd3a nebezpelenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdral od Objednévatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektové dokumentécia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznémil s Projektovou dokumentaciou.
Projektovéa dokumentacia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sliZilo k uréenému Ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavézku Zhotovitela podla tejto zmluvy, je povinny zabezpe¢it’
Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak.

2.6 Predmet plnenia musi byt’ realizovany v sulade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer-rozpoCet, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel méa narok na zaplatenie
vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré st v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podl'a § 3 zékona &. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaSky MF SR €. 87/1996 z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnil, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH € 177 287,28 €
20 % DPH 35 457,46 €
cena vratane DPH 212 744,74 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokriihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentécie a sut'aznych podkladov. V3ade kde sa v Zmluve spomina cena
za Dielo, m4 sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximélna a zahfila naklady na splnenie vietkych zmluvnych zavdzkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov, skladného,
nékladov na vypracovanie dokumentécie skutotnej realizécie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navySujice cenu Diela s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6. tohto &lanku, st vylGgené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiajii cenu préc popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych nékladov a vydavkov, ktoré
sa vyZadujl a méZu suvisiet' s Uplnou realizdciou Diela, vratane dodasnych diel, materidlu,
dodavky, montaze, vietkych skusok, doéasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vietkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. M4 sa za to, e zriadovacie
néklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozloZené rovnomerne vo
vetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, sii zahrnuté v inych ocenenych
polozkéch. Jednotkové ceny st povaZované za konené a platné pocas celej doby realizicie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a doddvky uvedené v rozpotte zavizuju Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny méze dojst’:
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3.6.1  pri zmene zékonnej sadzby DPH,
. 3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie st
dostupné na tUzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukézat’,

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhrédzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktrami,

4.1.2  koneénou fakturou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, najneskor do piateho dila nasledujuceho
kalenddrneho mesiaca slpis vykonanych préc adoddvok a predloZit ho Objednavatel'ovi
k odsthlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Stdastou sipisu vykonanych
prac a dodévok musi byt’ zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’al§imi pracami zakryté v rozsahu minimélne 30
digitdlnych fotografii na CD/ DVD. Stipis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové
ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskor do piatich
pracovnych dni od dorugenia stpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny stpis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V
pripade vratenia supisu vykonanych préc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predloZi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit' &iastkovi faktiru raz mesa¢ne na zéklade schvélenych supisov
vykonanych préc za mesiac, za ktory je predmetnd faktiira vystavena.

4.4 Zhotovitel’ predlozi Objednéavatelovi prislugnti faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie
na CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedena v
zédhlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailova adresu Objednavatel’a, pricom za defi
dorucenia sa povaZuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorudenia faktiry: :

4.5 Faktra vystavend Zhotovitelom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmi
zékonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zikonom &. 431/2002 Z.
z. 0 ictovnictve v platnom zneni. Faktra musi obsahovat’ minimélne tieto Gidaje:

- oznacenie faktura a jej ¢islo, y

- oznalenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, prévna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacCenie banky a &isla uctu,

- miesto a nazov Diela, eviden&né &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznalenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomicke;j klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- defi vystavenia, odoslania a defi splatnosti faktury,

- Gctovanu Ciastku bez DPH, DPH asumu spolu s DPH a celkova fakturovant sumu po
objektoch — vietky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

4.6 K fakture je Zhotovitel’ povinny doloZit' nasledovné naleZitosti
- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumenticiu zachytavajucou prace, ktoré si predmetom predkladanej
faktary podla stipisu préc v potte minimalne 30 digitédlnych fotografii.
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4.7 Konetna faktura bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dfia podpisania protokolu o odovzdani

_ aprevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat™

- vyuctovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet zmluvy — na zklade schvélenych stpisov
prac,

- zapocitanie vSetkych &iastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- Vvyudtovanie vSetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zékonnych a zmluvnych narokov
objedndvatel'a na néhradu $kody, vyG&tovanie ndrokov na néhradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a préc, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktira bude rozpisana podla klasifik4cie produkcie za Gi¢elom zaradenia do HIM.
4.9 V pripade, ak faktury Zhotovitela nebudt obsahovat’ néleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vrétit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti faktiry za¢ina plynut’ difom dorudenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorudenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diiu podpisu tejto zmluvy zabezpedi, a pri podpise
zmluvy a po vyzvani Objednévatelom odovzd4 Objednavatelovi vykonovi bankovua ziruku pre
pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objedndvatelovi vodi
nemu vznikne pohl'addvka (d’alej len ,,vykonova bankova zéruka) v sume 25% z celkovej sumy
diela. Vykonovéa bankova zéruka bude vystavend renomovanou bankou podnikajucou na tizemi
SR, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorugeni pisomnej Ziadosti Objedn4vatel’a na
zaplatenie, zaplati banka akikol'vek sumu az do vy¥ky 25% z celkovej sumy diela s tym, Ze
obsahom Ziadosti bude bliZsie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim G&innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
diela a odstraneni vietkych ozndmenych vad a nedorobkov.

Objedndvatel’ je oprdvneny pouZit vykonovi bankovii zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektora svoju povinnost’ uhradit’ petiazné zé&vézKy vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich ztejto zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej Casti
Objedndvatel'om, bude Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovii bankovi
zaruku do plnej vy3ky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to hajneskér do 14 dni od dorucenia
vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku difu odovzdania a prevzatia diela zabezpedi, a pri
podpise protokolu oodovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatel'ovi zaruénu bankovli zéruku zabezpedujlicu povinnosti Zhotovitel'a pocas zarucnej
doby pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,,zaru¢nd bankové zéruka) v sume
5% zcelkovej sumy diela. Zaru¢nd bankové zéruka bude vystavend renomovanou bankou
podnikajicou na uzemi SR, bude obsahovat’ zavizok, e v lehote 7 dni po doruceni pisomnej
Ziadosti Objednévatel’a na zaplatenie, zaplati banka aktikol'vek sumu aZ do vySky 5% z celkovej
sumy diela stym, Ze obsahom Zadosti bude blizsie $pecifikované porusenie povinnosti
Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi poas plynutia zaruénej doby na dielo.

Objednévatel’ je opravneny pouZit’ zarunii bankovi zéruku alebo jej &ast’ v pripade, ak Zhotovitel’
nepristipi k sanacii vad diela a vady diela neodstréni v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
zaruCnej bankovej zéruky alebo jej asti Objedndvatelom, bude Zhotovitel' bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit’ zaruénti bankovu zéruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy
diela, a to najneskor do 14 dni od doru€enia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu & 3

Zmluvy.
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5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat' stavenisko v lehote podl'a harmonogramu préc,

b) predloZit kontrolny a skiiSobny plén etapy do 10 dni odo difa podpisu Zmluvy,

c) zalat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat’ stavebné prace do 25 pracovnych dni,

e) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) ae) Zmluvy ma Objednavatel

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy deni
omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat’ materiél a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou z4ruky,
skiiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednévatel'om pisomnou
formou. Nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouZivat’ drobnt i velkii mechanizaciu pre montZne i stavebné préce, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovand, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpenostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst’ k zhor§eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny pred zatatim realizicie Diela zabezpegit' pre svojich pracovnikov vSetky
potrebné Skolenia a testy na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpe¢nost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri
realizécii Diela v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych précach, nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al$imi zdviznyrii predpismi. Pri realizcii Diela je
Zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vietky z4vézné predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri préci,
0 ochrane Zivotného prostredia ako aj dal3ie veobecne zévizné pravne predpisy vzt'ahujlce sa na
realizdciu Diela.
Zhotovitel' urfuje zamestnanca Ing.Jozefa Hovana, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zéroveri ur&uje hlavného
koordinétora ¢innosti Ing.Jozefa Hovana.
Zhotovitel’ je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednévatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii Zivnostenského listu a osvedéeni
opraviiujtcich Zhotovitel'a k realizécii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZit' na zhotovenie Diela subdodévatel'ov. Zoznam subdodévatelov
Zhotovitela tvori Prilohu & 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel
povinny tito skutoénost’ bezodkladne oznamit' Objednévatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit' k ozndmeniu o zmene subdodévatela. Ak sa v uvedene;
lehote nevyjadri, mé sa za to, Ze zmenu subdodévatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’
s osobou subdodévatel'a nesthlasf, Zhotovitel’ nie je oprdvneny prostrednictvom neho vykonavat
Dielo. V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako
by Dielo vykonéval sdm.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril apochopil vietky podmienky realizicie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2  vSetky pozadované vykony a stavebné préce si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.7.3  na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny realizovat’
Dielo bez vid, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Ing.Jozefa Hovana.
Objednavatel’ je povinny odovzdat' Zhotovitel'ovi stavenisko podla harmonogramu préac bez prav
tretich osdb.
Zhotovitel je povinny zabezpegit' vyty&enie inZinierskych sieti na vlastné néklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstratiovat’ na
svoje ndklady odpady anecistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpetit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto€né, naklady na odber
energii aostatné ndklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dod4vatel'om tychto sluZieb.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit' 24 hodin denne a to na vlastné néklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

VSetky doCasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, dogasné stavebné

materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie préc bude dodané, nainitalované a

spravne a bezpe¢ne prevadzkované Zhotovitel'om ako sudast’ zhotovovanie Diela podl'a Zmluvy.

Néklady su sucast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za v3etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych

tretim osobdm ana veciach pri realizicii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, ze aklkolvek nim

sposobenu Skodu alebo zapritinent $kodu pri realizcii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenti

Cast’ do pdvodného stavu alebo zaplati néhradu $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit’ a preukazat’

vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Objednavatel' pozaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych préac a materidlov sktdkami

(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urenom projektovou dokumentaciou a

technologickymi postupmi préc.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru prédlozit mu vietky vykresy, vzorky

materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —

atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny préc bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netidelné,

musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné

poZiadanie vykonat', pokial’ nie sii v rozpore s prislu§nymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesaéne za Gdasti

zainteresovanych subjektov.

Vsetky materiély, stavebné diely a vyrobky zabezpeSované Zhotovitelom musia byt dokladované

certifikdtmi zhody v zmysle zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,

stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne
poZadovanym sktiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skutocnost, Ze Objednévatel’ skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych

kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie zmluvy.





