BRI IEDTR ko le

ZMLUVA O DIEL

wratvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonntka
micdz tymilo ambuvonimi steanami

i. Objednavatel’: Mesto Svitdy fur

Prostredna 29, 200 21 Svily Jur
V ovastipent Statutarche zastapes: Ing. Simon Gabura — primator
1O (4 304 832
Rankovd spojenic: VB Bratistava, a.5.
Cislo Gdu: 62411270200
IBAN: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Opravneny rokoval vo veciach
- zinluvayeh: Ing. Anna Motkeova
- kontakt: 02/49202304, mobit 0907 717 753
c-tieail: metkeovadimsval yjur.sk
- vo veeiach technickych: Ing. arch. Iveta Kavéakova
- kontakt: (02/492023 12, mobil $905 917 014
c-rail: veta kaveakova@svatypar.sk

{dulei fon yobjednavatel™)

a

Lhotovitel

Ohchodng meno: DAG SEOVAKIA, a. 8.

siclo: Volgopradska 9, 080 01 Predov

oo 44 886 021

ICDEH: SK2022857749

Lapisany: Obchodny register Okresného stdu PreSoy
Oddicl Sa, VioFka dislo: 1042 1/F

Bankove spojenie: VUB, u. 5., Bratistava

Cislo veha: ZRO3T 2455112401}

[3AN: SK45 0200 0000 G028 6331 2455

Statttdrny orgdn: b, Tomidd Satoky, predseda predstavenslva

Zodpovednd osoba za vecl zmluvng a obchodnd: fng. Tomal Safloky, predseda predstavenstva

Maobil: Q017 423 672

E-maik: dagreidugsiovakinslk

Zodpuovedng osoba za veel technické : tog, Rabert Millerpach, Ing. Viliam Ruséansky

Povereny stavbyveduei: g, Ribert Mitterpach

Osvedéeme Sisbo: 10050%10-30*

hlabil: 0917 423 672

F-mail; dagfddagsiovakia sk

{ Falej ken wLhotovitel™ )
{ Objedndvatel a Zhotovitel d'alej tiez ,Zmluvné strany® )

Zmluvng strany uratviragt stobodne, vidne a na zdklade vysledko vereing] sitade vmluvu
toltto znenia { d'ale] len  Zmluva® )
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Clianok ¥
Uvodné uséanovenia

Zotlovné strany uzatvarail (0to »miuva na zéklade visledka podlimitne} zakarky na
uskutoéneniic stavebnych pric na predmet zékazky s nazvom:

+

o eloevitiia pri Zakladnej Skele Kollrova uliea, Svity Jur®,

v silade so sdkonom & 34372015 Z. 2. o verginom obstaravani a o zmene &
doplvend nickloryeh zikonov v zieni neskorich predmsov (dale ako ,Dielo™).
Tito  smbuve wralvies  objcdndvatel {verginy  obstavdvaicl) so  zhotoviteFom
(Gspesnym uchadzatom), ktory zabezpet! hospoddrnu a kvaliing realizacin stavby
(predimety obstardvania) v rawsabu & za podmicnok stanovenyeh v podia sitaznych
podkladav pre podlimitndl wdkavku ajof wvedenic do uwifvania, box upny na
prevadzke, hospodérmosti a kvalite vykonangeh prée.

Zhotovitel! vyhlasuje, 2e md oprdvnenic vykondvat vietky Sinnosth axdroven ma
destatok  odbormych  skisenosti, schopnosti a prostiedkov {(najmi  finanénych,
persontilnyeh 2 materidlnyeh), aby shotovil pre objedndvatela Dicdo uvedené
v CHnku 1 Predinet zmluvy podba podiadavick objedndvatela pre zholovenie Dicla
uvedenyeh v ods, 1.2 tohto glanku s wdroved viadne a v dohodnutych lehotach,
Taktle? pobtvrdvuje, 2o sa v plnom rozsahy obomdmil s rozsahom prac & si mu
znane technické a iné podmitenky na realizaciu prac.

Zhatovitel sa zaviizuje vyvkondval’ vietky Sinnosti v stlade so vieobeone #AvRznini
mévaymi predpismi platoymi a Géinnyau v Sase tch uskutolhovania, klord sa na
avedené dmnosti velahai

Obiednavatel sa vaviizauge poskytnit® zhotovitelovi silinnost potrcbnd s plnenie
mbuvy v rozsaho 8 moinosti objednavatel'a.

Zhotovitel berie na vedomie, Fe objednivaiel neposkytuje preddavky. Zholovitel sa
saviage  poskytntit’ objedndvatefovi victku sGéinnost, akd od weho moZno
ofakdval’, potrebat na zabezpedenie hospodérnostt a kvality prac podPa tejto
smbuvy @ zdroven beric na vedomie, e price budd vykondvané tak, Ze pricanu
nchude  obmedvend x znemwdnens  prevadzka v Zakladoe; Skofe na Kolltdrove)
ubici vo Sviitom Jure.

CLIL
Predmet Zmlavy

Predmetom tcjto Zmiuvy jo;

zaviizok Zhotovitel'a, zu pedmienok dobodnutyeh v tejin Zmlave, riadne a vias

vykonat pre Objedndvaeela diclo s ndevom: ,Feloevidia pri Zdlkiadnej Sicole

Tolldrevs ulica, Sviity Jur*,

kioré bude realizované na pozemkoch pareclné €. 4782/3 478372, 4783/, ktorc sa

nachidzal v okrese Pexinok, Mesto sviity Jur , katastrdine Gremic Sviity Jur, a

kloré st xapisand og Hste viastniclva & 1968 vedenom Okresnym dvadmn PEZINDK,

kalastriinyn odboront, pre katastrdine deemic Svity Jur { daleg len Micsto

vealivicte™ ) u podla

e projektovej dokumenticie avykazu viymer, Kioré Zhotovite! cebdrial
v raniei podkladoy v procese verejného obsfardvunia, vyhliseného vievou
na predidadanie pendk & 10595 vo Vestnika vercjného obstardvania €.
13172056 dia 18.07.2016 a




b)

L)

« yvroziabu v cenich wvedenych v dokamente ,Rozpodées®, Ktory, ake
priloha &, 1, tvori neoddelitcl’'ng siaéast tejto Zmlavy ( Palej len Hozpofert

)

+ veendho a éasového harmonograme realizicie stavhy, ktory, alo priloha & 2,
tvori meadtelitelnd siéas tejto Zaluvy { d'alej ken Jlarmonogiam® }

= dokbad preukaznjici plateé poistenie zodpovednosti za Skody spisobené pri
vykone povolania, ake priloha ¢ 3, tveri neoddelitefnii sicast’ tejio Zmhuvy
{d'ulej len , Poistenic®)

» doklad o odbernej spisobitoste na vykon Sinrosti stavbyvedacecho, ako
priloka ¢, 4, tvori neoddelitelnd siéust’ tejto Zmlavy {Pakej len , Oprivneanice
staviyvedacit)

((Fatej len ,Dielo™}

CL T
Cas pinenia

Zhotovite sa zavilzuje

zadal' s realizdcion Dicla do 5 pracovnyeh dni poditanych odo diiz nasiedujacebo
po dii protokoelirncho prevzatia Micsta vealizicie,

dokondit’ Dielo a protokelame odovzdal’ Objedndvalclovi riadne dokondend Dielo
najneskdr do 270 kalenddrnych dni poditanych od prvébo $ha nustedujicehe
po dni, v Ikéorem dosla k preveatin Miesta vealinteie.

{ d'alej len ,, ) onedny {ermin® ),

Objedndvatel je opravieny posuwndit’ zadialok reshzdcie Diels vylutne v pripade
ckolnosti  objcktivae  brintacich  vaCaliv rvealizdcie Diels ( napr. exirémue
poveternostné podmienky o pad, ), o éom je povinny  vopred Objedudvatefa
pisomne mlormoval’, Votakomto pripade, ked” Objedndvatel vyuzil svoje opravnenic
vyplyvapice » [ohto odseky Zmluvy, sa termin vkonéenia a odovzdania Dicla
postiva o potet dni, o kioré sa posunut zadiatok realizdcie Dicla, pokial’ sa Zmluvnd
slrany pisomipe nedohodny gk,

Zhotovitel' sa zavizuje pinit’ o) &asthové terminy o medeitenminy dobodauté
v Harmonoorame.

Zhotovitef'  jo  povinny  Hmed”  pisomne  obondgmit Objedmdvaiela o veniku
akegholvek  udalosil, ktord brini alebo staZuje zhotovenie Diels s distedkom
hrosaceho  omeSkania Slastkovyeh  terminev amedziterminov podla
{larmonogramy afalebo Koneéndho terminn.

Dodrzanic Koneéného terminu pripadee Sastkovieh tenminoy o medziterminoy
uvedenyeh v Harmonograme Zhotovilelom  je podinienend riadoym & véasnym
spoiupdsebenim Objedndvatela dohoduutym v tepto Ambuve,

Zhotovitel nre je v omeikani s dokondéenim s odovedanim Dieia po dobu, po ktor
nenohol svo] zdvizok vyplyvajict z tejto Zmluvy plnit z dovodu  omcedkania
Objedndvatels, osobitne] poZiadavky Objednavatels podfa tepto Zmluvy alebo
pdsobenia vyise] moci.

Zhotovitel spini svoju  povinnost' vykonat' Dielo jeho riadnym  dokondentm
v Konetnom  termine 8 protokolarnym  odovzdanim  riadne  dokondendha  Dicla
Cbicdngvatelovi.

Akékolvek  plrenic  Gastkovyeh  erminoy amedziterminoy Zhotovitelom,
wvedenych v Hammonograme,  nesmie  ovplyvnif,  posundt, resp.  sposabif




i.

oneskorenic pede inyeh zhotovitefov finngeh na Micste realizacie, pripadne
dodévatelov stavebnych materiglov alebo komponentoy  ak taki budd }.

Za dodrfamic  jedaotiivych  torminov  a medvilerminoy podfa Harmonograms,
vratane Komeéného lerming, jo povazovand riadne, véasnd a dpiné ukondenie pric
na prisiuinef, dokondenc astl Diclafecleho Diela | vrdtane vykonania predpisanych
skiidok, atestov a merani, protokoldrne odovzdanie prisiuineg, dokondenej Casli
Dicla‘celého  Dieln  Objedndvalclovi, ake ai  odsirinenie  pripadnych  vid
a nedoroblov uvedenyeh v preberacom prodokele.

10.  Zhotovitel je povinny fhned pisomne  oboznamit® Objedndvatels o venika

skejkolvek udalosti, ktord brdni alebo stafuje zhotovovanie Phela s dostedkom
hroziaceho  omedkania  Elastkovych trminoy  alcho  medziterminov  podla
TRrmonogranu afalebo Koneéného termine,

CL IV,
Cena Diela, platobné podmienky, zibezpeka, zadriné

Celkoyi cena Dieka je stanovend dohodou Zmluvaych strdn, ala cena maximilna a
koncénd, Podrobnd Specififteia ceny Dicla  je wvedena v Rozpolte, Ltory fvori
neoddelitel'nt prilehu tejte Zmluvy, Objedndvatel” sa zavitewje za podmicnok
dobodnutyeh v tejito Zmluve zapiadit’ Zhotovitel'ovi za riadne a viasné vykenanic
Fricks cenu @

venn PHeta bes DPH: 574 968,71 FUR
EMYH 20 9 114 99375 ELR
eclkova cena Diela s DPH: HEG V6246 LUR

{ (Palei ken ,,Cenea™ ).

V dohodnule} Cene s zahenuté vietky opatrents, ktoré st novyhnutné pre dodiianic
Siustkovyeh terminoy a medziterminoy uvedenjeh v Harmonoprame (napr. ndklady na
zintenzivienie savebnyeh prde, ako nadéusy, wmenowit prica, praca cez vikendy
a svintky, zimné opatrenta, vietky pripadné okolnosti, ktoré exisiupl v &asc zadatia pric,
ake aj tie, ktord vzniknl v priebehu vykonavania prac, vyvoluné etapovitoston prac a
kioré zaroveli mdzu sposobit’ stafenie podmicnok pri vykondvani doddvek a prac
shotoviteTom, vratane mozného zvydeniz nakladov zhotovifeln v pripade, ak bude
sabespedoval’ osobitné opatrenia v ddsledku existencic takych okolnosli a iné } a w pri
dodrZant kvality (pravidelné kontroly kvalily o skidky vritane vietkych poFadovanych
psvedtent ¢ skaske autorizovanych organizacii) a bexpeénosti (bezpeénosiné opatrenia
podia rakonnych predpisov).

Cena zahfitn vielky price na dicle. Ide napmi o

ay autnost’ zabezpetenia uskutodiovanych prac,

by priestorové moZnosti pri zhotovovani [icla zhotovitefom  wzbladom na
charakier @ wnicstnetic Dicla,

c) zriadente, zuviadente, previdzhn a vypratanie staveniska,

d) pripadni potrebu vealizdcte osobitnyeh opatreni verejného viujmu a zaujmu
viastnikov a vzivatefov susediacich wnchoutefnosti (nupmi « ddvodu hluky,
prachu a vibraci),

e} ndkiady shotovitel'a na zabezpedenie poistenta dicla

f} zubespefovacie, pripravié a pomocné préce,

g) spotrebované energie, Hkviddeiu odpadu,

h} testy & skisky diely




H

chy wypracovanic dokwmenticie k dielu amdé ndklady, ktoré st polrebné na
teatizacin victkyeh zmtuvnych vikonoy a riadne vykonanie diela

i) polrebnd dokuumentacia BOLP g PO

it wylgdenic stavby v terdne a po ukondeni vyhwtovenic geometrického planu o
suncranic stavby ku kolaudacii

Zhotoviiel sa zavilzuje na viastod naklady zabezpedit'

a} zaiadenie stavemiska pre realizacin Dicla tak, aby stavenisko splialo
padmicnky podlfy narfadenis viady SR & 39672006 7. v o minimélnych
bezpednostiyeh s wdravelnieh pofiadavkdch na stavenisko, pred zudatim pede
vypracujc  a objedndvatefovi odovedd projekt plinu bevpetnostt aochrany
Zdravia pri prack,

b} zabezpedenic staveniska takym sphsobony, aby sa zabrdnito moZnému veniku
heszov trctich osdb najmé s ohfadom na skatoénost’, Ze realizdcia stavebnych
pric bude probichat’ za pine] Simnosli provadzok ng  susednych
nelmutelnostizch a provadzok v objokte Mst vo Svillomy Jure & aby sa chrdnilo
zhotovoviné Dielo pred odeudzenim & podkodenim Diels, Sasti Diela, pred
odeudzenim a podkodenin materidlu potrcbodho pre vykondvanie Dicla, pred
adeudzenim a poskodenim zariadeni ponzivanyeh pri zhotovovani Bicla,

¢} poistenic zodpoveduosti za $kodu spdsobeni pri vykone povolania,

d) néklady »a  poskyinuté  pricstorov zaviadenta slaveniska v vozsahu moZnost
ohjedndvatela - et shufby s uplatnf  objedndvatel ( poskytovatel)
u zhotovitela samostatnou (akrouw

¢} vsadenic meradov spotreby elekiricke] energic, vody a ich nésledni dhradu

) poistenic stavhy,

e} projekt skutoného prevedenia stavby v dvoch vyhotoveniach v tladenej forme
alxna CT3,

fi pravidelné denné Gistente priestorov a prilahlych priestoroy stavby, podla
poireby aj viaendsobné denné Listenie

V dohodnuie] Cene st zahenaté tie vietky opatrenia na ochranu susediacich variadent,
pozentkoy pred pripadnymi Skodami, ktoré mdZu venikndl’ bezprostredne pri realizdels
Dicla.

Maximalna a koneéud Cena obsshuje uj victky poZadované stavebmd a stavebné
vedPajdic niklady, vratane stavebngch o previdzkovych materidlov, niklady na
dovezenie materidiu na Micsto realizacie, prendimu pristrojov, nakladov zadrianta,
dopraviych nékladov, vedPajiich ndkladov odmien, priplatkov, ako a) poplatky, nakiady
st materialoveé skasky, ndklady pripojok & zdsobovacich wvedent pre previdzante
stavebneho zameru, ndklady na komplexné vysktZanic technologickej ¢ast, nakiady za
ndvor u separdcil zo stavebngych dinnostt venikajticich odpadov™ ako aj Sistenic
staveniska o stavenidtne} teasy, ndklady sld¥enta, prip. osveticnia staveniska a nakiady
merania geodetick yoh bodov stavby.

Zhotovitel berie na vedomic, Zo nic je opriveeny poZadoval od Objednavatela
akykolvek preddavok na dhradu Ceny,

Jaduvné strany sa dohodli, #e Grancovanic predmetu zdkarky sa bude realizovat’ podas
vistavby {ormou bezhotovostndho platobného styku formon dvoch  Slastkovich fakiar &
tretej konedng] fsktory po Gspeinom ukondeni Dicka.  Faktiry bud predlozend k
Ghrade na véklade sdpisu vykonanyeh prac potvrdenyeh stavebnym doxorom a
objedndvatelom g wa podmieniey dodrania harmonogramu prae.

Zhotovite]!  je opravieny vystavit' Sastkové a konedént fukiiru { podfa bodu 0. tejlo
smluvy} na thradu prishudne casti Ceny po riadnom dokondent prishulng Casti Diela
v sitlade s Harmonopramont. Faki(ry budf predioZend k thrade na wikiade stpisu




9.

AR

2.

vykonanyeh prdc potvrdenych stavebnym dozoronm # objedndvatelom. Fakitey 2
skutodne zreatizované price vhotavitel dorudi obicdndvatelovi v dvoel rovnopisoch,
Podkiadom pre vypracovanie faktiry bude stpis skatodne vykonanyeh prac a doddvok
v tlafene] a clektronickej forme ( dalej len ,Suapis® ), z ktorého budd zrejmé vietky
Fpecilikicie vykonanyeh pric na Diele, »viddmosti, postupy pri vypodtoch potvedeny
zodpovednow osobou Objednavatela alebo nerdvision, odborne spdsobilou osobou
akeeptovanou Objednivatefom, Ze Diclo/ukondend Sast Dicla nevykazuje adoe vady
afalcho nedorobky,

Ak budi zo strany Objednivatela kondtatované nedostatky v Sipisc, mdzZe ho writit
ZhotovitePovi k prepracovaniu, Zmlavnd strany sa vislovne dobodbi na tom, Ze pokiaf
Zhotovitel' vykond prace alebo pouZije materidly v mendom vozsahu, ake je uvedené
Rovpotie { vykaze vymer ), kifory tvort prifobu tejto Zmluvy, vyshednd suma ceny
jednotlive] poloXky bude uréend suéinom skutotne dodanyeh materidlov / vykonanych
prac { jeduotiek )} ajednotkovej ceny jednotlive} polozky. Cetkovd suma prislaiug
lukiurdcic bude tvarend sGétom stm urdenyel podia predehidrajice] vety. Takturicia
mife nasledovat’ az po  pisomnom  odsablaseni  Sapisu Zodpovednou  osobou
Objednivatela a po  preukdzatelnom  odstrancni vidd g nedostatkov  zistenych
v preberacom konant, Odsidblasenie bude vykonané bez zbylo¢ného odkiadu. Zmiuvne
strany sn dohodli, Je z ddvodu, ze Objedndvaiel neposkytuje ZhotovileTovi zdlohovd
platby pred zacalim realivacic Dicla, mad Zholovilel prdavo vystavit’ faktiva va vkondeny
stavebny  celok v wmysle  Harmonopramu  uf pred  odstranenim  drobnyeh  vad
u nedostatkov  zistenych v prebevacom konanl, ak pdjde o vady ancdorobky, kloré
neprekiyajl pokradovaniv v zhotovovant Dicla. Takéto vady a nedorvobky musia byl
odsteinend najneskdr do  zadatia preberacicho  kopania  nasledujiicey Castt Dicla.
Ustanovenia predehdgdzaiicich dvoch vict tohto bodu sa nevatshujt na zéverednd fakih,

.V pripade, Zc sa v priebehu realizdcle vystavby zisth, Ze pri nicktorej vimere uvedenej v

mrojekle nic je sulad so sketofnostou, th Ze je vySSa alebo nizdia, zmluvnd cena sa
upravi o tenlo rozdicl fen po vzdjomnom odsdhfssent a vytakturujt sa skutodne vykonane
prace. Uprava ceny sa vykond so zachovanim jednotkovich cien dotknuteg polozky.
Zmcau musi zhotovite! vkamiite zapisal do stuvebného dennika s uvedenim rozsahu
pric, dodavok , a ocenenie tejlo zmeny. Po dohode s objedndvatePom riesic ako Dodatok
k tepto zmluve, ktory bude walvoreny pred odovzdunim daney stavby.

Karda fuktira mus! byt riadne dorulend Objedpdvatelovi, priCom musi obsahovat’ vietky
ndlevitost dafoveho dokladu pod¥a vsobitnéhe predpisu a joi prilohou musi byt
folokopia  Shpise, potwrdeného rodpovednou osobou Objednavatela alebo  origindl
potvidenin nerdvisic, odborne spdsobilep osoby akceptovanej Objedudvatetom, 7
Diclo/ukomnéend Sasl’ Dicla novykazoje ziadne vady afalebo nedorobky, v opainom
pripade je Objedndvatel oprdvieny takato fakiGry ZhotoviteTovi viatit, pritom lehota na
saplatenic fakturovane] sumy zadne plyniit’ aZ odo dita dorudenta novej riadne vystavene;
takitry s prilohouw,

Splatnost kadde] fukiry, viadne vystavensj ZhotovileFom pedla tejto Zmluvy je 30
kalendarnyel dnf od jej odsdhasenia a dorudenia Objednivatelovi. Zmluvné strany sa
dobodli, Z¢ na pripadni kratdiv lchotu splathosti wvedend na  fakilve nebude
Cbjedndvatel pribtiadst’,

CObednavatel e opravneny jednostranne obmedyit voxsah realizovaného Dicla podla
' ¥l

svojej potreby a uvazenia {obmedvenic rozsshu Diela), Zmluvné steany sa dohodl, Ze
phmedrenic rozsahy Diela nadobida téinnost’ jednostrannym ozndmenim Objedndvatela
o olmedsen] rozsahn realizovaného Diela Zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku,
Zhotovitel nebude prace, o ktoré bol rossah Dicla takto obmedweny, reatizovat’. O cenu
nereatizovanych pric sa znizuje Cena, Zholovite! jo povinny skeeptoval’ zniZenie Ceny
o cottn prée, o kioré bol rozsah Dicla obmedzeny, sk sa skakof'vek Cusl’ Diela nebude na
pokyi Objedndvatel s realivoval,




14, Zhotovite! nie je oprivneny zriadif zdloiné prive k pobladivke na Ghradu Cony

6.

43

v prospech trete] asaby.

ClL V.
Podmicnly vykonania Dicla

Zhotovitel vislovne deklaruje, 7 jo pine oborndmeny s predmetom tejto Zmluvy a Zc
mé# oprivnenie u spdsohifost & kapaeily na vykonanie Dicla.

Ak Zhotovitel nemd dostatodné informacic v stvislosti s vyiic uvedenym, zabezped] =1
takéto informdcie v posiadujiicom ¢asovom predstiho ny viasing naklady.

Zhotovite! tymto potvrdzuje, o bol pred uzaviethn lepto Zmbuvy obosndmeny s
projeklom pre vykongmie Dicla, vykazom vymor, so stuveniskom a jeho okolin,
miestnymi podimicnkami, pracovnyni a dopravaymi podmienkami & inymi okolnostatit,
ktoré sa ditesitd v sivislosti s reatizéciou Diels, ako &) so vietkymi informdctant a
dokumentmi sivisiacimi s Dielom.

Zhotovitel vykond Dielo na svoje ndklady & na viasiné neberpedonstvo, Vietky vydavky
a Skody » nedodrziavania povinnosti Zhotovitela znasa Zhotovitef

Viastnikom Diela je od poéiatku Objedndvatel

Objedndvatel prehiasuje, 7e odovedal ZhotoviteTovi a Zhotovitel prehilasuje, 7e viadne
prevzal vietku dokumentaciv ( vratane povoleni ) potrcbnd pre realizacin Phela
V pripade, sk bude potas realizicie Dicla vydané akékolvek ndstedné povolenie,
Objednavatel sn zaviizuje toto bez zhytotncho odkladu odovedat Zhotovitel'ovi, pridom
Zhotovitel sa zaviizuje reatizovat Diclo v sithade s takymito povolenim,

Objednivate! sa zaviizuje odovzdat’ Zhotovitefovi Micsto realizacic do 5 pracoviyeh doi
od nadobudnutia adinnosti Zmluvy. Zhotovitel sa zavizije vo viastoct 182l a na viastac
naklady zaberspedit zariadenie staveniska,

Objednavatel sa zaviizuje odovzdal Mieste realizdcie tak, aby Zhotovitel mohod zalal
vykondval' préace na Diele v silade s podntienkami tejto Zmluvy. O odovedani » prevzati
Micsta realivacie vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol.

Zhotavitel berie na vedomie, e Micsto realizicie sa nachddza v Ochrannom pisme
Mestske} pamiatkove] rezervicie, a v arcili Zakladnef Skoly v dosledku Eoho fo poviany
dOsledne reipektovat’ vietky povinnosti vypiyvaji zo vieobeone zaviznyeh predpisov
platnych pre tento pripad realizideie dicla,

Zhotovitel' su waviizuje viest stavebny dounik v sdlade s plainymi pravnymi predpisii
akazdy pracovny deit do neho zupisat zdznam o pracach vykondvanyeh na Dicle.
KedykoTvek, na poiadanie, je Zholovitel povinny predlozit’ Objedndvatelovi stavehny
dennik na teely koutrofy. Rovnuko jo ZhotoviteP povinny riadne vyhotovit Sipis
(vykananyeh prac a dodanych materidfov) ako podklad k vystaveniu [aktdry. Zhotoviiel
herie na vedomie, 7e Sipis bude predmetom kontroly »o strany Poskytovatels alebo
iného opravaeného subjeklu,

Stavebny denntk musi byt vidy k dispozicii  Objednavatelovi, ktory mé pravo
k vaznamiom v stavebnom denniku uviest' akékofvek svoje piipadné poznatnky {vratane
indtrokeity, ktoré majlt charakicr pisomného ozndmenia a Zhotovitel sa nind musi bex
zhytotného odkladu riadit. Do dennika sa wapisuji vietky skutofnosti rovhodujiice pre
plnctic zmhuvy a to najmé Gdaje o &asovom  postupe prie, ich akosti a oddvodncuia
odehylick vykonanych pric od projektove] dokumentdcie a harmonogramy  préce.
Zhatavitel je povinny do 3 pracovnyeh dni upozornil stavebay dozor Oiyednavatela na
shvaing zApisy v stavebnom donniku vietkyini dostupnym sposobmi.

Objedndvatel je poviany pravidelne stedoval obsah a zipisy v stavebnom denniky. Denné
zéznamy Citatelne  zapisuje & podpisuje  stavbyvediel, pripadne  jeho zastupci.
Stavbyvediici jo povinny predlozit’ stavebnému dozoru objednavatela denny zéznam
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najreskdr v nasledujict pracowvny deft, V pricbehu pracovného Sasu musi byt dennik na
stavhe frvale pristupny.

 Zhotevidel je povinng pri podpise fejto Zmiuvy predioZit® Objednivatelovi na

ndsihlasenic komunikatng schému, matica zodpovednosti a obsadenie pracevoilay
zodpovednyeh za realizdcie Biela a 1o aajmd:

+  meno a prieevisko Stavbyvedtccho,

s meno a prievvisko pracovnika zodpovedného za BOZP,

« nweno a priczvisko manazéea stavby

Objeduavatel ma prive pozadoval zmenu v obsadeni zedpovedunyeh pracovaikov
Zhotovitel’a a Lhotovite) je poviney il poiadaviou akeeptoval’,

Objednavatel’ predloZf ZhotovilePovl poverenic osoby, ktord bude vykonavat' stavebny
dezor { technicky dozor), pri podpise tejto Zmbuvy.

Objedndvatel, jeho zodpovedny zdstupes a stavebny dozor Objednavatela ma pravo
kedvkolvek poffas  vealizdcic Dicla poZadoval predlofenic  stavebného  denmtka
a natdiadnuf’ do neho.

Zodpovednd osobs Objednivaicla  astavebny dozor mid pravo byt pritomad na
stavenisku, kontrolovat’ spdsob rhotovovania Dicla a poZadovat’ od Zholovitela stavebny
dennfk, vysvetlenia s doklady fkajtice sa stavebnyeh materidlov pouzityeh na ccalizachy
Dicha.

Zhotovile! je povinny pred dodanim a zabudovanim kenkrétiyeh materidlov  ticto
protokoldrne  odsthlasil s Objedndvatelom  ato Fwmou  odsthlasenta  konkrétnyeh
vzorick materidglov, Zhotovitel je povinay na vlasiné niklady predloZit Objedndvatefov
na odstthlascnic materidly rovnakych afcbo fopdich parametrov pri nczmenene] cene,
pokial si takcého na relevantnom trha dostupné. Zhotovitel je povinng vyllemt’ pricstor
na vzorky muateridlov pred ich objednanim alebo zabudovanin a tieto uchoval’ a2 do
odovzdania Thela ako celku

. Zhotovitel' je v pripade stavebnyoh materidlov a stavenych prie, ktoré budd v rmysie

projcktove} dokumentdeie v nidsiednom stavebnom procese vakeyté { prekryté inymi
stavebnyimi materidlmi } povinny pred vakrytim preukdzatelne vysval stavebny dozor
Objednidvatefa na vykonanic kontroly s uvedenim diia a hodiny, kedy sa kontrola pre
zakrytim uskutodni. Zhotovitel' jo pred zakrytim vykonangeh prac a pouzitych materiatoy
povinny vyhotovit' folodokumentdetu tak, aby z nej bolo vrejmé a viditelné ake materidly
bobl pouZité,

. Zhotovite! sa zavizuic vvhotovoval potas realtzacic Diela priebefme Jotodokumentaciu
P

(ak, aby boto wrepimd aké prace boli na Piele vykonané,

Y pripade, Je pofus realizicic Dicla vznikne oddvodnend potreba vykonania pric v inom
rozsadm, kvalite slebo materidlove) skladbe, sko jo uvedend v prilobe tejto Zmbuvy,
zaznatncnd sa tito skutodnost v stavebnom denntku. Poditienky  ich vykonania aich
cena budd Objedndvatelovi prediofend pred vykonanim prie formou zmenového konania
(s polozkovym rozpodtom a fpecifikicic materidlov, pdvodnych a novych prie, ako #
dopad na lerminy) ato pisomne. Objedndvatel sa zavdzuje do 5 pracovnych dni sa
k predloZendmu naroku (vratane victkych priloh} vyjadrit.

. Odstiblasené zmeny budé Epecifikované v stuvebnom denniku s uvedenim mnozstva

a jednotkovych cien a ndstedne v pisomnom dodatku k lejto Zmiuve, ktory uzatvoria obe
Zmluvné strany po vzajomnet dohode o predehadzajicom sahlase Poskytovatela.
Zholovitel akeeptuje prave Objedndvatela na vastavenic préc nu Diete, » dovodu potreby
spresnenia poufilych  technolépli, materidloy  a nepredvidanych  sitwdcii.  Takéto
rozhoduutie Objedndvatela sa zapific do stavebného dennika. Zmiluvné strany sa dohodll,
e takéto zastavenie pric nemdse presiahnnt viac ako 2 pracovnd dni.
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Fhotovite' s zavizuje dodi?iaval’ na Micste realizacie, ako af mimo neho, poriadok
a Cistolu, Zhotovitel sa zavitzgje dadriiaval’ vietky povinnostt vyplyvaiiice zo vicobeene
zavitenych pravaych predpisov najméd nariadeni obee (ykajiicich poriadku a Sistoty.
V pripude porufcnia lfchio povinnosti zndfa Zhotovite! vietky a akékofvek sankeic,
kluré z poruSenia tak yehlo povinnosti vypiynd.

Zhotovitel sa »avivaje na viastnd ndklady odstednif vietok odpad vaniknuly v sivislost
s reatizaciou Diels ¢ nalozit' s nim v sitlade s platnymi vicobeene raviznymi pravaymi
predplsmt ako pdvodea,

Ak v Case realizacic Dicla podPa tefto Zmluvy budi v Mieste realizicie vykondvat® prace
a] i shotovitelia, zavivuje sa Zhotovitel Sinnosti, ktoré vykomiva podla tejto Zmluvy,
koordinovat’ po dobode s ostatnymi zholoviteFmi tak, aby nedochddzalo k vzijormngm
koliziam, Objedodvatel’ sa vavizuje poskytnil vietku siifinnost” Zhotovitelovi tykagdicu
sa koordindeic Smnosti realizovanimi jednotiivimi »holovilefmi.

Zhotovitel! fo povinny  vykondvat price na Diele vyluéne odhorne spdsobilymi
pracovalkmi v zamestnaneckom  posere alebo odborne  spdsebilymi  pracovaikmi
$ riadne vzatvorenou ymjuvou s vikon prisldng] dnnostl ( fepalna prica ).

Ak Objededvatel zisti, Ze ZhotoviteF vykondva Diclo v rozpore su Specifikdciou Diela
{ projekiovou dokumentictoun, vykazom vitmcer, povoleniami a sdhlasmi orgdnov a pod. ),
je Objednavatel opravneny doZadoval sa toho, aby Zhotovitel' odstrdnit nedostatky
veiiknute nesprivoym vykonanim a Diclo vykonal v zmysie tejto Zmluvy. Niklady
vziiknuid pri adstrafiovani takyehio nedostatkov zpdda Zhotovite!l'

V. pripade nakladov vaniknuiych » dévodu nevyhnutnosti - caberpedovat’ ndpravid
opatrenia akychkobvek nedostatkov na strane Zhotovitela tykajdicich sa staveniska a jcho
wchrany, ma Objedndvatel vodi zhotovitelovt prive na ndhradu ndkladov spojenyeh so
zabezpetonim tyehle opatrenl. Objedodvatel mdFe aktiez vystavit' zholoviteFovi na
swthu zodpovedajien vynaloZenym ndktadom faktdru so splatnoston 15 dof od dorudenia
#holovitefovl.  Objednavatel’ je  oprdvheny pouzit na  odstiimenie  akyehkolvek
nedostutkoy aj tretic osoby.

Zhatovitel' je povinny riadi’ sa pokyanmi stavbyvediiceho { (echnického dozorw)
Objednavatela pri vealivdcit diels, vrdtane pokynov uréujlicich dieléle temminy realizicic
210 aj viedy, ak teto tenminy nebolt vopred dohodnaté v tejto zmluve., Zhotovitel sa
bude vilastioval’ kontrolnyeh did stavby podla poziadavick ObjednavatePs. Zholovitel
saoraviiaje Z dovodu rmdoeho vykonanin pioeni, wedil' stavebného vedideeho, kiory
bwde pritomny pet rokovaniach  vo veel  ealivdcie o financovani stavby medzi
Thvestoram a Objedndvatelom, Namietky vodi nariadeniam Objedndvatefa  Zhotovite!
bezodkladne Objedndvatelovi oznami, a vyZiada si jeho vozhodnutic v pristuinef veel
To plati predovietkym viedy, ak Zholovitel povaiuje pokragovanic v pracach alebo stav
stavby v disledko takéhoto nartadenia Objedndvatela, za ohrozend. Ak Zholovitel také
oauimenie Objednavatelove nevykond, zostane za vykonanie takéhoto nuriadenia sam
zinipavedny.

Akakolvek reklama alebo rcklammné panely mdZu byl na stavenisku pouZilé len s
predebddraplicim pisomnym stihlasom objedndvatela. Vhradoc objcdnavalel ma prive
rozhodovat’ o podmicnkach  pouZitis reklamy na  stavenisky,  napmid o
J¢] wmiestnent, forme & charakiere, Pokial sa objednivatel so zhotovitePom nedohodnt
inak, je zhotovitel povinny reklana {§kajicu sa joho osoby po ukonéeni Diela odstrdnit
na svoje nakiady,

Objedndvatel  md  pravo  pilsomne  rovhodndt o podstatne]  zmene  projekiove)
dokumentacie, zmene realivdcie vistavby a o prorsdieni prde, a napneskér sedem
kalenddrnyeh dni pred vamydlancu zmcenou (o wmeny ovndmit zhotovitelPowi.
Zhotovitel' fe povinny redpektovat’ rozhodnutie objedndvatefa, jo viak zaroves povinny
hezodkladne ovndmit’ objednavatelovi vielky rizikd a problémy, kloré ventknd alebo
bz venikndt v stvislostl s rovhodinuitm  objednavatela, Vo stlade so  smenami
spdsobenymi rozhodmutim objedndvaiela sa zmluvnd strany zaviauh primerane upravit
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harmonogram, financovanie a zavizigi sa bezodkladne potvedit' ticto wmeny dodatkom

Ik zmluve, v pripade ak bude potrebné takéto wneny vykonat.

Wielicy atesty, cortifikaly, skidky, rovizie = osvedéenia matcriglov s dodivok s

zaberpelujc na vlasiné ndklady zhotovitel a pa  poZiadanic je  povisny ich

abjedndvatclove predio?it’ na nahliadoutic @ ymodnit mu vyhotovit® si Tblokdpie tchio
dokladov.

Obpedndvatel md pravo vykondval indpekeic a overoval’ v kazdom momente reabixdcia

vykonov zhotovite{a, ako 1 materidlov a zariadeni, kioré vhotovitel' zabudovava,

Prace, koré zhotovitel vykond adehyine od predioZens] projektovej dokumentcic atebo

bez prikavu objedndvatela zapisaného v stavebnom denniky, nebudt objednavatefom

uhradene. Na poZiadame je ich zhotovitel povinny odstrdnit’ v primeranej lehote, pokiaf
sa s objednavatel'om nedohodn inak.

. Zhotovitel ruli #a 1o, Ze zobudovand materidly, doddvky a zariadenia s4 nové, prvej
akosti, howologizované pre Stovenskt republiku a vyhovajd platnym predpisont a
technick ym norntdm.

- Zhotovitel je povinny dbat’ na ochran zdeavia a Zivots pri préel 4 na pogiarnu ochrano,
ake ] na ochranu Zivotného prostredia a Sistotu pracoviska,

Zavizupe sa podus realizdcle dicta dodriavat’ vietky platné pravie predpisy a zikony
tykagdce su wdravia, bezpe@nosti a hygleny.
Prelo pe Zhotovitel v ploci miere vodpovedny za:
»  likviddciu odpadu, kiory vznikine Sinnost'ou jeho alebo osdb, ktoré s jeho
sttHasom vykondvaid prace na stavenisky,
¢ ochranu @ bezpednost svolich pracovnikoy a 0sdb, kloré s jeho sthlasom
vykondvapt prace na stavenisku a dodrZiavanie predpisov BOZP a PO tymilo
osobami, uvedend sa velahuje g) na samatod stavby
+  akcholvek pouZitic nebezpednyeh aleba skodlivyeh latok nin alebo osobarmi,
kloré s jeho sublasom vykondvall prace na stavenisku,

- Zhotovitel sa zaviizaje wnadar Skody na zhotovovane} veoi a7 do dia riadncho

whavedania dicla ZhotoviteYom a provzatia dicks Objedndvatelom.

L3
CEL VI
Odovzdanie a preveatic Dicla

Ak ZhotowiteF riadne dokonéi celd Dieto a pripravi ho na protokoldrne odovzdanic cite
prect uplynutim Koneéného termina alebo dokongi ¢ast” Dicly podla Flarmonopran, cite
pred dohudnutym terwinom, zaviizuje sa Objedndvatel, na ziklade pisomnej  vywvy
ZhotoviteFa, vykonat dkony smerujice k preveativ Diels, naimi sa na »iklade pisomie]
vyzvy Zhotovilels zaviizuje zGtasinil’ preberacieho konania.
Zhotovitel pisomne, doporudenoy zdsielkon, vyzve Objedndvateln na prevzatie Dicta
nuneskdr 7 pracovnyeh dof pred dohodnutyim diiom odovedania Dicla, s urtenim Sasy
a miesta zadatia preberacicho konania, pri¢om dieto musi byt bez vad, dpiné a pripravend
na odovezdanic. Uvedené Zhotovitel bude deklarovat’ vo vyzve na preveatie Diela.
Odovzdanie  a prevzatie  Dicla  plsovme  potvedia  poverend  osoby  Zhotavitela
a Objedndvatels na preberacom protokole,
Objednavatel je povinny Dielo prevziat vyludine v pripade, ak
) Eielo nevykazge Fladne vady afatebo nedorobky,
b} bhclo vykazuje iba drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebrania jehe
viadnemu uZzivaniu, nebrdnie vydania wivacieho povolenia a Zhotovitel sy
zaviaze Lelo odstednit do 10 dof od padpisu protokelu podia ods. B tohle ¢lanku
tejto Zmluvy.
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Zimiuvng strany sa dobodli, Ze Ohjedndvatel je oprdvneny prizvat’ na preberacie konanie
nezavisicho odbornika na acely koniroly & bolo Dielo vwkonand v silade s projektovon
dokumentaciou, povoleniami, Zmbuvou a vieobeene zaviznyn préaviymi predpismi.

Pred zacatim prebevacieho konania Zhotovitel' odprace a odvezie zo slaveniska  Micsta
realiviicie vietky zarisdenia Zhotovitela, zariadenic subdoddvatelov a viclok nudbytodny
materidl, stavebny odpad a dodasné stavby victkého drubu, kioré w¥ nie sit potrebng,
priCom zanechd stavenisko  Micsto reaficdcic volnd a vySistend. Talo povinnost?
Zhotovitel'a sa vzfalje taktic? k odoveddvanym priestorom, resp. Eastivm Diela,

() odovzdant a prevaati Dicla spiSu Zmbuvnd steamy protekol, klovy must byt obojsivanne
odsthlaseny a podpisany oboma Zmluveyom stranami. V pripade, sk v priebehu
preberacicho konania budd zistend vady afslebo nedorobky, kiord brénia prevzaotie Dieln
ako cclku, jo Objedndvatel oprdvneny Dielo neprevedat’, pricom tilo skutodnost’ sa
uvedic v plsomnom prolokele o zdroveii sa wmeél  [chota na  odstrdnenic  vad
afalchbo nedorobkov, Po odstraneni v protokole wvedenych  vad  a nedorobkov  sa
Zholovitel vaviizuje pisomne vyzvat' Objedadvatela na prevzatic Dicla doporufenau
vasietkon
Prt odovedani a preveati Bicla Zhotovitel' Objednavatelovi odovzda :

#)  realizadnd  dokomentdciu Dicls, a vykresovi dokumenticin so  zazaadenymi
menamm podPa skuloéného vyhotovenia v papicrovep fonme a Ix v clcktronickei
forme, resp, prajekt skutoéndého vyhotovenia Bicla,

By zovnam strojov s zariadend, ktoré st stlastouw stavehnyeh pric, osvedCenta o kvalile
i kompletnosti, ich pasporty, atesty, roevizie, doklady o zhode platné na deemi SR
a ndvady na obslubw v slovenskom Jazyku,

¢} victky povolenia, alcho  rovhodnulia,  alebo  vyjadrenia  prishdngeh  deadov
aorganoy, alebo osdh, koré st v zmysie platnych pravoych predpisov pobrebné
v stvistost § vykondvanim Prels,

¢} zipisnice v osvedéenin o vykonanyeh skuSkach pouitych materidboy, cortifikaty
zabudovanych matcrialow,

c}  zApisy o preveatt pric o konsiroked! v priebehu préc zakrytych,

[y wdpisy o vyskidani zmontovanyeh zariadent s vyhodaotenimm kvality podla noricin
4 projekiy,

g) doklady o odvoze a likvidien odpadov ventknuiyeh zo stavebne] Sinmosli,

h}  stavebny dennik v papierove] lorme a vietku fotodokumentidcio ma CP,

) rovizne spravy u vyhradenyeh technick veh zariadent,

i protokoly o visledkoch predpisanyeh skddok a o spdsobilosti zariadeni na plyauld
a berpednd] previdzku,

k} presny aUphiy zoznam materidlov a zariadend, ktoré st suéast'ou odovzdavanc
dodavky, vritane atestov a certifikialov pouZitych materialov a zariadeni, wdrudnyeh
listov  priemyselayeh  ammaldr  atovaroy, doklady o predpisanyeh  revivideh
a skiiskach, kompletnd doddvatelska dokumentaciu o meracie protokoly,

I} zaradnd Hsly { komoe)

in} geametrick Y plin zameranis stavby ku kolaudacit
ny  dabsie doklady, ktorych petreba vyplynie z predmetn Zmbavy aleho technickyeh

noricm,

o) popis a zddvoduenia odehylok od overeneg] dokumenticie,

Beliumenty ovedené v bode 7 pisn. a) az o) budd spisané 8 evedené v zozname
a ofislované v poradi v alkkom sa odavadivajil.

V pripade, ak budit v preberacom konsni zistené vady Dicla afalebo nedorobky, ktore
nebrdniy preveatiu g wrivaniu Diela, ako celku, uvedd sa tieto v pisomnom protokale- do
sapisnice o odovedant a prevzati a Zhotovitel sa zaviizuje ticto drobndé nedostatky
herodkiadne odstranit’, najneskér viak do 10 dni od ich zistenia alebo v e} primeranc
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lchote, ak ich nie je mofné odstednit’ do 10 dai. Lebola na odstrénenic drobnych
nedostatkoy, pokial by lchota bola viac ako H dni, musi byt plsomne odsithlasend oboma
zinlwvaymi siranami v zdpisnict o odovedani a prevaati.

Ak zmiuveé stvany pri odovzdavani a preberani dlela st velke nedostatky (vady diela
alebo nedorobky braniace u¥ivaniu dicta), zaznamenajl ich do zdpisnice o odovadani o
provzati, kde zdrovell stanovia primerant lchotw na ich odstranenie. Lehota na
adstrincnic vePkych nedostatkov must byt pisomne odsihissend oboma aniuvayo
slrananm.

Ak nedéide k dohode ohFadne fcholy na odstranenie nedostatkov dicla podia €LV bodu
b

tejto Zimluvy, je Objedndvatel oprdvieny tato lehotu stanovtt, Ak Zhotovitel ani v takto
stanovenej lehote nedostatky neodstrani, je Objedndvatel opribvneny dat’ ticto nedostatky
adstranit” tretef osobe na naklady Zhotovitcha

(lstainé ndroky z vad diela podla Obchodnébio zdkonnika tym nie s dolkauté,

. Po odstraneni v protokole uvedenyceh vid o nedorobkov sa Zhotovitel zaviiage pisomne

vyzval Objednavaicla na konfrolu Diela po odstrdnent vad a/alebo  nedorobkoy
dorufenim doporutene] vivvy na adrest Objedndvatels uvedenit v wahiavi tojto Zmluvy.
Vadou sa na Gicly ejto Zniuvy rozumie odchylka v kvalile, rozsahu a parametroch Dicla
stanoveryni  loute  Zmluvou, spresncpniami uvedenymi v slavebnom denniku alebo
platnyini vieobecne widviiznymi praviymi predpismi a platnymi lechnick ymi normami.
MNedorobkom sa na aéely teilo Zmluvy rovumic af nedokondend prica,

ZLhotovitel je povinny bex #bytodného odkladn odstranit’ o] tuké vady, #a vanik ktorych
predkdvatefne nczodpaveds, klorjfch odsirdnenic viak neznesie odklad, Naklady takto
vrniknulé budil zhotovitelovi uhradend na »dklade vedjomneg dohody.

CZmluvnd strany v osdlade s ustanovenfim § 263 Obchodnéhe zakonntka vyludwtt pre

pravie vePahy vyplyvajice z tejto Zmhuvy Gléinnost ustanovenia § 5351 ods.] Stvrigf vely,
Obchodného wikonnika,

. Viastnicke privo k dielu alebo klorejkobvek joho Easti, prechidsa na Objednavatela

meomentom zabudoevania takejio Gasti do diela.

Uhradenic fakttr neznamend preveatie Sasti dicla Objednavatelom.

Niklady, ktord vyplynd z pripadacho netispeinéhe Odovadavacicho konania wnidSa
zhotovitel,

ClL VIL
Zaraéna doba zodpovednoest' za yady Diel, zodpovednost za Skodu

Zholovilel zadpoveda za to, Ze Diclo bude zhotovend podla projektove; dokumenticic,
podmienok tejio Zmbuvy a vicobeene zaviznyeh privnych predpisov a ticZ za o, %
Dricte bude podas zdruéne} doby mat viaginosti uvedené v projekilove] dokumentdell, tejto
Zmbuve g stanovenéd vieoheene zivismyon pravnyid predpismi,

Zhwnovitel poskytuje zaruka na Dielo v irvani 8() mesiacov { zarudnd doba ), ktora zading
phynut’ ditom nadebudnutia pravoplatnost Rovhodinutia o uzivani stavby { kelaudatného
rovhodnutia ) pristusnym Stavebnym Gradom, najneskdr viak 30.08.2017. Phynubie
zaruénet doby sa preruduje ditom doruéenia ozndmenia objedniavatela o uplatnent ndroku
na odstranenie reklamovine vady zhotovitelovi,

V pripade, sk na jednothive vieobky ( stavebné materidly ), ktord Zhetovitel’ poudil na
Géely reatizdcie Diela poskytuje ich doddvatel dlhsiu zdvuku na akost, plati pre ticto
vyrobky { matcridly ) thto zaradnd doba

Pogas zaruénej doby je Zhotovitel povinny bezplatne odstednit’ vemiknuté vady Dicla,
Objedndvate! uplaini nirok « vad Dicla  formou pisormnegg veklamdacic, kford bex
zbytodného odklada doradi do miesta sidla Zhotovitela.




3. Zhotovite! sa zavibege vadal’ s odstrafiovanim vad Dicla bez zhytodného odkladu po
dorudeni pisomne; eklamicte Objednavatela a vady odsirdnit’ v lehote, klord bude
dobeduutd pisomnou {formou, najneskdr viak do 10 doi od dorufenia reklamdcie
V oddvodnenyeh pripadoch je po dohode Zmluvagch stran moZné tato tehoty predizie,
Odstranenie vady Diela bude zépisniéne zaznamenands.

6. Zhotovitel! zodpovedd v plnom rozsahu »a Ekodu, kord vvnikne Objedndvatelovi alebo
tretey asobe v ddsledku porudenia povinmostt vyplyvapicich Zhotovitel'ovi zo vicobeoone
vavianyeh praviych predpisov afalebo » tejlo Znthuvy. Zhotovitel jo povingy mat’ platne
wzalvoreng poistenic zodpovednosti va $kodu spdsobend tretim osobam vykonom svojci
éinnosti s poisinyim keytim minimdlne 700.000,- EUR 2 toto udrZiaval’ v platnost]
najmene 6 mesiacov po lermine uvedenom v 8L [H ods. 1 pism. b) tejto Zubuvy.

7. ¥ wipade, ak v ddsledku porufenia povinuosti wyplsvajice] #o vBeobeene widviiandho
pravieiio predpisu zo  sfrany Zhotovitela v sdvislostl s realizdcion Thels,  bude
rozhodnutim prisluiného organu wloZend Objedndvatelovi Boentnd sankcia { vo forme
pokuty alebo ve forme povianostt wialit Gnuniné prosiviedky poskytmné na éely
realizicie Dicla }, jo Zhotovitel povinny nahradit’ Objedngvatelovi celt skodu ( v suine
ulofene] finanénep sankete alebo sume vrdtene] flnanéne dotacic ), kiord v ddskedku
poruscnia takepto povimostt Objedndvatelovi vanikla,

8. Naklady, ktoré vyplynit « pripadného nedspeiného Odovzdavacicho konania zhifa
shotovitel. Zaraénd doba zading plynat a2 diiom padobudnutia pravoplatnosli
rozhadnutia o kelsuddctl predmeta tepio wmbuvy.

€. VL
Sankeie za poruenie povinnosti

. Ohjednavatel ma privo pofadovat’ od Zhotovilel's zapiatenic jednorazove: zmluvig
i _ _ ]
pokuty v sadzbe 0,5 % » Ceny v pripade, ak Zhotovite!' :

a} nezadne s resbizdciou Diels najneskdr do 15 dni ode dita protokolarncho proveatia
Micsts realivdcie

by v reabiicii Diela riadone nepokraduje v zmyste Harmonogramu, ktory tvort prifohs
lepo Zmluvy { nedinnost” Zhotovitefa )

¢} svojou éinnostonr, v oramel realizdcke Dicla splsobuje alebo mdre spdsobit’
Objednavatelovi Skadu

V pripade opakovaného porodenia povinnosti je Objednavatel opravieny poFadovat’
raplatenie smbuvne] pokuty aj opakovane.

2. Zmbuvnd strany sa dohadli, Z¢ Objednavatel jo za porudonic povinnost riadne dokonéit’
aodovedal Thelo v Konednom teridine opravneny  pozadovat’ tie? zaplatenie dalde)
smluvng] pokuty a to v sadzbe 0,01 % » Ceny va kaddy vadaty kalenddiny defi omeskania
Fhotovitel'a s odovzdanim Diela, pridom Objedondvatel’ je po uplymati 30 ksiendarnych
dni omeskania opravaeny Wito sadebu jednostranne zvysit na sadzbu 0,1 % za kaddy
zadaty kalendirny den omedkania Zhotovitela s riadnym dokondenim a odovedanim
Dicla.

3.V privade, Fo Phclo bude vykaroval nedorobky alebo bude vadne a Zhotovilel neodstrin
nedorobok alebo vadu v lehote dohodnute] Zinkuvnginl steanami, ma Objedndvatel pravo
pozadoval’ od Zhotovitel'a zaplatenic zmhuvief pokaly v sadszbe 100,- FUR va kazdy den
af wafaty defl omelkania ato aZ do odsirinenia nedorabku alebo vady Diela, pricom
Obiednivatel jo po uplynutl 30 dnf omedkanta oprdvneny {6to sadzbu jednostranne zvysit'
na sadzbu 504, - FUR  za kaidy dei aj zadaty def omcikania Zhotovitela
s odstrafiovaninm vady afalebo nedorobka,




rhe

6.

9.

Vopripade omeskania Objednavatels so zaplatentin radne vystavene], splatng) fakitry
o viae gko 10 dni, ma Zhotovilel pravo poZadovat’ od Objednavatels zaplatenie Groku
z omedkania vo vydke 0,027 % 2 dlZne] sumy »a kaZdy ded omedkania po tejto fehote.
Objedndvatel jo opraveeny fodnostranne  zapodital’ svoju pohfadévku na zaplatenic
smilavney pokuly s pohfadivkou Zholovilelz na vaplatente Ceny a to aj v pripade, ak
splatnost polfadavky ZhaotlovilePs edie nenaslata,

Pravo Zimdal’ ndhradu Skady »n porudenie povinnosit zaberpedeng) vnriuviou pokutod
v pingj vyske zostdva nedotknuté bez ohfadu na to, & je Skoda vylisiend v pantazoch
vyilia alebo nizfia ako smbevnd pokuta,

Zavizole zaplatit’ zmluvid pokutu neosiobodzuje Zhotovitela od jeho povinnosti riadne
dokon&t” diclo ani od ostainyeh povinmosti aczdelizkov podla tejto zmiuvy alebo
v sfivisiosti s o,

Zaplatenim wmbuvayeh pokal nie je dotknuty narok ngs ndhradu Skody.

Zhotovitel riél za kazdid Skodu, ktord vznikne nercipcktovanim platnych predpisoy,
navizdend a taktic? za fkody na novyeh alebo jestvajicich stavebuych  dielach,
susedizcich objekioch so stavbou a ng vonkajSom vybaveni (stromy a pod.}, kablovyeh
vedentch, indinierskych sietach a pod.

Fhotovitel vl wa kardd Skodu spdsobend nedodrianim podimionok a svojich poviunosti
uvedenyeh v tefto wmbuve,

w

CLLIX.
Osobiind usianovenia

Zhotovitel' zodpovedda za bezpeénost” préce a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach & za dodflavanic vicobeenych sdviienyeh pravoyeh prodpisov, tykajticich sa
ochrany zdravia o Zvoiného prostredia,

Zhotovilel je povinay dodrZlaval vieobecne zdviizné predpisy na raislenie berpednostt a
poZisrne} ochrany, ako aj ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda »a BOAP
a PO svajich pracoviikov na Micste realizacic.

Objedndvalel je opravieny stedovat’ postup pric a kontrolovat, & sa Dieto vykondva
s dodriavanim technickyeh a inyeh noriem a pravidiel berpednosi price.

Ak Obiednavatel zist], Ze Zhotovitel vykondva Diclo v rozpore so svojimi povinnoslami,
e ooprdvineny doZadovat sa napravy stym, Zo Zhotovitel ie povinny Disle vykonal
riadnyim spdsobom,

Zhotoviter borie na vedoinie, 26 osoba uvedend v zahlavi tepro Zmluvy gko Zodpovedni
osoba™  jo opravnond v plnom rozsahu  spinomocncend  konat za Objedndvatefa vo
victkyeh zaleZilostiach tykajicich sa veone realizicic predmeto fejto Zmiuvy.

Zhotovitel je povinng prediofit’ a viest rozpodet { priloha teio Zmlbuvy ), ako aj kaids
jeha vanenw, ak k lakepto dinde podas vealivicie Biela, v elekivonickej verzii vo formate
MS Excet.

Lhotovitel sa  zavizuje strpict’ vykon kontroly {auditu} overovania stvistaceho
s pracamu/uskulodnenymi stavebnym pracann  a poskylindt opravncnym osobim victhu
pobrebnit satinnost,

C1L X
Odstipenic od Zmluyy

Zmhyvné strany sa dohodli, Z¢ Objedndvatel je opravaeny od tejto Zmluvy odstamt
v pripade, ak Zhotovitel :

ay nezadne s reatizdcion Dicla ako je dohodnuié v &L EL ods. | pism. a) tejto Zmluvy,

b} necloft was s nadne Zabespeku,




.

¢} vrealivécii Dicla radne nepokraduje v zmysle Harmonogramu  (  nedinnost
Lhwlovilela ),

d) opakovane afalcho hrubo pornduje povinnosti vyplyvajice z tejio Zntuvy afalcho
vieobecne zaviizného pravicho predpisu/vicobecne ziviiznyeh pravnyeh predpisov,

¢} reatizuje bDhelo v rozpore s projekfovon dokumenticion Dicla a/alebo v rozpore
s povolenami vydanymi k veatizdceli Dicla,

'y svojou Ginostou, v rdmei realizicle Diela spdsobuje alebo méze spdsobif
Obpednavatelovi kodu,

g} porusi  povinnost vyplyvajlen wo  vieobcenc xiviieného pravncho  predpisu,
v distedku Eoho pristudny orpan wlosi Objedngvatelovi, ako zodpovednému subpektu
sankei,

Zmbuvag strany su dohodll, 2o je Zhotovifel opraveeny od tcito Zmiuvy odstipit

vpripade, 8k Objednavatel, naprick opakovane; pisominci  vivve, neposkytue

Zhotovitelovt poradovant sasimuost,

Odstipenie od Zmluvy must byt pisomnd, oddvodncné a dorutend druhej Zmluvng]

strane, mak je neplatngé.

¥ pripade ukonCenia platnosti Zmiuvy odstiipenim sa tito Zmluva zrafuje dilom

nastedujicim po dorudeni pisomného ozndnenia o odstipeni druhc] Zmiuvne] stranc.,

(1. X} Ziverednd
usfanoveniy

Priavie vzt'ahy neupravené foute Zmluvou sa rvindia prishednymni ustanoveniami
Obchodného zdkonnils v platnem zneni,

Zmbuvne strany sa dohodli, Ze af po skondeni platnosti teyto Zmluvy ostavaii v platnosti
ustanoventa Zmbuvy o znluvnei pokute o tie ustanovenia, kioré vzhiadom na SVOJUE
povabu maju platit’ aj po skondeni platnost Zmluvy.

V pripade, Zo st afebo by sa mabi stat’ jednotiivé ustanovenin tejto Zinhuvy alebo éast
jedaotlivich ustanovent tejto Zmbuvy neplatnymi alebo v pripade, Je tito Zmlava
obsahuje medzery, nie je tyin dotknutd platnost ostatnyeh ustanoven! Zmlavy, Zmiuvac
strany st povinné nahradit” neplatné ustanovenia Zmluvy platinymi ustanoveniami, ktorg
najviae zodpovedajls zmyshy a héchu neplatnyeh ustanovent Zmiuvy, V pripade medzier
v/mluve sa Zmluvné sttany dohodng na takyoh  ustanoveniach Zmlavy, kiore
zodpovedajl tomy, ny Som by sy pri zachovani zmysly a fidch teito Zmiluvy rozamne
dohodli, keby bola it okolnost brand vapred ha wretel,

Zrbuvné strany sa dohodh, %e victky pisomnosti tykajee sa Zmluvndho vztahu
zaloZeného touto Zmiuwvou (ozoamenia, vizvy atd} budd dorudované s pouzikin
kontaktnych  ndajov  uvedengeh v zdblavi tejto Zmlavy  alebo udajov  pisomne
omamenych  drohow Zmbuvnon stanou. Spdsob dorudenia je poncchany na voli
odesielajice; Zmiuvne} strany. Zisielks dorudovand prostrednictvom podly sa povasuje
74 dorubenl o v pripade, ak sa ju nepodarilo dorudit’ na posledng zndmu adresu, pricom
za deti dorulenta sa povaZuje def, ked” sa nedorudena zisielka vratila jef odosiclatelovi.
Tato zmbuva je vyhotovend v piatich rowvnopisoch, kazdy s pravnow silou originglu, »
ktorych po podpisani i rovnopisy obded] objedndvalef o dva rovRopisy  ahdr#
zhotovitel,

NeaddelirePnou siiCast’ou teito Zmbavy sit je prifohy:

= Prilobaé. - Rospotet
»  Prilohaé. 2 - Harmonogram realizicie diela
= Priloha.3 -  Doklad preukazujiel platne poistenie zodpovednosti va Skody

spisobend pri vykone povolania
Thiloha €. 4 - Doklad o odbornegj spdsobilosti na vikon ¢innosti stavbyvediceho




7. Zmenu alebo doplnenic subdodévatela ozndmim objedndvatclovi nujneskdr do piatich
pracovnych dni odo diia urzalvorenia »mluvy so subdoddvatelom a lo sposobom, e
shotovitel’ predlozi pisomné oznamenie o zmene alebo doplneni subdodavatela, kioré
bude obsahoval’ minimélne dajc podla § 41 ods. 3 zikona & 343/2015 Z.z. o verginom
obstaravani. Navrhovany subdodavalel musi spliat podmicnky (¢asti tak ako je to
uvedené v § 41 ods. | pism. b) zékona o vercjnom obstaravani; pricom objednavalel’ si
splnenic podmienok Géasti u navrhovandho subdodévatela méze overit na Urade pie
verciné obstardvanic podla § 128 »dkona o verginom obstarivani, pripadne ak nie su
ticto Gdaje vercine dostupné vyZiadanim si dokladov podla § 32 ods. 2 zikona o
verejnom obstardvani od zhotovitel'a. Ak subdoddvatel nebude spifiat’ ticto podmienky
Objedndvatel’ ho nebude akceptovat a takejlo osobe nebude umozZneny pristup na inicsto
plnenia predmetu zikazky.

8. Zmluvné strany po preéitani lejto Zimluvy prehlasuji. e tito Zmluva hola vyhotovena
podla ich slobodnej a védnej véle, nic v tiesni ani za népadne nevyhadnyeh podmicnok,
smluvné prejavy st vazne, wéité, st dostaloéne zrozumitelné a zmluvng volnost nie je
obmedzend. Zmluvné strany prehlasuji, Ze st sposobilé a opravnené takito Zmluvu
uzatvort a s jej obsahom suhlasia, na dékaz Eoho thlo Zmluvu viasinoruéne podpisuju,

9. Zmluva nadobida platnost” diom podpisu ebidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost
dnem nasledujiicim po dni joj #verejnenia. Zmluva sa uzatvira na dobu uskutoénenia
Dicla,

V Presove, diia 29, 09. 201¢ Vo Sviitomn Jure, dia 2 0 40 ¢

Zhotovitel Objedndvatel’;

A~

MestofSvity Jur
Ing. Simon Gabura
primétor

DA SLOVAKIA, a.s.
Velgogradsli 9, 080 07 Prefov
ol 4 626 021 ppr SKE0R2B5TIA 1Y)




