

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj,**
Sídlo: **Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Ing. Pavol Frešo, predseda BSK**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica Bratislava**
IBAN:
IČO: **36063606**
DIČ: **2021608369**

Zhotoviteľ:

Názov : **SME Europe, s. r. o.**
Sídlo: **Popradská 71, 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca : **Sándor Polgár**
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: **Sándor Polgár**
IČO: **48 239 224**
DIČ: **212 009 7903**
IČ DPH: **SK 212 009 7903**
Bankové spojenie : **Tatra banka, a. s.**
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky „**Sanačné práce na objektoch cykloodpočívadiel**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z..

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza „dodatok k zmluve“ alebo „dodatok k ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare, myslí sa tým zmena zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len stavebný dozor):

meno Ing. Milan Vavrínek, tel.: 0905/320 728, e-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa vrátane pracovníkov subdodávateľov zo staveniska, ktorí porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Ing. Vladimír Lamoš, smeeurope@zoznam.sk, 0940168096

Článok II. PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„**Sanačné práce na objektoch cykloodpočívadiel**“.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými prílohami k tejto zmluve :

- a) Projektovou dokumentáciou (*ak existuje*)
- b) Oceneným výkazom výmer
- c) Podmienkami objednávateľa
- d) Podrobný týždňový harmonogram realizácie diela

2.2 Predmetom diela ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (*pokiaľ budú potrebné*), v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov a odovzdať ich objednávateľovi,

2.2.5 vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej podobe) s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, a vypracovanie ďalšej dokumentácie zhotoviteľa (1x pare a 1x v elektronickej podobe), pokiaľ jej vypracovanie vyplýva z tejto zmluvy alebo je nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, vrátane jej odovzdania objednávateľovi,

2.2.6 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.7 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.8 spracovanie prehľadného kalendára – plán verejných prác pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov,

2.2.9 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.10 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, počas celej doby realizácie diela

2.2.11 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.12 potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii (ak je k dispozícii) a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu s tým, že podľa všeobecno-závazných predpisov potrebnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii ku dňu odovzdania diela. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s povinnosťami podľa tohto bodu, je v prípade, ak ho na to objednávateľ vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR a 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámenny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom a v prípade potreby zodpovedným projektantom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v prípade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že autor a projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t.j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v prípade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotoviteľ stavby ako aj všetci subdodávateľia je oprávnený použiť PD diela iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v prípade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: najneskôr do *troch dní od odovzdania staveniska*.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **60 kalendárnych dní odo dňa** odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezahájí stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, je v prípade, ak ho na to objednávateľ vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane až do dňa zahájenia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezahájí zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz bez väd a nedorobkov. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný týždňový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy (pokiaľ objednávateľ v podmienkach súťaže – verejného obstarávania - neurčí inak). Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní alebo pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní so zahájením stavebných prác oproti termínu dohodnutému v tejto zmluve o viac než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Zároveň, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, ktorý je v omeškaní, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak sa vyskytne):

4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,..), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre výberové konanie či realizačnej dokumentácie,

4.1.8 náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,

4.1.9 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.10 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.11 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.12 náklady na poistenie,

4.1.13 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.14 mzdové náklady.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto:

Cena diela bez DPH: 15.395,07 EUR, (slovom: pätnásťtisícristodevät'desiatpäť EUR a 07centov).

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH .

Cena diela s DPH: 18.474,08 EUR, (slovom: osomnásťtisícštyristosedemdesiatštyri EUR a 08 centov).

Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená.

4.4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v prípade, ak existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na

základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať naviac práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu so zdôvodnením naviac prác,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,

- pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny, kde zhotoviteľ uplatní zľavu vo výške zľavy z celkovej ceny diela, ktorú poskytol objednávateľovi v procese verejnej súťaže (pomer medzi predpokladanou hodnotou zákazky a navrhovanou ponúknutou cenou úspešným uchádzačom) na cenu uvedenú pre tieto položky v databáze cien stavebných prác a materiálov CENKROS aktuálnym ku dňu predloženia kalkulácie.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Objávateľ neposkytuje na plnenie tejto zmluvy žiadne zálohové platby. Objávateľ môže zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť poskytnúť zálohovú platbu. Na poskytnutie zálohovej platby nemá zhotoviteľ právny nárok a jej poskytnutie závisí výlučne od vôle objednávateľa. Zálohová platba bude splatná na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa doručenej objednávateľovi. Splatnosť a náležitosti čiastkovej faktúry sa riadia primerane ustanovením bodu 5.2 tejto zmluvy. Prípadné neposkytnutie zálohovej platby nemá vplyv na povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

Článok V. FAKTURÁCIA, ZÁLOHY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru za uskutočnenie diela po podpísaní preberacieho protokolu bez výhrad objednávateľom. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Súčasťou

faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zákazky. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry, ak objednávateľ nestanoví inak. Objednávateľ je oprávnený zadržať z faktúry zhotoviteľovi 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zádržné sa zhotoviteľovi vypláti po uplynutí záručnej doby v prípade, že toto zádržné nebolo použité na odstránenie väd v rámci záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený vyplatiť zádržné aj skôr ako v lehote podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy zálohy, ak táto zmluva neustanovuje inak.

5.3 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasledovne:

100% z ceny diela po úplnom odovzdaní diela podľa čl. IX tejto zmluvy. Pokiaľ objednávateľ poskytol zhotoviteľovi zálohu, táto sa započíta na cenu diela, čo zhotoviteľ vo faktúre uvedie.

5.4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ povinný na základe žiadosti zhotoviteľa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom zhotoviteľovi vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov sa nebude prípadná zhotoviteľova faktúra považovať za doručенú objednávateľovi a ten nie je povinný na jej základe cenu diela alebo jej časť zaplatiť.

5.6 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť za skutočne vykonané práce podľa bodu 5.1 tohto článku. Faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

5.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia diela, má objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada zhotoviteľovi.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie (ak je k dispozícii), počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD (ak je PD k dispozícii),

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr *do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy*. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky.

7.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce vrátane potrebnej projektovej dokumentácie a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje alebo

PD nie je k dispozícii, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou (ak PD existuje a je k dispozícii), podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení (ak je vydané), podmienkami určenými zmluvou a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvného plnenia (cena s DPH, ak sa aplikuje). Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi k podpisu ZoD a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotoviteľ ani do siedmych dní po termíne jej účinnosti nepredloží objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu

túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávatelom za nežiaducu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke, osobitne overí, že každý ním vybraný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. a podá o tom objednávateľovi dôkaz. K rovnakej povinnosti písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa (spolu s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia). Za zmenu subdodávateľa sa považuje aj zazmluvnenie každého nového subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov, ak sú známi, tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zmena zhotoviteľovho subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade, že k výmene subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je príslušný zhotoviteľ povinný, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V prípade, že subdodávateľ - v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. Pokiaľ objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť faktúru zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona číslo 343/2015 Z. z. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými

osobami sú najmä:

- Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
- Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Článok IX. ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, tiež zmluvnú pokutu vo výške 1500,-EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formáte Autocad, alebo inom vhodnom formáte

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 a inú dokumentáciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v

dohodnutom termíne, je v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 1000,-EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. O odstránení väd a nedorobkov spíše zhotoviteľ zápis a objednávateľ zápis potvrdí.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1500,-EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X. ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je v prípade, ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 1500,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

10.8 Zhotoviteľ je na žiadosť objednávateľa povinný k podpisu tejto zmluvy zložiť na bankový účet objednávateľa peňažnú zábezpeku vo výške 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Túto zábezpeku použije objednávateľ na úhradu prípadných zmluvných pokút a škôd, na zaplatenie ktorých mu vznikne právo z titulu tejto zmluvy. Pokiaľ sa zhotoviteľ s povinnosťou zloženia zábezpeky dostane do omeškania dlhšieho ako tri pracovné dni od účinnosti tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Zábezpeku, resp. jej zostávajúcu časť (spolu s úrokmi, ak mu ich banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla) vráti objednávateľ zhotoviteľovi na základe písomnej žiadosti, so splatnosťou ku dňu, v ktorom objednávateľ vykoná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy úplnú úhradu ceny diela.

Článok XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová

kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. uvedené vo Výzve na predloženie ponuky. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 8 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávatel'. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávatel'a, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je zhotoviteľ, ako ho na to objednávatel' písomne vyzve, povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu 1000,-EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:

Prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávatel'a pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávatel'a musí mať písomnú formu. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ, ak ho na to objednávatel' písomne vyzve, povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávatel' je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávatel' prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávatel'ovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávatel'a týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávatel'a s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávatel' je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávatel' sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela bez väd podľa lehoty stanovenej v tejto zmluve, má objednávatel' právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve už pri jednodňovom meškaní a zároveň 0,1% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve za každý aj začatý deň omeškania. Uvedené zmluvné pokuty sa môžu kumulovať.

11.9 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávatel' dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objednávatel' môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.

11.10 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávatel'ovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.11 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. (2) Zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez

vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je v prípade, ak ho na to objednávateľ vyzve, povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 3.000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa. Objávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné túto zmluvu ukončiť aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy,

13.1.3 písomnou výpoveďou objednávateľa za týchto podmienok:

13.1.3.1 písomnou výpoveďou objednávateľa v prípade, že objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ alebo bude povinný vrátiť pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na dva mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi,

13.1.3.2 písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zhotoviteľovi.

13.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy.

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých

touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.4 Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.

13.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.5.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.5.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje konečnú faktúru,

13.5.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.5.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnásť kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.5.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.5.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu (13.5) zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu uplynutia tejto lehoty.

13.6 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenia 4.9 a 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka a podľa bodu 14.7 tohto článku.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, budú rozhodované podľa slovenského právneho poriadku v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., IČO: 45 744 726, so sídlom v Bratislave, ustanoveným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o., podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o. Zmluvné strany k tejto rozhodcovskej doložke prehlasujú, že sa oboznámili s personálnym obsadením aj vnútornými predpismi rozhodcovského súdu, na ktorom sa zhodli a vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia

Príloha č. 2: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 4: Technologický postup realizácie diela

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 7: Podrobná špecifikácia uskutočnenia predmetu zákazky

Príloha č. 8: Zoznam kvalifikovaných osôb

Za objednávateľa:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132016
 Stavba: Cyklo-odpočívadlá

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 18.9.2016

Objednávateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 06 Bratislava

IČO: 48 239 224
 IČO DPH: SK2120097903

Projektant:

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 15 395,07
 Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 15 395,07

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 395,07	3 079,01

Cena s DPH	v	EUR	18 474,08
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

S.R.O.
 Poprad 71
 821 06 Bratislava
 IČO: 48239224, DPH: SK2120097903

6.10.2016

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 132016

Stavba: Cyklo-odpočivadlá

Miesto:

Dátum: 18.9.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 06 Bratislav. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	15 395,07	18 474,08
01	Malé Leváre	5 875,05	7 050,06
02	Vysoká pri Morave	6 876,63	8 251,96
03	Biely kríž	2 643,39	3 172,07
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		15 395,07	18 474,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklo-odpočívadlá
Objekt: 01 - Malé Leváre

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 06 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.9.2016

IČO:
IČO DPH:

IČO: 48 239 224
IČO DPH: SK2120097903

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 875,05
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 875,05
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 875,05	1 175,01
Cena s DPH			v EUR	7 050,06

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

SME europe s.r.o.
Popradská 71
IČO: SK2120097903

6.10.2016

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo-odpočívadlá

Objekt: 01 - Malé Leváre

Miesto:

Dátum:

18.09.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 875,05
HSV - Práce a dodávky HSV	796,27
1 - Zemné práce	51,38
2 - Zakladanie	114,65
5 - Komunikácie	223,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	264,99
99 - Presun hmôt HSV	135,72
PSV - Práce a dodávky PSV	1 149,68
764 - Konštrukcie klampiarske	1 034,91
783 - Dokončovacie práce - nátery	114,77
M - Práce a dodávky M	3 929,10
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	3 929,10
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 875,05

ROZPOČET

Stavba: Cyklo-odpočívadlá

Objekt: 01 - Malé Leváre

Miesto: Dátum: 18.09.2016

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 875,052

HSV - Práce a dodávky HSV

796,269

1 - Zemné práce

51,378

11	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	12,915	2,700	34,871
13	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,915	1,200	15,498
14	M	6936590000	Mulčovacia textília	bal	0,082	12,300	1,009

2 - Zakladanie

114,650

2	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,800	42,800	77,040
4	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,920	12,200	23,424
5	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,920	6,300	12,096
3	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,100	20,900	2,090

5 - Komunikácie

223,688

12	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva zhutn.hr. 100 mm	m2	12,915	17,320	223,688
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5,850

6	K	632440031	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poterov (jednonásobný)	m2	15,000	0,390	5,850
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

264,985

7	K	959941101	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	135,000	0,130	17,550
1	K	965042121r	Búranie podkladov a mazanín, betón alebo liaty hr.do 100 mm	m3	1,200	7,100	8,520
16	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	4,856	8,200	39,819
17	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,856	22,000	106,832
15	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnávaním bez zhutnenia	t	4,856	19,000	92,264

99 - Presun hmôt HSV

135,718

21	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	7,032	19,300	135,718
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 149,683

764 - Konštrukcie klampiarske

1 034,913

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	764175697	Montáž krytiny- trapézový systém, hr. 0,8 - 1,2 mm, sklon strechy do 30°	m2	20,417	13,290	271,342
20	M	5537301660	Trapézový plech pozinkovaný hr. 1,00 mm , T 35 1075x35mm	m2	21,846	15,200	332,059
18	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	20,417	3,980	81,260
22	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	2,100	0,252
23	K	9999999991	Oprava alebo výmena poškodeného dreveného obkladu zo sibírskeho modřínu na stenách	kpl	1,000	300,000	300,000
24	K	9999999992	Doplnenie gumených lišt na stojany na bicykle	ks	5,000	10,000	50,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

114,770

9	K	783192203	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné ťažkých "A" ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" jednonásobné 3x s emailovaním - 140 µm	m2	23,000	4,990	114,770
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

M - Práce a dodávky M

3 929,100

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

3 929,100

8	K	430471101r	Oceľová konštrukcia, zosilnenie prístrešku v zmysle statického výpočtu (zosilnenie strechy, priečla, zavetrenie)	kpl	1,000	3 900,000	3 900,000
10	K	430471101r2	oprava oceľovej nožičky na lavičke (vyrovnanie, zváranie, brúsenie, náter trhlín) a zamedzenie vtekaniu vody	ks	3,000	9,700	29,100

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklo-odpočívadlá
Objekt: 02 - Vysoká pri Morave

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 06 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.9.2016

IČO:
IČO DPH:

IČO: 48 239 224
IČO DPH: SK2120097903

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				6 876,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 876,63
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	6 876,63	1 375,33
Cena s DPH			v EUR	8 251,96

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SME europe s.r.o.
Popradská 71
IČO: 48239224, IČ DPH: SK2120097903

6.10.2016

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo-odpočívadlá

Objekt: 02 - Vysoká pri Morave

Miesto:

Dátum: 18.9.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SME europe, s.r.o., Poř

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 876,63
HSV - Práce a dodávky HSV	1 526,95
1 - Zemné práce	152,96
2 - Zakladanie	109,45
5 - Komunikácie	577,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	476,11
99 - Presun hmôt HSV	205,84
PSV - Práce a dodávky PSV	1 149,68
764 - Konštrukcie klampiarske	1 034,91
783 - Dokončovacie práce - nátery	114,77
M - Práce a dodávky M	4 200,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	4 200,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 876,63

ROZPOČET

Stavba: Cyklo-odpočívadlá

Objekt: 02 - Vysoká pri Morave

Miesto:

Dátum: 42631

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SME europe, s.r.o., Poj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 876,634

HSV - Práce a dodávky HSV

1 526,951

1 - Zemné práce

152,964

1	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	33,330	2,700	89,991
25	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,474	43,000	20,382
2	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	33,330	1,200	39,996
3	M	6936590000	Mulčovacia textília	bal	0,211	12,300	2,595

2 - Zakladanie

109,450

4	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,637	42,800	70,064
5	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,016	12,200	24,595
6	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,016	6,300	12,701
7	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,100	20,900	2,090

5 - Komunikácie

577,276

8	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva zhuťn. hr. 100 mm	m2	33,330	17,320	577,276
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5,320

9	K	632440031	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poterov (jednonásobný)	m2	13,640	0,390	5,320
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

476,106

10	K	959941101	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	135,000	0,130	17,550
11	K	965042121r	Búranie podkladov a mazanín, betón alebo liaty hr. do 100 mm	m3	1,637	7,100	11,623
12	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	9,084	8,200	74,489
13	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,084	22,000	199,848
14	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	9,084	19,000	172,596

99 - Presun hmôt HSV

205,835

15	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	10,665	19,300	205,835
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 149,683

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

764 - Konštrukcie klampiarske

1 034,913

16	K	764175697	Montáž krytiny- trapézový systém, hr. 0,8 - 1,2 mm, sklon strechy do 30°	m2	20,417	13,290	271,342
17	M	5537301660	Trapézový plech pozinkovaný hr. 1,00 mm , T 35 1075x35mm	m2	21,846	15,200	332,059
18	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	20,417	3,980	81,260
19	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	2,100	0,252
20	K	9999999991	Oprava alebo výmena poškodeného dreveného obkladu zo sibírskeho modřinu na stenách	kpl	1,000	300,000	300,000
21	K	9999999992	Doplnenie gumených líšt na stojany na bicykle	ks	5,000	10,000	50,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

114,770

22	K	783192203	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné ťažkých "A" ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" - Jednónásobné 3x s emailovaním - 140 µm	m2	23,000	4,990	114,770
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

M - Práce a dodávky M

4 200,000

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

4 200,000

23	K	430471101r	Oceľová konštrukcia, zosilnenie prístrešku v zmysle statického výpočtu (zosilnenie strechy, priečla, zavetrenie)	kpl	1,000	4 200,000	4 200,000
----	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklo-odpočívadlá

Objekt: 03 - Biely križ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 06 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.9.2016

IČO:

IČO DPH:

IČO: 48 239 224

IČO DPH: SK2120097903

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 643,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 643,39
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 643,39	528,68
Cena s DPH			v EUR	3 172,07

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SME europe s.r.o.

82 Popradská Bratislava
IČO 48239224 IČO DPH SK2120097903

6.10.2016

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklo-odpočívadlá

Objekt: 03 - Biely kríž

Miesto:

Dátum:

18.9.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 643,39
HSV - Práce a dodávky HSV	502,07
1 - Zemné práce	79,55
5 - Komunikácie	346,40
99 - Presun hmôt HSV	76,12
PSV - Práce a dodávky PSV	2 141,32
762 - Konštrukcie tesárske	35,70
764 - Konštrukcie klampiarske	1 885,02
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	220,60
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 643,39

ROZPOČET

Stavba: Cyklo-odpočívadlá

Objekt: 03 - Biely križ

Miesto:

Dátum: ####

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SME europe, s.r.o., Popradská 71, Bratislava 821 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 643,387

HSV - Práce a dodávky HSV

502,069

1 - Zemné práce

79,550

1	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	20,000	2,700	54,000
2	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	1,200	24,000
3	M	6936590000	Mulčovacia textília	bal	0,126	12,300	1,550

5 - Komunikácie

346,400

25	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva zhuťn.hr. 100 mm	m2	20,000	17,320	346,400
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

99 - Presun hmôt HSV

76,119

15	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	3,944	19,300	76,119
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 141,318

762 - Konštrukcie tesárske

35,702

22	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre oľšťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	29,026	1,230	35,702
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

764 - Konštrukcie klampiarske

1 885,018

16	K	764175697	Montáž krytiny- trapézový systém, hr. 0,8 - 1,2 mm, sklon strechy do 30°	m2	29,026	13,290	385,756
17	M	5537301660	Trapézový plech pozinkovaný hr. 1,00 mm , T 35 1075x35mm	m2	31,058	15,200	472,082
18	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	29,026	3,980	115,523
19	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	2,100	0,357
20	K	9999999991	Oprava alebo výmena poškodeného dreveného obkladu zo sibírskeho modřínu na stenách	kpl	1,000	300,000	300,000
21	K	9999999992	Doplnenie gumených líšt na stojany na bicykle	ks	4,000	10,000	40,000
23	K	9999999993	Oprava stresnej konštrukcie v yadnej casti	kpl	1,000	250,000	250,000
24	K	9999999994	Oprava a doplnenie podlahy pod drevenzm prístreškom	m2	6,000	39,000	234,000
26	K	9999999995	Doplnenie drevenej vyplne na stoly	ks	3,000	9,700	29,100
27	K	9999999996	Doplnenie drevenej vyplne na lavicky	ks	6,000	9,700	58,200

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

220,598

28	K	765901321	Strešná fólia na plné debnenie	m2	29,026	7,600	220,598
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	---------

Harmonogram rekonštrukcie cykloodpočívadiel :

termín : 17.10. - 5.12. 2016

	17.10. - 21.10.	24.10. - 19.10.	31.10. - 4.11.	7.11. - 12.11.	14.11. - 19.11.	21.11. - 25.11.	28.11. - 2.12.	5.12. - 9.12.
prebratie staveniska								
oprava odpocivadla 1								
oprava odpocivadla 2								
oprava odpocivadla 3								
odstraňovanie nedorobkov								
odovzdavacie konanie								

predpokladaná činnosť a jej načasovanie

KONTROLNÝ A SKUŠOBNÝ PLÁN

Stavba : rekonštrukcia cykloodpočívadiel

Mesiac/rok: 10/2016

Vypracoval : Sándor Polgár

Schválil : Sándor Polgár

p.č.	Stavebný proces - Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis norma	spĺnenie limitov Ano - Nie	Kontrolu vykonal	kontrolu prebral	poznámka doklad
1.	Pripravenosť pracoviska	majster	odborné posúdenie	PD	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol
2.	Kontrola kvality dodaného materiálu	vedúci čaty	vizuálne posúdenie	PD, TP, STN, STN EN	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Dodací list
3.	Kontrola skladovania prvkov	majster	vizuálne posúdenie	TP, STN, STN EN	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Dodací list
4.	Pripravenosť stavebných konštrukcií	majster	odborné posúdenie	PD, TP	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol
5.	Kontrola rozmerov, umiestnenia a spojov oceľových konštrukcií	stavbyvedúci	meraním	PD, STN, STN EN	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v stavebnom denníku
6.	Kontrola rozmerov, rozmiestnenia a spojov drevených konštrukcií	stavbyvedúci	meraním	PD, STN, STN EN	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v stavebnom denníku
7.	Kontrola rovinnosti montovanej nosnej konštrukcie strechy	vedúci čaty	meraním	PD	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol
8.	Výstupná kontrola kvality montovanej nosnej konštrukcie strechy	majster	odborné posúdenie	PD, STN, STN EN	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v stavebnom denníku
9.	Prebratie vyhotovenej konštrukcie	stavbyvedúci	odborné posúdenie	PD	Ano - Nie	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v stavebnom denníku

Technologický postup realizácie diela

Platí pre všetky prístrešky

Na objektoch budú premerané prvky a poškodené prvky a plochy. Budú vyrobené a objednané komponenty na sanáciu diela. Poškodené a projektom navrhované prvky budú odstránené nahradené novými prvkami. Všetky novo dodané prvky budú spĺňať normy STN EN alebo budú certifikované vyhlásením o zhode.

Oceľová konštrukcia bude zodpovedať návrhu podľa posudku vypracovaným statikom resp. ústavom znelectva. Priloženým v súťažných podkladoch.

Drevené prvky budú ošetrené náterom.

Gumenné a ostatné prvky budú nahradené novými prvkami určenými na daný účel použitia.

Odpad zo stavieb bude odvezený a zlikvidovaný na skládke stavebného odpadu.

V Bratislave, 6.10.2016

Zoznam subdodávateľov

Nepredpokladáme, že by sme na rekonštrukcii mali spolupracovať so subdodávateľmi.

V Bratislave, 6.10.2016

Oblasť **80300**

Zodpovedajúce okienka označte krížikom, údaje vyplňte paličkovým písmom

Číslo návrhu

8100026839
☒ Nová poistná zmluva

☐ Zmena exist. zmluvy

Nákladové číslo

Získateľské číslo

POISTNÍK/platiteľ poistného
☒ Právnická osoba ☐ SZČO

Plátca DPH: ☐ áno ☒ nie

Názov¹ **SME europe s.r.o.**

IČO/RČ **48 239 224**

DIČ

Sídlo² **Popradská 71**

PSČ **821 06**

Miesto/štát **Bratislava**

Korešp.adresa v SR

PSČ

Miesto

Register obchodný, živnostenský, iný (uviesť aký) **OR OS BA I**

Číslo zápisu **111885/B**

Meno a funkcia osoby konajúcej v mene spoločnosti /RČ **Roman Lamoš, splnomocnenec**

Trvalý pobyt

PSČ

Miesto/štát

Typ preuk.totož. **OP** Číslo Tel.číslo E-mail

Dát.vydania

Vydal orgán/štát

Štát.prísl. **SR**

KaL.klienta **120**
POISTENÝ (vyplňa sa iba v prípade ak nie je totožný s poistníkom)

☐ Právnická osoba ☐ SZČO

Plátca DPH: ☐ áno ☐ nie

Názov¹

IČO/RČ

Štát.prísl.

KaL.kl.

Sídlo²

PSČ

Miesto/štát

Korešp.adresa v SR

PSČ

Miesto

Tel.číslo

E-mail

Číslo účtu

¹ Ak je poistník/poistený fyzická osoba uveďte priezvisko, meno, titul

² Ak je poistník/poistený fyzická osoba uveďte trvalý pobyt

Doba trvania poistenia

Začiatok poistenia: **08.10.2016**

Koniec poistenia: **neurčito**

Zmena poistenia:

(Poistenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia)

Platenie poistného

IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu

Periodicita platenia ☒ Ročne ☐ Polročne ☐ Štvrťročne

Číslo účtu poistníka (v IBAN formáte):

Spôsob platenia ☒ Trvalý príkaz ☐ Inkaso ☐ Príkaz na úhradu ☐ Pošl.poukážka

Vinkulácia

V prospech

Druh poistenia

Predchádzajúce poistenia (bolo poistenému navrhované poistenie vypovedané alebo zamietnuté?)

poisťovňa, rok, číslo poistnej zmluvy, druh poistenia, dôvod (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

☐ áno ☒ nie

Škodovosť (vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poistenému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?) ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

☐ áno ☒ nie

Poznámky

Získateľ (priezvisko, meno)

Beňadik, s.r.o.

Číslo získateľa

73136309

Kontakt na získateľa (tel. číslo, e-mail)

benadik@uniqa.sk
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefonický kontakt: 0850 111 400, Web: <http://www.uniqa.sk>, E-mail: poistovna@uniqa.sk

IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Číslo účtu IBAN (platba poistného): SK98 1100 0000 0026 2300 5034, Swift kód: TATRSKBX

Splátka poistného (EUR): 312,50

Celkové ročné poistné (EUR): 312,50

Vyhlásenie poistníka:

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto návrhu som bol oboznámený s písomnými vyhotoveniami príslušných Všeobecných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a ustanovení uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy alebo prílohách, Formuláru o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poistnej zmluvy podľa vzoru ustanoveného NBS, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň beriem na vedomie, že všeobecné poistné podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poisťiteľa www.uniga.sk. Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu poistnej zmluvy.

Svojim podpisom beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z. je poisťiteľ oprávnený spracúvať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov aj bez súhlasu dotknutých osôb. Rovnako beriem na vedomie, že osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín EU a Švajčiarska ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov a to iba v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a poisťiteľom. Zároveň beriem na vedomie, že poisťiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa osobné údaje môžu poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poisťiteľa. Prehlasujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že informácie podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na webovej stránke poisťiteľa www.uniga.sk.

Svojim podpisom na návrhu poistnej zmluvy vyhlasujem, že nie som politicky exponovaná osoba (PEP) v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave dňa 07.10.2016

Vyhlásenie poisťiteľa:

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s.. Poistná zmluva vznikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí návrhu poisťiteľom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o overení tožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

V Bratislave dňa 07.10.2016 Jozef Beňadik
Meno obchod. zástupcu poisťiteľa Podpis obchod. zástupcu poisťiteľa

Poisťiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná zmena akceptovaná.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prijal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o overení tožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

V dňa
Meno osoby oprávnenej prijať návrh Podpis osoby oprávnenej prijať návrh

Záznam o sprostredkovaní

pre klientov - právnické osoby

spísaný viazaným finančným agentom (ďalej len „VFA“) na základe informácií poskytnutých klientom podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) pred sprostredkovaním finančnej služby.

Záznam

Zodpovedajúce okienka označte krížikom, údaje vyplňte paličkovým písmom

Viazaný finančný agent

Priezvisko, meno, titul /obchodné meno										Beňadik Jozef / Beňadik, s.r.o.																			
Adresa v SR/ulica, č.d.										PSČ										Miesto									
Š. Králikova 10										841 08										Bratislava									
Osobné identifikačné číslo v UNIQA poisťovni, a.s.										7 3 1 3 6 3 0 9																			
Registračné číslo v zozname VFA v podregistri poistenia alebo zaistenia										1 7 6 3 5 3																			

VFA zastupuje výlučne spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 00 653 501 (ďalej „UNIQA“) na základe zmluvy, ktorá má výhradnú povahu. VFA nemá žiadny podiel na základnom imaní UNIQA ani na hlasovacích právach UNIQA. UNIQA nemá žiadny podiel na základnom imaní VFA ani na hlasovacích právach VFA.

Dňom účinnosti poisťovnej zmluvy sú UNIQA a poisťník viazaní právami a povinnosťami v nej dohodnutými, pričom UNIQA sa zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu poisťné plnenie, ak nastane náhodná udalosť bližšie označená v poisťovnej zmluve a poisťník sa zaväzuje platiť poisťné. Prípadné sťažnosti je možné podať:

- písomne na adresu: UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, resp. na ktoromkoľvek obch. mieste UNIQA, alebo
- príslušnému orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, ktorým je od 1. 1. 2006 Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SR.

Prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné po odsúhlasení zmluvnými stranami riešiť mimosúdne podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii alebo zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie upravuje zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a je predovšetkým tvorený pravidlami na zabezpečenie solventnosti finančnej inštitúcie a zabezpečenie riadnej tvorby a umiestnenia prostriedkov technických rezerv. Finančná inštitúcia podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“).

KLIENT/POISTNÍK

Názov obchodnej spoločnosti										SME europe s.r.o.										IČO										48 239 224																													
Adresa v SR/ulica, č.d.										Popradská 71										PSČ										821 06										Miesto										Bratislava									
Meno osoby*										Tel. číslo										E-mail																																							

* Meno osoby oprávnenej konať v mene obchodnej spoločnosti

Podľa svojich požiadaviek si klient na tomto stretnutí prioritne zvolil:

Názov produktu

Číslo poisťovnej zmluvy/návrhu zmluvy

F&O.....

8100026839

Náklady na finančné sprostredkovanie

VFA informuje klienta, že za finančné sprostredkovanie prijíma, na základe zmluvy, od UNIQA peňažné a nepeňažné plnenia (ďalej len „provízie“). VFA informuje klienta, že môže požiadať o zverejnenie výšky provízie.

- ☒ Klient o zverejnenie výšky provízie nežiada
☐ Klient o zverejnenie výšky provízie žiada

Klient vyhlasuje, že ho VFA jednoznačne, vyčerpávajúcym, presným a zrozumiteľným spôsobom informoval o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma od UNIQA za finančné sprostredkovanie:

Pri životnom poistení som bol informovaný o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v odvetviach životného poistenia.

Pri neživotnom poistení som bol informovaný o výške ziskateľskej/kmeňovej provízie.

Vyhlásenie klienta

Vyhlasujem, že mi bola v súlade s ustanovením zákona o finančnom sprostredkovaní, jasne a zrozumiteľne predložená ponuka UNIQA, tejto ponuke som porozumel a na základe nej som si zvolil vyššie uvedený poisťový produkt slobodne a bez nátlaku.

Potvrdzujem, že moje požiadavky a potreby týkajúce sa poistenia boli riadne zaznamenané v tomto formulári, považujem hore uvedený rozsah zaznamenaných informácií v súvislosti s dojednaným uvedeným poistením za dostatočný a dojednané poistenie kryje moje potreby v súvislosti s poisťovaným rizikom. Potvrdzujem, že mám dostatok disponibilných peňazných prostriedkov na úhradu poisťného. Súčasne potvrdzujem, že som bol oboznámený s informáciami, ktoré sa týkajú oznamovacej povinnosti VFA voči mojej osobe na základe zákona o finančnom sprostredkovaní, a že som bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatvárajúcej poisťovnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného NBS.

V Bratislave dňa 07. 10. 2016

Dohodnutý ďalší postup

Malé Leváre***SANÁCIA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKU***

Jestvujúca oceľová konštrukcia cykloodpočívadla nedostačuje. Na základe tejto skutočnosti, je nutné pristúpiť ku sanácii – zosilneniu konštrukcie. Zosilnenie bude prevedené odstránením dvojice stredových stĺpikov a priečli Jakla a nahradením v týchto polohách prútmi prierezu Jakel. Následne je v konštrukcii nutné realizovať zavetrenie. Zavetrenie je navrhnuté v podobe zavetrovacích krížov podľa dole uvedenej schémy. Zavetrenie sa zrealizuje v oboch štítových miestach konštrukcie a v strednej časti strechy a steny odpočívadla. Kríže sú tvorené zvarcami krížov z Jakla. V tretom rade je nutné zvýšiť ohybovú tuhosť prednej priečle strechy. Jestvujúci Jakel je nutné zosilniť prídavkom na dolnom okraji prierezu pozdĺž celej dĺžky priečle. Na spodný okraj jestvujúceho priečlového Jakla, je nutné privariť Jakel. Všetky sanačné konštrukčné prvky sú oceľové. Kríženie styčníc z nových vkladných konštrukčných prvkov bude zvarané, no osadenie týchto segmentov do jestvujúcej konštrukcie bude prevedené pomocou skrutkových spojov. Po realizácii všetkých sanačných úkonov, je potrebné konštrukciu a nové styčnice ošetriť proti korózii a atmosférickým vplyvom náterom. Jestvujúci drevený obklad konštrukcie, sa po sanácii namontuje späť.

SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY CYKLO-ODPOČÍVADLA

Jestvujúca betónová doska je popraskaná a sú na nej viditeľné ťahové trhliny od poklesu rohov dosky a absencie výstuže. Sanácia dosky bude prevedená odstránením hornej dosky poteru, očistením povrchu spodnej základovej dosky, nanosením vnútornej penetrácie, vyvŕtaním otvorov pre spriahajúce prvky do jestvujúcej dosky, vlepenie tŕňov, umiestnenie sieťoviny ku hornému okraju a na ťne spriahnutia jestvujúcej základovej dosky s novou pochôdnou doskou, všetko poriadne previazať a dodržať krytie výstuže v betóne. Vypádovanie priečne.

SANÁCIA OSTATNEJ VÝBAVY CYKLO-ODPOČÍVADLA

- Nožičky lavičiek bude potrebné opraviť poškodené nožičky zámočníkom a namaľovať upravované plochy. Následne bude potrebné zamedziť vtekaniu ďalšej vody do oceľových profilov.
- Absentujúce gumené pásy na stojanoch na bicykle bude potrebné obnoviť.
- Drevený obklad – dosky bude potrebné podľa rozsahu poškodenia vymeniť, narovnať alebo nanovo naskrutkovať a povrchovo ošetriť.
- Strešná krytina bude vymenená za trapézový plech.

Vysoká pri Morave

SANÁCIA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKU

Jestvujúca oceľová konštrukcia cykloodpočívadla je nevyhovujúca je nutné pristúpiť ku sanácii – zosilneniu konštrukcie. Zosilnenie bude prevedené odstránením dvojice stredových stĺpikov a priečli a nahradením v týchto polohách prútmi prierezu. Následne je v konštrukcii nutné realizovať zavetrenie. Zavetrenie je navrhnuté v podobe zavetrovacích krížov podľa dole uvedenej schémy. Zavetrenie sa zrealizuje v oboch štítových miestach konštrukcie a v strednej časti strechy a steny odpočívadla. Kríže sú tvorené zvarencami krížov z Jakla. V tretom rade je nutné zvýšiť ohybovú tuhosť prednej priečle strechy. Jestvujúci Jakel je nutné zosilniť prídavkom na dolnom okraji prierezu pozdĺž celej dĺžky priečle. Na spodný okraj jestvujúceho priečlového Jakla, je nutné privariť Jakel. Všetky sanačné konštrukčné prvky sú oceľové. Kríženie styčníc z nových vkladných konštrukčných prvkov bude zvarané, no osadenie týchto segmentov do jestvujúcej konštrukcie bude prevedené pomocou skrutkových spojov. Po realizácii všetkých sanačných úkonov, je potrebné konštrukciu a nové styčnice ošetriť proti korózii a atmosférickým vplyvom náterom.. Jestvujúci drevený obklad konštrukcie, sa po sanácii namontuje späť.

SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY CYKLO-ODPOČÍVADLA

Jestvujúca betónová doska je popraskaná a sú na nej viditeľné ťahové trhliny od poklesu rohov dosky a absencie výstuže. Sanácia dosky bude prevedená odstránením hornej dosky poteru, očistením povrchu spodnej základovej dosky, nanosením vnútornej penetrácie, vyvŕtaním otvorov pre spriahajúce prvky do jestvujúcej dosky, vlepene trŕhov, umiestnenie sieťoviny ku hornému okraju a na trŕne spriahnutia jestvujúcej základovej dosky s novou pochôdznou doskou, všetko poriadne previazať a dodržať krytie výstuže v betóne.

SANÁCIA OSTATNEJ VÝBAVY CYKLO-ODPOČÍVADLA

- Absentujúce kamenivo bude potrebné doplniť a zeminu odviezť na skládku.
- Absentujúce gumené pásy na stojanoch na bicykle bude potrebné obnoviť a použiť odolnejší materiál ako aj spojivo, nakoľko sa jedná o rôzne materiály. Absentujúce časti na detskej hojdačke bude potrebné doplniť.
- Drevený obklad – dosky bude vymenený, narovnaný alebo nanovo naskrutkovaný a povrchovo ošetriť.
- Strešná krytina bude vymenená za trapézový plech

Biely kríž

- Absentujúca drevená podlaha po dreveným prístreškom. Bude potrebné podlahu opraviť a doplniť drevené podlahové dosky.
- absentujúca drevená výplň lavičiek a stolov mimo prístrešku aj pod prístreškom.
- Absentujúce gumené pásy na stojanoch na bicykle bude potrebné obnoviť a použiť odolnejší materiál ako aj spojivo, nakoľko sa jedná o rôzne materiály. Absentujúce časti na detskej hojdačke bude potrebné doplniť.
- Drevený obklad – dosky bude potrebné podľa rozsahu poškodenia vymeniť, narovnať alebo nanovo naskrutkovať a povrchovo ošetriť.
- Strešná krytina bude vymenená za trapézový plech

SME europe s.r.o.

IČO: 48239224, IČ DPH: SK2120097903

Zoznam kvalifikovaných osôb

Ing. Vladimír Lamoš - stavbyvedúci

BME europe s.r.o.
Popradská 71
821 06 Bratislava
IČO: 48239222
konateľ s. ločnosti

V Bratislave, 6.10.2016