ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MATERSKEJ SKOLY ZARNOVICA, UL. JLEMNICKEHO 66072

MANDATNA ZMLUVA & ZS2017061/PM
uzatvorena podl'a § 566 a nasl. Obchodného zédkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Zmluvné strany

1.1. Mandant: MESTO Zarnovica
so sidlom: Néam. SNP 33, 966 81 Zarnovica
zastipeny: Kamilom Dankom, primatorom
telefon: +0421 45 683 0011
fax: +0421 45 681 2152
e-mail: mestsky.urad@zarnovica.eu

Bankové spojenie: VUB, a. s.

Cislo udtu: IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422
ICO: 00321117

DIC: 2021111543

IC DPH: nie je platitelom DPH

(dalej len "Mandant")

1.2. Mandatar: Pavel Pan
so sidlom: Fratia Krala ¢. 53/12, 966 81 Zarnovica
mobil: 0908 265 423
opravnenie: Osved¢enie Slovenskej komory stavebnych inZinierov -

evidentné ¢.: 005501%10%
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Cislo uctu: IBAN SK46 0200 0000 0011 7040 6454
IC DPH: nie je platite’'om DPH

(d’alej len "Mandatar")

1.3. Opravnené osoby konat’ menom Mandanta :

- vo veciach zmluvnych : Kamil Danko, primator
Tel.:  +0421 45 683 0013
e-mail: primator@zarmovica.eu

- vo veciach technickych : Ing. Anna Stafiové, vedica oddelenia vystavby, investicii a
Zivotného prostredia MsU
Tel.:  +0421 45683 0022
e-mail: anna.stanova@zarnovica.eu
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2. Vvchodiskové tidaje a podklady

Mandant ziskal podporu formou nendvratného finanéného prispevku (d’alej len ,,NFP*)
z Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia na projekt: ,,ZniZzenie energetickej
niroénosti budovy Materskej $koly Zarnovica, Ul Jilemnického 660/2¢.

Udaje o stavbe

Nézov stavby : ZniZenie energetickej néro€nosti budovy Materskej Skoly
Zarnovica, Ul. Jilemnického 660/2
Clenenie stavby : S0.01 Materska 8kola

SO.01.A1 Rekonstrukcia obvodového plasta
S0O.01.A2 Rekonstrukcia interiéru
S0O.01.A3 Rekonstrukcia kotolne

Miesto stavby : Budova Materskej $koly na Ul. Jilemnického 660/2, Zarnovica
(dalej ,,stavba“™)

Investor : Mesto Zarnovica, Nam. SNP 33, 966 81 Zarnovica

Uzivatel’ 3 Z&kladn4 skola, Ul Jilemnického 660/2, 966 81 Zarnovica

Predpokladané terminy vystavby:
zacatie - april 2017
dokoncenie - predpokladana doba vystavby cca 16 tyzdiiov

Vychodiskové podklady

- Podmienky stanovené Mandantom Mestom Zarnovica obsiahnuté vo vyzve na
predloZenie ponuky na dodanie sluZby s ndzvom ,,Vykon ¢innosti stavebného dozoru*
pre projekt: ,,ZniZenie energetickej naro€nosti budovy Materskej §koly Zarnovica,
UL Jilemnického 660/2% z 13.02.2017 a cenova ponuka Mandatara zo diia 20.02.2017.

- Projekt pre ohlasenie stavebnych Uprav stavby vypracovany firmou S.A.B.A., s.r.0.,
Prievidza.

- Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav — ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy
MS Zarnovica, Ul. Jilemnického 660/2% zo diia 11.11.2015

3. Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, Ze osobne v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych pre Mandanta, na jeho ucet a jeho menom zabezpeCi vykon ¢innosti stavebného
dozoru pri realizacii stavby uvedenej v €ldnku 2. tejto mandatnej zmluvy.

Mandant sa zavdzuje, Ze za vykonanie predmetu zmluvy zaplati Mandatarovi odplatu vo

vySke dojednanej v tejto zmluve. V odplate st zahrnuté vietky ndklady Mandatara, ktoré mu
vzniknu pri realizécii predmetu zmluvy.

4. Rozsah a obsah predmetu plnenia

Predmetom plnenia je vykon ¢&innosti obasného stavebného dozoru k realizacii stavby:
,ZniZenie energetickej naroénosti budovy Materskej §koly Zarnovica, Ul. Jilemnického
660/2%, minimalne v8ak 2-krat za kalendarny tyzden, pocas trvania stavebnych prac, pripadne
podla potreby, v nasledovnom rozsahu:

MANDATNA ZMLUVA 2



i)
h)
k)

)

bb)

cc)

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MATERSKEJ SKOLY ZARNOVICA, UL. JLEMNICKEHO 660/2

prevziat a oboznamit’ sa s podkladmi, na zdklade ktorych sa bude realizovat’ stavba,
najmé s projektovou dokumentéciou stavby, s obsahom zmluvy o dielo na zhotovenie
stavby (d’alej len ,,ZoD*);

zabezpelit’ su¢innost’ pri protokolarnom odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby
s ur€enim bodov napojent;

zabezpecit’ zépis do stavebného dennika o odovzdani staveniska;

sledovat’ dodrZiavanie podmienok ozndmenia k ohlaseniu stavebnych uprav;

sledovat’ ¢&i vykondvané priace si vstlade splatnymi zdkonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou;

kontrolovat’ kvalitu vykonanych prac a technolégiu ich vykonania v stilade s platnymi
normami a predpismi;

v spolupréci so stavbyvedticim kontrolovat’ prevzatie a uskladnenie dodavok na stavbe;
kontrolovat’ vecnu stranku vykonanych prac — mnoZstva vykonanych prac a zistené
mnozstva zaznamenavat’,

kontrolovat’ vedenie stavebného dennika a Gplnost’ zdznamov;

spolupracovat’ s organmi §tdtnej a miestnej spravy;

sledovat, kontrolovat’ a predkladat’ na odsthlasenie Mandantovi doplnky a zmeny,
ktorymi sa menia ndklady stavby, dohodnuté terminy alebo technické parametre;
informovat’ Mandanta bez zbytoéného odkladu o vsetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe;

kontrolovat’ cenovii spravnost podkladov aplatobnych dokladov v sulade
s podmienkami zmluvy a odsuhlasenym rozpoétom;

kontrolované podklady a platobné doklady odovzdavat Mandantovi na vykonanie
vhrady a spolupracovat’ snim pri priprave monitorovacich sprav a vyuactovani
finan¢ného prispevku voéi riadiacemu organu;

kontrolovat’ kvalitu montaZe, vykondvanie zalievok, zvarov a inych spojov;

venovat’ osobitni pozornost’ tym ¢astiam zhotovovaného diela, ktoré budu pri d’alich
pracach zakryté alebo sa stanti nepristupnymi;

sledovat, ¢&i zhotovitel' vykonava predpisané skuSky materialov, kon$trukcii a prac
a kontrolovat’ ich vysledky, vyZzadovat' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodéavok (testy, protokoly);

sledovat’ dohodnuté terminy plnenia podla zmluvy;

kontrolovat’ postup prac podl'a ¢asového harmonogramu;

upozornovat’ Mandanta na pripadné neplnenie terminov;

pripravovat’ podklady na pripadné uplatnenie sankcii;

v pripade potreby konzultovat projekt so zhotovitelom projektovej dokumentacie,
spolupracovat’ s nim a konzultovat’ s nim pri rieSeni pripadnych nedostatkov projektu;
spolupracovat’ s pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeleni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami;

dbat’, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva a podzemné vedenia stvisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouzZiva pre vystavbu;

sledovat’, aby zhotovitel’ po skonéeni prac uviedol verejné priestranstva do pévodného
stavu;

organizovat’ kontrolné dni stavby s cielom koordinovat’ priebeh préac na stavbe;
upozoriovat’ zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti, ktoré
mozu spésobovat’ zniZenie kvality stavby, ak si mu zname;

sledovat’ sposob a postup uskuto€iovania stavby tak, aby bola zaruCena bezpetnost
a ochrana zdravia pri praci a poZiarna bezpecnost’;

svoju ¢innost’ riadne evidovat’ v stavebnom denniku;
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dd) priebeZzne vyhotovovat fotodokumentaciu priebehu realizdcie stavebnych prac
s dérazom a osobitnou pozornostou venovanou tym c&astiam stavby, ktoré sa d’al§im
postupom vystavby stanu nepristupnymi alebo sa zakryju;

ee) poskytovat’ poradensku Einnost’ Mandantovi;

ff) zucastnitt sa kolaudaéného konania a spolupracovat’ pri priprave dokladov
a dokumentdcie pre kolaudaéné konanie;

gg) sledovat’ akontrolovat’ odstranenie pripadnych vad anedorobkov zistenych pri
kolauda¢nom konani.

5. Termin plnenia

Mandatér sa zavdzuje vykonavat’ ¢innosti v rozsahu ¢l. 4 tejto zmluvy poéntic protokolarnym
odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi stavby s ur€enim bodov napojeni stavby uvedenej v €l
2 ods. 2.2 tejto zmluvy v sulade s prislusnou Zmluvou o dielo aZ do protokolarneho prevzatia
diela — stavby bez vad a nedorobkov Mandantom, vritane vydania kolaudaéného rozhodnutia.
Cinnost Mandatara kon&i po odovzdani vietkej dokladovej agendy a zté&tovanim stavby do 1
mesiaca od protokoldrneho prevzatia diela od zhotovitela stavby, nie v8ak skor ako bude
odsledované a skontrolované odstranenie pripadnych vad anedorobkov zistenych pri
kolauda¢nom konani.

6. Odplata

Mandant zaplati Mandatdrovi odplatu za €innosti v rozsahu ¢l. 4 tejto zmluvy v celkove;j
vyske:

3 150,00 EUR
slovom: Tritisic stopdtdesiat EUR

Mandatar nie je platite’om DPH.

Vyska odplaty je v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
dohodnutou cenou ako cena pevna.

V pripade, Ze bude zastavend, alebo preruSena realizacia stavebnych prac z dévodov, ktoré
nebudu na strane Mandatara, ma Mandatar narok na uhradu alikvotnej Ciastky odplaty ku diiu
zastavenia prac. Vypocet alikvotnej ¢iastky odplaty bude stanoveny podl'a pomeru ceny diela
k prestavanym nékladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozsirenia vecného rozsahu stavby zo strany
Mandanta pocas stavebnych préc, méZe si Mandatar uplatiiovat’ zvySenie odplaty za ¢innosti
vrozsahu ¢l. 4 vtakom pomere, vakom boli zvySené celkové ndklady stavby oproti
podiatoénym zmluvnym.

7. Spoésob a forma platenia

Mandant uhradi odplatu dohodnuti v €&l. 6 tejto zmluvy jednorazovo po uplnom ukonéeni
¢innosti na zaklade vystavenej faktiry.
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Faktira musi obsahovat’ ndleZitosti v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a éislo tejto zmluvy. Faktura bude predloZena
Mandantovi v iestich vyhotoveniach. Mandant si vyhradzuje pravo a Mandatar sthlasi s tym,
ze v pripade poziadaviek Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel'ského organu pod
Riadiacim orgdnom pre Operaény program kvalita Zivotného prostredia (d’alej len ,,RO
a/alebo SORO pre OP KZP“) na formélnu tupravu vystavenej faktiry, bude Mandatar
postupovat’ podl'a dispozicii a usmerneni Mandanta. Doru¢enim opravenej faktiry zacina
plynut’ nové lehota splatnosti tejto faktiry.

Mandatar vystavi a doruéi faktiru na adresu Mandanta uvedenti v ¢1. 1, bod 1.1 tejto zmluvy.
Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na ufet Mandatara uvedeny v tejto
zmluve. Mandant nie je v omeskani s uhradou faktiry, ak v posledny den lehoty splatnosti
zad4 prikaz na jej thradu svojmu pefiaZnému tstavu.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od jej obdrzania Mandantom.

V pripade rozsirenia vecného rozsahu stavby v zmysle ¢l. 6, bod 6.4 bude dopocet upravene;

ceny odplaty predmetu plnenia vysporiadany v samostatnej faktire po predchadzajicom
pisomnom odsuhlaseni navy$enia odplaty obidvomi zmluvnymi stranami.

8. Plnomocenstvo

Mandant vo vztahu k tretej strane udel'uje tymto Mandatarovi pisomni plni moc, aby konal
pri zabezpec€eni ¢innosti v rozsahu €l. 4 tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri
realizdcii stavby, pripadne v konani pred inymi organmi, fyzickymi alebo pravnickymi
osobami.

Mandatar udelené plnomocenstvo v celom rozsahu prijima.

Cinnosti, v ktorych je Mandant nezastupitel'ny Mandatarom :

- rozhodovacia ¢innost’,

- uzatvaranie zmliv vo vztahu k stavbe a pripadnych dodatkov k nim,
- ucast’ na rozhodujucich rokovaniach,

- zabezpelovanie financovania,

- realizacia thrad za dodané prace, tovary a sluzby.

Pri rozhodujucich rokovaniach zabezpedi u¢ast’ Mandanta.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim terminu plnenia podla €l. 5. tejto zmluvy.

9. Spolupodsobenie Mandanta

Mandant sa zavézuje, Ze polas vykondvania predmetu plnenia poskytne Mandatarovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenia, spoivajice najmd v odovzdani
dopliujicich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Mandatérovi najneskoér do 5 dni
od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu dojednaju zmluvné strany v pripade, ak sa bude jednat’
o spolupdsobenie, ktoré nemodZe Mandant zaobstarat’ vlastnymi zamestnancami.
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Predmet plnenia tejto zmluvy Mandatar vykon4 a spini podl'a tychto podkladov Mandanta:

- 1x PD pre ohlésenie stavebnych uprav stavby,

- zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby s prilohami vratane pripadnych dodatkov k
ne_]’

. podrobny poloZkovity rozpo&et projektu (vyhotoveny v pisomnej aj v elektronicke;j
podobe na CD vo formate .xls),

- ¢asovy harmonogram postupu préc,

- oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav €. 05104/2015 zo dna 11. 11. 2015.

10. Majetkové sankcie, zodpovednost’ za §kodu, zaruky

Mandant mé4 pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného
nedostatku alebo vady plnenia.

V pripade, Ze Mandatar neodstrani podnety reklamované Mandantom do 15 dni od ich
oznamenia, uhradi Mandantovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,03% z ceny predmetu zmluvy za
kazdy defi ome§kania so splnenim tejto povinnosti.

V pripade ome8kania Mandanta so zaplatenim faktiry je Mandatar opravneny poZadovat’ urok
z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu za porusenie ktorejkol'vek z povinnosti dohodnutych
v ¢lanku 4., bod 4.1 tejto zmluvy vo vyske 100,- EUR za kaZdé porudenie povinnosti
uvedenej pod ktorymkol'vek pismenom v ¢&l. 4, bod 4.1 zo strany mandatara; pri opakovanych
porudeniach za kazdy d’al8i pripad porusenia uvedenych povinnosti je dohodnutd zmluvna
pokuta vo vySke 500,- EUR. Mandatér je povinny zaplatit Mandantovi dohodnuti zmluvni
pokutu do 14 dni od dorucenia jej vyuétovania.

Mandatér zodpoveda za Skodu na veciach v zmysle § 570 Obchodného zakonnika.

Mandatar zodpovedd Mandantovi za kvalitu plnenia predmetu zmluvy podla tejto zmluvy
najmenej pocas doby povinnej udrzZatelnosti projektu (t. j. najmenej po dobu 5 rokov od
u€innosti prisludnej Zmluvy o NFP). Vtejto lehote je Mandatar povinny na poziadanie
poskytnat’ sucinnost Mandantovi bezodkladne (pripadne v lehote urlenej Mandantom)
vramci vykonu kontrolnej €innosti prislu$nych organov vo¢i Mandantovi, najmi podat
pisomné vyjadrenia a vysvetlenia. V pripade poruSenia tejto povinnosti je povinny zaplatit’
Mandantovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy defi omeskania so splnenim tejto
povinnosti.

11. Doplnujice ustanovenia

Podstatné porudenie zmluvnych ustanoveni mé za nasledok, Ze Mandant moze vyuZit' pravo
odstipenia od zmluvy podla §-u 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Za podstatné porusenie
sa okrem iného poklada najma porusenie dohodnutych zmluvnych povinnosti vykonu &innosti
obc¢asného stavebného dozoru uvedeného v €. 4, bod 4.1 tejto zmluvy.
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11.2. Ak Mandantovi vznikne 8koda spdsobend tym, Ze Mandatar zanedbal alebo si nesplnil
niektort zo svojich povinnosti, vratane zékazu nelegéalnej prace a nelegalneho zamestnavania,
je povinny Mandantovi tito $kodu v plnej miere nahradit’.

11.3. Mandatar zodpoveda za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat ¢&innosti spojené s
predmetom zmluvy s odbornou starostlivost'ou na vlastni zodpovednost’, pricom je povinny
re$pektovat’ STN, vieobecne platné pravne predpisy arozhodnutia prislu§nych organov vo
vzt'ahu k jeho ¢innosti.

11.4. Mandatar bude informovat Mandanta o stave realizdcie stavby a nim zabezpetovanych
¢innosti na kontrolnych dnioch, ktoré sa budu konat’ 1x tyzdenne a podl'a potreby aj Castejsie.
Z kontrolnych dni bude Mandatar vyhotovovat’ zapis, ktory obdrzia vSetci zainteresovani
udastnici vystavby.

11.5. Tato zmluva zanika v pripade, kedy este nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi zmluvnymi
stranami a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly zo strany RO a/alebo SORO pre OP
KZP neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania sluzieb v zmysle tejto
zmluvy.

11.6. VzhI'adom na skuto¢nost, Ze Mandant financuje predmet zmluvy aj z prostriedkov Eurépskej
unie, Mandatdr sa zavizuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude dodrziavat’ podmienky
Zmluvy o.poskytnuti NFP a stivisiacej dokumentécie stanovujicej podmienky poskytovania
NFP.

11.7. Mandatar sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytnutou sluzbou potas
platnosti a ucinnesti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnt st¢innost’.

11.8. Mandatér sa zavézuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym

partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu Mandanta a tieto
informacie nepouzije pre iné ucely, ako pre plnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’ diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov na webovom sidle Mandanta.

12.2. Zmeny adoplnky tejto zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne, formou samostatne
¢islovanych dodatkov.

12.3. Zmluvné vztahy neupraven€ touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a suvisiacimi predpismi.

12.4. Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych si tri ponecha Mandant a dve
Mandatér.
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12.5. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze pri uzatvoreni tejto zmluvy konaju na zéklade slobodnej vole,
pricom zmluva nebola uzatvorend v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a pod
natlakom, zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisujut.
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Za Mandanta MESTO Zarnovica :

Kamil Danko
primétor mesta
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