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vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podfa tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktlra zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujtce

naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné
dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikatné &islo pre daf, darfiové identifikaéné &islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia fakttry, datum splatnosti faktury a ddtum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednéavatela realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovd fakturovani cenu v €,

- oznacenie periazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa mé platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie ktorého sa
objednavatel uchadza.

Objednévatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej fakture priloil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prisluiného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a
rozsahu préce.

Objednavatel vréti faktiru, ak této neobsahuje néleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poru3uje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takto faktiru vrétit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo diia jej

prevzatia. Vratenim faktiry sa prerudi splatnost faktlry a nové splatnost zaéne plynut od dorugenia

novej, opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu faktiru s jej odsdhlasenymi povinnymi prilohami stavebnym

dozorom objednévatelovi do 10.-teho dfia prislu§ného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela

bude vykonana na zéklade:

— skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré-predlo?i zhotovitel stavebnému

dozorovi a objednévatelovi,
- vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi v bode
8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prisluina fakttra s fakturaénymi podkladmi.

Platobnd povinnost objednévatela sa povaZuje za spinenu v defi, ked bude na Géte zhotovitela pripisan

z jeho bankového Gctu prisluina platba.

Prace a ndklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpo&tu — oceneného Vykazu vymer

- Rozpottu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel.

V zmysle podmienok InStrukcii k vypracovavaniu ZoP v rdmci OP, pre zvoleny systém financovania

projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximéinu 60 diovd splatnost faktur, pricom sa

tato doba potita odo dita dorulenia faktiry objednavatelovi. O datume Uspednej administrativnej

kontroly RO bude objednévatel zhotovitela informovat bezodkladne.

Za neuhradenie faktlry objednévatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie troku

z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktdry za kazdy kalendarny defi omegkania,

az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku IIl tejto Zmluvy a odovzdat ho
riadne a v€as objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za dhradu, a to na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi
stranami.

Zavézok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom a jeho
prevzatim objedndvatelom. Objednévatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit za#
zmluvne dohodnutt cenu. Objednévatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo
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nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpeénej prevadzke
(uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v
ktorom protokole sa su¢asne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodr#iavat zasady bezpeénosti a
ochrany zdravia pri préci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany poéas
realizécie diela, t.j. ustanovenia zakona €.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci v zneni
neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri uskuto¢iovani stavby. Zodpovednost za Skodu spdsobeni nedodrianim predmetnych predpisov
znada zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predloZi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na krytie rizik
zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrém. Naklady za uvedend &innost st
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejtoZmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu €.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer - Rozpodet v
elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychddzajic pritom z listinnej ponuky do verejného
obstardvania.

Zodpovednost za organizéciu a priebeh uskutoéiiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizécie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliZsie vid. PD.
Terminy plnenia a lehoty realizécie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti tejto Zmluvy,
- termin zacatia realizécie stavebného diela: odo dria prevzatia staveniska,
-termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 10 kalendarnych dni od zaéatia realizacie

stavebného diela :
Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevnd a
nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle
Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost pinit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndavatela, pricom lehota realizacie sa predi?i o tuto
dobu.
Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riedenia, ktoré si vyZiadaju
zvactSenie dohodnutého rozsahu doddvky prac naviac oproti PD a Viykazu vymer, po dohode zmluvnych
stran sa moze predlzit termin dokonéenia diela o dobu potrebny na realizovanie pozadovanych zmien a
naviac préc, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to aZ do
doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked'zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy zaniknd inym
spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky bréaniace
riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a
bezpetnej prevddzke, objednavatel je opravneny rozhodnlt sa, &i stavebné dielo prevezme a
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do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popi3e tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v

ramci ktorej sa ich zhotovitel zavédzuje odstranit.

Objedndvatel'si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami

v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zépis o odovzdani a prevzati stavebného diela a? do uplného

odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' oznami objednévatefovi 10 kalendarnych dni vopred, e stavebné dielo je pripravené na

odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o éom bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvateflom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre téely tejto Zmluvy sa

rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela s
poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a daldich vad bréniacich bezpecnej
prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela

odovzdat objednavatelovi v min. 2exempldroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania stavebného
diela, vr. v3etkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel sizabezpeti na vlastné naklady
zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skuto&ného vyhotovenia,

b) geodeticky elabordt — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a
vy3kové zameranie skutotného vyhotovenia dokongenych objektov alebo ich Zasti, pri podzemnych
vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych objektov a geometrické
plény pre zriadenie vecného bremena nie sdipotrebné.

c) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizaéné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného uzivania,
vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skisok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov inZinierskych sieti
dotknutych realizéciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skisok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie po?adovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
(atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovévanych vyrobkov, osvedéenia o akosti a
kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pog.),

i) doklady o z&konnej likvidacii odpadov potas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie odovzdévacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' odovzdé objednévatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a

materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky, zaruéné

listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimélne v 2 exempléroch.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat objednavatelovi sihrnnu fotodokumentéciu uskutonenych prac, ktoré

sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vietko minimalne v 2

exemplaroch (fotodokumentécia archivovand na CD/DVD nositi), najneskdr ku diu preberacieho

konania.

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavizuje

12.1

12.2

12.3

124

stavebné dielo prevziat aj v skor§om termine pontkanom zhotovitelom.

ELANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v

tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych ustanoveni
tejto Zmluvy a Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri plneni zavizkov
tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemé vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod.
alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rielenie, ani nezvy$uji cenu stavebného diela, sa
nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi sdhlasnym zépisom v stavebnom denniku, schvédlenym
stavebnym dozorom, objedndavatelom a zéstupcom zhotovitela.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouZiti
trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu

objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v

stavebnom denniku) a objednévatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol

zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite,

kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, v technickych

normach a v pravnych predpisoch, ktord brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéend préaca oproti

tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie
na vedomie, 7e objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat stavebného dielo so zjavnymi
vadami, zjavnymi nedorobkami anepodpisat Zépis o odovzdania prevzati stavebného diela az
do dplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo
nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpe¢nej
prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela a
vyskytnl sa v zéruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne,
najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut s objednavatelom spdsob a
primerant lehotu odstrénenia vady. O dobu oprdv skrytych véd sa na dotknutej Casti diela predlzuju
zéruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Ozndmenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznatenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednévatel v oznameni o vadach, podla predchédzajiceho bodu, méZe zarovei navrhnut akym
spdsobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdtreklamaciu.

O vybaveni reklamdcie vykonajd zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objedndvatelom. V
pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v
désledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.
Néroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vetky nevyhnutné opatrenia
a tkony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabrénilo jej dalsiemu $ireniu, prip.
aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného néstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutd skodu.

CLANOK XIlI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy sa
stanovuje na 36 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednévatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje
ind zaruénl dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarutna doba odo diia UspeSného
odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za to, e stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, 7e zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré by narusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym dcelom.
Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho dast sa prerusi diilom uplatnenia
prava objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.
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ELANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Oprévneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto Zmluvy su:
- za objednavatela:

] ¢ - Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia E
E-mail
+421 47 48 75 116,
Michal Nagy starosta obce velkacalomija@velkacalomija.sk
- za zhotovitela:
; T " Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
+421 35 64 23 645
Ing. Alexander Volsik konatel spolo¢nosti prospect@ prospectnz.sk

14.2

15.1

13.2

15.3

16.1

16.2

Pripadné zmeny v osobéch splnomocnenych, &i podla tejto Zmluvy oprévnenych jednat v rozsahu ich
opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporutenym listom zaslanym druhej zmluvnej
strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel povinny uhradit

objednévatelovi: ;

15.1.1 za vcasné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy dspednym
odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok z dévodov na strane
zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vy3ke 300 € za kazdy defi omeskania.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajtcich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise,
sa stanovuje zmluvnad pokuta 100,00 € za kaZdy zacaty defi omeskania, ktorl je zhotovitel
povinny uhradit objedndvatelovi.

15.1.3 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa stanovuje
zmluvnad pokuta na 200,00 € jednordzovo. Uvedend zmluvnd pokutu je moZné ulozit aj
opakovane.

15.1.4 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zipise o odovzdani a
prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za ka?dy zadaty defl
omeskania..

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokdt pouZiju pisomnu formu s

datumom splatnosti 30 dnf od jej doru¢enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spésobom

na ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktoréd si uplatiiuje zmluvnu
pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluéuje narok nanahradu $kody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného poruienia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
¢€.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
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153 Objednavatel a zhotovitel mosu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avak len v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstipenim
od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu druhe;j zmluvnej strane primerant lehotu
na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.

16.4 Podstatnym porugenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravilujicim objednavatela odstupit od tejto
Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dihiie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podra Clanku Il
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz.

16.5 Podstatnym porugenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela odstupit od tejto

Zmluvy je:

a) v pripade e je objednavatel'v trvalej platobnej neschopnosti dihiej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavizkov vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ani po opatovhom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

16.6 Za podstatné porugenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je schopna
pinit svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.

16.7 Vy35ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktoré je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpeéit pred uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorejsapo jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnit alebo ju prekonat,
d) ktord nie je mo¥né v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.8 Vy33ia moc zahffia najma, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invézia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povoders,
c) 3trajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvna strana, ktord je dotknuta pbsobenim vys3ej moci je povinna na poZiadanie druhej zmluvnej
strany predloZit potvrdenie o existencii vy$3ej moci vydané $tatnym orgadnom.

16.10 Za vy$$iu moc sa nepovazuje platobnad neschopnost zmluvnyéh stréan a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sazmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa pred|Zujd o trvanie vy$3ej moci a o
dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.12  Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstlpenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a
zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdiiov od doruéenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom
protokole o podmienkachvysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, mé zhotovitel narok na dhradu
skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku dfiu dorugenia
pisomného ozndmenia o odstdpeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.14  Zhotovitel je povinny uhradit néklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v stvislosti s odstipenim od tejto
Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany objednévatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane objednévatela.

16.15 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objednévatela odstlpit od tejto Zmluvy, ak nastand podstatné
zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tato Zmluva, pricom za podstatné zmeny okolnosti sa
povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XvIi
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, tradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok
objednévatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a stavebného
dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednévatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni prac
podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spotiva v takychtovadach.
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Thotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie €innosti v rozsahu Clanku 1ll tejto Zmluvy.

CLANOK xviIl
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

Imluvne strany tymto berl na vedomie, Ze sU povinné zachovdvat ml€anlivost o vietkych a

akychkolvek dévernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povaiuje za

obchodne tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni

neskorsich predpisov, a ktoré sa stand strandm zndme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost

micanlivosti ostava platnd a Ucinnd aj po zaniku tejtoZmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené

zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie

nepoutzije pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejtoZmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré su beZne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajtcim spdsobom,

- kontrolne organy objedndvatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najma akékolvek informécie tykajlce sa vedenia Gétovnictva
druhej zmluvnej strany, nékladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a
podnikatelskych planov, spbsobu zabezpetenia ochrany majetku, technickych a technologickych,
organizacnych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatiiovat voii zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich rokov po
skonéeni realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Opréavneni zamestnanci st najma: -

a) poverenizamestnanci MZP SR, Ministerstva financii SR, Najvy3sieho kontrolného Gradu, prislusnej
spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych prostriedkov zo $tdtneho
rozpoctu SR v zmysle zdkona €.523/2004 Z. z. o rozpottovych pravidldch v zneni neskoréich
predpisov,

c) riadne splnomocneni zéstupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sdlade s prislu§nymi predpismi.

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,

pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a tcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi

osobami v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnit im vietku potrebnu stéinnost.

ELANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Vietky pisomnosti sa budi dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povaZuje za doruéend aj dia, kedy bola pisomnost vratendodosielatelovi
z dévodu nemoZnosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo mérneho uplynutia odbernej
doby. Miniméalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.
Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu Statutdrnymi zéstupcami oboch Zmluvnych stran a
dcinnost, vzhladom na zdroj financovania realizécie Diela, diiom nasledujicim po dni kumulativneho
splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:
a) tétoZmluva je v stlade so zékonom zverejnena,
b) doslok pravoplatnému schvéleniu Verejného obstarévania v ramci jehoadministrativnej kontroly
vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym orgdnom,
c) nastala uéinnost zmluvy uzavretej medzi Objedndvatelom a Riadiacim
orgénom/Sprostredkovatelskym orgdnom o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(NFP) na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP“), pricom v pripade
poskytnutia len Ciastoéného NFP alebo NFP len na ur¢ity rozsah Diela v zmysle Géinnej Zmluvy o
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NFP tito Zmluva nadobudne G&innost len vo vztahu k tomu rozsahu Diela pisomne
dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva zo Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje
poskytnuty NFP, ak tento rozsah je riadne oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva
nenadobudne Géinnost, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

20.3  Obe Zmluvné strany su oprévnené od tejto Zmluvy odstlpit v pripade, ?e ddjde k neschvaleniu
Verejného obstardvania v ramci jeho  administrativnej kontroly  vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s koneénou platnostou.

20.4  Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode zmluvnych

stran.

20.5 Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych orgénov.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vzfahy a
zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Ob&ianskeho zdkonnika.

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie s( celkom alebo séasti G¢inné pripadne stratia
Ucinnost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neuginnych ustanoveni a
na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktord sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje
zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy UGastnici tito otdzku brali do Uvahy.

20.8 Préva a povinnosti vyplyvajtcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na néstupcov zmluvnych stran, to
znamend nastupcov objednavatela a ndstupcov zhotovitela.

20.9 Tato Zmluvasa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (tyri) su pre objednavatela a 2 (dve) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie m4 pravnu silu originalu.

20.10 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tdto Zmluvu preCitali, Ze suhlasia s jej obsahom, e tito bola
spisana na zaklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vdle a nebola dohodnuts v tiesni ani za inak
jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

Vo Velkej Calomiji V Novych Zamkoch
i, Tio - Bo V2 diia 03.09.2043 8
.................... )
Za objednavatela: Za zhotovitela:

PROSPECT, spd
SEm ) Simoras, 94

T
E= IC DPH: SK2
B 1€0: 34 10710
- www.prospetg
Obec Velka Calon ' PROSPECT, spol. s r.o.

Michal Nagy
starosta obce

Ing. Alexander Volgik
konatel spoloénosti
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ZMLUVA O DIELO ¢. 09/2017

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni

neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

DIC:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalejlen , objednavatel“) a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

DIC:

IC pre DPH:

Obec Velka Calomija

Velka Calomija 214, 99109 Velké Calomija
1

—

Michal Nagy, starosta obce

Michal Nagy, starosta obce

Michal Nagy, starosta obce

OTP Banka Slovensko, a.s., pobocka Velky Krti§
l |

+42147 48 75 116

+421 47 48 94 251
velkacalomija@velkacalomija.sk
www.velkacalomija.sk

PROSPECT, spol. s r.o0.
J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky

Qb L

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 561/N

Statutdrny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby oprévnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo Gigtu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,zhotovitel)

Ing. Alexander Vol3ik, konatel spolo¢nosti

Ing. Alexander Vol3ik, konatel spolo&nosti
Ing. Alexander Vol3ik, konatel spoloénosti
Sberbank Slovensko, a.s., pobo¢ka Nové Zamky

+421 3504 23 645

+421 35 64 23 645
prospect@prospectnz.sk
Www.prospectnz.sk

uzatvérajl tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne tkony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzdjomne prospeinej spolupréce, dodrziavajtc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujtce tuto
spoluprécu, pricom sa jedna o spoluprécu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel - v procese verejného obstaravania ako uchadzag, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane vsetkych
Casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v ozndmeni o vyhlasen{ verejného obstaravania — vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstarévatela (objednévatela) v predmetnom
verejnom obstardvani: podlimitna zakazka na uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom
» ZlepSenie energetickej hospodéarnosti zékladnej $koly “.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohladnil podmienky Zmluvy a
projektovej dokumentécie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer, za
u€elom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budd merat a
vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych préc) odsthlasenych stavebnym dozorom. Liniové
Casti stavby sa budd merat v horizontéinom priemete (pokial Vykaz vymer neuvédza rary na kusy, potom
ma zhotovitel ndrok na Ghradu poétu pouZitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budl ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem pripadov, ked
takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju ceny systému CENKROS a ak ani také neexistuju,
pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich €asti potas zhotovenia stavebného diela (napr.
straty v désledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materialu poéas dopravy a na stavenisku,
prebytognej zeminy v désledku nakyprenia), potas celého trvania Zmluvy a potas vietkych faz vystavby
zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer
nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapoéitat do jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky sd 3pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (Sl) a
pouZité v technickych $pecifikacidch a vykresoch.

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchdadzanie sa o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,, NFP“) z:

2.2

2.3

3.1

3.2

Operacny program: Kvalita Zivotného prostredia
Prioritnd os : OPKZP-P0O4-5C431-2017-19

b) kompletna dokumentécia z verejného obstaravania — podlimitna zdkazka na uskutoénenie stavebnych

prac predmetu zakazky s ndzvom: , Zlep3enie energetickej hospodérnosti zakladnej $koly “, vratane

c) vyzvy na predkladanie pontk vo Vestniku verejného obstardvania; sutaznych podkladov,
d) PD,
e) Oceneny Vykaz vymer — Rozpotet,

f)

informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality budticeho realizovaného stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a
zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi potas zhotovenia stavebného
diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

ELANOK Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizécia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych préc stavebného
diela: , Zlep3enie energetickej hospodarnosti zakladnej $koly “.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-V PB,
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- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer —Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo technicky a
technologicky podla projektovej dokumentédcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak z projektovej
dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpottu siasne, t.j. nie je povinny zhotovit to, éo vyplyva z
projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpottu, resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o
vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuju kone&ny objem préc. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich
nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad rdmec tejto Zmluvy bez predchddzajuceho
pisomného suhlasu objednévatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolhe pouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity materidl nebudi uhradené
objednévatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich s
predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovaniadiela a pozadované naviac
prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel  a objedndvatel pristipia na
vzadjomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie:

v zmysle poloziek z ponukového rozpoétu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial sa
nenachddza — ocefiovanie na zédklade ceny dohodnutej medzi objednavatefom a zhotovitelom,
pricom tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. V3etky tpravy PD, nerealizované
prdce a naviac prace budl zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr.
formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac préce.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zékonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani” alebo ,zdkon” alebo ,ZoVO“). *

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v
dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu diela
uvedenl a dohodnutld v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujlicu v sebe vietky ucelné a
potrebné néaklady na materiél a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné ukonéenie realizacie celého
stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Gelné uZivanie.

CLANOK V
Spoésob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni stavebno-
montaZnych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a
PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zdvéaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykond stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patritnt spdsobilost vztahujicu sa k predmetu tejto
Zmluvy. SU mu zndme vdetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné v SR a
bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné
prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, ktory bude
trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k
zépisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial' sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela
nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zédpisom suhlasi a zhotovitel mbze
pokragovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu
prac, ktoré budy zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zarovef tieto prace dostatotne preukazatelne
fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat
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odkrytie préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri
dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradizhotovitel.
Pocas realizacie stavebnomontadZnych prac zndsa nebezpeéenstvo 3kody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujicich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitelom,
ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsthlasené
objednévatelom, a to vo vzdjomne dohodnutej lehote (tito lehota musi byt primerana vo vzfahu k
harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavizny termin ukonéenia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatelom a zhotovitelom, najneskdr viak do terminu
odovzddavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpeénost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na stavbu potas jej realizcie a za
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany.
Zhotovitel sa zavadzuje dodrziavat zdkon NR SR &. 82/2005 Z. z.

o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnévani.

Zhotovitel' je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a
oceneného Vykazu vymer - Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpotte, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udribe zaruéena pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial' material nebol uhradeny priamo objednévatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny pracovnik
zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pradvomoc  a povinnost rieit
pripadné problémy vzniknuté v priebehuvystavby.

Zhotovitel  poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho s
dostatocnymi skisenostami a kvalifikiciou — napr. oprdvnenim na vykon stavbyvedtceho v zmysle
zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, a# do riadneho odovzdania diela
objedndvatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstlpit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materidlov,
vykonat skisky a pod., zhotovitel vykona v3etky kontroly, skigky a pod. a vysledky bezodkladne odovzdd
objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sthrne pri odovzdavani diela vietky dokumenty,
certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsich ndhrad pravidelne po cely &as realizécie stavebného diela odpratavat
zo staveniska stavebny odpad vznikajdci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sdlade s platnym zdkonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstrdnenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v
celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objedndvatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zdkona € 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat stavebny
dozor. Pred zadatim prac objednavatel zadle pisomnu informéciu zhotovitelovi o stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré
mdZu byt potrebné pre realiziciu stavebného diela a pre odstrénenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodrziavat opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru poéas celej doby trvania
tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba uréend objednavatelom, ako obcasny technicky
dozor investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym
uradom a dal$imi do Uvahy prichadzajlicimi orgdnmi a organizéciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie préce, pokial' zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak
je ohrozena bezpeénost uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak hrozia iné
vaine hospodaérske 3kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel' zhotovitelovi po nadobudnuti Gginnosti tejto Zmluvy, najneskér viak diiom fyzického
zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat
objednavatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickt fotodokumentéciu uskutoénenych préc, ktoré sa maju
zakryt, podas realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzddavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickt fotodokumentéciu na
CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie stavebného
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dozora.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovent elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.20 do rik
stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejtoZmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty¢i, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajtce
sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat a zhotovitel sa zavézuje na pisomnu vyzvu Objednavatela prevziat
stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti G&innosti tejto
Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto
Zmluvy na zéklade pisomného Zdznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého névrh pripravi
objednavatel. V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Stgastou odovzdania staveniska budl platné podklady pre vyty€enie jestvujlcich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyikopise. Objednavatel zarovef pri
odovzdani staveniska pisomne ozndmi zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske siete,
okrem zakreslenych v projektovej dokumentécii, sa na stavenisku nachadzaju a ktoré boli vybudované v
dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zatatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v
tlatenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové body a
vyty€ovacie vykresy objektov. Zarovefi odovzd4 katastralnu mapu miesta realizacie diela pre jeho presnu
identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeéi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie stavebného diela na
vlastné néklady.

Objednévatel nezodpovedd za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknl v désledku nezabezpecenia
straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho“¢asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochédzalo ku $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednévatefovi. V pripade, Ze dojde ku
vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo
jeho €asti, potom za tdto $kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukézatelnym spdsobom zabezpetit informovanost tretich subjektov

o prebiehajlcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na
stavenisko.

Za pohyb o0séb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgénov Slovenskej
republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh
prac. Zhotovitel' je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na
riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vietky vyZiadané informacie a listiny tykajuce sa
realizacie predmetu tejtoZmluvy.

Zhotovitel' musi vykonat také opatrenia potas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepouZivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricku
energiu pre potreby vystavby; skutoénd spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si
zabezpedit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby;
skutoénd spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpeéit odberny bod vody pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani  a prevzati
stavebného diela.
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CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na
zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného
Vykazu vymer — Rozpottu dspesnym uchaddzatom — zhotovitelom, ktory je sucastou Prilohy ¢.1 tejto
Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovana v zmysle zadkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov
avyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon NR SR ¢.18/1996 7. z.

o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v
PD, Vykaze vymer - Rozpotte.

Zhotovitel' ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz
vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Ggelné naklady na
materidl a prace, ktoré su potrebné a Géelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu
diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

218 200,00 € bez DPH, slovom Dvestoosemnasttisic dvesto eur, nula centov
43 640,00 € DPH 20%, slovom Styridsattritisic Seststostyridsat eur, nula centov
261 840,00 €s DPH, slovom DvestoSestdesiatjedentisic osemstostyridsat eur ,nula centov
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela su vietky ndklady suvisiace S

realizaciou a ispeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a koneéna na rozsah prac podla ¢l. lll. a st v nej

zahrnuté vietky néklady, dodévky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podfa Clanku Il tejto

Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty

realizécie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit

fakturaénui cenu s DPH, platnu v &ase fakturacie o novi vySku DPH.

Oceflovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K

zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo ztizenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne

schvdleného Statutdrnym organom objednavatela,

7.9.2 prizmene technického riedenia, pisomne schvéleného Statutdrnym organom objedndvatela,

7.9.3 prizmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su dostupné
na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi
zhotovitel preukazat,

7.9.5 prizmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane objedndvatela, vtedy
bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela a z rozpoétu EU

=V pripade, Ze predkladany projekt o NFP bude schvaleny.

Objedndvatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Uhrada za
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.
Objednavatel uhradi 100 % z ceny diela realizaénych préc v termine splatnosti. Objednévatel na plnenie
tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto
Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

Neoddelitefnou sucastou a podstatnou néleZitostou faktury vystavenej Zhotovitefom je zistovaci
protokol a sUpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny dozor je povinny
do 3 pracovnych dni od predloZenia stpisu vykonanych stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento
pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne dévody, preto s predlozenym stpisom
vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Suéastou faktdry musia byt aj odsuhlasené
fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky néleZitosti pozadované prislunymi




