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Zmluva o dielo &. UZ-01/2017

uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel':
Obchodné meno:

Sidlo:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gi&tu IBAN:

Tel., fax, e-mail:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel":
Obchodné meno:
Sldlo

Statutarny zastupca:
ICO

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Zapisany:

medzi zmluvnymi stranami:

Mesto Zarnovica )
Nam. SNP €. 33, 966 81 Zarnovica
Kamil Danko — primator mesta
00 321 117
2021111543
VUB a.s.
SK72 0200 0000 1482 4422
045/6830022, 6812152, mestsky.urad@zarnovica.eu

Ekoplan, s.r.o.

Budatinska 10, 851 06 Bratislava

doc. Ing.arch. Jaroslav Coplak, PhD., konatel

47021918

2023702747

Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.

Obch. register Okr. sudu Bratislava 1., oddiel: Sro, viozka ¢. 87468/B

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: doc. Ing.arch. Jaroslav Coplak, PhD.

(d'alej len zhotovitel’)

Clanok I.
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel' je Uspesnym uchadzatom vo verejnom obstardvani ,Uzemny plan mesta Zarnovica",
ktoré realizoval Objednavatel’ a v ktorom Zhotovitel’ uspel.

1.2

1.3
1.4
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Predmetom tejto zmiuvy je poskytnutie sluzby Zhotovitefom pre ObJednavatela, ktorym je spracovanie
a dodanie Uzemnopldnovacej dokumentacie s ndzvom Uzemny plan mesta Zarnovuca na navrhovane
obdobie 2018 - 2033 a vyhladové obdobie 2033 — 2048 (d aleJ len UPN mesta Zarnovica alebo UPN), ktory
ma byt spracovany podla prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (dalej len stavebny zakon alebo SZ) v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR
¢. 55/2001 Z. z. o Uzemnoplanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej dokumentacii (d'alej len ,Dielo") a
zévézok Zhotovitela previest na Objednavatela vlastnicke pravo k Dielu a zdvazok Objednavatela
zaplatit’ Zhotovitel'ovi odplatu za dielo podla ¢lanku III. tejto zmluvy.
Presny popis Diela, asova a logickd postupnost je uvedena v prilohe €.1 k tejto Zmluve o dielo.
Zhotovitel' sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo a vlastni
zodpovednost, v sulade s rozhodnutiami prislusnych organov §tatnej spravy, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami a v sulade s pokynmi Objednévatela.
Neoddelitefnou sucastou plnenia jednotlivych etap podla &lanku III. je aktivhna komunikacia zo
strany zhotovitela (rieSitel'ského kolektivu) s prisiuSnymi dotknutymi organmi, dotknutymi samospravnymi
krajmi, dotknutymi obcami a mestami, dotknutymi vlastnikmi stavieb verejného a technického
vybavenia, obstaravatelom a verejnostou, za UCelom zabezpelenia aktudlnych a Uplnych podkladov
potrebnych pre rieSenie jednotlivych etdp a hlavne v radmci prieskumov a rozborov ziskanie
poznatkov o stave a moZnostiach vyvoja priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania
Uzemia, urCenia problémov a stretov v rieSenom (zemi potrebnych pre spracovanie prieskumov a
rozborov, konceptu a navrhu.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

Clanok II.
Termin, miesto plnenia , dodacia podmienka a spdsob pinenia

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje v termine do 24 mesiacov
od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy a suéasne, Ze dodrZi nasledovné Ciastkové terminy jednotlivych
etap:

2.1.1 Spracovanie Prieskumov a rozborov UPN (vratane Krajinoekologického planu) zmysle § 19¢
SZ: v termine do 3 mesiacov odo dria ukonCenia oznamenia o zalati zalatiu obstaravania
Gzemného planu (verejnej vyhlasky), sustredenia podkladov zmysle §19 b stavebného zakona
a ostatnych podkladov k spracovaniu od objednavatela, urCenia ich zavaznosti, resp. odo
diia prevzatia podkladov od objednavatela.

2.1.2 Spracovanie Konceptu UPN zmysle §21 SZ : v termine do 5 mesiacov od schvélenia Zadania
v mestskom zastupitel'stve a pokynu na vypracovanie Konceptu UPN zo strany objednévatela.

2.1.3 Spracovanie Navrhu UPN zmysle §22 SZ: v termine do 4 mesiacov od prevzatia
suborného stanoviska mesta ku Konceptu zmysle §21 SZ resp. zavere¢ného stanoviska
z posudenia strategického dokumentu zmysle zédkona &. 24/2006 o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

2.1.4 Spracovanie upraveného (dopracovaného) Navrhu UPN na zaklade vysledkov prerokovania
podla §22-25 SZ a udelenie suhlasu s zmysle §13, zakona 220/2004 o ochrane a
vyuzivani polnohospodarskej pddy a o zmene zékona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov: v
termine do 2 mesiacov odo dfia vyhodnotenia pripomienck a uzatvorenia pripomienkového
konania o ¢om bude mformovany'l zhotovitel objednéavatel'om.

2.1.5 Cistopis UPN (§2 vyhladky €. 55/2001 Z.z.): v termine do 1 mesiaca od schvalenia
upraveného Navrhu UPN v mestskom zastupitel'stve.

Dodrzanie terminov podla dclanku II. bodu 2.1. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a
v€asného spolupGsobenia objednavatela, dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
objednavatela s poskytnutim spolup8sobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim povinnosti dodat’
predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Ak v priebehu realizacie Zm!uvy budd obe zmluvné strany sdhlasit’ s pozastavem’m poskytovania
sluzby, a podpiSu o tom pisomnu dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prac povazovat' za
predlzenle Doby dodania, definovanej v clanku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy. Takéto pozastavenie
prac méze byt vSak zmluvnymi stranami odsuhlasene iba z dévodu extrémnej situacie, sposobenej
vy§Sou mocou, resp. z dévodu zmeny legislativy, ktord v éase uzavretia tejto zmluvy nebola zndma.

Za den zhotovenia — ukonlenia Diela sa povaZuje den odovzdania vsetkych, aj Ciastkovych
plneni a prislusnej dokumentacie zachytavajucej Dielo v listinnej aj elektronickej forme. Presny popis je
uvedeny v prilohe €. 1 k tejto Zmluve o dielo.

Miestom plnenia predmetu zmiuvy su vIastne priestory Zhotovitela, priom Dielo bude
odovzdané Objednavatelovi v priestoroch Objednavatela. Objednavatel je povinny prevzatie Diela od
Zhotovitela pisomne potvrdit’ (dodaci list, preberaci protokol).

Terminy kontrolnych dni pre jednotlivé etapy Diela budi dohodnuté medzi hlavnym rieSitelom a
odborne spdsobilou osobou podia § 2a SZ pre obstaravanie UPN a objedndvatelom v sidle
objednavatela vzdy na zaliatku prislusnej etapy. Minimalny poet kontrolnych dni na kazdlu etapu je 1,
maximalny 5, spresneny pocet bude vZdy na prvom kontrolnom dni pri jednotlivej etape.

Clanok III,
Cena za dielo, platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v sulade so zékonom ¢. 18/1996 Zb. o cenach a jeho vykonavacou

vyhlaskou €. 87/1996 Zb. a taktieZ v sulade s vysledkom verejného obstardvania na cene Diela nasledovne:
Cena Diela celkom: 37 590,- EUR

slovom: tridsat'sedemtisic pat'stodevatdesiat EUR

Zhotovitel nie je platitelom DPH.
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Ciastkové platby za vykonanie jednotlivych etap Diela, v zmysle ustanoveni élénku 11., bodu 2.1 a
prilohy €.1 k tejto zmluve budt vykonané nasledovne:

Etapa Diela Cena (EUR)
1. Spracovanie Prieskumov a rozborov UPN (vratane 15 900,-
Kraiinoekologického planu)
II. Spracovanie Konceptu UPN 14 900,-
I11. Spracovanie Navrhu UPN 5 600,-
IV. Spracovanie upraveného (dopracovaného) Navrhu 1100,-
UPN na zaklade vysledkov prerokovania podia §22
stavebného zédkona
V. Cistopis UPN 90,-

Objedndvatel’ uhradi p&t’ Ciastkovych platieb za jednotlivé Etapy po protokoldrnom prevzati danej
casti Diela na zaklade fakttry vystavenej Zhotovitelom.

Cena Diela je dohodnuta ako maximalna pevna cena platnd pocas celej doby vykonavania Diela.

V kalkulacii ceny Diela su tieZ zahrnuté vSetky ndklady spojené s realizdciou Diela vratane prac a
plneni nevyhnutne potrebnych k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela.

Zaplatenie celej ceny za Dielo bude vykonané po ukonleni Diela, na zaklade jeho prevzatia
zodpovednym zamestnancom urenym Objednavatelom, ktory tento Ukon potvrdi podpisom a na
zéklade preberacieho protokolu, vybaveného potrebnymi  néleZitostami. Preberaci protokol,
odsthlaseny a podpisany oboma zmluvnymi stranami, tvori neoddelitelnt prilohu faktry, ktord vystavi
Zhotovitel',

Uhrada sa uskutofni bezhotovostnym prevodom na (&t Zhotovitela, uvedeny na faktlre a v
termine splatnosti 30 dni od vystavenia faktury. Zhotovitel' je povinny doruéit’ Objednavatelovi faktlru
najneskér do 3 dni od vystavenia. O pofet dni omeskania s touto povinnostou sa posuva def splatnosti
faktdry.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky néleZitosti darnového dokladu v zmysle zakona o
DPH ¢, 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, podla prislusnych vieobecne zavaznych predpisov a
podla tejto zmluvy, méd Objednavatel’ prévo takGto faktiru vratit' Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktr
zacina plynut’ Objednavatelovi az odo diia opatovného predloZenia opravenej faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za den zaplatenia pefaznej pohl'adavky sa povaZuje den odpisania
prislusnej sumy z bankoveého Uctu Objednavatela pod podmienkou, Ze celd platba za jednotlivé etapy
bude riadne pripisand na bankovy Uet Zhotovitela v lehote uréenej véeobecne zavaznym

pravnym predpisom, V opacnom pripade za den zaplatenia bude povazovat’ az def pripisania prisluSnej
sumy na bankovy Glet Zhotovitela.

Clanok 1v.
Plnenie a povinnosti Zhotovitel'a

Objednavatel' je opravneny kontrolovat' vykonavanie Diela a Zhotovitel sa zavézuje
Objednavatel'a pravidelne aspon na mesacnej baze, inak na zaklade poZiadania Objednavatela,
informovat’ o priebehu prac na Diele, najma za UCelom upozornenia na pripadné vadné vykonavanie
Diela. Ustanovenie § 550 Obchodného zakonnika sa aplikuje primerane.

Zhotovitel' je pri zachovani zasad bezpecnosti povinny strpiet’ pritomnost a poskytnit’ potrebnd
sucinnost’ pre vykon dozoru pri vykonavani, ¢ Zhotovovani Diela. Zhotovitel' je povinny riadne a vcas
poskytovat’ dozoru uréenému Objednavatelom vietky potrebné informacie a doklady spojené s Dielom.
Ak to bude vzhladom na povahu vykonu uloh na Diele potrebné, je Zhotovitel' povinny informovat’ o
pripravovanych innostiach Objedndvateia v dostatoénom ¢asovom predstihu.

Zhotovitel' prevadza na Objednavatela viastnicke pravo ku vietkym Castiam Diela v okamihu
fyzického odovzdania listin, elektronickych dokumentov Objednavatelovi a to na zaklade preberacieho
protokolu.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelove pokyny spojené s vykonavanim Diela preverit a oznamit
mu bezodkladne pripadné chyby alebo opomenutia, ktoré by sa mohli pri realizacii Diela objavit a
sposobit’ Skodu.

Zhotovitel' je povinny prevzaté podklady bez zbytolného odkladu vratit Objednavatelovi najneskor
po dokonceni diela, alebo po zaniku zavazku dielo vykonat'.
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V pripade, Ze na riadne uZivanie Diela bude nevyhnutné akékolvek pravo dudevného
vlastnictva Zhotovitela, alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeli (a ak to bude potrebné s
Objednavatelom uzavrie pisomni zmluvu), aby Objednédvatel nadobudnutim viastnictva k Dielu
ziskal aj vsetky potrebné prevoditel'né opravnenia a licencie &i sublicencie na takéto prava, popri tych,
ktoré su uvedené v ¢l. IX tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek odplaty & odmeny za
pouzivanie ¢i prevody tychto prav st uZ obsiahnuté v cene za Dielo dohodnutej podla tejto zmiuvy.

V pripade, Ze by v &ase platnosti tejto zmluvy bol schvéleny pravny predpis so zdsadnym dopadom
na spracovanie Diela je takato skutoCnost’ dévodom na okamZité preruSenie prac zhotovitelom a
zvolanie vzdjomného rokovania pre stanovenie dalsieho postupu, pric‘.‘om zhotovitel' musi akceptovat’
prispésobenie plnenia predmetu zmluvy novym podmienkam (novym pravnym predpisom) a v ramci
plnenia terminov neméZe prist k zmene terminov o viac ako 2 mesiace. Daléi postup a pokradovanie v
pineni podla tejto zmluvy bude predmetom dodatku k tejto zmluve. V pripade zavédznosti novej
metodiky pre spracovanie Uzemnych plédnov obci bude moZnost’ prispdsobenia urend podla stupfia
rozpracovanosti vzajomnou dohodou.

Zhotovitel od zaciatku vypracovavanla Diela bude akceptovat, Zze v ramci urcntych okruhov suvisiacich
s moznost'ou VYVOJa v (zemi t.j. predovetkym v katastralnych lizemi mesta Zarnovica st v riegenf
zasadné okruhy stvisiace s rieSenim dopravy a verejnej technickej infradtruktiry, odpadového
hospodarstva, ktoré budd premietnuté do inych materialov aj pocas spracovavania predmetu zmluvy a
preto je potrebné rozsah podkladov povaZovat' za otvoreny, zhotovitel musi siedovat’ problematiku
v8etkych materidlov dotykajlcich sa rozvoja mesta Zarnovica a zapracovat’ ich v prislusnych etapéach
pinenia zmiuvy.

Z hladiska podkladov vyplyvajicich z uzneseni Mestského zastupitel'stva zhotovitel akceptuje, Ze v
ramci rieSenia sa bude zaoberat' vSetkymi podnetmi, ktoré bol odsunuté na rieSenie v ramci nového
Gzemného pldnu mesta Zarnovica, bez ohfadu na to & v uzneseniach je uvddzané riedenie Zmien a
dopinkov.

Vzhl'adom na &asovy harmonogram bude zhotovitel akceptovat, Ze v priebehu spracovavania mozu
byt aktualizované vstupné podklady (na zaklade ich zabezpelenia objednavatelom), pricom ich
adekvatne pouZitie bude predmetom kontrolnych dni, s cielom zabezpelit aby premet zmluvy bol v
tase jeho ukonCenia v etape Navrh UPN ¢o najaktualnejsi, zohl'adnujlc vietky relevantné zmeny.
Zhotovitel' v ramci podkladov poskytnutych od objednavatela v rdmci spracovévania, v pripade zistenia
v etape prieskumy a rozbory, Ze podklady si nevyhovujlice, nedostatoéné alebo je potrebné ich
preverenie bude o tejto skutocnosti informovat’ obstaravatela bezodkladne.

V suvislosti s plnenim predmetu zmluvy a dohladom nad jeho spracovdvanim, v nadvaznosti
na harmonogram &asového plnenia, bud( organizované kontrolné dni prvy krat vidy na zaCiatku
etapy. Organizacia kontrolnych dni je na zhotovitelovi, vrétane zabezpeéenia zdznamov, ak sa ich
vypracovanie dohodne na zaiatku kontrolného dfia, ich presny termin musi byt stanoveny tak, aby
bolo mozné jeho ozndmenie v ramci objednavatefa minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' sa zvézuje, Ze v priebehu plnenia Diela bude akceptovat’ vSetky nové zavazné podklady,
ktoré budu priebeZne rieSené na kontrolnych dhioch a ktoré by mali zésadny dopad na vypracovanie
predmetu diela, za u€elom zabezpecenia, aby vysledné dielo odrdZalo ¢o najaktudinejsie podklady a bolo
v stilade s nadradenou dokumentéciou

Zhotovitel' sa zvdzuje, Ze bude spolupracovat’ s poverenou osobou mesta Zarnovica v zmysle §2a SZ
na vyhodnoteni pripomienok pocas verejného prerokovania etapy Koncept a Navrh.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze bezodkladne bude informovat’ objednavatela o skutoénostiach, ktoré budl
mat dosah na vecny a ¢asovy harmonogram pinenia predmetu tejto Zmiuvy.

Clanok V.
Povinnosti a prava Objednavatel'a

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze:

a) do 7 dni po nadobudnuti (Cinnosti tejto zmluvy poskytne zhotovitelovi potrebné mapové
podklady katastra nehnutefnosti v digitAlnom formate dodané od Uradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky.

b) zabezpedi pripravné préce podla § 19 b. Stavebného zdkona (najmé ods. b)),

c) zabezpedi spracovanie, prerokovanie a schvalenie zadania Objednévatefom podia §20
Stavebného zakona,
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d) zabezpeli prerokovanie konceptu a navrhu UPN, vrdtane spracovania vyhodnotenia
pripomienkového konania a Pokynov na spracovanie navrhu, resp. dopracovanie navrhu po
prerokovani a jeho dodanie Zhotovitel'ovi,

e) zabezpedi schvalovanie UPN mesta na OU v Banskej Bystrici podla § 13 zékona €.220/2004 Z.z. a
§ 25 Stavebného zakona,

f) zabezpedi pre zhotovitela pristup k podkladom tykajlcich sa rieSeného (zemia od inych
indtittcif v dostupnosti z Urovne Mesta Zarnovica.

g) poas spracovavania dokumentdcie poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie formou konzultacii a
Ze zorganizuje pocas rozpracovanosti diela kvalitarsky vybor podla potreby, ale najmenej trikrat.

h) zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad,

i) objedndvatel nezodpoveda za vady a nedostatky, vzniknuté poskytnutymi podkladmi, informéaciami od

tretich stran.
Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit Zhotovitelovi za zhotovenie Diela podla &lénku II. tejto

zmluvy dohodnutt Cenu za Dielo podla ¢lanku IV. tejto zmiuvy a v stlade s Prilohou €. 1 tejto zmiuvy.
Objednavatel je povinny zabezpeCit Gcast vlastn, alebo nim poverenych osob pri vSetkych
¢innostiach a ukonoch spojenych so zhotovovanim Diela, kde to bude podla prava, alebo podla povahy
veci potrebné, pokial o takito ufast Zhotovitel najneskér 5 dni vopred pisomne poZiada.
Objednavatel’ je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi riadne a véas potrebné pokyny a informacie.
Objednavatel’ je povinny riadne a v&as zhotovené Dielo prevziat’ v lehote urcenej pre jeho odovzdanie.
Objednavatel’ sa zavézuje, Ze bezodkladne bude informovat’ zhotovitela o skutoénostiach, ktoré budu
mat’ dosah na vecny a ¢asovy harmonogram plnenia predmetu Diela.

Clanok VI,
Spbsob odovzdavania vysledkov rie$enia a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovené Dielo bude odovzdané Objednavatelovi do 10 pracovnych dni odo dha zhotovenia
najneskor véak v termine uvedenom v ¢lénku II. bod 2.1, prifom Zhotovitel' vyzve Objednavatela na
protokolarne odovzdanie na prevzatie Diela minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ sa v lehote do 5 dni odo dfia odovzdania Diela vyjadri, & Dielo prijima, prip. poZiada o
jeho zmenu alebo doplnenie. Dielo povazuje za odovzdané Objednavatelovi len v pripade
oznamenia Zhotovitel'ovi, Ze Objednéavatel’ Dielo prijima, a to diiom dorucenia tohto oznédmenia; tym nie
s dotknuté naroky Objednavatela zo zodpovednosti za vady Diela.

Objednavatel' je opravneny odmietnut’ prevzatie diela, resp. prevzatie Ciastkovych vysledkov
rieSenia vykonanych Uloh, ak technické a kvalitativne parametre Diela alebo jeho casti
nezodpovedaji parametrom uvedenym v ponuke predlozenej v ramci verejného obstaravania, alebo
ak sa preukazu funkéné, technické alebo kvalitativne nedostatky, pri aplikacii vysledkov a vystupov
Diela. V takomto pripade je Zhotovitel povinny urobit’ napravu v lehote do 15 pracovnych dni.

Vlastnicke pravo k predmetu zmluvy nadobudne Objednavatel protokolarnym odovzdanim
(preberaci protokol) a prevzatim zhotoveného Diela.

Prechod nebezpelenstva a Skody a zodpovednosti za Dielo nastdva protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim zhotoveného Diela podla ¢lanku VII. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla dohodnutych
poziadaviek, v dohodnutej kvalite, mnoZstve podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy a podla podmienok
zmluvy, taktieZ zodpoveda technickym normam a predpisom a minimalne pofas zarunej doby
bude spifat’ tieto poziadavky a mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zéarucné doby plynd odo dna odovzdania Diela Objednavatelovi v zmysle ¢l. VII bod 7.4 tejto
zmluvy. Na dielo sa vztahuje zéruka v trvani 2 rokov.

Ak Zhotovitel nespini zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy riadne a v€as, ma Objednavatel’ préavo od
tejto zmluvy odstupit’.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel' v rozsahu poskytnutej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela ma Objednavatel prévo poZadovat a
Zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady a zéroven sa Zhotovitel' zavazuje odstranit’ pripadné
vady Diela v ¢o najkratSom technicky moznom termine od uplatnenia opravnenej reklamécie
Objednavatela, nie vdak neskdr ako 30 dni od uplatnenia reklamacie; tym nie si dotknuté dalsie
naroky Objedndvatela z vad Diela podla §§ 436 a 437 v spojeni s § 564 Obchodného zakonnika.
Objedndvatel! méZe vyzvat' Zhotovitela na odstranenie vad predmetu zmluvy v termine, ktory
mu pisomne stanovi. Ak Zhotovitel' neodstrani k stanovenému terminu vady, Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od zmluvy k prvému nasledujucemu driu po uplynuti terminu uréenému na odstranenie vad. To
isté pravo prisiicha Objedndvatelovi v pripade vyskytu neodstranitelnej vady Diela.

Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a dorucené druhej zmluvnej strane.

V pripade zistenia vad Diela pri preberacom konani Objednévatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% z
ceny Diela, a to aZ do doby odstranenia Vady a podpisani preberacieho protokolu.

Clanok VIII.
Porusenia zmluvy a zmluvné pokuty

V pripade, Ze Zhotovitel' nezaCne s realizaciou Diela do 10 dni odo dha nadobudnutia UCinnosti
tejto zmluvy, Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim.
Ucinky odstupenia od zmluvy nastani diiom dorucenia Zhotovitel'ovi.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednavatel sa zavazuje
toto dielo prevziat' aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie Zhotovitela.

V pripade nezhotovenia resp. neukoncenia Diela alebo jeho jednotlivych etap v sdlade s ¢lankom
I11., bodom 3.1 a prilohy €. 1 tejto zmluvy v termine podla bodu 3.1 tejto zmluvy vznika
Objednavatel'ovi ndrok Uctovat’ zmluvnui pokutu vo vySke 0,05% z ceny jednotlivej etapy Diela za
kazdy dern omeskania. Dojednanim zmiuvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody,
ktori je poskodena strana opravnena poZadovat voli skodcovi v plnej vyske popri zmluvnej pokute.

V pripade, Ze Objedndvatel bude meSkat s uGhradou platieb, Zhotovitel ma pravo poZadovat
Uroky z omeSkania vo vySke 0,05% z omesSkanej sumy za kazdy kalendarny deh omeSkania. Pri
nesplneni zmluvnych podmienok, nebudd zmluvné strany uplatfiovat’ Ziadne iné sankcie, ako tie, ktoré
su uvedené v tejto zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel nedodrzi terminy dodania podia ¢lanku VIII, bodu 8.3 tejto zmluvy a
zaroven Objednavatel’ odmietne prijat nahradny termin plnenia, Objednavatel’ ma pravo pozadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny za Dielo bez. DPH za kazdy den omeskania, najviac véak 50 %
z ceny za Dielo bez DPH. Omeskanie s riadnym dodanim Diela, alebo jeho jednotlivych etap, trvajuce
viac ako 60 dni sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje Objednavatela na
odstupenie od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty spojenej s odstipenim od tejto zmluvy nie je dotknuty narok
opravnenej zmluvnej strany poZadovat’ v pinej vySke od povinnej zmiuvnej strany nahradu Skody
spbsobenej pred¢asnym ukonéenim zmluvy.

Pripadné sankcie za nedodrZanie zmluvnych podmienok budi vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim vodi konecnej fakture Zhotovitela.

Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoéne vzniknutej $kody podla § 373
Obchodného zakonnika, a to ani $kody presahujlcej vySku zmluvnej pokuty.

V pripade jednostranného odstipenia od zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvn( pokutu vo
vyske 20 % z hodnoty Diela Objednavatelovi.

Clanok IX.
Ddverné informacie

Zmiuvné strany su povinné nezneuZit' informacie nadobudnuté v slvislosti s touto zmluvou vo svoj
osobny prospech alebo v prospech niekoho iného, a ktorych zneuzitie by mohlo spbsobit’ ujmu na mene,
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majetku alebo inak poskodit’ dobré meno druhej zmluvnej strany a zdrzat’ sa akéhokol'vek konania,
ktoré by k takémuto zneuZivaniu mohlo viest.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutoCnosti, o ktorych sa
potas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebud(
poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu Objednavatela, s vynimkou povinnosti.

Zmluvné strany zaroven podpisom tejto zmluvy potvrdzuji, Ze boli riadne oboznédmené o
povinnosti zachovavat’ micanlivost’ o informaciach, ktoré druha strana pisomne oznadcila ako déverne,
Déverné informacie, ktoré sa zmluvna strana dozvie v ramci Ukonov vyplyvajlcich z tejto zmluvy,
je mozZné spristupnit tretej osobe len na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany.

Zmiuvné strany su povinné zachovat’ trvald micanlivost’ o dovernych informaciach v zmysle tejto
zmluvy, t.j. aj po ukonceni tejto zmluvy.

Poskytnuté podklady a ani Casti diela, s vynimkou zabezpelovania procesnych Ukonov stvisiacich s
jeho spracovévanim nesmie poskytnit’ tretim subjektom, tyka sa to hlavne digitdlneho vyhotovenia. V
pripade potreby poskytnutia bude takéto poZiadavka osobitne prerokovana a odsuhlasena.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Prdva a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajice z tejto zmluvy, prechddzaji aj na ich

pravnych nastupcov.

Zhotovitel' podpisom zmiuvy akceptuje, Ze mesto Zarnovica obstarava Dielo prostrednictvom

odborne sp8sobilej osoby podia § 2a SZ a ma dohlad nad spracovanim Diela spolu s objednavatel'om.

Objednavatel' v pripade ziskania dotacie od Ministerstva dopravy a vystavby SR sa zhotovitel' zavazuje,

Ze po vzajomnej dohode bude akceptovat’ Upravy terminov, tak aby boli zo strany mesta Zarnovica

splnené zakonné podmienky ziskania dotacie na obstaravanie UPN, v pripade financovania cez dotaciu.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udeluje Objednédvatelovi suhlas na spracovanie svojich

osobnych Udajov uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy podla zakona ¢. 122/2013 Z.z. o ochrane

osobnych (dajov v platnom zneni na ulely pouZitia Diela Objednavatelom, prip. Statistické
vyhodnocovanie (dajov a evidenciu, a to po dobu trvania tejto zmluvy a licenénej zmluvy.

Objednavatel je opravneny osobné Udaje ziskané od Zhotovitela poskytnut’ aj tretim osobam.

Zhotovitel' je opravneny sthlas odvolat' aZ po uplynuti lehot vyplyvajucich zo vSeobecne

zavéznych pravnych predpisov tykajlcich sa povinnosti Objednavatela uchovavat’ tito zmluvu a

stvisiace dokumenty.

Zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je mozné vykonat len pisomnou dohodou zmluvnych strén

a to dodatkom k tejto zmluve, ktory bude tvorit’ jej neoddeliteln(i ¢ast. Dodatok moze byt uzatvoreny

len za predpokladu, Ze nebude v rozpore s ustanoveniami zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstaravani.

Dorudenim pisomnosti na Gcel tejto zmluvy sa rozumie dorucenie podtou doporuéene do vlastnych rik

s opatovnym doruCenim na adresu adresdta uvedenl v tejto zmluve, priom na moment dorucenia

do vlastnych rik sa pouzZiju ustanovenia zakona &. 71/1967 Z.z. zékon o spravnom konani v zneni

neskorsich predpisov.

Zmiuva nadobudne pravoplatnost’ driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda

ucinnost’ v den nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmeny zmluvy mozno vykonat len v pisomnej forme a to dohodou zmluvnych stran. Prava a

povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava

a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika a zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach slvisiacich s autorskym pravom.

Odstupenie od Zmluvy:

10.9.1 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmiuvy
alebo v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie Zmluvy,
moZe opravnend strana od Zmluvy odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytoCného odkladu, najneskdr viak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky odoslania oznamenia.

10.9.2 Ak opravnena strana oznadmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trvd alebo nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstlpit, mdZe od Zmluvy odstupit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.
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10.9.3 Ak opravnena strana v lehote na odstUpenie od Zmluvy stanovi na dodato¢né pinenie
dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmiuvy po marnom uplynuti dodatoénej lehoty.

10.9.4 Odstipenim od Zmluvy Zmluva zaniké driom dorucenia vile opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

10.9.5 Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmiuvy okrem nérokov
na zmluvné pokuty a ndhradu spdsobenej Skody v zmysle Obchodného zakonnika, narokov
na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlicich z ustanoveni
Zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktoré bolo do odstlpenia
zrealizované,

Zmluva je vyhotovend v piatich origindloch a to v slovenskom jazyku. Po jej podpisani

obdrZi Objednévatel’ tri exempldre a Zhotovite! dva exemplare.

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze sa budi bez prietahov informovat’ o vietkych skutoénostiach, ktoré

by mohli ovplyvnit’ pinenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prac a bud( pristupovat’ k svojim povinnostiam

tak, aby nevznikli Ziadne kody, alebo sa znizZila hodnota Diela.

Zmluva v pinom rozsahu zodpovedd véli oboch zmluvnych stran, preto ju na prejav sihlasu s jej

obsahom obe zmluvné strany viastnoruéne podpisujt.

Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 k Zmluve o dielo: Opis Diela.

V Zarnovici, dita 05-0%. 201% V Bratislave, dfia 28.6.2017

za Objednavatela:

Kamil Danko, primator :
Mesto Zarnovica ' konatel’

za Zhotovitel'a:

p

.t

Bkoplén, s.;.o.

gqoc. 11g-arcr. Jaroslav Coplak, PhD.




PRILOHA €. 1 k Zmluve o dielo

Popis Diela

Predmetom zakazky je spracovanie a dodanie {zemnoplanovacej dokumentacie s nazvom Uzemny plan
mesta Zarnowca na navrhové obdobie 2018 — 2033 a vyhladoveé obdobie 2033 - 2048 (dalej len UPN
mesta Zamovica alebo UPN), ktory méa byt spracovany podla prisludnych ustanoveni zékona &. 50/1976 Zb. o
Gzemnom planovam a stavebnom poriadku (dalej len stavebny zékon alebo SZ) v zneni neskorélch predpisov a
vyhld3ky MZP SR & 55/2001 Z. z. o Gzemnoplanovacich podkladoch a Gzemnoplénovacej dokumentacii.

Vymedzené Uzemia:
Riesené katastralne Uzemie, ktoré pozostava ztroch katastrdlnych (zemi: katastralne Gzemie

Zarnovica, Zarnovicka Huta a Revistské Podzamdie.

Zakladné (daje o rieSenom uzemi:
Celkova vymera katastralneho Uzemia je 3 040 ha, t. j. 30,4 km?. Zarnovica lesi v nadmorskej vySke 230 m

nad morom.
Polet obyvatelov je 6 476.

Lehota na poskytnutie sluzby: 24 mesiacov

Po¥adovana UPD tvori:

1. Textova Cast: spracovana v MS Office (Word, Excel) a .pdf forméte, Vystup v tlacenej (analégovej)
podobe a na CD/DVD nosici v digitalnej podobe.

2. Grafickd Cast: spracovana v digitdlnej forme - formdt .pdf a vo vektorovom formate *.shp, v
stradnicovom systéme S-JTSK, ktory bude mesto moct vyuZit v mapovom portdli mesta. Vystup v
tlatenej (analdgovej) podobe a na CD/DVD nosiéi v digitélnej podobe.

Uzemny plan je potrebné spracovat v zmysle vyhlasky € 55/2001 Z. z. o Gzemnoplanovacich
podkladoch a Uzemnopidnovacej dokumentacii (dalej len vyhlasky).
Graficka Cast’ bude vyhotovena v mierkach: 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 a 1:5 000.

Vypracovanie UPN bude v etapach v zmysle SZ a vykonavacej vyhlasky:

1. Spracovanie Prieskumov a rozborov UPN (vratane Krajinoekologického planu)

2. Spracovanie Konceptu UPN

3. Spracovanie Navrhu UPN

4. Spracovanie upraveného (dopracovaného) Névrhu UPN na zaklade vysledkov prerokovania podla
§22 stavebného zakona

5. Cistopis UPN

Dohodnuté dielo a jeho jednotlivé etapy budd vyhotovené nasledovne: 1.
Prieskumy a rozbory:
a) 2x paré v tlalenej (analdgovej) forme (graficka ast’ vykresov vytlaCenych v pozadovanych
mierkach a 2x textova Cast’ vo formate A4),
b) 2x na CD/DVD nosidi v digitainej podobe (graficka ast’ vo formate *.shp a .pdf, textova cast
spracovana v MS Office (Word, Excel a v .pdf formate).
2. Koncept UPD:
a) 3x paré v tlacenej (analdgovej) forme (graficka Cast’ vykresov vytlatenych v pozadovanych
mierkach a 2x textova Cast’ vo formate A4),
b) 2x na CD/DVD nosi¢i v digitdlnej podobe (graficka Cast vykresov v .pdf forméte, textova Cast
spracovana v MS Office (Word, Excel) a v .pdf formate.
3. Névrh UPD
a) 2x paré v tlatenej (analdgovej) forme (vykresy vytlalené v pozadovanych mierkach, textova Cast’
vo formate A4), 2x na CD/DVD nosi¢i v digitalnej podobe (grafickd &ast’ vykresov v .pdf formate,
textova Cast’ spracovana v MS Office (Word, Excel) a v .pdf forméte



b) 1x podklady v tlaenej (analdgovej) forme pre organ ochrany poddy (vykresy, odovodnenie
zaberov, textova Cast’ a tabulkova cast) 1x na CD/DVD nosi¢i v digitdlnej podobe, (graficka &ast
vykresov v .pdf formate, textové Cast’ spracovana v MS Office (Word, Excel ) a v .pdf formate.

Upraveny (dopracovany) Navrh UPN (podfa §25 SZ): 2x paré vykresov vytlatenych v

pozadovanych mierkach a 2 x textovd Cast' vo formate A4, a 1x v digitdlnej podobe na CD/DVD nosici

(grafickd Cast vykresov v .pdf formdte, textovad Cast’ spracovana v MS Office (Word, Excel ) a v .pdf

formate.

Cistopis UPN:
a) 6x paré v tlaCenej (analdgovej) forme (vykresy vytlacené v poZzadovanych mierkach a 6x textova fast’

vo formate A4,
b) 2x na nosi¢i CD/DVD (graficka Cast' v digitalnej forme a vo formate *.shp a .pdf, textova Cast’

spracovana v MS Office Word, Excel) a .pdf formate,

Technické podmienky Diela:

1.

Obsah a rozsah musi byt v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR, v ramci technického spracovania
pri dodrzani platnych Standardov pre informacné systémy verejnej spravy. V pripade zmeny Standardov
bude moznost’ ich dodrZania prerokovana v prislusnej etape.
Zékladny mapovy podk!ad pre spracovanie a prezentaciu vykresov bude tvorit' katastralna mapa
(vSetkych katastralnych dzemi mesta Zarnovice) v sdradnicovom systéme, tak ako bude poskytnuta
zhotovitel'ovi od Uradu geodézie, kartografie a katastra SR.
Digitalne podklady (grafickd &ast’) vo formate .shp v &leneni po jednotlivych vykresoch, tak aby bol
trvalo zabezpeceny sp6sob jeho aktualizacie v d'alsom obdobi.
Specifikacia dopytovatel’nych digitalnych vrstiev .shp:

o jednoznacné oznacenie vrstvy .shp zhodny s legendou vo vykresoch .pdf,

o sUradnicovy systém : S-JTSK
o v pripade jednoznaéného prepojenia na regulativy, uviest spdsob prepojenia na regulativy (napr.

ID_reg) a dodat’ subory regulativov (.doc/.pdf/iné).
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