ZMLUVA O DIELO ¢. 1008/2017/0I

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’: Zilinsky samospravny kraj
Sidlo: Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO: 37 808 427
DIC: 202 162 6695
Zastapeny: Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach: Ing. Juraj Blanar, predseda
- realizacnych veciach:  Ing. Eleonoéra Kadlec¢ikova, MBA

Vladimir Majtan,

Ing. Milan Kopera
Telefonicky kontakt: 041/5032 460,

041/5032 437
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk
2. Spravca: Jazykova Skola
Sidlo: Velka okruzna, 24, 010 01 Zilina
ICO: 215597
DIC: 2020671785
IC DPH: nie je platitelom DPH
Zastipeny: PhDr. Miroslava GajdoSova, riaditel’ka
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: SK34 8180 0000 0070 0048 3358
Telefon: 041/5621 150
Email: gajdosova@jszilina.sk

(d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,Objednavatel™ a spravca vystupuje len
ako ,,Sprévca®)

Zhotovitel’: Lu-Vas,s. r.o.
Sidlo: 259 Lietavska Svinna, 013 11
ICO: 36 427 845
IC DPH: SK2021952383
DIC: 2021952383
Zastupeny: Lubomir Vavro, konatel
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo étu: SK34 1100 0000 0029 2988 9645
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Lubomir Vavro

-realizacnych veciach: Ing. Jaroslav Tojcik
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.3

3.1

Telefon: 0903 710 268

Email: luvas.sk@gmail.com

Zapisany v registri: v Obchodnom registri Okresného siidu Zilina, oddiel: Sro,
vlozka cislo: 15941/L,

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel*)

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na Diele:

»Jazykova §kola v Ziline — stavebné tipravy — rekonstrukcia osvetlenia*

(dalej len ,,Dielo*) podl’a :

- podla PD s nazvom ,,Jazykovd $kola v Ziline — stavebné tipravy — rekonstrukcia osvetlenia“

vypracovanej: Ing. Stefanom Binéom, Jaseriova 34, 010 07 Zilina (dalej len , projektova
dokumentdcia*“),

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dna 24. 07. 2017 - Priloha ¢. 1
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

vysvetlovania, vybavovania ziadosti o napravu a/alebo namietok a d’alSich podmienok
V rdmci procesu verejného obstaravania,

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiuceho umiestnenia Diela,
- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om,
- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom

denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom Spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV a V).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmad zdkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre Objednavatel'a mozZe vykonat’ aj Spravca, a to
na zaklade pisomného poverenia Objednévatel'om.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel’: Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina, postupom podl'a §117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky:
»Jazykova $kola v Ziline — stavebné tipravy — rekonstrukcia osvetlenia“.

CL 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Jazykova $kola v Ziline, Velka okruzna 24, 010 01 Zilina
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. Il) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na
prevzatie staveniska Zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavidzuju vykonat pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitel'om v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatela odstupit’ od tejto
zmluvy;

e vykonanie Diela: do 4 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Zhotovitel' do 5-tich pracovmych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odstihlasenie harmonogram prac. Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri vykonavani Diela
vsulade s odsthlasenym harmonogramom prac. Nepredlozenie harmonogramu prac
Vv dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odstihlaseného Objednavatel'om bez
nalezitého zdovodnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel moze
odstipit’ od tejto zmluvy. Harmonogram pric mdze byt po odsthlaseni Objednavatelom
aktualizovany, ato najmi v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpokladd zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytotného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Dicla a/alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost' sa
vzt'ahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeska oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku 0 viac ako 7 kalendarnych dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstupit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v silade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie Objedndavatelovi a prevzatie Objedndvatel’om na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizacnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na Diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmai: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak st uspeSne vykonané vSetky skusSky (reviznme skusky elektroinStalicie
arozvadzacov), kontroly a merania, ktoré vyZaduju vSeobecne zavizné pravne predpisy
a technické normy a/alebo technické predpisy pre riadne ukoncenie a uzivanie Diela a/alebo
pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky aak su k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu
a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne zavdzné pravne predpisy



a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania
a prevzatia. Uvedené doklady musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.9 Zhotovitel' najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
v stulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zdklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom
v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 1
pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavidzok Zhotovitela
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
stiCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uzivaniu na ucel, ktorému slizi, a/alebo
Vv pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajiace z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o Sebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uZzivaniu na ucel, ktorému slizi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom
Vv celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole 0 odovzdani
a prevzati Diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudii Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.13Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrZiavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 120 007,00 EUR
DPH 20 % 24 001,40 EUR
spolu s DPH 144 008,40 EUR

slovom: stostyridsat’styritisic osem Eur a $tyridsat’ centov .

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ¢ase
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez stihlasu Objednavatel’a zvysit'.

4.3  Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.



4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfnia aj vSetky néklady spojené so zariadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z bodu 3.8 Cl. IIT a bodu 7.29 Cl. VII tejto zmluvy,
naklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, na spracovanie dielenskej
dokumentécie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas
realizacie prac. Horizontdlna a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych priestorov je
Zhotovitelom ocenena v ramci poloziek presunov hmoét, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle ¢l. VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.
Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade ¢iastkovych faktar vystavenych podl'a bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace. Vo fakture v oznaceni Odberatel’ bude uvedeny
Spravca podla CL L.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat vznika v posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie Diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitela, ¢islo zmluvy, ¢islo ¢iastkovej faktury,
dent odoslania faktury, den splatnosti faktiry a defi zdanitelného plnenia, oznacenie petiazného
ustavu a Cislo uétu, na ktory sa ma platit’, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovia
fakturovant cenu, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutdra Zhotovitela a prilohou kazdej
Ciastkovej faktary musi byt supis skutoéne vykonanych prac adodavok vystaveny
Zhotovitel'om a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizacnych veciach
/stavebnym dozorom za Objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktara nebude
obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, Objednavatel’ aj Spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
Zhotovitelovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury Objednavatelovi zacne plynuat
nova lehota splatnosti.

Konecna faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za casti Diela zaplatené
Objednavatel'om formou ciastkovych faktar. Tato faktira musi obsahovat’ néleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktrou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie osoby, ktord faktiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu
podla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny prostrednictvom Spravcu zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a vcas
zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu Diela na zaklade faktiry ako Uc¢tovného dokladu v
lehote splatnosti max. 60 dni odo diia dorucenia i¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu
musi predchadzat’ fyzickd prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Cciastke.
Objednavatel’ je povinny prostrednictvom Spravcu =zaplatit' cenu Diela zodpovedajucu
fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.



5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

Kazdd faktara musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednévatelovi. Faktra musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objedndvatela, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednévatel’a v realiza¢nych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a
a Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednéavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v realizacnych veciach,

- polozkovy rozpocet Diela,

- kryci list rozpoctu.

Ak faktara nebude obsahovat' vSetky nalezitosti stanovené platnymi prdvnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vysSSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vSetkych Cciastkovych faktir nesmie presiahnut 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podra Cl. IV, bod 4.1 je Spravca opravneny zadrzat' do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné Spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Uhrady faktar bude realizovat” Spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat’ priebezne finanné prostriedky Spravcovi na zdklade odsthlasenych faktar
Objednavatel'om (bod 5.3).

ClL VI
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe
¢. 2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom mé Zhotovitel' zodpovednost’,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred dnom, ktory predchadza dnu v
ktorom nastane zmena subdodéavatela, pisomne oznamit" Objednavatelovi zadmer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov povodného aj nového subdodavatela, podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, pricom Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ splnenie tejto
povinnosti na strane subdodéavatela.



6.5

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit' Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo subdodavatelom nastane u Zhotovitel'a az po
uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstaravania technicka alebo odbornt sposobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatela
preukazat’ najneskor do 10-tich kalendarnych dni, Ze vykonéava ¢innosti prostrednictvom osoby,
ktorej kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania technicki alebo odbornu
sposobilost’.

Zhotovitel moze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodéavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodéavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.6 Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitel'a vyplyva z tohto ¢lanku, sa povazuje za

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

podstatné porusenie tejto zmluvy.
CL VIIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v rdmci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavédzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady
z verejného obstardvania, sutazné podklady, projektova dokumentéicia, cenovd ponuka
(rozpocet stavby), vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objednavatel'a, pokynmi Objednévatel’a a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych
0s0b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskdr pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan prostrednictvom
spravcu cenu ur¢ent zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany
vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a zivote osob. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednéavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité¢ zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych avychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudaéného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu préc, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na postdenie prac organmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkéach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v deni, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al8i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykondvat' potrebné zaznamy iba Objedndvatel, resp. osoba opravnend jednat
v realizanych veciach za Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ Objednédvatel'a na ucast’
pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny apriace vykonané naviac je
Zhotovitel' povinny zddvodnit® zipisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim
poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spésobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budi priebezne po kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zéklade poziadavky Spravcu a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat' Objednavatel'a o odsthlasenie

zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technologii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodéavat’ na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov
alebo technoldgii pozaduje Objednavatel’.



7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednéavatel'a imyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat’ informacie o Zmluve o Dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne Uc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutociiovany
touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Gc¢inok, ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami. Zhotovitel’ bude Vv pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v stlade
so vSeobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zarovenn okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Sskodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba oprivnend jednat v realiza¢nych
veciach Objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudt pohybovat,
resp. zdrZiavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednavatel'a alebo Spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody sposobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajiucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zékona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.



7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknt poc¢as vykonavania Diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
Objednévatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej narocnych rieSeni ako
predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni nicktorych zikonov, bud spihat kritérid a §tandard poZzadovany
objednavatel'om a budu v sulade so vS§eobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiovat sa kontrolnych dni urenych Objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost’” Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vzt'ahu
S objednavatel'om s predchadzajucim sthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktorda mé prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednévatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamend uZz v procese
verejného obstaravania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné ndklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych sktisok zabezpeéi Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ ziakaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegilnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zidkazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeli a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov. PorusSenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné poruSenie
tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke Ceny
za Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobeni tretim osobam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vysSkou poistného plnenia minimalne vo vyske
Ceny za Dielo.

Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’® Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska
a kedykol’'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat’ jej
platnost’ a ucinnost’.
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7.29 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi

sieami a zabezpecit’ ich vytyCenie pred zacliatkom stavebnych prac. Zhotovitel' bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

7.30. Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje, Zze umozni vykon finan¢nej

kontroly/auditu/overovania, poskytne vsetku potrebnii stcinnost pri vykone financ¢nej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania Vv zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontrolora Zilinského samospravneho kraja, Najvysiemu
kontrolnému uradu SR, Uradu verejného obstardvania, vladnym auditorom/orgdanom auditu,
poverenym zamestnancom Objednavatel’a alebo Spravcu a Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom ¢ase plnenia v Cl.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

111, bod 3.2 tejto ZoD a/alebo v pripade, ak je Zhotovitel’ v omeskani s vykonavanim stavebnych

prac na Diele podla harmonogramu prac, ktory odsuhlasil Objednéavatel bez nalezitého
zddvodnenia, je Spravca opravneny ziadat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,5 % z ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,0 % z ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. III, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Spravca dostane do omesSkania s uhradou opravnenej faktary, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo€i Spravcovi zaplatenie trokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlznej sumy
za kazdy denl omeSkania.

Ak Zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je Spravca opravneny pozadovat uhradenie nakladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak Zhotovitel' nezacne s odstrannovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3 tejto
zmluvy, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omes§kania.

Zhotovitel' zaplati Objednévatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a nedorobok akazdy den omeskania
zmluvnt pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia st¢innosti v stuvislosti s reklamaciou vad Diela podrla ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati Objedndvatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdl vadu a kazdy deft omeSkania zmluvnt pokutu 100 €.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

Spravca je opravneny pozadovat od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej
ceny Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den poruSenia povinnosti v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektort z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty narok Spravcu a/alebo Objednavatela na
nahradu Skody sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Spravca je opravneny ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto ¢lanku, tak, ze doru¢i Zhotovitel'ovi pisomnli vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak Zhotovitel zmluvna pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze
Spravca je opravneny svoju splatna pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavéizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela a/alebo Spravcu na
nahradu Skody spdsobenej Zhotovitelom vo vyske presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel’ pri ziskani zdkazky dopustil kolizneho spravania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sttaz, je Objednavatel opravneny ziadat' od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela spolu a Zhotovitel’ sa takuto zmluvnt
pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednédvatel’a na ndhradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budii drobného charakteru anebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6ze Objednévatel' prevziat vykonané¢ Dielo s urcenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zarucnej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.
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9.4 Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednéavatel’ je opradvneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstrénit’ tretou osobou a to na naklady
Zhotovitela, priCom Zhotovitel’ sa vyslovne zavédzuje a je povinny takto vynalozené ndklady
Objednévatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nékladov moze byt vykonana
nasledovne:

a) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial' tito suma
nebola Objednavatel'om zaplatena alebo

b) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia Zhotovitel'ovi.

9.5 Zhotovitel' zodpovedad za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zaCina plynat dnom podpisania Protokolu o0 odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemoze Dielo uzivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynat’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vztahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moZe dojst’ na zdklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkone €. 343/2015 Z. z. aza dodrZania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré si v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. vymedzené vtejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom
¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujucim stavebnym pracam),

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné prace),
10.2.3 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. c) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidate'né okolnosti),

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatel'a na
zaklade pravneho nastupnictva),
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10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna zmena).
10.3 Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zuzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy a sucasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit, odovzdat' a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

c) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto U¢elom sa Zhotovitel’ zavizuje,
7e pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit Objedndvatelovi na odsthlasenie eSte pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliiujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

10.5 Hodnota vsetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou pdévodnej zmluvy nesmie presiahnut
finan¢ny limit zakazky s nizkou hodnotou.

C1. XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre tcely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemézu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zZivelné pohromy
a pod.
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11.2

11.3

121

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vyS§iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak nedodjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstpenia nastand diiom doruéenia
ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' dava sthlas Objednavatelovi vykonat' na pomocnom
leSeni na stavbe intaliciu informa¢no-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si Objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celit dobu, kym bude postavené
leSenie. Za uc¢elom instalacie alebo demontaze tohto informacno-propagacného zariadenia sa
Zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat' tito inStaldciu alebo demontdz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontaze) oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy.

Cl. XII.
Odstuapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:
a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote
na napravu,

C) Zhotovitel' stratil sposobilost’ vyzadovani zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je Zhotovitel'ovi povolena reStrukturalizacia a/alebo
Zhotovitel' vstapi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonci svoju
podnikatel'sku ¢innost’;

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie st pre
objednavatela konajic rozumne a odévodnene akceptovatelné a/alebo nie su suladné
so zakonom o ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze
Zhotovitel’ sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho
spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stt’az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
Vv zneni neskorsSich predpisov,

1) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.
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12.2.

12.3

12.4

12,5

12.6

131

13.2

13.3

13.4

Objednavatel’ je opravneny odstapit od tejto zmluvy aj z dalSich zdkonnych alebo
zmluvnych dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne porusuje tuto zmluvu tym, ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy ur¢enym technologickym postupom prac, STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému
upozorneniu Objednavatel’a nevykona napravu v ur¢enej lehote.

Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdésobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tito neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat uhradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeSkani splatenim. Vysku takto neuhradenej ciastky stanovi
Objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je
sucastou tejto zmluvy.

Zhotovitel podstatne poruSuje tito zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokéaze
vykonat' Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie Diela,
nepredlozi Objednavatel’'ovi na odsthlasenie harmonogram prac do 5-tich pracovnych dni od
prevzatia staveniska alebo bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac.

Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
Z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatel’a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zakonom 0 zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpec€nosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmid zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zakonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neicinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ufinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ekonomickému tUcCelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Giprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost' dorucovat’ druhej strane,

dorucuje sa na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
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registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za doruc¢enu aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia tloZnej lehoty na poSte, ato aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako deii netispeSného
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

13.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vdzne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zndme ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neu¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

13.6 Tato zmluva je vypracovana Vv Siestich vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia,
Zhotovitel' obdrzi dve vyhotovenia a Spravca jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva
nadobudne platnost’ ditom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne
ucinnost’ dihom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha €. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Ziline diia 05.10.2017 V Ziline dia 10.10.2017
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Zilinsky samospravny kraj Lu-Vas,s.r.o.
Ing. Juraj Blanar, predseda,v.r. LCubomir Vavro, konatel’,v.r.

Za spravcu:

Jazykova $kola v Ziline,
PhDr. Miroslava GajdoSova, riaditel’ka Skoly,v.r.
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