ZMLUVA O DIELO ¢&. 970/201/01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:

1. Zriad’ovatel’: Zilinsky samospravny kraj
Sidlo: Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO: 37 808 427
DIC: 202 162 6695
Zastapeny: Ing. Juraj Blanar, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: Ing. Juraj Blanar, predseda

- realizaénych veciach:  Ing. Jozef Strba
Ing. Martin Kécer

Telefonicky kontakt: 041/5032 550, 5032 454

E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Spravca: Jazykova Skola

Sidlo: Velka okruzna 24, 01001 Zilina
ICO: 215597

DIC: 2020671785

IC DPH: nie je platcom DPH

Zastipeny: PhDr. Miroslava Gajdosova, riaditel’ka
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tétu: 7000483358/8180

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0048 3358
Telefon: 041/5621150

Email: info@sjsza.sk

(d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje len
ako ,,spravca‘)

Zhotovitel’: TERS systém, spol. s r.0.

Sidlo: Svitokrizske namestie 6, 965 01 Ziar nad Hronom
ICO: 31566 537

IC DPH: SK 2020479208

Zastupeny: Vladimir Svec — konatel’ - riaditel
Bankové spojenie: SLSP — Ziar nad Hronom

Cislo étu: 0004 1083 3718/0900

IBAN: SK64 0900 0000 0004 1083 3718
Osoby opravnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach: Vladimir Svec — konatel - riaditel
-realizanych veciach: Vladimir Svec — konatel’ - riaditel

Telefon: 045/6735220
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2.1

Mobil: 0903/557067

Email: ters@stonline.sk

Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, odd. : Sro,
vlozka €.: 529/S

(dalej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)
CL II. Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre Objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:

»Jazykova $kola v Ziline —stavebné iipravy - rekonstrukcia plynovej kotolne a hydraulické

2.2

2.3

2.4

2.5

vyregulovanie UK*
(dalej len ,,Dielo*) podla :

- podla PD sndzvom ,,Stavebné tipravy — rekonstrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie
UK, vypracovanej spoloénostou: PEMAPROJEKT, s.r.o., Zavodska cesta 4, 010 01 Zilina
v mesiaci 5/2016 (d’alej len ,,projektova dokumentacia“)

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dita 26.08.2016 - priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu a/alebo namietok a d’alSich podmienok
V ramci procesu verejného obstaravania

- informaécii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavidzuje prostrednictvom spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV a V).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vSetky vSeobecne zavizné
pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmd zakon ¢&. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je znadme ajasné technické rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je:
- cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — ndvrh na plnenie kritéria - priloha €. 1.
- Zoznam subdodévatel'ov — priloha ¢. 2

Prava a povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy pre Objednavatela moze vykonat’ aj spravca a to
na zaklade pisomného poverenia Objednavatel'om.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj podlimitnym postupom bez vyuZitia elektronického
trhoviska podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.) na
predmet zakazky: , Jazykova 3kola v Ziline — stavebné tpravy - rekonstrukcia plynovej

kotolne a hydraulické vyregulovanie UK
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miesto vykonania Diela je: Jazykova §kola, Velka okruzna 24, 010 01 Zilina 1.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. II) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, ze zmluvné strany sa zavédzuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania aprevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitel'om v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zakladd pravo Objednévatela odstlpit’ od tejto
zmluvy;

e vykonanie Diela: do 1 mesiaca odo diia pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom.

Zhotovitel' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odsuhlasenie harmonogram prac. Zhotovitel' sa zavidzuje postupovat’ pri vykonavani Diela
v stlade s odsuhlasenym harmonogramom prac. Neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného
Objednavatelom bez nalezit¢ho zddvodnenia sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ méze odstlpit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac médze byt po odsthlaseni
Objednavatel'om aktualizovany, ato najmi v pripadoch, v ktorych tidto zmluva predpoklada
zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto¢né¢ho odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost’ sa
vzt'ahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa ome§ka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku 0 viac ako 7 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné porusSenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstapit od tejto zmluvy. OmeSkanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovaZzuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v silade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie objedndvatel’ovi a prevzatie objedndvatel'om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany:
osobou opravnenou konat" za Objednavatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyveducim a osobou opravnenou konat za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade

so zmluvou; ak su UspeSne vykonané vSetky skusSky, kontroly a merania, ktoré vyzaduju
vSeobecne zaviazné pravne predpisy atechnické normy pre uzivanie diela a/alebo pre jeho
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uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické
parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické
normy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia
byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.9 Zhotovitel' najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
v stulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednéavatel’ na zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zaCatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom
Vv stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pote 5
pracovnych dni.  Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
stCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady
Vv zmysle bodu 3. 8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému slizi, a/alebo
Vv pripade, ak nebudt splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajtice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZzivaniu na ucel, ktorému slazi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu
Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené¢ do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudii Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o0 odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny ticto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.13Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktorad je sicastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 93.141,67 EUR
DPH 20 % 18.628,33 EUR
spolu s DPH 111.770,- EUR

slovom: jednostojedenast’tisicsedemstosedemdesiat EURO centov

DPH bude uctovand v stilade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi G¢innymi V ¢ase
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez stihlasu objednavatela zvysit.



4.3
4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska, na vyhotovenie potrebnych skusok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentacie,
rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektrickd energia, voda...) pocas realizacie prac.
Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je zhotovitelom ocenena
V ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahiia aj poistenie v zmysle ¢l. VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace. Vo faktare v oznaceni odberatel’ bude uvedeny
spravca podl’a CI. 1.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat’ vznikd v posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktury, den
odoslania faktiry, denn splatnosti faktiry a deii zdaniteI'ného plnenia, oznacenie petiazného
ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovant cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou kazdej
Ciastkovej faktury musi byt supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny
zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opradvnenou jednat’ v realiza¢nych veciach
/stavebnym dozorom za objednéavatela za prisluSny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
Obsahovat’ nalezitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednavatel aj spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi za¢ne plynat nova
lehota splatnosti.

Konecné faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto faktre budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatel'om formou ¢iastkovych faktar. Tato faktira musi obsahovat’ nalezitosti uvedené
Vv ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby, ktora faktiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu
podrla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajica fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazdad faktara musi byt vyhotovend v minimdlne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objedndvatel’a, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednavatel’a v realizanych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat nasledujuce prilohy:



5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

- supis skutocne vykonanych prac adoddvok potvrdeny podpisom zhotovitel'a
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizanych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednéavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vsetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je spravca opravneny zadrzat' do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze uhrady faktir bude realizovat' spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat priebezne finanéné prostriedky sprdvcovi na zaklade odsthlasenych faktar
objednavatel'om (bod 5.3).

ClL VL
Subdodavatelia

Subdodavatel'om na ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitel'om pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie urcitej Casti Diela.

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a je uvedeny v Prilohe €. 2 - Zoznam subdodavatelov,
ktora tvori neoddelitelni prilohu tejto zmluvy. Objednavatel nevyzaduje udaje
0 subdodavatel'ovi, ktorym je dodéavatel tovaru.

Zhotovitel modZe poverit’ vykonanim casti Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni
Vv Zozname subdodévatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy; poruSenie tejto povinnosti
Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Pri vykonavani casti Diela subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu aktkol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

6.6 Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodévatel'a moze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni Objedndvatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel je
povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza dnu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne ozndmit Objednavatel'ovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych tdajov pdvodného aj nového subdodévatela, percentualny podiel
subdodavky vo vztahu k Dielu, predmet subdodavky a tidaje o 0sobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov).




Objednavatel’ udeli pisomny sthlas so zmenou subdodavatel'a bez zbyto¢né¢ho odkladu, ak
bude mat’ preukézané, ze:

a) Vvpripade, ak ide o subdodavatela, ktory sa ma podielat na dodani Casti Diela v sume
najmenej 50 % z hodnoty Diela podla tejto zmluvy, Ze ma zapisanych kone¢nych
uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uZzivatel'ov vyhod.

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia zmluvy subdodéavatelom nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

Objednéavatel moze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatel’a, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykonava svoju pracu kvalitne.

6.7 Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo odstapit’ od
tejto zmluvy.

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
aze tieto povolenia si postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v rdmci verejného
obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady
z verejného obstaravania, sitazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet
stavby), vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objedndvatel'a, pokynmi objednavatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych
0s0b zmluvnych stran.

Objednéavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati diela, podpisany vsetkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo $skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda
za Skodu sposobentl prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizécie stavebnych prac na
majetku Objednévatela a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na objedndvatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel’. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby poc€as vykonu prac
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje néklady zabezpeci dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudacného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu préc, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, Udaje ddlezité na posudenie prac orgadnmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zidznamy iba objedndvatel, resp. osoba opravnend jednat
Vv realizacnych veciach za objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na ucast’
pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest” podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zdpisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poZziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kdopie stavebného dennika
budu priebezne po kontrole objednavatelom uchovdvané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonédvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zaklade poziadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poZiadat’ Objednévatela o odstihlasenie

zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technologii vyzaduji aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa materidl alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny trad, pamiatkovy trad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak
zmenu materialov alebo technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel sa zavézuje, ze bez predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatel'a tumyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
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7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne uc¢innost’ po doruceni zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany
touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel’
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia. Taktiez sa zhotovitel' zavédzuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zarovenn okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Sskodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba oprivnend jednat’ v realizaénych
veciach objednavatela je opravnend dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom préac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel’a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopradvnene zdrZiavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat' na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzijomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknti poc¢as vykonavania Diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
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1.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spiiiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zikonov, budu spinat’ kritéria a §tandard pozadovany
objednavatelom a buda v stlade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi
vV SR.

Zhotovitel je povinny zucCastiiovat’ sa kontrolnych dni urcenych objednavatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na ziadost' objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré¢ si v pravnom vzt'ahu
S objednéavatel'om s predchadzajucim suhlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord mé prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitel'om oznamena uz v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel' vykona na vlastné néklady vsetky skiSky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie dicla alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegilneho zamestnivania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovite’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zdkazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat’ aj usvojich subdodavatelov. Porusenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel'a z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie tejto
zmluvy a zaklada Objednavatel’'ovi pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poSkodenia, znifenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $§kod na Diele

(stavebno-montazne poistenie) s vy§kou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo

b) apre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam prevadzkovou

¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke Ceny
za Dielo

Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukizat’ Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska
a kedykol’vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’ a
ucinnost’.
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Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objednavatelovi
V dohodnutom c¢ase plnenia v CI. III, bod 3.2 tejto ZoD, je spravca opravneny ziadat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,5 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zalaty) deii omeskania

zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1 % zceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v C1. IIL, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeskania s thradou oprdvnenej faktiry, moze si zhotovitel’ uplatnit’
voci objednavatel'ovi zaplatenie trokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlznej sumy za
kazdy dett omeskania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je sprdvca opravneny pozadovat uhradenie nakladov a $kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstraiovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy dei omesSkania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazda vadu a nedorobok a kazdy denn omeSkania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia su¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednéavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdl vadu a kazdy dent omeSkania zmluvnt pokutu 100 €.

Objednévatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy za kazdy den poruSenia povinnosti v pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektori z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spradvca je opravneny ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle bodu 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku, tak, Ze doruc¢i zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zaplatenie. V pripade ak zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, ze spravca je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobent.
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8.11 V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

zhotovitel' pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sutaz, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ sa takuto zmluvna
pokutu zavdzuje zaplatit’. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené¢ v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) aV platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl’a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budii drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, moze objednavatel' prevziat vykonané¢ Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 9.5) ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie objednévatel'om a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezatne odstranovat v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny poZadovat’
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, priCom zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady
objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov moéZe byt vykonana
nasledovne:

a.) zapogitanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo

b.) vystavenim faktury so splatnost'ou 10 dni odo diia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynit’ diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené¢ chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objednéavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovite ani pri maximadlnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.
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9.6 Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objedndvatel nemdze Dielo uzivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynut’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dina nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materidly a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.

ClL X.
Zmena zmluvy

10.1.1 K zmene tejto zmluvy pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania moze dojst’ na
zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.2 zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.3 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015
Z.27.

10.2  Zakonné dovody na zmenu zmluvy st vymedzené v § 18 zékona ¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dbévod podl'a § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo dopliiujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné
prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 doévod podl'a § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodéavatel'a
na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dbvod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
10.3. Zmluvné dovody na zmenu zmluvy su:

10.3.1 zmena subdodévatel'a za podmienok stanovenych v ¢lanku VI. — Subdodavatelia tejto
zmluvy;

10.3.2 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12
tejto zmluvy;

10.3.3 ztZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.4 zmena terminu vykonania Diela, ak:
a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré si nevyhnutné

na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy asucasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukon¢it’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,
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b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),

c) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatelné okolnosti (poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov, stoziarov
a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna pohroma alebo havaria). Za
tymto Gelom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost’ prediZenia
terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych
zdovodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré nie
st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré s nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej
forme predlozit’ objednavatel'ovi na odsthlasenie este pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac
a doplilujucich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne
prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne
vzajomna dohoda o rozsahu acene tychto prac. Rozsah acena takychto prac bude riesena
postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. atejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre tcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych strén a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizcia, Zivelné pohromy

a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys§iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia oznamenia
0 odstupeni druhej zmluvnej strane.

11.3  Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' dava stihlas objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leSeni
na stavbe instalaciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste, ktoré
si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne apo celi dobu, kym bude postavené leSenie. Za
ucelom inStalacie alebo demontdZe tohto informacno-propagacného zariadenia sa zhotovitel
d’alej zavdzuje umoZnit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budii zabezpecCovat’ tuto
inStalaciu alebo demontéz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin inStalécie (alebo demontaze)
oznami objednavatel’ zhotovitelovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy.

Cl. XIIL.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Objednavatel’ je opravneny odstpit od zmluvy z dévodov podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, z dovodov podl'a ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (§ 19) alebo z dovodov
ustanovenych Vv tejto zmluve.
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12.2

12.3

131

13.2

13.3

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy zo zmluvnych dovodov najmé vtedy:

- ak zhotovitel podstatne porusuje tato zmluvu tym, ze neplni kvalitativno-technické
parametre apodmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym
postupom prac, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,
a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a nevykona napravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel' podstatne porusuje tato zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednévatel'a (jeho zdstupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné
plnenie zhotovitel’a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tato
neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ uhradu
platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade
s cenovou ponukou, ktora je sucastou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel podstatne porusSuje tito zmluvu tym, Zze neprevezme stavenisko,
nedokéze vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie
Diela alebo bez nalezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zédkona ¢. 7/2005
Z. z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

- ak tak ustanovuje vyslovne tato zmluva v inych ¢lankoch.

Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,
- objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu
na strane zhotovitel’a,
- objednavatel je v omeskani S platenim za Dielo o viac ako 60 dni,
- objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie.

Cl1. XIIL.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit' tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zédkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§Simi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmi zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,
S ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému ekonomickému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati zodpovedajuca Uprava
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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13.4

135

13.6

V pripade, kedy tdto zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasiclka sa povazuje za doru¢enu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia tloznej lehoty na poste, a to aj v pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky
nedozvedel, pripadne ditlom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den neuspesného dorucenia
z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a véazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontutenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie si zndme ziadne skutocCnosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel’ a zhotovitel' obdrzia po
dve vyhotovenia a spravca po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne ucinnost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka — névrh na plnenie kritéria €. 1
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Ziline dita 27.12.2016 V Ziline dia 27.12.2016

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Zilinsky samospravny kraj TERS systém, spol. s r.0.
Ing. Juraj Blanar, predseda,v.r. Vladimir Svec, konatel,v.r.

Za spravcu:

Jazykova Skola
PhDr. Miroslava GajdoSova, riaditel’ka,v.r.
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka
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Priloha ¢é. 2 — Zoznam subdodavatelov

Nazov subdodavatela | ICO Predmet subdodavky % podiel
(Stavebny objekt a popis prac) subdodav
Ky
k hodnote
Diela
0,00 %
Nazov subdodavatela Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)

Podpis : .. TERS systém, spol. s r.0.
Vladimir §Vec, Kkonatel’,v.r.

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchadzaca)

Datum: 27.12.2016

V pripade, Ze uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stipci % podiel
subdodavky uvedie hodnotu 0,00 %.
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