
REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, UL. A. SLADKOVICA 1130, 966 81 ZARNOVICA

MANDATNA ZMLUVA c. ZS2018010/PM

uzatvorena podl’a § 566 a nasi. Obchodneho zakonnika c. 513/1991 Zb. v platnom znem

1. Zmluvne strany

1.1. Mandant: MESTO Zamovica
so sidlom: Nam. SNP 33, 966 81 Zamovica
zastiipeny: Kamilom Dankom, primatorom
telefon: +0421 45 683 0011
fax: +0421 45 681 2152
e-mail; mestsky.urad@zamovica.eu

Bankove spojenie: VUB, a. s.
Ci'slo lictu: IRAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422
ICO: 00 321 117
DIC: 2021111543
IC DPH: niejeplatitel’om DPH

(d’alej len "Mandant")

1.2. Mandatar: Pavel Pan
so sidlom: Frana Kral’a c. 53/12, 966 81 Zamovica
mobil: 0908 265 423
opravnenie: Osvedcenie Slovenskej komory stavebnych inzinierov -

evidencne c.: 005501*10*

Bankove spojenie: VUB, a. s.
Cislo lictu: IBAN SK46 0200 0000 0011 7040 6454
DIC: 6003316671
IC DPH: nie je platiteFom DPH

(d’alej len "Mandatar")

1.3. Opravnene osoby konat’ menom Mandanta :

vo veciach zmluvnych : Kamil Danko, primator 
Tel.: +0421 45 683 0013
e-mail: primator@zamovica.eu

- VO veciach technickych : Ing. arch. Jan Kopka, referent oddelenia vystavby, investicii 
a zivotneho prostredia MsU 
Tel.: +0421 45683 0027
e-mail: ian.kopka@zamovica.eu
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REKONgTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, UL. A. SLADKOVICA 1130,966 81 ZARNOVICA

2. Vychodiskove udaie a podkladv

2.1. Mandant ziskal podporu formou nenavratneho financneho prispevku (d’alej len „NFP“) 
z Integrovaneho regionalneho operacneho programu na projekt: „REKONSTRUKCIA 
MATERSKEJ SKOLY, UL. A. SLADKOVICA 1130,966 81 ZARNOVICA“.

2.2. Udaje o stavbe

Nazov stavby : REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY,
UL. A. SLADKOVICA 1130, 966 81 ZARNOVICA 

Clenenie stavby : SO-01 Budova materskej skoly
SO-0 LA1 Rekonstrukcia budovy materskej skoly
SO-01.A 1.1 Rekonstrukcia nadstavby materskej skoly 
SO-01. A 1.2 Rekonstrukcia obvodoveho plast’a -  zateplenie

obvodovych stien, vytnena v^plni okermych otvorov 
a otvorov zs, zateplenie strechy 

SO-01.A1.3 Rekonstrukcia interieru
SO-01 .A1.4 Bezbarierovost’, upravy arealu MS a sadove upravy 

Miesto stavby : Budova Materskej skoly na Ul. A. Sladkovica 1130, Zamovica
(d’alej „stavba“)

Investor ; Mesto Zamovica, Nam. SNP 33, 966 81 Zamovica
Uzfvatel’ : Materska skola, Ul. A. Sladkovica 1130, 966 81 Zamovica
Predpokladane terminy vystavby:

zacatie -april2018
dokoncenie- predpokladana doba vystavby cca 10 mesiacov

2.3. Vychodiskove podklady
Podmienky stanovene Mandantom Mestom Zamovica obsiahnute vo vyzve na 
predlozenie ponuky na predmet zakazky „Stavebny dozor“ pre projekt: 
„REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, UL. A. SLADKOVICA 1130, 966 
81 ZARNOVICA“ zo dna 03.01.2018 a cenova ponuka Mandatara zo dna 11.01.2018. 
Realizacny projekt vypracovany firmou S.A.B.A., s.r.o., Prievidza.
Stavebne povolenie - REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, UL. A. 
SLADKOVICA 1130, 966 81 ZARNOVICA“ c. 243/2015 SP-05/2015 zo dna 
14.05.2015.
Rozhodnutie o predlzem platnosti stavebneho povolenia c. 102/2017 PP-SP-01/2017 zo 
dna 28.02.2017.

3. Predmet zmluw

3.1. Mandatar sa zavazuje, ze osobne v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej 
uvedenych v mene ana licet Mandanta zabezpeci vykon cinnosti stavebneho dozoru 
pri realizacii stavby uvedenej v clanku 2. tejto mandatnej zmluvy.

3.2. Mandant sa zavazuje, ze za vykonanie predmetu zmluvy zaplati Mandatarovi odplatu vo 
vyske dojednanej v tejto zmluve. V odplate su zahmute vsetky naklady Mandatara, ktore mu 
vzniknu pri realizacii predmetu zmluvy.
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REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, UL. A. SLADKOVICA 1130, 966 81 ZARNOVICA

4. Rozsah a obsah predmetu plnenia

4.1. Predmetom plnenia je vykon cinnosti obcasneho stavebneho dozoru k realizacii stavby: 
,,REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY, UL. A. SLAd KOVICA 1130, 966 81 
ZARNOVICA“, minimalne vsak 2-krat za kalend^ny tyzden, pocas trvania stavebnych prac, 
pripadne podl’a potreby, v nasledovnom rozsahu:
a) prevziaf a oboznamif sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa bude realizovaf stavba, 

najma s projektovou dokumentaciou stavby, s obsahom zmluvy o dielo na zhotovenie 
stavby (d’alej len „ZoD“);

b) zabezpecif sucinnosf pri protokolamom odovzdani staveniska zhotovitel’ovi stavby 
s urcenim bodov napojeni;

c) zabezpecif zapis do stavebneho dennika o odovzdani staveniska;
d) sledovaf dodrziavanie podmienok oznamenia k ohlaseniu stavebnych liprav;
e) sledovaf ci vykonavane prace sii v sulade s platn>rni zakonmi a vyhlaskami, 

podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou;
f) kontrolovaf kvalitu vykonanych prac a technologiu ich vykonania v sulade s p la tn ^ i 

normami a predpismi;
g) V spolupraci so stavbyvediicim kontrolovaf prevzatie a uskladnenie dodavok na stavbe;
h) kontrolovaf vecnu stranku vykonanych prac -  mnozstva vykonanych prac azistene 

mnozstva zaznamenavaf;
i) kontrolovaf vedenie stavebneho dennika a uplnosf zaznamov;
j) spolupracovaf s organmi statnej a miestnej spravy;
k) sledovaf, kontrolovaf a predkladaf na odsuhlasenie Mandantovi doplnky azmeny,

ktor^ini sa menia naklady stavby, dohodnute termmy alebo technicke parametre;
1) informovaf Mandanta bez zbytocneho odkladu o vsetkych zavaznych skutocnostiach na 

stavbe;
m) kontrolovaf cenovu spravnosf podkladov a platobnych dokladov v sulade s podmienkami 

zmluvy a odsiihlasenym rozpoctom; 
n) kontrolovane podklady a platobne doklady odovzdavaf Mandantovi na vykonanie uhrady 

a spolupracovaf s nim pri priprave monitorovacich sprav a vyuctovani fmancneho 
prispevku voci Riadiacemu organu; 

o) kontrolovaf kvalitu montaze, vykonavanie zalievok, zvarov a inych spojov; 
p) venovaf osobitnu pozomosf tym castiam zhotovovaneho diela, ktore budii pri d’alsfch 

pracach zakryte alebo sa stanu nepristupn^i; 
q) sledovaf, ci zhotovitel’ vykonava predpisane skusky materialov, konstrukcif a prac 

a kontrolovaf ich vysledky, vyzadovaf doklady, ktore preukazuju kvalitu vykonanych 
prac a dodavok (testy, protokoly); 

r) sledovaf dohodnute terminy plnenia podl’a zmluvy; 
s) kontrolovaf postup prac podl’a casoveho harmonogramu; 
t) upozornovaf Mandanta na pripadne neplnenie terminov; 
u) pripravovaf podklady na pripadne uplatnenie sankcii;
v) vpripade potreby konzultovaf projekt so zhotovitel’om projektovej dokumentacie, 

spolupracovaf s nim a konzultovaf s nim pri rieseni pripadnych nedostatkov projektu; 
w) spolupracovaf s pracovnikmi zhotovitel’a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo 

obmedzenie skod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami; 
x) dbaf, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejne priestranstva a podzemne vedenia siivisiace 

so stavbou alebo tie, ktore pouziva pre vystavbu; 
y) sledovaf, aby zhotovitel’ po skonceni prac uviedol verejne priestranstva do povodneho 

stavu;
z) organizovaf kontrolne dni stavby s ciel’om koordinovaf priebeh prac na stavbe;
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aa) upozomovaf zhotovitel’a zapisom do stavebneho denni'ka na vsetky okolnosti, ktore mozu 
sposobovaf znizenie kvality stavby, ak su mu zname; 

bb) sledovaf sposob apostup uskutocnovania stavby tak, aby bola zarucena bezpecnosf 
a ochrana zdravia pri praci a poziama bezpecnosf; 

cc) svoju cinnosf riadne evidovaf v stavebnom denniku;
dd) priebezne vyhotovovat’ fotodokunientaciu priebehu realizacie stavebnych prac s dorazom 

a osobitnou pozomost’ou venovanou tym castiam stavby, ktore sa d’alsim postupom 
vystavby stanii nepristupn^Tui alebo sa zakryju; 

ee) poskytovaf poradenskii cinnosf Mandantovi;
ff) zucastnif sa kolaudacneho konania a spolupracovaf pri priprave dokladov 

a dokumentacie pre kolaudacne konanie; 
gg) sledovaf akontrolovaf odstranenie pn'padnych vad anedorobkov zistenych pri 

kolaudacnom konani, 
hh) sledovaf dodrziavanie zakazu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania.

5. Terinin pinenia

5.1. Mandatar sa zavazuje vykonavaf cinnosti v rozsahu cl. 4 tejto zmluvy pocnuc protokolamym 
odovzdanim staveniska zhotovitel’ovi stavby s urcenim bodov napojeni stavby uvedenej v cl. 
2 ods. 2.2 tejto zmluvy v siilade s prislusnou Zmluvou c dielo az do protokol^eho prevzatia 
diela -  stavby bez vad a nedorobkov Mandantom, vratane vydania kolaudacneho rozhodnutia. 
Cinnosf Mandatara konci po odovzdani vsetkej dokladovej agendy a zuctovanim stavby do 1 
mesiaca od protokolameho prevzatia diela od zhotovitel’a stavby, nie vsak skor ako bude 
odsledovane a skontrolovane odstranenie pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri 
kolaudacnom konani.

6. Odplata

6.1. Mandant zaplati Mandatarovi odplatu za cinnosti v rozsahu cl. 4 tejto zmluvy v celkovej 
vyske:

7 500,00 EUR,
slovom: Sedemtisic pafsto EUR 

Mandatar nie je platitel’om DPH.

6.2. Vyska odplaty je v zmysle z^o n a  c. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov 
dohodnutou cenou ako cena pevna.

6.3. V pripade, ze bude zastavena alebo prerusena realizacia stavebnych prac z dovodov, ktore 
nebudu na strane Mandatara, ma Mandatar narok na uhradu alikvotnej ciastky odplaty ku dnu 
zastavenia prac. Vypocet alikvotnej ciastky odplaty bude stanoveny podl’a pomeru ceny diela 
k p restavan^  nakladom.

6.4. Zmluvne strany sa dohodli, ze v pripade rozsirenia vecneho rozsahu stavby zo strany 
Mandanta pocas stavebnych prac, moze si Mandatar uplatnovaf zvysenie odplaty za cinnosti
V rozsahu cl. 4 v takom pomere, v akom boli zvysene celkove naklady stavby oproti 
pociatocnym zmluvnym.
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7. Sposob a forma platenia

7.1. Mandant uhradi odplatu dohodnutu v cl. 6 tejto zmluvy nasledovne:
Preddavok ani zalohova platba sa neposkytuje. Platba za vykon cinnosti sa bude realize vat’ 
bezhotovostne, na zaklade priebeznych faktiir mandatara. Vystavovanie priebeznych faktur za 
vykon cinnosti stavebneho dozoru sa uskutocni subezne s fakturaciou zhotovitel’a stavby, 
uvedenej v 61. 2. ods. 2.2, nasledovne:
a) prva faktura po vykonani objemu prac v rozsahu minimalne 30 % z dohodnutej zmluvnej 

ceny za dielo,
b) druha faktura po vykonani objemu prac v rozsahu d’alsich 30 % z dohodnutej zmluvnej 

ceny za dielo,
c) tretia faktura po vykonani objemu prac v rozsahu d’alsich minimalne 30 % z dohodnutej 

zmluvnej ceny za dielo,
d) posledna faktura po protokolamom odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vad 

a nedorobkov.

7.2. Faktura musi obsahovaf nalezitosti vzmysle zakona c. 222/2004 Z. z. o dani zpridanej 
hodnoty vzneni neskorsich predpisov acislo tejto zmluvy. Faktura bude predlozena 
Mandantovi v styroch vyhotoveniach. Mandant si vyhradzuje pravo a Mandatar suhlasi s t>on, 
ze vpripade poziadaviek Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel’skeho organu pod 
Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny program (d’alej len „R0 a/alebo 
SORO pre IROP“) na formalnu upravu vystavenej faktury, bude Mandatar postupovaf podl’a 
dispozicii ausmemeni Mandanta. Dorucenim opravenej faktury zacina plynut’ nova lehota 
splatnosti tejto faktury.

7.3. Mandatar vystavi a doruci fakturu na adresu Mandanta uvedenu v cl. 1, bod 1.1 tejto zmluvy.

7.4. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na ucet Mandatara uvedeny v tejto 
zmluve. Mandant nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti 
zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznemu listavu.

7.5. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej obdrzania Mandantom.

7.6. V pripade rozsirenia vecneho rozsahu stavby v zmysle cl. 6, bod 6.4 bude dopocet upravenej 
ceny odplaty predmetu plnenia vysporiadany v samostatnej fakture po predchadzajucom 
pisomnom odsuhlaseni navysenia odplaty obidvomi zmluvnymi stranami.

8. Plnomocenstvo

8.1. Mandant vo vzfahu k tretej strane udel’uje tymto Mandatarovi pisomnu plnu moc, aby konal 
pri zabezpeceni cinnosti v rozsahu cl. 4 tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri 
realizacii stavby, pripadne v konani pred in^ i  organmi, fyzickymi alebo pravnick^i 
osobami.
Mandatar udelene plnomocenstvo v celom rozsahu prijima.

8.2. Cinnosti, v ktorych je Mandant nezastupitel’ny Mandatarom :
rozhodovacia cinnosf,
uzatvaranie zmliiv vo vzfahu k stavbe a pripadnych dodatkov k nim, 
ucasf na rozhodujucich rokovaniach.
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zabezpecovanie financovania,
realizacia lihrad za dodane prace, tovary a sluzby.

Pri rozhodujiicich rokovaniach zabezpeci ucasf Mandanta.

8.3. Toto plnomocenstvo konci uplynutim terminu plnenia podl’a cl. 5. tejto zmluvy.

9. Spoluposobenie Mandanta

9.1. Mandant sa zavazuje, ze pocas vykonavania predmetu plnenia poskytne Mandatarovi
V nevyhnutnom rozsahu potrebne spoluposobenia, spocivajuce najma v odovzdam 
doplnujiicich udajov, upresneni podkladov, vyjadrem a stanovi'sk, ktorych potreba vznikne v 
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne Mandatarovi najneskor do 5 dni 
od jeho vyziadania. Osobitnii lehotu dojednaju zmluvne strany v pripade, ak sa bude jednaf 
0 spoluposobenie, ktore nemoze Mandant zaobstaraf vlastn>mi zamestnancami.

9.2. Predmet plnenia tejto zmluvy Mandatar vykona a splni podl’a tychto podkladov Mandanta:
Ix PD pre realizaciu stavby,
zmluva 0 dielo so zhotoviteFom stavby s prilohami vratane pripadnych dodatkov 
k nej (po uzatvoreni zmluvneho vzt’ahu medzi zhotovitel’om a mandantom), 
podrobny polozkovity rozpocet projektu (vyhotoveny v pisomnej aj v elektronickej 
podobe na CD vo formate .xls), 
casovy harmonogram postupu prac,
pravoplatne stavebne povolenie uvedene vclanku 2., bode 2.3. Vychodiskove 
podklady,
zmluva o poskytnuti NFP a siivisiacej dokumentacie stanovujucej podmienky 
poskytovania NFP.

10. Maietkove sankcie, zodpovednosf za skodu, zaruky

10.1. Mandant ma pravo na bezodkladne a bezplatne odstranenie opodstatnene reklamovaneho 
nedostatku alebo vady plnenia.

10.2. V pripade, ze Mandatar neodstrani podnety reklamovane Mandantom do 15 dni od ich 
oznamenia, uhradi Mandantovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,03% z ceny predmetu zmluvy za 
kazdy den omeskania so splnem'm tejto povinnosti.

10.3. V pripade omeskania Mandanta so zaplatenim fakturyje Mandatar opravneny pozadovaf urok 
z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodneho zakonnika.

10.4. Zmluvne strany dohodli zmluvnu pokutu za porusenie ktorejkolVek z povinnosti dohodnutych 
vclanku 4., bod 4.1 tejto zmluvy vo vyske 100,- EUR za kazde porusenie povinnosti 
uvedenej pod ktorymkoFvek pismenom v cl. 4, bod 4.1 zo strany mandatara; pri opakovanych 
poruseniach za kazdy d’alsi pripad porusenia uvedenych povinnosti je dohodnuta zmluvna 
pokuta vo vyske 500,- EUR. Mandatar je povinny zaplatif Mandantovi dohodnutii zmluvnu 
pokutu do 14 dni od dorucenia jej vyiictovania.

10.5. Mandatar zodpoveda za skodu na veciach v zmysle § 570 Obchodneho zakonnika.
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10.6. Mandatar zodpoveda Mandantovi za kvalitu plnenia predmetu zmluvy podl’a tejto zmluvy 
najmenej pocas doby povinnej udrzatel’nosti projektu (t. j. najmenej po dobu 5 rokov od 
ucinnosti prislusnej Zmluvy o NFP). V tejto lehote je Mandatar povimiy na poziadanie 
poskytnut’ siicinnosf Mandantovi bezodkladne (pripadne v lehote urcenej Mandantom) 
vramci vykonu kontrolnej cinnosti prislusnych organov voci Mandantovi, najma podat’ 
pisomne vyjadrenia a vysvetlenia. V pripade porusenia tejto povinnosti je povinny zaplatif 
Mandantovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den omeskania so splnenim tejto 
povinnosti.

11. Doplnuiuce ustanovenia

11.1. Podstatne porusenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, ze Mandant moze v}aizit’ pravo 
odstupenia od zmluvy podFa §-u 345 a nasi. Obchodneho zakonnfka. Za podstatne porusenie 
sa okrem ineho poklada najma porusenie dohodnutych zmluvnych povinnosti vykonu cinnosti 
obcasneho stavebneho dozoru uvedeneho v cl. 4, bod 4.1 tejto zmluvy.

11.2. Ak Mandantovi vznikne skoda sposobena tym, ze Mandat^ zanedbal alebo si nesplnil 
niektoru zo svojich povinnosti, vratane zakazu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania, 
je povinny Mandantovi tiito skodu v plnej miere nahradit’.

11.3. Mandatar zodpoveda za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat’ cinnosti spojene s 
predmetom zmluvy s odbomou starostlivost’ou na vlastnu zodpovednosf, pricom je povinny 
respektovaf STN, vseobecne platne pravne predpisy a rozhodnutia prislusnych organov vo 
vzfahu k jeho cinnosti.

11.4. Mandatar bude informovaf Mandanta o stave realizacie stavby a nim zabezpecovanych 
cinnosti na kontrolnych dnoch, ktore sa budu konaf Ix tyzdenne a podl’a potreby aj castejsie. 
Z kontrolnych dni bude Mandatar vyhotovovaf zapis, ktory obdrzia vsetci zainteresovani 
licastnici vystavby.

11.5. Tato zmluva zanika v pripade, kedy este nedoslo kplneniu zo zmluvy medzi zm lu v n ^ i 
stranami avysledky administrativnej fmancnej kontroly zo strany RO a/alebo SORO pre 
IROP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania sluzieb v zmysle tejto 
zmluvy.

11.6. Vzhl’adom na skutocnost’, ze Mandant financuje predmef zmluvy-aj z-prostriedkov Europskej 
linie, Mandatar sa zavazuje, ze pri plneni predm ef zmlu\^.*bude dodrziavaf podmienky 
Zmluvy o poskytnuti NFP a siivisiacej dokumentacife. stanoVuj^cej podrhienky poskytovania 
NFP. : >  • ; >  ;

11.7. Mandatar sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suyisiacehq s poskytnutou sluzbou pocas 
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to dprdyrieri^ini osobami na vykon tejto 
kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku potrebnu sucinnosf.

11.8. Mandatar sa zavazuje, ze obchodne atechnicke informacie, ktore muboli zverene zmluvnjon 
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomneho suhlasu Mandanta a tieto 
informacie nepouzije pre ine ucely, ako pre plnenie povinnosti vypl^ajucich z tejto zmluvy.
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12. Zaverecne ustanovenia

12.1. Tato zmluva nadobuda platnosf dnom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnosf 
kumulativnym splnemm podmienok;

dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.l Obcianskeho zakonnika
V platnom zneni,
dnom dorucenia spravy z kontroly verejneho obstaravania, ktoreho vysledok je 
predmetom tejto zmluvy, s kladnjan verdiktom zo strany Riadiaceho organu verejnemu 
obstaravateFovi/Mandantovi.

12.2. V pripade, ak Riadiaci organ neschvali verejne obstaravanie, ktoreho vysledok je predmetom 
tejto mandatnej zmluvy, zavazujii sa obe zmluvne strany od tejto mandatnej zmluvy 
bezodkladne odstupif bez udania ineho dovodu a to bez naroku na nahradu akejkolVek ujmy 
alebo skody.

12.3. Zmeny adoplnky tejto zmluvy mo&io uskutocnif len pi'somne, formou samostatne 
cislovanych dodatkov.

12.4. Zmluvne vzt’ahy neupravene touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodneho 
zakonnika a siivisiacimi predpismi.

12.5. Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych si tri ponecha Mandant a dve 
Mandatar.

12.6. Zmluvne strany vyhlasuju, ze pri uzatvoreni tejto zmluvy konajii na zaklade slobodnej vole, 
pricom zmluva nebola uzatvorena v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a pod 
natlakom, zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Zamovici dna V Zamovici, dna

Za Mandanta: Za Mandatara

Kamil Danko Pavel Pan
primator mesta
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