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ZMLUVA O DIELO
Cislo objedndvatela: OOS/ZO 18
cislo zhotovitel'a: 101/18/023

v zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon™ alebo ,,ZVO*) uzatvorena v stlade s § 536 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva®)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Web:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR :
Statutarny zastupca:

Obec Smizany

Namestie M. Pajduséaka ¢. 50/1341
00691721

2020715554

SK2020715554

Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Ing. Edita Baginova, odbor vystavby a /P
Prima banka Slovensko, a. s.
SK17 5600 0000 0034 1263 7001
KOMASK2X

+421 53 44314 83

+421 53 44311 32
smizany(@smizany.sk
www.smizany.sk

CESTY SK s.r.o.

Mojmirova 8, 040 01 KoSice

36 580 058

2021856969

SK2021856969

OS Kosice I, oddiel Sro, vlozka ¢. 14972/V

Ing. Maria Jenkutova, Igor Mudry, Ing. Sona
Klohnova, Ing. Martina Lis4, Ing. Tomas Kolar¢ik

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Sonia Klohnova, obchodny riaditel
Osoby opravnené rokovat” vo veciach technickych: Ing. Karol Harman, vyrobny riaditel

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

' oM 8)

772

~

+421 44 521 90 78

info(@cestysk.sk

uzatvaraja tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,.,Zmluva®™)




Preambula

Obec Smizany ako verejny obstaravatel’ podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 7. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*) na zéklade vysledku verejného obstaravania na vyber uspesného uchadzaca na

/ predmet zdkazky ,,IBV Pansky kruh, Smizany - SO o1 Komunikacie a spevnené
plochy - I. etapa, 1. ¢ast - Komunikacie a Rekonstrukcia miestnej komunikacie
na Lipovej ulici v SmiZzanoch¥, uzatvara s ispesnym uchadzac¢om ,,Zmluvu na
uskuto¢nenie stavebnych prac*.

~ CLANOK 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni
o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylu¢né
poziadavky verejn¢ho obstardvatela (objedndvatgla) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazky
s nazvom ,,IBV Pansky kruh, Smizany — SO 01 Komunikécie a spevnené plochy — I.etapa,
1. ¢ast — Komunikacie a Rekonstrukcia miestnej komunikacie na Lipovej ulici v
Smizanoch®.

1.2 Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpo¢tu zohl'adnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnda dokumentacia zverejného obstardvania — podlimitnd zdkazka na
uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky snazvom: ,,IBV Pansky kruh,
| Smizany - SO o1 Komunikdcie a spevnené plochy - I.etapa, 1. ¢ast — Komunikacie
a Rekonstrukcia miestnej komunikdcie na Lipovej ulici v SmiZzanoch®, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponik vo
Vestniku verejného obstaravania; sutaznych podkladov,
b) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

2.2 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zavidznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: ,.IBV Pansky kruh, Smizany - SO o1 Komunikdacie a spevnené




plochy - Letapa, 1. ¢ast - Komunikdcie a Rekonstrukcia miestnej komunikdcie na
Lipovej ulici v Smizanoch®.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1  Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 tejto Zmluvy a prace potrebné na
Jeho zhotovenie predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli,
ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac podla
bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajtuceho pisomného suhlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel' vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a, takéto prace a pouzity
material nebudu uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoétu. Zhotovitel' a objednavatel’ pristupia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto
naviac prac, napr. ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa
uvedend polozka v rozpo¢te nachadza. Pokial’ sa nenachadza — ocenovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom tato cena bude zalozena
na ekonomicky opravnenych nékladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac
prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slazit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt’ uzavreté v stlade so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani* alebo
»Zakon* alebo ,,Zo0VO®).

4.5 Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diecla
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak pontkol aj cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela
obsahujtcu v sebe vsetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatel’ov

5.1 Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zavidznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’. Zhotovitel' tymto v stilade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni
zhotovitel’ v Case uzavretia zmluvy) tdaje o znamych subdodavatel'och v rozsahu
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Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene udajov
dozvedel. Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaji diu,
kedy m4 nastat’ zmena subdodavatel’a predlozit’ pisomnu Ziadost” o sthlas so zmenou
subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: deii, kedy ma nastat’
zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v tUmysle zadat
subdodavatelovi, identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a ¢estné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel spiia podmienky podla § 41
ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny
obstaravatel’ vyzadoval v sttaznych podkladoch podl'a § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial’ objednavatel’ do diia predchadzajuceho diu, v ktorom ma nastat’
zmena subdodavatel'a neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdoddvatela
nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, ze sthlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze ma odborné znalosti a patricnu sposobilost’ vztahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zékony a
normy ktoré st platné v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddeliteI'né prepisy, do ktorého bude Zapisovat’ vietky skuto¢nosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
sthlasi a zhotovitel mdze pokradovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté¢ alebo sa stant
nepristupnymi  a zarovefi tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objedndvatel'a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat’ odkrytie préc, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatel'a. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'.

Poctas realizacie stavebnomontaZnych prac znaSa nebezpeCenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri
vykonévani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat” do povodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednavatel'om, a to vo vzdjomne dohodnutej
lehote (tato lehota musi byt primerana vo vzt'ahu k harmonogramu realizacie diela tak,
aby nebol naruseny zavdzny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, najneskoér vsak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0sob nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ zakon
NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpo¢tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZnej udrZzbe zarucend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poziarna
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bezpeénost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nosti
pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedtceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. oprdvnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost” vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo technickému dozorovi a suhrnne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel’ je povinny bez d’alsich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v sulade s platnym zakonom
upravujucim nakladanie sodpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatel'a bude pri realizécii stavebného diela zastupovat’ technicky dozor, ktory je
uvedeny v zahlavi zmluvy. Technicky dozor bude opravneny vydavat’ zavidzné pokyny
(dalej ,,pokyny”) v mene objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre realizaciu
stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat
opodstatnené pokyny a rozhodnutia technického dozora pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Technicky dozor bude vykonavat’ osoba uréend objednavatel'om, ako obCasny
technicky dozor investora, pric¢om bude zastupovat objednavatel'a pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym turadom a d’al§imi do Wvahy prichddzajicimi organmi
a organizaciami. Je oprdvneny vydat' pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerusenie
prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpeénost uskutoctiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia
iné vazne hospodarske skody a pod..

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo st’azuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objednavatel'a a predmetnt skuto¢nost’ zaznamenat' do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentaciu uskuto¢nenych prac,
ktoré sa maju zakryt, poCas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdavat technickému dozorovi vyhotovenud elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej
vyhotoveni alebo na poziadanie technického dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicku fotodokumentéaciu podl'a bodu
5.21 do rak technického dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
Zhotovitel m4 po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za
skodu spdsobenti objednéavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s
realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 %




celkovej zmluvnej ceny uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou
zmluvou €. 443 904301

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyc¢i, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu
Objednavatela prevziat’ stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych
dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat® zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého ndvrh pripravi objednavatel. V zazname budu
zaznamenan¢ konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Stucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytycenie jestvujucich
podzemnych inzinierskych sieti avedeni, overené ich spravcami v polohopise
a vyskopise. Objednavatel zaroven pri odovzdani. staveniska pisomne oznami
zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske siete, okrem zakreslenych
v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaja a ktoré boli vybudované v dobe
medzi spracovanim projektovej dokumentécie a zacatim stavebnych prac.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska sadu kompletne;j
PD 1x v tlacenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel’ pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zékladné smerové
a vysSkové body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu
miesta realizacie diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urCeny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpec¢i pripadné strdzenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie
stavebného diela na vlastné néklady.

Objednavatel’ nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela
Objednavatel'ovi. V pripade, Ze dojde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tito skodu
v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazateInym spdsobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit” opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly,
riadne predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny tykajice sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.
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Zhotovitel’ musi vykonat’ také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutoént spotrebu hradi Zhotovitel’. Zhotovitel
Je inak povinny si zabezpecit' elektrickt energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel’ poskytne(ak je to objektivne mozZné) zhotovitel'ovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoént spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel' je inak povinny si
zabezpecit’ odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné néklady.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise
0 odovzdani a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zéklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpo¢tu tispesnym uchadzatom —
zhotovitel'om, ktory je suCastou Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.
Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funké&nych, kvalitativnych a dodacich
podmienok ur¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil vsetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a u¢elné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &in:

478 142,85 € bez DPH,

slovom étyristosedemdesiatosemtisicsto§tyridsat’dvaEUR/osemdesiatpﬁt’CENT

95 628,57 € DPH 20%,
slovom Deviit'desiatpit'tisicSest’stodvadsat’osemEUR/pit'desiatsedem CENT

573 771,42 € s DPH,
slovom Piit'stosedemdesiattritisicsedemstosedemdesiatjedenEUR/
StyridsatdvaCENT

Stucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky naklady suvisiace
s realizaciou a uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatel'ovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢nd na rozsah prac podla
¢l. IIl. ast vnej zahrnuté vsetky ndklady, doddvky aprice zhotovitela spojené
s vykonanim diela podl'a Clanku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek
dévodov na strane zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t.
J- je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel’ upravit’ faktura¢nt
cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH.

Oceilovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst”:
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8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatel'om
a pisomne schvéleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéaleného S$tatutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovozne] prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie st dostupné na tuzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu
oproti domdcej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatel’a, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku. f

Zhotovitel ma pravo na priebeznti &iastkovu fakturdciu za vykonané prace suvisiace

s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac

a dodavok podrla tejto zmluvy

Neoddelitelnou stcastou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej

Zhotovitelom je zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany

technickym dozorom. Technicky dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia

stpisu vykonanych stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit’
alebo pisomne identifikovat’ konkrétne dovody, preco s predloZzenym supisom
vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Fakttra musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odstihlasené fakturaéné podklady technickym dozorom a objednévatel'om. Faktura bude

vystavena v 4 vyhotoveniach.

Objednavatel' pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifikacné Cislo pre dan, dafiové
identifika¢né ¢islo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitel'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel'a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanu cenu v €,

- oznadenie pefiazného ustavu a &islo GCtu, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu v ramci
ktorého sa stavebné dielo realizuje.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare priloZil:

- Kryei list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Stipis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,




8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.

9.2

9.3

9.4

Objednavatel’ vrati faktGru, ak tato neobsahuje nalezitosti daiiového dokladu, resp.
neobsahuje néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel je povinny takuto faktru vratit’ zhotovitel'ovi do 10 kalendarnych dni odo
diia jej prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost” zaCne

plynit od doru€enia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om obj ednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny dorugit vystavent faktiru sjej odsthlasenymi povinnymi

prilohami technickym dozorom objednéavatelovi do 10.-teho dna prislusného

kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast’, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skutoéne vykonanych a technickym dozorom prevzatych prac,

— miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
technickému dozorovi a objednavatel'ovi,

~ vecnej, formélnej aobsahovej spravnosti faktary s fakturacnymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.6 tejto Zmluvy,

— schvélenej ZoP, ktorej si¢astou bude aj prisluna faktuara s faktura¢nymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatel'a sa povaZzuje za splnent v defi, ked’ bude na ucte

zhotovitel'a pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a néklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno Gctovat™ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel’.

Splatnost’ faktar je 30 dni, pricom sa tato doba pocita odo dha dorucenia faktary

objednavatelovi.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na

zaplatenie Groku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za

kazdy kalendarny deii omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo Specifikované v Clanku I tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za uhradu, ato na ziklade pisomného dodatku k tejto
Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavizok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela
zhotovitelom ajeho prevzatim objednévatelom. Objednavatel sa zavézuje riadne
ukongené dielo prevziat' a zaplatit zafi zmluvne dohodnutiu cenu. Objednavatel je
povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré¢ sami
o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu)
Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedd v protokole o odovzdani/prevzati Diela,
v ktorom protokole sa sti¢asne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel' povinny ich
odstranit’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona C. 124/2006
7. 7. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmé Ze
bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti aochrany zdravia pri
uskutoctiovani stavby. Zodpovednost’ za $kodu spdsobent nedodrzanim predmetnych
predpisov znéasa zhotovitel' v plnom rozsahu.
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Zhotovitel' sa zavizuje, ze predlozi najneskor ku dniu odovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenu objednavatel'ovi a tretim osobam
na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedenu Cinnost” su
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajic pritom
z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskuto¢fiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: k. 4. Smizany

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 5 (pit) pracovnych dni po nadobudnuti u¢innosti tejto
Zmluvy,

- termin zadatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukondenia realizacie stavebného diela: 10 (slovom: desat’) celych pracovnych
tyzdinoch

Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchadzaJ ucom bode 10.2 je maximalna,

pevna a nemennd z dovodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktora nemohol svoju

povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, pricom lehota

realizacie sa prediZi o tito dobu.

Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,

ktoré si vyziadaju zvécSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD

a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze prediZit’ termin dokonéenia diela

o dobu potrebnii na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a

vias, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky

vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknt inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdZe byt odmietnuté pre zjavné vady azjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat' zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpeénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné dielo
prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela az do iplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany
Zépis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi stavebny dozor.
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11.8

11.9

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alsich vad braniacich bezpe¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat” objednéavatel'ovi v min. 2 exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inzinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpedi na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skutoéného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohove
a vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich casti,
pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany
trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su
potrebné.

¢) elaborat kvality,

d) vsetky potrebné porealizaéné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spdtného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky, !

f) pripadné zaznamy skusok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatel'ov
inzinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g)  protokoly o vykonani jednotlivych skuSok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osved&enia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a
STN EN a pod.),

i) doklady o zékonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacicho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikdcii

(spravy, revizie, skusky, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konStrukeii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vietko minimdlne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi sthrnni fotodokumentaciu

uskutonenych préc, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu

tejto Zmluvy, a to vietko minimélne v 2 exemplaroch (fotodokumentécia archivovana na

CD/DVD nosi¢i), najneskdr ku diu preberacieho konania.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ odovzdéavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

12.1

objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10
12.11

12,12
12.13

12.14

v zmysle prislu$nych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zékonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavézkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zépisom v stavebnom
denniku, schvélenym technickym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitel'a.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost™ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatel'a upozornit’ a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékolI'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Zze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami
a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpe€nej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit” pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na reklaméciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom sposob a primerand
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlzuju zaruc¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel’ v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, mdze zaroven
navrhnut’ akym spdsobom vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklaméaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Naroky objednavatel'a zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zadkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
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strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutt Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatel'om. Tato zaru¢na doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na
ktoré vyrobca poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta
zaru¢na doba odo dna tspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitel'a
objednavatelom.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a norméam a, a Ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnoét’ jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho €ast” sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat’ vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zaviazkov podla tejto
Zmluvy su:
- za objednavatel’a:

Titul, meno a
priezvisko

Funkcia

Telefon,
E-mail

Ing. Michal Kotrady

Starosta obce

starosta@smizany.sk

- za zhotovitel'a:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telean,
E-mail
Ing. Karol Harman Vyrobny riaditel 0908/805 840
harman(@cestysk.sk
Bc. Jan Ozimanic Stavbyveduci 0949/889 967
ozimanic(@cestysk.sk
Jan Krupa Stavbyveduci 0905/370 802
krupa(@cestysk.sk
Ing. Sona Klohnova Obchodny riaditel 0948/868 646
klohnova(@cestysk.sk




14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt’ vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

15.1.1 za v&asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Gispesnym odovzdévacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
7 dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 500 € za
kazdy den omeskania.

15.1.2 za véasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 200,00 € za kazdy
zacaty defi omeskania, ktord je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom,ku diiu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty den omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovne] dobe pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedent
zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.5 zaneuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy
zaCaty den omeskania..

15.1.6 Zanesplnenie povinnosti poziadat’ o stthlas so zmenou subdodavatel’a podl'a bodu
5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnii pokutu vo vyske 3 000,00 €.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziji pisomnd formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spdsobom na ucet objednavatel’a, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatituje zmluvnu pokutu.

15.3 Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstiapenie od zmluvy

16.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel mozu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla  §
344 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

16.2 Odstapenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednavatel’ a zhotovitel mdZu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze
pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej vSak
10 pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaji zachované.




16.4

16.5

16.6

16.7

16.8
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16.14
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Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujucim objedndvatel'a
odstapit’ od tejto Zmluvy je:
a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,
b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho casti
podla Clanku III tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela,
c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.
Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujucim Zhotovitel'a
odstapit’ od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
¢) neplnenie zavizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel'a.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolI'vek zo zmluvnych stran
nie je schopna plnit svoje zavizky z dovodov vyssej moci.
Vys8ou mocou sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie udalost” alebo okolnost™:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy, ,
¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne' vyhnat alebo ju prekonat’,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
Vys$sia moc zahffia najmé, nie v$ak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
¢) Strajk, blokada vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta posobenim vy$$ej moci je povinnd na poziadanie druhej
zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vys$Sej moci vydané Statnym organom.
Za vy$$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie
vys$8ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného ozndmenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, mé zhotovitel
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatel'om
a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhe;
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ ndklady, ktoré vznikni objednavatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednavatel’a.
Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ pravo objednavatel'a odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastanu podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tdto Zmluva, pricom za
podstatné zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu
diela podl'a tejto zmluvy.
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CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne
upozornit' objednavatela a osobu vykonavajucu technicky dozor cestou zapisu v
stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odoévodnenim.

Ak objedndavatel’ a technicky dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku 111
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mlc¢anlivosti

Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze st povinné zachovavat’ mlcanlivost

o vsetkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zdk.

¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu

strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna

a u¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzujl, ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

stihlasu, alebo tieto informacie nepouZije pre iné Glely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajticim sposobom,

- kontrolne organy objednavatel'a a SR .

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najméd akékol'vek informdcie tykajuce sa

vedenia uétovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu

zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizatnych a inych

skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v uvode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj diia, kedy bola pisomnost” vratena
odosielatel'ovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.
Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a G¢innost’ diiom nasledujucim po dni zverejnenia.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzijomne;
dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.




19.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektor¢ vzajomné
vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsidiarne
Obcianskeho zakonnika.

19.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie s celkom alebo scasti U¢inné
pripadne stratia Gi¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost” ostatnych ustanoveni.
Namiesto net¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije uprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvérani tejto Zmluvy tdastnici tuto otazku brali do tvahy.

19.7 Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamend nastupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitela.

19.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, zktorych 4 (Styri) su pre
objednévatel’a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie md pravnu silu originalu.
Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tato Zmluvu precitali, Ze sihlasia s jej obsahom,
7e tato bola spisana na zéklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vdle a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripajaju svoje podpisy

V Smizanoch. V Liptovskom Mikulasi
dia .- S: 201R dita 04.06.2018
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

CESTY 3K s.r.o.
Mojmirova 8, 040 01 Kosice
1CO: 36 580 058
i1 DPH: SK2021856969

<\ OR-0S Kosice, oddigl Sro
? ove- - Xnd AQTOIN/

—& o

Ing. Michal Kotra@? Igor Mﬁdry,i Ing. Wféhnové,
starosta obce konatelia spolo¢nosti

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy si:

- priloha ¢&. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby;

- priloha ¢&. 2: Casovy , vecny harmonogram postupu prac;

- priloha ¢&. 3: poistna zmluva zhotovitel'a;




