Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 anasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nézov: Bratislavsky samospravny kraj

Sidlo: Sabinovska 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Zastupeny: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprédvneho
kraja

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: JUDr. Mati Saray, vedici pravneho oddelenia BSK
ICO: 360 636 06
DIC: 2021608369
Bankové spojenie:
IBAN:
[BAN:
( dalej len ,,objednavatel™)
Zhotovitel’:
Nazov : ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.0.
Sidlo: Vl¢ie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
Statutarny zastupca : Ing. Peter Russegger, konatel’

Ing. Michal Kocian, konatel’
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Milan Baro$
1CO: 34112103
DIC: 2020358021

IC DPH: SK2020358021

Bankové spojenie :
Cislo uétu:
Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava [, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 13112/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA
Objednavatel’ je vlastnikom cesty I1I/1113 RohozZnik - Malacky (d’alej len ,,Cesta*), ktora je
kIicovou cestnou komunikaciou medzi okresnym mestom Malacky a okolitymi obcami.
Cesta predstavuje najrychlejSie dopravné spojenie do okresného mesta pre obce RohoZnik,
Solosnica, Kuchyria, Plavecké Podhradie a Plavecky Mikulds, teda pre priblizne 8,5 tisic
obyvatel'ov dotknutych obci. Cesta mé nadregiondlny vyznam, nakolko predstavuje
najrychlejSie napojenie na dial'nicu D2 pre obce Plavecky Peter, Prievaly, Cerova, Bukova,
Osuské a Jablonica v Trnavskom kraji. Okrem individudlnej osobnej dopravy je cesta
vyuzivana aj ndkladnou a verejnou osobnou dopravou.
Z ddévodu nevyhovujiceho Sirkového usporiadania Cesty sa v roku 2011 pristipilo k
zjednosmerneniu preméavky ndkladnej dopravy nad 12 ton v smere RohoZnik-Malacky.
Vzniknuta situécia je rieSena obchadzkou cez obce Pernek a Kuchyiia, ¢o negativne vplyva na
priblizne 2600 obyvatel'ov spominanych obci. Cesta je strategickym napojenim na ostatnu
cestnu siet’ pre viaceré vyrobné zavody spoloénosti posobiacich v oblasti. KI'icovou ulohou




Cesty je predovsetkym zabezpetenie rychleho napojenia na TEN-T a priameho vstupu na
Vnttorny trh Eurdpskej unie. Z uvedeného dovodu predstavuje rekonStrukeia Cesty
7 hladiska &asu avzdialenosti, ateda aj zhladiska dopadu na Zzivotné prostredie,
najvyhodnejsie rieSenie prepojenia dotknutych obci v regione s okresnym mestom Malacky a
s dial'nicou D2.

Zmluvné strany uzatvéraju tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania
v zmysle zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (d’alej len ,,zakon*) na predmet zékazky ,,RekonsStrukeia cesty IT1I/1113 (pévodna
ITI/50310), zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania ¢islo 182/2017 zo dna
14.09.2017 pod znackou 12962 — MSP, av Uradnom vestniku EU zo diia 13.09.2017 pod zn.
2017/S 175-357797 , realizovanej ako nadlimitnt zékazku (d’alej len , sut’az*

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podla § 536
a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti
tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I
ZMLUVNE STRANY
Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze st oprdvneni tito zmluvu podpisat’ a k
platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st
opravneni dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena osdb, zastupujicich zmluvné strany vo veciach
technickych, musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych prac a predbeznym preroktivanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako
»technicky dozor investora“ alebo ,,stavebny dozor®):

Meno a priezvisko: M —STAYV servis s. 1. o.

Tel.: +421 905 473 437

E-mail: amirec(@amirec.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykondvat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych préc alebo ich Casti,

- odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,
- odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrzania rovnake;j
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylacenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych
¢innosti suvisiacich s realizaciou diela (d’alej tiez ako ,,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko: Ing. Martin Sul’a

Tel.; 0911 023 780

E-mail: martin.sula@alpineslovakia.sk



Clanok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a
dodavky pre uskuto¢nenie diela:

»Rekonstrukceia cesty 11I/1113 (pévodna 111/50310)¢

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy su stavebné prace pozostdvajice z komplexnej
rekonsStrukcie Cesty v jestvujicom koridore, s optimalizdciou smerového a vyskového
vedenia, z hladiska plynulej a bezpe¢nej dopravy. Rekonstruovany bude usek Cesty, ktory
zatina na hranici katastrov Malacky/Obora v mieste dopravného znafenia oznacujuceho
zaciatok, resp. koniec obce Malacky na Ceste. V d’alSom vedeni trasa Cesty prechadza
nezastavanym uzemim Vojenského obvodu Zahorie. Koniec trasy je v km 7,787 v mieste
dopravného znacenia oznacujuceho zaciatok, resp. koniec obce Rohoznik.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Projektovou dokumentaciou:

Stavba:

Nazov stavby: Rekonstrukcia cesty I11/1113 (111/50310)
Miesto stavby:

Obec: Rohoznik

Okres: Malacky

Kraj: Bratislavsky

Katastralne tizemie: Riadok, Obora, Rohoznik

Druh stavby: Rekonstrukcia

Stupeii projektu Dokumentacia na realizaciu stavby

Kategoria a trieda komunikacie: C 9,5/80

Stavebnik:
Néazov a adresa: Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava 25

Projektant:

Hlavny projektant }

Nazov a adresa: Dopravoprojekt, a.s., Kominarska 4, 832 03 Bratislava ICO: 31322 000

Spracovatel’sky utvar: Divizia Zvolen, M.R. Stefanika 4724, 960 01 Zvolen

Riaditel’ divizie: Ing. Jaroslav Guoth

Spracovatel'sky kolektiv:

Hlavny inZinier projektu: Ing. Dubomir Jurov

Zodpovedni projektanti:

- cestna profesia a terénne Upravy: Ing. Cubomir Jurov, Ing. Peter Hornacek, Ing. Peter Lovic¢

- slaboprud: Ing. Michal Stevko

- silnoprud: Pavol Koval

- plyn: Bc. Rébert Bukovinsky

Datum: 07/2017

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych
podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania

d) Ponukou zhotovitel'a predloZzenou v sut’azi

e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

f) Projektom organizacie vystavby

g) Stavebnym povolenim a podmienkami v riom uvedenymi.




2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prdce a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade
s STN, EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho
odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudacné
konanie (pokial budii potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduja. Takymito Castami diela st najmé, avsak
nie vylu¢ne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstrukénd vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvéalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentéacie a
vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpeCit vsetky vyzadované revizne spravy, osvedéenia,
certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajtce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodévanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voéi Skodam sposobenym ¢innost'ou podl'a tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manudlu/kalendéra pre prevadzku, tdrzbu a opravy diela a
jeho Casti. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné
technické a pravne predpisy vyzadujt. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak,
aby na vSetky Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, ¢istenie ploch a komunikécii, ktoré boli znecCistené v ddsledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skasobného planu pre realizaciu stavby podl'a § 13 zdkona
C. 254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov aich
ekologickej likvidacii najneskor pri odovzdavani diela.

2.3 Zhotovitel' je povinny zabezpegit' a financovat’ vsetky pripadné subdodévatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.4 Bez pisomného suhlasu objedndvatel’a nesmu byt’ pouzité iné materidly, technolégie alebo
zmeny voci projektovej dokumenticii a ocenenému vykazu vymer objednavatela, ktory tvori
prilohu k ZoD. Zaroven sa zhotovitel' zavizuje a zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. Ak tak
zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat’ okamzite napravu
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tak, aby objednavatel' ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym
zaCatim kaZdej prace je potrebné mat’ odsthlasenti dokumentdciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel' sa zavédzuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podl'a $pecifikacii
zadanych objednéavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania,
v dosledku ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny
moze objednavatel akceptovat’ vylucne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi
technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednéavatela ajeho pripadna akceptacia je
vyluéne na posideni objednavatela.

2.6 Zhotovitel' potvrdzuje, 7ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
ktoré ma vykonat, ze si mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky
nevyhnutné k realizacii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré sd na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situdcie 1 tie, ktoré skuseny zhotovitel ma oddvodnene predvidat’ pri
vynalozeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii su Specifikované
vzhl'adom na pozadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. Vsetky zameny v ramci
dodavky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii,
odsuhlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst” k zmene koncepcie rieSenia. Vsetky
povrchové upravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia byt pred
realizaciou odsuhlasené objednédvatel'om. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit’ udajmi uvedenymi
v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentécie (d’alej aj ,,PD*).

2.8 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD mé pravo vykonavat
autorsky dohl'ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.

2.9 Zhotovitel' stavby, ako aj vSetci subdodavatelia, si oprédvneni pouzit' PD iba na tcely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouZitie, najmi jeho d’alSie rozsirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam, je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora
v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

2.10 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normdm a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje
naklady anasvoje nebezpelenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek
objedndvatel’a a odovzdd ho objednéavatelovi a objednavatel sa zavdzuje riadne a vcas
vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutd cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.11 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.11.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizdciou prekonzultovat’ s autorom
projektu, respektive so zodpovednym projektantom prislusnej Casti, ich realizacia je mozna
len na zéklade ich pisomného stihlasu a tieZ pisomného sthlasu objedndvatela. V pripade
porusenia povinnosti podla tohto bodu bude toto povazované za podstatné poruSenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je
povinny na zéklade Ziadosti objednévatel'a zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 10 % z ceny




diela s DPH. Zhotovitel’ zodpoveda voci autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej
ochrany PD v celom rozsahu.

2.11.2 V pripade nejasnosti je bezpodmiene¢ne nutné kontaktovat’ projektanta prislusnej
Casti, pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne ozndmit zodpovednému
projektantovi prislusnej ¢asti a objedndvatel'ovi.

2.11.3 Zhotovitel' na ziadost' objedndvatela zabezpe¢i informacni tabulu na stavenisku
v sulade s podmienkami operacného programu, na zéklade ktorého bude spolufinancované
zhotovenie diela podla tejto zmluvy, pripadne v sulade s podmienkami ozndmenymi mu
objednavatefom. Po ukonceni rekonstrukénych prac zabezpe¢i zhotovitel d’alSie osadenie
informac¢nej tabule vstlade spodmienkami operaéného programu podla prvej vety,
pripadne v stilade s podmienkami oznamenymi mu objednavatelom. Potrebné informacie
dodé zhotovitel'ovi objednavatel’ po uzavreti zmluvy.

Clénok IIT.
CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel' zah4ji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy o
dielo. Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podrla ¢l. 11
tejto zmluvy v nasledovnych etapéch:

3.1.1 Termin zacCatia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 13 mesiacov (trindstich
mesiacov) odo dina odovzdania staveniska objednavatelom, pricom prvy deri tejto lehoty sa
zacina pocitat’ dilom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednévatel'om.
Objednévatel’ odovzdé zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' neza¢ne so stavebnymi pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1
tohto ¢lanku, je objednévatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske
0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dna omeskania vratane.
V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvni pokutu zaplatit za obdobie az do dna
zahdjenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak
neza¢ne zhotovitel’ s prdcami na realizécii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine
zahdjenia podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré s na jeho strane, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’. V takom pripade méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi
dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objedndvatel’ dielo
prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, av8ak zmluvné strany sa dohodli, Ze
finanCné vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokonéena v
dohodnutom termine ukonéenia.



3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v zmluve a/alebo harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty su pre
zhotovitel'a zavizné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s riadnym dokonCenim
prac (pripadne Cciastkovych prac) podla zmluvy a/alebo harmonogramu k oneskoreniu
dlhSiemu nez 15 kalendarnych dni, povazuje sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a
objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odsttpit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a
sriadnym dokon¢enim prac (pripadne Ciastkovych prac) podla zmluvy a/alebo
harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnui pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16.
dna omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zéniku zmluvného vzt'ahu
uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a
tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ saéasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajtcich vo vys$Sej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni
jeho povinnosti uskuto¢nit’ predmet zékazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje
sa lehota na uskutoénenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekdzok. Rovnako plati,
ze v pripade prekazok spocivajtcich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni
jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je tcastnik tejto zmluvy,
na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne
informovat. Zaroveil je povinny existenciu prekdzok spocivajucich vo vysSej moci
relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekézok, resp. prediZenia lehoty
na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vySS$iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA
4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvori neoddeliteInt
sucast tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a
inZinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne
a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve
uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmé (ak je
to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokon¢enie diela,
4.1.2 néklady na zriadenie dodasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia
véitane prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky

apod.), skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nékladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,




4.1.4 vietky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirdzky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu
odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnt dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zaklade sttaznych
podkladov zverejnenych v ramci VO ¢i realiza¢nej dokumentéacie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skasok (vratane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skusky
a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej
dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku,

4.1.10 néaklady na vSetky prace vykonavané za Ucelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, ato i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou
predmetu diela aZe spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného
charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentéaciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel’a
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoé¢te su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizéciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové
ceny su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju
zavizny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac
vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 7029 882,22,- EUR
DPH 20% 1 405 976,45,- EUR
Cena spolu s DPH 8453 858,67,- EUR

4.4 Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:



4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie st
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva
vykonanie tychto préc, a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmendm DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloZkovom rozpoéte nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpo¢tu podl’a bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku.
Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpodte su nepotrebné, je vyluéne
na objednavatel'ovi. V pripade, ak objednavatel ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac
zahrnutych do rozpoctu su nepotrebné, zavdzuje sa zhotovitel s objedndvatelom uzavriet
dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyfiaté spolu
s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je
objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento tcel sa vykonanie nepotrebnych
prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budt zmluvné
strany postupovat primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel’
domahat’ primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt
vykonané vyluéne na zédklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, re$pektujic
podmienky prislusného riadiaceho organu, v opacnom pripade objednavatelovi nevznika
povinnost’ vykonang¢ naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac
vzajomne zapocita.

4.8 Postup tpravy ceny diela pri zazeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazd4 zmena navrhnutd objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpolet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
zhotovitel'a, objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

48.2 v pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade zuZenia na navrh
objednéavatela v stilade sbodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel
dodatok k rozpoc¢tu, ktory bude obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’algie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujiice predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:




a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpoéte tejto zmluvy bude
pouzivat’ ceny z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpodte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel individudlnou kalkulaciou, odsthlasenou objedndvatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy,
stroje, ostatné priame naklady, vyrobnd rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpo&tu objedndvatelovi na odsuhlasenie,
priCom objednévatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesthlasu v
primeranej lehote. Dodatok k rozpo¢tu, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych
dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutd cenu s
oznacenim, kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny
ceny pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo
faktuare.

4.9 Akékol'vek zmeny zmluvy musia byt realizované v sulade s ustanovenim § 18 zédkona;
predovSetkym musia reSpektovat’ zdkonom ustanovené limity hodn6t vietkych zmien zmluvy.
Do absolutnej hodnoty vSetkych zmien sa nebudu zapocitavat’ vzjomne zamenitelné plnenia
podl'a bodu 4.5 a bodu 4.6 tejto zmluvy v rozsahu, v akom je mozné ich hodnoty vzajomne
zapoCitat, ato za predpokladu, Ze naviac pracami sa ma dosiahnut’ ten isty alebo podobny
vysledok, ako sa mal dosiahnut’ pdvodnymi (nevykonanymi) pracami.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsahlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préce, pri ktorych nedoslo k rozporu.
Ak bude faktira zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objedndvatel'om odsthlaseng, je
objedndvatel' opravneny dorudent faktGru vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti na
prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do dorudenia opravenej faktary
neplynie a objednavatel’ sa nemodze dostat’ do omeskania s tthradou faktary zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel vystavi ¢iastkové (bod 5.2.2) a zavere¢nu fakttiru. Podkladom pre vystavenie
zavereCnej faktiry ajej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom
odsthlaseny stpis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych
objednavatelovi, pricom takyto stipis bude vychaddzat’ z naceneného vykazu vymer (dalej tiez
ako ,,Stipis®). V Supise budt jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo
na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné
miesta. Fakttra bude splatnd do 60 dni odo diia dorudenia faktary objednéavatelovi. Faktara
bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Stdastou faktry bude kopia objednavatelom
podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas
uskuto¢tiovania predmetu zmluvy. Faktura bude vystavena a uhradend v oficidlnej mene
Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktary. FaktGra musi obsahovat’
vSetky nalezitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve., V pripade Ze faktira
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nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve, alebo k nej
nebudu priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednévatel’ opravneny vratit’ ju
v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle
podmienok poskytovatel'a nendvratného finan¢ného prispevku, konkrétne &islo zmluvy,
oznacenie diela alebo jeho Casti, ndzov projektu a ¢islo ITMS projektu (potrebné tdaje doda
zhotovitel'ovi objednéavatel’ po uzavreti zmluvy). V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova 60 dnova lehota splatnosti za¢ne plyntt doruCenim opravenej alebo
doplnenej faktury. Objedndvatel’ uhradi faktiru zhotovitela najneskdr do 60 dni po jej
doruceni, priCom za termin uhrady faktary je povazovany deil odpisu prislusnej ¢iastky z uétu
objednavatela. 60-diiova lehota splatnosti faktir bola zvolena vzhladom na povahu predmetu
plnenia z&vézku a postupy, ktoré ur¢uje manudl Integrovaného opera¢ného programu pre plny
stlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatelom nenévratného finanéného
prispevku, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti vyslovne suhlasi a
vyhlasuje, Ze uvedend lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim zhotovitelovi z tohto zavizkového vztahu.

5.2.1 Objednavatel’ zadrzi 10 % zhodnoty kazdej faktary vratane DPH ako zadrZzné.
Zadrzné sa zhotovitelovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania
diela po Castiach, po odovzdani poslednej Casti diela. Ak budu pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené do 90 dni od odstranenia
vsetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov.

5.2.2 Na ziadost zhotovitel'a poskytne objednévatel najviac jedenkrat za tri mesiace
zhotovitel'ovi &iastkov platbu za skutocne vykonané prace, ato za nasledovnych
podmienok:
52.2.1 spolu so Ziadostou o vykonanie Ciastkovej platby doru¢i zhotovitel
objednévatel'ovi na kontrolu Stupis,
5.2.2.2 objednavatel’ vykona kontrolu skuto¢ne vykonanych prac v lehote maximalne 30
dni od dorucenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude koreSpondovat’ so skutocne
vykonanymi pracami, vrati ho objednévatel zhotovitelovi na prepracovanie spolu
s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prica oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela. Ak
Supis bude koreSpondovat’ so skuto¢ne vykonanymi pracami, ozndmi objedndvatel tuto
skuto¢nost’ zhotovitel'ovi,
5223 po kladnom oznameni objednavatela podla predchadzajucej vety vystavi
zhotovitel' &iastkov faktiuru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Stupisu, ktory
bude tvorit’ prilohu &iastkovej faktiry a dorudi ju objednavatelovi; splatnost” a naleZitosti
Siastkovej faktiry sa primerane riadia ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze &iastkové platby podla tohto bodu ziadnym spdsobom
nepotvrdzuju riadne a v&asné vykonanie prislusnej asti diela. Zhotovitelovi vznika narok
na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokondené ¢innosti stanovené v tejto zmluve
riadnym uskutodnenim predmetu zdkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a dorutenim faktury za predmetné plnenie objednévatelovi.

53 Ak déjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatela trok z omeSkania vo vySke podla § 369a
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Obchodného zdkonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den
omeskania.

5.4 V kazdej faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné
dodato¢né prace.

Clanok V1.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré¢ vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny
zapisovat’ tdaje o Casovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok
vykondvanych prac od projektovej dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe,
pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednéavatel'a, pripadné
prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej
spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci odovzdanim a
prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemd podla tejto zmluvy byt odovzdany
objednévatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem in¢ho:
6.2.1 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,
6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,
6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4 meno zéstupcu objednavatel'a — technicky dozor objednévatela,
6.2.5 identifika¢né udaje stavby podla projektu,
6.2.6 prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,
6.2.7 zoznam dokumentécie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby,
6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.
6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlagky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zédkona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Cd&itatelne vykondva a podpisuje za zhotovitela
stavbyvedtci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zdpisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmd byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyveduceho mo6zu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel” alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zépisu pripojit’ svoje stanovisko najneskoér do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada,
Ze s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodato¢nych prac.
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6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale moézu slazit ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII
STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je podas uskutoffiovania stavby uréeny na vykonévanie
stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéiiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska;
zahfia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich &asti.

7.1 Objedndvatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do piatich pracovnych dni odo
diia Gcinnosti tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatelovi
k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykondvania
diela do 3 dni od vyZiadania:

- certifikat OHSAS 18001, resp. iny ekvivalentny doklad prezentujuceho systém ochrany
zdravia a bezpe€. pri praci na stavbe,

- doklad o zabezpeceni Technicko-kvalitativnych podmienok (TKP), konkrétne TKP 08 —
Cementobetonovy kryt vozoviek (dokladom méze byt zmluva o dodavke, zmluva o budicej
zmluve, doklad o vlastnictve alebo iny obdobny dokument preukazujuci zabezpelenie
predmetnych TKP).

V pripade omeSkania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdy, aj zadaty deni
omeskania. Omeskanie s opdtovnym predloZzenim dokladov je povazované za podstatné
poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’.

Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi uvedené doklady
podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel' opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade méa objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto prdvo mu vznikne diiom zéniku tejto
zmluvy odstipenim. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnu
sucinnost’, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim piateho
pracovného dia odo dnia ucinnosti tejto zmluvy.

7.2 Zhotovitel zabezpei zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpefit' riadne
vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zédkladné smerové a vyskové body, a
to az do odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zabezpe¢i i podrobné vytycCenie
jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su sucastou
zmluvnej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko
mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverené tretie osoby, o je povinny zabezpeCit' zhotovitel. Pred zacatim prac predloZi
zhotovitel' objedndvatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby a zastavovaci plan
(celkovu situdciu stavby) a plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade poruSenia
povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel’ na Ziadost’ objedndvatel'a povinny zaplatit’ zmluvnt
pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie. Zhotovitel' je po uzavreti
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zmluvy povinny vypracovat aktualizovany projekt organizcie vystavby (vratane podrobného
tasového harmonogramu) a predloZit’ ho objednavatel'ovi v lehote podla tohto bodu zmluvy.

7.2.1 Aktualizovany projekt organizacie vystavby musi obsahovat’ minimalne nasledovné
polozky:

- Charakteristika staveniska

- Charakteristika stavby

- Koncepcia postupu vystavby

- Koncepcia zariadenia staveniska

- VyuZivanie existujtcich objektov na ticely zariadenia staveniska

- Oplotenie, vstupy

- Kancelérie, hygienické a socidlne objekty zariadenia staveniska

- Z4sobovanie staveniska elektrickou energiou

- Zéasobovanie staveniska vodou

- Odvedenie odpadovych vod

- Plochy pre skladovanie stavebnych materidlov, zeminy

- Dopravné rieSenie

- Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov
- Bezpetnost’ a ochrana zdravia pri praci

- PoZiarna ochrana

- Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby

- Situacia POV

7.2.2 Sucastou aktualizovaného projektu organizacie vystavby bude podrobny casovy
harmonogram, ktory bude obsahovat’ minimalne:

- hierarchickt schému rozdelenia préc, t. j. Struktirovant hierarchickti schému na seba
nadvizujucich pracovnych aktivit, alebo ekvivalentna schému logicky previazana s
podrobnym &asovym planom. Za pracovné ukony sa budi povazovat také ukony a
aktivity, ktoré su suvisle vykondvané jednym pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak,
7e vysledok takéhoto tkonu alebo aktivity je z hladiska realizdcie Casového planu
hodnoteny binarne (ukonéeny/neukonceny).

- zhotovitel' je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat’ technologicky postup
stavebnych prac po jednotlivych pracovnych ¢&innostiach - zaberoch (polozkach) v
nadviznosti na dodrzanie platnej legislativy SR a technickych noriem. Objedndvatel
nebude akceptovat’ zhotovitel'om deklarovanu pracu pocas dni pracovného pokoja (pokial
nebude v sulade s legislativou povolena ind doba) ani dni pracovného pokoja suvisiacich so
Statnymi sviatkami. To znamenad, Ze stanovenie lehoty vystavby v pracovnych diioch musi
byt v stlade so zékonom ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik préce.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelenou a inymi cudzimi objektmi a
tieto vhodnym sposobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikdcii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich oséb,
zabezpeCuje zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s
objednéavatelom zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a
vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie dicla a napojenie na verejnt kanalizaciu a
do stavebného dennika zapiSe pociatocné a kone¢né merania.
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7.5 Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstard tieto prace a
povolenia na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovite]' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie,
premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaiek a docasného dopravného znaCenia v
stvislosti s priebechom vykonavania prac. Zhotovitel poziada o potrebné rozhodnutie
prislusného cestného spravneho organu, resp. dopravného inSpektoratu pre organiziciu
dopravy v mieste stavby a nésledne zabezpe¢i jeho dodrziavanie pocas plnenia diela. Za
organizaciu dopravy pocas realizacie prac zodpoveda zhotovitel’.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny
odstratiovat’ odpady a neCistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrZiavat’, zabezpedi tieto prace objednavatel a ndklady bude uplatiiovat
u zhotovitel'a. Objednavatel moZe pre toto uplatnenie pouzit' aj znizenie Uhrady
fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pradvo nezadat' preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberact
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny materidl alebo
nie je zo staveniska zakonnym a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty
pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako uruje projektova dokumentéacia. V pripade, Ze projektova
dokumentécia toto neuréuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom
ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu je objednavatel oprdvneny Gétovat” zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 1 500,- EUR za kazdy deti, pogas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az
do dria vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stulade s poskytnutou projektovou
dokumentaciou, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami
uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel je
povinny pri realizdcii diela dodrziavat’ vietky zavdzné a aj doporuCené STN, EN a ostatné
platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy, vSetky zédkony a ich vykonavacie vyhlasky,
ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znasa
vietky vzniknuté ndklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany nielen
projektom organizacie vystavby, ale i pokynmi objednavatel'a. Podrobny plan organiza¢ného
zabezpelenia bude zhotovitel'om vypracovany a predlozeny objednéavatel'ovi po nadobudnuti
G&innosti zmluvy, najneskor vSak pred zafatim prac. Plin organizatného zabezpecenia
rekonstrukcie bude spdsobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho schvaleni
objednavatel'om. Zhotovitel sa zéroveii bude riadit’ zdsadami skladovania odpadmi, dodrzania
bezpednosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavbe a okoli.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel
povinny na Ziadost' objedndvatel’a zaplatit’ zmluvnti pokutu vo vyske 15 000,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie.
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8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednédvatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsSetkych vykonanych préc, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa
stant nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak
tak neurobi, je povinny na ziadost’ objednavatel’a odkryt” prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré
sa stali nepristupnymi na svoje ndklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V
pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel' opravneny pokraCovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie
odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednéavatel’ uréi svojho zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu
realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné
dni stavby. Tie je objedndvatel opravneny organizovat v lehotach podla potreby a svojho
uvéazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a tieZ projektanta, pripadne
iné osoby. O konan{ kontrolnych dni stavby je povinny objedndvatel zhotovitela vopred
vhodnym spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v
mieste staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zavéznych pravnych predpisov
tykajucich sa bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie
Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania
sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na ziadost’ objednavatela zmluvnt pokutu 1 500,- EUR za
kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia
budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budd nosit’ reflexné vesty,
pevnu obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to ukladd zdkon. Dalej sa zhotovitel
zavézuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’ sa zavidzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenarusil bezpe¢nost oséb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa
dielo vykonéava, ako iinych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vritane riadneho
oznacCenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebichajicich stavebnych prac.
Zhotovitel’ je povinny na zaklade zék. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom
zneni zabezpeCit' poziarnu asisten¢nt hliadku na poziarne nebezpe¢nych pracach, a to v
rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdoddvatelov, majtci prislusna kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
zhotovitel' na poziadanie objednavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je
v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na
nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody
sposobené kradeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho
protokolu objednavatel'om bez vyhrad zn4sa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent
vykonavanim Cinnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
10.000.000,- EUR (desat’ milionov eur). Zhotovitel nesie vo&i objednavatelovi
zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Einnostou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil
sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit objednavatelovi najneskor k momentu
odovzdania a prevzatia staveniska a opétovne kedykol'vek podas vykonavania diela do 3 dni,
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pokial’ o to objedndvatel’ poZiada; v pripade omeskania s opatovnym predlozenfm dokladov je
objednavatel’ oprdvneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 5 000,- EUR za
kazdy, aj zaCaty den omeSkania. Ak zhotovitel' nepredloZi k momentu prevzatia staveniska
objedndvatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objedndvatel opravneny od zmluvy odstuapit’.
V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvnd pokutu
vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto
pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela ddjde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym
subjektom z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo
zdkona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajtcich z tejto zmluvy, je
zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu tato Skodu odstranit’ a ak to nie je moZné, tak
dokéazant Skodu finan¢ne uhradit’. Vetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu (stavbyvedtci), ktory
bude trvalo riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli§nt od stavbyvedticeho, ktorym
zhotovitel preukazoval technicku spdsobilost’ alebo odbornt sposobilost” v procese verejného
obstardvania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut
zastupcu, eventudlne po predchadzajucom upozorneni pozadovat’ vymenu skéor schvéaleného
zéstupcu. Objedndvatel’ mdze takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace
na diele ktortkol'vek osobu zamestnani zhotovitefom alebo jeho subdoddvatelom, ktord
podla nazoru objednéavatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukdzatelnych dovodov. Osoba, takto
odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie
schvalené pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU av sulade so zékonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Vlastnosti stavebnych materidlov a hotovej upravy overi v
Stadiu pripravy materidlov, pocas celej realizacie a po ukonleni realizacie zhotovitel. V
stlade s platnymi technickymi normami budi zhotovitelom zabezpetené a objedndvatel’ ma
pravo pozadovat’ zdokladovanie vysledkov tychto druhov skusok:

a) preukazné/preukazujuce skusky,

b) kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
preukaznych skusok,

¢) preberacie skusky hotovej tpravy, ktorych vysledky st podkladom pre preberanie prac.

8.9.1 Pre vykonavanie skusok platia nasledujiice podmienky:

8.9.1.1 Skusky sa vykonaju v sktSobniach zhotovitel'a a/alebo zmluvne zabezpecenej
sktiSobni objednavatela alebo na mieste realizacie diela, pricom néklady znasa zhotovitel.
Pre odber a skusky vzoriek zékladnych materidlov alebo preberacich skusok platia
prislusné technické normy. Podkladom pre prevzatie kazdej konStrukénej vrstvy krytu
vozovky su vysledky skiasok vykonané na hotovej Gprave.

8.9.1.2 Objednavatel ma pravo preverovat’ kvalitu preukaznymi/preukazujicimi,
kontrolnymi a preberajicimi skuskami. Pri opravnenej reklamécii kvality naklady spojené
so skaskou (t. j. odberom a analyzou) objednavatel’a uhradi zhotovitel’.

8.9.1.3 V pripade spornych vysledkov skuSok zabezpeCenych zmluvnymi stranami, bude
vykonan4 skaska v nezévislej skobni po dohode objednavatel’a a zhotovitel'a. V pripade
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skagok, resp. kontrol dodrziavania zmluvnych podmienok a technologickych podmienok
podla platnych technickych noriem na mieste realizacie stavby, tieto budu realizované za
Gasti zodpovednych zastupcov zmluvnych strdn. V pripade zistenia nestladu vysledku
skusky s technickymi normami tieto skutoCnosti musia byt pisomne zaznamenané v
stavebnom dennfku, potvrdené stavebnym dozorom objedndvatela a sticasne
stavbyveducim zhotovitel'a, nasledne bude uplatneny postup v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo
svojej ¢innosti a &innosti svojich subdodévatelov podl'a prisluSnych zavéznych predpisov a
nariadeni. Zhotovitel' zabezpe&i uloZenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a
vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdd do prislusnych
zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani
a na poziadanie aj v priebehu realizécie diela.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za
nasledovnych podmienok:
8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a
dodavky anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornt
starostlivost’ pri vybere subdoddvatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade
zmluvy o subdodavke.

8112 Zoznam znamych subdodéavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4. V pripade zdmeru
realizovat’ nastup nového subdodévatela a taktieZ zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatel'a je zhotovitel povinny pisomne informovat' objednavatela do piatich
pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe
na realizaciu diela. Subdodéavatel’ je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po suhlasnom
vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas
s navrhovanym subdodévatelom do 3 pracovnych dni odo dila dorucenia pisomného
oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spinat’ podmienky podla prisluinych ustanoveni
zékona o verejnom obstaravani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’
vybrany zhotovitefom splfia alebo najneskoér v ¢ase plnenia zmluvy bude spltiat” podmienky
podl'a § 32 ods. 1 zakona. Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podl'a § 32 ods.
1 zdkona zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podl'a
§ 32 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne
zaviaZe aj svojich subdodéavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodévatel'skom retazei vSetcl dodavatelia spifiali alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy
budt spliiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zédkona. Objednéavatel’ d’alej osobitne overi, ze u
prislusného subdodavatela neexistuju dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt’ v iom zapisany v zmysle § 11 zédkona o verejnom obstaravani.

811.5 Ak doslo k vymazu subdodévatel'a z registra partnerov verejného sektora, je
zhotovitel' povinny tuto skutocnost” oznamit objednéavatel'ovi a zaroven nahradit’ takéhoto
subdodévatela subdodavatel'om, ktory bude splfiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona a
ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom
zapisany v zmysle § 11 zékona.

18



8.11.6 Kazdy subdoddvatel musi byt schopny realizovat’ prislusnt &ast predmetu
zékazky v rovnakej kvalite ako poskytovatel.

8.11.7 Objedndvatel md prévo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu
zmluvy subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

8.11.8 V pripade, Ze subdodéavatel' - v zhotovitelovom subdodavatel'skom refazci
na ktorejkol'vek pozicii - ozndmi objednévatelovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuté cena v
rozpore so zmluvnym vztahom, na zéklade ktorého sa na uskutoétiovani predmetu zdkazky
podiela (dalej len ,Ziadost’ o priamu platbu®), zhotovitel je povinny v lehote 7
pracovnych dni ododiia doruCenia ziadosti objednavatela predlozit objednavatelovi
zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim
ku Ziadosti subdodévatel'a o priamu platbu. Ak mé zhotovitel' nAmietky proti skutodnostiam
uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost’ svojich tvrdeni relevantnym spdsobom preukézat. Ak sa zhotovitel’ k Ziadosti
o priamu platbu nevyjadri, plati, Ze svykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi
vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedéujice presny a uplny
obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdoddvatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdoddvatel tGlastnikom. K
zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodévatelov zaviaze. Pokial
objednavatel zisti, Ze oznamujicemu subdodavatel'ovi skuto¢ne nebola zaplatend dohodnuta
cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskuto¢tiovani predmetu
zdkazky podiela), moZe zaplatit’ tomuto subdodavatelovi priamo a o tto zaplatenti sumu
kratit® uhradu faktury zhotovitela, alebo poZadovat vritenie zaplatenej sumy vo vyske
rovnajuicej sa vySke thrady vykonanej priamo subdodavatel'ovi. Takéto porusenie zmluvy zo
strany zhotovitel'a bude viest' u objednavatel'a ku zniZeniu hodnotiacej zndmky referencie
podla § 12 zéakona o verejnom obstardvani. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného
poruSenia tejto povinnosti mdze objednavatel’ navySe odstpit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto
zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel poru$i svoju povinnost predlozit
objednéavatel'ovi dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so subdoddvateImi na
kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato objedndvatel pisomne
vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo Cast’ predmetu zmluvy financovany z
prostriedkov Eurdpskej tnie, a to kedykol'vek pocas doby trvania prislusnej zmluvy o
nendvratnom finanénom prispevku. Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ oprdvnenym osobam
vSetku potrebnud sucinnost’. Opravnenymi osobami s najma:

- Poskytovatel finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,

- Utvar néslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnéd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchddzajucimi odrazkami v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
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8.13 V pripade, ak zhotovitel' preukdzal financné a ekonomické postavenie vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukdzal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknutd. Splnenie
prislusnej asti diela prostrednictvom inej osoby podla tohto bodu zmluvy je zhotovitel
povinny objedndvatelovi relevantnym spdsobom preukéazat’.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukézal technickd sposobilost’ alebo odbornt sposobilost’ vo
verejnom obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby a pogas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa
toto preukazanie tyka, zhotovitel je oprdvneny toto plnenie poskytnut' len prostrednictvom tej
osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukédzal; moznost’ zmeny subdodavatel’a
tym nie je dotknutd. Splnenie prisludnej Casti diela prostrednictvom inej osoby podrla tohto
bodu zmluvy je zhotovitel’ povinny objednavatelovi relevantnym spdsobom preukazat’.

8.15 Zhotovitel' sa zavizuje uchovévat akukolvek dokumenticiu sivisiacu s predmetom
plnenia na zéklade tejto zmluvy podla podmienok riadiaceho orgéanu podielajuceho sa na
financovani predmetu tejto zmluvy, minimalne v3ak po dobu 10 rokov od odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednévatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie
a riadne v nom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel oznami objedndvatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zistf, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukontené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objedndvatelovi vSetky ndklady tym
vzniknuté a zaroven je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit  a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zépisy a osvedfenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcif zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skaskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,
9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,
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9.3.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokondené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s
terminom ich odstrinenia. Termin odstrénenia uréi objedndvatel v primeranej lehote podl'a
povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny
uviest’ do zdpisu svoje dovody. Objednévatel je opravneny odmietnut dielo prevziat’ najmi v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podla zmluvy alebo ak dielo m4 vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukondené po ukondeni vietkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto
zmluvy, ak st ukonéené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo
defl odovzdania, rozumie sa tym def, v ktorom dbjde k podpisu odovzdavacieho protokolu
bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzfvaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a
vady v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto
nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s
jej odstrdnenim. Objednévatel’ nie je povinny prevziat' dielo vykazujice nedostatky alebo
drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’
sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia stdu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo
vad, najneskdr vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objedndvatel'a, méze objednévatel’ vo&i
zhotovitelovi uplatnit® zmluvni pokutu vo vyske 5000,- EUR za kazdy def, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.

ZARUKA ,
10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. I1. tejto zmluvy zéruku v dlzke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpoltu (oceneného vykazu
vymer) a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' ruc¢i za to, ze dielo ma v Gase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym norméam a predpisom platnym a uéinnym na Gzemi SR, Ze nem4 vady,
ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v
zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v dase
jeho odovzdavania objednavatelovi a poas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbytocného
odkladu po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.
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Dalej v reklamacii mdze objedndvatel uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom poZaduje
vadu odstranit’ alebo & pozaduje finanénti nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne ozndmit,
¢ reklaméaciu uznava, akd lehotu navrhuje pre odstrénenie vad alebo z akych dovodov
reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednéavatela uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dna z4ruénej lehoty, pri¢om 1
reklamacia odoslana objednavatelom v posledny defi zarucnej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnenu.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristapit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady,
najneskor viak do piatich dni po doruceni reklamécie, a to i v pripade, Zze reklamdciu
neuznava. Ak tak neurobi, je objednavatel oprdvneny poZadovat' od zhotovitela zmluvnua
pokutu 5 000,- EUR za kazdy defi, o ktory k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel
mé okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nérok na pripadni néhradu Skody. Naklady na
odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia
sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstratiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich)
dni po dorudeni reklamécie objednavatela, je objednavatel' opravneny poverit odstranenim
vady iného dodavatel’a. V3etky takto vzniknuté néklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade haviérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatelovi je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do iplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
0s0b, ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitazi na tento predmet
zdkazky. V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovant
osobu, nova kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poZiadavky ako boli pozadované na
preukézanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zékona uvedené v oznadmeni. Zoznam kvalifikovanych os6b tvor{ Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy.
Kazdt vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel. V pripade, ze k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez sthlasu objednavatel'a, bude sa to povazovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel' bude oprdvneny odstupit’ od tejto zmluvy. V
pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objedndvatel’ oprdvneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat' vecne vymedzenu Cast’ diela:

Prostrednictvom subdoddvatelov moze zhotovitel vykonat dielo iba v pripade
predchadzajticeho suhlasu objedndvatela. Zhotovitel' je viazany na sthlas objednavatel'a pri
kazdom subdodavatel'ovi a zaroven kazdy subdodévatel’ musi spliiat’ podmienky podla ¢l. 8
bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas objednévatel’a musi mat’ pisomnu formu. V pripade poruSenia
tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude povazovat za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade poruSenia tejto
povinnosti zhotovitel'om je objedndvatel’ opravneny od zhotovitel'a poZadovat zmluvni
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD.

22



11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtce
na tretiu osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na int osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit pisomne zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' nemdZe bez predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatel'a postapit’ svoje
prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu. V pripade porusenia tejto
povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého bude
objednévatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel' je povinny ozndmit’ objednavateFovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré modzu mat vplyv na zmenu pokynov
objednavatel’a tykajucich sa dosiahnutia G¢elu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chrénit majetok objedndvatel’a, s ktorym pride pri plneni tejto
zmluvy do styku, jeho prava a prdvom chranené zaujmy a ddsledne na to vyuzivat’ vsetky
zékonné prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebnti
sucinnost, ktord je nevyhnutni na dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy. Objedndvatel sa tie
zavézuje, Ze bude so zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otdzkach,
ktoré by mohli negativne ovplyvnit' vykonanie diela, a 7¢ mu bude oznamovat vietky
okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost o vietkych skutognostiach, o ktorych sa
dozvie v suvislosti s vykonanim diela, najm4 nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Zadne
skuto¢nosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zéleZitosti, o ktorych bol pocas
platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel podas plnenia tejto zmluvy.
Tieto informécie je zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere
zodpovedd za dodrziavanie zavizku mléanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po splneni predmetu tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi
objednavatel' doruenim penalizacnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto
zmluvy je mozné kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze
uplatnit’ zmluvnt pokutu doruc¢enim penalizacnej faktury zhotovitelovi kedykol'vek potom,
¢o mu na fu vznikne pravo. Splatnost’ penaliza¢nej faktary je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu Skody spdsobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstiupenie od tejto
zmluvy sa nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
uplného diela bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu
neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od
zhotovitel'a opravneny pozadovat zmluvna pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k
odstrdneniu  mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento pripad
objedndvatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie
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ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8
tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavéizuje poskytnut’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod
2.1) alebo nimi poverenym osobam suéinnost potrebn(i na vypracovanie zavere¢ncho
technického a ekonomického hodnotenia dokon¢eného diela.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutd porusenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl
Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych prislugnych pravnych predpisov platnych a
G¢innych na tizemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednéavatel’ nem4 narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednavatel'a alebo nedostatkom si¢innosti zo strany objednévatela.
Takéto konanie objedndvatel'a musi zhotovitel preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava &innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda obj ednavatel'ovi
za §kodu, ktord mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 7iadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z
okolnosti celkom vyluCujacich zodpovednost. Utinky vyludujuce zodpovednost st
obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st u€inky spojen€.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhd
zmluvna strana bola obozndmené pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich
trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objedndvatela na néhradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit’
objednévatelovi zmluvna pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit' na
zéklade dorucenej penaliza¢nej faktiry. Objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a néhrady Skody voci svojim splatnym zavidzkom
ku zhotovitefovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v
jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a néahrady Skody
spocitavat’.

Clanok XTIL.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat® dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim
tplného diela bez vad podla ¢l. IL. tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukondit’ tuto zmluvu
aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

13.1.2.1 Objedndvatel' je oprdvneny od tejto zmluvy, okrem zdkonnych a zmluvne
dohodnutych ddévodov odstipit’ tiez v pripade, ze mu nebudl pridelené financéné
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prostriedky z fondov EU (v pripade, ak bude dielo financované alebo spolufinancované
z prostriedkov z fondov EU).
13.1.2.2 Objednavatel’ je oprdvneny odstapit od zmluvy tiez v pripade podstatného
poruSenia zmluvnych povinnosti zhotovitel'om.
13.1.2.2.1 Podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti zhotovitelom sa, okrem d’alSich
skuto¢nosti uvedenych v tejto zmluve a okrem zékonnych dévodov (§ 345 ods. 2
Obchodného zékonnika) rozumeju tieZ nasledovné skuto&nosti:
a) pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spliat podmienky osobného postavenia
alebo finanéného a ekonomického postavenia alebo technicke;, pripadne odbornej
sposobilosti v zmysle zékona,
b) zhotovitel' napriek pisomnej vyzve objednévatela nevykonava dielo po kvalitativnej
a/alebo organiza¢nej stranke dohodnutym spdsobom,
¢) postup pric alebo priebezny vysledok realizdcie diela zhotovitefom vedie
preukazatel'ne k vadnému plneniu zmluvy,
d) zhotovitel' v primeranej lehote, uréenej objednavatelom, neodstranil vadné plnenie, na
ktoré bol v priebehu plnenia zmluvy pisomne objednavatefom upozorneny.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo zakon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dovodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstiipenie pisomne ozndmit' druhej strane.
Odstapenie od tejto zmluvy musi mat” pisomnu formu, musf byt dorudené druhej zmluvnej
strane a musi v fiom byt’ uvedeny konkrétny dévod odstiipenia a presne citované ustanovenie
tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je u¢inné jeho dorudenim druhej
zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nemé vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’
zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuta skodu.

13.3 Ak nesthlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak
popiera jeho existenciu, je povinnd to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruceni oznamenia
0 odstupeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpokladé sa, Ze s dovodom odsttipenia suhlasi.
Do uplynutia tejto doby je zhotovitel povinny zabezpedit’ strazenie zhotovovaného dicla a
vykonat’ vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele
nemohli vzniknut' Ziadne $kody.

13.4 Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade déovodu dohodnutého
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuice:

13.4.1 zhotovitel' vykond supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym
je stanovena cena diela,

13.4.2 zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych préc, poskytnutych &iastkovych
platieb a spracuje zaverecnt faktiru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je
povinny do Strnéstich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahgjit' ¢iastkové preberacie

konanie,
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13.4.5 po &astkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu Cast’ diela,

13.4.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej
strane vietky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy
nem4 vplyv na povinnosti zmluvnych stran podl’a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia
od zmluvy sa zmluva zru§uje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.6 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté
im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebuda opravnené Ziadat’ vratenie
plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz
vykonané plnenia nebuda odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa
bude primerane aplikovat’ ustanovenie bodu 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s tiou, budu
dorucované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy,
ibaze odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla,
pripadne int nova adresu uréeni na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuju za dorucené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna odovzdania
pisomnosti na postovt prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukdzané dorudenie skor. V pripade
objednavatela je mozné doruCenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na tradnej
podatelni v jej Uradnych hodindch, pricom den doruenia vyzna¢i podatelnia Gradnym
postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednavatel’ a
dva zhotovitel.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit” len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode
11.2 tejto zmluvy, ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v
tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej
zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju
diiom podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funk&né postavenie osdb, ktoré
predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobtida G¢innost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom

sidle objedndvatela.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomic, Ze¢ zmluva sa uzatvara s Bratislavskym samospravnym
krajom ako orgdnom verejnej spravy, ktory v zmysle zékladnych principov zédkona &.
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211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov
/zékon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,6o nie je tajné, je verejné™ a
»prevazujuci verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b™ na zéklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informécii zverejiuje
vsetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych
financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom
zvySovania transparentnosti samospravy pre obfanov a kontroly verejnych financii obéanmi a
na zdklade tejto skuto€nosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti,
obchodné tajomstvo, fakturacné udaje/, na internetovej stranke vlastnika za ucelom
zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi.
Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez €asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
platnymi a u€¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 NeoddeliteI'nou su€ast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$Sou pravnou silou
(Priloha ¢. 1) ku dokumentu s najnizsou pravnou silou (Priloha ¢. 9):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a a projektova dokumentacia (PD
v elektronickej forme)

Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor

Priloha €. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 9: Preberaci protokol diela — vzor

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

20 s 2018
IV s , dna = ™ V Bratislave, dna 13.7.2018
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