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Zmluva na vykon stavebného dozoru

uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich zmien a
doplnkov a zakona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej iba

,Zmluva®)
Objednavatel" Obec Velka Calomija
Sidlo: Verka Calomija 214, 991 09 Velka Calomija
Zastapeny: Michal Nagy — starosta obce
ICo:
DIC:
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: I |
Tel.: +421 905 319 906
Fax: -
E-mail: velkacalomija@velkacalomija.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

Poskytovatel’ Sirius company s.r.o.

Sidlo; Sportova 40/10, 991 11 Balog nad Ipfom
Zastapeny: Imrich Nedela - konatef

ICO:

DIC:

IC DPH: -

Bankové spojenie

IBAN:

Tel.: + 421 908 033 301

Fax: &

E-mail: sirius.company@gmail.com

Zapisany V: OR OS Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 32596/S

(cPalej len ,,Poskytovatel™)

1.1

1.2

1.3

1.4

Clanok 1
PREDMET ZMLUVY

Poskytovatel sa zavézuje, Ze p,re_Objednévatera zabezpedi vykon stavebného dozoru v ramci investicnej
akcie ,,ZBERNY DVOR VELKA CALOMIJA® v rozsahu podfa &lanku 2 tejto Zmluvy.

Poskytovatel sleduje, ¢i sa stavba uskutoéiiuje v stlade s platnymi technickymi normami, pravnymi
predpismi a so Zmluvou o dielo Uginne uzatvorenou medzi Objednavatefom a Uspe$nym uchadzacom
(dalej ako ,Zhotovitel) verejneho obstaravania zakazky s nazvom ,ZBERNY DVOR VEL'’KA CALOMIJA*
(dalej ako ,Zmluva o dielo).

Poskytovatel je povinny oboznamit sa so Zmluvou o dielo a jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo mu bude
odovzdané pri nastupe k vykonu stavebného dozoru.

Objednavatel sa zavazuje, Ze za vykonavanie kontrolnej &innosti uhradi Poskytovatefovi dohodnutd
odmenu podra &lanku 5 a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podfa €lanku 7 Zmluvy.
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Clanok 2
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

Poskytnutie sluzby bude pozostavat’ najmé, nie véak vyluéne z nasledovnych &innosti:
Zabezpeéenie inzinierskej ginnosti v $tadiu realizacie stavby a vykon staleho stavebného dozoru
stavby:
odovzdanie stavenisk Zhotovitefovi stavebnej &asti stavby a zabezpedenie zapisu 0 odovzdani,
dodrziavanie podmienok stavebného povolenia a opatreni Statneho stavebného dohladu po dobu realizacie
stavby,
zabezpetovanie dohfadu nad kvalitou realizovanych stavebnych prac, kontrola vecnosti a uplnosti
vykonavanych prac,
kontrola skutoéne zrealizovanych prac podra vykazu vymer,
starostlivost o systematické dopliiovanie dokumentacie, podfa ktorej sa stavba realizuje a evidencia
dokumentacie dokon&enych &asti stavby, dohliadnutie spracovania dokumentacie pre archivaciu podfa
poziadaviek objednavatela,
odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju naklady stavebného objektu alebo prevadzkového
stboru, nepredizuju lehotu vystavby a nezhor3uji parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladat s
vlastnym vyjadrenim Objednavatefa, pre vietky tieto zmenu pripravit dokumentaciu, aby mohla byt
odsthlasena prislusnym organom, nakolko sa jedna o financne prostriedky z Europskej unie,
kontrola vecnej a cenovej spravnosti a aplnosti ocefiovacich podkladov a faktur, ich sulad s podmienkami
zmluv a ich predkladanie Objednavatefovi, odsuhlasovanie zistovacich protokolov, supisov zrealizovanych
prac,
spolupraca s pracovnikmi Objednavatela a pracovnikmi generalneho dodévatefa pri zabezpe&ovani stladu
realizovanych prac a dodavok s projektom,
kontrola stavebného dennika a zapisov Vv fiom, kontrola kvality prac, kontrola a preberanie zakryvanych
konstrukcii, postupu prac podfa gasového planu stavby a zmldv a upozornenie Zhotovitefa na nedodrzanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,
priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie dokongenej Gasti stavebnej alebo technologickej asti stavby
a zabezpeg&enie odovzdania a prevzatia dokon&enych &asti stavby Objednavatelom,
organiza&né zabezpetenie kontrolnych a operativnych porad vratane vyhotoveni pozvanok a zapisov z tychto
porad,
kontrola dodrziavania projektu s prihliadnutim na podmienky urEené stavebnym povolenim a rozhodnutiami
verejnopravnych organov,
posudzovanie navrhov Zhotovitela stavby na zmeny a odchylky v &astiach projektov spracovanych
Zhotovitefom z pohfadu dodrZania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehot vystavby,
pripadne dal$ich udajov a ukazovatelov,
spolupraca s projektantom a so Zhotovitefom na pripadnom odstraneni nedostatkov projektu,
preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky. materialov, konstrukcii, prac a Ci tieto
skusky vykonavaju aj jeho subdodavatelia, vyzadovanie dokladov a kontrola vysledkov, ktore preukazuju
pozadovanu kvalitu,
sledovanie a vyzadovanie spolu s dodavkami materidlov, strojov a konétrukeii predpisanu dokumentéciu,
najmé doklady o ich kvalite.

. Zabezpeéenie inzinierskej ginnosti v zavere prac:

zavedenie systému pre konecné preberanie. Zostavenie poziadaviek na konegné preberanie jednotlivych
stborov prac. Klasifikovanie vad a nedorobkov a riadenie ich odstrafiovania, odporucania Objednavatefovi pre
kone&né prebratie prac,

poskytovanie poradenskych sluzieb pri reklaméaciach po&as vystavby a preberani prac s ciefom minimalizovat
alebo celkom eliminovat spory. Vedenie zaznamov 0 reklamaciach a ich vyhodnocovanie,

kontrola pri odstrafiovani vad a nedorobkov zistenych pri preberacom a odovzdavacom konani v dohodnutych
terminoch,

spolupraca s Objednavatefom na kone&nom vyuétovani stavby,

priprava podkladov pre zavereéné hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby,

priprava podkladov pre kolaudaciu stavby a zabezpetenie kolaudécie stavby,

G&ast na kolaudaénom konani,

spolupraca s Objednavatefom pri uplatfiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolauda&ného konania stavby.

. Zabezpeéenie Cinnosti koordinator BOZP:

vykon kontroly bezpecnosti prace na jednotlivych usekoch stavby, navrhy na napravu a pripadné odporucania
v pripade zistenia nedostatkov,

upozomenie Objednavatefa a Zhotovitefa stavby v pripade zistenia nestladu medzi skutkovym stavom a
pravnymi predpismi SR upravujucimi zasady bezpe&nosti pri praci a odporugenie zjednania napravy,
poskytovanie odbornych konzultacii a doporugeni tykajucich sa poziadaviek na zaistenie bezpeénej a zdraviu
neohrozujucej prace,
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spracovanie poZiadaviek na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a udrziavacich pracach a spracovanie
Planu BOZP na stavenisku,

zabezpegdit, aby Plan BOZP obsahoval primerane povahe a rozsahu stavby a miestnym a prevadzkovym
podmienkam staveniska udaje, informacie a postupy spracované s podrobnostami nevyhnutnymi pre zaistenie
bezpeénej a zdraviu neohrozujlcej prace a aby bol odsthlaseny zavézok k jeho dodrZovaniu a podpisany
vsetkymi daldimi zhotovitelmi a véetkymi subdodavatefmi, pokiaf su v &ase spracovania planu znami, pokial
nie, zaisti sthlas a podpis zhotovitefa dodatocne,

sledovat, & zhotovitelia dodrzuju Plan BOZP a prejednavat s nimi prijatie a dodrzanie terminov k naprave
zistenych nedostatkov,

vykonavat zapisy do stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pri dodrZiavani bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci na stavenisku, na ktoré preukazatefne upozornil zhotovitefa a dalej zapisovat udaje o tom, Gi
a akym spdsobom boli tieto nedostatky odstranene,

koordinovat spolupracu zhotovitelov alebo 0s6b nimi poverenych pri prijimani opatreni zaisteniu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci so zretefom na povahu stavby a na véeobecné zasady prevencie rizik a ¢innosti
realizovanych na stavenisku, su¢asne popripade v tesnej navaznosti, s ciefom chranit zdravie fyzickych 0sob,
zabrafiovat pracovnym Grazom a predchadzat vzniku chorobam z povolania,

davat podnety a na vyZiadanie zhotovitefa odporugit technické rieSenia alebo opatrenia k zaisteniu
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci pre stanovenie pracovnych a technologickych postupov a planovanie
bezpeénej realizacie prac, ktoré sa s ohfadom na vecné a &asové vézby pri realizacii stavby uskutonia
stcasne alebo na seba budu bezprostredne nadvazovat,

sledovat realizaciu prac na stavenisku so zameranim na zistenie, &i st dodrziavané poziadavky na bezpegnost
a ochranu zdravia pri praci, upozoriiovat na zistené nedostatky a pozadovat bez zbytocného odkladu zjednanie
napravy,

kontrolovat zabezpe&enie obvodu staveniska, vratane vstupu a vjazdu na stavenisko s ciefom zamedzit vstupu
nepovolanym fyzickym osobam,

zigastfiovat sa kontrolnej prehliadky stavby, ku ktorej bol prizvany stavebnym uradom podfa zvlastneho
predpisu,

vykonavat registraciu vietkych pracovnych urazov, ku ktorym doslo u zamestnancov generalneho zhotovitela
v suvislosti so stavbou, ich vy$etrovanie a spracovanie navrhu na ich od8kodnenie vratane podnetov a
prijimanie opatreni k naprave,

zaistovat odborné preventivne kontroly staveniska v pravidelnych terminoch /s ohfadom na realizaciu
stavebnych prac a na rizikovost pri jednotlivych stavebnych &innostiach/ vratane U&asti na kontrolnom dni
stavby. Koordina&na a preventivna kontrola sa zameriava najmé na dodrziavanie platnych pravnych predpisov
v oblasti BOZP, vysledok tejto kontroly bude sugastou zapisu v elektronickej podobe z vykonanej kontroly
staveniska.

; Clanok 3
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe v nasledovnom minimalnom rozsahu:

Prevzatie staveniska 1 den

Vykon &innosti stavebného dozoru na 12 mesiacov
stavbe

Kontrolné dni — 1x mesacne ok 12 mesiacov
e = . R ey
Ugast na kolaudacil OO S s e s e Sae I

Pri vykonavani kontrolnej &innosti je Poskytovatel povinny kontrolovat sposob a postup uskuto&iovania
stavby tak, aby sa zarutila bezpe€nost a ochrana zdravia pri praci, v sulade s nariadenim viady &.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a svisiacich
predpisov.

Pri vykonavani kontrolnej Cinnosti je Poskytovatel povinny kontrolovat dodrziavanie projektovej
dokumentacie, véeobecne zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem a dojednani Zmluvy o dielo
a tejto Zmluvy. Poskytovatel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela a dohodami
zmluvnych stran. Poskytovatel je opravneny a povinny urobit’ prislusné zapisy do protokolu o odovzdani a
prevzati diela.
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Clanok4
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

Poskytovatel sa zavazuje, Ze kontrolnu &innost, dojednanu podfa glanku 1, &lanku 2 a &lanku 3 tejto
zmluvy, bude vykonavat v Case od prevzatia staveniska zhotovitefom stavby aZ po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania pocas plynutia zarugnych
lehdt vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, ak Objednavatel uplatni pravo reklamacie, a to v dohodnutych
terminoch.

Clanok 5
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zaklade vysledku verejného
obstaravania a v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z.z. 0 cenach, v zneni neskorsich pravnych predpisov
a predstavuje cenu:

Celkova cena bez DPH v EUR 2 000,00

DPH 20 % v EUR

Celkova cena vratane DPH v EUR 2 000,00

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene
su zahmuté a zohfadnené vietky vynalozené naklady Poskytovatela, ako aj naklady za mimoriadne

kontrolné dni pogas celej lehoty vystavby 12 mesiacov, ak takéto nastanu. Cena je koneéna a nie je
mozné ju menit.

Objednavater je povinny za vykonanie a prevzatie sluZieb zaplatit Poskytovatelovi dohodnutu cenu.

Poskytovatef je opravneny vystavit 3 priebezné faktary minimalne vo vyske 20 % z celkovej zmluvnej ceny
a jednu zavere&nu fakturu vo vyske rozdielu celkovej zmluvnej ceny a dovtedy vystavenych priebeznych
faktar. Zavereénu fakturu je mozné vystavit az po Uspednom ukon&eni kolauda&ného konania, po
protokolarnom odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov. Splatnost’ priebeznej a zaverenej
faktary je do 60 kalendarnych dni odo dia dorugenia faktdry Objednavatefovi, a to po
protokolarnom prevzati.

V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za

e

defi splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny def.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat véetky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych pravnych
predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je Objednavatel
opravneny tuto vratit Poskytovatelovina doplnenie. V takomto pripade za&ne nova lehota splatnosti plynut
po dorugeni opravenej alebo doplnenej faktury objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikator
siadosti o NFP (kod ITMS2014+) a nazov projektu. Ak Poskytovatel neuvedie vo fakture ktorykofvek
pozadovany Udaj je to dovod na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omegkania. Nova
lehota splatnosti zagne plynut az po preukéazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatefa.

Poskytovatel sa zavézuje, ze bude bez naroku na uroky z omeskania reSpektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednavateflovi (prijimatefovi NFP) systémom dohodnutym v
zmysle zmluvy o poskytnuti NFP tzn. omeskanie splatnosti faktur spésobené meskanim uhrad zo strany
Poskytovatela pomoci nebude brané ako meskanie platby zo strany kupujticeho a predavajuci si nebude
uplatiiovat penale (troky z omeskania) podfa obchodného zakonnika. V takom pripade budu faktdry podfa
bodu 5.3 tohto &lanku splatné do 3 pracovnych dni odo dna pripisania finanénych prostriedkov
poskytnutych Poskytovatefom pomoci na ucet Objednavatefa. Zhotovitel s takymto posunutim terminu
splatnosti faktur vyslovene suhlasi.

V pripade predizenia lehoty vystavby bude Poskytovatel vykonavat &innosti podfa tejto zmluvy aj v tomto
predizenom termine vystavby. Vykonané Naviac sluzby povodne nezahrnuté do ceny sluzby budd
fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsUhlaseni Zmluvnymi
stranami. Poskytovatel sa zavézuje pri ocefiovani Naviac sluzieb pouzit rovnaku metodiku a ceny tak, ako
ich pouzil pri spracovani svojej ponuky, ktora je neoddelitefnou prilohou €. 1 tejto Zmluvy.
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V pripade, ak Poskytovatel nebol platca DPH a v ¢ase Géinnosti tejto Zmluvy sa zmeni postavenie
Poskytovatela na platcu DPH, je cena podfa bodu 5.1 tohto élanku nemenna a je povazovana na
urovni s DPH.

_ Clanok6 ;
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA $SKODY

Poskytovatel sa zavdzuje vykonavat kontrolnd Cinnost riadne a véas, v sulade s podmienkami
ustanovenymi v tejto zmluve a v sulade s platnou legislativou.

Poskytovatel je povinny postupovat pri vykonavani kontrolnej ginnosti s odbornou starostlivostou. Cinnost
na ktort sa zaviazal, je povinny uskutoc¢iiovat podfa pokynov Objednavatela (ktoré musia byt v sulade s
platnymi predpismi a normami) a v stlade s jeho zaujmami, ktoré poskytovatel pozna alebo musi poznat.
Poskytovatel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatera a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ich
nevhodnost Objednavatela upozomil a Objednavatel na ich pouZiti trval.

Poskytovatel zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od Objednéavatela na vykon kontrolnej Cinnosti.
Poskytovatel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatefovi v sUvislosti s vykonom kontrolnej
&innosti, ak kontrolna &innost nebola vykonavana s odbornou starostlivostou, riadne, alebo véas.

Poskytovatel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretim osobam v dosledku
poru$enia povinnosti Poskytovatela vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, véeobecne zavéznych
pravnych predpisov alebo poruenim inej pravnej povinnosti. Poskytovatel sa zavézuje nahradit vzniknutu
&kodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kod bez zbytoéného odkladu. V pripade, ak v doésledku
porusenia povinnosti poskytovatefa déjde k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sank&nému
postihu Objednavatela, je Poskytovatel povinny takto spésobent Skodu nahradit. Poskytovatel zodpoveda
za sposobent $kodu aj v pripade, ak Poskytovatel poveri vykonanim prac tretiu osobu.

Clanok 7
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpedenia kvalitnej, profesionélnej, komplexnej a v prospech
Objednavatela vykonavanej &innosti stavebného dozoru podfa ¢&lankov 1, 2 a 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizacie stavby.

~ Clanok 8
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces verejného
obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim Poskytovatefom NFP.
Tato zmluva nadoblda G&innost po splneni odkladacej podmienky aginnosti zmluvy, ktorou bude
schvalenie zakazky v ramci kontroly prislusného verejného obstaravania Riadiacim organom, t.j. dorugenie
spravy z kontroly prislugného verejného obstaravania objednavatelovi. Objednavatel ma pravo bez sankcii
odstupit od zmluvy bez udania iného dévodu v nadvéznosti na doruéenie spravy z kontroly prisluSného
verejného obstaravania, ktorou Riadiaci organ neschvali predmetné verejné obstaravanie, ak eSte nedoslo
k plneniu Zmluvy.

Poskytovatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim tovarov,
sluzieb, prac kedykolvek po&as platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami
v zmysle Vseobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut im v8etku potrebnu
st&innost. Medzi opravnené osoby na vykon kontroly/auditu patria najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny drad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na

vykon kontroly/auditu,

€) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpe&ujuci ochranu finan€nych zaujmov EU,

9) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU..
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Prilohy:

Poskytovatel sa zavézuje, ze na zéklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami prislusnych
riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatefovi akykolvek doklad suvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akukolvek stginnost pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti. Po nadobudnutia jej uginnosti, od prevzatia a odovzdania
staveniska zhotovitefom stavby, do protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov
zhotovitefa stavby Objednavatefovi v stlade so Zmluvou o dielo a uspe$nym ukon&enim kolaudacného
konania.

Tuto zmluvu je mozné menit a dopliiat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran, vzmysle § 18 zakona C. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Dodatky budu tvorit neoddelitelnt sucast
Zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve si ponecha Objednavatel a dve
Poskytovatel.

Zmluvné strany si tito zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, ze tito zmluvu uzatvaraju na
zaklade svojej slobodnej vdle, o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Priloha &. 1: Cenova ponuka

za Poskytovatela za Objednavatela
v Balogu nad Ipfom diia 09.08.2018 vo Verkej Calomiji dita 09.08.2018
Imrich Nedela - konatel Michal Nagy - starosta obce




