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1.2

2.1

2.2

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

e - mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
Zapis v registri:
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

e - mail:

(dalej len ,,zhotovitel)

(dalej len ,,zmluva“)

I. ZMLUVNE STRANY

Obec Velka Lomnica
Tatranska 175/23, 059 52 Velkd Lomnica
Mgr. Peter Duda, starosta obce

Mgr. Peter Duda

Ing. Miloslav Nadanyi

00326666

VUB, a.s., Poprad

SK98 0200 0000 0009 2732 8562

ZOSTAV s.r.o.

¢. 116, 059 76 Mlyn&eky

Jaromir Zoric¢ak

Obchodny register, vlozka Cislo: 23211/P

Jaromir Zoric¢ak

Jaromir Zoric¢ak

45611661

2023064098

SK2023064098

Tatra Banka a.s.

SK65 1100 0000 0029 2790 8638

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predloZena na zakazku, ktora
je predmetom zmluvy, v rdmci verejného obstardvania zdkazky s nizkou hodnotou podla §
117 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov zo dna
07.09.2018.

Nazov stavby: Rekonstrukcia zazemia Domu smutku



2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

bez

4.3

Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, vypracoval zodpovedny projektant: Mgr.
Akad. Arch. Ing. Arch. Tomas Bujna, autorizovany arch. SKA 1931.

IIl. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objedndvatela dielo - stavbu: Rekonstrukcia zdzemia Domu smutku , ktord pozostava zo
zmeny dispozicie zazemia, vymeny podlah, obkladov, omietok stien a stropov, vymeny okien
a vstupnych dveri, osadenia vnutornych dveri, vymeny elektroinstalacie zazemia, realizacia
zdravotechniky zazemia, opravy oplechovania, realizicie drendaze vzmysle PD
a polozkovitého zadania.

Zhotovitel vykona dielo podla:

- predloZenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zdvaznym podkladom pre
vyhotovenie  polozZkovitej kalkulacie rozpocdtu diela, v plnom rozsahu sutaznych podkladov,
poloZkovitej kalkulacie rozpoctu diela vratane ostatnych ndkladov za suvisiace sluzby
vyplyvajuce zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vsetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej Urovni s odborne spbsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost a nebezpelenstvo, pricom bude respektovat vsetky zakony, pravne predpisy a
normy platné na Uzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zésadny vplyv na
jeho prevadzkovanie.

IvV. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v élanku IIl. bode 3.1
Zaciatok stavby: do 3 dni od prevzatia staveniska
Ukoncenie stavby: do 90 dni od prevzatia staveniska

Povinnost zhotovitela zhotovit dielo sa povaZuje za splnent protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednévatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
naroku zhotovitela na finan¢né zvyhodnenie.

Pre zabezpecenie riadneho a vcasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a
objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentéaciu potrebni na
zaCatie vystavby. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko od objednavatela do 3
pracovnych dni odo diia nadobudnutia Ucéinnosti zmluvy.



4.4

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢€l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, je doloZena polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela vratane
ostatnych ndkladov za suvisiace sluzby vyplyvajlice zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre zhotovitela zdvazna a
predstavuje sumu:

cena bez DPH 64 589,11 €
DPH 20% 12917,82 €
cena vratane DPH 77 506,93 €
(Slovom: Sedemdesiattisic patstosest eur 93 centov)

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na zdklade zavaznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych doddvok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objedndvatela.

Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vsSetky ndleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie
s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela a zabezpecenie ostatnych zavazkov zhotovitela z
tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdad zmena vopred
odsuhlasena projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom
denniku.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu uréenu nasledovne:

5.7.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoctu,

5.7.2 ak p6jde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova
cena z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového
rozpoctu,



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

5.7.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkulacia s pouZitim Urovne rézie
a zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco iné.

V1. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradena, na zaklade faktury vystavenej podla skutocne
vykonanych prac. Faktiru Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi do 15. dfia po dni odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie
faktdry je supis skutoéne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a
podpisany technickym dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktury,
musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacdenie, ktoré
je vsulade s ocenenym popisom podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné
vo faktdre zvyraznit a na poziadanie uviest oddelene.

Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 15 dni odo dra ich dorucenia
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost dorucenej faktury. Faktira musi obsahovat

naleZitosti uvedené v § 74 zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predloZena fakttra bude obsahovat aj Gidaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cCislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacdenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktiry bude odovzdavaci apreberaci protokol stavby, dodaci list — supis
dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku (s DPH a bez DPH), pocet jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZadované ndleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zadina plynit nova lehota splatnosti
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej

dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho
odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich poutziti trval.

Zarutna doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva ind zdru¢nd dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zaruc¢na doba udanda vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzdd zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s
uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo
nastupcu a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zdstupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSseobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.
Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Viil. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho
predmetu plnenia.
Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na riom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stéasne

s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi projektovd dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.
Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch obstardva zhotovitel a zndsa aj
pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedad za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych
veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Objednavatel zabezpeli moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi objednévatel a su stéastou zmluvnej ceny
podla €l. V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat technicky dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré v
dalSom postupe budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva mu musi byt dorudend
pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zapis technicky dozor objednavatela potvrdi svojim podpisom.

Ak sa technicky dozor objednavatela na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol
na to riadne vyzvany, je objednavatel povinny uhrddzat ndklady dodato¢ného odkrytia,
pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané chybne, znasa naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je povinny prizvat technicky dozor objednéavatela na kontrolu najma tychto prac:

- na kontrolu rozvodov instaldcii pred zakrytim,

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podla vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit sthlas pre realizaciu dalSej vrstvy,

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp.
technicky dozor objedndvatela k Ucasti na skiskach podla bodu 9.7. o vykonanych skuskach
vedie zhotovitel zdznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v silade s § 46d zédkona ¢&. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona.



8.18

8.19

8.20

9.1

Objednavatel a technicky dozor objednavatela je opravneny kontrolovat vykondavanie diela.
Ak zistia, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel
opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym sp6sobom. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je objedndvatel opravneny od zmluvy
odstupit.

Technicky dozor investora moéZze na zaklade vlastného uvaZenia v priebehu plnenia zmluvy
poziadat zhotovitela o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. pocas
jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykondva technicky dozor objedndvatela alebo iny zodpovedny zastupca objedndvatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizdcie diela pravo

priebeznej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a
pravo pozadovat v primerane] lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerudenie prac z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitela.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zUc¢astrovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizacie zvola objednavatel alebo technicky dozor investora s tym, Ze ich presny termin mu
bude pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel sa zavadzuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzdd dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumentacie a spiSe s
objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsSetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvaznymi normami a projektovou dokumentaciou.

Doklady o tychto skuSkach podmieniuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvateflom prevzaté aj v pripade, Ze v

preberacom  protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.



9.9 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo sSkody na
objedndvatela.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1  Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. Il bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod 4.1,
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1
za kazdy kalendarny dent omeskania.

10.3 Ak objednavatel neuhradi faktdru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v case podla €l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny der omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny dert omeskania.

10.6  Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska s
odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

10.7 Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich
dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu skody, ktora vznikla

porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1  Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

11.2  Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovednd za
Skodu sp6sobenu druhej strane.

11.3  Zmluvna strana, ktora spésobila skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Zze Skoda bola spdsobena okolnostou vyluéujlicou
zodpovednost.

11.4 Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané préce a
materialy boli uvedené do povodného stavu.

11.5 Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich

poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
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12.1

12.2

urcenej
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13.2

141

14.2

15.1

svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spbdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy.
Odstupenie sa oznamuje doporucenym listom s Uc¢inkom ku diiu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

12.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi
12.2.2 vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane
lehote neodstranil (¢l. VIII, bod 8.18),
12.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavazkov vyplyvajicich mu z
tejto zmluvy vodi zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIll. KONTROLA

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zadklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych a kontrolnych organov predlozi Objedndvatelovi akykolvek doklad suvisiaci s
predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sicinnost pre dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poraddch, ktoré zvola zhotovitel alebo objedndavatel podla potreby.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s
vynimkou poskytnutia informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva je povinne
zverejiovanou zmluvou, nadobuda Uéinnost diiom nasledujdcim po zverejneni na webovom
sidle objednavatela.
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15.3
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15.7

Menit alebo dopliiiat obsah zmluvy je mozné pri dodriani § 18 zékona & 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, len formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strdn a ucinné driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tato zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 — Polozkova kalkulacia rozpoctu diela uchadzaca

Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel a
jedno zhotovitel.

Vo Velkej Lomnici dfia: 04.10.2018 V Mlynéekoch dfia: 04.10.2018

Za objednavatela: Obec Velka Lomnica Za zhotovitela: ZOSTAV s.r.o.

Mgr. Peter Duda Jaromir Zoricak
starosta obce Statutarny zastupca



