



Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**

Sídlo: **Sabinovská 16, 820 05 Bratislava**

Zastúpený: **Mgr. Juraj Droba, MBA, MA**

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach

zmluvných: **JUDr. Matúš Šaray**

IČO: **36063606**

DIČ: **2021608369**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **PS STAVBY, s.r.o.**

Sídlo: **Letná 5, 831 03 Bratislava**

Štatutárny zástupca : **Miloš Milanovič, konateľ spoločnosti**

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických: **Peter Popelka**

IČO: **35873612**

DIČ: **2021769970**

IČ DPH: **SK2021769970**

Bankové spojenie : **VÚB a.s., č. účtu**

Číslo účtu:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 30462/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Obstaranie stavebných prác sa uskutočňuje za účelom celkovej rekonštrukcie telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava. Základnými dôvodmi investície do rekonštrukcie a modernizácie objektu sú nedostatky z hľadiska tepelno – technických ukazovateľov platných pre súčasnosť. Medzi hlavné dôvody rekonštrukcie budov je dosiahnutie



zníženia energetickej náročnosti objektu, úspory energie na vykurovanie a taktiež predĺženia životnosti stavby ochranou pred poruchami obvodového plášt'a, ktorá je dosiahnuteľná zateplením celých objektov.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 156/2018 zo dňa 08. 08. 2018 pod značkou 11211 - WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej len „súťaž“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrínek
Tel.: +421 905 320 728
E-mail: vavrínek@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,



Bratislavský
samosprávny
kraj

- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela,
- odsúhlasovať dokumentáciu a technologické postupy,
- pred realizáciou odsúhlasovať všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov
- kontrolovať a odsúhlasovať súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov

Ďalší zástupcovia objednávateľa oprávnení zúčastňovať sa stavebných prác na diele, kontrolných dní stavby a oprávnení na komunikáciu vo veciach technických:

A. Meno a priezvisko Róbert Branderský
Tel.: 0903/724822
E-mail: robert.brandersky@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Guoth
Tel.: 0914 330 942
E-mail: guoth@psstavby.sk

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava“



Bratislavský
samosprávny
kraj

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia certifikovaným zatepľovacím systémom strechy a obvodového plášťa vrátane výmeny okien, dverí, elektroinštalácie, vzduchotechniky, obkladov stien v objekte budovy telocviční SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava LV č.3223 a 2258, parc. čísla:4966/22 a 4966/4. Účelom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti a predĺženie životnosti budovy.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a) Projektovou dokumentáciou:

Názov stavby:	Celková rekonštrukcia telocviční
Miesto stavby:	SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava LV č.3223 a 2258, parc. čísla:4966/22 a 4966/4
Autor projektu:	PLUS 2 ARCHITEKTI, s.r.o.
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Ján Kamenský
Dátum:	10/2017

b) Výkazom výmer

- c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania
- d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
- e) Podrobným časový harmonogramom realizácie diela
- f) Projektom organizácie výstavby
- g) Ohlásením stavebných úprav a podmienkami v ňom uvedenými.

2.2 Predmetom diela ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,



2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.9 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí,



je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadanych objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.10 Zhotoviteľ stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použiť PD dielo iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a



Bratislavský
samosprávny
kraj

odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (desaťtisíc eur).

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: *najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.*

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: *najneskôr do 6 mesiacov (šiestich mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.*

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.



3.2 Ak zhotoviteľ nezahájí stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa zahájenia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezahájí zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli



tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu výstavby možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akostí, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,



4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	338 172,04,- EUR
DPH 20%	67 634,41,- EUR

Cena spolu s DPH	405 806,45,- EUR
------------------	------------------

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.



4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,



- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatelom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručnú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví čiastkovú (bod 5.2.2) a záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi,



pričom takýto súpis bude vychádzať z naceného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.2.1 Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania poslednej časti diela. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní od dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.

Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.2.2. Zhotoviteľ môže vystaviť jednu čiastkovú faktúru najskôr po troch mesiacoch od zahájenia prác, a to za nasledovných podmienok:

5.2.2.1. spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu Súpis vykonaných prác a dodávok

5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 30 dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto



zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi,

5.2.2.3. po kladnom oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vystaví zhotoviteľ faktúru za vykonané práce v zmysle skontrolovaného Súpisu, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry a doručí ju objednávateľovi; splatnosť a náležitosti faktúry sa primerane riadia ustanovením bodu 5.2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastková platba podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrďuje riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,



Bratislavský
samosprávny
kraj

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.



7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej v tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávatel'ovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávatel'a, alebo zhotovitel'a, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávatel'ovi aktualizovaný projekt organizácie výstavby a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávatel'a povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávatel'om zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

7.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávatel' a náklady bude uplatňovať u zhotovitel'a. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.



7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len projektom organizácie výstavby, ale i pokynmi objednávateľa. Podrobný plán organizačného zabezpečenia bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr však ku dňu prevzatia staveniska. Plán organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok.



Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávatel' oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávatel' zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávatel'a zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávatel'a, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarné nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatel'ovi k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní od vyžiadania certifikát OHSAS 18001, resp. iný ekvivalentný doklad prezentujúci systém ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na stavbe vydaný podľa predpisov platných a účinných v niektorom z členských štátov Európskej únie. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávatel'ovi uvedený doklad podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávatel'a platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania



tohto zákazku zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže



takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom



reťazci všetci dodávatelia splňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú splňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude splňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.5.

8.11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania



tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.13 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.14 Objednávateľ požaduje najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, aby mu zhotoviteľ predložil prísľub banky o poskytnutí úveru minimálne vo výške zmluvného plnenia, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverového prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému klientovi (zhotoviteľovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu economickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu podpísania zmluvy so zhotoviteľom a musí odrážať skutočný stav alebo preukáže verejnému obstarávateľovi písomným potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške zmluvného plnenia a čestným vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.



9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.



9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.



Bratislavský
samosprávny
kraj

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:

Prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za



podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ



bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV



Bratislavský
samosprávny
kraj

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť platnosť tejto zmluvy aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác spracuje celkovú faktúru,

13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.4.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.4.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.6 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 1.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo.



Bratislavský
samosprávny
kraj

fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska - vzor

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa..... 04.11.2016

V Bratislave, dňa..... 19 NOV. 2016

P S S T
— B

PS STAVBY, s.r.o., IČO
IČO: 35 873 612, IČ

.....
Miloš Milanovič, konateľ spoločnosti

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stredná odborná škola polygrafická, Raciánska 190, 835 26 Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

14. 8. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatná	ZRN	HZS	VRN	KČ
053 (1)	Stredná odborná škola polygrafická, Raciánska 190, 835 26 Bratislava	338 172,04	67 634,41	405 806,45	0,00	338 172,04	0,00	0,00	0,00
SO-02/1	Architektonicko-stavebné riešenie	308 304,17	61 660,83	369 965,00	0,00	308 304,17	0,00	0,00	0,00
SO-02/2	Elektroinštalácia	20 087,23	4 017,45	24 104,68	0,00	20 087,23	0,00	0,00	0,00
SO-02/3	Vzduchotechnika	9 780,64	1 956,13	11 736,77	0,00	9 780,64	0,00	0,00	0,00

Celkom

338172,04

67634,41

405 806,45

0,00

338 172,04

0,00

0,00

0,00

16 NOV 2018

PSSTAVBY

TAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČ: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Stredná odborná škola polygrafická, Racianska 190, 835 26 Bratislava

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.08.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	11 180,42	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	126 457,54	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Mimostaven. doprava		0,00
3 PSV	Dodávky	35 791,65	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	164 742,43	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Klimatické vplyvy		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		338 172,04	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	338 172,04
24 DPH - 20,00 % z 338 172,04	67 634,41
25 Cena s DPH (r. 23-24)	405 806,45

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

PS STAV
BY

PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava

IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Stredná odborná škola polygrafická, Raclianska 190, 835 26 Bratislava

Názov objektu Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.08.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	219,19	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS			0,00
2	Montáž	107 550,91	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosťaven. doprava			0,00
3 PSV	Dodávky	35 791,65	10 Kultúra pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky			0,00
4	Montáž	164 742,43	11	0,00	16 Vplyv prostredia			0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy			0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu			0,00
7 ZRN (r. 1-6)		308 304,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)			0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	308 304,17
24	DPH 20,00 % z 308 304,17	61 660,83
25	Cena s DPH (r. 23-24)	369 965,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

PS STAVBY

PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 25 873 612, IČ DPH: SK2021769970

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola polygrafická, Raciarska 190, 835 26 Bratislava

Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 107 770,095 0,000

1 Zemné práce 2 442,588 0,000

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	42,240	18,032	761,672	0,000
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,986	7,728	15,348	0,000
3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	36,858	28,980	1 068,145	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	42,872	1,932	82,829	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,422	1,932	29,795	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,064	0,129	23,873	0,000
7	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,436	1,932	41,414	0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,436	0,644	13,805	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	15,422	12,880	198,635	0,000
10	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	21,436	9,660	207,072	0,000

2 Zakladanie 821,283 0,000

11	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	318,821	2,576	821,283	0,000
----	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	---------	-------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 814,985 0,000

12	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	4,000	212,520	850,080	0,000
13	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	2,300	206,080	473,984	0,000
14	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,199	1 545,600	307,574	0,000
15	340238201	Zamurovanie otvorov plynosilikátovými tvárnicami hr.400mm	m2	1,590	51,520	81,917	0,000
16	340239238	Zamurovanie otvorov plynosilikátovými tvárnicami hr.300mm	m2	2,250	45,080	101,430	0,000

5 Komunikácie 1 851,615 0,000

17	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m2	49,397	11,592	572,610	0,000
18	5671241150	Podklad z podkladového betónu hr. 150 mm	m2	1,985	25,116	49,855	0,000
19	576151411	Koberec asfaltový, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1,985	19,320	38,350	0,000
20	5811141130	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	47,412	25,116	1 190,800	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57 039,982 0,000

21	611422421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 30 do 50 %	m2	1 801,952	1,082	1 949,712	0,000
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	1 015,615	1,082	1 098,895	0,000
23	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový prednástriek ref. alebo ekvivalent Baumit Vorspritzer 2 mm	m2	84,762	4,894	414,825	0,000
24	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti ref. alebo ekvivalent Baumit SaugAusgleich	m2	3,840	1,159	4,451	0,000
25	6124652010	Vnútorná omietka stien, hrubá vápennocementová, hr. 12 mm	m2	88,602	10,948	970,015	0,000
26	622466201	Vonkajšia omietka stien, jadrová	m2	180,372	11,077	1 997,981	0,000
27	622481119r	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, armovacia hmota + sieťovina ref. alebo ekvivalent StoLevell Uni+Sto Glassfasergewebe F	m2	74,220	7,599	563,998	0,000
28	625250001	Kontaktný difúzne otvorený zatepľovací systém hr. 200 mm, TI na báze minerálnej vlny, vr. p.ú.silik. tenkovrstvová omietka so škrábanou štruktúrou hr. 1,5mm, ref. systém StoSilco K 1,5 - We N1	m2	598,654	69,938	41 868,663	0,000
29	625250002	Kontaktný difúzne otvorený zatepľovací systém hr. 200 mm-riešenie pre sokel, TI XPS alebo EPS ref. Perimeter, vr. p.ú.silik. tenkovrstvová omietka so škrábanou štruktúrou hr. 1,5mm, ref. systém StoSilco K 1,5 - We N2	m2	28,924	65,044	1 881,333	0,000
30	625250003	Kontaktný difúzne otvorený zatepľovací systém hr. 80 mm-riešenie pre ostenia, TI na báze minerálnej vlny, vr. p.ú.silik. tenkovrstvová omietka so škrábanou štruktúrou hr. 1,5mm, ref. systém StoSilco K1,5	m2	39,157	48,171	1 886,232	0,000
31	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	719,823	6,118	4 403,877	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 41 976,610 0,000

32	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	72,600	3,220	233,772	0,000
33	59217450001	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	74,000	2,962	219,188	0,000
34	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,723	167,440	455,939	0,000
35	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	7,220	3,864	27,898	0,000
36	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,000	7,728	85,008	0,000
37	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	836,340	3,735	3 123,730	0,000
38	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	836,340	1,546	1 292,982	0,000
39	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	836,340	0,644	538,603	0,000
40	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	74,240	6,440	478,106	0,000
41	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	5 291,424	0,129	682,594	0,000
42	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	5 291,424	0,064	338,651	0,000
43	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	5 291,424	0,129	682,594	0,000
44	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	696,240	5,809	4 044,458	0,000
45	943955831	Demontáž lešeňovej podlahy bez priečnikov alebo pozdĺžnikov výšky do 10 m	m2	696,240	5,422	3 775,013	0,000
46	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	825,360	0,644	531,532	0,000
47	952901114r	Vyčistenie vpusť a dažď žlabov od nánosov, náletovej zelene a príprava pre uloženie tepelnej izolácie	m	79,200	2,576	204,019	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m3	34,171	38,640	1 320,367	0,000
49	967031132	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	17,869	7,213	128,889	0,000
50	968061113	Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m ² , -0,01600t	ks	11,000	1,932	21,252	0,000
51	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti	ks	6,000	1,932	11,592	0,000
52	968062246	Vybúranie rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	40,620	6,440	261,593	0,000
53	968072456	Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m2	11,418	15,456	176,477	0,000
54	968072641r	Odstránenie kopilitovej steny-BP08	m2	121,520	15,456	1 878,213	0,000
55	968072642r	Kompletná demontáž vzduchotechnický potrubí, vrátane závesnej konštrukcie, odvozu a likvidácie odpadu-BP09	ks	1,000	966,000	966,000	0,000
56	968072643r	Demontáž ochrannej konštrukcie kopilitovej steny-ocefový rám potiahnutý pletivom, vr. príslušenstva, odvozu a likvidácie odpadu-BP10	m2	121,520	10,304	1 252,142	0,000
57	9680728750	Demontáž mrežovej otváratej steny z oceľových jaskov - MR/B	m2	25,600	12,880	329,728	0,000
58	9680728751	Demontáž krytov radiátorov, rozmerov 3100/3100mm, oceľový rám oplástený drevenými doskami - KR/B, BP04	ks	17,000	45,080	766,360	0,000
59	9680728753	Demontáž, presun plechových prístreškov a prístavieb, vrátane dočasného umiestnenia a opätovného osadenia po ukončení rekonštrukčných prác	ks	5,000	161,000	805,000	0,000
60	9680728752	Demontáž pevne zabudovaného šport. vybavenia-basketbalový kôš vr. oceľ. podkonštrukcie, odvozu a likvidácie odpadu	ks	2,000	96,600	193,200	0,000
61	9680728763	Demontáž pevne zabudovaného šport. vybavenia-ocel. konštrukcia pre špihacie lano, vr. odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	32,200	32,200	0,000
62	9680728764	Demontáž pevne zabudovaného šport. vybavenia-ocel. konštrukcia pre gymnastické kruhy, vr. odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	32,200	32,200	0,000
63	9680728765	Demontáž pevne zabudovaného šport. vybavenia-drevené rebriny 2450x900mm, vr. odvozu a likvidácie odpadu	ks	14,000	12,880	180,320	0,000
64	9680728766	Demontáž pevne zabudovaného šport. vybavenia-obruče a dosky basketbalových košov, vr. odvozu a likvidácie odpadu	ks	4,000	12,880	51,520	0,000
65	9680728767	Nedeštr. demontáž konštr. pre špihacie tyče, repas-očist., obrúsenie, odmastenie, 1x základ syntet. náter+2x vrchný syntet. náter, premazanie, skompletovanie a spätné osadenie	ks	2,000	193,200	386,400	0,000
66	9680728768	Nedeštr. demontáž stĺpika pre uchytenie volejbal siete, repas-očist., obrúsenie, odmastenie, 1x základ syntet. náter+2x vrchný syntet. náter, premazanie, skompletovanie a spätné osadenie	ks	3,000	161,000	483,000	0,000
67	9680728769	Nedeštr. demontáž konštrukcie pre gymnastické kruhy, repas-očist., obrúsenie, odmastenie, 1x základ syntet. náter+2x vrchný syntet. náter, premazanie, skompletovanie a spätné osadenie	ks	1,000	257,600	257,600	0,000
68	9680728770	Nedeštr. demontáž konzolovej konštrukcie pre hlavné basket koše, repas-očist., obrúsenie, odmastenie, 1x základ syntet. náter+2x vrchný syntet. náter, premazanie, skompletovanie a spätné osadenie	ks	2,000	579,600	1 159,200	0,000
69	9680728771	Nedeštr. demontáž podkonštrukcie pre bočné basket koše, repas-očist., obrúsenie, odmastenie, 1x základ syntet. náter+2x vrchný syntet. náter, premazanie, skompletovanie a spätné osadenie	ks	2,000	322,000	644,000	0,000
70	9680728772	Odstránenie pôvodných ventilátorových priechodov, 1300/500mm (demont. zariadenia, krycej žalúzie a pod), vrátane začistenia otvoru, odvozu a likvidácie odpadu - BP07	ks	2,000	32,200	64,400	0,000
71	9680728773	Demontáž rebríka na fasáde, dl. cca 2,6m, vrátane príslušenstva, odvozu a likvidácie odpadu - Z/B	ks	1,000	96,600	96,600	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
72	971024561	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -2,30000t	m3	0,740	128,800	95,312	0,000
73	9710550340	Rezanie konštrukcii zo zmiešaného muriva hr.panelu 400mm stenovou pilou -0,04800t	m	11,880	154,560	1 836,173	0,000
74	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	691,085	2,576	1 780,235	0,000
75	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	304,685	2,576	784,869	0,000
76	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	73,380	2,576	189,027	0,000
77	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	356,641	2,576	918,707	0,000
78	978015200	Vyčistenie trhlín v omietkach žb dutinových stropných panelov(styky panelov), vrátane vytmelenia akrylátovým tmelom	m2	74,240	3,220	239,053	0,000
79	978015201	Vyčistenie stykovej škáry rebrových prvkov stropu, vr. vloženia komprimačnej pásky a vytmelenia akrylátovým tmelom	m	435,000	2,576	1 120,560	0,000
80	978015209	Presun čuchačky plynu o 250mm smerom od fasády	ks	1,000	96,600	96,600	0,000
81	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	211,541	1,288	272,465	0,000
82	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 961,574	0,129	382,043	0,000
83	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	211,541	1,288	272,465	0,000
84	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 269,246	0,258	327,465	0,000
85	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	211,541	25,760	5 449,296	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 823,032 0,000

86	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	566,159	3,220	1 823,032	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 200 534,076 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 968,728 0,000

87	7111133041	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom	m2	148,440	3,864	573,572	0,000
88	2459271020	Hustý hydroizolačný náter v dvoch vrstvách hr.3mm, ref. alebo ekvivalent StoFlexyl	m2	85,353	11,592	989,412	0,000
89	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	74,220	2,834	210,339	0,000
90	6288000630	Drenážna nopová fólia, v. nopy min.8mm	m2	85,353	2,061	175,913	0,000
91	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,723	1,324	19,492	0,000

712 Izolácie striech 27 730,763 0,000

92	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	836,563	0,644	538,747	0,000
93	2832990190	Parozábrana ref. Sika Samavap	m2	962,047	0,644	619,558	0,000
94	712300832	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých 10°	m2	742,986	0,966	717,724	0,000
95	712300833r	Zrezanie hydroizolácie vytiahnutej na zatepľovanú stenu - BP14	m2	13,651	18,843	257,226	0,000
96	712370070	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	719,823	14,426	10 384,167	0,000
97	712873240	Zhotovenie povlakové krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvareným spojom	m2	173,184	12,880	2 230,610	0,000
98	2833000150	Hydroizolačná strešná mPVC ref. Sikaplan 15 G	m2	1 026,958	5,989	6 150,451	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99	712990000	M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	893,007	4,122	3 680,975	0,000
100	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	893,007	0,644	575,097	0,000
101	69366513000	Separáčna geotextília 300g/m2, ref. alebo ekvivalent SIKA S-FELT P300	m2	1 026,958	1,159	1 190,244	0,000
102	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atíke šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, vr. kotvenia á	m	117,280	5,152	604,227	0,000
103	6072624200r	Doska OSB 3 hr. 18 mm	m2	58,118	11,077	643,773	0,000
104	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	209,127	0,660	137,964	0,000

713 Izolácie tepelné 33 619,034 0,000

105	713000040	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	719,386	0,644	463,285	0,000
106	7131311330	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	4,000	16,744	66,976	0,000
107	6313670594	Minerálna vlna hrúbka 80 mm	m2	4,400	9,737	42,843	0,000
108	7131321320	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	27,445	21,896	600,936	0,000
109	2837653407r	Tepelná izolácia hrúbka 200 mm, ref. Perimeter	m2	12,966	22,991	298,101	0,000
110	2837653408r	Tepelná izolácia hrúbka 80 mm, ref. Perimeter	m2	4,021	9,196	36,977	0,000
111	2837653409r	Tepelná izolácia v spáde XPS/EPS, ref. Perimeter	m3	0,753	135,240	101,836	0,000
112	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps,eps celoplošným prilepením, lepiaca hmota s HI funkciou ref. alebo ekvivalent StoFlexyl	m2	74,220	21,896	1 625,121	0,000
113	2837500410	Tepelná izolácia podzemných stien hrúbka 200 mm, ref. Perimeter	m2	81,642	22,991	1 877,031	0,000
114	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	1 993,822	1,288	2 568,043	0,000
115	6313670470	Tepelná izolácia striech na báze minerálnej vlny hr. 100mm, ref. alebo ekvivalent Knauf SmartRoofTop	m2	2 033,698	9,879	20 090,903	0,000
116	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová	m2	110,432	1,288	142,236	0,000
117	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	52,061	11,495	598,441	0,000
118	2837650059	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 200 mm	m2	69,414	22,991	1 595,897	0,000
119	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	121,918	16,100	1 962,880	0,000
120	28376500500	Tepelná izolácia hrúbka 80 mm, ref. Perimeter	m2	70,180	9,196	645,375	0,000
121	28376500501	Tepelná izolácia v spáde XPS/EPS, ref. Perimeter	m3	5,434	135,240	734,894	0,000
122	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	625,073	0,268	167,259	0,000

762 Konštrukcie tesárske 40 634,849 0,000

123	762431230	M+D Drevený obklad telocvične, preglejka 18mm, formát dosiek 1500x3000mm, vr.drevenej podkonštrukcie z lát 30x100mm,pomocnej výdrevy, kotvenia a povrchovej úpravy-Wi N1	m2	373,140	41,499	15 484,937	0,000
124	762431230b	M+D Drevený obklad telocvične, preglejka 18mm-perforovaná, formát dosiek 1500x3000mm, vr.drevenej podkonštrukcie z lát 30x100mm,pomocnej výdrevy, kotvenia a povrchovej úpravy-Wi N1	m2	94,080	193,715	18 224,707	0,000
125	76243123r	M+D Drevený obklad telocvične-parapet,DTD 18mm+laminát farba biela, vr.drevenej podkonštrukcie z lát 30x100mm,pomocnej výdrevy(laty 25x50mm), kotvenia a povrchovej úpravy	m2	33,018	27,486	907,533	0,000
126	762810031r	Zakrytie podlahy OSB doskami+geotextília, fólia pod dosku proti prenikaniu prachu, vr. demontáže po ukončení rekonštrukčných prác	m2	770,470	7,548	5 815,508	0,000
127	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	199,133	1,015	202,164	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 1 795,487 0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
128	7644302200	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, r.š. 310mm - K01	m	131,200	11,592	1 520,870	0,000
129	764410880	Demontáž oplechovania parapetov	m	32,000	0,902	28,864	0,000
130	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek	m	118,000	1,932	227,976	0,000
131	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,347	0,833	17,777	0,000

766 Konštrukcie stolárske 5 162,916 0,000

132	766411101	M+D Dvere dvojkridlové 1630x2100mm, plné, hladké,dekor ident.s obkladom telocvične,bez prahu, vr. drevenej zárubne, kovania a príslušenstva v zmysle popisu viď PD-DI01	ks	2,000	928,648	1 857,296	0,000
133	766411103	M+D Dvere jednokridlové 900x1970mm, plné, hladké,dekor ident.s obkladom telocvične,bez prahu, vr. skrytej drevenej zárubne, kovania a príslušenstva v zmysle popisu viď PD-DI03	ks	1,000	409,584	409,584	0,000
134	7664118110	Demontáž dreveného obkladu stien a stĺpov, vr. podkonštrukcie z drevených hranolov - BP03	m2	631,082	4,508	2 844,918	0,000
135	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,771	1,318	51,118	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 64 154,712 0,000

136	767111001	M+D Basketbalový kôš vr. oceľovej podkonštrukcie, kotvenia a príslušenstva	ks	2,000	386,400	772,800	0,000
137	767111002	M+D Oceľový stĺpik pre uchytenie volejbalovej siete	ks	1,000	193,200	193,200	0,000
138	767111003	M+D Drevené rebriny 2450x900mm, vr. kotvenia a príslušenstva	ks	14,000	257,600	3 606,400	0,000
139	767111004	M+D Obruč a dosky basketbal. košov, vr. kotvenia na repasované podkonštrukcie a príslušenstva	ks	4,000	115,920	463,680	0,000
140	767111005	M+D Oceľová konštrukcia krytu radiátorov, jakel, L profily, L kotva, pásoviny,hmotnosť konšt.135,41kg, p.ú synt.náter 1xzáklad, 2x vrchný, vr.kotiev do betónu 10ks/1kryt, bližšia špecifikácia viď PD - Z01	ks	17,000	1 220,895	20 755,215	0,000
141	767111006	M+D Mrežová stena, jakel, L kotva, pásoviny,hmotnosť konšt.144,81kg, p.ú synt.náter 1xzáklad, 2x vrchný, vr.kotiev do betónu 14ks/1mreža, bližšia špecifikácia viď PD - Z02	ks	2,000	1 305,646	2 611,292	0,000
142	767111007	M+D Oceľová konštrukcia rebriky(pásovina,rúra,platňa), hmotnosť 77,83kg, vr.kotiev do betónu 12ks,žiar.pozink+1xzáklad náter,2xvrchný náter RAL 7016,matný, bližšia špecifikácia viď PD - Z03	ks	1,000	605,360	605,360	0,000
143	767111008	M+D Plastové okno,stav. otvor 3200/1220mm,izol.2-sko,čire,sklopné, vr.rozšiřovacích profilov, kovania-pákový alebo lan.ovládač,ext. parapetu RAL 9010, bližšia špecifikácia viď PD - O01	ks	10,000	545,468	5 454,680	0,000
144	767111009	M+D Plastové okno,stav. otvor 39200/3100mm,izol.2-sko,čire,sklopné+fix, vr.rozšiřovacích profilov, kovania-pákový alebo lan.ovládač ext. parapetu RAL 9010, bližšia špecifikácia viď PD - O02	ks	1,000	12 203,156	12 203,156	0,000
145	767111010	M+D Plastové okno,stav. otvor 1350/1170mm,izol.2-sko,čire,otváracé, vr.rozšiřovacích profilov, kovania,ext. parapetu RAL 9010, bližšia špecifikácia viď PD - O03	ks	1,000	241,500	241,500	0,000
146	767111011	M+D Plastové dvere, plné,stav. otvor 1000/2050mm,otváracé, vr. kovania, bližšia špecifikácia viď PD - De01	ks	1,000	617,596	617,596	0,000
147	767111012	M+D Ochranná sieť pred okná, vrátane oceľového lanka, príslušenstva na kotvenie(svorky,skrutky,karabinky a pod)	m2	160,000	10,304	1 648,640	0,000
148	767111012r	M+D Obklad z akusticky pohltivých panelov 1200x600mm, hr. 40mm, ref. Ecophon Super G Plus, vr. kotvenia-hliníková omega lišta v hr. panelu ref. Connect omega profil Plus	m2	118,950	123,262	14 662,015	0,000
149	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	454,577	0,702	319,178	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

769 Montáž vzduchotechnických zariadení
689,466 0,000

150	7690827950	Demontáž vetracích mriežok, 200x200mm - B15	ks	10,000	1,932	19,320	0,000
151	769083375r	Demontáž odvetrávacích komínkov, vr. odvozu a likvidácie odpadu	ks	14,000	1,288	18,032	0,000
152	76908336r	M+D Odvetrávacie komínky na streche, vr. príslušenstva(PVC manžeta a pod.)	ks	28,000	18,676	522,928	0,000
153	76908337r	M+D Vetracích mriežok na fasáde 200x200mm, plastové so sieťkou proti hmyzu, vr. príslušenstva	ks	10,000	12,236	122,360	0,000
154	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	10,312	0,662	6,826	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby
24 778,121 0,000

155	7841410210	Maliarska stierka hr.5mm	m2	2 318,344	6,440	14 930,135	0,000
156	784152272	Maľby z maliarskych zmesí, dvojnásobné, oteruvzdorné	m2	2 553,327	2,531	6 462,471	0,000
157	784410130	Penetrovanie jednonásobné	m2	4 702,147	0,386	1 815,029	0,000
158	784402802	Odstránenie maliieb oškrabaním	m2	2 438,643	0,644	1 570,486	0,000

Celkom
308 304,171 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Stredná odborná škola polygrafická, Raciánska 190, 835 26 Bratislava

JKSO

Názov objektu

Elektroinštalácia

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.08.2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 961,23	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9 126,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		20 087,23	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

P S S T A V
— B Y

PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava

IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 087,23
24	DPH 20,00 % z 20 087,23	4 017,45
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 104,68

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola polygrafická, Racianska 190, 835 26 Bratislava
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Bleskozvod

3 058,476 0,000

1	RD 8-ALU	Kruhový vodič	m	215,000	0,992	213,280	0,000
2	165 MBG-8	Strešné držiaky vedenia	ks	150,000	0,966	144,900	0,000
3	177 30 M8	Držiak vedenia	ks	150,000	1,288	193,200	0,000
4	165 MBG UH	Adaptér na strešný držiak	ks	150,000	1,288	193,200	0,000
5	177 55 M8	Držiak vedenia	ks	45,000	1,288	57,960	0,000
6	249 B ST	Rýchlospojka Vario	ks	20,000	1,095	21,900	0,000
7	280 8-10	Koncový dielec	ks	2,000	1,932	3,864	0,000
8	1816 F-500X1000	Uzemňovacia doska	ks	5,000	61,824	309,120	0,000
9	233 A VA	Rozpojovací dielec	ks	5,000	1,932	9,660	0,000
10	101 VL1500	Zachytávacia tyč	ks	12,000	10,948	131,376	0,000
11	F-FIX-10	Fang - fix systém komplet 10kg	ks	12,000	7,728	92,736	0,000
12	172 AR	Dilatačný diel	ks	2,000	6,440	12,880	0,000
13		montáž celého kompletu	ks	1,000	1 674,400	1 674,400	0,000

Rozvádzač silový RP

1 423,240 0,000

14		Rozvádzač RP (podľa výkresu E3), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky-montáž	ks	1,000	128,800	128,800	0,000
15		Rozvádzač RP (podľa výkresu E3), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky-dodávka	ks	1,000	1 262,240	1 262,240	0,000
16		Protokol o kúsoskej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	1,000	32,200	32,200	0,000

Káble

4 035,822 0,000

17		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	440,000	0,773	340,120	0,000
18		Kábel N2XH-J 3x1,5-dodávka	m	440,000	0,837	368,280	0,000
19		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	380,000	0,773	293,740	0,000
20		Kábel N2XH-J 3x2,5-dodávka	m	380,000	1,262	479,560	0,000
21		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	200,000	0,902	180,400	0,000
22		Kábel N2XH-J 5x2,5-dodávka	m	200,000	2,009	401,800	0,000
23		Kábel N2XH-O 2x1,5	m	50,000	0,773	38,650	0,000
24		Kábel N2XH-O 2x1,5-dodávka	m	50,000	0,837	41,850	0,000
25		Kábel NHXH-J 3x1,5 E30	m	85,000	1,030	87,550	0,000
26		Kábel NHXH-J 3x1,5 E30-dodávka	m	85,000	2,421	205,785	0,000
27		Kábel N2XH-J 5x6	m	15,000	1,932	28,980	0,000
28		Kábel N2XH-J 5x6-dodávka	m	15,000	6,182	92,730	0,000
29		Kábel N2XH-J 1x25	m	15,000	3,220	48,300	0,000
30		Kábel N2XH-J 1x25-dodávka	m	15,000	8,565	128,475	0,000
31		Lišta 20x20 HF vrátane podružného a spojovacieho materiálu	m	100,000	3,091	309,100	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32		Lišta 20x20 HF vrátane podružného a spojovacieho materiálu-dodávka	m	100,000	0,773	77,300	0,000
33		chránička n16mm HXP TURBO16	m	100,000	0,386	38,600	0,000
34		chránička n16mm HXP TURBO16-dodávka	m	100,000	0,283	28,300	0,000
35		chránička n20mm HXP TURBO 20	m	50,000	0,386	19,300	0,000
36		chránička n20mm HXP TURBO 20-dodávka	m	50,000	0,335	16,750	0,000
37		chránička n25mm HXP TURBO 25	m	50,000	0,386	19,300	0,000
38		chránička n25mm HXP TURBO 25-dodávka	m	50,000	0,489	24,450	0,000
39		chránička n32mm HXP TURBO 32	m	20,000	0,644	12,880	0,000
40		chránička n32mm HXP TURBO 32-dodávka	m	20,000	0,670	13,400	0,000
41		chránička n50mm HXP TURBO 50	m	20,000	0,644	12,880	0,000
42		chránička n50mm HXP TURBO 50-dodávka	m	20,000	0,966	19,320	0,000
43		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	50,000	3,156	157,800	0,000
44		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	10,000	3,864	38,640	0,000
45		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	10,000	2,318	23,180	0,000
46		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová-dodávka	ks	10,000	3,864	38,640	0,000
47		Bernard svorka ZSA16	ks	2,000	5,152	10,304	0,000
48		Bernard svorka ZSA16-dodávka	ks	2,000	0,902	1,804	0,000
49		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	2,000	0,129	0,258	0,000
50		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16-dodávka	ks	2,000	0,386	0,772	0,000
51		Rezanie drážky vtehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	30,000	6,182	185,460	0,000
52		Vysekanie krabičky pre prístroje do tehly	ks	64,000	2,576	164,864	0,000
53		sádra	kg	20,000	3,864	77,280	0,000
54		sádra-dodávka	kg	20,000	0,451	9,020	0,000

Elektroinštalačný materiál

1 093,927

0,000

55		tlačítko TOTAL STOP	ks	1,000	25,760	25,760	0,000
56		tlačítko TOTAL STOP-dodávka	ks	1,000	38,640	38,640	0,000
57	5518E-A02999 01	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V, TIME IP44	ks	49,000	2,576	126,224	0,000
58		Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V, TIME IP45-dodávka	ks	49,000	9,016	441,784	0,000
59	3558E-A06910 08	Spínač jednopol. 10A/230, rad 6 (1), TIME IP44	ks	5,000	2,576	12,880	0,000
60		Spínač jednopol. 10A/230, rad 6 (1), TIME IP44-dodávka	ks	5,000	6,440	32,200	0,000
61	3558E-A52940 08	Spínač jednopol. 10A/230, rad 6+6, TIME IP44	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
62		Pohybový snímač, IP44	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
63	3901F-A00941 G	1 rámk pre TIME IP44	ks	20,000	0,386	7,720	0,000
64		1 rámk pre TIME IP44-dodávka	ks	20,000	0,902	18,040	0,000
65		2 rámk pre TIME IP44	ks	17,000	0,386	6,562	0,000
66		2 rámk pre TIME IP44-dodávka	ks	17,000	1,803	30,651	0,000
67		3 rámk pre TIME IP44	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
68		Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vrátane odvozu na najbližšiu skládku	h	5,000	25,760	128,800	0,000
69		kamera - demontáž	ks	3,000	6,440	19,320	0,000
70		kamera - montáž	ks	3,000	6,440	19,320	0,000
71		Prístrojová krabica ACEDUR IP66	ks	5,000	6,440	32,200	0,000
72		Prístrojová krabica ACEDUR IP66-dodávka	ks	5,000	9,016	45,080	0,000
73		Prístrojová krabica KPR68	ks	64,000	1,288	82,432	0,000
74		Prístrojová krabica KPR68-dodávka	ks	64,000	0,386	24,704	0,000
75		Krycie viečko krabice	ks	5,000	0,129	0,645	0,000
76		Krycie viečko krabice-dodávka	ks	5,000	0,193	0,965	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Svietidlá

9 222,536 0,000

77		Demontáž pôvodných svetidiel	ks	26,000	3,864	100,464	0,000
78		Recyklácia pôvodných svetidiel	ks	26,000	3,864	100,464	0,000
79		Prenájom lešenia	hod	60,000	0,644	38,640	0,000
80		Prenájom lešenia-dodávka	hod	60,000	0,644	38,640	0,000
81		Svietidlo PHILIPS - BY121P G3 1xLED205S/840 WB	ks	18,000	19,320	347,760	0,000
82		Svietidlo PHILIPS - BY121P G3 1xLED205S/840 WB-dodávka	ks	18,000	199,640	3 593,520	0,000
83		Svietidlo PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW A	ks	8,000	19,320	154,560	0,000
84		Svietidlo PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW A-dodávka	ks	8,000	115,920	927,360	0,000
85		Svietidlo OMS - TDO LED M OPAL LED 51W 5800lm 4000K 80Ra	ks	8,000	10,304	82,432	0,000
86		Svietidlo OMS - TDO LED M OPAL LED 51W 5800lm 4000K 80Ra-dodávka	ks	8,000	48,944	391,552	0,000
87		Núdzové svetidlo s vlastnou baterkou stropné	ks	3,000	12,880	38,640	0,000
88		Núdzové svetidlo s vlastnou baterkou stropné-dodávka	ks	3,000	77,280	231,840	0,000
89		Núdzové nástenné svetidlo s vlastnou baterkou a piktogramom	ks	5,000	6,440	32,200	0,000
90		Núdzové nástenné svetidlo s vlastnou baterkou a piktogramom -dodávka	ks	5,000	36,064	180,320	0,000
91		Ochranná mriežka	ks	21,000	25,760	540,960	0,000
92		Ochranná mriežka-dodávka	ks	21,000	57,960	1 217,160	0,000
93		Reľaz	m	40,000	0,386	15,440	0,000
94		Konzola pre uchytanie	ks	18,000	1,288	23,184	0,000
95		Konzola pre uchytanie-dodávka	ks	18,000	1,288	23,184	0,000
96		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	440,000	0,773	340,120	0,000
97		Kábel N2XH-J 3x1,5-dodávka	m	440,000	0,837	368,280	0,000
98		Krabica IP65	ks	36,000	2,576	92,736	0,000
99		Krabica IP65-dodávka	ks	36,000	1,932	69,552	0,000
100		Svorky WAGO	ks	108,000	0,386	41,688	0,000
101		Úprava rozvádzača	ks	1,000	154,560	154,560	0,000
102		Úprava rozvádzača -dodávka	ks	1,000	77,280	77,280	0,000

Povrchová úprava stien, stropov, podláh po kábových trasách nie je predmetom

1 253,224 0,000

103		Pomocné práce	hod	15,000	12,880	193,200	0,000
104		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	322,000	322,000	0,000
105		Podruž. mat / sádra, klinec, štitky, pásky, natlakacie skrut. /	%	1,000	216,384	216,384	0,000
106		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	257,600	257,600	0,000
107		Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	38,640	38,640	0,000
108		Projektový manažment	hod	5,000	19,320	96,600	0,000
109		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	128,800	128,800	0,000

Celkom

20 087,225 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stredná odborná škola polygrafická, Raclanska 190, 835 26 Bratislava	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		14.08.2018	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	9 780,64	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Mimostaven. doprava		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Klimatické vplyvy		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		9 780,64	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	9 780,64
24 DPH 20,00 % z 9 780,64	1 956,13
25 Cena s DPH (r. 23-24)	11 736,77

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

PS STAVBY ③
— BY

PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 512, IČ DPH: SK2021769970
Pečiatka

Dátum a podpis

19. 8. 2018

ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola polygrafická, Raciarska 190, 835 26 Bratislava
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zariadenie č.1 – Vetranie malej telocvične

2 432,513 0,000

1	1.01	Hlukovo izolovaný ventilátor do štvorhranného potrubia AKU 500x250 EKO , Vv=1350m3/h	ks	1,000	1 101,085	1 101,085	0,000
2		Pružná spojka LJ/PG 50-25	ks	2,000	19,706	39,412	0,000
3		Regulátor MTP010	ks	1,000	37,648	37,648	0,000
4	1.02	Uzatváracia klaka RK-SYS 500x250 s prípravou na servopohon	ks	1,000	55,242	55,242	0,000
5	-	Servopohon Belimo LF230 / 4Nm / on-off - 2-polohový pohon, 230V, 4Nm s vratnou pružinou	ks	1,000	191,397	191,397	0,000
6	1.03	Uzatváracia klaka RK-SYS 500x250 s prípravou na servopohon	ks	1,000	55,242	55,242	0,000
7	-	Servopohon Belimo LF230 / 4Nm / on-off - 2-polohový pohon, 230V, 4Nm s vratnou pružinou	ks	1,000	191,397	191,397	0,000
8	1.04	Protidažďová žalúzia PZ-AL-800x250-S	ks	2,000	66,525	133,050	0,000
9	1.05	neobsadené	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
10	1.06	Timič hluku SKS 50-25 dĺžka 950mm	ks	2,000	73,480	146,960	0,000
11	1.07	Výustka do hranatého potrubia NOVA-A-1-3-600x150-R1	ks	3,000	47,398	142,194	0,000
12	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2240mm/tv 20%	bm	2,000	44,913	89,826	0,000
13	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tv.20%	bm	7,000	32,084	224,588	0,000
14	-	Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková hr.20mm s hliníkovou fóliou	m2	2,000	12,236	24,472	0,000

Zariadenie č.1 – Vetranie malej telocvične

4 575,706 0,000

15	1.01	Hlukovo izolovaný ventilátor do štvorhranného potrubia AKU 700x400S EKO , Vv=3570m3/h	ks	1,000	1 816,801	1 816,801	0,000
16		Pružná spojka LJ/PG 70-40	ks	2,000	24,163	48,326	0,000
17		Regulátor MTP010	ks	1,000	37,648	37,648	0,000
18	1.02	Uzatváracia klaka RK-SYS 700x400 s prípravou na servopohon	ks	1,000	76,469	76,469	0,000
19	-	Servopohon Belimo LF230 / 4Nm / on-off - 2-polohový pohon, 230V, 4Nm s vratnou pružinou	ks	1,000	191,397	191,397	0,000
20	1.03	Uzatváracia klaka RK-SYS 700x400 s prípravou na servopohon	ks	1,000	76,469	76,469	0,000
21	-	Servopohon Belimo LF230 / 4Nm / on-off - 2-polohový pohon, 230V, 4Nm s vratnou pružinou	ks	1,000	191,397	191,397	0,000
22	1.04	Protidažďová žalúzia PZ-AL-1120x400-S	ks	2,000	96,033	192,066	0,000
23	1.05	neobsadené	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
24	1.06	Timič hluku SKS 70-40 dĺžka 950mm	ks	2,000	112,610	225,220	0,000
25	1.07	Výustka do hranatého potrubia NOVA-A-1-3-600x200-R1	ks	7,000	52,589	368,123	0,000
26	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 3100mm/tv 20%	bm	2,000	62,159	124,318	0,000
27	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2400mm/tv 20%	bm	16,000	48,120	769,920	0,000
28	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv 20%	bm	12,000	36,090	433,080	0,000
29	-	Samolepiaca tepelná izolácia kaučuková hr. 20mm s hliníkovou fóliou	m2	2,000	12,236	24,472	0,000

Ostatné

2 772,420 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	ks	1,000	218,960	218,960	0,000
31	-	Zaregulovanie vzduchotechniky	ks	1,000	43,148	43,148	0,000
32	-	Lešenie	ks	1,000	1,288	1,288	0,000
33	-	Spustenie zariadenia	ks	1,000	467,544	467,544	0,000
34	-	Montáž	ks	1,000	1 738,800	1 738,800	0,000
35	-	Doprava	ks	1,000	302,680	302,680	0,000

Celkom

9 780,639

0,000

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

„Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava“

	mesiac					
	1	2	3	4	5	6
Zateplenie strešného plášťa						
Zateplenie obvodového plášťa						
Výmena výplňových konštrukcií						
Zámočnícke práce						
Stolárske práce						
Maľovky, omietky, demontáže						
Elektroinštalácia						
Vzduchotechnika						

Predpokladaná doba realizácie je 6 mesiacov.

+421 2 4564 0592

info@psstavby.sk

PS STAVBY, s. r. o

Letná 5, 831 03 Bratislava

www.pstavby.sk

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN STAVBY – KSPS

Plán kontrolných, skúšobných a preberacích činností overujúcich podklad pre
zabudovanie ETICS a zabudovanie jednotlivých komponentov ETICS v zmysle STN 73
2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)“
a príslušných technologických predpisov.

Názov a miesto stavby:

*Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ
polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava*

Zhotoviteľ:

PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava

Spracovateľ projekt. dokumentácie:

*PLUS 2 ARCHITEKTI, s.r.o., Račianska 1568/60,
831 02 Bratislava*

Zodpovedný za zhotoviteľa:

Miloš Milanovič, Peter Popelka

Zodpovedný za kontrolnú činnosť:



Ing. Ivan Guoth

Dátum:

Počasie – teplota:

Dážď:

Schematický pôdorys a rez objektu:



Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
1. Prevzatie zákazky		Overenie dodaných komponentov ETICS (množstvo, stav, doba skladovateľnosti, zodpovedajúce špecifikácie)			
		Etapá	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			
2. Príprava podkladu	Po technologickej operácii	Splnenie požiadaviek uvedených v čl. 4.1. a v stavebnej dokumentácii			
		Etapá	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			

Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
3. Lepenie dosiek (lamiel) izolantu	Pred technologickou operáciou	Prítomnosť určeného príslušenstva ETICS, vrátane určeného oplechovania			
		Etapa	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			
4. Lepenie dosiek (lamiel) izolantu	V priebehu technologickej operácie	Plocha a rozmiestnenie lepiacej hmoty, hrúbka dosiek tepelnej izolácie, veľkosť škár medzi doskami a ich prípadná úprava, väzby dosiek v ploche, na rohoch a v oblasti otvorov, doržanie pôvodných dilatačných škár. Prítomnosť určeného príslušenstva ETICS			
		Etapa	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			

Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
5. Lepenie dosiek (lamiel) izolantu	Po technologickej operácii	Rovinnosť vrstvy tepelnej izolácie, celistvosť vrstvy tepelnej izolácie			
		Etapa	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			
		6. Kotvenie rozpernými kotvami	Pred technologickou operáciou	Druh vrtáka, priemer	
Etapa	Záznam kontroly:			Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
I.					
II.					
III.					
IV.					
V.					
VI.					

Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
7. Kotvenie rozpernými kotvami	V priebehu technologickej operácie	Spôsob vŕtania a osádzania			
		Etapa	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			
8. Kotvenie rozpernými kotvami	Po technologickej operácii	Počet rozperných kotiev, rozmiestnenie a osadenie			
		Etapa	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			

Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
9. Zhotovovanie výstužnej vrstvy	Pred technologickou operáciou	Čistota a vlhkosť tepelnej izolácie, prítomnosť zosilňujúceho vystuženia (diagonálneho pri otvoroch a v mieste kombinácie tepenoizolačného materiálu, ak sa vyskytuje), prítomnosť určeného príslušenstva ETICS vrátane oplechovania, prítomnosť určeného zosilňujúceho vystuženia na zvýšenie odolnosti ETICS proti mechanickému poškodeniu.			
		Etap	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			
10. Zhotovovanie výstužnej vrstvy	V priebehu technologickej operácie	Presah pásov sklovláknitej mriežky, uloženie sklovláknitej mriežky bez záhybov, poloha výstužnej mriežky vo výstužnej vrstve			
		Etap	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			

Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
11. Zhotovovanie výstužnej vrstvy	Po technologickej operácii	Rovinnosť, krytie sklotextilnej mriežky stierkovou hmotou, celková hrúbka výstužnej vrstvy			
		Etapá	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			
12. Zhotovovanie konečnej povrchovej vrstvy	Pred technologicťou operáciou	Čistota a vlhkosť výstužnej vrstvy, prítomnosť určeného penetračného náteru			
		Etapá	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			

Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
13. Zhotovovanie konečnej povrchovej vrstvy	Po technologickej operácii	Štruktúra a farebnosť			
		Etapa	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			
14. Dodržanie detailov	V priebehu technologickej operácie	Osadzovanie pomocných profilov: - odkvapové lišty - dilatčné profily - rohové profily Osadzovanie tesniacich profilov - tesniace fólie - tesniace pásy			
		Etapa	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			

Technologická operácia	Uskutočňovanie kontroly	Predmet kontroly			
15. Dodržanie detailov	Po technologickej operácii	Osadzovanie pomocných profilov: - odkvapové lišty - dilatačné profily - rohové profily Osadzovanie tesniacich profilov - tesniace fólie - tesniace pásky			
		Etapá	Záznam kontroly:	Dátum	Kontrolu vykonal: meno, podpis
		I.			
		II.			
		III.			
		IV.			
		V.			
		VI.			

Zoznam subdodávateľov

1. Elektroinštalácie

JARS elektro, s.r.o.
Kuzmányho 8428/20A, Žilina
IČO 47381850

2. Výplne otvorov

SLOVAKTUAL s.r.o.
Pravenec 272, Pravenec
IČO 00693511

3. Drevené výplne otvorov

Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
1169, Tatranská Štrba
IČO 36478881

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Štúrova 7
042 49 Košice

PS STAVBY, s.r.o.

Letná 5
83103 Bratislava

Dátum: 13.07.2016

Útvar/Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Ing. Dagmar Nagyová

Telefón: 055/6825 128

Fax: 055/6222924

E-mail: Dagmar.nagyova@allianzsp.sk

Vec: Poistná zmluva číslo 511051970 – potvrdenie o poistení


Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. potvrdzuje, že klient PS STAVBY, s.r.o., RČ/IČO 35873612 má v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. uzatvorenú poistnú zmluvu číslo 511051970, účinnú od 18.01.2012 na dobu neurčitú.

PX01 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na poistnú sumu 500.000,00 EUR a spoluúčasťou v zmysle poistnej zmluvy.

Poistná zmluva je platná.

Toto potvrdenie je vystavené na základe žiadosti poistníka.

Zostávame s pozdravom



Ing. Anna Merčáková
vedúca skupiny taxácie podnikateľov

Ing. Dagmar Nagyová
referent skupiny správy podnikateľov

Počet odborne spôsobilých pracovníkov

1. Ing. Ivan Guoth – zamestnanec firmy PS STAVBY, s.r.o. na hlavný pracovný pomer
 - VŠ – odbor pozemné stavby
 - Špecialista na komplexné stavebné riešenia
 - Expertízna činnosť
 - Inžinierska činnosť, dozorovanie

2. Peter Popelka – konateľ spoločnosti
 - SŠ – stavebná
 - Pôsobil ako školiaci technik v spoločnosti Weber Terranova – dodávateľa zateplovacích systémov
 - Vo funkcii stavbyvedúceho – špecialistu na zateplovanie objektov od roku 1998
 - Expert na systémové poruchy bytových domov, konzultant pri tvorbe najoptimálnejších technických riešení zateplovania budov

PROTOKOL O PREVZATÍ STAVENISKA

..... v Bratislave , dňa

1.	Stavba - názov:
2.	Objednávateľ - investor: zastúpení:
3.	Zhotoviteľ - dodávateľ - stavebná organizácia: PS STAVBY, s.r.o, Letná 5, 831 03 Bratislava zastúpený: vo veciach zmluvných: Miloš Milanovič vo veciach technických: Peter Popelka
4.	Ďalší účastníci jednania: Stavebný dozor: Stavbyvedúci: Asistent stavbyvedúceho:
5.	Kat. obec stavby:
6.	Stavebné povolenie:
7.	Výškové pevné body:
8.	Vstup na pracovisko: Pracovná doba od 6.30 do 19.00, pri teplote 5 – 28 °C
9.	Možnosti investora poskytnúť miestnosti pre kancelárie, ubytovanie, kryté sklady, ohradové priestory a pod. Poskytnutých ks miestností,
10.	Zariadenie staveniska s ohľadom na POV - prípojky, voda, el., plyn:
11.	Možnosť získania materiálu z blízkych zdrojov:

12.	Vyjadrenie stránok - pripomienky:
13.	Vyjadrenie stránok: stavenisko sa preberá - nepreberá:

Dohodnutý termín kontrolných dní:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....

Ostatní účastníci:

.....

.....

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.11.2018

Číslo vložky: 8251

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PS STAVBY, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Letná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83103

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35873612

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 04.07.2017

Obchodné meno : PS STAVBY, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Letná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83103

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35873612

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 03.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Marcel Blažo, advokát

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Za kasárňou

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč:** 83103

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 31817165

Platnosť : od: 04.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

PS STAVBY
K0135573
03 Bratislava
K001789970

Meno : Miloš Milanovič

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Strážna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 12806/9B

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 28.02.1977

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 04.07.2017

Meno : Peter Popelka

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rubínová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 12854/32

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83152

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 27.06.1971

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 04.07.2017

Meno : Miloš Milanovič

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Strážna

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9/B

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 03.07.2017

Meno : Peter Popelka

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rubínová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 12854/32

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83152

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 03.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.