Obec Tekovska Breznica

ZMLUVA O DIELO ¢.03/2019

uzatvorena podla § 536 a 565 nasl. Zakona €. 513/1991 Zh. { Obchodného zdkonnika ) v zneni neskorsich zmien

1.3

1.2

Objednavatel’
Sidlo

Statutarny zastupca
I€o

DIC

Bankové spojenie
IBAN

Tel

Fax

Mobil

E-mail

Internetova adresa

Zhotovitel’

Adresa sidla
Statutdrny zastupca
iICo

DIE

Bankové spojenie
IBAN

Kontaktna osoba
Mobil

E-mail

Internetova adresa

a doplnkov(dalej len ,Zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

: Obec Tekovska Breznica
: Obecny Urad Tekovska Breznica 566, 966 52 Tekovska Breznica
: Ing. Jozef Dolinaj, starosta obce
: 00321036
12021111477
: VUB, a.s. Nova Bana
: SK46 0200 0000 0000 0302 5422
.: 045 / 686 11 69
: 045 / 686 11 69
:+421903560 011
: ocutbreznica@stonline.sk
: http://www.tekovskabreznica.sk/

(dalej len “Objednavatel™)

: NOVMALT s.r.o.

: Robotnicka 6,97401 Banska Bystrica
: Ing. Milos Vrana

136034061

: SK2020092679

:VUB a.s. Nova Bana

: SK57 0200 0000 0013 0661 0455

: Ing. Milo$ Vrana, Milan Rafaj

+421 0903775558, +4210907855412
: novmalt@novmalt.sk

: http://www.novmalt.sk

Preambula

Objednéavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstaravania zadavanim
zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a ozmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskoerich predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je
vyzva na predkladanie ponlk a ponuka Uspeéného uchadzada. Zhotovitel a objednavatel (dalej v zmluve
aj len ,Zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare) v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona
¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov, najma v sulade s ustanoveniami
§§ 536 az 565, uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo.

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasujl, Ze st opravneni tito Zmluvu podpisat a k platnosti Zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.
Definicie zdkladnych pojmov pouzivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba” - tento termin mé2e byt nazyvany aj ako ,pridce Zhotovitela” alebo , dielo”
arozumeju sa nim vietky projektové, pripravné, stavebno-montdine prace a sluzby suvisiace s
realizéciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh,
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2.1

2.2

23

2.4

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpetuje vykondvanie stavebno-
montainych a inych prac sivisiacich so zhotovenim stavebného diela,

(c) Termin ,dokumentécia Zhotovitela” - je vietka dokumentacia, dielenska alebo ind, ktort Zhotovitel
spracuje v sUvislosti s pripravou a realizaciou diela,

(d) Termin ,zmeny” - st vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo
vyziadané Objednévatefom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizécie diela.

Clénok II.
Predmet zmiuvy

Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavdzuje vykonat vietky prace a dodavky v pozadovanom dase
za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s ndzvom: Zmena Géelu vyutitia &asti budovy Z5

Stavba bude realizovand v katastralnom Uzemi Obce Tekovska Breznica, vystavba bude realizovana na
budove Z3 so stipisnym &islom 700.

Predmet Zmluvy je podrobne definovany ponukou Zhotovitela a poZiadavkami Objednavatela ako aj v
Specifikacidch uvedenych vo vykaze vymer, ktory je neoddelitefnou siéastou tejto Zmluvy a tvori prilohu
¢. 1tejto Zmluvy.

Predmetom diela dalej je:

a) dodavka diela, t.j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stlade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim, hlavne (ale nielen) materidl, précu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokoldrne odovzdanie diela, v poZadovanom
rozsahu stavby dany vo vykaze vymer,

b) dodavky takého materialu, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito éastami diela st najma, avsak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kondtrukéna vystuz, montainy material atd’,
ak si to povaha diela vyzaduje,

c) predkladanie na schvalenie zéstupcovi Objednavatela: technickej dokumentécie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

d) spracovanie a vedenie stavebného dennika v rdmci realizacie stavby, potrebného k protokoldrnemu
odovzdaniu diela v pozadovanom rozsahu,

e) vykonanie individudlnych skisok zariadeni a materiadlov, funkénych skisok a prevadzkovych skisok.
V pripade nevyhovujlcich vysledkov je Zhotovitel povinny zabezpeéit ich opakovanie,

f) riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skiSok zariadeni, Gradnych skGSok vyhradenych
technickych zariadeni o bezpeénej prevadzke stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit vsetky
vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikat a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela, jeho &asti alebo
stavebnych vyrobkov a predloZit k Protokolu o odovzdani,

g) predmetom diela je aj stanovenie podmienok zaruéného a pozéruéného servisu na ¢asti diela, ktoré si
to vyZzaduju, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani diela,

h) cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udriiavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie pléch a komunikacii, ak boli znedistené v désledku prac Zhotovitela,

i) vwkon koordinacie na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v
rozsahu podlfa § 3 a § 6 zakona ¢ 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, ktoré zabezpeci Objednavatel
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

k) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ak je relevantné, ktory bude prilohou
Protokolu o odovzdani diela,

Ak déjde pri realizacii diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo rozdireniu predmetu diela,
vyplyvajlcich z podmienok pri realizicii diela alebo z odbornych znalosti Zhotovitela, predpoklada sa, ze
prace a dodavky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotovitel ma rozsiahle
sklsenosti v oblasti vystavby a je dostatoéne oboznameny so épecifickymi podmienkami staveniska a so
zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuji k oceneniu vratane akejkolvek poloiky poZadovanej
pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie st identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel
ukonéil hibkovi pripravu ponukovej dokumentdcie a potvrdzuje, Ze jeho cena zahffia prvky a materidly,
¢i uz to bolo popisané alebo nie. Zhotovitel potvrdzuje, ze jeho zmluvna cena plne zahrna vietky
naklady.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a Zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto
boli predloiené v dostatotnom predstihu pred realizéciou (minimalne 3 kalendarnych dni pred
realizéciou). PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Zhotovitel nema pravo na
Ghradu vietkych vynaloZenych nakladov, ak uz pévodny materidl zabezpeéil.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdoddvatelské prace Zhotovitela a nesie za ne
zéruku v plnom rozsahu podla Clanku X. tejto Zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednédvatelfa a zodpovedného projektanta nesmu byt pouzité iné ako
odsuhlasené materidly, technolégie alebo iné zmeny voti projektovej dokumentécie a naceneného
vykazu vymer Objednavatela. Zaroven sa Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pri realizacii diela nepouiije
ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouiitia zname, Ze je skodlivy. Ak tak Zhotovitel urobi, je
povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela vykovat okamzite napravu tak, aby Objednavatel ani iny
subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaidej prace je potrebné mat
odsuhlasen( dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom Objedndvatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Zze st mu zname vsetky technické, kvalitativhe a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela {ako je dohodnutd touto Zmluvou) odraZa vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny Zhotovitel ma oddévodnene predvidat. Pokial Zhotovitel Objednavatelovi pisomne neoznamil v
ponukovych podkladoch rozoznatelné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery a
ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, ¢i nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, ze v pripade, ak
takéto skuto€nosti existuju, st sGéastou stanovenej ceny, ktora bola vysledkom verejného obstardvania.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a véas zhotovené dielo dané rozsahom vykazu vymer protokolarne

prevziaf a dohodnutt cenu za dielo uvedent v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

Clanok 1.
Cas pinenia

3.1 Zhotovitel zahaji pripravné a stavebné préace po Géinnosti zmluvy, ihned po odovzdani staveniska v rozsahu

3.2

hrubej stavby. Ak nezahaji Zhotovitel prace na realizaciu diela ani po 14 dioch po odovzdani staveniska,
a to z dévodov, ktoré si na jeho strane, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstapit.
Objednévatel je opravneny posunit termin zahédjenia na iny mesiac.

Ak Zhotovitel nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku, je povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania, a to od
prvého dna omeskania.
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33

Zhotovite! dokonéi azhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi v stanovenej lehote do 30 dni od podpisania tejto zmluvy. Ak Zhotovitel ukonéi a
odovzdé dielo pred dohodnutym terminom plati, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel opravneny
vykonat tak, akoby dielo, ktorym je hrubé stavba, bola dokoncena v pozadovanom rozsahu danym
vykazom vymer v termine ukoncenia.

3.4 Ak sa Zhotovitel dostane do ometkania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednéavatefovi zmluvnu

4.1

4.2

4.3

pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deft omeskania (rozumie sa cena vyjadrena
v EUR bez dane z pridanej hodnoty ,DPH"). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu $kody a uslého zisku, ani ich vyska, ktoré mu vzniknl oneskorenim
Zhotovitela.

Clanok IV.

Cena diela

Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky Zhotovitefa, ktora je uvedend v polozkovitom
rozpotte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny vykaz vymer je prilohou
¢.1 tejto Zmluvy a tvori jeho neoddelitelnd siéast. Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
stibory, ako i za dielo ako celok, su limitné a neprekroéitelné potas lehoty stanovenej podla bodu 3.3
Clanku I11. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena v3etko, ¢o je k zhotoveniu diela
potrebné a to predovietkym:

a) nakladov na riadne dokonéenie diela a funkéné ¢i revizne skusky ( ak relevantné)

b) nakladov na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,...), skladok a ndkladov s tym
spojenych,

¢) dotasného zaberu inych ploch potrebnych pre realiziciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov
na vytyéenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti, ak je relevantné

d) vietkych stibeznych narokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirazok,

e) nakladov na dopravu a colné poplatky,

f) nékladov a poplatkov za odvoz prebytoéného materidlu - odpadu a sute z realizdcie

diela,

g) nékladov na vyrobn( dokumentdciu, ktora bude vyhotovena na zaklade dokumentacie pre verejné
obstaravanie alebo inej dokumentacie,

h) nékladov na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, ak relevantné

i) nakladov na revizne skisky zariadeni a vyhodnotenie akosti, ndkladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skugok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii, ak relevantné

j) nakladov na vietky prace vykondvané za ucelom spinenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, ak relevantné

I} ndkladov na poistenie,

m) zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a pripadne poZiarnej ochrany, ak je relevantné.

Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu diela
a e spravne vyhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého a do&asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre
riadne spinenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie,

b) preveril miestne podmienky,

¢) v zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na Objednévatela zname ku dnu uzavretia
tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke si pevné a obsahuji vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej

arovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez
dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zévazny charakter pre pripadné odpocty z ceny
alebo pre ocefiovanie dodatoénych préc vyZiadanych Objednévatefom.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Celkova cena diela je stanovena v mene EUR, na zéklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:
Cena diela v EUR bez DPH: 102.085,76 EUR, (slovom: stodvatisicosemdesiatpét eur a sedemdesiat3est
centov)

K cene bude pripogitana DPH podfa aktudineho platného znenia zakona o DPH,
DPH 20% :20.417,15 EUR

Cena diela v EUR s DPH: 122.502,91 EUR., (slovom: stodvadsatdvatisicpatstodva eur a devétdesiatjeden
centov)

Tato cena je stanovena ako cena pevna a nesmie byt prekrocena.

Cena mbze byt prekrocena len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objednévatel bude pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su predmetom projektovej
dokumentécie alebo z nej podfa obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,

b) ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoie sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budui tieto préce z ceny diela odpoditané a to
v stanovenej cene podla poloZkového rozpoétu podfa bodu 4.1 tohto Clanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoctuy, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy, moze sa Zhotovitel domahat primeraného zvysenia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad rdmec rozpoftu. Prace nad rémec rozpoétu mozu byt vykonané vyluéne na
zéklade pisomne uzavretého a ofislovaného dodatku k tejto Zmluve. Takato zmena pévodnej Zmluvy
o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstaravani . 343/2015 a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,Zakon®).

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Cladnku sa tieto prace vzajomne
zapocitaju.

Postup Upravy ceny pri z(Zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kaidd zmena vyvoland Objednavatefom oproti nacenenému vykazu vymer (dalej rozpocet), bude
zapisand v stavebnom denniku a podpisanad zastupcami Zhotovitefa, Objednavatela, projektanta
a v pripade potreby aj inymi G€astnikmi vystavby,

b) v pripade suhlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoétu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polokovite oceneny vykaz vymer prac a materidlov nad ramec rozpo¢tu,

- poloskovite odpocet ceny prac a materialov nepotrebnych v ramci rozpodtu,

- sprievodni spravu,

- koépiu zépisov zo stavebného dennika,

- dalgie nalezitosti (zapisy, naértky,...) objasfiujtce predmet dodatku rozpoctu.
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49

4.10

411

4,12

Sl

5.2

53

5.4

5.5

Pri naceneni vykazu vymer pre , prace nad ramec rozpo¢tu“, bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpoéte ceny Zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkovitého rozpoc¢tu podla tejto Zmiuvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v polozkovitom rozpocte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predloit osobitn( kalkuldciu ceny poloZiek v rozpoéte ako prilohu prislusného dodatku, v ktorom
Zhotovitel uplatni spdsob vypoctu cien v programe na vypocet rozpoctu stavebného objektu, podfa
polozkovitych smernych cien euro — sadzobnik CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien stavebnych
dinnosti vo vystavbe vcendch aktudlneho obdobia. Tento rozpodet bude vypracovany opravnenou
osobou/rozpoctarom, ktory zastupuje Zhotovitefa, ktory potvrdi rozpofet podpisom a peciatkou
s uvedenim prislusného datumu vypracovania.

Zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu Objedndvatelovi na odsthlasenie, pricom Objednévatel
ich odsGhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesuhlasu v lehote do 10 kalendarnych dni.
Dodatok k rozpodtu, odsthlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitefa bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podfa tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

V navrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel naposledy stanovent cenu s oznacenim, kde bola
tato cena stanovend, podla odsidhlasenych dodatkov k rozpoétom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prislusnom
objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

Clanok V.
Fakturacia, zalohy

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoilo k rozporu. Ak bude faktira
Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednavatelom odsuhlasené, je Objednavatel opravneny
faktdru vratit na prepracovanie a nasledne ju znova odsuhlasi.

Objednavatel uhradi faktiru Zhotovitela v lehote splatnosti uvedenej na faktire, pricom za termin
thrady faktiry je povaZovany def odpisu prisludnej Ciastky z G€tu Objednavatela bezhotovostnym
platobnym stykom. Objednévatel neposkytuje na pinenie zmiuvy preddavky ani zalohy. Uhrada faktary
bude realizovana prevodnym prikazom na Géet zhotovitefa uvedeny v Cldnku |. tejto zmluvy.

Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne: Vietky vykonané prace podfa bodu 5.1 tohto Clanku
k 30 diu v mesiaci za odstihlasené a skutoéne prevedené price a Objednavatel zaplati cenu za riadne
vykonané prace na zéklade kazdej odsuhlasenej faktiry zhotovitela .

Ak déjde zo strany Objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktiry, je Objednavatel povinny zaplatit
Zhotovitelovi rok z omeégkania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrend v mene
EUR bez DPH) za kazdy den omeskania.

Faktlru za vykonané prace méie Zhotovitel predloZit za skutoéne vykonané prace podla bodu 5.1 tohto
Clanku. Faktira musi obsahovat vietky naroky Zhotovitela s tym, Ze bud( samostatne oddelené platby za
dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace v ramci dodatku/kov.
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V pripade, #e Objednévatelovi vznikne podfa tejto Zmluvy narok na zmluvnl pokutu alebo int majetkovl
sankciu vo&i Zhotovitefovi, je Objednavatel opravneny nasledujicu faktiru Zhotovitela za vykonané prace
vratit a pozadovat Upravu fakturovanej &iastky tak, Zze fakturovana Ciastka bude znizend o vzniknutd
maijetkovi sankciu. Zhotovitel je povinny takito poziadavku akceptovat.

Objednavatel si vyhradzuje prévo na kontrolu plnenia vykonavania platieb Zhotovitela za vykonané prace
pri rozhodujlcich subdodévkach. V pripade, Ze nedodrianie tychto zmluvnych zdvazkov medzi
Zhotovitefom a rozhodujlcimi subdodévatelmi by vaine ohrozilo zmluvny termin dokoncenia diela,
mé Objednavatel prévo vykonat platby za vykonané price priamo tymto subdodéavatelom. O takto
vykonané platby sa zniZi priama Uhrada Zhotovitelovi.

Faktura musi obsahovat nélefitosti danového dokladu podla § 10 zdkona €. 431/2002 Z.z. o Gctovnictve a
v stlade prisluénych ustanoveni zakona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich
predpisov. V pripade, #e dorutena faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu,
objednévatel je opravneny vrétit faktiru zhotovitelovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade
zadina plynUt nové lehota splatnosti faktury po jej opédtovnom doruéeni objednavatelovi.

Clanok VI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest, odo dfia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmé je povinny
zapisovaf (daje o &asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentécie, pocet oséb na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky
a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,
- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela projektovej dokumentacie ,PD",
- identifika¢né Udaje stavby podla projektu,
- prehlad vietkych vykonanych ski3ok akosti,
- z0znam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a dopinkov,
- zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby.
Vietky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne vykondva a podpisuje za Zhotovitefa stavbyveddci vidy v ten
def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mobzie do
stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prisluiné orgény tatnej spravy.

Ak nesthlasi stavbyvedtci Zhotovitela so zapisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovévatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dfia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitelom,
najneskédr do piatich pracovnych dni odo dfia, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodatoéné prace, teda prace nad rdmec pévodného rozpoctu, bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodatocnych prac.
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Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale mozu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VI
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre
stavbu a pre zariadenie staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpelif riadne vytyéenie staveniska a pofas vystavby sa riadne starat
o zakladné smerové a vyikové body a to az do odovzdania diela Objednavatelovi. Prace s tym spojené sa
sticastou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou podzemnych vedeni
na stavenisku, verejnou zelefou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym spdsobom prelozit alebo
chranit, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Vietky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, zabezpecuje Zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky.

Ak v sGvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné
znatky podla predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstara tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej
zodpoveda i za umiestiovanie, premiestovanie a udriiavanie dopravnych znaliek a docasného
dopravného znaéenia v stivislosti s priebehom vykonavania préac.

Zhotovitel je povinny v maximalnej miere ako to od neho legislativa SR vyzaduje, ochrafovat Zivotné
prostredie a péddny fond a Zetrne nim zaobchéddzat, udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a
tistotu a je povinny odstranovat odpady a nelistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek
pisomnej vyzve Zhotovitel toto dodriiavaf, zabezpeéi tieto prace Objednavatel a ndklady bude
uplatfiovat u Zhotovitela (znizenou Ghradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zédpoctom).

Objednéavatel ma pravo nezahajit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najméi usporiadany zvy3ny material, alebo ak nie je odstrdneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskdr do 3 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého
stavu, Objednavatel je opravneny Gétovat Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 50 EUR za kaidy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat neoprévnene, a to aZ do dna vypratania staveniska.

Clanok Vil
Vykonavanie diela

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
véetkych vykonanych prac, ktoré v dalsom postupe budd zakryté alebo sa stanl nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na ziadost Objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednavatel do 2 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokraovat v pracach, resp. Objednavatefom pozadované
neskoréie odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel. Objednavatel moze urdit svojho zastupcu
vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii po¢as celej doby plnenia Zmluvy
a ktory bude aspon raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.
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Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR & 510/2001 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zabezpeti vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami.
V pripade ich nedodriiavania sa Zhotovitel zavdzuje uhradit zmluvnud pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy
dokézany pripad. V3etci pracovnici Zhotovitefa ako aj ich subdodavatelia budl riadne oznaceni
prislugnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu poutivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné
k vykonavaniu prac: reflexné vesty, pevni obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavézuje dodriiavat
hygienické predpisy.

Véetky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodévatefov, majuci
prisludnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytot¢ného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti,

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dodrziavat vietky zévézné a aj potadované STN, bezpetnostné
predpisy, véetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo resp. éasti diela pri realizacii stavebnych prac proti kradezi.

Ak éinnostou Zhotovitela dojde k spésobeniu kody Objedndvatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajlcich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito $kodu odstrénit,
a ak to nie je mozné, tak dokazan( $kodu finanéne uhradit. Vietky ndklady s tym spojené nesie
Zhotovitel,

Zhotovitel poveruje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit préce
na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zéstupcu, eventudlne po predchadzajicom
upozorneni pozadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel méie takisto poziadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolvek osobu zamestnanii Zhotovitelom
alebo jeho subdodévatefom, ktord podla nazoru Objednavatefa zneuZiva svoju funkciu, alebo je
nespésobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povaiovana Objednavatelom za nefiadicu. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude
Zhotovitefom ¢o najskér nahradend inou osobou.

Zhotovitel garantuje, ze pouZité materidly, vyrobky a technolégie budd schvalené pre Gzemie Slovenskej
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpetif upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej €innosti a ginnosti
priamych doddvatefov Objedndvatela podfa prisluénych zavaznych predpisov a nariadeni.

Clanok IX.
Subdodavatelia
Zhotovitel za plnenie subdodavatefov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet

Zmluvy vykondval sam.

Clanok X.
Odovzdanie diela
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Zhotovite! je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednévatel je potom povinny najneskér do 2 dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného Zhotovitelom zahajif preberacie konanie a riadne v iom pokradovat.

Ak Zhotovitel oznadmi Objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, ze dielo nie je podfa podmienok tejto Zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovite! povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvni pokutu vo vyske
50 EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:

- z4pisy a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
- z&pisy o prevereni rozvodov, potrubi, prac a konstrukcif zakrytych v priebehu préc,

- zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skiskach, ak relevantné

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v listinnej forme 1 paré, ak relevantné

- stavebny dennik (pripadne denniky),

- podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednévatel zépis, v ktorom sa okrem iného uvedie i sipis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.

Dielo v rozsahu vykazu vymer je povaiované za ukongené po ukonfeni vietkych prac uvedenych v
Elanku 1. tejto Zmluvy, ak st ukonéené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatefovi doklady uvedené v
bode 10.3. tohto Clanku. Ak sa v tejto Zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym def, v ktorom déjde k podpisu odovzdévacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednévatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Ak Zhotovitel neodstrani véetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 50 EUR za kazdd chybu a der omeskania s jej odstranenim.
Objednévatel nie je povinny prevziat dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady iked by sa
domnieval, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZ do rozhodnutia stidu Zhotovitel. Ak nepristupi Zhotovitel k odstraneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, do 5 dni po pisomnom vyzvani
Objednévatela, zjednavaji obe strany zmluvni pokutu vo vyske 50 EUR za kaidy def, o ktory Zhotovitel
k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel poskytuje na predmet diela — stavebné Casti v Clanku I1. zaruku v dizke 24 mesiacov.

Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitefa bez zbytotného odkladu po ich zisteni.
V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze
Objednévatel uviest svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit alebo ¢i pozaduje
finanénl ndhradu.
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Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatela uznava.

Reklamdciu je mo2né uplatnit najneskér do posledného dna zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslané Objednavatefom v posledny defi zaruénej lehoty sa povaZuje za véas uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristlpit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak do
desiatich dni po doruéeni reklamdcie, a to i v pripade, Ze reklaméciu uznava a je odovodnena. Ak tak
neurobi, je povinny uhradif objednavatelovi zmluvnd pokutu 50 EUR za kaidy def, o ktory k odstraneniu
véd pristupi neskér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty ndrok na pripadnd nahradu
§kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch, az do vydania
expertného posudku.

Ak Zhotovitel nepristtpi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni reklamacie
Objednévatela, je Objedndvatel opravneny poverit odstranenim vady int $pecializovant firmu. Vietky
tieto vzniknuté naklady uhradi Objednévatelovi zhotovitel. Zhatovitel tymto sthlasi s jednostrannym
zapottom tejto pohladavky Objednévatela so zédvédzkami voti Zhotovitelovi.

V pripade havarie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednévatelovi je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
Gplného odstranenia.

Clanok XIl.
Zmena zmluvy

Tuto zmluvu je moiné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k Zmluve®. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovaZuju.

Ak nastand u niektorej zo strdn skutoénosti, braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinna to
ihned bez zbytoéného odkladu oznamif druhej strane a vyvolat rokovanie zéstupcov opravnenych k
podpisu Zmluvy.

Ak sa rozhodne niektord zo stran po zadati realizécie od tejto Zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych
touto Zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane s uvedenim terminu,
ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstpeni musi byf dalej uvedeny dovod odstipenia a presne
citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje. Inak je odstdpenie neplatné.

Ak nesUhlasi jedna zo stran s dévodom odstlpenia druhej strany po zacdati realizacie alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po dorugeni oznamenia o odstupeni. Ak

tak neurobi ani do 10 dni, predpokladi sa, Ze s dévodom odstupenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je
Zhotovitel povinny zabezpeéit straZenie zhotovovaného diela a vykonat vietky potrebné opatrenia
k tomu, aby z ddévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne skody.

Ak odstipi niektord zo stran po zacati realizacie podfa na zaklade dévodu dohodnutého touto Zmluvou,

potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujlce:

a) Zhotovitel vykona spis vetkych vykonanych prac, oceneny podfa spdsobu, ktorym je stanovend cena
diela,
b) Zhotovitel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje iastkovu

koneén faktdru,
c) Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,
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13.7 Prdva a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov platnych a Géinnych
v Slovenskej republike (dalej , SR“).

13.8 Zmluvné strany sa zavdzuji riedit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyriedi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je opréavnena predloiit spor na rietenie prislusnému sidu v SR.

Objednavate! : W

o

Prilohy tejto zmluvy :
naceneny vykaz vymer,
aktudiny vypis RPVS,

doklad o odbornej spésobilosti osoby zodpovedaij(cej za pinenie predmetu zmluvy
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