OBEC BAJKA

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zZakonnika
vV zneni neskorsich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel"

Obec BAJKA
Sidlo: Obecny urad ¢.15, 935 51 Bajka
Zastlpeny: Alojz Strba - starosta obce
ICO: 00 800 309
1.2. Zhotovitel: IB mont, s.r.o.
Sidlo: 93568 Caka 2

Statutarny zastupca: Igor Lehocky
Bankové spojenie;  Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN:
ICO: 36611573
IC DPH: SK2022205790

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1, Objednavatel realizoval verejne obstaravanie na predmet zakazky

REKONSTRUKCIA STRECHY OBECNEJ BUDOVY BAJKA

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspesnym uchadzacom a na zaklade tejto
skutocnosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvne strany v slobodnej véli v stlade
$ platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva").

2.2, Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela:

REKONSTRUKCIA STRECHY OBECNEJ BUDOVY BAJKA

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch

zabezpeti realizaciu diela podia ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy)

2.1, Neoddelitelny sugast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1,

4.2,

4.3,

4.4,

a) Vykaz vymer spolo&ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &./1%),

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zatatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukoné&enie prac 30 dni od zahéajenia stavby

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelne s
vynimkou:

3.2.1. vy$sej moci (neotakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli

vyvolané/sposobené konanim zhotovitela.
Predizené lehoty pinenia sa ur&ia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dlzke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1, ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit’
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctovaneé podia stupna
rozpracovanosti a podla skutogne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovenad v zmysle zakona NR SR ¢ 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zakona C. 343/2015 Z. z. ©
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani’). PovaZzuje sa za cenu maximalnu platnu pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v cleneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 17 223,47 eur
4.1.2. DPH 344469 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 20 668,16 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneneho Vykazu vymer, ktory spolotne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou si¢astou zmluvy ako priloha C. |. Vykaz vymer spolocne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazne.
K zmene ceny, zohladiujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podia zakona o vergjnom

obstaravani, moze déjst vylu¢ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozdirenia alebo ztzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom Vykaze vymer" zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
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45

4.6.

46

" Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac'), ktorych potreba moze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenle a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sllade so zakonom
o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zUZeni, resp. rozdireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenemu ,Vykazu vymer, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.

4.6.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory
bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy & 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat"

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat' cenu z prilohy €. 1, Struktirovanu
cenu prace naviac a celkovl cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer" prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kbdpiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pritohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

46.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode
ocene prac naviac, budl tieto prace naviac ocenené pomocou smernych
orientagnych cien, odporu¢enych objednavatelovi spolo¢nostou CENEKON,
spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na
obdobie, v ktorom budu prace vykonavane,

4.6.3.4 prace vykonané vmensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpoéitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vyssie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predioZeny navrh dodatku k tejto zmluve

s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsthlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.

5. dodatok K tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny

plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplathovaniu ceny prac naviac, ktoré su
$pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktdre, zohladfujuc préavnu Gpravu zakazanych dodatkov
podla zakona o verejnom obstaravani,
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4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla povodného rozpottu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznaCenim Cisla dodatku.

Clanok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit' na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1. 1.

61,2,

5.2

Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovneho diha
od predloZenia sUpisu prac zhotovitelom. Ak mé supis prac vady, vréati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Splatnost’ faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sllade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma

so zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v
2 originalnych vytlatkoch vratane véetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora
je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktura bude obsahovat’ minimalne tieto udaje: '

¢islo faktury resp. danoveho dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o
zapise), pehazny Ustav, ¢islo uctu v sulade s Gidajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné ¢&islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelne obdobie

den odoslania a den splatnosti faktury

fakturovanu celkovl ucétovanu Ciastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkovu
fakturovanu sumu po objektoch — vsetky sumy budl uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis préc a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy priCom polozky ktore
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maju byt sucastou faktary budu mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy (daj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapoditanim
predchadzajucich faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym projektom a v sulade
§ ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat' vyluéne skutoéne zrealizované prace,
ktoré su v sllade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutognost, ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespliva nalezitosti ustanoveni ¢l. 5,1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zatne plynat odo dha dorudenia opravenej faktury
objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, faktura za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela.
Zvysok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o
odstraneni vad a nedorobkov,

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktdru za vykonané dielo, zohladnujlc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovite! ku
dnu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluéuje dodatoéné
naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.

9.2.6 Zhotovitel sdhlasi stym, e v pripade financnej neschopnosti Objednavatel je
opravneny uhradit’ fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat
z celkovej ceny diela.

Clénok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit' zhotovitelovi bezplatné uzZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dihsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celd dobu,
v ktorej je v omesgkani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat' v8etky prislusné véeobecne zavazne pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976
Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku & 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuiju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnenég,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkove, socialne, vyrobneé zariadenia staveniska. Naklady na
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6.2

prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su stcastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit bezpecnost' os6b nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujtcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako stcast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto&ne, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mozu vstupovat' na stavenisko len pokial st povereni funkciou
stavebneho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Cinnostou a preukazu sa prisludnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ginnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podia tejto zmluvy je zhotovitel povinny| usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat' a bezpe¢ne prevadzkovat'

PO termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podia tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stayenisko do 30 dnf a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a
kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava cinnosti spojené s pinenim podla tejto zmluvy na viastne naklady, na
vlastn zodpovednost a viastné nebezpecenstvo podla zmiuvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat' v8etky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a
technické predpisy a véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit' vetkych zamestnancov pracujucich nz stavbe o bezpednosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor, Za tym Ucelom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie
podla tejto zmluvy a ich stéasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podla tejto
zmiuvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
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6.2.10.4. zmenit vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich casti.
Tieto zmeny nie st v Zziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenene
v stlade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porugenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadene prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebneho dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovne:
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore S prislugnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristiipi na
primerant upravu zmluvy z dévodu casoveho sklzu,
6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stoéné znada zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetovane zhotovitelom musia byt dokladovane
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona C. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudt zodpovedat zmluve
a pozadovanym skugkam, musi zhotovitel na vlastne naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstapenie od zmiuvy.
Pripadné uplatiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti. ktora brani alebo stazuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpetit Gcast svojich zamestnencov ha preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit’ okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.187iadna &ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrojovanie akejkolvek casti dielg,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspofl 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
e dast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do ... dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu cast' diela
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6.3

zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa véak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze préace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizéciu plneni podla tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:
6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku

slovenskom, ato v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebneho dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre pinenie zmluvy,

najma udaje o casovom postupe préac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Udaje doleZit¢é pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje nevyhnutné pre posUdenie prac organmi $tatnej sprévy. Poas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik koné&i diom
odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca

aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit' zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusne organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s oéislovanymi listami, jednak

pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa é&isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat' volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na realizéciu plnenia podla

tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat technologicky
postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie zmluvy

zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje viastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji

svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a {o az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena East' pripravena na odovzdanie,
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6.5.1

6.56.2

6.5.3

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat' komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla
tejto zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:

6.4.71

6.4.7.2

6.4.7.3

6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6

6.4.7.7
6.4.7.8
6.4.7.9

projektovi  dokumentaciu  skutoéného  vyhotovenia  vyhotovenu
zodpovednym geodetom. Zameranie skutoéného vyhotovenia musi byt
naviazané na jednotnd trigonometrickli siet, resp. spésobom, akym je
vyhotovena projektova dokumentacia (vytyCovecie schemy),

projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych préac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na
digitalnom médiu CD,

zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom Jazyku, resp. v inom jazyku
ale s overenym prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
zapisnice o individualnom a komplexnom | vyskdsani zmontovanych
zariadeni,

doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho

konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitng, uplné a rychle
uskutoCnenie tohto konania, a to v pisomnej forme av pripade potreby aj na
elektronickych meédiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon¢enu &ast' pinenia podia tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina tast' plnenia podla tejto
zmiuvy, ktora podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je
povinny uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k poévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mozu dohodnt na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonCenych Casti pinenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitne technické podmienky:

zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a

zakona ¢&. 264/1999 Z z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatelom

pisomnou formou,

nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,

bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré
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7.1

7.2

73

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.1

svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku,
6.54 Majetok prechadza do viastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, e zodpoveds technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo Znizovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zZvycajnym alebo v
zmluve predpokladanym téelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podia tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato&né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odklady vady pinenia podla
tejto zmluvy odstranit, i ked Neuznava, ?e za vady zodpoveda, V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad a2 do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel

Ak sa vyskytne vada, ktorg podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavateloyi gkodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, #e sa dodane mnozZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s ddajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v Clanku 3 tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne véak 15 eur/den)
Z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy def omeskania,

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i av akej
vySke vznikne druhegj zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktory moZno vymahat'
Ssamostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednévatela na nahradu
skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, riesenie sporoy
Ak sa vyskytny rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technicke $pecifikacie prac,
9.1.5. véeobecné technicke podmienky.
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9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

102

10.3

104

105

10.6

10.7

Pri rdznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zavazné skusobné Postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, méze si kazda strana dat' vykonat' materiaino-technické preskusanie
statnym alebo $tatom uznavanym skugobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok st zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sz ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stréan, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na dzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny sud SR.
Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze nedéjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova micanlivost’ o vsetkych
skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmiuvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela praviest zavéazky zo zmluvy
alebo postupit pohladavku vogi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat' mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré Je potrebné zverejnit' podia zakona.

Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentoy vykonali Uplnd kontrolu
uctovnej uzavierky, uétovnych dokladov, a véetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie pinenia zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Géinné véeobecne Zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislugného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut
vyZiadani dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel je opravneny zabezpedit' stavebné prace aj prostrednictyom subdodavateloy. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dnf od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznémit
objednavatelovi presnt identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych  bude
uskutoriovat' stavebné prace.

Clanok 11
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Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozZné ukoncit' dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmiuvy.

11.2. Od zmluvy moZno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnlka. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel méZe odstipit od zmluvy pre podstatné porugenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo diastkového terminu
dohodnuteho v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky sulvisiace s odstupenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyucétovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel méze odstupit' od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi véak vyzvat objednavatela a uréit mu dodatoéne
primerany lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil, 2e v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1. V pripade, ak dodavatel bude potrebovat' navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou aby v takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky .

Clanok 13

Zavereéné ustanovenia

13.1 Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o ing, vzéjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika.

132 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o&islované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
Cinnost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujticim po dni jej zverejnenia v stlade
s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.
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