ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

V zastpeni Statutarneho zastupcu:
1CO:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN

Opravneny rokovat’ vo veciach:
Technickych:

- kontakt

- e-mail

Povereny Technicky dozor:
Osvedcenie ¢islo:

Mobil:

E-mail:

(d’alej len ,,Objedndvatel*)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

ICDPH:

Zapisany:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

Statutarny organ:

Zodpovedna osoba za veci zmluvné
a obchodné:

Mobil:

E-mail:

Zodpovedni osoba za veci technicke :
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Mesto Sviity Jur

Ing. Simon Gabura — primétor

00 304 832

VUB, a.s.

624112/0200

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

Ing. Roman Sigovi¢

02/49202311, mobil +421 907 717 754
msu@svatyjur.sk

Ing. Jozef Hupka

10310

+421 903 602 966

hupkaj@azet.sk

LCubomir Kubi¢ek — konatel

1. Mdja 19, 90021 Sviéty Jur

37295365

SK1043529014

v Zivnostensky register Pezinok, ¢. 107-14479

Lubomir Kubicek
Lubomir Kubicek

+421 915 749 562
kubicek.lubomir@centrum.sk

(Objednavatel a Zhotovitel d’alej tiez ,,Zmluvné strany*)

Zmluvné strany uzatvaraji slobodne, vazne a na zéklade vysledku verejnej sut'aze

zmluvu tohto znenia (d’alej len ,,Zmluva®) :



1.1

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku podlimitnej zdkazky na
uskutoCnenie stavebnych prac na predmet zakazky s ndzvom:

»Odstranenie a iprava nadzemnych ¢asti podchodov, Krajinska cesta, Sviity Jur.“

L2

1.3

1.4

1.5

1.6

v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. Zakon o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Dielo®).
Tuto zmluvu uzatvdra objednavatel (verejny obstaravatel) so zhotovitel'om
(uspeSnym uchadzaCom), ktory zabezpeli hospodarnu a kvalitni realizaciu stavby
(predmetu obstaravania) vrozsahu aza podmienok stanovenych v sataznych
podkladov pre podlimitnu zékazku a jej uvedenie do uZivania, bez ujmy na prevadzke,
hospodarnosti a kvalite vykonanych préc.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat vSetky ¢innosti a zdroveii ma
dostatok odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najmi finanénych,
personalnych a materialnych), aby zhotovil pre objednavatel'a Dielo uvedené v &lanku
II. Predmet zmluvy, podl'a poziadaviek objednavatel'a pre zhotovenie Diela a ziroven
riadne a v dohodnutych lehotach. Taktiez potvrdzuje, Ze¢ sa v plnom rozsahu
oboznamil s rozsahom prac a su mu zname technické a iné podmienky na realizaciu
prac.

Zhotovitel sa zavizuje vykondvat’ vSetky ¢innosti v stilade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v ¢ase ich uskuto¢iiovania, ktoré sa na
uvedené Cinnosti vzt'ahuju.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ zhotovitel'ovi stilinnost’ potrebnt na plnenie
zmluvy v rozsahu a moznosti objednavatel'a.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ neposkytuje preddavky. Zhotovitel sa
zavizuje poskytnit’ objednavatel'ovi vietku st¢innost’, akii od neho mozno ocakavat’,
potrebnil na zabezpecenie hospodérnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a zaroven
berie na vedomie, ze prace budi vykonavané tak, Ze pracami nebude ohrozena ani
obmedzena prevadzka susednych objektov a nehnutelnosti na Krajinskej ceste vo
Svétom Jure.

CLIL
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je :

zavézok Zhotovitel'a, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, riadne a véas

vykonat’ pre Objedndvatel'a dielo s ndzvom: ,,Odstranenie a iprava nadzemnych

¢asti podchodov, Krajinskd cesta, Sviity Jur.”, ktoré bude realizované na

pozemkoch parcelné €. 508/18 a 508/21, katastralne uzemie Svity Jur v meste Svity

Jur (d’alej len ,,Miesto realizacie®) a podla

e projektovej dokumenticie a vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ obdrzal v ramci
podkladov v procese verejného obstarivania, vyhliseného vyzvou na
predkladanie ponuk zo dia 23.07.2019,

(d’alej len ,,Dielo*)



L

_CLIn
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje :

1) =zacat’ srealizaciou Diela do 5 pracovnych dni poéitanych odo diia nasledujiiceho
po dni protokolirneho prevzatia Miesta realizicie,

2) dokoncit Dielo a protokolarne odovzdat” Objednavatel'ovi riadne dokonéené Dielo
najneskdr do 15.12.2019 (dalej len ,,Kone&ny termin®).
Objednavatel’ je oprévneny posunut’ zafiatok realizdcie Diela vyluéne v pripade
okolnosti objektivne braniacich zacatiu realizécie Diela (napr. extrémne poveternostné
podmienky a pod.), o ¢om je povinny vopred Objednavatel'a pisomne informovat'.
V takomto pripade, ked Objednévatel' vyuZil svoje opravnenie vyplyvajice z tohto
odseku Zmluvy, sa termin ukoncenia a odovzdania Diela posuva o poéet dni, o ktoré
sa posunul zaCiatok realizacie Diela, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak.
Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho
omeskania Kone¢ného terminu,
Zhotovitel nie je v omeskani s dokonenim a odovzdanim Diela po dobu, po ktort
nemohol svoj zavidzok vyplyvajici ztejto Zmluvy plnit zdovodu omeskania
Objednévatel’a, osobitnej poziadavky Objedndvatela podla tejto Zmluvy alebo
pdsobenia vy$Sej moci.
Zhotovitel' spIni svoju povinnost’ vykonat' Dielo jeho riadnym dokon&enim
v Konetnom termine a protokolarnym odovzdanim riadne dokon&eného Diela
Objednavatel'ovi.
Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit” Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie Diela s ddsledkom hroziaceho
omeskania Kone¢ného terminu.

CLIV.
Cena Diela, platobné podmienky, zibezpeka, zadrZné

Celkova cena Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran, ako cena maximalna
akonetna v zmysle cenovej ponuky zo diia 6.10.2016. Objednavatel sa zavizuje za
podmienok dohodnutych vtejto Zmluve zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v&asné
vykonanie Diela cenu :

Cena Diela bez DPH: 37.938,28 EUR
DPH 20 % : 7.587,66 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 45,525,94 EUR
(slovom Styridsat'péttisicpitstodvadsat’pit’ Eur, 94/100.)

(d’alej len ,,Cena*).

V dohodnutej Cene su zahrnuté vietky opatrenia, ktoré si nevyhnutné pre dodrZanie
terminu (napr. ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, ako nadéasy, zmenova préca,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia, vSetky pripadné okolnosti, ktoré existuja
v Case zaCatia prac, ako aj tie, ktoré vznikni v priebehu vykondvania prac, vyvolané
etapovitostou prac a ktoré zarovent moéZu sposobit’ st'azenie podmienok pri vykonavani
dodéavok a prac zhotovitel'om, vratane moZného zvySenia nakladov zhotovitel'a v pripade,
ak bude zabezpetovat’ osobitné opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti a iné) a to
pri dodrZani kvality (pravidelné kontroly kvality a skisky vratane vietkych pozadovanych



osvedceni o skiske autorizovanych organizacii) a bezpe€nosti (bezpenostné opatrenia
podl'a zakonnych predpisov).
Cena zahriia vietky préace na diele. Ide najmé o :

a) nutnost’ zabezpeéenia uskuto¢iiovanych prac,

b) priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhl'adom na charakter
a umiestnenie Diela,

c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadnti potrebu realizdcie osobitnych opatreni verejného zdujmu a zéujmu
vlastnikov a uZivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najmé z dévodu hluku, prachu
a vibracif),

e) naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela,

f) zabezpefovacie, pripravné a pomocné prace,

g) spotrebované energie, likvidaciu odpadu,

h) testy a skusky diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit™:

a) zariadenie staveniska pre realiziciu Diela tak, aby stavenisko spliialo podmienky
podla 396/2006 Z. z. Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, pred zaCatim prac
vypracuje a objednavatel'ovi odovzda projekt planu bezpetnosti a ochrany zdravia
pri praci,

b) zabezpecenie staveniska takym spdsobom, aby sa zabranilo moZznému vzniku
urazov tretich osdb najmé s ohl'adom na skuto¢nost,, Ze realizicia stavebnych prac
bude prebiehat’ za plnej ¢innosti prevadzok na susednych nehnutel'nostiach a aby
sa chranilo zhotovované Dielo pred odcudzenim a poskodenim Diela, ¢asti Diela,
pred odcudzenim a poskodenim materidlu potrebného pre vykonavanie Diela, pred
odcudzenim a poskodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela,

c) poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti pri vykone povolania.

V dohodnutej Cene st zahrnuté tiez vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni,
pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré mozu vzniknut' bezprostredne pri realizacii
Diela.
. Maximadlna a kone¢na Cena obsahuje aj vietky poZadované stavebné a stavebné vedl'ajsie
naklady, vratane stavebnych a prevadzkovych materidlov.
. Zhotovitel berie na vedomie, Ze nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatel'a akykol'vek
preddavok na tihradu Ceny.
Podkladom pre vypracovanie faktiry bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok
v tlacenej a elektronickej forme (dalej len ,,Stpis®), zktorého budi zrejmé vietky
Specifikdcie vykonanych prac Diele, zvlastnosti, postupy pri vypoétoch potvrdeny
Technickym dozorom Objednavatel'a, ze Dielo /ukonéena ¢ast’ Diela nevykazuje Ziadne
vady a/ alebo nedorobky.
. Kazda faktira musi byt riadne doruéena Objednéavatel'ovi, pri€om musi obsahovat’ vietky
nalezitosti daniového dokladu podla osobitného predpisu a jej prilohou musi byt’ fotokopia
Stpisu, potvrdeného Technickym dozorom Objednavatela, Ze Dielo /ukon&ena &ast’ Diela
nevykazuje Ziadne vady a/ alebo nedorobky, v opaénom pripade je Objednévatel’ opravneny
takuto fakturu Zhotovitel'ovi vratit’, pricom lehota na zaplatenie fakturovanej sumy zacne
plynut’ az odo diia doru€enia novej riadne vystavenej faktdry s prilohou.
Splatnost’ kazdej faktary, riadne vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy je 14
kalendarnych dni od jej odstihlasenia a doru¢enia Objednavatelovi. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze na pripadnu kratiu lehotu splatnosti uvedeni na faktire nebude Objednavatel
prihliadat’.

ol 1A
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10.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ vyslovne deklaruje, Ze je plne obozndmeny s predmetom tejto Zmluvy a Ze ma
opravnenie a spdsobilost a kapacity na vykonanie Diela.

Ak Zhotovitel neméa dostatoéné informéacie v stvislosti s vy$§ie uvedenym, zabezpei si
takéto informdcie v postatujiicom ¢asovom predstihu na vlastné néklady.

Zhotovitel tymto potvrdzuje, Ze bol pred uzavretim tejto Zmluvy obozndmeny s projektom
pre vykonanie Diela, vykazom vymer, so staveniskom a jeho okolim, miestnymi
podmienkami, pracovnymi a dopravnymi podmienkami a inymi okolnostami, ktoré su
dolezité v suvislosti s realizaciou Diela, ako aj so vetkymi informéciami a dokumentmi
suvisiacimi s Dielom.

Zhotovitel’ vykona Dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo. VSetky vydavky a
$kody z nedodrZiavania povinnosti Zhotovitel'a zn4Sa Zhotovitel'.

Vlastnikom Diela je od poéiatku Objednavatel’.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze odovzdal Zhotovitelovi a Zhotovitel' prehlasuje, Ze riadne
prevzal vietku dokumentaciu (vratane povoleni) potrebnu pre realizdciu Diela. V pripade,
ak bude pocas realizacie Diela vydané akékol'vek nésledné povolenie, Objednavatel’ sa
zaviizuje toto bez zbytotného odkladu odovzdat' Zhotovitelovi, pri¢om Zhotovitel' sa
zavizuje realizovat’ Dielo v sulade s takymto povolenim.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto realizicie do 5 pracovnych dni
od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje vo vlastnej rézii a na vlastné
naklady zabezpedit’ zariadenie staveniska.

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat Miesto realizicie tak, aby Zhotovitel mohol zacat
vykonavat’ prace na Diele v stilade s podmienkami tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati
Miesta realizacie vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Miesto realizacie sa nachddza v Ochrannom pasme
Mestskej pamiatkovej rezervacie v dosledku Eoho je povinny dosledne reSpektovat’ vietky
povinnosti vyplyvaju zo vSeobecne zaviznych predpisov platnych pre tento pripad
realizacie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje viest stavebny dennik v sulade s platnymi pravnymi predpismi
akazdy pracovny defi do neho zapisat zdznam o pracach vykonavanych na Diele.
Kedykol'vek, na poziadanie, je Zhotovitel' povinny predloZit' Objednavatel'ovi stavebny
dennik na tugely kontroly. Rovnako je Zhotovitel povinny riadne vyhotovit' Sipis
(vykonanych prac a dodanych materidlov) ako podklad k vystaveniu faktury. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Stpis bude predmetom kontroly zo strany Poskytovatel'a alebo in¢ho
opravnen¢ho subjektu.

Stavebny dennik musi byt vzdy kdispozicii Objednavatelovi, ktory ma pravo

k zdznamom v stavebnom denniku uviest’ akékol'vek svoje pripadné poznamky (vratane
instrukcif), ktoré maju charakter pisomného ozndmenia a Zhotovitel sa nimi musi bez
zbytoéného odkladu riadit. Do dennika sa zapisuji vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre
plnenie zmluvy a to najmi udaje o Casovom postupe préac, ich akosti a oddvodnenia
odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie a harmonogramu préc. Zhotovitel
je povinny do 3 pracovnych dni upozorit’ stavebny dozor Objednavatel'a na zdvazné zapisy
v stavebnom denniku vietkymi dostupnym spdsobmi.

Objednavatel je povinny pravidelne sledovat’ obsah a zépisy v stavebnom denniku. Denné
zAznamy ¢itatene zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca. Stavbyveduci
je povinny predlozit stavebnému dozoru objednavatela denny zdznam najneskor v
nasledujtci pracovny defi. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny.
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Zhotovitel’ je povinny pri podpise tejto Zmluvy predlozit’ Objednavatel’ovi na
odsihlasenie komunikaénti schému, maticu zodpovednosti a obsadenie pracovnikov
zodpovednych za realiziciu Diela a to najmii:

® meno a priezvisko pracovnika zodpovedného za BOZP,

® meno a priezvisko manazéra stavby .

Objednévatel’ ma privo poZzadovat’ zmenu v obsadeni zodpovednych pracovnikov
Zhotovitel’a a Zhotovitel’ je povinny tiito poZiadavku akceptovat’.

Objednévatel’ predloZi Zhotovitelovi poverenie osoby, ktora bude vykonévat stavebny
dozor (technicky dozor), pri podpise tejto Zmluvy.

Objednavatel, jeho zodpovedny zéstupca a stavebny dozor Objednavatela maji pravo
kedykol'vek pocas realizécie Diela pozadovat’ predloZenie stavebného dennika a nahliadnut’
do neho.

Zodpovednd osoba Objednavatel’a a stavebny dozor m4 pravo byt’ pritomna na stavenisku,
kontrolovat’ spsob zhotovovania Diela a pozadovat od Zhotovitela stavebny dennik,
vysvetlenia a doklady tykajuce sa stavebnych materidlov pouzitych na realizaciu Diela.
Zhotovitel' je povinny pred dodanim a zabudovanim konkrétnych materidlov tieto
protokolérne odsuhlasit’ s Objednavatel'om a to formou odstihlasenia konkrétnych vzoriek
materidlov. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predlozit’ Objednavatelovi na
odsuhlasenie materialy rovnakych alebo lepsich parametrov pri nezmenenej cene, pokial st
takého na relevantnom trhu dostupné. Zhotovitel’ Je povinny vy¢lenit' priestor na vzorky
materialov pred ich objednanim alebo zabudovanim a tieto uchovat az do odovzdania Diela
ako celku.

Zhotovitel' je v pripade stavebnych materiglov a stavenych prac, ktoré budi v zmysle
projektovej dokumentacie v naslednom stavebnom procese zakryté (prekryté inymi
stavebnymi materidlmi) povinny pred zakrytim preukazatelne vyzvat' stavebny dozor
Objednavatela na vykonanie kontroly suvedenim dia a hodiny, kedy sa kontrola pre
zakrytim uskuto¢ni. Zhotovitel je pred zakrytim vykonanych prac a pouZitych materialov
povinny vyhotovit’ fotodokumentéciu tak, aby z nej bolo zrejmé a viditeIné aké materialy
boli pouzité.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat' pocas realizicie Diela priebezne fotodokumentaciu
tak, aby bolo zrejmé aké prace boli na Diele vykonané.

V pripade, Ze podas realizacie Diela vznikne oddvodnens potreba vykonania prac v inom
rozsahu, kvalite alebo materidlovej skladbe, ako je uvedené v prilohe tejto Zmluvy,
zaznamena sa tato skuto¢nost’ v stavebnom denniku. Podmienky ich vykonania a ich cena
budii Objednavatel'ovi predloZzené pred vykonanim prac formou zmenového konania
(s poloZkovym rozpoctom a 3pecifikéciu materidlov, pévodnych anovych prac, ako aj
dopad na terminy) ato pisomne. Objednavatel' sa zavizuje do 5 pracovnych dni sa
k predlozenému néroku (vratane vietkych priloh) vyjadrit’,

Odsuhlasené zmeny budu 3pecifikované v stavebnom denniku s uvedenim mnostva
a jednotkovych cien a nasledne v pisomnom dodatku k tejto Zmluve, ktory uzatvoria obe
Zmluvné strany po vzdjomnej dohode a predchadzajiicom sthlase Poskytovatel'a.

- Zhotovitel’ akeeptuje prévo Objednéavatel'a na zastavenie préc na Diele, z ddvodu potreby

spresnenia pouZitych technolégii, materidlov a nepredvidanych situacii. Takéto rozhodnutie
Objednévatel'a sa zapiSe do stavebného dennika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze takéto
zastavenie prac nemdze presiahnut’ 2 pracovné dni.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat na Mieste realizdcie, ako aj mimo neho, poriadok
a Cistotu. Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vietky povinnosti vyplyvajlice zo vieobecne
zavdznych pravnych predpisov najmi nariadeni obce tykajucich poriadku a &istoty.
V pripade porusenia tychto povinnosti znasa Zhotovitel’ vietky a akékol'vek sankcie, ktoré
z poruSenia takychto povinnosti vyplynu.
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Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti
s realizdciou Diela a nalozit' s nim v stlade s platnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi
predpismi ako pdvodca.

Ak v Case realizicie Diela podla tejto Zmluvy budi v Mieste realizacie vykondvat prace aj
ini zhotovitelia, zavizuje sa Zhotovitel' ¢innosti, ktoré vykondva podla tejto Zmluvy,
koordinovat” po dohode s ostatnymi zhotovitel'mi tak, aby nedochadzalo k vzdjomnym
koliziam. Objednévatel sa zavizuje poskytnit’ vietku si€innost’ Zhotovitel'ovi tykajicu sa
koordinécie ¢innosti realizovanymi jednotlivymi zhotovitel'mi.

Zhotovitel je povinny vykonévat prace na Diele vylu¢ne odborne spdsobilymi pracovnikmi
v zamestnaneckom pomere alebo odborne spdsobilymi pracovnikmi s riadne uzatvorenou
zmluvou na vykon prislusnej ¢innosti (legélna praca).

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore so pecifikaciou Diela
(projektovou dokumentéciou, vykazom vymer, povoleniami a stihlasmi orgénov a pod.), je
Objedndvatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniknuté
nespravnym vykonanim a Dielo vykonal v zmysle tejto Zmluvy. Néklady vzniknuté pri
odstrafiovani takychto nedostatkov znasa Zhotovitel'.

. V pripade nékladov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpe€ovat' ndpravné opatrenia

akychkol'vek nedostatkov na strane Zhotovitel'a tykajucich sa staveniska a jeho ochrany,
ma Objednavatel vo&i zhotovitelovi prdvo na ndhradu nakladov spojenych so
zabezpeCenim tychto opatreni. Objednéavatel’ mdze taktieZ vystavit’ zhotovitelovi na sumu
zodpovedajiicu vynalozenym nékladom faktiru so splatnostou 15 dni od dorudenia
zhotoviteTovi. Objednévatel’ je opravneny pouZit' na odstranenie akychkol'vek nedostatkov
aj tretie osoby.
Zhotovitel je povinny riadit’ sa pokynmi technického dozoru Objednavatela pri realizacii
diela, vratane pokynov urtujticich dielie terminy realizicie a to aj vtedy, ak tieto terminy
neboli vopred dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ sa bude zi&asttiovat’ kontrolnych dni
stavby podla poZiadaviek Objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje z ddvodu riadneho
vykonania plneni, urcit’ stavebného veduceho, ktory bude pritomny pri rokovaniach vo
veci realizdcie a financovani stavby medzi Objednavatelom a Zhotovitelom. Némietky
voci nariadeniam Objednavatela a Zhotovitela bezodkladne Objednavatel'ovi oznami,
a vyZiada si jeho rozhodnutie v prislunej veci. To plati predovietkym vtedy, ak Zhotovitel
povazuje pokrafovanie v pracach alebo stav stavby v désledku takéhoto nariadenia
Objednavatel’a, za ohrozené. Ak Zhotovitel' také oznamenie Objednavatel'ovi nevykona,
zostane za vykonanie takéhoto nariadenia sam zodpovedny.
Akdkol'vek reklama alebo reklamné panely médzu byt na stavenisku pouzité len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Vyhradne objednavatel’ mé pravo
rozhodovat’ o podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme
a charaktere. Pokial' sa objednavatel’ so zhotovitefom nedohodnti inak, je zhotovitel
povinny reklamu tykajtcu sa jeho osoby po ukonéeni Diela odstranit’ na svoje néklady.
Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentécie alebo
bez prikazu objedndvatel'a zapisaného v stavebnom denniku, nebudu objednavatelom
uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v primeranej lehote, pokial’ sa
s objednavatel'om nedohodni inak.
Zhotovitel je povinny dbat’ na ochranu zdravia a Zivota pri praci a na poZiarnu ochranu, ako
aj na ochranu zivotného prostredia a ¢istotu pracoviska.
Zavizuje sa pocas realizdcie diela dodrziavat’ vietky platné pravne predpisy a zakony
tykajuce sa zdravia, bezpe€nosti a hygieny.
Preto je Zhotovitel' v plnej miere zodpovedny za:
a) likvidaciu odpadu, ktory vznikne &innostou jeho alebo osob, ktoré s jeho
sithlasom vykondvaju prace na stavenisku,



b) ochranu abezpetnost’ svojich pracovnikov aosdb, ktoré sjeho sihlasom
vykonavajui prace na stavenisku a dodrZiavanie predpisov BOZP a PO tymito
osobami, uvedené sa vztahuje aj na samotnu stavbu

c) akékol'vek pouzitie nebezpeinych alebo $kodlivych latok nim alebo osobami,
ktoré s jeho suhlasom vykonévaju prace na stavenisku,

30. Zhotovitel sa zaviizuje znasat’ Skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho

odovzdania diela Zhotovitefom a prevzatia diela Objednavatel'om.

CL VL
Odovzdanie a prevzatie Diela

Ak Zhotovitel riadne dokonéi celé Dielo a pripravi ho na protokolarne odovzdanie eSte pred
uplynutim Koneéného terminu zavdzuje sa Objednavatel, na zéklade pisomnej vyzvy
Zhotovitel'a, vykonat’ ikony smerujtce k prevzatiu Diela, najmi sa na zéklade pisomnej
vyzvy Zhotovitel'a zavézuje z¢astnit’ preberacieho konania.

Zhotovitel' pisomne, doporufenou zasielkou, vyzve Objedndvatela na prevzatie Diela
najneskér 7 pracovnych dni pred dohodnutym difiom odovzdania Diela, s uréenim Casu
a miesta zaCatia preberacicho konania, pricom dielo musi byt’ bez vad, Gplné a pripravené
na odovzdanie . Uvedené Zhotovitel' bude deklarovat’ vo vyzve na prevzatie Diela .
Odovzdanie aprevzatie Diela pisomne potvrdia poverené osoby Zhotovitel'a
a Objednavatel’a na preberacom protokole.

Objednavatel je povinny Dielo prevziat’ vyluéne v pripade, ak:

a) Dielo nevykazuje Ziadne vady a/ alebo nedorobky,

b) Dielo vykazuje iba drobné vady a/ alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu, nebrania vydaniu uzivacieho povolenia a Zhotovitel' sa zaviaZe tieto
odstranit’ do 10 dni od podpisu protokolu podl'a ods. 8 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny prizvat’ na preberacie konanie
nezavislého odbornika na ucely kontroly ¢i bolo Dielo vykonané v stilade s projektovou
dokumentdaciou, povoleniami, Zmluvou a vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi.

Pred zadatim preberacieho konania Zhotovitel’ odprace a odvezie zo staveniska — Miesta
realizacie vietky zariadenia Zhotovitel'a, zariadenie subdodavatel'ov a vietok nadbyto¢ny
material, stavebny odpad a dogasné stavby vietkého druhu, ktoré uz nie st potrebné, pri¢om
zanecha stavenisko — Miesto realizacie volné a vycistené. Tato povinnost’ Zhotovitel'a sa
vztahuje taktiez k odovzdavanym priestorom, resp. ¢astiam Diela.

O odovzdani a prevzati Diela spisu Zmluvné strany protokol, ktory musi byt obojstranne
odsuhlaseny a podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak v priebehu
preberacieho konania budi zistené vady a/alebo nedorobky, ktoré brania prevzatiu Diela
ako celku, je Objednavatel’ opravneny Dielo neprevziat, pri¢om tato skuto¢nost sa uvedie
v pisomnom protokole a zarovei sa ur¢i lehota na odstranenie vad a/ alebo nedorobkov. Po
odstraneni v protokole uvedenych vad anedorobkov sa Zhotovitel zavdzuje pisomne
vyzvat Objednavatel’a na prevzatie Diela doporu¢enou zasielkou

Pri odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel’ Objednévatel’ovi odovzda :

a) realizaén dokumentaciu Diela, a vykresovii dokumentaciu so zazna¢enymi zmenami
podla skutoéného vyhotovenia v papierovej forme a 1x v elektronickej forme, resp.
projekt skutoéného vyhotovenia Diela,

b) =zapisnice aosvedéenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov, certifikaty
zabudovanych materidlov,

c) zépisy o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) =zapisy o vyskaSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla noriem
a projektu,



10.

11

12.

13

15.

16.

17.
18.

e) doklady o odvoze a likvidacii odpadov vzniknutych zo stavebnej ¢innosti,

f) stavebny dennik v papierovej forme a vietku fotodokumentaciu na CD,

g) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

h) protokoly o vysledkoch predpisanych skuSok a o spdsobilosti zariadeni na plynula
a bezpetnu prevadzku,

i) presny auUplny zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su stcast'ou odovzdavanej
dodavky, vratane atestov a certifikitov pouZitych materidlov a zariadeni, zaruénych
listov priemyselnych armattr a tovarov, doklady o predpisanych reviziach a skuskach,
kompletnu dodavatel'skii dokumentéciu a meracie protokoly,

j)  zaruné listy (kopie)

k) geometricky plan zamerania stavby ku kolaudécii

1) daldie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technickych
noriem,

m) popis a zdovodnenia odchylok od overenej dokumentacie.

Dokumenty uvedené v bode 7 pism. a) az m) budi spisané a uvedené v zozname
a o€islované v poradi v akom sa odovzdavaju.

V pripade, ak budi v preberacom konani zistené vady Diela a/ alebo nedorobky, ktoré
nebrania prevzatiu a uZivaniu Diela, ako celku, uvedd sa tieto v pisomnom protokole do
zdpisnice o odovzdani a prevzati a Zhotovitel sa zavizuje tieto drobné nedostatky
bezodkladne odstranit’, najneskor viak do 10 dni od ich zistenia alebo v inej primerane;j
lehote, ak ich nie je moZné odstranit’ do 10 dni. Lehota na odstranenie drobnych
nedostatkov, pokial by lehota bola viac ako 10 dni, musi byt pisomne odstihlasend oboma
zmluvnymi stranami v zépisnici o odovzdani a prevzati.

Ak zmluvné strany pri odovzdavani a preberani dicla zistia velké nedostatky (vady diela
alebo nedorobky braniace uzivaniu diela), zaznamenajt ich do zapisnice o odovzdani a
prevzati, kde zaroven stanovia primeranu lehotu na ich odstranenie. Lehota na odstranenie
vel'kych nedostatkov musi byt’ pisomne odstihlasend oboma zmluvnymi stranami.

Ak neddjde k dohode ohl'adne lehoty na odstranenie nedostatkov diela podl'a ¢L.V. bodu 8

tejto Zmluvy, je Objednévatel’ opravneny tato lehotu stanovit. Ak Zhotovitel’ ani v takto
stanovenej lehote nedostatky neodstréni, je Objednavatel’ opravneny dat’ tieto nedostatky
odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitel'a.

Ostatné naroky z vad diela podl'a Obchodného zékonnika tym nie s dotknuté.

Po odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov sa Zhotovitel' zaviizuje pisomne
vyzvat’ Objednévatel'a na kontrolu Diela po odstraneni vad a/alebo nedorobkov dorudenim
doporulenej vyzvy na adresu Objednéavatel’a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Vadou sa na tcely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenymi touto Zmluvou, spresneniami uvedenymi v stavebnom denniku alebo
platnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

. Nedorobkom sa na tgely tejto Zmluvy rozumie aj nedokon&end préca.
14.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
preukazatene nezodpoveda, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto
vzniknuté budd zhotovitel'ovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody.

Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 Obchodného zékonnika vylu¢uju pre pravne
vztahy vyplyvajice z tejto Zmluvy ucinnost’ ustanovenia § 551 ods.l Stvrtej vety,
Obchodného zikonnika.

Vlastnicke pravo k dielu alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti, prechddza na Objedndvatel'a
momentom zabudovania takejto ¢asti do diela.

Uhradenie faktir neznamena prevzatie Casti diela Objednavatel'om.

Néklady, ktoré¢ vyplynu z pripadného netspesného Odovzdavacieho konania znasa
zhotovitel’.



&

ClL VIL
Zaruéna doba zodpovednost’ za vady Diela, zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentécie,
podmienok tejto Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a tiez za to, Ze Dielo
bude pocas zaru¢nej doby mat’ vlastnosti uvedené v projektovej dokumentcii, tejto Zmluve
a stanoven€ vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na Dielo v trvani 60 mesiacov (zaruéna doba), ktora zadina
plynut” dilom nadobudnutia pravoplatnosti Rozhodnutia o uZivani stavby (kolaudadného
rozhodnutia) prisluSnym Stavebnym uradom. Plynutie zéruénej doby sa prerusuje diiom
dorucenia oznamenia objednévatel'a o uplatneni niroku na odstranenie reklamovanej vady
zhotovitel'ovi.

V pripade, ak na jednotlivé vyrobky (stavebné materialy), ktoré Zhotovitel’ pouzil na tcely
realizacie Diela poskytuje ich dodavatel’ dIhsiu zaruku na akost, plati pre tieto vyrobky
(materialy) tato zaru¢na doba.

Pocas zaruénej doby je Zhotovitel' povinny bezplatne odstrénit’ vzniknuté vady Diela.
Objednavatel uplatni narok z vad Diela formou pisomne;j reklamécie, ktort bez zbyto&ného
odkladu doru¢i do miesta sidla Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje zalat' s odstrafiovanim vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruceni pisomnej reklamacie Objedndvatela a vady odstranit’ v lehote, ktora bude
dohodnutd pisomnou formou, najneskdér viak do 10 dni od dorudenia reklamécie.
V odovodnenych pripadoch je po dohode Zmluvnych stran mozné tito lehotu predizit.
Odstranenie vady Diela bude zépisni¢ne zaznamenané.

Zhotovitel' zodpovedé v plnom rozsahu za $kodu, ktora vznikne Objednévatel'ovi alebo
tretej osobe v ddsledku porusenia povinnosti vyplyvajtcich Zhotovitelovi zo vieobecne
zaviznych pravnych predpisov a/alebo z tejto Zmluvy. V pripade, ak v dosledku porugenia
povinnosti vyplyvajticej zo vieobecne zavizného pravneho predpisu zo strany Zhotovitel'a
v suvislosti s realizdciou Diela, bude rozhodnutim prislusného organu uloZena
Objednavatelovi finanénd sankcia ( vo forme pokuty alebo vo forme povinnosti vratit’
financné prostriedky poskytnuté na ucely realizécie Diela ), je Zhotovitel' povinny nahradit
Objednavatelovi celu Skodu ( v sume uloZenej finanénej sankcie alebo sume vratenej
finan¢nej dotécie ), ktord v désledku porugenia takejto povinnosti Objednavatel'ovi vznikla.
Naklady, ktoré vyplynu z pripadného neuspesného Odovzdavacieho konania znasa
zhotovitel'. Zaru¢na doba za¢ina plynat’ az dilom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia
o kolaudécii predmetu tejto zmluvy.

CL. VIIL
Sankcie za poruSenie povinnosti

. Objednévatel’ mé pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty

v sadzbe 0,5 % z Ceny v pripade, ak Zhotovitel :

a. nezaCne s realizdciou Diela najneskér do 15 dni odo difa protokolarneho prevzatia
Miesta realizacie,

b. v realizicii Diela riadne nepokraduje v zmysle dodrzania terminu ukonéenia Diela
(ne€innost’ Zhotovitel'a),

c. svojou Cinnostou, v rdmci realizicie Diela spdsobuje alebo moze spdsobit
Objednavatel'ovi $kodu.

V pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednavatel opravneny pozadovat

zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.



. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je za poruSenie povinnosti riadne dokoné&it
aodovzdat Dielo v Konetnom termine opravneny pozadovat' tiez zaplatenie d’alSej
zmluvnej pokuty a to v sadzbe 0,01 % z Ceny za kazdy zalaty kalendarny dei omeskania
Zhotovitel'a s odovzdanim Diela, pri¢om Objednavatel je po uplynuti 30 kalendarnych dni
omeskania opravneny tuto sadzbu jednostranne zvysit' na sadzbu 0,1 % za kazdy zacaty
kalendarny deri omeskania Zhotovitel'a s riadnym dokon¢enim a odovzdanim Diela.
. V pripade, Ze Dielo bude vykazovat’ nedorobky alebo bude vadné a Zhotovitel' neodstrani
nedorobok alebo vadu v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, ma Objednévatel’ pravo
poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 100,- EUR za kazdy def
aj zaCaty defi omeskania ato aZ do odstranenia nedorobku alebo vady Diela, pri¢om
Objednavaterl je po uplynuti 30 dni omeskania opravneny tuto sadzbu jednostranne zvysit
na sadzbu 500, - EUR za kazdy deil aj zaCaty deri omeskania Zhotovitel'a s odstrafiovanim
vady a/ alebo nedorobku.
. V pripade omeSkania Objednévatel'a so zaplatenim riadne vystavenej, splatnej faktiry o viac
ako 10 dni, ma Zhotovitel' pravo poZzadovat’ od Objednavatel'a zaplatenie iroku z omeskania
vo vyske 0,027 % z dlZnej sumy za kazdy defi ome$kania po tejto lehote.
. Objednavatel' je oprédvneny jednostranne zapoéitat svoju pohladavku na zaplatenie
zmluvnej pokuty s pohladiavkou Zhotovitela na zaplatenie Ceny ato aj v pripade, ak
splatnost’ pohl'adavky Zhotovitel'a e3te nenastala.
. Pravo Ziadat' nahradu Skody za poruSenie povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou
v plnej vyske zostdva nedotknuté bez ohl'adu na to, ¢i je $koda vy¢islena v peniazoch vy$sia
alebo niz8ia ako zmluvna pokuta.
. Zavizok zaplatit’ zmluvni pokutu neoslobodzuje Zhotovitel'a od jeho povinnosti riadne
dokoncit’ dielo ani od ostatnych povinnosti a zavizkov podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti
s fiou.
. Zaplatenim zmluvnych pokt nie je dotknuty narok na nahradu skody.
. Zhotovitel' ru¢i za kazdi Skodu, ktord vznikne nere¥pektovanim platnych predpisov,
nariadeni a taktiez za $kody na novych alebo jestvujucich stavebnych dielach, susediacich
objektoch so stavbou a na vonkajom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach,
inzinierskych siet’ach a pod.

Zhotovitel' ru¢i za kazdG Skodu spbsobenti nedodrzanim podmienok a svojich
povinnosti uvedenych v tejto zmluve.

CLIX.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a za dodrziavanie vSeobecnych zavidznych pravnych predpisov, tykajlicich sa ochrany
zdravia a zivotného prostredia.

. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy na zaistenie bezpeénosti a
poZiarnej ochrany, ako aj ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel' zodpovedd za BOZP
a PO svojich pracovnikov na Mieste realizécie.

Objedndvatel’ je opravneny sledovat’ postup prac a kontrolovat, & sa Dielo vykonava
s dodrZiavanim technickych a inych noriem a pravidiel bezpe&nosti prace.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel’ vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami,
Je opravneny dozadovat’ sa ndpravy s tym, Ze Zhotovitel’ je povinny Dielo vykonat riadnym
spdsobom.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze osoba uvedena v zahlavi tejto Zmluvy ako ,.Zodpovedna
osoba“ je opravnena v plnom rozsahu splnomocnené konat’ za Objednavatel'a vo vietkych
zélezitostiach tykajucich sa vecnej realizicie predmetu tejto Zmluvy.



Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
s pracami/uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnit’ opravnenym osobam vietku
potrebnu sti¢innost’,

CL X.
Odstiipenie od Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstipit’

v pripade, ak Zhotovitel :

a) nezacne s realizdciou Diela ako je dohodnuté v &l. II ods. 1 pism. a) tejto Zmluvy,

b) vrealizdcii Diela riadne nepokratuje v zmysle Harmonogramu (ne&innost
Zhotovitel'a),

¢) opakovane a/ alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy a/ alebo
vSeobecne zavizného pravneho predpisu / vicobecne zavidznych pravnych predpisov,

d) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumenticiou Diela a/ alebo v rozpore
s povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

€) svojou ¢innostou, v rdmci realizicie Diela sposobuje alebo mdZe spdsobit
Objednavatel'ovi Skodu,

f) porusi povinnost vyplyvajticu zo vieobecne zavizného pravneho predpisu, v dosledku
¢oho prislusny orgéan ulozi Objednavatelovi, ako zodpovednému subjektu sankciu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze je Zhotovitel’ opravneny od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade,
ak Objednévatel’, naprieck opakovanej pisomnej vyzve, neposkytne Zhotovitel'ovi

pozadovanu sudinnost’.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné, oddévodnené a dorugené druhej Zmluvnej strane,
inak je neplatné.

V pripade ukonfenia platnosti Zmluvy odstipenim sa tito Zmluva zruSuje dnom
nasledujicim po dorueni pisomného ozndmenia o odsttipeni druhej Zmluvnej strane.

CL XI
Zaiverecné ustanovenia

Pravne vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aj po skoneni platnosti tejto Zmluvy ostévaju v platnosti
ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzhl'adom na svoju povahu
maju platit’ aj po skonéeni platnosti Zmluvy.

V pripade, Ze st alebo by sa mali stat’ jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy alebo &asti
jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy neplatnymi alebo v pripade, Ze tdto Zmluva obsahuje
medzery, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany st
povinné nahradit’ neplatné ustanovenia Zmluvy platnymi ustanoveniami, ktoré najviac
zodpovedajui zmyslu a ti¢elu neplatnych ustanoveni Zmluvy. V pripade medzier v Zmluve
sa Zmluvné strany dohodnt na takych ustanoveniach Zmluvy, ktoré zodpovedajti tomu, na
Com by sa pri zachovani zmyslu a ugelu tejto Zmluvy rozumne dohodli, keby bola tato
okolnost’ brana vopred na zretel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti tykajtice sa Zmluvného vzt'ahu zalozeného
touto Zmluvou (oznamenia, vyzvy atd’.) budi dorutované s pouZitim kontaktnych tdajov
uvedenych v zhlavi tejto Zmluvy alebo tdajov pisomne oznamenych druhou Zmluvnou
stranou. Spdsob dorucenia je ponechany na véli odosielajucej Zmluvnej strany. Zasielka
dorucovana prostrednictvom posty sa povazuje za dorudent aj v pripade, ak sa ju nepodarilo



dorucit’ na posledni zndmu adresu, pricom za den doruCenia sa povazuje den, ked’ sa
nedorucend zésielka vratila jej odosielatel'ovi.

5. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z
ktorych po podpisani dva rovnopisy obdrzi objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zmluvné strany po precitani tejto Zmluvy prehlasuji, ze tato Zmluva bola vyhotovena
podla ich slobodnej a vaznej vole, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
zmluvné prejavy su vazne, urcité, su dostato¢ne zrozumitel'né a zmluvna volnost’ nie je
obmedzend. Zmluvné strany prehlasuji, ze s spdsobilé a opravnené takuto Zmluvu
uzatvorit’ a s jej obsahom suhlasia, na dokaz ¢oho tito Zmluvu vlastnoru¢ne podpisuju.

7. Tato zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a G¢innost’ 1 del po zverejneni na web stranke mesta www.svatyjur.sk (Sast’ zmluvy).

V Svitom Jure, diia 15.10.2019 v Svitom Jure dna 15.10.2019
Objednavatel’: Zhotovitel’:
: e _ FUBOMIR KUBiFE'K
S 1.Méja 79,900 21 Svaty Jur
7295365
529014

ﬂ

Ing. Simon Gabura | ~—— Lubomir Kubi¢ek '

primator L : konatel



