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Integrevany regionding
operatny program

¢islo dodatku: IROP-D2-3020211102-221-10

EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND
REGIONALNEHO ROZVOJA

DODATOK C. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO
FINANCNEHO PRISPEVKU C. IROP-Z-3020211102-221-10 zo dia 24.11.2017

(d’alej len ,,Dodatok*)

uzavrety podla § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*), podl'a § 25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov(dalej len ako ,,zakon o prispevku z ESIF*)
apodla § 20 odsek 2 zdkona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy
a0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 rozpoctovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatel’om
nazov:
sidlo:
postova adresa:
ICO:
konajuci:

Vv zastupeni
nazov:
sidlo:
ICO:
konajuci:

Ministerstvo pddohospodérstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenska republika
Racianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
00156621

Gabriela Mate¢na, podpredsednicka vlady SR a ministerka

Bratislavsky samospravny kraj

Sabinovska 16, 820 05 Bratislava

36063606

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samospravneho
kraja

na zéklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonavani ¢asti loh riadiaceho organu
sprostredkovatel’'skym organom zo dia 24.2.2016
(d’alej len ,,Poskytovatel*)

Prijimatel’om
nazov:
sidlo:

ICO:
zapisany v:
konajuci:

IC DPH:

Kongregécia Dcér BozZskej Lasky na Slovensku

Halenarska 413/8, 917 01 Trnava

00586366

Evidencii cirkevnych pravnickych oséb

ThLic. Daniela Venglikové, provincialna predstavena Kongregacie Dcér
Bozskej Lasky na Slovensku

SK2021633031

(d’alej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre Gcely tohto Dodatku oznacuju d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné
strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvné strana®)



Clanok 1

(1)Zmluvné strany uzatvorili dia 24.11.2017 Zmluvu o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku ¢. IROP-Z-3020211102-221-10 (dalej len ,Zmluva o poskytnuti NFP®), ktorej
predmetom bola Uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti medzi Poskytovatel'om a
Prijimatelom pri poskytnuti nendvratného finanéného prispevku zo strany Poskytovatel’a
Prijimatel'ovi na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom schvalenej Ziadosti o NFP.
(2)Na zéklade dohody zmluvnych strdn sa meni Zmluva o poskytnuti NFP, a to spésobom a v
rozsahu v zmysle Clanku 2 tohto Dodatku.

Clanok 2

(1) Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena medzi Prijimatel'om a Poskytovatelom sa v zmysle
tohto Dodatku meni nasledovne:

(2) V z&hlavi Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov vkladd slovné spojenie ,(dalej len ,,Obchodny
zakonnik*“)“ a za odkazom na 8§ 25 zakona ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z europskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov sa vklada slovné spojenie ,,(d’alej len ako ,,zakon o prispevku

z ESIF9)~,

(3) Znenie Preambuly pismeno (A) sa nahradza nasledovne:

»-Na zéklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenévratného
finanéného prispevku (d’alej ako ,,NFP*), Poskytovatel overil podmienky poskytnutia
prispevku a rozhodol o Ziadosti o poskytnutie NFP predloZenej Prijimatelom (v postaveni
ziadatel'a) podla §19 odsek 8 zakona o prispevku z ESIF tak, Ze vydal rozhodnutie o
schvaleni Ziadosti.*

(4) V &anku 1 odsek 1.2 v prvej vete sa pred vyrazom zmluvy dopliia vyraz , tejto*.
(5) V ¢élanku 1 odsek 1.3 v prvej vete sa vyraz odsek nahradza vyrazom ,,odseku®.

(6) V ¢lanku 1 odsek 1.4 sa slovné spojenie VSeobecné zmluvné podmienky v prisluSnom
gramatickom tvare nahrédza vyrazom ,,VZP“.

(7) V ¢lanku 2 odsek 2.4 v prvej vete sa nahradza vyraz stanovenymi vyrazom ,,uvedenymi*.

(8) V ¢lanku 2 odsek 2.6 pismeno a) sa slovné spojenie ¢lanku 30 Nariadenia 966/2012
nahradza slovnym spojenim ,.¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046.

(9) V ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno ¢) sa vyraz euro nahradza vyrazom ,eur”.
(10) V ¢lanku 4 odsek 4.1 a odsek 4.3 sa vyraz ITMS nahradza vyrazom ,,ITMS2014+".

(11) Znenie ¢lanku 4 odsek 4.5 sa meni nasledovne:

»Navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/ndvrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP
sa povazuje za doruceny, aj ak ho Prijimatel odmietne prevziat, a to diom odmietnutia jej
prevzatia. Ak navrh spravy alebo navrh Ciastkovej spravy nemozno dorucit’ na zndmu adresu
Prijimatel’a, tieto ndvrhy sa povazuju za dorucené¢ diiom vratenia nedoruceného néavrhu



Ciastkove] spravy alebo navrhu spravy Poskytovatelovi, aj ked sa o tom Prijimatel
nedozvedel.*

(12) Znenie ¢lanku 4 odsek 4.9 sa za prvou vetou dopliia nasledovne:

»VSetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena v
inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre ucely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel vyslovne
nevylici vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladana aj v ¢eskom jazyku
bez potreby tradného prekladu. Poskytovatel’ méze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente
umoznit’ predkladat’ uvedenti dokumentéaciu aj v inom jazyku bez potreby tiradného prekladu
do slovenského jazyka.

(13) Znenie ¢lanku 6 odsek 6.2 pismeno d) sa za prvou vetou dopliia nasledovne:

»Podl'a tohto pismena d) sa postupuje aj v pripade zmien v rozpoéte Projektu, ktoré boli
identifikované Poskytovatelom v ramci nim vykonavanych kontrol a overovani v Projekte, a
to za podmienok uvedenych v tomto pismene d).*

(14) V &anku 6 odsek 6.2 pismeno d) sa v bode (iv) za prvou vetou dopiiia &iarka, za ktorou
sa dopliaju nové body (v), (vi), (vii) a (viii) nasledovne:

a to podla vysledkov prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly Verejného obstaravania;
taito zmena nezahffia zmenu Vv rozsahu poloZiek, zmenu v skupinach vydavkov, zmenu
mernych jednotiek alebo mnoZstiev, ak nejde o blizsiu Specifikaciu poloziek rozpoctu podla
prvej Casti tejto vety,

(vi) omeskanie so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu o viac ako 3 mesiace od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(vil) zmena tykajuca sa zacatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s nim nezac¢ne do 3
mesiacov od U¢innosti Zmluvy,

(viii) predizenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajdcim z Prilohy
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Pri menej vyznamnej zmene podla bodu (v) tohto pismena d) sa uplatnia dohodnuté postupy
uplatnenia prav a povinnosti Zmluvnych stran pre rieSenie menej vyznamnej zmeny tak, ako
st uvedené v uvodnej Casti tohto pismena d), ak je zmena ozndmena Prijimatelom. Ak je tato
zmena zistena zo strany Poskytovatela v rdmci nim vykonavanych ukonov (napriklad zo
strany projektového manazéra), uvedené postupy sa neuplatiiuju. V oboch pripadoch sa
nasledne postupuje tak, Zze Poskytovatel’ zapracuje nové hodnoty poloZiek rozpoétu alebo ich
bliz§iu Specifikdciu na podklade vysledkov z prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly
Verejného obstaravania do elektronickej verzie rozpoctu Projektu (spolu so stvztaznymi
upravenymi hodnotami Celkovych opravnenych vydavkov/Neopravnenych vydavkov/NFP),
takto aktualizovany rozpocet Projektu nahrd do ITMS2014+ k Projektu, jeho konecnti podobu
ozndmi Prijimatelovi a sucasne ho v listinnej podobe zalozi do projektového spisu.
Vykonanie vsetkych ukonov podl'a predchadzajiicej vety predstavuje akceptaciu tejto menej
vyznamnej zmeny S prdvnymi ucinkami podla odseku 6.11 tohto ¢lanku. Vysledkom
akceptacie tejto menej vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocet Projektu. Zmena Zmluvy
0 poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa pre tato
zmenu vykona az pred Ziadostou o platbu s priznakom zivere¢na. Pre uplatnenie a nasledné
preplatenie zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v priebeznych ZoP je
podkladom aktualizovany rozpocet Projektu vykonany opisanym sposobom na podklade
vysledkov z prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly Verejného obstaravania. Ak
Prijimatel’ vyjadri namietky voci zaslanej aktualizicii rozpoctu Projektu, alebo ak aj bez
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uvedenia dovodu Prijimatel’ poziada Poskytovatela o vyhotovenie dodatku k Zmluve o
poskytnuti NFP za Gcelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivych poloziek rozpoctu
Projektu a/alebo ich blizsej Specifikacie do jej textu, aktualizacia rozpoctu Projektu vyvolava
pravne U¢inky podl'a odseku 6.11 tohto ¢lanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom k Zmluve
0 poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (vi) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zéklade predchéadzajiceho
oznamenia zo strany Prijimatel'a obsahujliceho posun terminu na Zacatie realizacie hlavnych
aktivit Projektu, sa povazuje povinnost’ Prijimatel'a Zacat’ realizaciu hlavnych aktivit Vcas za
splnenu (¢lanok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dojde v novom termine podla akceptacie
tejto menej vyznamnej zmeny. Pravne U€inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla
odseku 6.11 tohto ¢lanku. Pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého predmetom
by bola tdto menej vyznamna zmena, sa nevyhotovuje.

V pripade menej vyznamnej zmeny podl'a bodu (viii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zéklade predchadzajldceho
ozniamenia zo strany Prijimatela obsahujiiceho predizenie Realizicie hlavnych aktivit
Projektu oproti terminom vyplyvajicim z Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti
neskér predizenym terminom, ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochadza k
predizeniu Realizicie hlavnych aktivit Projektu v rozsahu vyplyvajicom z akceptacie tejto
menej vyznamnej zmeny. Pravne ucinky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku
6.11 tohto ¢lanku. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP sa vykona az pred Ziadostou o platbu s priznakom zavere¢na.* Posledny
odsek ¢lanku 6 odsek 6.2 pismeno d) ostava zachovany v nezmenenej podobe.

(15) V ¢lanku 6 odsek 6.2 pismeno €) sa slovné spojenie (dalej aj ako ,,vyznamnejSie
zmeny) nahrddza slovnym spojenim ,(d’alej aj ako ,,vyznamnej$ie zmeny*)"“. Zaroven sa
odkaz na odsek 6.10 tohto ¢lanku nahradza odkazom na odsek 6.9 tohto ¢lanku.

(16) Znenie ¢lanku 6 odsek 6.2 pismeno f) sa za druhou vetou dopiiia o tretiu vetu
nasledovne:

»Ak vzhl'adom na charakter zmeny nie je mozné urcit’ uvedené obdobie, pocas ktorého doslo
k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, imernost’ k ¢asovému
hladisku sa neaplikuje.*

(17) V ¢lanku 6 odsek 6.3 vprvej vete sa odkaz na odsek 6.10 tohto ¢lanku nahradza
odkazom na odsek 6.9 tohto ¢lanku a pred vyrazom v zmene sa rusi vyraz najma. Zaroven sa
ruSia pismenéa d) az f). DoterajSie pismena g), h), i) j), k), I), m) sa ozna¢uja ako pism. d), e),
f), 9), h), ), j). Za pismenom j) sa dopiiia nové pismeno k) nasledovne:

» K) v inej zmene, ktora je ako vyznamnej$ia zmena oznacena v Prirucke pre Prijimatela,
alebo v inom Pravnom dokumente.*

(18) V ¢lanku 6 odsek 6.5 v prvej vete sa vyraz pismena nahradza vyrazom ,,pismen*.

(19) V ¢lanku 6 odsek 6.7 v prvej vete sa odkaz na odsek 6.3 pismeno g) tohto ¢lanku
nahraddza odkazom na odsek 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku.

(20) V ¢lanku 6 sa rusi odsek 6.8. DoterajSie odseky 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16, 6.17, 6.18 sa oznacuji ako odseky 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17.
Z dévodu pravnej istoty sa osobitne uvadza, Ze v d’alsich ¢astiach tohto Dodatku su vSetky



zmeny vykonané uZ so zohl'adnenim nového oznacenia jednotlivych odsekov (to zahfna aj
odkazy na dotknuté odseky ¢lanku 6, ktoré su menené tymto Dodatkom).

(21) V ¢lanku 6 odsek 6.8 prva veta sa nahradza odkaz na odsek 6.3 pismeno f) tohto ¢lanku
odkazom na ¢lanok 6 odsek 6.2 pismeno d) bod (viii) tohto ¢lanku. Znenie ¢lanku 6 odsek
6.8 pismeno b) a pismeno c) sa nahradza nasledovne:

D) Ak Prijimatel’ neoznami predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizdcie hlavnych aktivit
Projektu do akceptacie predizenia doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu, su
neopradvnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje
pocas obdobia medzi uplynutim pdvodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu a oznamenim o prediZeni doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.
) Poskytovatel' neakceptuje predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak z
existujucich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybnda, vyplyva, ze doba od podania
Ziadosti 0 zmenu aZ do uplynutia maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva z
Vyzvy a ktoré je uvedena pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3
VZP, je kratSia ako doba nevyhnutnd na Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu. V
takom pripade ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a ¢lanku 2 odsek 2.4
zmluvy a ¢lanku 9 odsek 4 pismeno b) bod vii) VZP. Existujucimi dokladmi podl'a prvej vety
tohto pismena c¢) s najma znalecky posudok vypracovany znalcom v prislusnom znaleckom
odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spdsobilej osoby v
prislusnom odvetvi alebo odbore.*

(22) Znenie ¢lanku 6 odsek 6.9 prvy odsek a pismeno a) sa nahradza nasledovne:

»V pripade vyznamnejSich zmien, ktoré nie st uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je
Prijimatel’ povinny poziadat o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskor 30 dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu, ktora ako prva zahffia asponi niektoré vydavky, ktoré su
pozadovanou zmenou dotknuté. Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu
zo zédkona o finan¢nej kontrole a audite tykajuce sa vykondvania zdkladnej financnej
kontroly, ak sa na neho povinnost vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly vzt'ahuje.
Opréavnenost’ vydavkov podlieha kontrole podla zidkona o finan¢nej kontrole a audite.
Osobitne sa stanovuje, Ze v dosledku porusenia povinnosti predloZit’ Ziadost” o zmenu najneskor 30 dni
pred predlozenim Ziadosti o platbu vzmysle tohto ¢lanku, je Poskytovatel' opravneny vsetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, zamietnut’. V pripade zamietnutia vydavkov podla
predchadzajicej vety je Prijimatel opravneny do dalej Ziadosti o platbu, po splneni vsetkych
aplikovatel'nych podmienok opravnenosti, zahrnut’ aj takéto pévodne zamietnuté vydavky. Ziadost o
zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, podavand v zmysle tohto odseku 6.9, sa vztahuje na
nasledovné vyznamnejSie zmeny:

a)Akejkol'vek odchylky v rozpocte Projektu tykajiicej sa Opravnenych vydavkov, to neplati,
ak ide o zniZenie vy5ky Opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie neméa vplyv na dosiahnutie
ciela Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podla
odseku 6.2 pismeno d) bod (v.) tohto ¢lanku a pri jej rieSeni sa postupuje tam uvedenym
sposobom. Sucastou ziadosti 0 zmenu v tomto pripade si, okrem vyplnenia Standardného
formularu tykajuceho sa ziadosti o zmenu, ktory vydava Poskytovatel, aj nasledovné
informéacie/udaje:

()v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte
Projektu, preukazanie stladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi
Prijimatelom a Dodéavatelom a s ustanovenim § 18 zdkona o VO, alebo § 10a zdkona ¢.
25/2006 Z. z.,

(if)v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovanad zmena v rozpocte
Projektu, uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje
prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu Projektu,



(ii)v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje znizit
Rozpocet Projektu, odovodnenie, ze nejde o Podstatni zmenu Projektu, konkrétne s ohl'adom
na naplnenie podmienok podl'a pismena c) z definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v
¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

(23) V ¢lanku 6 odsek 6.10 sa odkaz na odsek 6.10 tohto ¢lanku nahradza odkazom na odsek
6.9 tohto ¢lanku.

(24) Znenie ¢lanku 6 odsek 6.11 sa nahradza nasledovnym znenim:

,Pravne ucinky vo vztahu k oprdvnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a) pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel’ akceptuje podla odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, v kalendarny den, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
k jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatelom sposobom pre vyznamnejSiu zmenu; v takom
pripade pravne ucinky zmeny nastant podla typu vyznamnejSej zmeny bud’ podla pismeno c)
alebo podl'a pismena d) tohto odseku 6.11,

c) pri vyznamnejSej zmene podliehajdcej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalenddrny deii odoslania ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatel'a Poskytovatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v neskorSi kalendarny den
vyplyvajuci zo schvalenia Ziadosti 0 zmenu,

d) pri vyznamnejSej zmene podliehajicej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto ¢lanku) v kalendéarny den, kedy vyznamnejSia zmena nastala.”

(25) Vseobecné zmluvné podmienky tvoriace Prilohu ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusia
v celom rozsahu a nahradzaju sa aktualizovanymi VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami,
ktoré tvoria prilohu €. 1 tohto Dodatku, z dovodu ich aktualizacie Centralnym koordinacnym
organom zo dna 31.10.2018 (v zneni Metodického vykladu Centralneho koordinacného
organu €. 7).

(26) Hlésenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu tvoriace Prilohu ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP sa rusi v celom rozsahu z dévodu aktualizacie vzoru zmluvy o poskytnuti
NFP Centralnym koordinaénym organom zo dna 31.10.2018 (v zneni Metodického vykladu
Centralneho koordina¢ného organu €. 7).

(27) Rozpocet projektu tvoriaci Prilohu ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusi a v celom
rozsahu sa nahradza aktualizovanym Rozpoctom projektu, ktory tvori prilohu ¢. 2 tohto
Dodatku, z dévodu akceptéacie vysledkov verejného obstaravania a zmenového konania.

(28) Finan¢éné opravy za porusenie pravidiel a postupov verejného obstardvania tvoriace
Prilohu ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP sa ruSia vcelom rozsahu anahradzaju sa
aktualizovanymi Finanénymi opravami za poruSenie pravidiel a postupov verejného
obstardvania, ktor¢ tvoria prilohu ¢. 3 tohto Dodatku, z dévodu ich aktualizacie Centralnym
koordinacnym organom zo diia 31.10.2018.

Clanok 3

(1) Dodatok nadobuda platnost diiom neskorSicho podpisu zmluvnych stran a ucinnost’ v
stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym diiom nasledujicim po dni
jeho zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmliv. Ak Poskytovatel’ aj Prijimatel

v

su obaja povinnymi osobami podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v takom pripade pre
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nadobudnutie ucinnosti Dodatku je rozhodujice zverejnenie Dodatku Poskytovatelom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Dodatku zabezpec¢i Poskytovatel’ a o datume
zverejnenia Dodatku informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a uc¢innosti
podl'a tohto odseku sa rovnako vzt'ahuji aj na uzavretie kazdého d’alSieho dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP.

(2) Dodatok je vyhotoveny v 4 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane Prijimatel’ 1
rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel’.

(3) Dodatok je neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa
osobitne dohodli, ze zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré boli vykonané pred G¢innostou
tohto dodatku a ktoré fakticky spifiaji podmienky uvedené v &lanku 6 zmluvy podla jeho
noveho znenia vyplyvajuceho z tohto dodatku, sa povaZzuju za vykonaneé v sulade so Zmluvou
0 poskytnuti NFP, v dosledku ¢oho vyvolavajii pravne ucinky aj vo vztahu k opravnenosti
vydavkov podla ¢lanku 6 ods. 6.11 zmluvy.

(4) Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim Dodatku v jeho plnom rozsahu vratane
priloh v Centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

(5) Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Dodatku dosledne precitali, jej obsahu a pravnym
ucinkom z neho vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy si dostatocne slobodné,
jasné, uréité a zrozumitel'né, nepodpisali Dodatok v nddzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujlce osoby su opravnené k podpisu Dodatku a na znak suhlasu ju
podpisali.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 VSeobecné zmluvné podmienky
Priloha ¢. Rozpocet Projektu

2
Priloha ¢. 3 Finanéné opravy za poruSenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela v zastupeni, v Bratislave, dna:

PodpiS: oo
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samospravneho kraja

v

Za Prijimatel'a V.......cccoooviienie i , dia:

ThLic. Daniela Venglikové, provincialna predstavena Kongregacie Dcér BoZskej Lasky na Slovensku



Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

3.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP), ktoré st sucastou Zmluvy
o poskytnuti NFP, bliZ8ie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi su na
strane jednej Poskytovatel NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti
NFP zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, v3etkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré su
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatelom tvoria
najma, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) vSeobecné nariadenie,

(i) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementaéné nariadenia, ktorymi sU jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia;

b) pravne predpisy SR:

(i) Zé&kon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(i) Zakon o finan¢nej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vzt'ahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (z&kon o Statnej
pomoci) (dalej len ,,zakon o Statnej pomoci*),

(vii) z&kon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,kompetencny zakon™).

(viiii) zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o VO*),
zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov Vv zneni neskorSich predpisov.

(ix) zakon o uétovnictve

(x) zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouZité v tychto VZP sl v nadvéznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavazné pre
celd Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajlce pre Zmluvné strany z definicie pojmov



podla tohto odseku 3 st rovnako zavidzné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Aktivita — stihrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanovené¢ho vo Vyzve. Aktivity sa
Clenia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena Casom, t.j.
musi byt’ realizovana v rdmci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena
vecne a finan¢ne. Podporné aktivity s vymedzené vecne, t.j. vecne musia stvisiet
s hlavnymi Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP,
a finan¢ne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a méa
definovany vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu pre Prijimatel'a a/alebo ciel'ova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitnd Uprava v Specifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna“ alebo ,,podporna‘, zahitia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky nastroj na hibkova analyzu tGdajov s cielom uréit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizika podvodu, konflikt zaujmov a nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila
Eurdpska komisia a ¢lenskym $tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej
pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platn pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehot platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky - vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva
z rozhodnutia Poskytovatela, ktorym bola schvalena ziadost' o NFP a ktoré predstavuju
vecny aj finan¢ny ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budd vynaloZené
v stvislosti s Projektom na Realiziciu aktivit Projektu. Vecny radmec Celkovych
opravnenych vydavkov respektuje pravidla vyplyvajlce z Nariadeni k jednotlivym ESIF,
z miniméalnych Standardov opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z
pripadnej schémy pomoci. Pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouZivana
terminoldgia ,,vydavky“, ato aj pre ,naklady” vzmysle zakona ¢&.431/2002 Z. z.
0 uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ,,zakon o uctovnictve™);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO - v podmienkach Slovenskej republiky plni
tlohy centralneho koordinaéného organu Urad podpredsedu vliady SR pre investicie a
informatizciu, ktory je ustrednym organom Statnej spravy ureny § 6 odsek 1 zakona o
prispevku z ESIF aje zodpovedny za efektivnu aw&inni koordinaciu riadenia
poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturalnych ainvestiénych fondov v ramci
Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztahu k  systtmu riadenia  akontroly pri  realizcii  prispevku
z eurdpskych Strukturélnych a investi¢énych fondov;

Certifikaény organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy urceny ¢lenskym Statom na ucely certifikacie. Certifikaény organ
plIni tlohu organu zodpovedného za koordinéciu a usmerfiovanie subjektov zapojenych do
systému finanéného riadenia, vypracovanie uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu a ich
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predkladanie Eurdpskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie
finan¢nych vztahov (najmid ztitulu nezrovnalosti a finanénych oprav) s Eurdpskou
komisiou a nanérodnej urovni ako aj realizaciu platieb pre jednotlivé programy.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifikaéného organu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pdsobnosti &lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadnd zostatkov( hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami
Projektu v ramci celého referencného obdobia. Sucastou prevadzkovych vydavkov mozu
byt vydavky vzniknuté pocas Realizacie projektu ako aj d’alSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnostou, mimoriadna
Udrzba);

Deii — dilom sa rozumie Pracovny dem, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny det;

Diskontovanie — proces Upravy buddcich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investi¢nych) na sucasné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Finanénej analyzy je pouZzivana, tzv. redlna diskontna sadzba doporuc¢ena Eurdpskou
komisiou;

Dokumenticia - akakol'vek informacia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
suboru tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskutoénenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako stcast’ Realizacie aktivit Projektu na z&klade
vysledkov VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v rdmci Projektu vykonané
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujiice udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaju dopliujice udaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzZieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizicia bola uhradena na
zéklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola
zo strany Poskytovatel'a uhradena Prijimatel'ovi z prostriedkov ESIF a $tatneho rozpoétu
na spolufinancovanie v prislusnom pomere;.

EU - znamena Eurdpska Unia, ktora bola formalne konstituovana na zaklade Zmluvy
o Eurdpskej Unii;

Eurdpske Strukturalne ainvesti¢né fondy alebo ESIF — spoloéné oznaGenie pre
Eurdpsky fond regionalneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny fond, Eurépsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurdpsky namorny a rybarsky fond

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK - je trad, ktorého ciel'om je
chranit’ finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym d’al§im
nezdkonnym aktivitdm, vratane zneuZitia Uradnej moci v ramci eurdpskych institdacii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vySetrovani;

Ex ante finan¢na oprava - zniZenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porudenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmé v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante finan¢na oprava — Poskytovatel’ identifikuje poruSenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vy3ka navrhovanej finanéne;
opravy moze byt upravend v nadvéznosti na vysledok prebiehajiceho skiimania iného
organu (napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel identifikuje
poruSenie pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanéna opravu
a k tomuto momentu sa neviaZe prebiehajlice skimanie iného organu, ktoré by mohlo mat
vplyv na vysku uplatnenej financ¢nej opravy, resp. konanie bolo ukoncené a finan¢na
oprava bola uplatnend aj v nadvéznosti na ukon¢ené konanie iného organu (napr. kontrola
UVO0).

Financujuca banka — banka, ktora poskytuje pefiazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie Casti Opravnenych vydavkov a/alebo aspon casti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou ma Poskytovatel’ uzavreti Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe
medzi bankou a orgdnmi zastupujucimi Slovensku republiku,

Financujuca institucia — leasingova spolo¢nost’, ktora poskytuje pefiazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo asponi ¢asti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou ma Poskytovatel uzavreti Zmluvu o spolupraci a
spolo¢nom postupe medzi organmi zastupujdcimi SR a prislusnymi leasingovymi
spolo¢nost’ami;

Finanén& medzera - rozdiel medzi sa¢asnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt
a sucasnou hodnotou ¢istého prijmu (zvySeného o stcasnti hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje cast investicnych nakladov na Projekt, ktoré nemézu byt
financované samotnym Projektom, a preto méZu byt’ financované formou prispevku;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonlenie realizicie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a sucasne
v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizacie Projektu
oznacuje ako ,,ukonCend operacia“) — nastane diiom, kedy po zrealizovani vsetkych
Aktivit vramci Realizacie aktivit Projektu doSlo k splneniu oboch nasledovnych
podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vSetkym svojim Dodavatel'om
atieto si premietnuté do WuCtovnictva Prijimatela vzmysle prisluSnych
pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP
a

b) Prijimatel’ovi bol uhradeny/zGétovany zodpovedajici NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom
ktorého Prijimatel’ oznamuje Poskytovatel'ovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych
aktivit Projektu a informéciu o datume zacatia a ukoncenia realizacie podpornych aktivit
Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie réznych oblasti Upravy podla vseobecného
nariadenia,;

Iné penazné prijmy — ide oakékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajucich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vSeobecného nariadenia
Rady;
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Iné C¢isté penazné prijmy - predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov
a prevadzkovych vydavkov pocas obdobia realizacie Projektu. Prijimatel méa povinnost
ich monitorovat’ (v zaverecnej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné Cisté penazné prijmy
vytvorené v obdobi Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to
najneskor pri predlozeni zavereénej Ziadosti o platbu Prijimatel'om, ak tieto prijmy neboli
zohl'adnené uz pri schvaleni Projektu a pomoc nebola znizena uz na zaciatku Projektu;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informa¢ny systém, ktory zahffa
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymiefiaji udaje s Udajmi
v informaénych systémoch FEurdpskej komisie urcenych pre spravu europskych
Strukturalnych a investiénych fondov a s inymi vnutrostatnymi informa¢nymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v rdmci integraéného rozhrania;

Komisia alebo EK- znamend Eurdpsku Komisiu;

Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podla zakona o prispevku z ESIF afinanénd kontrola alebo audit podla zikona
o finan¢nej kontrole a audite, priCom vo vztahu k zdkonu o finan¢nej kontrole a audite
ide o povinnl osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povaZuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny deti, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urcujucej zaciatok lehoty. Lehoty ur¢ené podla dni zacinaji plynit’ prvym pracovnym
diiom nasledujicim po kalenddrnom dni, v ktorom doslo ku skutoCnosti uréujiicej
zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa konc¢ia uplynutim
toho kalendarneho dna, ktory sa svojim oznaCenim zhoduje s dnom, ked doSlo k
skutoCnosti urcujiicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa
kon¢i poslednym dnom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo
na den pracovného pokoja v zmysle zakona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorsich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny den. Lehota je pre Prijimatel’a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel’a, alebo ak sa podanie odovzda na postova
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania dokumentécie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy sa
za moment, od ktorého zacina plynat lehota, povazuje denn elektronického dorucenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’'né ukazovatele Projektu — zavizna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maji
byt dosiahnuté Realiz&ciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na Grovni Projektu
je dolezité z pohladu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa
zabezpeci dosahovanie cielov na urovni OP. Poskytovatel zahrnie do Vyzvy navrh
meratelnych ukazovatel'ov, z ktorych Prijimatel’ zahrnie do Ziadosti o NFP v3etky alebo
niektoré meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’
zodpoveda vramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a sticasne zodpovedd za ich
plnenie, resp. udrZzanie v ramci Obdobia Udrzatel'nosti Projektu. Meratel'né ukazovatele
Projektu odzrkadl'uju skutoéné dosahovanie pokroku na urovni Projektu, priradzuji sa
k hlavnym Aktivitdim Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. Meratel'né
ukazovatele Projektu su uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu,
v akom boli stiéastou schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti
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NFP uvadza pojem Meratelny ukazovatel' Projektu vo vSeobecnosti, bez oznacenia ,,s
priznakom* alebo ,,bez priznaku*, zahiia takyto pojem aj Meratel'ny ukazovatel’ Projektu
s priznakom aj Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku,

Meratel’'ny ukazovatel’ Projektu s priznakom - Meratelny ukazovatel Projektu,
ktorého dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych
dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijimatel'a. Nedosiahnutie planovanej hodnoty
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom v ramci akceptovatel'nej miery odchylky
pri preukazani daného externého vplyvu nemusi byt spojené s financnou sankciou VO
vztahu k Prijimatel’ovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — Meratelny ukazovatel' Projektu,
ktorého dosiahnutie je zavdzné z hl'adiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatelna miera odchylky, ktord& nemusi mat' za nasledok vznik finanénej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finan¢nej medzery - predstavuje podiel Financ¢nej medzery na diskontovanych
investicnych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
&. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zluéitel'né s vnitornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim orgdnom pre program v sulade
s ¢lankom 47 a nasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skima vSetky otazky
ovplyviiujuce vykonnost’ programu vratane zaverov z preskiUmania vykonnosti.
Monitorovaci vybor poskytuje konzultacie, skima a schval'uje vSetky navrhy riadiaceho
organu na zmenu programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciela Eurdpska
uzemna spolupraca zriadujii CElenské S§taty zacastnené na programe a po dohode
s riadiacim organom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zG¢astnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 o
Europskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajacich sa ciel’'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) ¢. 1082/2006 o Europskom zoskupeni uzemnej spoluprace
(EZUS), ak ide o vyjasnenie, zjednodu3enie a zlep3enie zakladania a fungovania takychto
zoskupeni;

Nariadenie 1303 alebo vSeobecné nariadenie - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) &. 1303/2013, ktorym sa stanovujii spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde
regiondlneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurdpskom ndmornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuji vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurdpskom sociadlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurdpskom ndmornom a rybéarskom
fonde, a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;
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Nariadenie 1304 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1304/2013 o
Eurdpskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 508/2014 zo dia 15.
méaja 2014 o Eurépskom namornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivym europskym Strukturdlnym a investicnym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahfiiaju pre Géely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie EurGpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 2018/1046 z 18. jula 2018, o rozpodétovych pravidlach, ktoré sa vzt'ahuji na v§eobecny
rozpotet Unie, 0zmene nariadeni (EU) & 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nenavratny finan¢ny prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnuta
prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajuca zo Schvalenej Ziadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v stlade s platnou
pravnou Upravou (najma zékonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite azadkonom o rozpoétovych pravidlach). Maximalna vyska NFP vyplyva
zrozhodnutia oschvaleni Ziadosti o NFP apredstavuje uréité % z Celkovych
opravnenych vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade
s podmienkami Vyzvy. Skutocne vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvalenych
opravnenych vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade
s podmienkami Vyzvy a po zohladneni d’alsich skuto¢nosti vyplyvajucich zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP; vyska skuto¢ne vyplateného NFP moze byt rovna alebo nizsia ako
vySka maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie si Opravnenymi vydavkami; ide
najma o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionalneho operaéného programu,
nesuvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspe$ni realizaciu a ukonéenie Projektu, alebo
sU v rozpore s inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VVZP), su v rozpore s podmienkami prisluSnej Vyzvy alebo s v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost® - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej Unie alebo vnatroStatneho prava
tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pricom uvedené poruSenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zucastiiujiiceho sa na vykonavani ESIF, ddsledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej Unie zatazenim
vSeobecného rozpoctu Neoprdvnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vyludujiica zodpovednost’ alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vble, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
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nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala.
Ucinky okolnosti vylucujiicej zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu, pokial’ trva
prekdZka, s ktorou st tieto Gcinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekdZka, ktord vznikla zjej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urdita
udalost’ je OVZ, sa pouzije ustanovenie 8374 Obchodného zékonnika a ustalené vyklady
a judikatura k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktordA ma byt OVZ, musi spifat vietky nasledovné
podmienky:

0] docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
zo zavézku po uréita dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodato¢nej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost' dlznika zanikne, s ohladom na to, Ze dodatocnd nemoznost
plnenia ma trvaly, nie docasny charakter,

(i) objektivna povaha, v désledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(ilf)  musi mat’ tak(l povahu, ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratite'nost’, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, ze
Zmluvna strana by mohla tito prekazku odvratit' alebo prekonat’, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktor mozno povazovat za preukdzanl, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, Ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, ze povinnosti vyplyvajuce
zo vSeobecne-zaviaznych pravnych predpisov SR alebo priamo U¢innych
pravnych aktov EU su alebo maju byt kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt urditej identickej skutoénosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spifaju
pravidla oprévnenosti vydavkov uvedené v ¢lanku 14 VZP; sohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov méze byt rovna alebo
nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov a stcasne rovna alebo vysSia ako
vyska Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Orgén auditu - nrodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni Glohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu ur¢ené¢ho vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia —
je vstlade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluinymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:
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a) Komisia,
b) vlada SR,
c) CKO,
d) Certifikacny organ,
e) Monitorovaci vybor,
f) Orgén auditu a spolupracujuce organy,
g) Organ zabezpelujici ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,
i) Riadiaci organ,
J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finan¢ny prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost’, ktora vyvola zacatie spravneho alebo stidneho
konania na vnutroStatnej drovni s cielom zistit’ existenciu tmyselného spravania, najma
podvodu podl'a €l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zéklade ¢l. K.3 Zmluvy
0 Eurodpskej unii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolo¢enstiev. Podozrenie
Z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podla zakona ¢. 300/2005 Z. z.
trestny zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného
na zéaklade ¢l. K.3 Zmluvy o Europskej unii o ochrane finan¢nych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev je subsumovany pod trestny c¢in poSkodzovania financnych zaujmov
Eurdpskej Gnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vS8eobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy,
¢lanok 2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu
alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO,
Riadiacim organom, Sprostredkovatel'skym organom alebo inym, na to opravnenym
subjektom, ak bol prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatnd zmena Projektu, ktorého sucastou je investicia do infrastruktary alebo
investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
do uplynutia piatich rokov od Finan¢ného ukonéenia Projektu alebo do uplynutia obdobia
stanoveného v pravidlach o Statnej pomoci, ak sa vramci Projektu poskytuje pomoc,
dojde v Projekte alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skuto¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. déjde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajucej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktiry, ktora poskytuje Prijimatel'ovi alebo
tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
0 sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

C) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyviiuje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukoncenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej innosti, ktora bola sucastou Projektu, mimo EU,
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okrem pripadu, ak Prijimatelom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme §tatnej pomoci,
obdobie 10 rokov nahradi doba platna na z&klade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Europskeho socialneho fondu, alebo ak stcastou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infrastruktiry, Podstatna zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podl'a uplatnitelnych
pravidiel o Statnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
v ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatnd zmena podmienok pre projekty generujlice prijem — predstavuje zmenu,
v udajoch zaddvanych do Financnej analyzy, ktora spdsobi zmenu (pokles) Miery
finan¢nej medzery o 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny dei - den, ktorym nie je sobota, nedel’a alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamitnych
diioch v zneni neskorS$ich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatel’a vyplyvajua prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tieZ Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkol'vek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade a v suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre ugely Zmluvy o poskytnuti NFP zahftiaja
primarne pramene prava EU (najma zakladajlice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristtpeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada
s cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporGi¢ania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — vieobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajuce skimanie — prebiehajlice posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzakonnymi, resp. zmluvami
vykonavané riadiacim organom, certifikacnym organom, organom auditu alebo inymi
vecne prislusnymi organmi SR aEU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny tGrad, Eurdpska komisia atd’.) z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (finanénej kontroly),
overovania (certifikacného overovania) alebo auditu sa nepovazuje za prebichajuce
skumanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zdkonnosti vydavkov; tato pochybnost’ sa preukazuje vypracovanym navrhom
spravy alebo navrhom zisteni.

Preddavkova platba - uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatel'a v prospech
Dodavatel'a vopred, t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok“ a pre doklad, na z&klade ktorého sa Uhrada realizuje sa pouZiva aj
pojem ,,zalohova faktdra alebo preddavkova faktara“;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu (po Ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu sa oznauje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu), ktorej
nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte
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boli spolufinancované z NFP; moéze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ind
vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt moéze zahfiiat' aj viacero
Predmetov Projektu;

Preklenovaci Gver - penazné prostriedky poskytované Financujicou bankou
Prijimatel'ovi, ktoré svojim uCelom sluzia Prijimatelovi na preklenutie urcitého
ekonomického obdobia na zaklade takej zmluvy o Gvere, z ktorej je z jej ndzvu na jej
prvej strane zrejmé, Ze ide o preklenovaci Gver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktord sa skladd zo skupiny navzajom
stvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi cielmi. V pripade Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre Prijimatela - je vzmysle Systému riadenia ESIF zavaznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujuci
jednotlivé fazy implementécie projektov;

Projekt generujuci prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 vSeobecného nariadenia kazdy
projekt zahriujuci investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivateI'mi, alebo kazdy projekt zahriijuci predaj alebo prendjom pozemkov
alebo stavieb, alebo kaZzdé poskytovanie sluZieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61
vSeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 Nariadenia
Rady 1303/2013. V takom pripade projekty maju spracovani Finan¢nu analyzu pre
referencné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referenéného obdobia sa v ramci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmendm v udajoch pouzitych pri vypocte Finanénej analyzy.
Pre tieto Projekty generujuce prijem Prijimatel’ predklada aktualizovani Finan¢nu
analyzu s rekalkulciou Finan¢nej medzery spolu s NA&slednou monitorovacou
spravou s priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finanénej analyzy
je Prijimatel’ povinny vratit' v stlade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti
NFP, najmé v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty nemaju spracovani Finan¢nu
analyzu, avsak pocas referenéného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujice
prijmy obdobie Realiz&cie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finanénom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujuce prijem Prijimatel vypraciva Finanénu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktort predklada spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit' Poskytovatel'ovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najma v &lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Financnom ukonceni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az
do ukoncenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujice prijmy su aj projekty podla ¢lanku 65 odsek 8 vSeobecného
nariadenia vytvarajiice Cisté prijmy pocas Realizicie Projektu, ktorych Celkové
opravnené vydavky su rovné alebo nizSie ako 1 000 000 EUR, av3ak vysSie ako 50 000
EUR. Cisté prijmy vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpoditat od
opravnenych vydavkov projektu pri ukonéeni realizacie projektu. Prijimatel ma
povinnost monitorovat’ Cisté prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat ich v
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zaverecnej monitorovacej sprave, rovnako ako aj financne vysporiadat, a to najneskor
pred schvalenim zaverecnej Ziadosti o platbu.

VSade tam, kde sa vtexte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouZiva pojem Projekt
generujuci prijmy, tento pojem zahtiia vSetky typy vyssie uvedenych Projektov, pokial’ to
zjavne neodporuje obsahu alebo ucelu konkrétneho ustanovenia;

Realizécia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizécia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
0 poskytnuti NFP pouZziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnu stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizécia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizicie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vsak od 01.01.2014, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpovedd opradvnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na
predkladanie Ziadosti o NFP, v dosledku ¢oho za ziadnych okolnosti nesmie prekro¢it
termin stanoveny v ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023,;

Riadiaci organ alebo RO — orgén Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je uréeny na realizaciu opera¢ného programu a zodpoveda
za riadenie opera¢ného programu v stilade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia
podla Clanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to ucelné, Riadiaci
organ moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel’ského organu.;

Riadne — uskuto¢nenie (pravneho) ukonu vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a s Priruckou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatela, prislusnou schémou pomoci, ak je suéastou
projektu poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF
a Pravnymi dokumentmi;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci ""de minimis', spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci“ -zévézné dokumenty, ktoré komplexne upravuji poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zékone o $tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost o NFP — ziadost' o NFP, vrozsahu a obsahu ako bola schvélena
Poskytovatelom v ramci konania o Ziadosti v zmysle 8§ 19 odsek 8 zakona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel’a;

Schvélené opravnené vydavky — skuto¢ne vynaloZené, odévodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatela schvalené Poskytovatefom v ramci predloZenych
Ziadosti o platbu; s ohPadom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych
opravnenych vydavkov moze byt rovna alebo nizsia ako vyska Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zéklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti 0 postupoch uétovania.
Skupiny opravnenych vydavkov s definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie
2014 — 2020 ¢. 4 k c¢iselniku opravnenych vydavkov;
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Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych Stadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovatel’sky organ alebo SO - ministerstvo, ostatny Gstredny organ Statnej
spravy, samospravny kraj, obec alebo ina pravnické& osoba, ktord ma odborné, personalne
a materidlne predpoklady na plnenie urcitych uloh RO podla ¢lanku 123 odsek 6
vieobecného nariadenia a v stilade s § 8 zakona o prispevku z ESIF, v stlade s poverenim
podla pisomnej zmluvy uzavretej s RO. V sulade s uznesenim vlady ¢. 232. zo dna 14.
méaja 2014 je SO pre Integrovany regionalny operaény program (d’alej aj ako ,,OP*), ktory
vykondva Ulohy v mene ana ucet RO. V pripade, ak poskytnuty prispevok zahfiia
poskytnutie pomoci, SO kona ako vykonavatel pomoci poskytovanej prostrednictvom
ESIF. Rozsah a definovanie Gloh SO je predmetom zmluvy o vykonavani &asti tiloh
Riadiaceho organu Sprostredkovatel'skym organom a v nej obsiahnutom plnomocenstve
udelenom zo strany RO na SO opraviujiiceho SO na konanie voci tretim osobam;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje suhrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuji pri poskytovani NFP a ktoré su zavazné pre vsetky
zCastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdaznd vzdy aktualna
Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO v nadvédznosti aj na
interpreta¢né pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) aZ ¢) Z&kladné ustanovenia a rozsah aplikécie;

Systém finan¢ného riadenia $trukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eur6pskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finan¢ného riadenia - dokument vydany Certifikanym organom, ktory predstavuje
sthrn pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém finan¢ného riadenia
zahfna finanéné planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku finanénych
prostriedkov, uc¢tovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu
a vysporiadanie finan¢nych vzt'ahov voc¢i Slovenskej republike a vo¢i Eurdpskej komisii;
pre Géely Zmluvy o poskytnuti NFP je z&véznd vzdy aktualna Zverejnena verzia
uvedeného dokumentu na webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akakol'vek pomoc poskytovana z prostriedkov 3tatneho
rozpoCtu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora narti$a sutaz alebo hrozi naruenim sutaze tym,
ze zvyhodnuje uréité podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovarov a mdze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi $tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom
v tejto Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj Stadtna pomoc.
Povinnosti zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo
z pravnych aktov EU ohladom 3tatnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez
ohl'adu na to, ¢i ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu
Projektu Prijimatel’a, zahinajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa
Prijimatel’ povazuje podl'a pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny
subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Utastnici projektu — osoby priamo ziastiujiuce sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, ucastnici socialnych programov),
pri¢om plati, e na kazdého wi¢astnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Uastnikmi
projektu nie su ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu,
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ale nezucastiuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikécii);

Uétovny doklad - doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona & 431/2002 Z. z. o
Giétovnictve. Na tcely predkladania ziadosti o platbu (dalej aj ,,ZoP“) sa vyzaduje
splnenie nalezitosti definovanych v 8 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zdkona,
pricom za dostatoéné splnenie nalezitosti podla pismena f) sa povaZzuje vyhlasenie
Prijimatel'a v ZoP v Gasti Cestné vyhldsenie v zneni podla prilohy & la) Systému
finanéného riadenia. V sOvislosti s postipenim pohladavky sa zpohladu splnenia
poziadaviek vSeobecného nariadenia za uctovny doklad, ktorého ddkazna hodnota je
rovnocenna faktGram, povazuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapocitania
pohladavky a zavizku; Rozdielne od prvej vety tejto definicie sa, na Ucely predkladania
ZOoP v pripade vyuzivania preddavkovych platieb, za uétovny doklad povazuje doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzand Preddavkova
platba zo strany Prijimatel’a Dodavatelovi;

UdrzatePnost’ Projektu (alebo Obdobie Udrzatel’nosti Projektu) - udrZanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatel'nosti
Projektu) ako aj dodrZzanie ostatnych podmienok vyplyvajdcich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doSlo k Finanénému ukonéeniu
Projektu; Obdobie udrzatel'nosti Projektu trva pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
pat’ rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncenu
Vv kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal aak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri
Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky
preukazuje najma:

(i) predloZzenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat’ vplyv na funkCnost, ak je Predmetom Projektu stavba;
pravoplatnost’” kolauda¢ného rozhodnutia je Prijimatel’ povinny preukazat
Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskor
do predloZenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré si podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentécia, ind hnutel'na vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo doloZky knemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat’ prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu
projektu do uZivania (ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju
alebo nem6zu mat’ vplyv na funkénost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skon¢enia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu uviest
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stavbu do riadneho uzivania, Co preukdze prislusSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym  obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumitelnym spésobom vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela sfunkéneny alebo
aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Schvélenej Ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitel'ny, splnenie podmienky Prijimatel’
preukazuje podla ¢lanku 4 odsek 6 VZP alebo inym vhodnym spésobom, ktory
nie je osobitne formalizovany, s uvedenim dna, ku ktorému doslo k ukonceniu
poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pricom sucastou uvedeného ukonu
Prijimatel'a je dokument oddvodiujuci ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity
Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povaZuje za splnenu jej splnenim pre najneskor
ukoncovany Ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt’ sti¢asne splnena aj pre skor
ukon¢ené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moznost skorSieho ukoncCenia
jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe ¢. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP.

Véas — konanie vsllade scasom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP,
v Pravnych predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Priru¢ke pre ziadatela, vo Vyzve,
Vv Prirucke pre Prijimatela, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahiiia poskytnutie
pomoci, v Systéme finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych
dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatelom vo forme poskytnutia préc,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania finan¢ne;j
Uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 VSeobecného nariadenia;
blizsie pravidla pre opravnenost’ Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 aPravnych dokumentov vydanych Poskytovatelom pre Ucel stanovenia
metodiky vyuZitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podl'a
metodiky Poskytovatel'a pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z ¢lanku 69 Vseobecného
nariadenia a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstardvania sluZieb, tovarov a stavebnych
prac v zmysle Zédkona o VO, alebo podla zikona ¢&. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s u¢innost'ou do
17.04.2016, v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstardvanie vo vSeobecnom vyzname obstardvania sluZieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zakona o VO,
zahfia aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatel'a) nespadajice pod Zakon o VO, ak
ich prdvny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky vyhlasené osobou,
ktorej verejny obstaravatel' poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle
¢lanku 2 odsek 1 bod 4 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26.
februdra 2014 o verejnom obstaravani a o zruseni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom
zneni akaZzdé eurdpske zoskupenie Uzemnej spoluprace zriadené v sulade s nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni
alebo vzniknuté podla zakona ¢.90/2008 Z. z. oeurdpskom zoskupeni Uzemnej
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spoluprace a o doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike v zneni neskorsich
prepisov, bez ohladu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie Gzemnej spoluprace povazuje
podl'a pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzulta¢nych Cinnosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonavanych podla ziakona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohladnenim medzinarodne
uznavanych auditorskych Standardov;

Vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) aZ d) vSeobecného nariadenia a vo vzt'ahu
ku ktorym podrobnejsie pravidla ich uplatiovania vyplyvaji z ¢lankov 68, 68a a 68b
vieobecneho nariadenia. Na vydavky vykazované zjednoduSenym spbsobom
vykazovania sa neuplatiiuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatel’a, na
zéklade ktorej Prijimatel’ v postaveni ziadatel'a vypracoval a predlozil ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; urcujucou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kdd je uvedeny
v ¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek
2.v pripade tzv. narodnych projektov nahrédza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek
1 Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(if) vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim u¢innosti prvej zmluvy 0 dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusnd zmluva s Dodavatelom nepredpokladd vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajacich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Glohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej C¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v stlade s Vyzvou,
ktort nemozno podradit’ pod body (i) az (iv) a ktord je ako hlavna Aktivita uvedena
V Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) aZ (v) nastane ako prva.

Pre vylucenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Zze vykonanie akéhokol'vek tkonu
vzt'ahujiiceho sa k realizacii VO nie je Realiz&ciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujlce pre uréenie obdobia pre vznik
Oprévnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitdm a ktoré boli vykondvané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;
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Zacatie Verejného obstaravania/obstardvania alebo zacatie VO — nastane vo vzt'ahu
ku konkrétnemu Verejnému obstardvaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predloZenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato
kontrola vzhl'adom na charakter zakazky povinna, alebo

b) pri Verejnych obstardvaniach, kde nie je povinne vykonavana prva ex-ante kontrola
sa za zacCatie Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo

(i) odoslanie oznamenia pouzitétho ako vyzva na sGtaz alebo vyzvy na
predkladanie ponuk na zverejnenie, alebo

(iii)
spustenie procesu zadavania zdkazky v ramci elektronického trhoviska alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie ponik vybranym zaujemcom;

Zakon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Z&kon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO — zakon ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 25/2006 Z. z. — zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene
a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov (u¢inny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujulce prijmy - zmena, ktord nastava v pripade:

a) ak ur¢ité zdroje prijmov neboli zohl'adnené pri vypocte finan¢nej medzery pri
predlozeni ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili pocas
monitorovania Cistych prijmov na zdklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o Uvere — je pre ucely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujlicej banky zmluva uzatvorend medzi
Prijimatelom a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie Uveru
Financujucou bankou Prijimatel'ovi:

a. Vvsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizaciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynalozenie suvisi so Schvalenou ziadostou o NFP aje potrebné za ucelom
dosiahnutia ciela Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatel'nosti Projektu, alebo

b. za ucelom zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom a takouto inou bankou, na z&klade ktorej ind banka poskytla
Prijimatel’'ovi uver v rozsahu a na ucel podla odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost' sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo moézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit' a zosuladit' s jeho obsahom svoje ¢innosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Prévny dokument
nadobuda ucinnost, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie su
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stanovené osobitné podmienky, ktoré s zavdzné. Poskytovatel’ nie je v Ziadnom pripade
povinny Prijimatela na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriiovat.
Povinnosti  Poskytovatela vyplyvajuce pre neho zo vSeobecného nariadenia
a implementa¢nych nariadeni tykajiice sa informovania a publicity tymto zostavaju
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhl'adom na kontext méze v Zmluve o poskytnuti
NFP pouzivat’ vo forme podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia
Vv prisluSnom gramatickom tvare, pricom ma vzdy vys$sie uvedeny vyznam;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnit NFP, tj.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie v prislusnom pomere. Ziadost
o platbu vypracovéva a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
v ITMS2014+ vzdy Prijimatel’

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov a priloh, na ktorého zéklade si
Poskytovatel’ uplatituje pohl'adavku z prispevku voci Prijimatel’ovi, ktory ma povinnost
vysporiadat’ finanéné vzt'ahy v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, Vc¢as avsulade sjej podmienkami a postupovat’ pri
Realizacii aktivit Projektu s odbornou starostlivost’ou.

Prijimatel’ zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich osdb, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval
sam. Poskytovatel' nie je v Ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za
akékol'vek porusenie povinnosti Prijimatel'a voci jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek
tretej osobe podielajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou
Poskytovatel'a vo vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
Udrzatel'nosti Projektu nedoslo k Podstatnej zmene Projektu. PoruSenie uvedenej
povinnosti Prijimatel'om je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP a v sUlade s ¢lankom
71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktord je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k porudeniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V désledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
oNFP podla Zakona o prispevku z ESIF, vktorom bol Ziadatefom Prijimatel
a podmienky obsiahnuté v schvalenej Ziadosti o NFP boli vsulade s 825 zékona
o prispevku z ESIF prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatel’a je mozna
len vynimocne, s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni
podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela moze byt
schvalend postupom aza podmienok stanovenych v ¢Elanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre
vyznamnejSiu zmenu iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku neddjde k poruSeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako
boli definované v prisluinej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spinat
v3etky podmienky poskytnutia prispevku, a

Strana 18 z 69



b) tato zmena nebude mat ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok
poskytnutia prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt spovodnym Prijimatel'om
V postaveni ziadatel'a, a

C) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podl'a ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na tcel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pri¢om Prijimatel’ musi preukazat’, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpei, Ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om,
osobitnym pravnym tkonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel’, vstipi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je ftretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit' NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom
10 VZP avsulade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktord je
Umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruSeniu podmienok v dbsledku vzniku
Podstatnej zmeny Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku
obstaravaného alebo zhodnoteného v rdmci Projektu, ktory tvori stcast’ infrastruktury, ak
k nemu ddjde v obdobi piatich rokov od Finan¢ného ukonéenia Projektu a budd naplnené
aj dalsie podmienky pre Podstatni zmenu Projektu vyplyvajlice z definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak
ddjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajlcej vety, ide o podstatné
poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit' NFP alebo jeho Cast’
v sUlade s ¢lankom 10 VZP a v sUlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
vyske, ktora je umerna obdobiu, po¢as ktorého doslo k poruSeniu podmienok v dosledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnll sicinnost na
plnenie zavdzkov z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak mad Zmluvna strana za
to, Ze druhd Zmluvna strana neposkytuje dostatoénti poZadovanu sti¢innost’, je povinna ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat’ zmluvné vztahy v sdvislosti s Realizaciou Projektu
s tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit sa aktualne platnou verziou Manuélu informovania a
komunikécie pre prijimatel'ov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Clanok 3 OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit' od tretich os6b dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych
prac potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat’ principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posUdenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukazatelného zacatia postupu zadavania zakazky bude prijimatel
postupovat’ podl'a zdkona o0 VO (preukazatel'ne zacaty postup po 17.4.2016) alebo z&dkona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
z&kona ¢. 25/2006 Z. z. st d’alej v texte uvadzané v zatvorke.
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Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zakaziek vsllade so zakonom o0 VO alebo vstlade so zdkonom &. 25/2006 Z. z.
v zavislosti od preukazatelného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa
ustanovenia zdkona o VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatela alebo danu
zakazku nevztahuju, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek podla
pravidiel upravenych v aktudlnom Metodickom pokyne CKO ¢&. 12 (v pripade postupu
podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. podl'a MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel’ je povinny pri
zadavani zakaziek podla § 117 z&kona o VO (8§ 9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z.)
postupovat’ spdsobom upravenym v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6
Systému riadenia ESIF verzia 3 pre zdkazky podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ je
povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek v hodnote nad 15000 € podl'a pravidiel
upravenych v aktudlnom Metodickom pokyne CKO ¢. 14 (v pripade postupu podla
zakona ¢. 25/2006 Z. z. podla MP CKO ¢. 14, verzia 2)

Prijimatel’ je povinny zaslat Poskytovatel'ovi kompletni dokumentaciu z obstardvania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS
2014+, ak Poskytovatel neurc¢i inak. Prijimatel predkladda dokumentaciu podla
predchadzajlcej vety v lehotach avo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak
Poskytovatel neuréi inak. Kompletnd dokumentaciu Prijimatel predkladd cez
ITMS2014+, pricom je povinny evidovat’ jednotlivé Casti dokumentacie samostatne, aby
celkovy objem dat za jednu prilohu neprekroc¢il 100 MB. Poskytovatel’ nie je opravneny
pozadovat’ predloZzenie dokumentacie aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat
elektronické predkladanie dokumentécie, ak predmetna dokumentacia bola predlozena cez
ITMS2014+. Minimalny rozsah dokumentécie, ktor( Prijimatel’ povinne predklada cez
ITMS 2014+ je definovany rozsahom dokumentacie zverejiiovanej v profile podla § 64
zékona o VO (8 49a zakona €. 25/2006 Z. z.), v z&vislosti od hodnoty a typu zékazky,
pricom uvedena povinnost’ plati pre vSetkych prijimatel'ov (pozn. uvedena povinnost’ plati
pre vSetkych prijimatelov a nevztahuje sa na informacie podl'a § 64 odsek 1 pismeno d)
a pismeno €) zédkona o VO). Poskytovatel' je v Prdvnom dokumente opravneny urcit
povinnost’ predkladania dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade inej dokumentacie,
ako je dokumentacia definovand v predchddzajucej vete, pricom stanovenie tejto
povinnosti zavisi najmi od povahy konkrétneho dokumentu, od skutocnosti ¢i je jeho
elektronickd podoba vyuzivana alebo zverejiiovana aj v inych informac¢nych systémoch,
resp., ¢i je elektronicky dostupna aj bez neprimeranych administrativnych a technickych
narokov na kapacity Prijimatel'a. Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na podmienky
uvedené v predoslej vete vyzadovat predlozenie dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v
pripade zakaziek realizovanych s vyuZitim elektronického trhoviska a zékaziek s nizkou
hodnotou, pricom rozsah takto predkladanej dokumentacie ur¢i Poskytovatel'. Prijimatel
sucasne s dokumentaciou predklada Poskytovatelovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom
identifikuje Projekt a kontrolované obstardvanie sluZieb, tovarov a stavebnych préc.
Sucast'ou tohto ¢estného vyhlasenia je stpis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS
2014+, awvyhlasenie, Ze predkladana dokumentacia je Uplna, kompletnd a je totozna
s origindlom dokumentacie obstardvania sluZieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych
postupov. Sucasne Prijimatel’ vyhlasi, ze si je vedomy, ze na zaklade predloZenej
dokumentacie vykona Poskytovatel’ finanénti kontrolu a jej mozné zavery st uvedené v
odseku 15 tohto ¢lanku VZP. Pri dopihani dokumenticie na vykon finanénej kontroly
plati povinnost’ predkladania Cestného vyhlasenia podla tohto odseku  rovnako.
V pripade, ak Prijimatel' nepredlozi vyhlasenia podl'a tohto odseku, Poskytovatel' ho
vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od datumu uvedeného vo vyzve Poskytovatela.

Strana 20 z 69



V pripade, ak Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie podla tohto odseku napriek vyzve
Poskytovatel'a nepredlozi, ide o podstatné porusenie povinnosti Prijimatelom. Lehoty na
vykon finan¢nej kontroly obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac za¢inaju plynat
prvym pracovnym dnom nasledujucim po evidovani prijatej Ziadosti Prijimatela o
vykonanie kontroly. V pripade, Ze Prijimatel’ ma aktivovanu elektronicku schranku, méze
dorucit’ Ziadost’ o vykonanie kontroly prostrednictvom elektronickej schranky alebo
v listinnej forme. V pripade, ze Prijimatel’ nema aktivovanu elektronicku schranku, doruci
ziadost’ o vykonanie kontroly v listinnej forme.

Poskytovatel’ vykona finanénu kontrolu obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislusnej verzii. Viykonom kontroly obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych préac a slvisiacich postupov zo strany Poskytovatel’a nie je
dotknuta vyluéna a konecnd zodpovednost' Prijimatela ako verejného obstaravatela,
obstaravatel’a alebo osoby podla § 8 zakona o VO (8 7 zékona ¢. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrZani vieobecne zavéaznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
financnej kontroly Poskytovatelom dotknutd vyluéna a konecnda zodpovednost
Prijimatel’a za obstaravanie a vyber Dodavatel’a v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny
postupovat’ podl'a zdkona o VO (alebo podla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ berie na
vedomie, Ze vykonanim finan¢nej kontroly Poskytovatela nie je dotknuté pravo
Poskytovatel'a alebo iného opravneného organu na vykonanie opéatovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania pocas celej doby u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP so zisteniami, ktoré buda vyplyvat ztejto opétovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania aktoré mozu byt odlisné od  zisteni
predchadzajucich ~ kontrol.  V pripade, Ze zavery opatovnej  kontroly/novej
kontroly/auditu/overovania, a to napriklad v dosledku aplikéacie postupov vychéadzajdcich
z metodickych usmerneni, rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych
dokumentov alebo komunikéacie s EK alebo inymi organmi SR a EU, st odlisné od
zaverov predchadzajucej kontroly, Poskytovatel je opravneny na zaklade zaverov z novej
kontroly uplatnit’ v plnej vySke voéi Prijimatel'ovi pripadné sankcie za nedodrZanie
pravidiel a postupov stanovenych v zékone o VO (alebo v zékone ¢&. 25/2006 Z. z.), resp.
postupov pri obstarani zakazky, na ktort sa zakon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.)
nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny
organ podla ¢lanku 12 VZP odlisSny od Poskytovatela identifikuje Nezrovnalost
vyplyvajlcu z VO vo vztahu k Prijimatel’ovi, spo¢ivajicu v poruseni pravnych predpisov
a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z ESIF v suvislosti s VO, porusenim pravidiel
a postupov VO stanovenych v zdkone o VO (alebo v zdkone ¢. 25/2006 Z. z.) alebo
vyplyvajlcich z pravnych predpisov a pravnych aktov EU k problematike VO alebo z
obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to
aj nad ramec zisteni Poskytovatela a bez ohl'adu na $tadium, v ktorom sa proces VO
nachadza a v dbsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho
Cast’, Prijimatel’ sa zavédzuje takto vy¢islené NFP alebo jeho Cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom
10 VZP, pri dodrZani pravidiel vyplyvajucich z § 41 alebo 41a z&kona o prispevku
z ESIF.

Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstarivania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac postupovat’ pri predkladani dokumentécie obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac na vykon kontroly podl'a kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania
Systému riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zakazky, na ktord sa zakon
0 VO (zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podla metodického pokynu CKO ¢. 12
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11.

v prisludnej verzii. Ak Poskytovatel v Priru¢ke pre Ziadatela/Prijimatel'a neuréi iné
terminy a rozsah dokumentacie, ktorti je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi,
Prijimatel’ postupuje podla prislusnej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade
postupov pri obstarani zdkazky, na ktord sa zdkon o VO nevztahuje podl'a metodického
pokynu CKO ¢.12 v prisludnej verzii. Minimalny rozsah dokumentécie, ktora prijimatel’
povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatela,
ktoru vydava RO/SO.

Finan¢na kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom €. 25/2006
Z. 2.) vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO ako:

a) Prva ex-ante kontrolu pred vyhlasenim VO,

b) Druht ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspesnym uchadzacom,
¢) Standardnu alebo nasledn ex-post kontrolu,

d) Kontrolu dodatkov zmliv s tispesnym uchadza¢om.

Finan¢na kontrolu postupov pri obstaravani zakazky, na ktord sa zdkon o VO (z&kon
¢. 25/2006 Z. z.) nevzt'ahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Standardni ex-post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmluv s tispesnym uchadzacom.

V pripade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO v nadvéznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zakona o VO.
Prijimatel’ je povinny doruéit’ poskytovatel'ovi képiu pravoplatného rozhodnutia UVO. V
pripade, Ze Prijimatel’ podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatel'ovi spolu s kdpiou pravoplatného rozhodnutia UVO, resp. Rady UVO aj
pisomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijimatel’ podpiS§e zmluvu s Gspe$nym uchadzacom
pred riadnym ukoncenim tejto kontroly, resp. vobec nepredlozi dokumentaciu k VO na
tato kontrolu, uvedent skuto¢nost’ bude moct Poskytovatel’ vyhodnotit’ ako podstatné
porusenie zmluvy o NFP.

Poskytovatel' je povinny vykonat finan¢ni kontrolu obstardvania sluZieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotach uréenych v Systéme
riadenia ESIF. Poas doby, kedy Poskytovatel vyzve Prijimatela na doplnenie
chybajucich nalezitosti alebo inych poZzadovanych dokladov alebo informacii sa lehota na
vykon finan¢nej kontroly preruSuje. PreruSenie lehoty na vykon finanénej kontroly trva,
az kym nepomint prekazky, pre ktoré sa finan¢na kontrola prerusila. Lehota na vykon
finan¢nej kontroly sa preruSuje diiom odoslania vyzvy Prijimatel'ovi. Diiom nasledujucim
po dni dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajucich nalezitosti
alebo inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie
lehoty na vykon finanénej kontroly VO. Ak nie je dodrZana lehota na vykon kontroly z
dovodov na strane Poskytovatela, je Poskytovatel povinny informovat' Prijimatela o
ddvodoch nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania navrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrZani ozndmeného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ prijimatela za rovnakych podmienok.

Poskytovatel je opravneny v odévodnenych pripadoch lehotu na vykon finanénej kontroly
predizit. Poskytovatel' o predizeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatel'a sposobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.
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13.

14.

15.

16.

Poskytovatel' je opravneny v oddvodnenych pripadoch vramci inych nevyhnutnych
ukonov savisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon finan¢nej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pri¢om od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynat. Poskytovatel o tejto skutocnosti bezodkladne informuje
Prijimatel’a sposobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel' alebo nim uréena osoba ma pravo zucastnit' sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk a rovnako aj ako nehlasujici ¢len komisie na vyhodnotenie pontik. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel'ovi svoj zaujem zGc¢astnit’ sa na otvarani pontk alebo ako
nehlasujuci ¢len komisie na vyhodnotenie pontk, Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania ponuk/vyhodnotenia ponik najmenej
5 dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu suvisiace administrativne tkony spojené
s Gc¢astou Poskytovatel’a na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej finanénej kontroly méze v ramci zaverov:

a) Udelit Prijimatelovi suhlas s vyhlasenim VO, spodpisom zmluvy
s Dodavatel'om, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstardvania sluZieb, tovarov a stavebnych préc
do financovania v plnej vyske,

C) Vyzvat Prijimatel'a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstardvania sluZieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania v celej vySke, resp. vyzvat' Prijimatel'a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac,

e) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstardvania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim c¢asti vydavkov do financovania (ex-ante
finan¢na oprava),

f) Udelit' finanénu opravu na vydavky vzniknuté z obstardvania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel'a
Prijimatel’ovi (ex-post finan¢na oprava) postupom podla § 41 alebo 41a z&kona
o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
¢ast’ v sUlade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit' finan¢na opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac  po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi (ex-post finan¢na oprava) zaslanim Ziadosti
o0 vratenie NFP alebo jeho ¢asti v pripade, ak nejde 0 zakazku obstaravanu podl'a
zakona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezasle navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/ndvrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkova spravu z kontroly/spravu z kontroly)
Vv lehote uréenej na vykon finanénej kontroly obstaravania sluZieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoSlo k preruseniu plynutia lehoty alebo k predizeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit zmluvu s uspeSnym uchadzacom ani
vykonat’ iny ukon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukoncenie financnej kontroly
Poskytovatelom. Uzatvorenie zmluvy s uspeSnym uchadza¢om, resp. vykonanie iného
Ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie Kkontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), moze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
z&kazky na ten isty predmet obstaravania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, moze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podl'a predchadzajucej vety moze
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byt predmet obstaravania zmeneny len v odbvodnenych pripadoch vyplyvajucich
z Projektu alebo v nadvdznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatelom v Ciastkovej
sprave z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajucim VO. Nové VO musi byt vyhlasené
do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od Poskytovatel’a
vzt'ahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu z&very z kontroly Poskytovatel’a v stlade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, pbjde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto Clanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel” si je vedomy, Ze porusenie pravidiel a povinnosti tykajucich sa procesu prvej
ex-ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prva ex ante kontrola
po podpise zmluvy o NFP, ovplyviiuje moznost' urCenia ex-ante finanCnej opravy.
Zaroven Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex-ante financnej opravy zo strany
Poskytovatel'a je viazané na splnenie vsSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatelom
urcené.

Prijimatel’ sa zavizuje zabezpeéit' v ramci zavazkového vztahu s kazdym Dodavatel'om
Projektu povinnost Dodavatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi prdcami do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’
im vSetku potrebnu su¢innost’. Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpecit' v rdmci zavazkoveho
vztahu s Dodavatelom Projektu pravo Prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedo$lo kplneniu zo zmluvy medzi
Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky administrativnej finan¢nej Kkontroly
Poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutocnost’, ze vydavky vzniknuté na zaklade VO nemdzu byt
Poskytovatelom vyplatené skoér ako bude ukonéend finanéna kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex-ante finan¢na oprava.

Ak Prijimatel’ realizuje verejné obstaravanie postupom zadavania zakazky s vyuZitim
elektronického trhoviska podla § 109 aZz § 112 zakona o VO, tak Zmluva medzi
Prijimatelom a Dodavatelom nadobuda uCinnost v sulade s clankom V., 2. Casti
Obchodnych podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze postup
zadavania zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom finan¢nej
kontroly zo strany Poskytovatel’a.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze lehota urcena, resp. dojednand pre administrativnu
finan¢nu kontrolu Ziadosti o platbu neza¢ne plyniit’ skor ako bude Prijimatel’ oboznameny
o kladnom vysledku administrativnej finan¢nej kontroly VO, resp. po potvrdeni urcenia
ex-ante finan¢nej opravy. Ustanovenie predchadzajlcej vety neplati v pripade, ak Ziadost’
o platbu neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluZieb,
tovarov alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit’, aby pri vybere Dodavatela bol
dodrZzany zakaz konfliktu z&ujmov. V pripade identifikacie Kkonfliktu zaujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat’ podla § 46 odsek 12 zékona o prispevku z ESIF
alebo podl'a inych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najmé v Metodickom pokyne CKO ¢&. 5 v prislusnej verzii k
urcovaniu finanénych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel
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a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zaujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel' si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel cestnej
hospodarskej sut'aze a zakazu protiprdvneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel’ je
Vv procese obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou za Gi¢elom preverenia, ¢i v rdmci VO nedo$lo k poruseniu pravidiel ¢estnej
hospodarskej sutaze alebo inému protiprdvnemu konaniu, pricom je v pripade
opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nésledky spojené s identifikovanim
tychto skuto¢nosti zo strany Poskytovatel’a.

V pripade, ak Poskytovatel’ identifikuje:

a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo
b) porusenie z&sad, principov alebo povinnosti vyplyvajdcich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo
c) porudenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajacich z Prdvnych
dokumentov, z Vyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
azisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré s pre Poskytovatela
zavazné av dosledku aplikacie ktorych sa vyluéuju vydavky z vykonaného VO
z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluZieb alebo stavebnych prac
s uspeSnym uchadzacom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajicu vySku ex-ante financnej opravy, ak zaroven vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli vysoké dodato¢né naklady. V pripade navrhu na
uzatvorenie dodatku k existujucej zmluve na dodavku tovarov, sluZieb alebo stavebnych
prac medzi Prijimatelom a Dodavatelom Projektu sa ustanovenie tykajlice sa
oboznamenia Prijimatel’a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo
k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel’ identifikuje:
a) nedodrZanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

c) poruSenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifika¢ného
organu, Organu auditu, Eur6pskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré st pre
Poskytovatel'a zavizné a v dosledku aplikacie ktorych sa vylu¢uju vydavky
vyplyvajuce z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatela a uspeSného uchédzaca, ale este pred uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaju z realizicie Verejného obstardvania (napr. na z&klade zaverov z finanénej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym sp6sobom, Ze nie je povinny preplatit’ ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex-ante finan¢nej opravy. Vo veci urCenia ex-ante opravy a si¢asného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovate v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢&. 5 k urovaniu finanénych oprav v prisludnej verzii, ktoré
ma riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov verejného obstaravania
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avsulade sPrilohou ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP. Koneéné potvrdenie ex-ante
finan¢nej opravy vyda Poskytovatel’ Prijimatelovi len po splneni podmienok urcenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budi moct byt pripustené
k financovaniu za podmienky zniZzenia opravnenych vydavkov vo vyske urcenej ex-ante
financ¢nej opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujicej zmluve na dodavku
tovarov, sluZieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatelom a Dodavatelom Projektu sa
ustanovenie tykajuce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do financovania a ex-ante
finanCnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo
k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex ante finan¢nej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani Ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex ante finanéna oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel predklada ziadost' o platbu
zahfnajucu vSetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdenu ex ante financnu
opravu a Poskytovatel’ zniZi opravnent sumu v predloZenej Ziadosti o platbu;

b) potvrdend ex ante finan¢na oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel predklada ziadost' o platbu
zahfnajucu vSetky vydavky, avSak narokuje si sumu zniZzenu o potvrdenil ex ante
finanéni opravu. Poskytovatel nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v pripade kazdeho uplatnenia ex
ante financnej opravy. Poskytovatel' zohl'adni uplatnené vysky ex ante financnych
oprdv nasledne, ak sa vyskytne iny dbévod na zmenu zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného financného prispevku) a zaroven si urc¢i pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z titulu uplatnenia ex ante
finan¢nych oprav vo svojej riadiacej dokumentéacii (napr. v nadvédznosti na vysku
uplatnenych ex ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex ante
finan¢nou opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s uréenim percentualnej vysky
financnej opravy prislichajucej konkrétnemu poruseniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urceni finan¢nej opravy a ex-ante financnej opravy, tvori Prilohu ¢. 4
(Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania).

Ak v sulade s Vyzvou vyplyvala pre ziadatel'a povinnost’ spo¢ivajicu v tom, ze ziadatel
je povinny predlozit’ kompletnii dokumentaciu z procesu VO v ramci konania o Ziadosti
0 NFP vo vztahu k VO 3pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o Ziadosti 0 NFP, Prijimatel’ nie je povinny predkladat
dokumentaciu k takémuto VO na opétovni kontrolu podla tohto ¢lanku VZP. Uvedené
nema vplyv na moznost' Poskytovatel'a vykonat’ opdtovna kontrolu takéhoto Verejného
obstaravania.

neuplatiiuje sa.

Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcova dohodu s
uchadzacom alebo uchadza¢mi, ktori majii povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani
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Vv registri partnerov verejného sektora. Zakaz podl'a predchadzajlicej vety sa nevztahuje
na rdmcovl dohodu, ktord uzatvaraju s Prijimatelom vyluéne dvaja alebo viaceri
uchadzaci, ktori st fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluZieb.

Poskytovatel’ méze odmietnut’ vykon administrativnej finan¢nej kontroly VO v pripadoch,
v ktorych mu povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly neukladd Pravny dokument (riadiaca
dokumentacia). Po predlozeni ziadosti Prijimatel'a o vykonanie administrativnej finan¢nej
kontroly Poskytovatelovi v pripadoch, v ktorych Pravny dokument (riadiaca
dokumentacia) riadiaca dokumentacia neukladd Poskytovatelovi povinnost vykonat
takyto typ kontroly, nebude ziadost’ Prijimatel'a povazovana za zaciatok administrativnej
finan¢nej kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Clanok 4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU

A POSKYTOVANIM INFORMACII

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatel'ovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie tdaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formate ur¢enom Poskytovatel'om, a to :

a) Dopliujiice monitorovacie tdaje k Ziadosti o platbu,
b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu,

€) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyroéna“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zavere¢na“),

d) Naslednd monitorovaciu spravu Projektu po Finanénom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to urci Poskytovatel’.

Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi spolu s kazdym zactovanim zalohove;j
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliujice
monitorovacie Gdaje k Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel nepredkladd Ziadnu Ziadost
o platbu spiiajucu podmienky podla predchadzajucej vety do Siestich mesiacov od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP azaroven eSte neboli naplnené
podmienky na zaslanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyrocna®),
Prijimatel’ je povinny predlozit Poskytovatel'ovi informaciu, o stave Realizacie aktivit
Projektu, identifikovanych problémoch arizikich na Projekte ako aj o dalsich
informéaciach v stvislosti s realizaciou Projektu vo formate stanovenom Poskytovatelom
(Mimoriadna monitorovacia sprava projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesacnej
lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijimatel’ je zaroven povinny predlozit’ informacie
v rozsahu podla tohto odseku aj mimo stanovenych terminov, ak oto Poskytovatel
poziada.

Prijimatel’ je povinny pocCas Realizacie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na“) za obdobie kalendarneho roka
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskor do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory
je rozhodujuci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na®), je
nasledujici rok po roku, v ktorom nadobudla u¢innost Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne uéinnost neskdr ako 1.1. roku n, prva
monitorovacia sprava Projektu (s priznakom ,,vyro¢na®) obsahuje idaje za obdobie od
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nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie
hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu predlozit
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zavere¢na“). Poskytovatel
je opravneny umoznit predloZenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
»zaveretna“) aj vinom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatel’a, najneskor vak
spolu s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zdvereéna®); v takom pripade sa prva
veta tohto odseku nepouZije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s
priznakom ,,zavere¢na“) je obdobie od u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo,
v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do
momentu Ukoncenia realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie
hlavnych aktivit Projektu ako aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred
ucinnost'ou Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi
monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zaverecna®) za toto obdobie do 30 dni od
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva
z Prirucky pre Prijimatela.

Prijimatel’ sa zavézuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu. Néasledné monitorovacie
spravy Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov
odo dna Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu
sprdvu do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j.
kalendarny den nasledujici po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej
monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dfia Finan¢ného ukonéenia
Projektu. Dalsie nasledné monitorovacie spravy sa predkladaju kazdych 12 mesiacov aZ
do doby uplynutia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ posledni Naslednii monitorovaciu spravu najma v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuji v Case jej
predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmid vSak
v pripade stbezne prebichajuceho trestného konania pre trestny cCin suvisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebichajiiceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat’® Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
arovni Projektu vrozsahu atermine uréenom Poskytovatel'om. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom 1TMS2014+  informovat Poskytovatela o zacati
a ukonceni realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatel'a o kalendarnom dni
ukoncenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit
Projektu. Na ziadost' Poskytovatela je Prijimatel povinny Bezodkladne alebo v inom
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11.

12.

termine urcenom Poskytovatelom predlozit’ aj iné¢ informacie, dokumentaciu stuvisiacu
s charakterom a postavenim Prijimatel’a, s Realizciou Projektu, G¢elom Projektu,
s Aktivitami Prijimatel'a suvisiacimi s u¢elom Projektu, s vedenim uétovnictva, a to aj
mimo poskytovania dopliujiicich monitorovacich Gdajov  k Ziadosti o platbu,
predkladania  monitorovacich sprdv  Projektu alebo poskytovania informécii
0 monitorovanych dajoch na drovni Projektu podl'a prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat' Poskytovatela o zacati
aukonceni akéhokol'vek sudneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voci
Prijimatel’ovi, o vzniku a zaniku okolnosti vylucujacich zodpovednost’, o vSetkych
zisteniach opravnenych osdb na vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych
organov, ako aj o inych skuto¢nostiach, ktoré maju alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu
aktivit Projektu a/alebo na povahu a ucel Projektu. Prijimatel’ je tiez povinny informovat
Poskytovatel’a o zacati a ukonceni konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizaéného
konania a restrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatel’a do likvidacie a jej ukonéeni.

Prijimatel’ je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych
informacii poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaju
vykonu kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliujucich monitorovacich udajov
k Ziadosti o platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimalne
formou administrativnej finan¢nej kontroly kontrolovanej osoby vzmysle zakona
0 finan¢nej kontrole a audite.

O zmenéch tykajucich sa Projektu je Prijimatel’ povinny informovat Poskytovatel'a
Vv rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel' je opravneny pozadovat’ od Prijimatela spravy a informacie viaZuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az d) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnat’, pricom zo strany Poskytovatel’a nesmie ist’ o Sikandzny vykon prava.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vSeobecného nariadenia) je  Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
v monitorovacich spravach projektu v stlade s ods. 1 tohto ¢lanku VZP v rozsahu podl'a
poziadaviek Poskytovatela. Pri vypracovani aktualizovanej FinanCnej analyzy je
Prijimatel’ povinny zohladnit' vSetky prijmy, ktoré neboli zohladnené pri predlozeni
Ziadosti o NFP. Pri Projektoch generujucich prijmy podla ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b)
vSeobecného nariadenia Prijimatel' predklada aktualizovanu Finanénu analyzu spolu
s Naslednou monitorovacou spravou s priznakom ,,poslednd“. Pri Projektoch generujicich
prijmy podla ¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné
dopredu objektivne odhadnut’ prijem Prijimatel’ predklada Finan¢nu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov spolu s trefou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch
generujucich prijmy podla ¢lanku 65 odsek 8 vSeobecného nariadenia, ktoré vytvaraju
Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo niz8ie ako 1 000 000 EUR, aviak vyssie ako 50 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’
deklarovat’ ¢isté prijmy v monitorovacej sprave s priznakom ,,zavere¢na‘““ a rovnako ich aj
vysporiadat’ a to najneskor pred schvalenim zavereCnej Ziadosti o platbu. Na Projekty
generujuce prijmy, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 50 000
EUR, sa nevztahuje povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel’ je povinny informovat’ Poskytovatela o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb
alebo vykonani stavebnych préac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po
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uhradeni Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatel'ovi, ato zaslanim zuétovacej
faktary a pripadne d’alSej podpornej dokumentacie vo formate Dopliujucich udajov k
preukazaniu dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat’ Poskytovatela o
dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich
dodani, poskytnuti alebo vykonani, nie vSak neskor ako v lehote ur¢enej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat
verejnost’ o prispevku, ktory na zéklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal
formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych
vtomto c¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych
dokumentov.

2. Prijimatel’ sa zavizuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikécie zamerané
na verejnost’ budll obsahovat’ nasledujtice informacie:

a. odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Eurdpskej unie vsalade s poZadovanymi
grafickymi Standardmi;

b.
odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouZitim nasledujdcich
oznaceni EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja, ESF — Eurdpsky socialny fond, ENRF —
Eurdpsky ndmorny a rybérsky fond a KF — Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako
jedného fondu, odkaz podl'a predchadzajucej vety moze prijimatel’ nahradit’ odkazom na ESIF —
europske Strukturdlne a investiéné fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni konkrétny
ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

C. logo prislusného OP.

3. Ak mi Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnitt na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu cielov
a vysledkov Projektu. Rozsah informécie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel'a musi
byt primerany vySke poskytovaného NFP amusi zdoéraziiovat' finanéna podporu
z Europskej Unie.

4. 'V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny
zabezpecCit' pocCas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu doCasného putaca na mieste
realizacie Projektu, ktory spiia tieto podmienky:

- Celkova vySka NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Docasny puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste I'ahko
viditel'nom verejnostou.

5. Prijimatel je povinny nahradit’ do¢asny puta¢ uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym putadom, alebo umiestnit’ stalu tabulu alebo staly puta¢ v pripade
Projektu spiiiajiceho podmienky v tomto odseku, bez ohladu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskor do troch mesiacov po Ukonéeni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho ptitaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vySka NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
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10.

11.

12.

- Projekt spoc¢iva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktary alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabul’a alebo staly puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste
'ahko viditelnom verejnost’ou.

Prijimatel’ sa zavidzuje uviest’ na dofasnom putaci a na stalej tabuli alebo stalom putaci
informécie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stalej
tabule alebo staleho putaca aj nazov ahlavny ciel Projektu. Prijimatel’ je povinny
zabezpecCit', aby informacie uvedené v predchadzajlcej vete spolu zaberali najmenej 25%
docasného putaca, resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

V pripade Projektov, ktoré nespliaju podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit' informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu
otom, Ze Projekt je spolufinancovany z ESIF miniméalne umiestnenim jedného plagatu
(minimalnej velkosti A3) ato na mieste I'ahko viditelnom verejnostou, ako su vstupné
priestory budovy. Plagat obsahuje informéacie vzmysle Manualu pre informovanie a
komunikaciu, ktory je su¢astou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové
obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit, aby cielova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zamerana boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno c)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero,
$nurka na mobil, USB kI'i€) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Eurdpskej tnie s
odkazom na EU (povinnost’ uviest odkaz na prisludny ESIF sa neuplatiiuje), priom
minimalna velkost’ znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri velmi
drobnych predmetoch, na ktoré sa z technickych objektivnych dévodov nezmesti odkaz na
EU, je povolené pouzit’ len znak EU.

Prijimatel’ sa zavidzuje uvadzat vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch
Projektu, ktoré sa tykaju Realiz&cie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo
ucastnikov, vratane prezenc¢nych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich ucast’ na
realizovanych aktivitach Projektu informéacie uvedené v odseku 2. pismend a) aZ c) tohto
¢lanku VZP, svynimkou podpornej dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa
Prijimatel’ zavdzuje uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP.
Uctovné a obdobné doklady (napr. faktlry, vyplatné pasky, dodacie listy a pod.) nie je
potrebné oznacovat’ v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel' je opravneny urcit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poZiadaviek v oblasti informovania a komunikacie v Manuéli pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neur¢i inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuéli pre informovanie a
komunikécia, ktory je sucastou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 —
2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Udrzatel'nosti Projektu:
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a)

b)

buda nehnutelnosti, v slvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spiiiat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hPadiska vlastnickych, resp. inych
uZivacich prav vztahujucich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
v ktorych alebo v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
,»Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamenda, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizdciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany vradmci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, ato vratane
podmienok vzt'ahujicich sa na tarchy ainé prava tretich osdb viaZzucich sa
k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatel’a
k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny
Nehnutel'nosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat’ pocas Realizacie
Projektu a pocas Udrzatelnosti Projektu. M6ze pritom dojst’ aj ku kombinacii ré6znych
pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mézu navzajom
menit’ pri dodrZani vietkych podmienok stanovenych Vyzvou pocéas Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti projektu;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré
obstaral alebo zhodnotil v ramci Projektu z NFP alebo z jeho casti (d’alej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)  bude pouzivat’ vylu¢ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, svynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie
audrzanie ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku
nadobudnutého z NFP tretej osobe podla Schvalenej Ziadosti o NFP
alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrZani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci, ak
st relevantné,

(if)  ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrZani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel’a podla
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o uétovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podla bodu (i)
vyssie,

(iii) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov
a podmienok obstardvania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich os6b, musi byt novy
a nepouzivany, priCom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z €asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah andsledne ho opéat priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

(iv) ak to ur¢i Poskytovatel’, Prijimatel’ ozna¢i jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spdsobom uréenym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia pocas Realizacie
Projektu a Udrzatel'nosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikécie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8
a ¢lanku 5 VZP,

(v)  bude nadobudat, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva (autorského prava, prav slvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu GzZitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®“), na zaklade
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pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej ucelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava duSevného
vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako
nadobudatel musi byt opravneny vrozsahu, vakom to nevylucuju
vSeobecne-zavizné pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit' dielo alebo
vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Projektom na
zaklade vecne, miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez
osobitného stihlasu dodavatela prevoditel'nej, v pisomnej forme vyjadrenej
licencie (sthlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudl( Ziadne obmedzenia
Prijimatela pri pouzivani diela alebo pri vykonavani iné¢ho prava dusevného
vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyZadovali
dodatocny alebo osobitny sthlas autora na uplatiiovanie majetkovych prav
k dielu alebo dodato¢ny alebo osobitny sthlas majitela prava na
vykonavanie iného prava duSevného vlastnictva (vratane priemyselného
vlastnictva), v dosledku ¢oho bude Prijimatel’ opravneny vsetky prava
duSevného vlastnictva nerusene a neobmedzene aplikovat, uzivat’, pozivat’,
§irit’, rozmnoZovat’, prepracovat, spracovat, adaptovat, d’alej vyvijat a
chranit’ a nakladat’ s nimi na 'ubovol'ny ucel, pripadne v rovnakom rozsahu
ich previest' ¢i poskytnut’ Ciastocne alebo v celosti tretej osobe, pricom
takato licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienecéne.

2.V zmluve podla bodu 1. budi zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodavatel’a Prijimatel’a.

3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva na zéklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava duSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatela a ktoré sa vrovnakej alebo obdobnej podobe
ponuka aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny
v rozsahu, vakom to nevyluuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy
kogentnej povahy, pouzit' dielo alebo vykonavat' prava z priemyselneho
vlastnictva tak, aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut' ucel Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ciel' Projektu a zabezpecit Udrzatelnost’ Projektu bez
obmedzeni abez toho, aby vznikali dodato¢né naklady vztahujuce sa
k prevadzke majetku z dévodu vykonu prav z priemyselného vlastnictva
alebo z dovodu pouzivania autorského diela. Za twéelom dodrzania
podmienok uvedenych v predchadzajicej vete je Prijimatel’ povinny vyuZit
vSetky moZnosti, ktoré mu umoziiuje pravny poriadok, vratane upravy
udelenia licencie analogicky podl'a bodu 1, pri zohl'adneni Standardnych
licenénych podmienok vztahujicich sa na dodavany majetok, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nem6Ze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatel'a poc¢as Realizacie Projektu a pocas UdrzZatel'nosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,
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b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby ,
v celku alebo ¢iastoéne, s vynimkou vyplyvajicou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajlcou z Vyzvy,

c) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane z&loZzného préva),
okrem pripadu, ak podla Poskytovatela nema vplyv na dosiahnutie ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciel'a Projektu podla
Clanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavézkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvaji  zo  zmluvnych  vztahov s Financujicou
bankou/Financujucou institdciou;

d) zataZeny zaloZnym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujucou
bankou/Financujicou institdciou.

Prijimatel’ je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat’
az po udeleni prechadzajiiceho pisomného stihlasu Poskytovatela aj v pripadoch, na ktoré
sa vztahuji vynimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, Ze sa na nich nevztahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze Ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel povinny postupovat pri tomto
obstarvani v zmysle z&kona o VO a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch,
pricom Poskytovatel' overi sulad tohto obstaravania so zakonom o VO a pravidlami
uvedenymi v Prdvnych dokumentoch eSte pred vydanim pisomného sahlasu.
Poskytovatel’ moze udelit’ suhlas s tym, Ze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b)
bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena. a) a b) tohto ¢lanku 6 VZP sa budi vztahovat’ na
ur¢itt ¢ast’ Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho
nebuda vzt'ahovat' vobec. Takyto suhlas méZze byt udeleny vyluéne v pripade, ak ide
0 majetok, ktory je vysledkom investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu a ktory z dévodov uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo
Vyzve nemdze spiiat podmienky uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii)
a v odseku 2 pismena a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivit v svislosti
s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizaciu
hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad o tzv. vyvolané investicie). O suhlas podla tohto
odseku 3 Ziada Prijimatel’ Poskytovatel'a, priCom sucastou ziadosti je dosledné vecné
odbvodnenie splnenia podmienok na udelenie sthlasu, inak Poskytovatel’ Ziadost’ o suhlas
zamietne.

PoruSenie povinnosti Prijimatela podla odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podla
odseku. 2 pismend a) az d) tohto ¢lanku moze v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu
Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa poru$enie povinnosti viaze, predstavovat’
Podstatn zmenu Projektu, s oh'adom na jej definiciu uvedenu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 aZz 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven
berie na vedomie, ze scudzenie, prenajom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok moze zakladat’ neopravnend
§tatnu pomoc v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prislugnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, v dosledku ¢oho bude Prijimatel’ povinny vratit
alebo vymoct’ vratanie takto poskytnutej neopravnenej $tatnej pomoci spolu s Urokmi vo
vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajacim z uvedenych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU. Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ast’ dotknutd konanim
alebo opomenutim Prijimatel’a uvedenym v prvej vete tohto odseku v stlade s ¢lanku 10
VZP.
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Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU véetku
dokumentaciu vytvorenu pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroven udeluje Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie
Udajov z tejto dokumentacie na tcely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri
zohl'adneni autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo
vykonanie pravneho Ukonu v savislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Poskytovatela v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku
VZP, sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podla vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujuca banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest' prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajucim pisomnym sthlasom Poskytovatela postupom podla
¢lanku 6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnejSej zmeny, za sucasného splnenia podmienok
uvedenych v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole
Systému finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s oddvodnenou Ziadostou o suhlas
s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi
doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu. Poskytovatel’ je
nasledne opravneny vyziadat od Prijimatel'a akékol'vek dokumenty alebo poziadat
0 poskytnutie dopliujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia
podmienok pre udelenie suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ Poskytovatel'ovi
poZadované dokumenty, informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktord nesmie
byt kratsia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spésobom urcenym Poskytovatel'om. Ak
Prijimatel’ neposkytne Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informéacie vyZiadané
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, Poskytovatel’ stithlas so zmenou v 0sobe
Prijimatel'a neudeli. V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a
sthlas, je zo Zmluvy o poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatel'ovi nad’alej v hezmenenom
rozsahu aobsahu zaviazany Prijimatel v nadvéznosti na 8531 anasl. Obg¢ianskeho
zakonnika, bez ohl'adu na akékol'vek zavizky Prijimatel'a voci tretim osobam, to neplati,
ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dbjde
k prevodu prav apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez
predchadzajuceho suhlasu Poskytovatela, takéto porusenie povinnosti Prijimatel’a sa
povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’
NFP alebo jeho ¢ast’ v silade s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktiry Prijimatel'a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatelom) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku
ur¢ené VO Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ ziaden vplyv na dosiahnutie ciel’a
Projektu v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvédznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je
Prijimatel’ povinny oznamit' Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel’a
bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet'. Poskytovatel
je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj zvlastného podnetu vyZiadat' od
Prijimatel'a akukol'vek Dokumentaciu alebo poziadat® o poskytnutie dopliujucich
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informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu skuto¢nosti, ¢i zmenou vlastnickej
Struktiry Prijimatela doslo k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny
poZadovani Dokumentaciu, informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom
uréenym Poskytovatelom tomuto poskytnut’. Neposkytnutic Dokumentacie, vysvetleni a
informacii vyziadanych podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje
porudenie Zmluvy o poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ voci
Prijimatel’'ovi zmluvna pokutu podl'a ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postipenie pohl'adavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pravnu formu alebo sp6sob postipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajiucej Poskytovatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
v zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmlav uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najma zmluvy
o0 zriadeni z&loZného prava) z Poskytovatela na iny organ zastupujici Slovensku
republiku, tento organ automaticky vstupuje do v3etkych prav a povinnosti Poskytovatel’a
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuja prislu$né pravne predpisy SR
upravujuce jeho posobnost’ a prdvomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych tkonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti su upravené v Systéme finanéného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel’ je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou o0 poskytnuti
NFP a ukon¢it’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel je povinny
pri zamySl'anej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
podla ¢lanku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je
Prijimatel’ povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukonéenia realizacie hlavnych aktivit
Projektu v zmysle podmienok vyplyvajlcich z definicie Ukonc¢enia realizacie hlavnych
aktivit Projektu.

Deti Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v HI&seni o realizacii
aktivit Projektu (formular v ITMS2014+), ktoré je Prijimatel povinny zaslat
Poskytovatel'ovi do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az (v)
definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
Ak Vyzva umoziuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajucom
uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat
Poskytovatel'ovi Hlasenie o realizicii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v
ITMS2014+ do 20 dni odo dita nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel' porusi svoju povinnost oznamit" Poskytovatelovi Zacatie
realizdcie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hlasenia o realizacii aktivit
Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje den,
ktory je uvedeny v tabulke ¢. 4 prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany defi
Zacatia realizicie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho mesiaca) ato bez
ohl'adu na to, kedy s Realiz&ciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skutoéne zacal.
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Prijimatel’ je opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vyluéujiica zodpovednost’ (d’alej len ,,OVZ®),
a to po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapoéitava do doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, pricom vsak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukon¢ena
najneskor do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel' na zaklade oznamenia Prijimatel'a o pominuti OVZ
zabezpec¢i Gpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat’
aj v pripade, ak Poskytovatel' pozastavi poskytovanie NFP z dbvodu OVZ (ods. 6
pismeno c) v spojeni s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak
sa Poskytovatel’ dostane do omeSkania:

a) S vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo na jej zklade sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt o viac
ako 30 kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Poskytovatel’a; v pripade, ak tato
Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne predpisy SR alebo
pravne akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel’ je
opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost’ za¢at’ konat’. V pripade ZoP sa
lehota uvedenad v predchadzajlicej vete pocita odo dita splatnosti ZoP uvedenej
v ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie
Poskytovatel'a zavinené Prijimatelom. V pripade, Ze Poskytovatel’ vykona predmetny
ukon alebo postup, ditom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ikonu alebo postupu je
Prijimatel’ povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vyssie predizi o ¢as omeskania Poskytovatel'a, priom viak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukon¢ena najneskér do uplynutia stanoveného obdobia
opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skuto¢nost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne ozndmi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podla odseku 3 a/alebo skutocnosti podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skuto¢nosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutocnosti podla odseku 4, k ¢omu prilozi prislusna
dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4. Doru¢enim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastavaju uéinky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznaéne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel’ tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realiz&cie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
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a)

b)

c)

d)

Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel'’ v ozndmeni uvedie ndzov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podla nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v tabulke ¢. 6 v Prilohe
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v oznameni o pozastaveni
Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie su Specifikované Ziadne hlavné aktivity, ma
sa za to, Ze pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho
z hladiska opravnenosti vydavkov nastavaji ucinky uvedené v odseku 10 prva veta
tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku, doslo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré s
stanovené v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti lehdt na preplatenie podanej
ZoP;

c) Vv pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku v pripadoch nestvisiacich so ZoP do3lo k uplynutiu lehét stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajuceho Ukonu alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako defi
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehét;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doSlo k uplynutiu lehét stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo
Prdvnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho Ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto leh6t (prvy den omeskania Poskytovatel'a).

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, Ze vznik OVZ
z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit' poskytovanie NFP:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om, a to az do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel' neodstapil od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to aZz do doby odstranenia
tohto poruSenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP
vydavok vztahujlci sa na aktivitu alebo jej cast’ vykonand v ramci Realizacie aktivit
Projektu pred tym, ako do$lo k u¢inkom pozastavenia Projektu podla odseku 5 tohto
¢lanku, a to aj v pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi doslo az
Vv ¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zavdzkov voci Poskytovatelovi
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP
na Realiz&ciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voéi Prijimatel’ovi,
0sobadm konajicim v mene Prijimatel’a alebo inym osobdm v priamej savislosti s
Projektom,
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f) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel’ podal ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel’om,

g) Vv pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbeZne obsahuju
zistenia, ktoré vyzaduji doCasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel’om,

h) v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlu¢itel'nej
s vnatornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvadznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmé konania tykajlceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) ¢. 2015/1589, ktorym sa ustanovuj(
podrobné pravidla na uplatiiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie,
alebo v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala ¢lenskému S$tatu
pozastavit’ akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie
0 zlu¢itel'nosti pomoci so spolo¢nym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov stym
svisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia aak k odstraneniu
nedbjde, Poskytovatel' je opravneny v slUlade so vSeobecnym nariadenim, Systémom
finan¢ného riadenia a na to nadvazujicimi Pravnymi dokumentmi odstipit od Zmluvy
o0 poskytnuti NFP pre podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat
finan¢nt opravu Casti NFP.

Poskytovatel' oznami Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budld splnené
podmienky podla odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Dorucenim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaji ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel' pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov stym
stvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku av ozndmeni o pozastaveni
poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie poskytovania
NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze dojde k automatickému pozastaveniu Realiz&cie
aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel’ sa v takom pripade nedostava do omeSkania
s plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel'ovi nevznika
Ziadne pravo ztakéhoto ne/konania Poskytovatela, ktoré nie je osobitne dohodnuté
v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel’ si je vedomy a suhlasi s
tym, Ze v pripade, ak vynaklada pocas obdobia pozastavenia Projektu vydavky, ktoré by
inak boli opravnené, tieto vydavky nebudu povaZovane za opravnené, pretoZze nevznikli
pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno a) VZP), resp.
nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne sdvisia s Realizaciou hlavnych aktivit
Projektu. Ked’ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku
pozastavena, takto vynaloZené vydavky nebudu Prijimatelovi preplatené, ato aj bez
ohladu na =zavéizky, ktoré mozu v tejto suvislosti Prijimatelovi vzniknit najmé
v stvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v ozndmeni
0 pozastaveni poskytovania NFP podl'a odsekov 6 a7 tohto ¢lanku uviedol konkrétne
Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, dosledky uvedené v tomto
odseku 9 sa tykaju len v ozndmeni uvedenych Aktivit a nimi generovanych vydavkov.
Poskytovatel” je povinny, ak ho o to Prijimatel’ poziada, poskytnut’ mu vSetku pozadovanu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nevyhnutnd st¢innost’ v sulade so Zmluvou poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol
schopny opit’ pokracovat’ v Riadnej Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu sa nebudu pokladat’ za opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujuce
sa na podporné Aktivity vecne suvisiace s Realiziciou hlavnych aktivit Projektu v tej
Casti, ktora bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatel'om, ktoré
st podl'a prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod ¢ast'ou Projektu, ktorej realizacia
nebola pozastavend v nadvdznosti na oznamenie Prijimatel'a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku
VZP. Z hladiska posudenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka
stanovena v odseku 6 pismeno c) vysSie.

Ak Prijimatel’ ma za to, ze:

a) odstrénil zistené porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré st v zmysle odseku
6 tohto Clanku prekdzkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) aZ i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevztahuje, za podmienky, ak sucasne nedoslo k poruseniu
povinnosti Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré st v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruSeni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akakol'vek povinnost
Poskytovatel’a vyplyvajiica pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajdcich sa Nezrovnalosti a zaroveni podla overenia
Poskytovatel'a tvrdenia Prijimatel’a o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skutocnosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z dévodov uvedenych v tomto odseku, pismena
a) ac) vysSSie, sa doba Realizicie hlavnych aktivit Projektu automaticky nepredlZuje
0 dobu, pocas ktorej Poskytovatel' pozastavil poskytovanie NFP a Prijimatel'ovi z tohto
dévodu nevznika Ziadne pravo.

V pripade zaniku OVZ podla odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekdZky, ktord ma povahu OVZ, je Poskytovatel' opravneny skontrolovat, ¢i
trva tato prekdzka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajlcich sa
vykonu kontroly Prijimatela Poskytovatelom. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poZiadanie Poskytovatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti
vyplyvajlcich pre neho z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zdvdzkov
tykajtcich sa plnenia podla tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najmd zmluvnych a inych
vztahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou si tieto Gi¢inky
spojené (8374 odsek 3 Obchodného z&konnika). Zanik prekdzky, ktord ma povahu OVZ,
je Prijimatel’ povinny jednoznac¢ne preukdzat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.
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Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukon¢it’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukonéenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zarovenl splnenim zavdzkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatelom, priCom zavizky sa
povazuju za splnené podla ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy o poskytnuti NFP nastdva dohodou
Zmluvnych stran, odstupenim od Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vypovedou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP moéze Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odsttpit’ v pripadoch
podstatneho porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porudenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (8344 a nasl. Obch. zak.), ak
nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zdkonne ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) PoruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva o poskytnuti NFP
uzavretd, ze druha Zmluvna strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom
poruSeni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.

b) Na ucely Zmluvy o poskytnuti NFP sa za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti
NFP zo strany Prijimatel’a povazuje najma:

1) vznik takych okolnosti na strane Prijimatel’a, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie ucelu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciela Projektu a sucasne
nepdjde o OVZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, ato v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP (najma v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
av¢lanku 6 odsek 4 VZP) ako aj vzmysle vieobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovaZzuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym
spbsobom, ako bolo uvedené v Schvalenej Ziadosti o NFP,

IV) porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost’ alebo skuto¢nost’, ktori Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni
tejto Zmluvy povaZovana za podstatné poruSenie zmluvy alebo ak nie je
povaZovand za podstatné poruSenie zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na
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vi)

Realizaciu aktivit Projektu a/alebo Udrzatelnost Projektu a/alebo ucel Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemozno napravit,

poskytnutie  nepravdivych alebo zavadzajdcich  informacii  Poskytovatelovi
v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP pocas uéinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatel'ovi, ktorych spoloénym
zédkladom je skuto¢nost, Ze Prijimatel’ nekonal dobromysel'ne alebo Vv suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel’ vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych udajov nebol
opravneny vykonat’, alebo by ho musel vykonat' inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informécii Poskytovatel’ vykonal tikon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal, takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajlcich informacii pre Gcely urcenia vySky NFP pri Projektoch generujlcich
prijem;

ak Prijimatel neza¢ne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu ani v lehote 3
mesiacov od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
vyjadrujiceho zaciatok prvej hlavnej Aktivity a sucasne ak Prijimatel’ nepoziada
0 zmenu Zmluvy o0 poskytnuti NFP podl'a ¢lanku 6 odsek 6.3 pismeno d) zmluvy
Vv spojeni s ¢lankom 6 odsek 6.8 pismeno a) zmluvy alebo, ak sice o uvedent zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP poziada, ale porusi svoju povinnost Zacat' realizaciu
hlavnych aktivit Projektu v nahradnej lehote poskytnutej Poskytovatelom podla
¢lanku 6 odsek 6.8 pismeno b) zmluvy,

vii) neuplatiiuje sa,

viii)

poruSenie zavazkov tykajdcich sa vecnej a/alebo Casovej strAnky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho
realizicie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie G¢elu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmd o zastavenie alebo preruSenie Realizicie aktivit Projektu z
dovodov na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dovody uvedené
v ¢lanku 8 VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6
zmluvy, nedodrzanie skutocnosti, podmienok alebo zavdzkov tykajucich sa
Projektu, ktoré boli uvedené v Schvélenej Ziadosti o0 NFP,

poruSenie zavéazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluZieb aprac vramci
Projektu spésobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti
NFP, vzékone oVO alebo vPravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre
vykonanie Verejného obstardvania alebo iného postupu obstardvania zo strany
Organov zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného
riadenia, ak boli Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podl'a §41 alebo § 41a
zékona o prispevku z ESIF; porusenie zavizkov sa vztahuje najmi na porudenie
zékazu Kkonfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom
postupe obstaravania v zmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatel'om
a Poskytovatelom, na existenciu koluzie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujucej sutaz medzi UspeSnym uchadzacom a ostatnymi uchddza¢mi alebo
UspeSnym uchadza¢om a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo
inom postupe obstardvania, ktort identifikoval Poskytovatel’ alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v rdmci vykonavanej kontroly alebo
auditu, bez ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny Urad rozhodol o poruseni zakona ¢&.
136/2001 Z. z. oochrane hospodarskej sutaze v zneni neskorSich predpisov;
k aplikacii tohto bodu ix) moze dojst kedykol'vek pocas trvania Zmluvy
o0 poskytnuti NFP v nadvéznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusného Statneho
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organu alebo v nadvéznosti na vykonant kontrolu Prijimatel'a, bez ohladu na
vysledok predchédzajticich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vztahu
k Projektu zo strany Poskytovatel'a alebo iného opravneného organu,

X) ak Prijimatel’ svojim zavinenim neza¢ne VO alebo iny spdsob obstaravania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatel'a najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo do 45 dni od zruSenia predchadzajdceho
VO alebo do 45 dni od ukon¢enia zmluvy s Dodavatel'om z predchadzajuceho VO
alebo do 45 dni od dorucenia ¢iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od
Poskytovatel'a vztahujicej sa k bezprostredne predchddzajucemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatel'a v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

xi) ak Prijimatel’ v lehote do 15 dni odo dna dorucenia oznamenia o schvaleni ex-ante
kontroly nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstardvania vo Vestniku
vergjného obstaravania, ani nepoZiada o predizenie tejto lehoty s riadnym
odbvodnenim;

xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v suvislosti
s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnend vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyvinovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu zaujmov
alebo k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju
aj bez st'aznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

xiii)  poruSenie povinnosti Prijimatelom podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohladu na to, ¢ doglo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel’a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’'a alebo inych osdb, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realiz&ciou aktivit Projektu
alebo s Udrzatel'nostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost' v zmysle
v§eobecného nariadenia a Poskytovatel stanovi, Ze takato Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP,

xv) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla ¢lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

xvi)porusenie ¢lanku 4 odsek 7 druhd veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1, ¢lanku
12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dévodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy

xvii)  ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zéklade Preddavkovej platby spdsobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho Dodavatelom v nadvdznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xviii)  kazdé poruSenie povinnosti Prijimatel’a, ktoré je v Zmluve o poskytnuti NFP
oznaCené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Podstatnym porudenim Zmluvy o poskytnuti NFP je aj vykonanie takého Ukonu zo
strany Prijimatela, na ktory je potrebny predchadzajici pisomny sthlas Poskytovatel’a
v pripade, ak sthlas nebol udeleny, alebo ak doSlo k vykonaniu takého Ukonu zo strany
Prijimatel’a bez ziadosti o takyto sthlas.
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d)

e)

9)

h)

)

Porusenie d’alsich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povaZuji za podstatné poruSenia, sU nepodstatnym poruSenim
Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvnd strana
opravnend od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit’ bez zbytoéného odkladu po tom, ako
sa 0 tomto poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, ze s ohl'adom na pravne
postavenie a povinnosti Poskytovatela, modze vykonaniu odstupenia od Zmluvy
0 poskytnuti NFP predchadzat’ povinnost' vykonat' kontrolu u Prijimatel’a, pripadne
povinnost’ realizovat iné osobitné postupy a ukony. Z uvedeného ddvodu preto
Prijimatel’ suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri
odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu* zahitia dobu,
po ktord sO vpriamej nadvidznosti vykonavané tkony Poskytovatelom podla
predchéadzajucej vety. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je
Zmluvna strana opravnena odstipit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd
v pisomnom vyzvani. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je
Zmluvna strana opravnena poskytnit dodatoénu lehotu druhej zmluvnej strane na
splnenie porusenej povinnosti, priCom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa
nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie povinnosti (8345 odsek 3 Obchodného
zékonnika).

OdstUpenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je G¢inné diom doruéenia pisomného
oznamenia o odstdpeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druhd Zmluvna strana
opravnend od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul
aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoZnosti plnenia (nezvratny zénik predmetu
Zmluvy o poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchddzajicej vety neuplatni
a Zmluvné strany su opravnené postupovat’ podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika a podporne Ob¢ianskeho zakonnika.

V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel'a, ktoré podla svojej povahy maji platit aj po skonceni
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to najma pravo apovinnost pozadovat vratenie
poskytnutej ¢iastky NFP, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy
o poskytnuti NFP, ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’alSie ustanovenia
Zmluvy o poskytnuti NFP podl'a svojho obsahu.

Ak sa Prijimatel’ dostane do ome§kania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v dbsledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany
sthlasia, Ze nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel'om.

V pripade odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zéklade
ziadosti Poskytovatela vratit NFP alebo jeho c¢ast. Tato povinnost' Prijimatela sa
uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujicom
podstatné porudenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel’ je
povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast.

Prijimatel’ je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dévodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel' Projektu. Prijimatel’ suhlasi s tym, Ze podanim
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vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podl'a ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
moze Prijimatel’ tito vziat’ spét’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatel'a. Vypovedna doba
je jeden kalendarny mesiac odo dna, kedy je vypoved’ dorucena Poskytovatel'ovi. Pocas
plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju Ukony smerujice k vysporiadaniu
vzajomnych prav apovinnosti, najmid Poskytovatel vykona ukony vztahujuce sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstupeni od Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ vSetku potrebnti stc¢innost. Zmluva
0 poskytnuti NFP zanikd uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré
nezanikaju ani v doésledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstGpeni od zmluvy
v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto ¢lanku.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit NFP alebo jeho cast, ak ho nevycerpal podla podmienok Zmluvy
0 poskytnuti NFP, alebo ak nezaCtoval celi sumu poskytnutého
predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk;
suma neprevysujica 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa
uplatni na Uhrnni sumu celkového nevyCerpaného NFP alebo jeho casti
z poskytnutych zélohovych platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,

b) vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podl'a § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

c) vratit NFP alebo jeho cast, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve
o poskytnuti NFP aporuSenic povinnosti znamend poruSenie finan¢nej
discipliny podla § 31 odsek 1 pismena a), b), c¢) zakona o rozpotovych
pravidlach; suma neprevySujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zékona o
prispevku z ESIF sa uplatni na vyplateny NFP alebo jeho &ast systémom
refundacie alebo na uUhrnmi sumu celkového NFP alebo jeho cast’
nezactovanych zalohovych platieb alebo predfinancovani,

d) wvratit NFP alebo jeho ¢ast, ak v suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel’a alebo jeho zavinenie) a toto porusSenie
znamena Nezrovnalost' a nejde o poruSenie finanénej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), c) Zakona o rozpoctovych pravidlach alebo o zmluvni
pokutu podla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhladom k skutoénosti, ze za
Nezrovnalost sa povaZuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP,
s ktorym sa spaja povinnost' vratenia NFP alebo jeho ¢asti, v pripade, ak
Prijimatel’ takyto NFP alebo jeho cast’ nevrati postupom stanovenym v
odsekoch 4 az 10 tohto ¢lanku VZP, bude sa na toto poruSenie podmienok
Zmluvy aplikovat’ ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Z&kona o rozpo¢tovych
pravidlach; suma neprevySujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zékona o
prispevku z ESIF sa uplatni na Ghrnnt sumu Nezrovnalosti,

e) vratit' NFP alebo jeho ¢ast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy verejného
obstarvania atoto poruSenic malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania alebo pravidla a postupy vzt'ahujice sa na obstaravanie
sluZieb, tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstardvanie nespada pod zdkon
0 VO; suma neprevySujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zdkona o prispevku
z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast,
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f) wvratit NFP alebo jeho cast, ak porusil zadkaz nelegalneho zamestnavania
cudzinca podla § 33 ods. 3 zikona o prispevku z ESIF; suma neprevysujlca 40
EUR podla § 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty
NFP alebo jeho cast’,

g) vratit NFP alebo jeho ¢ast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo ak do3lo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z dovodu mimoriadneho ukon¢enia zmluvy; suma neprevysujlca
40 EUR podla § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty
NFP alebo jeho cast’,

h) vratit’ ¢isty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
v obdobi troch rokov od Finanéného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem
podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia; vratit' iny Cisty prijem z Projektu
v pripade, ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia; suma neprevysujuca 40 EUR podl'a
§ 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

i) odviest vynos zprostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zékona o rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zaklade uro€enia poskytnutého
NFP (dalej len ,,vynos“); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP
systémom zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevySujuca 40
EUR podla § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa vtomto pripade
neuplatiuje,

J) ak to ur¢i Poskytovatel’, vratit NFP alebo jeho Cast’ v pripade, ak Prijimatel’
nedosiahol hodnotu Meratel'ného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
Ziadosti o NFP s odchylkou presahujicou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
umerne so znizenim hodnoty Merate'ného ukazovatela Projektu vo vztahu
ktym hlavnym Aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZovaného
Meratel'ného ukazovatel’a Projektu. Sposob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel
vratit podla tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom
sidle. Suma neprevysujica 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku
z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast,

k) wratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby
najneskdr spolu s predlozenim dopliiujucich tdajov k preukazaniu dodania
predmetu plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podl'a odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavidzuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho po roku,
v ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu (za
uctovné obdobie) podla odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavdzuje
vratit’ ¢isty prijem do 31. janudra roku nasledujiceho po roku, v ktorom bola zostavena
uctovna zavierka alebo ak sa na Prijimatela vzt'ahuje povinnost’ overenia uctovnej
zavierky auditorom vsUlade s ustanoveniami zdkona o uétovnictve o overovani
uctovnej zavierky auditorom po roku, v ktorom bola uctovna zavierka auditorom
overend. Prijimatel sa zavizuje oznamit aj cez verejnu cast ITMS2014+
Poskytovatel'ovi prislu$ni sumu vynosu alebo ¢istého prijmu najneskor do 16. januara
roku nasledujuceho po roku, v ktorom vznikol vynos, resp. v ktorom bola zostavena
uctovna zavierka, resp. v ktorom bola uctovna zavierka overena auditorom a poziadat’
Poskytovatel'a o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu, alebo odvodu
vynosu (napr. ¢. Uctu, variabilny symbol). Poskytovatel zasle tato informaciu
Prijimatel’ovi Bezodkladne. Pri realizacii uhrady prijimatel’ uvedie variabilny symbol,
ktory je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Gasti
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IMTS2014+. Ak Prijimatel’ vrati Cisty prijem alebo odvedie vynos Riadne a Vcas
v stlade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 4 az 10 tohto ¢lanku VZP sa nepouziju.
Ak Prijimatel' ¢isty prijem alebo vynos Riadne a VEas nevrati, resp. neodvedie,
Poskytovatel’ bude postupovat’ rovnako ako v pripade povinnosti vratenia NFP alebo
jeho ¢asti vzniknutej podla odseku 1 pism. a) az g) a pism. j) tohto ¢lanku VZP a na
Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho ¢asti podl'a odsekov 3 az 9 tohto
¢lanku VZP vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho cast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku
VZP iniciativne zo strany Prijimatela, sumu vratenia NFP alebo jeho ¢asti stanovi
Poskytovatel v ZoV, ktord zaile Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+. K zavdznému uplatneniu naroku Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo jeho
Casti na zaklade ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej &asti
ITMS2014+. Prijimatel’ je o zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+ informovany
automaticky generovanou notifikacnou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na
e-mailovi adresu kontaktnej osoby. Poskytovatel v ZoV uvedie vysku NFP, ktori ma
Prijimatel’ vratit' a zaroven ur¢i Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie
vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v ZoV do 60 dni odo dia
doruéenia ZoV Prijimatel'ovi vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Defi dorudenia vo verejnej
casti ITMS2014+ je totozny s dinom prechodu ZoV do stavu ,»Odoslany dlznikovi® v
systéme ITMS2014+. Ditom nasledujucim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej ¢asti
ITMS2014+ zacina plynut’ 60 diova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zaklade
zuCtovania Preddavkovej platby je Prijimatel je povinny vratit najneskor spolu s
predlozenim Dopliujicich udajov k preukdzaniu dodania predmetu plnenia. Ak
Prijimatel’ tieto povinnost’ nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Poskytovatel’.

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté prislusnému spravnemu organu (ak ide
0 porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b. ozndmi porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
poruSenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

C. postupuje podla § 41 odsek 2 aZ 4 alebo § 41a odsek 2 z&kona o prispevku
z ESIF alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie ¢asti NFP uvedenej v ZoV na prislusnom organe (napr.
na sude).

Prijimatel’ realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v sulade so ziadostou o vratenie financnych
prostriedkov.

Vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet je Prijimatel’ povinny realizovat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ s uvedenim jedine¢ného,
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplati pre Prijimatela,
ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou.
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10.

11.

Ak nie je mozné vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na ucet vykonat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade nedostupnosti funkcionality prikaz na
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel’ vykona vratenie prostrednictvom platobného
prikazu v banke s uvedenim jedinecného, ITMS2014+ automaticky generovaného
variabilného symbolu.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pre zabezpecenie vyuzitia prikazu na SEPA inkaso ako spdsobu vratenia NFP alebo jeho
Casti sa Prijimatel’ najneskér pred zadanim prveého prikazu na SEPA inkaso
prostrednictvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku VZP zavizuje zabezpeCit
nasledovné:

a. Prijimatel’ udeli sthlas na uhradu pohladavok prostrednictvom prikazu na
SEPA inkaso tym, Ze podpiSe Mandat na inkaso; ak je v stlade s § 42 z&kona
o prispevku z ESIF potrebné vratit NFP alebo jeho &ast aj na udet
certifika¢ného organu, Prijimatel’ podpiSe Mandat na inkaso aj v prospech
certifikacného organu; vzor Mandatu na inkaso dodd Prijimatelovi
Poskytovatel’;

b. Prijimatel’ na zaklade podpisaného Mandatu na inkaso zada suhlas s inkasom v
banke, v ktorej ma zriadeny ucet, z ktorého chce realizovat’ vratenie NFP alebo
jeho casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neopraviiuje Poskytovatela na automatické
odpisanie sumy finan¢nych prostriedkov z uctu Prijimatela. Mandat na inkaso bude
vyuzity az na zéklade prikazu na SEPA inkaso zadaného Prijimatelom v ITMS2014+
a slizi na zjednodusSenie vysporiadania financnych vzt'ahov.

Pohl'adavku Poskytovatela vo¢i Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohladavku Prijimatela vocCi Poskytovatelovi na poskytnutiec NFP podla Zmluvy
o poskytnuti NFP je mozné vzijomne zapocitat podla podmienok § 42 zakona o
prispevku  z ESIF. Ak K vzijomnému zapoitaniu neddjde z ddvodu nesuhlasu
Poskytovatela, Prijimatel je povinny vratit sumu uréeni vZoV uZ dorudenej
Prijimatel’'ov podl’a odsekov 2 az 9 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorucenia ozndmenia
Poskytovatel’a, Ze s vykonanim vzajomného zapocitania nesuhlasi alebo do uplynutia
doby splatnosti uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia
odsekov 2 az 9 tohto ¢lanku VZP sa pouzijii primerane.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajice sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tato Nezrovnalost’ postupom podl'a odsekov 5 aZ 10 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajuce sa ZoV sa nepouziju.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastani
skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato 0 cas trvania tychto
skuto¢nosti.
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12.

13.

14.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatelovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej
Casti ITMS2014+ (z dévodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel’a). Nasledne pri
realizacii uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti ITMS2014+.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho ¢ast’ na spravne Gcty alebo pri uskuto¢neni thrady
neuvedie spravny automaticky 1TMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavdzok Prijimatela zostava nesplneny a financné vztahy voc€i Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohladivke na poskytnutiec NFP ako aj proti akymkol'vek inym
pohl'adavkam Poskytovatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho
dévodu Prijimatel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1.

Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podl'a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov sa zavdzuje uctovat o skutoCnostiach tykajucich sa
projektu

a) na analytickych 0¢toch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme' v ¢&leneni podla
jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych uétov v Eleneni podla
jednotlivych projektov, ak Gi¢tuje v stistave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona ¢. 431/2002 Z. z o Gétovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva.

v

Prijimatel, ktory nie je uctovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov, vedie evidenciu majetku, zdvézkov, prijmov
a vydavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve
v zneni neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v uc¢tovnych knihach podla § 15
odsek 1 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (ide
0 uctovné knihy pouzivané v stistave jednoduchého uétovnictva) so slovaym a ¢iselnym
oznafenim Projektu pri zapisoch vnich, pricom na vedenie tejto evidencie,
preukazovanie zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zdvdzkov sa primerane pouZijd
ustanovenia zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorSich predpisov
0 uctovnych zapisoch, ctovnej dokumentacii a spdsobe ocenovania.

Zaznamy v UCtovnictve musia zabezpeCit udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulahcit’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijimatel’ uchovava a ochranuje U¢tovni dokumentaciu podla odseku 1, evidenciu
podla odseku 2 a ini dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zdkonom ¢.
431/2002 Z. z. o u¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku
19 VZP.

Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zakona & 431/2002 Z. z o uétovnictve v
zneni neskorSich predpisov.
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5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla ¢lanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel dohodne s Prijimatelom spésob monitorovania Ccistych
prijmov z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u
Prijimatel’a, a to na ucely zdokladovania a preukazania skutocnosti tykajucich sa Cistého
prijmu z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spréavach.

6. Ak ma Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo Uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajice sa poskytovania prispevku podla pravneho poriadku
Statu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatiuje sa.

Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

134

Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

o

. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

D

. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

—h

. Organ zabezpecujlci ochranu finan¢nych zaujmov EU,

. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

(@]

2. Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Poskytovatela anim prizvanych o0s6éb,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti
NFP, sulad narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
udajov predloZenych zo strany Prijimatel’a a sGvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU, dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a uéelnosti
poskytnutého NFP, doésledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodndt Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykondvana vsllade so zdkonom o finan¢nej kontrole aaudite ato najmd formou
administrativnej financ¢nej kontroly povinnej osoby a finanénej kontroly na mieste.
V pripade, ak su kontrolou vykonavanou formou administrativnej finan¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finanénej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruéi
Poskytovatel' Prijimatel'ovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly, pri¢om
Prijimatel’ je opravneny podat pisomné ndmietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporticaniam a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni
a/alebo k lehote na splnenie opatreni uvedenym v navrhu ¢iastkovej spravy alebo v navrhu
spravy. Po zohladneni opodstatnenych namietok (za predpokladu, Ze Prijimatel’ zaslal
pripomienky namietky lehote) zasiela Poskytovatel' Prijimatelovi c¢iastkova spravu
z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky naleZitosti uvedené v 8§ 22 ods. 4
Zdakona o finan¢nej kontrole a audite.
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Prijimatel’ sa zavézuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zakona o prispevku z ESIF, zdkona o finanénej kontrole a audite a tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmi preukdzat’ opravnenost
vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prisluSnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpeCit' pritomnost’ osob zodpovednych za Realiz&ciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit' v8etky povinnosti, ktoré mu vyplyvaji najmd zo zékona o finan¢nej kontrole
a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat' kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP aZ do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastani skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to o ¢as trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel’ je
opravneny prerusit’ plynutie leh6t vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou
administrativnej finanénej kontroly pred jej uhradenim/zG¢tovanim v pripadoch
stanovenych ¢lankom 132 odsek 2 vSeobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju préva a povinnosti upravené najméa
v zdkone o finan¢nej kontrole a audite, vratane prdvomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatel’a.

Prijimatel je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov  zistenych
kontrolou/auditom v zmysle ¢iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel je zaroven povinny
zaslat’ osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu a vZdy aj Poskytovatel'ovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykondvajucou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v ¢iastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly/auditu ana vyzvu Poskytovatel'a predlozit dokumentaciu
preukazujucu splnenie prijatych opatreni. Plnenie informaénej povinnosti Prijimatel’a podl'a
¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v ¢asti tykajucej sa povinného informovania o zisteniach
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych orgénov) plati
V nezmenenom rozsahu, priCom tam uvedena informacna povinnost’ Prijimatel'a méze byt
podl'a okolnosti konkrétneho pripadu Ciastone alebo uplne splnena zaslanim spravy v
zmysle predchadzajucej vety.

Pravo Poskytovatela alebo 0séb uvedenych vodseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Uvedené pravo Poskytovatel'a alebo 0sdb uvedenych v odseku 1 tohto
¢lanku sa vzt'ahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoénosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykondvani kontroly/auditu su
Poskytovatel’ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi
predpismi atouto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajucich
kontrol/auditov. Tym nie sU nijak dotknuté povinnosti (tykajice sa napriklad povinnosti
plnit’ uloZené napravné opatrenia) vyplyvajlce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov.
Povinnost’ Prijimatela vratit NFP alebo jeho ¢ast’, ak tato povinnost’ vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykol'vek pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je
dotknuta vysledkom predchadzajicej kontroly/auditu.
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10. Prijimatel’ berie na vedomie, ze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuZiva aj
osobitné nastroje vytvorené ingtiticiami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja
ARACHNE, a to najmé za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany financnych zaujmov.
Prijimatel’ stihlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi,
boli sucast'ou systému ARACHNE a vyuZivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven
zavdzuje poskytnut’ Poskytovatelovi akékol'vek dopliujice informacie, ktoré bude
Poskytovatel’ pozadovat’ v stvislosti s preSetrovanim informacii ziskanych v ramci systému
ARACHNE.

Clanok 13

ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocCas G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpe¢it’ budicu pohl'adavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavizuje takéto zabezpeCenie poskytnit vo forme, sposobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuZzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpecovacim prostriedkom, ktorym méze byt v stlade s § 25
odsek 9 Zakona ¢. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovatel'om od prijimatela. Pre
zriadenie a vznik zaloZzného prava a primerane aj pre iné zabezpeGovacie prostriedky
sluziace pre zabezpeenie zaviazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a)

b)

zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na z&klade pravneho Gkonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnika alebo
Obciansky zakonnik,

za kumulativneho splnenia v3etkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatel’a alebo tretej osoby,

k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt
vlastnicke prévo Uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, Ze je
znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci a stcet ich spoluvlastnickych
podielov Kk veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

zriadeniu zalozného prava moze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

hodnota zalohu musi byt’ rovna alebo vyssia ako stcet uz vyplateného NFP a tej
Casti NFP, ktort Prijimatel’ Ziada vyplatit na zaklade predlozenej ZoP. V
pripade spolufinancovania Projektu zo strany Financujicej banky, hodnota
zalohu musi zahfiat’ aj vySku pohladavky banky na iny ako Preklenovaci tver,
t.j. ktoré sa automaticky neznizuje v pripade Uhrady NFP alebo jeho Casti o tuto
uhradend sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupréaci a
spolo¢nom postupe medzi bankou a organmi zastupujucimi Slovensku
republiku. To znamend, Ze v pripade postupného zriad’ovania zalozného prava,
je jednou z podmienok vyplatenia ¢asti NFP preukazanie zriadenia zalozného
prava zabezpeCujuceho aj tito eSte nevyplateni cast NFP, ktora bola
obsiahnuté v konkrétnej ZoP Prijimatel’a (vid' ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a)
zmluvy) v zmysle oboch vyssie uvedenych pravidiel,
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f) zalohom moézu byt

(1) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylucne Prijimatel'ovi, alebo

(i) veci Vv spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, Ze musi
byt dosiahnuty stihlas vacsiny so zriadenim zalozného prava na
zaloh pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci,
ktora je zalohom, alebo

(iif)  veci vo vlastnictve tretej osoby/osdb za podmienky, Ze so
zriadenim z&loZzného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo
spoluvlastnici ~ veci  pri  dosiahnuti  stihlasu  podla
predchédzajuceho bodu ii) alebo

(iv)  veci vspoluvlastnictve 0séb uvedenych v bodoch (i) az (iii)
vysSie za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Poskytovatel'om akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria
vylu¢ne Prijimatel’ovi,

g) ak si zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat
Poskytovatel'ovi kazdu zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych
dni po vykonani zmeny a stcasne je povinny do troch kalendarnych dni
oznamit’ Poskytovatel'ovi ich siCasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel
poZiada, inak sa predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel musi byt’ zaloznym veritelom prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel’).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podla
pism. a) aZ g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného préava v Projekte,
ktorého aspon cast Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast
Neopravnenych vydavkov je financovana prostrednictvom Uveru poskytnutého
Financujucou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpeéenie svojich zavazkov
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o Gvere rovnaky zaloh pre
Poskytovatela aj pre Financujicu banku, uplatnia aj vSetky nasledovné
podmienky:

0) Financujuca banka zriadi zalozné pravo ako prednostny
zalozny veritel. V takom pripade Poskytovatel’ zriadi zalozné
pravo ako zalozny veritel’ druhy v poradi. Financujlca banka si
moze zriadit' zalozné pravo aj v d’alSom poradi, za ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujicej banky, ako st
pohl'adavky zo Zmluvy o tvere.

Pre Gcely pismena h) ¢lanku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

(i) Prijimatel’ sa zavidzuje, Ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujlcej banky
nezat'azi zaloh zriadenim d’alSieho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat’ za
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podstatné porudenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho cast’ vsulade s ¢lankom 10
VZP. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného
prava za ucelom zabezpeCenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujucej banky, ak m4 tato s Poskytovatel'om uzatvoreni
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

(ili)  Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. poruSenie Zmluvy o Gvere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstupenie Financujucej banky od Zmluvy o Uvere, alebo

3. vyhlasenie predcasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:

a) ma alebo moze mat’ za nasledok spenazenie spolo¢ného
z&lohu Poskytovatel'a a Financujdcej banky v ramci
vykonu z&loZného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatel'a preukazat zdroje

financovania aspon casti Opravnenych vydavkov podl'a
schvélenej intenzity pomoci a/alebo sumy vsetkych
Neopravnenych  vydavkov ~ vzmysle  Zmluvy
0 poskytnuti NFP na zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje zarovenn nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizaciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciel'a
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v dosledku ¢oho je
zarovenl aj podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade
S ¢lankom 10 VZP.

(iv) Ciselné oznadenie uétu uvedeného v Zmluve o Gvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujicou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s Ciselnym oznacCenim
uctu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy
0 poskytnuti NFP a v Ziadosti 0 platbu zo strany Prijimatela.
Bez predchéadzajuceho pisomného sthlasu Financujucej banky
nemoze dojst’ k zmene ¢iselného oznacenia tohto Uctu.

(v) Prijimatel’ tymto udel’'uje Poskytovatel'ovi stihlas s poskytnutim
akychkol'vek tudajov a informécii tykajdcich sa Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo inych zmlav uzavretych medzi
Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvéznosti na Zmluvu
o poskytnuti NFP, vradtane osobnych udajov poZivajucich
ochranu podla osobitnych predpisov, Financujlicej banke.

(vi) V pripade, ak Financujuca banka obdrzi vytazok z predaja
zélohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spdsobom stanovenym v
§34 zékona o prispevku z ESIF.

ch) PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného préava
budu dohodnuté v pisomnej zmluve o zriadeni zaloZzného préava alebo v pripade
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iného druhu zabezpecenia v pisomnej forme, v nadvéznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP.

2. Prijimatel’ je povinny, svynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel’a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyZaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavazky Prijimatela
podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od majetku podla pismena a)
tohto odseku, pricom tento zavdzok bude obsahom zmluvy o zriadeni z&loZzného

prava,

C) zabezpeclit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich
0sdb, ak je zalohom zabezpecujiicim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Pre vSetky vySSie uvedené situacie a) aZ c) tohto odseku platia tieto pravidla:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

Poistnd suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

Poistenie sa musi vztahovat’ minimalne pre pripad poSkodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel' je opravneny preskimat’ poistenie
majetku a sucasne urCit d’alSie podmienky takéhoto poistenia, ktoré
zahfnaju aj rozsirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyZaduije,

Poistenie musi trvat pocas Realizacie Projektu apocas Udrzatel'nosti
Projektu,

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavretd a U¢innl poistnii zmluvu, plnit
svoje zavazky z nej vyplyvajice a dodrziavat’ podmienky v nej uvedené,
najmi je povinny platit’ poistné riadne a véas pocas celej doby trvania
poistenia. Ak v ramci doby Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu dbjde k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny uzavriet
novu poistnil zmluvu za podmienok urcenych Poskytovatelom tak, aby sa
poistnd ochrana majetku nezmen$ila a aby nova poistna zmluva spliiala
vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne UkonCit® realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky Udrzatelnosti Projektu a sti€asne vyjadrit' rozsah sucinnosti,
ktori od Poskytovatel'a pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat, najmd vo vztahu kvyuZitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

V pripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel je povinny
zabezpecit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢&lanku 13 VZP
a Poskytovatelovi ztoho vyplyvaji rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel’.
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3. Prijimatel’, ktory je zaloZcom, je povinny oznamit’ poistovatelovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvéznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
z&lozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel je
povinny zabezpecit', aby vlastnik veci, ktory je zaloZcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku.

4. Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP
alebo jeho cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

5. Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentéciu, spravy, udaje alebo informéacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 aZz 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost
vyplyva Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatelom, ktora lehota nesmie byt
krat$ia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredlozi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najma z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, vrozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve o poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatelom, ktora nesmie byt
kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusSenia povinnosti Prijimatelom zmluvna
pokutu. Zmluvnl pokutu je Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Prijimatel'ovi za
porusenie jednotlivej povinnosti podl'a pismen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vySke
zmluvnej pokuty 100,- Eur za kazdy, aj zacaty, deni omeskania, az do splnenia porusenej
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne v3ak do vySky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno c) zmluvy. Poskytovatel je opravneny uplatnit’
zmluvni pokutu podla predchddzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
porusenie povinnosti nebola uloZend ind sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstipené od Zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne, ak Poskytovatel’ Prijimatel'a
vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedenu povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktord
nesmie byt krat$ia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podla Zmluvy o poskytnuti
NFP. Pravo Poskytovatel'a na nahradu skody spdsobent Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami 0 zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel’ zavdzuje uhradit’ Poskytovatelovi uvedie
Poskytovatel’ v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.  Oprévnenymi vydavkami su v3etky vydavky, ktoré si nevyhnutné na Realizciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy aktoré spinaju vietky nasledujlce
podmienky:
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a)

b)

c)

d)

9)
h)

vznikli poc¢as Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutnd existencia priameho spojenia s Projektom) v radmci opravneného
Casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskér 1. janudrom 2014, resp. najskor od
1. septembra 2013 v pripade projektov realizovanych vramci Iniciativy pre
zamestnanost’ mladych a boli uhradené najneskér do 31. decembra 2023,

v nadvdznosti na pismeno a) tohto odseku opradvnené moézu byt aj vydavky na
podporné Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané
pred Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskér od 1.1.2014 alebo po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3
mesiacov od Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania
zaverecnej ziadosti o platbu, podla toho, ktora skutocnost’ nastane skor;

patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoctu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmendch Projektu vyplyvajacich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych
ciel'ov Projektu a su s nimi v stlade,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov vzmysle prislusnej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urCuji podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonstatované, Ze je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovand, a tieto vydavky boli
uhradené Dodavatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatel'a (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskdr v3ak do 31.12.2023
a zaroven boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatelovi alebo
zamestnancovi Prijimatel’a nemusi byt’ splnena v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré
sa vzt'ahuje vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno c) VZP, v pripade, ak ide
o vydavky vynaloZzené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tato podmienka
nevyZaduje s ohl'adom na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami
upravenymi v Systéme finanéného riadenia;

boli vynaloZené v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, prdvnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajucich sa $titnej pomoci podla ¢lanku
107 Zmluvy o fungovani EU;

su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti;

sU identifikovatel'né, preukazatelné a sl doloZené Gétovnymi dokladmi, ktoré su
riadne evidované u Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je
preukazany faktirami alebo inymi uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej
hodnoty, ktoré st riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v stlade s Pravnymi
predpismi SR a Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktirami alebo
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky
vykazované zjednoduSenym spbésobom vykazovania ana poskytnutie zalohovej
platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatel'om a ich uhradenie musi byt doloZené
najneskor pred ich predloZzenim Poskytovatel'ovi; podmienka Uhrady vydavkov sa
neuplatni, ak tato skuto¢nost’ vyplyva zo Systému finan¢ného riadenia s ohadom na
konkrétny systém financovania; pre ucely Uhrady Preddavkovej platby, sa za ac¢tovny
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doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo
strany Prijimatel'a Dodavatel'ovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju a neprekryvajd sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; su dodrZané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (KriZové financovanie),

j) Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynaloZené, musi
byt’ zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zéklade vysledkov VO bez
toho, aby nadobudatel vykonaval kontrolu nad predavajicim v zmysle ¢lanku 3
Nariadenia Rady (ES) ¢. 139/2004 z 20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi
podnikmi (Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prac musi byt' vykonané v slade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti
NFP (najmé ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU upravujiicim oblast’ verejného obstaravania alebo zadavania
z&kazky in-house alebo pravidiel vztahujicich sa k obstardvaniu sluZieb, tovarov
a stavebnych préac nespadajucich pod reZzim zakona o verejnom obstaravani, vzdy za
ceny, ktoré spifaju kritérium hospodarnosti, ucelnosti, u¢innosti a efektivnosti
vyplyvajice z Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z 819 Z&kona o
rozpoCtovych pravidlach;

k) st vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti Ziadnym spdsobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatel'a deklarované v ZoP si zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiiia podmienky opravnenosti podl'a odseku 1 tohto &¢lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP vramci podanej ZoP
a o takto vycislené Neopravnené vydavky bude poniZzena suma poZadovana na preplatenie
v ramci podanej ZoP, ak vo zvysnej ¢asti bude ZoP schvalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto ¢lanku zisti osoba opravnend na vykon
kontroly a auditu uvedend v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel je povinny vratit' NFP alebo
jeho ¢ast’ zodpovedajicu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom v stlade s ¢lankom
10 VZP pri respektovani vysky intenzity vzt'ahujicej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skutocnost’, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvélené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajice sa
opakovanej kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu
vydavkov  z Opravnenych  vydavkov/Schvalenych  opravnenych  vydavkov na
Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Utty §tatnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo sukromného sektora
vratane mimovladnych organizécii a 1éty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 azZ 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,,uet Prijimatela). Cislo uétu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).
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Uty obce

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim urceny
ucet vedeny v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela”). Prijimatel realizuje uhradu
Schvélenych opravnenych vydavkov z u¢tu Prijimatel’a, a to prostrednictvom svojho

rozpoétu. Cislo uétu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
(Predmet podpory).

Uty rozpoétovej organizacie v zriad’ovacej pdsobnosti VUC a obce

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim urceny
osobitny ucet (d’alej len ,,0s0bitny Gcet™), ktory je vedeny v EUR. Pred pouZitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest do rozpoctu svojho zriad'ovatel’a, a to
do piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny ucet. Zriad'ovatel’ nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet (d’alej len ,,iCet Prijimatel'a®),
z ktorého Prijimatel’ realizuje uhradu Schvélenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného uétu a &islo Gétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriadovatel’
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucet Prijimatel’a, a vydavky potrebné na
financovanie urcenych ucelov st zabezpeCené v rozpocte Prijimatel’a, zriadovatel da
pokyn Prijimatelovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych Uétov otvorenych Prijimatel'om) vramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Ukty prispevkovej organizicie v zriad’ovacej pésobnosti VUC a obce
a) ak prispevkovad organizicia neziada prispevok na Realizaciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
urceny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela®) vedeny v EUR. Prijimatel realizuje
Ghradu Schvélenych opravnenych vydavkov zuétu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢&.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad’ovatela

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
urCeny ucet (d’alej len ,,G¢et Prijimatela®), ktory je vedeny v EUR. Pred
pouzitim tychto prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpoctu
svojho zriad'ovatela, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov.
Zriad'ovatel’ nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom uréeny ucet,
z ktorého Prijimatel’ realizuje uhradu Schvéalenych opravnenych vydavkov, a to
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA - SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny anesmie ho zrusit' az do
financného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia Uétu pre prijem NFP v komercnej
banke v zahrani¢i, Prijimatel zodpoveda za uhradu vSetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto tctu.
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Ak ma Prijimatel’ poskytnuty Gver na financovanie Projektu, zmena i¢tu Prijimatel’a je
mozZna az po pisomnom suhlase Financujlcej banky. Pisomny suhlas Financujucej banky
podl'a predchadzajucej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatel'ovi do diia vykonania
zmeny uctu Prijimatel’a.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ uhrady opravnenych
vydavkov aj z inych G¢tov otvorenych Prijimatelom pri dodrzani podmienok existencie
uctu Prijimatel’a uréeného na prijem NFP. Prijimatel je povinny ozndmit’ Poskytovatel'ovi
identifikéciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundécie su uroky vzniknuté na ucte Prijimatela
prijmom Prijimaterla.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo z&lohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky su urocené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako ucet Prijimatel’a
osobitny ucet na Projekt (d’alej len ,,0sobitny tcet na Projekt™). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom U¢te na Projekt vysporiadat’ podl'a ¢lanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného u¢tu na Projekt podla predchadzajiceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel'a na Realizaciu aktivit Projektu mézu prechadzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskodr pred vykonanim uhrady
zavézku vlozit' vlastné zdroje Prijimatel'a na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného uctu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny et
na Projekt, Prijimatel je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit
Poskytovatel'ovi vypis z iného Gc¢tu otvoreného Prijimatelom o Uhrade vlastnych zdrojov
Prijimatel’a, okrem pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel’a st zabezpetované Vecnym
prispevkom.

V pripade vyuZitia systému zalohovej platby moze Prijimatel’ realizovat’ $pecifické typy
vydavkov aj z iného Gctu otvoreného Prijimatel'om Vv stlade s prisluSnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznamit’" Poskytovatel'ovi identifikdciu iného uctu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam 3Specifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel v Prirucke pre ziadatela o NFP, resp. Prirucke pre
Prijimaterla.

Opréavneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej ¢asti NFP z uctu Prijimatela na iny ucet otvoreny Prijimatelom,
definovany v predchadzajucom odseku a Uhradou zévdzku alebo Ghradou Specifického
typu vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’'ovatel'skej posobnosti
Prijimatela, thrada Schvalenych opravnenych vydavkov moéze byt realizovana aj z uctov
tohto subjektu pri dodrzani podmienky existencie uctu Prijimatel'a ur¢eného na prijem
NFP. Zaroven subjekt v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Prijimatela je povinny realizovat
Schvalené opravnené vydavky prostrednictvom rozpoctu. Prijimatel’ je povinny oznamit
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Poskytovatel'ovi identifikaciu ucétov, z ktorych realizuje Ghradu Schvalenych opravnenych
vydavkov za podmienky dodrZzania pravidiel vztahujtcich sa na Specifické vydavky a
aroky.

Clanok 17a  PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (dalej aj ,,platba®) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych
uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku Dodavatel'ov Projektu, resp. na zéklade
drobnych hotovostnych Ghrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych thrad
sprdvcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom
predfinancovania su upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavdzuju dodrziavat'.

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predloZenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v sulade srozpo¢tom Projektu. Prijimatel
v ramci formuléara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovand
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel’ aj
neuhradené uétovné doklady (faktura, pripadne doklad rovnocennej ddkaznej hodnoty)
prijaté od Dodavatel'a Projektu a relevantn podpornd dokumentéciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel, a to v lehote splatnosti tychto
uctovnych dokladov. Jeden rovnopis tctovnych dokladov si ponechava Prijimatel’. Ak
st stcastou vydavkov Prijimatela aj hotovostné uhrady, tieto vydavky zahrnie do
Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloZi k nim prislusné Gétovné
doklady, ktoré potvrdzuju hotovostnu tthradu (napr. pokladni¢ny blok). Prijimatel’ méze
do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnut aj hotovostni alebo
bezhotovostnii thradu danovému tradu v pripade prenesenej daniovej povinnosti v
sulade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF
a Poskytovatel.

Prijimatel’ je povinny uhradit Dodavatel'om uctovné doklady suvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskdér do 3 dni odo dna pripisania prislusnej platby na ucet
Prijimatel'a. Urok z ome$kania s uhradou zavizku vo&i Dodavatelovi Projektu znasa
Prijimatel’.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny cela jej
vysku zactovat, ato do 10 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na ucet
Prijimatela.

Prijimatel’ za¢tuje platbu Poskytovatelovi predloZenim Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania), ktoru predklada spolu s vypisom z G¢tu potvrdzujucom prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujicimi skutoénti uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
0 platbu (ztétovanie predfinancovania) — vypisom z uctu alebo prehlasenim banky
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0 Uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat’ pri vydavkoch zjednoduSene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausélnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (zaétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viaZzuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné Ghrady voci dafiovému
Uradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pri¢om nie je povinny opitovne predkladat’ tie
isté doklady potvrdzujlce hotovostnl alebo bezhotovostnd Ghradu. K jednej Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) mdze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (ziétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dévodu vy€lenenej Casti narokovanych finanénych
prostriedkov  z predloZenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel' povinny zactovat kazdd jednu poskytnutu platbu predfinancovania
samostatne (t. j. predlozit’ samostatnii Ziadost' o platbu — zu¢tovanie predfinancovania).
Neztctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny bezodkladne
(najneskér do 5 dni) od uplynutia lehoty na zuétovanie vratit na ucet uréeny
Poskytovatelom. Podrobnosti vratenia nezuctovan¢ho rozdielu predfinancovania
stanovuje prislusna kapitola Systému finanéného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované finan¢né prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’
a kompletnost udajov uvedenych vtychto Ziadostiach o platou. Ak na zéaklade
nepravych alebo nespravnych tidajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu ddjde k
vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo
schvélené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, vratit’; ak sa
o0 skutoc¢nosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti 0 platbu podl'a § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel'a.

Po vykonani kontroly podla predchadzajiiceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost o platbu (zétovanie predfinancovania)
schvali v plnej vyske, schvali v zniZenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyc¢leni cast' deklarovanych vydavkov na
samostatnu  kontrolu, ato v lehotaich urCenych Systémom finanéného riadenia.
Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania) a Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podé tato
Ziadost’ o platbu GpInd a spravnu, a to az v momente schvalenia sthrnnej Ziadosti o
platbu Certifikaénym organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného organu.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opradvnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost o platbu (zG¢tovanie
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10.

predfinancovania) predloZena v ramci Realizécie aktivit Projektu pini funkciu Ziadosti
0 platbu (s priznakom zaverecna).

Ak Ziadost' o platou (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré si
predmetom Prebichajuceho skumania, Poskytovatel moze pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia skumania. Ak sU vydavky, ktorych sa tyka
Prebiehajuce skimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (zu¢tovanie predfinancovania),
Poskytovatel’ pozastavi schval'ovanie celej takejto Ziadosti o platbu (a to aj za vydavky,
ktorych sa Prebiehajlce skumanie netyka), a to az do ¢asu ukoncenia skiimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1.

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP, resp. jeho cCasti (d’alej aj ,,platba‘) systémom
zalohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. Podrobnosti
a detailné postupy realizicie platieb systtmom zé&lohovych platieb s upravené v
prislusnej kapitole Systému financného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavézuju
dodrziavat’.

Prijimatel po Zacati realizacie aktivit Projektu anadobudnuti u¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, predklada Poskytovatel'ovi Ziadost’ o platbu (poskytnutie zalohovej
platby) maximalne do vySky 40 % z relevantnej Ccasti rozpoctu Projektu
zodpovedajucim 12 mesiacov  Realizacie aktivit Projektu  z prostriedkov
zodpovedajlcich  podielu  prostriedkov EU  astatneho rozpoétu SR na
spolufinancovanie.

Pravidla pre vypocet maximalnej vySky zé&lohovej platby a pravidld poskytnutia
nasledujlcej zéalohovej platby su uvedené v prisludnej kapitole Systému finanéného
riadenia.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazda jednu poskytnutt z&lohovu
platbu priebezne zuctovavat' , pricom najneskér do 9 mesiacov odo dna pripisania
platby na G¢te Prijimatel’a je Prijimatel’ povinny zaétovat’ 100 % sumy kaZdej jednej
poskytnutej zdlohovej platby.

V ramci formulara Ziadosti o platbu (z(étovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov vzmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (ziiétovanie zilohovej platby) predkladd Prijimatel aj
tctovné doklady preukazujice Uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) a relevantni podpornd dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel.

Zalohov( platbu je mozné zuctovat predlozenim viacerych Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby). Povinnost' zuétovat’® 100 % sumy kaZdej jednej
poskytnutej zalohovej platby vlehote 9 mesiacov odo diia pripisania finanénych
prostriedkov na uéte Prijimatela sa vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej
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10.

11.

12.

zélohovej platbe, pri¢om kazdi predkladani Ziadost' o platbu (z(iétovanie zalohovej
platby) je potrebné priradit’ k najstarSej poskytnutej neztiictovanej zalohovej platbe.

Prijimatel’ je opravneny poziadat' o d’al$iu zalohovu platbu najskor stcasne s podanim
Ziadosti 0 platbu (zu¢tovanie zalohovej platby). Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie
platby na zéklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) az po schvaleni
predloZenej Ziadosti 0 platbu (ziétovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom.

Ak predchadzajica zalohova platba nebola poskytnutd v maximélnej moznej vyske,
Prijimatel moze poziadat’ o d’al$iu zalohova platbu vo vyske stctu Certifikacnym
organom schvalenej vySky NFP asumy rovnajicej sa rozdielu maximalnej vysky
zélohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, ateda vySka moznej zalohovej platby, je maximalne 40 % relevantnej
Casti rozpoctu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom Realizacie aktivit Projektu.

Ak Poskytovatel' v predloZenej Ziadosti o platbu (zétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prisludnej 9-mesacnej lehoty na
zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovani nezic¢tovani sumu zuctovat
predlozenim dalej Ziadosti o platbu (ziétovanie zilohovej platby) s vydavkami
miniméalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ moze tento
postup uplatnit’ do skonéenia prislusnej 9-mesacnej lehoty na zi¢tovanie; podrobnosti
su upravené v prisludnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Prijimatel’ nezactuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 9 mesiacov odo dia
pripisania platby na tcet Prijimatela, ato ani vyuzitim moznosti podla
predchadzajuceho odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskér do 5 dni po uplynuti 9-
mesacnej lehoty vratit’ sumu neziactovaného rozdielu na ucet urceny Poskytovatelom.
Ak Prijimatel’ nevrati sumu nezuctovaného rozdielu podl'a predchadzajucej vety, okrem
povinnosti vratenia tejto sumy sa Prijimatel'ovi o tato sumu zaroven znizuje NFP ako
celok; podrobnosti su upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Poskytovatel' v predloZenej Ziadosti o platbu (z(iétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neoprévnené vydavky az po uplynuti 9-mesacnej lehoty na zGctovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit' sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
vsulade s ¢lankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel sumu nezuétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v uréenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy moze Poskytovatel’ urcit, ze sa o tato sumu zaroven znizuje Prijimatelovi NFP
ako celok; podrobnosti su upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti o platbu.
Ak na zéklade nepravych alebo nespravnych udajov dojde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel, vratit’; ak sa o skuto¢nosti, Ze
doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych
udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Strana 64 z 69



13. Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na Ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finanénej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

14. Po vykonani kontroly podla predchadzajiiceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost’ o platbu (ziétovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(ztctovanie zalohovej platby) vycleni Cast deklarovanych vydavkov na samostatni
kontrolu, ato vlehotach urcenych Systémom finanéného riadenia. Prijimatelovi
vznikne narok na schvalenie Ziadosti 0 platbu (ziétovanie zalohovej platby) iba ak poda
tato Ziadost' o platbu Uplnd a spravnu, a to az v momente schvalenia sthrnnej Ziadosti o
platbu Certifikaénym organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Poskytovatela a Certifikacného organu.

15. Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vySky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej
platby je Prijimatel’ povinny za¢tovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
12 tohto ¢lanku VZP. Poslednd Ziadost o platbu (ziiétovanie zalohovej platby)
predloZend vramci Realizicie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecnd).

16. Ak Ziadost o platbu (z(étovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré s
predmetom Prebiehajuceho skimania, Poskytovatel’ pozastavi schval'ovanie dotknutych
vydavkov aZ do ¢asu ukoncenia skiimania.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel zabezpec¢i poskytovanie NFP, resp. jeho casti (dalej aj ,,platba®)
systtmom refundacie, pricom Prijimatel je povinny uhradit vydavky z vlastnych
zdrojov atie mu budd pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske
k Celkovym opravnenym vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb
systémom refundacie su upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia,
ktory sa Zmluvné strany zavéizuju dodrziavat’.

2. Poskytovatel' zabezpeci poskytnutie platby systémom refundacie vylucne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktoru Prijimatel predklada v EUR po Zadati realizacie aktivit
Projektu a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formulara Ziadosti o platou Prijimatel uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujuce Uhradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantni podporni dokumentéciu, ktorej
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

4. Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost, spravnost akompletnost tudajov uvedenych
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v Ziadosti o platou. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych
v Ziadosti o platbu dbjde k vyplateniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel, vratit; ak sa
0 skutocnosti, Ze doSlo k vyplateniu platby na zéklade nespravnych alebo nepravych
udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na Ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel Ziadost o platbu schvali v plnej vyske, schvali
Vv znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo vycleni cast’ deklarovanych vydavkov na
samostatni  kontrolu, ato vlehotach wurenych Systémom finanéného riadenia.
Prijimatel'ovi vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda uplni a spravnu Ziadost
o platbu, a to az v momente schvilenia sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym
organom, a to len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Prijimatel’a
a Certifikacného organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré st predmetom Prebiehajiceho skimania,
Poskytovatel' pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia
skumania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY
FINANCOVANIA A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na ucet Prijimatela sa povazuje za deii Cerpania NFP, resp. jeho
Casti.

2. Vsetky dokumenty (uctovné doklady, vypisy z actu, podpornd dokumentacia), ktoré
Prijimatel’ predklada spolu so Ziadostou o platbu st rovnopisy originalov alebo ich
kopie oznaCené podpisom Statutarneho organu Prijimatela; ak Statutarny organ
Prijimatel'a splnomocni na podpisovanie inti osobu, je potrebné k predmetnej Ziadosti
0 platbu prilozit’ aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa mézu vramci jedného Projektu kombinovat.
Zvoleny systém financovania, resp. ich kombinécia vyplyva z tychto VZP a zo Systému
finanéného riadenia. Kombindcia vsetkych troch systémov financovania je mozna iba
pre Prijimatel’a, ktorému je umoznené vyuzivat’ systém zalohovych platieb.

4. V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu sa na urcenie prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouzijii ustanovenia
¢l. 17a az 17¢ VZP pre dané systémy financovania a daného Prijimatel’a vo vzajomnej
kombinacii.

5. Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moéze Prijimatel predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. Ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
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10.

platieb neméze Prijimatel kombinovat’ spolu s vydavkami uplatiovanymi systémom
refundacie a/alebo svydavkami uplatiovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel predklada samostatne
Ziadost oplatbu (zadtovanie zalohovej platby) asamostatne Ziadost o platbu
(priebezna platba — refundacia) a/alebo samostatne ziadost’ o platbu (zactovanie
predfinancovania). Pri vyuZiti troch systémov financovania v rdmci jedného projektu
zmluvné strany za tymto ucelom v ramci Prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP
identifikovali jednotlivé typy vydavkov (rozpoctovych poloziek Projektu) tak, Ze je
jednozna¢ne urcené, ktoré konkrétne vydavky budii deklarované ktorym systémom
financovania. Pri kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania sa
predklada Ziadost' o platbu (s priznakom zaveredna) len za jeden z vyuzitych systémov.

Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financnej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhradzat Dodavatelom pomerne z kazdého
uctovného dokladu podl'a pomeru stanoven¢ho v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. ¢) zmluvy,
pricom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

Poskytovatel’ je opravneny zvysit' alebo znizit' vysku Ziadosti 0 platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatel'a maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej vySky NFP
uvedeného v Zmluve o poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujlca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na
thrnntt sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel moze tieto Ciastkové sumy
kumulovat’ a pri prekroCeni sumy 40 EUR vymahat' priebezne alebo az pri poslednom
zuctovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajlce sa systémov financovania (platieb) st urcené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavizny, ako to vyplyva aj
z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven sluzi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

Na ucely tejto Zmluvy sa za uhradu uctovnych dokladov Dodéavatel'ovi méze povazovat’
aj:

a) uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, ze Dodavatel' postupil
pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe vsUlade s 8 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika,

b) thrada zaloznému veritelovi na =zaklade vykonu zalozného prava na
pohl'adavku Dodavatel'a voéi Prijimatelovi vsulade s 8 15la az § 151me
Obcianskeho zakonnika,

c) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatel'ovi
v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR,
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d) zapocCitanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela vsulade s § 580 aZz §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika.

11. V pripade, ze Dodavatel’ postapil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe v sulade s

§ 524 az § 530 Obgianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumentéacie Ziadosti
o platbu predlozi aj dokumenty preukazujuce postipenie pohladavky Dodavatela na
postupnika.

12. V pripade thrady zavdzku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného

prava na pohladavku Dodavatel'a voéi Prijimatelovi v sllade s § 151a az § 151me
Obgianskeho zakonnika Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predloZi aj
dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.

13. V pripade thrady zavézku Prijimatel’a opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia

vo¢i Dodavatel'ovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v rdmci dokumentécie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

14. V pripade zapocitania pohladavok Dodavatela a Prijimatela v sulade s 8 580 az §

581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel
v ramci dokumenticie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujiice zapocitanie
pohl'adavok.

15. Ustanovenia tohto Clanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikécii

niektorého z vysSie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zédkonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa
zaroven nevztahuju ani na pohl'adavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV
Prijimatel’ je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehdt podl'a ¢lanku 7

odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl'a prvej vety tohto ¢lanku méze byt automaticky
prediZena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len
na zéklade ozndmenia Poskytovatel'a Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastanti skutocnosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o ¢as trvania tychto skuto¢nosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajlcich z tohto ¢lanku je podstatnym poruSenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1.

Ak Prijimatel’ uhrddza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
st preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel’; to neplati v pripade
postupu podla odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v sulade s 8 24 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uc¢tu zriadeného v EUR na
ucet dodavatela Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny

Strana 68 z 69



v deni odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v denl uskutocnenia ctovného pripadu. Tymto
kurzom prepo¢itany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania, zuétovanie zalohovej platby alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouzije referencny
vymenny kurz urCeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajici
ditu uskutocnenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR
zahrnie Prijimatel do Ziadosti oplatbu (ziétovanie predfinancovania, zétovanie
zalohovej platby alebo ziadost’ o platbu — refundécia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouzije kurz banky platny v deii zdanitelného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania) uplatni postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto clanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a
kumulativne naratavat’ kladnt a z&pornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov.
Tento zévere¢ny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel
povinny prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zaveret¢ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze v ramci Ziadosti
oplatbu (s priznakom zaveretnd) poziadat ojej preplatenie. Ak zo zavere¢ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatel’a kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tito
sumu vratit’ v stlade s ¢lankom 10 VZP. Postup podl'a tohto odseku sa uplatni, len ak
kumulativna suma kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma niZSia alebo rovna 40
EUR sa vzajomne nevysporiadava.
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Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

Rozpocet projektu

REGIONALNEHO ROZVOJA

EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND

Nazov Ziadatel'a:

Kongregacia Dcér Bozskej Lasky na Slovensku

Nazov projektu:

Zvysenie kapacity Cirkevnej materskej $koly Kralovnej anjelov v lvanke pri Dunaji

Prioritna os:

Prioritna os 2 -L'ah$i pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam

Specificky ciel 2.2.1 Zvy3enie hrubej zaskolenosti deti materskych $kol
" . 5 5 " . Spolufinancovanie
Spolufinancovanie NFP z COV Spolufinancovanie Splufinancovanie . 3 Platca DPH
95,00% gy 50,00% . 45,00% 5,00% . . NIE 0,00
(%) ° zdroja EU z COV (%) ’ zdroja SR z COV (%) ? v(/:lgsvtr;;t):h Zero/ov ? (neoprdavnena DPH)
5,
. . . . Merna o Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky . - Sposob stanovenia vysky
Razeisavi Skupina vydavkov o o, [PocetMJ DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR) RechyjpepisiVyaayke vydavku
Platca DPH 10=6 -8
= = = 9
(1) 2) (3) 4) (5) (6=4x5) (7=6x1,2) (8) (9 =8 x %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8 (11) (12)
Hlavnd aktivita ¢. 1 Zvysenie kapacity materskej Skoly formou pristavby
Vydaka n,a realizaciu ,StaVb¥' Vsetky Zrealizované verejné obstaravanie -
PR . V){da.vky su Vevcng opravnené. Z . vyska vydavku je stanovena na
SO 02 - Stavebna cast 021 Stavby stbor 1,00 144 205,11 144 205,11 173 046,14 124 646,78 118 414,44 48 399,36 hladiska dodrzania benchmarku su Jéklade uzavrete] zmluvy s dspednym
vybrané vydavky realizované z h Jd Y vs dspesny
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
V,V"aka n’a realizaciu §tavb¥. Vaetky Zrealizované verejné obstaravanie -
; . v;{dayky su vecne opravnene. z . vyska vydavku je stanovena na
SO 02 - Zdravotechnika 021 Stavby subor 1,00 8 313,09 8 313,09 9 975,71 8 915,30 8 469,53 1 060,41|hladiska dodrzania benchmarku st Jéklade uzavretej zmluvy s dspeznym
vybrané vydavky realizované z h Jd . Vs Uspesny
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
Vydaka n’a realizéciu §tavb¥. Vaetky Zrealizované verejné obstaravanie -
e . V¥daka su Veucng opravnené. Z . vyska vydavku je stanovena na
SO 02 - Elektroinstalacia 021 Stavby stbor 1,00 14 397,66 14 397,66 17 277,19 14 544,94 13 817,69 2 732,25|hladiska dodrzania benchmarku st 24klade uzavrete] zmluvy s Gspednym
vybrané vydavky realizované z h Jd N v pesny
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
V,V"aka n’a realizaciu §tavb¥. V§et1'<y Zrealizované verejné obstaravanie -
vydavky su vecne opravnené. Dany wika vydavku je stanovend na
SO 02 - Vodovod mimo budovy 021 Stavby stbor 1,00 1583,15 1583,15 1899,78 0,00 0,00 1 899,78|vydavok bol pridany do rozpoctu Jéklade uzavretej zmluvy s dspeznym
prostrednictvom Ziadosti o zmenu h Jd . Y pesny
zmluvy, preto je neopravneny. uchadzacom.
Vydavky na realizéciu stavby. VSetky Zrealizované verejné obstardvanie -
R i &0 & . vydavky su vecne opravnené. Dany P . .
SO 02 - Kanalizécia 52 - 53, mimo | o> ¢ oo subor 1,00 7 557,32 7 557,32 9 068,78 0,00 0,00 9 068,78|vydavok bol pridany do rozpottu  V¥ska vydavku je stanovend na
budovy . . . zdklade uzavretej zmluvy s UspeSnym
prostrednictvom Ziadosti o zmenu hadzat
zmluvy, preto je neopravneny. uchadzacom.
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 1 176 056,33 211 267,60 148 107,02 140 701,66 63 160,58
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Hlavni aktivita ¢. 2

Nazov vydavku

Rekonstrukcia budovy s prvkami inkluzivneho vzdeldvania

Skupina vydavkov e

Pocet

Jednotkova cena bez

Cena celkom bez DPH

Cena celkom

Celkové opravnené

z toho NFP

Neopravnené vydavky

Sposob stanovenia vysky vydavku

Vecny popis vydavku

jednotka  jednotiek DPH [EUR] [EUR] s DPH [EUR] vydavky (EUR) (EUR) (EUR)
V,VdaVkV n’a realizaciu ,StaVb)f' Véetky Zrealizované verejné obstaravanie -
P . Vy,da_ka su Veycne_ opravnené. Z . vy3ka vydavku je stanovend na
SO 01 - Stavebna cast 021 Stavby subor 1,00 37 219,30 37 219,30 44 663,16 33 308,05 31 642,65 11 355,11 |hladiska dodrzania benchmarku su . . L,
P N . zéklade uzavretej zmluvy s UspeSnym
vybrané vydavky realizované z hidzac
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
Vydavky na realizaciu stavby. Vsetky Zrealizované verejné obstardvanie -
. . V¥da.ka su Ve'cng opravnené. Z . vyska vydavku je stanovena na
SO 01- Zdravotechnika 021 Stavby stbor 1,00 5709,71 5709,71 6 851,65 5 958,90 5 660,96 892,75|hladiska dodrZania benchmarku su . . L
PO N A zaklade uzavretej zmluvy s UspeSnym
vybrané vydavky realizované z hadza
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
V,VdaVkV n’a realizaciu ,StaVb)f' Véetky Zrealizované verejné obstaravanie -
o s . Vy.da.ka su Vevcne. opravnené. Z . vy3ka vydavku je stanovend na
SO 01 - Elektroin$talacia 021 Stavby subor 1,00 10 393,20 10 393,20 12 471,84 10 037,99 9 536,09 2 433,85|hladiska dodrzania benchmarku su . X L,
P N . zéklade uzavretej zmluvy s UspeSnym
vybrané vydavky realizované z hidzac
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
Vydavky na realizaciu stavby. VSetky Zrealizované verejné obstaravanie -
R P . vydavky su vecne opravnené. Dany i¢ka wdavku i .
S0 01 - Kanalizcia 0d $3, mimo. |1 oy stibor 1,00 431462 4314,62 5177,54 0,00 0,00 5 177,54|vydavok bol pridany do rozpottu | Jska vydavku je stanovena na
budovy B < . zaklade uzavretej zmluvy s GspeSnym
prostrednictvom Ziadosti o zmenu hadzat
zmluvy, preto je neopravneny. uchaczacom.
SPOLU Hlavna aktivita €. 2 57 636,83 69 164,19 49 304,94 46 839,70 19 859,25
Hlavné aktivita ¢. 3 Vytvorenie ihriska a lizdcia sadovych uprav v areéli materskej Skoly
Vydaka n’a realizaciu ,StaVb)f' Vaetky Zrealizované verejné obstaravanie -
. 1 XLA . V}{da_ka su Ve,cne_ opravnené. Z . vyska vydavku je stanovena na
SO 02 - Hracie prvky v areéli $kélky |021 Stavby subor 1,00 9 239,36 9 239,36 11 087,23 8 430,54 8 009,01 2 656,69 |hladiska dodrzania benchmarku su . . P
. N A zaklade uzavretej zmluvy s GspeSnym
vybrané vydavky realizované z hadzat
vlastnych zdrojov. uchaczacom.
SPOLU Hlavna aktivita €. 3 9 239,36 11 087,23 8 430,54 8 009,01 2 656,69
Hlavné aktivita ¢. 4 Ob vyb kej Skoly pre inkl
Vydavky su vecne opravnené.
Obstarany je interaktivny set
(interaktivna tabula, dataprojektor,
022 Samostatné moblllny dr~2|,:-'1k souZ'dVIf?Om, lfabela,z)’ Zrealizované verejné obstaravanie -
hnutelné veci a ktory umozni pouZivanie zariadenia vo vyska vydavku je stanovena na
Interaktivny set . o subor 1,00 1557,50 1 557,50 1869,00 327,98 311,58 1 541,02 viacerych triedach podla potreby. . . P
subory hnutefnych -~ . ; , zaklade uzavretej zmluvy s Uspe$nym
veci Vyska opravnenych vydavkov bola hadzaé
stanovena vzhladom na dodrzanie uchadzacom.
benchmarku. Vydavky nad ramec
benchmarku hradi Ziadatel z vlastnych
zdrojov.
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 4 1 557,50 1869,00 327,98 311,58 1541,02
Hlavné aktivita ¢. 5 Opatrenia energetickej efektivnosti
Vydaka na realizaciu §tavb¥. Vsetky Zrealizované verejné obstaravanie -
. . V¥daka su Veucng opravnené. Z . vyska vydavku je stanovend na
SO 01 - Vykurovanie 021 Stavby stbor 1,00 10 107,54 10 107,54 12 129,05 6 208,69 5 898,26 5 920,36 | hradiska dodrzania benchmarku su , . L,
P ) . zéklade uzavretej zmluvy s UspeSnym
vybrané vydavky realizované z hadzat
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
Vydavky na realizéciu stavby. VSetky Zrealizované verejné obstardvanie -
L . . . v;{da.vky su vevcne. opravnené. Z . vyska vydavku je stanovend na
SO 02 - Plynofikécia vnutorna 021 Stavby subor 1,00 1305,97 1305,97 1567,16 1355,41 1287,64 211,75| hladiska dodrzania benchmarku su . . P
P N . zaklade uzavretej zmluvy s UspeSnym
vybrané vydavky realizované z hadzat
viastnych zdrojov. uchadzacom.
V}?davky na realizaciu ,StaVb),/' Vsetky Zrealizované verejné obstaravanie -
e , Vy.da.ka su vevcne. opravnené. Z . vyska vydavku je stanovend na
SO 02 - Plynovod vonkajsi 021 Stavby subor 1,00 2773,69 2773,69 3328,43 2786,57 2 647,24 541,86|hladiska dodrzania benchmarku st . . L,
P ) . zaklade uzavretej zmluvy s Gspe$nym
vybrané vydavky realizované z hadzat
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
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V,ydaka n,a realizaciu ?tavby/. Vsetky Zrealizované verejné obstaravanie -
vydavky sil vecne oprévnens. Z vyska vydavku je stanovend na
SO 02 Viykurovanie 021 Stavby stbor 1,00 13 619,57 13 619,57 16 343,48 10 933,02 10 386,37 5 410,46 hladiska dodrzania benchmarku st . - L
o N A zéklade uzavretej zmluvy s Uspesnym
vybrané vydavky realizované z hadza
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
V,ydaka n,a realizaciu 'Stavby/. Vsetky Zrealizované verejné obstaravanie -
vydavky si vecne opravnene. Z vyska vydavku je stanovend na
SO 02 - Obchodné merane 021 Stavby stbor 1,00 84,13 84,13 100,96 45,83 43,54 55,13 |hladiska dodrzania benchmarku st . ) L
o N A zéklade uzavretej zmluvy s Uspesnym
vybrané vydavky realizované z hadza
vlastnych zdrojov. uchadzacom.
SPOLU Hlavna aktivita €. 5 27 890,90 33 469,08 21 329,52 20 263,05 12 139,56
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 272 380,92 326 857,10 227 500,00 216 125,00 99 357,10
Podporné aktivity projektu
Publicita a iné podporné aktivity
Zabezpecenie informécie a 1né - spdsob stanovenia vyiky
Zabezpetenie  informovanosti a5y q iaing sluzby | sbor 1,00 400,00 400,00 480,00 0,00 0,00 480,00/ <Omunikacie bude Ziadatel hradit z| - o\ e (vedeny v poli "Vecny
komunikacie vlastnych zdrojov. Z tychto dévodov ‘s widavku"
nepredklada prieskum trhu popis vydavku
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity 400,00 480,00 0,00 0,00 480,00
Interné riadenie projektu
. o x . Zakonné odvody . . . . . I
. . . . Merna < % pracovného ¢asu na |Hruba mzda/ odmena za . N Celkova cena prace za z toho Neopravnené vydavky . N Sposob stanovenia vysky
azed o SUERRERLDY || - oo || RO projekt merni jednotku (EUR) mze":r’:]ejse'gﬁ;’fk‘j'?EﬁR) projekt (EUR) | NFP (EUR) (EUR) Ve (e WEnLe vydavku
(1) (3) 4) (5) (6) (7) (8= 4x5x(6+7) (9 =8 x %NFP) (10) (11) (12)
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU Interné riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame vydavky) 400,00| 480,00 0,00 0,00 480,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 272 780,92| 327 337,10 227 500,00 216 125,00 99 837,10
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Naézov Ziadatela Kongregacia Dcér Bozskej Lasky na Slovensku
Naézov projektu ZvySenie kapacity Cirkevnej materskej Skoly Krafovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji
Prioritnd os Prioritna os 2 -L'ahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam
gpecificky ciel’ 2.2.1 ZvySenie hrubej zaskolenosti deti materskych $kol
Merna Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.¢. Nazov vydavku Skupina vydavkov | . =~ " Mnozstvo kova cena y Y vydavky bez vydavky bez
bez DPH
- DPH DPH
Hlavna aktivita €. 1 - ZvySenit ity materskej Skoly formou pristavby
S0 02 - Stavebna ¢ast’ - Novostavba
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
1 Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 021 Stavb m3 45.000 1.03 4635 46.35 0.00
zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 4 ’ ’ ’ ’ !
2 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ru¢ne 021 Stavby m3 4,000 20,30 81,20 81,20 0,00
3 Vykop ryhy $irky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 021 Stavby m3 70,397 5,03 354,10 354,10 0,00
4 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny 021 Stavby m3 70,397 6.22 437,87 437,87 0,00
tr.1-4 do 15000 m
5 :DE;J;)FI:::)k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 133,754 8.30 111016 1110,16 0,00
6 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo 021 Stavby m3 14,000 221 30,94 30,94 0,00
okolo objektov do 100 m3
7 Kamenivo drvené hrubé 16-32 K 021 Stavby m3 14,000 15,64 218,96 218,96 0,00
8 Obsyp po.trubla sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez 021 Stavby m3 4,000 8,28 3312 33,12 0,00
prehodenia sypaniny
Zakladanie
9 Murlyo zakladovych pasov PREMAC 50x30x25 s beténovou 021 Stavby m3 19,361 127,30 2 464,66 2 464,66 0,00
vyplriou hr. 30 cm
10 Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 12/15 021 Stavby m3 30,113 62,41 1 879,35 1 879,35 0,00
11 Vystuz zakladovych pasov z ocele 11373 021 Stavby t 0,042 971,70 40,81 40,81 0,00
12 V'ystEJz pre murivo zakladovych pasov PREMAC s beténovou 021 Stavby t 0,543 971,70 527.63 527.63 0,00
vypliiou z ocele 10505
Zvislé a p konstrukcie
Murivo nosné z tvarmic YTONG hladkych na MC-5 a
13 tenkovrst. maltu YTONG hr.200 P4-500 021 Stavby m3 2,970 93,46 277,58 277,58 0,00
Murivo nosné z tvarnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu
14 YTONG hr.250 P4-500 021 Stavby m3 4,294 95,34 409,39 409,39 0,00}
Murivo nosné z tvarnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu
15 YTONG hr.300 P2-400 021 Stavby m3 60,444 90,82 5 489,52 5 489,52 0,00
16 ’;‘;;gym‘:;ek'ad YTONG Sirky 250 mm, vySky 249 mm, dizky 021 Stavby ks 1,000 35,03 35,03 35,03 0,00
17 ’;‘;gg:iprek'ad YTONG Sirky 125 mm, vySky 249 mm, dizky 021 Stavby ks 5,000 16,72 83,60 83,60 0,00
18 T;ggsr,:[);preklad YTONG $irky 150 mm, vy$ky 249 mm, dizky 021 Stavby ks 2,000 20,07 4014 40,14 0,00
19 Beton prekladov Zelezovy (bez vystuZe) tr.C 25/30 021 Stavby m3 3,046 71,10 216,57 216,57 0,00
20 Debnenie rims zhotovenie 021 Stavby m2 36,554 17,56 641,89 641,89 0,00
21 Debnenie rims odstranenie 021 Stavby m2 36,554 3,61 131,96 131,96 0,00
22 Dodavka a montaz zvislych ocelovych prvkov (stipy) 021 Stavby kg 641,029 3,08 1974,37 1974,37 0,00
Priecky z tvarnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG
23 hr.125. P2-500 021 Stavby m2 60,448 16,96 1025,20 1025,20 0,00
24 Priecky z tvarnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG 021 Stavby m2 23.375 18,35 428,93 428,93 0,00
hr.150, P2-500
Vodorovné konstrukcie
25 [Dodavka a montaz vodorovnych nosnikov U ¢.100 021 Stavby kg 153,700 3,08 473,40 473,40 0,00
26 Beton stuzujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30 021 Stavby m3 8,192 71,10 582,45 582,45 0,00
27 Debnenlg boénic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier 021 Stavby m2 66,180 12,12 802,10 802,10 0,00
zhotovenie
28 E:Sb‘?::;ii:}ocmc stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier 021 Stavby m2 66,180 3.56 235,60 235,60 0,00
29 Vystuz stuZujlicich pasov a vencov z betonarskej ocele 10505 021 Stavby t 1,037 971,70 1.007,65 1.007,65 0,00
Komunikacie
30 Podklad a!ebo podsyp 29 Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim 021 Stavby m2 35,000 1,06 37,10 37.10 0,00
a zhutnenim po zhutneni hr.40 mm
31 Podklad'zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po 021 Stavby m2 163,080 357 582,20 582,20 0,00
zhutneni 150 mm
32 Podklad'zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po 021 Stavby m2 37,800 419 158,38 158,38 0,00
zhutneni 180 mm
33 [Podklad z prostého beténu tr. C 8/10 hr.150 mm 021 Stavby m2 158,550 11,98 1899,43 1899,43 0,00
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a
34 Zhutnenim, KZC |hr.po zhutneni 160 mm 021 Stavby m2 36,750 9,98 366,77 366,77 0,00
35 [Nater podkladného betonu (B) krystalickou izolaciou 021 Stavby m2 158,550 2,00 317,10 317,10 0,00
36 Ibélsic(i;le:e beténovej dlazby hr.50 mm pre pesich nad 20 m2, do 021 Stavby m2 151,000 9.06 1368,06 1368,06 0,00
37 DlaZzba ESTER 40 x 40 x 5 cm siva 021 Stavby ks 604,000 1,83 1105,32 1105,32 0,00}
38 Kladenie zamkovej dlazby hr.8cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 35,000 9,06 317,10 317,10 0,00
39 [Dlazba UNI-EK siva 8 cm 021 Stavby m2 35,000 9,84 344,40 344,40 0,00
Upravy povrchov, podlahy, i
40 Postrek vodotesqych alebo tepelnych izolacii na stenach maltou 021 Stavby m2 76,528 361 276.27 276,27 0,00
cementovou, hr. jadra 8 mm
41 Obklad stien homolog.PVC féliou 021 Stavby m2 58,956 18,30 1078,89 1078,89 0,00
42 |Priprava podkladu, prednéstrek BAUMIT,pod omietky 021 Stavby m2 369,115 2,68 989,23 989,23 0,00
vnut.stien,miesanie strojne,nanasanie ruéne hr.2 mm
43 Vnutorr}a qmletk? stien BAUMIT, vapennocementova,mie$anie 021 Stavby m2 369,115 8.30 3063,65 3063,65 0,00
a nanasanie strojne,MVS 25 hr.1 cm
m Obklad lvnutornych, vonkajsich stien beténovych konstrukcii do 021 Stavby m2 41,585 043 392,15 392,15 0,00
debnenia Kombidoska hr. 50 mm
45 Vcinkajsm 'omletka stien BAUMIT tenkovrstvova silikatova zaklad 021 Stavby m2 326,852 8.89 2905.71 290571 0,00
a Skrabana 2 mm
46 Vf)ﬂkajsl,a omlletka stien BAUMIT uslachtild mozaikova so 021 Stavby m2 46,250 15,26 705.78 705,78 0,00
zakladnym naterom Granopor, hr.zrna 2 mm
Zateplenie vonk. konstrukcie, bez povrchovej Gpravy, systém
47 XPS STYRODUR 2800 C hr. izolantu 80 mm 021 Stavby m2 69,375 2511 1742,01 1742,01 0,00
Zateplenie vonk. konstrukcie, bez povrchovej Gpravy, systém
48 XPS STYRODUR 2800 C hr. izolantu 160 mm 021 Stavby m2 46,250 35,74 1652,98 1652,98 0,00
49 Kontaktny _zgteplovam systém - Mimeralna vina hr. 160 mm bez 021 Stavby m2 247,615 31,17 771816 771816 0,00
povrchovej tpravy
50 Kontaktny ;gteplovam systém - Mimeralna vina hr. 50 mm bez 021 Stavby m2 49,523 18,59 920,63 920,63 0,00
povrchovej lpravy
51 Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm 021 Stavby m3 17,502 126,51 2214,18 2214,18 0,00
52 Mazanina z betonu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm 021 Stavby m3 43,131 119,21 5 141,65 5 141,65 0,00
53 Prlglatok za st.rhnutle povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch 021 Stavby m3 17,502 6.40 112,01 112,01 0,00
vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm
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54 Prlpllatok za st.rhnutle povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch 021 Stavby m3 43,131 1,60 69,01 69,01 0,00
vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm
55 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie 021 Stavby m2 23,000 5,94 136,62 136,62 0,00
56 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach odstranenie 021 Stavby m2 23,000 1,88 43,24 43,24 0,00
57 Vy’stuz'maz:-jmlp z b?tonov (z kameniva) a z lahkych beténov zo 021 Stavby t 2371 971,70 2303,90 230390 0,00
zvaranych sieti z drétov typu KARI
58 Nasyp zo $trkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 021 Stavby m3 37,505 26,77 1 004,01 1.004,01 0,00
59 |Poter pieskovocementovy 600kg/ms3 bez neobrusnej prisady ( 021 Stavby m2 205,140 5,15 1056,47 1056,47 0,00
2zvlast Specifikacia ) hr do 30 mm
Ostatné konstrukcie a buracie prace
60 Osadenie zatlon. obrubnika betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 021 Stavby m 126,000 432 544,32 54432 0,00
10/12,5 s bo¢nou oporou
61 Obrubnik beténovy zahonovy 100x5x20 cm 021 Stavby ks 126,000 1,55 195,30 195,30 0,00
Osadenie chodnik. obrub. betén. stojatého s bo¢nou oporou z
62 betonu prostého tr. C 10/12, 5 do lozka 021 Stavby m 18,000 6,60 118,80 118,80 0,00
63 Obrubnik beténovy cestny 100x26x15 cm 021 Stavby ks 18,000 3,82 68,76 68,76 0,00
L6Zko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z
64 betonu prostého tr. C 10/12.5 021 Stavby m3 6,750 84,50 570,38 570,38 0,00
65 I(_’zs:glgrl:hke pracovné pomocné, s vyskou leSefiovej podlahy 021 Stavby m2 250,030 1,66 415,05 415,05 0,00
66 Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSefiovej podlahy 021 Stavby m2 150,000 3.98 597,00 597,00 0,00
nad 1,90 do 2,50 m
67 Vyg&istenie budov pri vyske podlaZi do 4m 021 Stavby m2 250,030 2,16 540,06 540,06 0,00
PSV
Izolacie proti vode a vihkosti
68 Zhotovevnle' izolacie proti zemnej vlhkosti vodorovna naterom 021 Stavby m2 299,329 043 128,71 128,71 0,00
penetraénym za studena
69 Emulzia asfaltova Dekprimer 021 Stavby t 0,090 1177,10 105,94 105,94 0,00
70 Zhotovenlg lzolamg proti 'zemnej vihkosti a tlakovej vode 021 Stavby m2 299,329 217 649,54 649,54 0,00
vodorovna NAIP pritavenim
71 Pas taZky asfaltovy Hydrobit v 60 s 35 021 Stavby m2 344,228 2,11 726,32 726,32 0,00
Izolacie striech
72 |Zhotov. poviak. krytiny striech plochych do 107 termoplastmi 021 Stavby m2 295,000 533 1572,35 1572,35 0,00
féliou PVC, mechanicky kotvena
73 [FATRAFOL 810 félia 1,50 mm $eda 021 Stavby m2 330,400 6,01 1985,70 1985,70 0,00
74 Zhotov. p.ovlaky.'krytlny striech plochych do 10° ostatné z 021 Stavby m2 295,000 1,44 424,80 424,80 0,00
ochrannej textilie podklad.vrstvy
75 Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300 021 Stavby m2 339,250 0,81 274,79 274,79 0,00
Izolacie tepelné
76 Montaz tepelne! lzolaﬁme pasmi stropov, rovhym spodkom s 021 Stavby m2 287,535 218 626,83 626,83 0,00
upravou viazacim drétom
77 M?ntag tepelnej izolacie pasmi stropov, na tfne z kruhovej 021 Stavby m2 287,535 2,04 586,57 586,57 0,00
tyCovej ocele
7g  |Nobasil-Knauf Insulation Unifit 032 (TI 135 U) hrdibky 160mm, 021 Stavby m2 293,286 12,32 361328 361328 0,00
izolacia zo sklenej mineralnej viny
79 |Nobasil-knaufinsutation Unifit 032 (TI 137 U) hribky 200mm, 021 Stavby m2 293,286 15,41 4519,54 451954 0,00
izolacia zo sklenej mineralnej viny
80 Montaz tepelnej izoldcie doskami podlah, jednovrstvova 021 Stavby m2 250,030 0,52 130,02 130,02 0,00
81 ::SVER EPS Neofloor 031 sivy penovy polystyrén hrubka 120 021 Stavby m2 255,031 8,01 2 042,80 2 042,80 0,00
82 [Izolacia - félia do podlahy 021 Stavby m2 250,030 2,32 580,07 580,07 0,00
83 Izolécia - parozabrana 021 Stavby m2 287,535 0,90 258,78 258,78 0,00
Konstrukcie tesarske
Dodavka montaz krovovej nosnej konstrukcie zo zbijanych
84 . a 021 Stavby m2 271,473 30,70 8 334,22 8 334,22 0,00
drevenych vaznikov
85 Montaz viazanych konStrukcii krovov striech z reziva priemernej 021 Stavby m 7.200 444 31,97 31,97 0,00
plochy 120-224 cm2
86 Montaz viazanych kon$trukcii krovov striech z reziva priemernej 021 Stavby m 11,500 6,69 76,94 76,94 0,00
plochy 288-450 cm2
87 Rezivo na krov 021 Stavby m3 0,553 180,12 99,61 99,61 0,00
88 zlln?ntaz debnenia a latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 021 Stavby m2 270,000 0,56 151,20 151,20 0,00
89 Rezivo na krov - hranolky 70x70 mm 021 Stavby m3 2,911 185,65 540,43 540,43 0,00
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
90 |debnenie a latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny - 021 Stavby m3 3,148 24,40 76,81 76,81 0,00]
svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty
91 gzbl:-,ﬁme stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. dosky 021 Stavby m2 25,800 10,54 271,93 271,93 0,00
92 é)sbI:j;:me stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. dosky 021 Stavby m2 126,000 10,98 138348 138348 0,00
93 Za}(!op stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy na pero a 021 Stavby m2 270,000 10,54 2 845,80 2845 80 0,00
drazku hr. dosky 22 mm
94 Smrek hranol¢ek 25-100 cm2 méakké rezivo 021 Stavby m3 10,000 180,12 1 801,20 1801,20 0,00
95 f&;}rj@/ame prostriedky pre zaklop, stropnice, podbijanie - klince, 021 Stavby m3 15,940 318 50,69 50,69 0,00
Konstrukcie - drevostavby
% SDK podhlad KNAUF D113 zavesena nosna kca ocel profil 021 Stavby m2 250,030 25,70 642577 5 829,39 596,38
dosky 2x12,5 mm
Konstrukcie
o7 Oplethoyanle atiky z poplastovaného plechu, r§ 700 mm, 021 Stavby m 94,000 19,36 1819,84 0,00 1819,84
oznacenie KL1
98 Oplechovanie rimsy z poplastovaného plechu, oznacéenie KL2 021 Stavby m2 27,000 73,04 1 972,08 0,00 1 972,08
99 S&I}echovame na streche, z poplastovaného plechu, oznaéenie 021 Stavby m2 31,000 73,04 2264,24 0,00 226424
100 Oplezzhoyame rimsy vratane zvodu, z poplastovaného plechu, 021 Stavby m2 8,000 73,04 584,32 0,00 584,32)
oznacenie KL4
Konstrukcie stolarske
101 __|Okno Velux 80x140 cm vratane kemoviek 021 Stavby ks 4,000 324,85 1.299,40 0,00 1.299,40]
102 |Dvere 80x197 cm vratane zarubni, oznacenie D3 021 Stavby ks 1,000 216,46 216,46 0,00 216,46
103 |Dvere 90x197 cm vratane zarubni, oznaenie D4 021 Stavby ks 2,000 237,00 474,00 0,00 474,00
104 |Dvere 70x197 cm vratane zarubni, oznacenie D5 021 Stavby ks 2,000 216,46 432,92 0,00 432,92
105 |Dvere 60x197 cm vratane zarubni, ozna&enie D6 021 Stavby ks 2,000 205,40 410,80 0,00 410,80
Hlinikové vyplne otvorov
106 |Vstupné dvere 150x240 cm, oznacenie 09 021 Stavby [ ks | 1,000] 888,42 888,42] 0,00] 888,42
107 | Vstupné dvere 160x240 cm, oznadenie 010 021 Stavby [ ks ] 1,000 1568,15] 1568,15| 0,00[ 1568,15
Plastové vyplne otvorov
108 |Stena 720x240 cm, oznacenie O1 021 Stavby ks 1,000 4 877,46 4 877,46 0,00 4 877,46
109 |Stena 720x240 cm, oznacenie O2 021 Stavby ks 1,000 4 877,46 4 877,46 0,00 4 877,46
110 |Stena 609,2x240 cm, oznacenie O3 021 Stavby ks 1,000 4131,70 4131,70 0,00 4 131,70
111 |Dvere posuvné 240x240 cm, oznagenie O4 021 Stavby ks 1,000 1758,54 1758,54 0,00 1 758,54
112 |Okno 240x160 cm, oznacenie O5 021 Stavby ks 1,000 424,23 424,23 0,00 424,23
113 |Okno 480x160 cm, oznacenie O6 021 Stavby ks 1,000 853,20 853,20 0,00 853,20
114 |Okno 290x80 cm, oznacenie O7 021 Stavby ks 1,000 371,30 371,30 0,00 371,30
115 |Okno 160x80 cm, oznadenie O8 021 Stavby ks 1,000 204,61 204,61 0,00 204,61
116 |Vstupné dvere 100x240 cm, oznacenie O11 021 Stavby ks 1,000 491,38 491,38 0,00 491,38
117 |Vstupné dvere 90x240 cm, oznacenie 012 021 Stavby ks 1,000 442,40 442,40 0,00 442,40
118 |Dvere 100x240 cm, oznacenie 015 021 Stavby ks 1,000 523,77 523,77 0,00 523,77
119 |Stena 100x200 cm, oznacenie O16 021 Stavby ks 1,000 229,89 229,89 0,00 229,89
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Podlahy z dlazdic

120 Montf’ii soklikov z obkladaciek hutnych alebo dlazdic keram. 021 Stavby m 45,000 250 112,50 0,00 112,50
rovnych 200x100 mm
121 |Dlazdice keramické s hladkym povrchom lica A 200x100x8 lla 021 Stavby m2 5,000 13,43 67,15 0,00 67,15
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
122 povrchovej upravy alebo glaz. hladkych 200x200 mm 021 Stavby m2 44,890 1541 .7 oo 691,75
123 |Dlazdice keramické s hladkym povrchom lica A 200x200x8 lla 021 Stavby m2 47,135 13,43 633,02 0,00 633,02}
Podlahy povilakové
124 |Lepenie podlahovych soklikov alebo list gumovych 021 Stavby m 170,000 0,38 64,60 0,00 64,60
125 [Soklik PVC 021 Stavby m 173,400 1,64 284,38 0,00 284,38
126 tzzg‘rl\le povlakovych podlah z plastov PVC bez podkladu z 021 Stavby m2 163,740 2,06 337.30 0,00 337,30
127 _[Podlahovina z PVC K5, PUR 021 Stavby m2 168,652 13,91 2 345,95 0,00 2 345,95
128 quoienie povlakonch pgdléh textilnych vsivanych a 021 Stavby m2 41,400 2,06 85,28 0,00 85,28
vpichovanych lepenie z pasov
129 |Textilna podlahovina hr.4 mm, pre vysoku zataZ 021 Stavby m2 43,470 18,96 824,19 0,00 824,19
130 Vyrovnanie podklaldovej vrst\{y samonivelizanou stierkou 021 Stavby m2 215,140 574 1234,90 0,00 1234,90
hriubky 3 mm, s min. pevnostou 15 MPa
Dok ie prace a obklad:
131 Moyntéi obkladov vnutor. stien kladenych do tmelu pravouhlych 021 Stavby m2 17,572 15,41 270.78 0,00 270.78)
vel. 200x200mm
Obkladacky keramické s jednofarebnym zakladom dvojfarebnou
132 potladou B 200x200 trieda oteruvzdornostilll 021 Stavby m2 18,451 1343 20 e 247,80
Dokoncéovacie prace - natery
133 Natery kov.sta’v.dopln!(.lfonétr.'syntetické farby Sedej na 021 Stavby m2 25,431 423 107,57 0,00 107,57,
vzduchu schnlce dvojndsobné
134 Natery tt?sérskych konstrukcii povrchova impregnacia 021 Stavby m2 163,512 1,62 264,89 0,00 264,89
Wolmanitom CB
Dokoncéovacie prace - malby
135 Né?er fa'rban?i ekologickymi rie.difel’nym’i vodou PAMLATEXOM 021 Stavby m2 250,030 1,74 435,05 0,00 435,05
vnutornym bielym stropov dvojnasobny
136 Pe.\éokova.nie va’f)vennym mliekom dvojnasobné s 1x bielenim v 021 Stavby m2 369,115 0.40 147,65 0,00 147,65
miestnostiach vy$ky do 3, 80 m
137 | Malby glejové dvoj a viacfarebné s bielym stropom dvojnas. s 021 Stavby m2 369,115 126 465,08 0,00 465,08
dvojnas. pacokovanim vysky do 3, 80 m
S0 02 - Zdravotechnika - Novostavba
Prace a dodavky PSV
Vnatorna k lizaci
138 _|Privetravaci ventil HL 900 DN 110 D+M 021 Stavby kus 3,000 44,73 134,19 134,19 0,00
139 |Stre$ny vtok s PP HL 62- DN 110 D+M 021 Stavby kus 8,000 55,09 440,72 440,72 0,00
140 | Potrubie kanal. z PVC-U rar hrdlovych odpadné D 75x1,8 021 Stavby m 12,500 9,11 113,88 113,88 0,00
141 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 110x2,2 021 Stavby m 16,000 10,93 174,88 174,88 0,00
142 |Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 140x2,8 021 Stavby m 10,000 11,85 118,50 118,50 0,00
143 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 160/3,2 021 Stavby m 8,500 12,54 106,59 106,59 0,00
144 | Potrubie kanal. z PVC rur hrdl. dazdové D 110x2,3 021 Stavby m 31,000 10,67 330,77 330,77 0,00
145 |Potrubie kanal. z PVC rur hrdl. dazdové D 140x2,9 021 Stavby m 14,000 14,62 204,68 204,68 0,00
146 | Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 50x1.8 021 Stavby m 12,000 6,95 83,40 83,40 0,00
147  |Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 63x1.8 021 Stavby m 1,500 7,76 11,64 11,64 0,00
148 |Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 021 Stavby kus 17,000 1,51 25,67 25,67 0,00
149 |Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 75x1.9 021 Stavby kus 2,000 1,70 3,40 3,40 0,00
150 |Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 021 Stavby kus 7,000 2,25 15,75 15,75 0,00
151 ?:gﬁqosve vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriezkou 021 Stavby Kus 1,000 12,54 12,54 12,54 0,00
152 |Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s gufovym kibom 021 Stavby kus 2,000 50,96 101,92 101,92 0,00
153 |Zapachové uzavery vanoveé a sprchové T 1436 021 Stavby kus 1,000 7,74 7,74 7,74 0,00
154 [Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 021 Stavby m 83,500 0,40 33,40 33,40 0,00
155 |Skuska tesnosti kanal e vodou DN 125-200 021 Stavby m 8,500 0,51 4,34 4,34 0,00
156 | Skuska tesnosti kanalizacie dymom do DN 300 021 Stavby m 56,000 0,74 41,44 41,44 0,00
157 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0,315 124,27 39,15 39,15 0,00
Vnutorny vodovod
158 |Potrubie vodov. z rarok PE rad stred. tazk. rPE D 40/4,3 021 Stavby m 2,000 9,93 19,86 19,86 0,00
159 |Potrubie z plastickych rirok PP DN 20x2,8 021 Stavby m 50,000 4,21 210,50 210,50 0,00
160 | Potrubie z plastickych rarok PP DN 25x3,5 021 Stavby m 65,000 5,15 334,75 334,75 0,00
161 Potrubie z plastickych rurok PP DN 32x4,5 021 Stavby m 60,000 6,45 387,00 387,00 0,00
162 | Potrubie z plastickych rarok PP DN 40x5,6 021 Stavby m 21,000 8,20 172,20 172,20 0,00}
163 |Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 16 021 Stavby m 50,000 1,41 70,50 70,50 0,00
164 |Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 021 Stavby m 65,000 1,60 104,00 104,00 0,00
165 |Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 25 021 Stavby m 60,000 1,79 107,40 107,40 0,00
166 [Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 32 021 Stavby m 21,000 2,38 49,98 49,98/ 0,00
167  |Pripojky vod. ocel. rarky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 15 021 Stavby kus 2,000 3,67 7,34 7,34 0,00
168 | Pripojky vod. ocel. rdrky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 20 021 Stavby kus 1,000 3,67 3,67 3,67 0,00
169 |Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre vyt. ventil G 1/2 021 Stavby kus 29,000 4,20 121,80 121,80 0,00
170 Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre batériu G 021 Stavby par 1,000 8.48 8.48 8.48 0,00
1/2x150mm
171 Armat. vodov. s 1 zavitom, ventil vytokovy K3D G 1/2 021 Stavby subor 2,000 3,75 7,50 7,50 0,00
172 |Armat. vodov. s 1 zavitom, kohut pIniaci a vypustaci G 1/2 021 Stavby kus 2,000 5,21 10,42 10,42 0,00
173 |Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil spatny VE 3030 G 1 021 Stavby kus 1,000 4,34 4,34 4,34 0,00
174 |Armat. vod. s 2 zavit. ventil poistny priamy ON 137030 G 3/4 021 Stavby kus 1,000 34,51 34,51 34,51 0,00
175 |Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 1/2 021 Stavby kus 5,000 3,46 17,30 17,30 0,00
176 [Uzaver gulovy voda packa 1/2"- 021 Stavby kus 4,000 5,22 20,88 20,88 0,00
177 |Uzaver gulovy voda motyl 1/2"- UM 021 Stavby kus 1,000 5,53 5,53 5,53 0,00
178 |Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby kus 5,000 3,53 17,65 17,65 0,00
179 |Uzaver gulovy voda packa 3/4"- 021 Stavby kus 4,000 5,05 20,20 20,20 0,00
180 [Klapka spatna DN20 - 021 Stavby kus 1,000 53,72 53,72 53,72 0,00
181 Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 1 021 Stavby kus 4,000 1,92 7,68 7,68 0,00
182 [Uzaver gulovy voda packa 1" 021 Stavby kus 4,000 11,85 47,40 47,40 0,00
183 |Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 5/4 021 Stavby kus 1,000 2,27 2,27 2,27 0,00
184 [Uzaver gulovy voda packa 5/4" 021 Stavby kus 1,000 21,65 21,65 21,65 0,00
185 :gggggx‘;gg'#:d'c'”a"”' NOHA typ B25/30 pod omietku 021 Stavby sabor 1,000 195,88 195,88 195,88 0,00
186 | Tlakové skusky vodov. potrubia zavitového do DN 50 021 Stavby m 196,000 0,83 162,68 162,68 0,00
187 |Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 021 Stavby m 196,000 0,55 107,80 107,80 0,00
188 |Presun hmét pre vnut. vodovod v objektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby t 0,314 113,21 35,55 35,55 0,00
Zariad'ovacie predmety
190 |Zach. misa $tandart s hibokym splachovanim 021 Stavby subor 6,000 99,11 594,66 594,66 0,00
191 |Zach. misa kombi s hlbokym splachovanim odpad vodorovny 021 Stavby subor 6,000 126,49 758,94 758,94 0,00
192 |Montaz splach. nadrzi s roh. ventilom nizko polozené 021 Stavby kus 6,000 29,23 175,38 175,38 0,00
193 |Splachovaé nadrzkovy T2450 021 Stavby kus 6,000 25,12 150,72 150,72 0,00
194 lélsmoy;eﬁlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifén 021 Stavby sabor 9,000 48,11 432,99 432,99 0,00
195 |Montaz sprchovych kabin 021 Stavby subor 1,000 88,48 88,48 88,48 0,00
196 |Kut sprchovaci 90, sklo frost, 6 mm 021 Stavby kus 1,000 308,89 308,89 308,89 0,00
197 Montéi dr’ez_ov smalt, nerez, polypropylén. jednod velkokuch.so 021 Stavby sabor 3,000 2059 61,77 61,77 0,00
zapach uzavier
198 Montaz vlylez/iek keramic., liat, a i. hmoty bez vytok armat. a 021 Stavby sabor 1,000 65,97 65,97 65,97 0,00
splach nadrze
199 [Vylevka MIRA 5104.6, biela 021 Stavby kus 1,000 137,46 137,46 137,46 0,00
200 [Mriezka ku vylevke MIRA 021 Stavby kus 1,000 7,81 7,81 7,81 0,00
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201 Montaz ventilov rohovych s pripojovacou rurkou G 1/2 021 Stavby subor 6,000 3,18 19,08 19,08 0,00
202 [Ventil rohovy T67 1/2 vréok T13 021 Stavby kus 6,000 4,57 27,42 27,42 0,00
203 [Montaz ventilov rohovych G 1/2 021 Stavby subor 21,000 3,18 66,78 43,41 23,37
204  [Ventil rohovy T66 1/2 vr§ok T13 021 Stavby kus 21,000 3,93 82,53 0,00 82,53
205 |Batéria drezova jednopakova do 1 otvoru Standardna kvalita 021 Stavby kus 1,000 52,84 52,84 0,00 52,84
206 [Batéria umyvadlova stojankova G 1/2 $tandardna kvalita 021 Stavby subor 9,000 41,55 373,95 0,00 373,95
207 |Batéria sprchova nastenna G 1/2 Standardna kvalita 021 Stavby subor 1,000 190,41 190,41 0,00 190,41
208 [MontaZ zapach. uzavierok umyvadlovych D 40 021 Stavby kus 9,000 14,20 127,80 0,00 127,80
209 [Montaz zapach. uzavierok drez. jednod. D 50 021 Stavby kus 3,000 2,91 8,73 0,00 8,73
210 [Dvierka pristupové k instalaciam z plastov 15/15 021 Stavby kus 3,000 5,17 15,51 0,00 15,51
211 [Presun hmot pre zariad. predmety v objektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby t 0,066 129,24 8,53 0,00 8,53
Strojovne
212 [MontaZ Eerpadiel obehovych $piral. DN 25 021 Stavby subor 1,000 28,07 28,07 28,07 0,00
213 _|Cerpadlo Star-Z 20/1 - 004 028 111 021 Stavby kus 1,000 153,26 153,26 153,26 0,00
214  [Presun hmét pre strojovne umiestnené vo vyske do 6 m 021 Stavby t 0,002 33,04 0,07 0,07 0,00
SO0 02 - Elektroinstalacia - N tavb
Rozvadza¢ RS1
215 :j;\lﬂc_;zod)uchovy vé.zapojenia jednopdlovy do 25 A bez krytu (IJV-] 021 Stavby ks 25,000 1,55 38,75 38,75 0,00
216 Prepojovacia lista G-4L-1000/16 4-pdlova prepojovacia lista, 021 Stavby ks 3,000 32,39 97,17 97,17 0,00
16 mm2 OEZ
217  |lsti¢ vzduchovy v&.zapojenia trojpdlovy do 25 A bez krytu 021 Stavby ks 6,000 4,65 27,90 27,90 0,00
218 [Isti¢ PR61 B 10A 021 Stavby ks 8,000 2,53 20,24 20,24 0,00}
219 [Istic RI51 B 6,0A 021 Stavby ks 1,000 3,56 3,56 3,56 0,00}
220 [Isti¢ PR61 B 16A 021 Stavby ks 16,000 2,53 40,48 40,48 0,00}
221 Isti¢ PR63 B 25A 021 Stavby ks 2,000 7,02 14,04 14,04 0,00}
222 [Isti¢ Rl 53 C 16A 021 Stavby ks 1,000 8,53 8,53 8,53 0,00}
223 [Isti¢ PR63/C 40A 021 Stavby ks 1,000 16,86 16,86 16,86 0,00}
224  [Rozvadzag plastovy zapusteny 72 modulov 021 Stavby ks 1,000 64,78 64,78 64,78 0,00
225 [MontéZ pridového chrani¢a 021 Stavby ks 3,000 6,19 18,57 18,57 0,00
206 |Prddovy chréni¢ Fl 25-4p/0.03 OFI40 4-pdlové je mozné 021 Stavby ks 3,000 19,69 59,07 59,07, 0,00
pouzit aj ako 2-pdlové) OEZ
227 |vodic prepéti SVD250-Z8 trieda b+c, s vymenitelnym 021 Stavby ks 1,000 121,66 121,66 121,66 0,00
modulom a signalizaciou - komplet OEZ
228 |Prepatova ochrana 1,stuperi 021 Stavby ks 1,000 6,19 6,19 6,19! 0,00
229 [MontaZ elektromera trojfdzového 021 Stavby ks 1,000 17,22 17,22 17,22 0,00
230 [Elektromer podruzny na ligtu DIN 021 Stavby ks 1,000 51,19 51,19 51,19 0,00
231 [Mont&Z ptipojnice CU 30/5mm 021 Stavby ks 5,000 12,17 60,85 60,85 0,00)
232 [Ty& z medi plocha E Cu 99,9 tahana za studena 32x8mm 021 Stavby kg 10,667 8,85 94,40 94,40 0,00
233 [Vodi¢ medeny CY 01.5 ierny 021 Stavby m 40,000 0,16 6,40 6,40 0,00
234 [Vodi¢ medeny CY 04 tmavomodry 021 Stavby m 25,600 0,32 8,19 8,19 0,00
235 [Vodi¢ medeny CY 06 Cierny 021 Stavby m 22,400 0,43 9,63 9,63 0,00
236 [Vodi¢ medeny CY 06 bledomodry 021 Stavby m 2,400 0,43 1,03 1,03 0,00
237 |Vodi¢ medeny CY 01.5 bledomodry 021 Stavby m 12,000 0,16 1,92 1,92 0,00
238 [Vodi¢ medeny CY 01.5 Zltozeleny 021 Stavby m 16,000 0,16 2,56 2,56 0,00
Prace a dodavky M
239 Ifgrrl;el;ohybna elektroinstalacna, ulozena pod omietkou, typ 23 - 021 Stavby m 70,000 076 53,20 53,20 0,00
240 [Rurka PVC 2316 021 Stavby m 73,500 0,20 14,70 14,70 0,00
241 ZR;r:inohybna elektroinStalacna, ulozena pod omietkou, typ 23 - 021 Stavby m 20,000 076 15.20 15,20 0,00
242 [Rurka PVC 2323 021 Stavby m 21,000 0,28 5,88 5,88 0,00
243 |Skatula pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 021 Stavby ks 46,000 0,95 43,70 43,70 0,00
244  [Krabica KU 68-1901 021 Stavby ks 46,000 0,13 5,98 5,98 0,00
245 Skatula odbocr)a s vie¢kom, svorkovnicou v¢. zapojenia (1903, 021 Stavby ks 40,000 0,95 38,00 38,00 0,00
KR 68) kruhova
246 [Krabica KU 68-1903 021 Stavby ks 40,000 0,13 5,20 5,20 0,00
247 Skatl{la odboc'na s vie¢kom, svorkovnicou V€. zapojenia (KR 021 Stavby ks 8,000 1,22 976 976 0,00
125) Stvorcova
248 [Krabica KR-125 021 Stavby ks 8,000 1,82 14,56 14,56 0,00
249 [Poplastovany vodi¢ AIMgSi D8mm OBO 021 Stavby m 15,000 5,41 81,15 81,15, 0,00
250 Ukoncenie vodi€ov v rozvadza¢. v€. zapojenia a vodicovej 021 Stavby ks 40,000 046 18.40 18,40 0,00
koncovky do 2.5 mm2
251 |G-Kablové oko CU 1,5x3 KU-L 021 Stavby ks 40,000 0,20 8,00 8,00 0,00
252 Ukoncenie vodi¢ov v rozvadzag. v€. zapojenia a vodicovej 021 Stavby ks 120,000 073 87.60 87,60 0,00
koncovky do 6 mm2
253 U!(oncenle celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo 021 Stavby ks 30,000 231 69,30 69,30 0,00
paskou do 4 x 10 mm2
254  |Zmrstovacie buzirky zel.zIté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS 021 Stavby ks 9,000 0,40 3,60 3,60 0,00
255 Spln?c pastgnny p're prostredie Qbycajne alebo vihké vé. 021 Stavby ks 4,000 1,07 7.88 7.88 0,00
zapojenia striedavy prep. -radenie 6
256 [Prepinac 6 do vihka 3553-06629 021 Stavby ks 4,000 1,90 7,60 7,60 0,00
257 iﬂgs;ﬁolozapusteny a zapusteny vé.zapojenia jednopdlovy - 021 Stavby ks 6,000 1,07 11,82 11,82 0,00
258 [Spina¢ jednopolovy pod omietku 021 Stavby ks 6,000 4,28 25,68 25,68 0,00
259 [Spinac polozapusteny s ¢asovacom oneskoreného vypnutia 021 Stavby ks 2,000 5,69 11,38 11,38 0,00
260 [Spina¢ 1 s asovacom oneskoreného vypnutia 021 Stavby ks 2,000 16,75 33,50 33,50 0,00
261 [Spinac polozapusteny a zapusteny vé.zapojenia sériovy prep. 5 021 Stavby ks 5,000 1,97 9,85 9,85 0,00
262 |Spina¢ seriovy pod omietku 5 021 Stavby ks 5,000 5,14 25,70 25,70 0,00
263 [Spina¢ zapusteny v¢.zapojenia stried.prep.- radenie 6 021 Stavby ks 6,000 1,97 11,82 11,82 0,00
264 [Ventilator 230vV, 40W, 021 Stavby ks 4,000 15,25 61,00 61,00 0,00
265 |Spina¢ striedavy pod omietku 6 021 Stavby ks 6,000 4,28 25,68 25,68 0,00
266 l‘Sa;:;grz:icep7olozapu5>teny a zapusteny vé&.zapojenia krizovy prep.- 021 Stavby ks 2,000 234 468 468 0,00
267 |Prepinad 7 3553-07289 D2 bezovy 021 Stavby ks 2,000 5,11 10,22 10,22 0,00
Prepinac vackovy v kryte, s privodkou a poistkami v&. zapojenia
268 S 25 VPJ 01.02,04, 021 Stavby ks 1,000 7,58 7,58 7,58, 0,00
269 |Spina¢ S 32 JPD IP65 021 Stavby ks 1,000 38,71 38,71 38,71 0,00
Domova zasuvka v krabici oby€. alebo do vihka, v¢. zapojenia
270 10116 A 250 V 2P + 7 021 Stavby ks 7,000 2,09 14,63 14,63 0,00
271 |Zasuvka Legrand Valena, IP44 021 Stavby ks 7,000 5,70 39,90 39,90 0,00
272 |Domova zasuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie 021 Stavby ks 26,000 2,09 54,34 54,34 0,00
273 |Zasuvka Legrand Valena, IP20 021 Stavby ks 26,000 2,77 72,02 72,02 0,00
274  [Montaz ocelolechovej rozvodnice do vahy 50 kg 021 Stavby ks 1,000 37,92 37,92 37,92 0,00
275 [Svietidlo Led vonkajsie prostredie 10W, 1P44 021 Stavby ks 3,000 5,93 17,79 17,79 0,00
276 |Svietidlo nastenné Led 10W, IP44 021 Stavby ks 3,000 30,02 90,06 90,06 0,00
277 [Svietidlo bytové nasdtenné Led 10W 021 Stavby ks 2,000 5,41 10,82 10,82 0,00
278 |Svietidlo bytové nastenné led 10W, IP20 021 Stavby ks 2,000 25,36 50,72 50,72 0,00
279 [Svietidlo Led stropné kruhové 10W, IP20 021 Stavby ks 7,000 6,26 43,82 43,82 0,00
280 [Svietidlo Led stropné kruhové 10W, IP20 021 Stavby ks 7,000 37,29 261,03 261,03 0,00
281 [Svietidlo nudzové akumulatorom led 021 Stavby ks 3,000 6,26 18,78 18,78 0,00
282 [Svietidlo nidzové led 2W s akumulatorom 021 Stavby ks 3,000 33,18 99,54 99,54 0,00
283 [Svietidlo kazetové led stropné 50W, 100 Lm/W, IP20 021 Stavby ks 37,000 6,48 239,76 239,76 0,00
284 |Svietidlo kazetové stropnéled 50W, 100 Lum/W, IP20 021 Stavby ks 37,000 76,79 2 841,23 564,35 2 276,88|
285 [Svietidlo kazetové stropné led 25W, 100Lum/W, IP20 021 Stavby ks 14,000 6,48 90,72 90,72 0,00
286 [Svietidlo kazetové stropné led 25W, 100Lum/W, IP20 021 Stavby ks 14,000 66,83 935,62 935,62 0,00
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287 |Svietidlo led nastenné 5W, s &idlom pohybu, IP43 021 Stavby ks 3,000 6,48 19,44 19,44 0,00
288 [Svietidlo led 5W nastenné s &idlom pohybu, IP43 021 Stavby ks 3,000 16,91 50,73 50,73 0,00
289 [Svietidlo Ziarivkové - typ 531 16 03 - 2x40W,do radu 021 Stavby ks 1,000 6,48 6,48 6,48 0,00
290 | Trubica 36W 120cm 021 Stavby ks 2,000 1,95 3,90 3,90 0,00
291 Svietidlo 2x36W Typ PEPS 021 Stavby ks 1,000 36,58 36,58 36,58 0,00
292 |[Startér TESLA 25-65W 021 Stavby ks 2,000 0,43 0,86 0,86 0,00
203 ;Joz:;?:r:/iz():le vedenie na povrchu AIMgSi 8 mm (pre ochranné 021 Stavby m 120,000 1,55 186,00 186,00 0,00
294 |Drot AIMgSid 8mm 021 Stavby kg 25,000 3,92 98,00 98,00 0,00
205 Uze'mnovame vedenie v zemi v&it. svoriek,prepojenia, izolacie 021 Stavby m 110,000 2,09 229.90 229.90 0,00
spojov FeZn do 120 mm2
296 |HR-Svorka SO 021 Stavby ks 7,000 0,83 5,81 5,81 0,00
297 [HR-Podpera PV 21 021 Stavby ks 110,000 1,17 128,70 128,70 0,00
298 |HR-Podpera PV 01 021 Stavby ks 20,000 0,49 9,80 9,80 0,00
299 [HR-Svorka SS 021 Stavby ks 16,000 0,36 5,76 5,76 0,00
300 |HR-Svorka SK 021 Stavby ks 12,000 0,47 5,64 5,64 0,00
301 HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 7,000 0,95 6,65 6,65 0,00
302 [Paska uzemiovacia 30x4 mm 021 Stavby kg 94,200 1,34 126,23 126,23 0,00
303 |[Pomocny zachytavag 021 Stavby ks 6,000 12,35 74,10 74,10 0,00
304 [Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 021 Stavby ks 27,000 0,83 22,41 22,41 0,00
305 glzeiskozvodova svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 021 Stavby ks 35,000 088 30,80 30,80 0,00
306 [Oznacenie zvodov $titkami smaltované, z umelej hmot 021 Stavby ks 7,000 0,41 2,87 2,87 0,00
307__|Stitok smaltovany do 5 pismmen 10x15 mm 021 Stavby ks 7,000 0,44 3,08 3,08 0,00}
308 [Tvarovanie montaz. dielu- zbera¢a ochrannej rurky, uholnika 021 Stavby ks 7,000 6,52 45,64 45,64 0,00
309 Ocl:\ranne pospa.Janle v pracovniach, kupelniach, volne 021 Stavby m 70,000 258 180,60 180,60 0,00
uloz.,alebo v omietke Cu 4-16mm2
310 [Vodi¢ CYY 6mm2 ZZ 021 Stavby m 70,000 2,21 154,70 154,70 0,00
311 [Mont&Z motorického spotrebi¢a,elektromotora_ventilator 021 Stavby ks 3,000 4,98 14,94 14,94 0,00
312  [Vodi¢ uloZzeny pod omietkou CXKE-R 3Jx2,5mm2 021 Stavby m 850,000 1,09 926,50 926,50 0,00
313 [Kabel silovy medeny CXKE-R 3Jx2,5mm2 021 Stavby m 850,000 1,04 884,00 884,00 0,00
314  [Kabel ulozeny pod omietkou CXKE-R 3J x 1,5mm2 021 Stavby m 850,000 0,79 671,50 671,50 0,00
315 [Kabel silovy medeny CXKE-R 3Jx01,5mm2 021 Stavby m 850,000 0,74 629,00 629,00 0,00
316  [Kabel ulozeny pod omietkou CXKE-R 4Jx1,5mm2 021 Stavby m 25,000 1,09 27,25 27,25 0,00
317 [Kabel silovy medeny CXKE-R 4Jx1,5mm2 021 Stavby m 25,000 0,92 23,00 23,00 0,00
318 [Kabel ulozeny pod omietkou CXKE-R 5Jx1,5mm2 021 Stavby m 90,000 1,09 98,10 98,10 0,00
319 [Kabel silovy medeny CYKY 5Cx01,5 021 Stavby m 90,000 1,11 99,90 99,90 0,00
320 ;I;Igv\)// l;igesl 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CYKY-CYKYm 021 Stavby m 40,000 1,09 43,60 43,60 0,00
321 [Kéabel silovy medeny CXKE-R 30x1,5mm2 021 Stavby m 40,000 0,74 29,60 29,60 0,00
322 il(l%y kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CXKE-R 750 V 021 Stavby m 68,000 286 194.48 194,48 0,00
323 [Kabel silovy medeny CXKE-R 4Jx10mm2 021 Stavby m 68,000 3,94 267,92 267,92 0,00
324 gl(lg\;ynfnaqgel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CXKE-R 750 V 021 Stavby m 36,000 1,55 55,80 55,80 0,00
325 [Kabel silovy medeny CXKE-R 5Cx02,5mm2 021 Stavby m 36,000 1,56 56,16 56,16 0,00}
326 |Podruzny material 021 Stavby % 3,000 131,93 395,79 395,79 0,00
327 |Podiel pridruzenych vykonov 021 Stavby % 6,000 131,93 791,58 791,58 0,00
Hodinové ztétovacie sadzby
328 [Revizie [ 021 Stavby [ hod 16,000] 16,59] 265,44] 265,44] 0,00
329 |Sekacie prace | 021 Stavby | hod 80,000] 12,64] 1011,20] 1011,20] 0,00
S0 02 - Vodovod mimo budovy - Novostavba
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
330 [Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 23,787 5,50 130,83 0,00 130,83
331 :,_!,br:‘nlj ;ezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost 021 Stavby m3 7.136 0,56 4,00 0,00 4,00
332  [Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 13,992 8,77 122,71 0,00 122,71
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
333 [nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cendm za lepivost 021 Stavby m3 4,198 0,50 2,10 0,00 2,10
horniny 3
334 Z’gzze:e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné 021 Stavby m2 34,980 229 80,10 0,00 80,10
335 (?odztr:]neme pazenia ryh pre podzemné vedenie, priloZzné hlbky 021 Stavby m2 34,980 1,20 41,98 0,00 41,98
336 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny 021 Stavby m3 4,982 6.22 30,99 0,00 30,99
tr.1-4 do 15000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny 49 82 5
337 |4r.1-4-priplatok k cene za kazdych dalsich | zagatych 1000 m 021 Stavby m3 9,820 0.29 s uie 14,45
338 [UlozZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 4,982 0,69 3,44 0,00 3,44
339 [Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 8,469 7,11 60,21 0,00 60,21
340 Zasyp sylpamnou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo 021 Stavby m3 20,642 221 65,51 0,00 65,51
okolo objektov do 100 m3
341 Obsyp pofrubla sypaninou z vhodnych hornin 1az4 s 021 Stavby m3 3.155 13,19 41,61 0,00 41,61
prehodenim sypaniny
Vodovodné konstrukcie
342 Lozlko pod Potruple, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope 021 Stavby m3 1,244 26,02 32,37 0,00 32,37
z piesku a Strkopiesku do 63 mm
343  [Dosky, bloky, sedla z betdénu v otvorenom vykope tr.C 12/15 021 Stavby m3 0,312 84,61 26,40 0,00 26,40
344 Debnenie v otvorenom vykgpe ldosnek, sedlovych 16zok a blokov 021 Stavby m2 0,870 716 6.23 0,00 6.23
pod potrubie,stoky a drobné objekty
Rurové vedenie
345 Mgntaz potrubia z tlakovych rarok polyetylénovych vonkajsieho 021 Stavby m 12,300 087 10,70 0,00 10,70
priemeru 32 mm
346 |HDPE rura tlakova pre rozvod vody - PE 100 /PN 1032 x 2 x L 021 Stavby m 14,694 0,67 9,84 0,00 9,84
347 M?nt?z voc?ovodne; armatury na potrubi, postvac v Sachte s 021 Stavby ks 4,000 547 21,88 0,00 21,88
ruénym kolieskom DN 40
348 [gulovy kohut 5/4" DN32 021 Stavby ks 2,020 7,27 14,69 0,00 14,69
349 |Redukcia DN 32/20 021 Stavby ks 2,020 4,90 9,90 0,00 9,90
350 [Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 021 Stavby m 12,300 1,51 18,57 0,00 18,57
351 Ostatn.e prace na rirovom vedeni, tlakové skusky vodovodného 021 Stavby 12,300 033 4,06 0,00 4,06
potrubia DN do 80
Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych
352 skaskach DN do 300 021 Stavby ks 2,000 120,52 241,04 0,00 241,04
353 nO’]rl_llficteacna tabulka na vodovodnych a kanaliza¢nych radoch na 021 Stavby ks 1,000 362 362 0,00 3.62
354 [Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm 021 Stavby m 12,300 0,39 4,80 0,00 4,80
355 Vodomerna Sachta z'elez'obetpnova prefabrikovana 1200x900 021 Stavby ks 1,000 347,60 347,60 0,00 347,60
mm s poklopom a stupackami
Presun hmét HSV
Presun hmét pre rrové vedenie hibené z rir z plast., hmét
356 " . 021 Stavby t 6,393 19,08 121,98 0,00 121,98
alebo sklolamin. v otvorenom vykope
Prace a dodavky PSV
Izolacia proti vode a vihkosti
357 Zhotovenie detailov, oprac.rur.prestupov na volnu prirubu | 021 Stavby | ks 31000| 12122| 36,66| 0,00| 36,66

dotes.tmelom do 200 mm

Strana5z13



358 _[Tmel polyuretanovy tesniaci $pecialny U 5000 [ 021 Stavby [ ks | 0,750] 3,39] 2,54] 0,00] 2,54
359 _|Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m | 021 Stavby | t | 0,002] 20,38] 0,04] 0,00( 0,04
Zdravotechnika - vnutorny vodovod
360 Mor?ta'z vodomeru pre vodu do 30°C prirubového skrutkového 021 Stavby ks 1,000 24,72 24,72 0,00 24,72
vertikdlneho DN 50
361 __|Vodomer DN 20,dizky 190 021 Stavby ks 1,000 38,09 38,09 0,00 38,09
362 |Presun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0,007 11,32 0,08 0,00 0,08|
Prace a dodavky M
Zdravotechnika - zemné prace pri externych aznych pracach
363 (I::J]zvmutle a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33 021 Stavby m 12,300 0.21 258 0,00 258
364 [Folia Gervena v m2 021 Stavby m2 3,690 1,85 6,83 0,00 6,83]
SO 02 - Kanalizacia S2 - $3, mimo budovy - Novostavba
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
365 [Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 30,285 5,50 166,57 0,00 166,57
366 Egﬁmj ;ezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost 021 Stavby m3 9,086 058 527 0,00 5.7
367  [Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 51,056 8,77 447,76 0,00 447,76
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
368 |nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za lepivost 021 Stavby m3 15,317 0,50 7,66 0,00 7,66
horniny 3
369 :szzel;le a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné 021 Stavby m2 127,640 229 292,30 0,00 292,30
370 Sodztr:]nenle paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky 021 Stavby m2 127,640 1,20 153,17 0,00 153,17
371 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny 021 Stavby m3 38,532 6.22 239,67 0,00 239,67]
tr.1-4 do 15000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny 85.32 5
372 tr.1-4-priplatok k cene za kazdych dal$ich i zagatych 1000 m 021 Stavby m3 385,320 029 (U2 e 11,74
373 [UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 38,532 0,69 26,59 0,00 26,59
374 [Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 65,504 7,11 465,73 0,00 465,73
375 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo 021 Stavby m3 55,404 2,21 122,44 0,00 122,44
okolo objektov do 100 m3
376 | Strkopiesok 0-16 a 021 Stavby t 43,901 10,59 464,91 0,00 464,91
377 |OPSYP potrubia sypaninou z vhodnych hornin 182 4 s 021 Stavby m3 13,693 13,19 180,61 0,00 180,61
prehodenim sypaniny
Zakladanie
378 [Zhotov. oplast. z geotext. vsakovacich blokov 021 Stavby m2 24,218 0,87 21,07 0,00 21,07
379 [Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 400 021 Stavby m2 24,702 1,07 26,43 0,00 26,43
380 [Vankuse zhutnené pod zaklady zo $trkopiesku 021 Stavby m3 1,099 24,63 27,07 0,00 27,07
Vodorovné konstrukcie
381 Logko pod Potruple, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope 021 Stavby m3 3.200 26,02 83.26 0,00 83,26
z piesku a Strkopiesku do 63 mm
382 [Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr.C 12/15 021 Stavby m3 1,120 84,61 94,76 0,00 94,76
Rurové vedenie
Montéz kanalizaéného potrubia z HDPE rar zvaranych na tupo,
383 |GEROfit HD-PE PE100RC+ (PAS1075 typ 3) SDR17/PN10, D 021 Stavby m 54,000 4,23 228,42 0,00 228,42
160 x 9,5
384 [PEHD DN150 021 Stavby m 59,022 21,00 1239,46 0,00 1.239,46
385 |Skuska tesnosti kanalizacie D 150 021 Stavby m 54,000 0,89 48,06 0,00 48,06
Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych
386 skaskach DN do 300 021 Stavby ks 6,000 120,52 723,12 0,00 723,12
387 |Zhotovenie $achty vsakovacej DN do 200 021 Stavby ks 4,000 52,14 208,56 0,00 208,56
388 [Vsakovaci blok 610x910x450 021 Stavby ks 16,000 27,89 446,24 0,00 446,24
Montaz reviznej $achty z PVC, DN 315/160 (DN Sachty/DN potr.
389 vedenia), hl. 850 do 1200 mm 021 Stavby ks 2,000 15,57 31,14 0,00 31,14
390 [Kontrolna $achta plastova komplet s poklopom DN 300 021 Stavby ks 2,000 206,19 412,38 0,00 412,38
391 Obetonovanlg potrubla,valebo muriva stok bet. prostym v 021 Stavby m3 1,732 80,00 138,56 0,00 138,56
otvorenom vykope, betén tr. C 12/15
392 22«:3(:0% tabulka na vodovodnych a kanalizanych radoch na 021 Stavby ks 2,000 362 7.04 0,00 7.24
Presun hmét HSV
Presun hmét pre rurové vedenie hibené z rir z plast., hmot
393 " . 021 Stavby t 59,598 19,08 1137,13 0,00 1137,13]
alebo sklolamin. v otvorenom vykope
Hlavna aktivita €. 2 - Rekonstrukcia k y s prvkami inkluzivneho vzdelavania
SO0 01 - Stavebna cast’ - Rekonstrukcia
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
394 [Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ru¢ne 021 Stavby m3 2,466 20,29 50,04 50,04 0,00
395 Xodorovne premiestnenie vykopu nosenim do 10 m horniny 1 az 23 Stavby m3 2466 452 1115 1115 0,00
396 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny 24 Stavby m3 2,466 6,21 15,31 15,31 0,00
tr.1-4 do 15000 m
397 [Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 25 Stavby m3 2,466 4,06 10,01 10,01 0,00
308 F’;:rf;%k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 26 Stavby t 4,685 9.88 46,29 46,29 0,00
Zakladanie
399 [Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 16/20 | 021 Stavby [ m3 ] 2,317] 67,15] 155,59] 155,59] 0,00
Zvislé konstrukcie
Murivo nosné z tehal palenych POROTHERM na pero a drazku
400 P+D 25x37 5x23.8 P12 021 Stavby m3 1,856 93,05 172,70 172,70 0,00
401 Doplnenie muriva z pouZitych pinych palenych tehal 22 Stavby m3 3,300 151,56 500,15 500,15 0,00
402 T:ggsr:[{]preklad YTONG 8irky 125 mm, vysky 249 mm, dizky 23 Stavby ks 3,000 16,72 50,16 50,16 0,00
403 _|Dodavka a montaz zvislych ocelovych prvkov (stipy) 24 Stavby kg 113,080 3,23 365,25 365,25 0,00
Priecky z tvarnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG
404 hr.125, P2-500 25 Stavby m2 17,023 16,96 288,71 288,71 0,00
405 ;ae[:iljc:\[tﬁvame ryh stien alebo valcovanych nosnikov rabicovym 26 Stavby m2 20,000 954 190,80 190,80 0,00
Vodorovné konstrukcie
406 [Dodavka a montaZ voorovnych nosnikov - preklady | 021 Stavby | kg | 1403,600] 3,08] 4323,09] 4 323,09] 0,00]
Uprava povrchov, podlahy, osad:
Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
407  |zelezobetonovych rebrovych, opravovana plocha nad 10 do 30 021 Stavby m2 184,170 3,97 731,15 731,15 0,00}
%, $tukova
408 Postrek vodotesqych alebo tepelnych izol&cii na stenach maltou 021 Stavby m2 41120 361 148,44 148,44 0,00
cementovou, hr. jadra 8 mm
409 |Priprava podkladu, prednastrek BAUMIT,pod omietky 021 Stavby m2 272,135 2,68 729,32 729,32 0,00
vnut.stien,miesanie strojne,nandsanie ruéne hr.2 mm
410 Vnutorr}a qmletk? stien BAUMIT, vapennocementova,mieSanie 021 Stavby m2 272,135 8.30 225872 225872 0,00
a nanasanie strojne,MVS 25 hr.1 cm
Obklad vnutornych, vonkaj$ich stien beténovych konstrukcii do
411 debnenia Kombidoska hr. 100 mm 021 Stavby m2 1,182 14,76 17,45 17,45 0,00
412 |Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm 021 Stavby m3 5,296 126,51 670,00 670,00 0,00
413  |Mazanina z betonu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm 021 Stavby m3 9,705 119,21 1 156,93 1 156,93 0,00
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414 Prlpllatok za st.rhnutle povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch 021 Stavby m3 5296 640 33,89 33,89 0,00
vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm
415 Vy’stuz'maz:-jlmln z b?tonov (z kameniva) a z lahkych beténov zo 021 Stavby t 0.166 971,10 161,20 161,20 0,00
zvaranych sieti z drétov typu KARI
Ostatné konstrukcie a prace - buranie
416 tgsiarzugrlrz:hke pracovné pomocné, s vyskou leSefiovej podlahy 021 Stavby m2 201,440 1,66 334,39 334,39 0,00
417 | Vygistenie budov pri vy3ke podlaZi do 4m 021 Stavby m2 201,440 2,16 435,11 435,11 0,00
418 |Prelozenie vstupnej brany 021 Stavby ks 1,000 27,65 27,65 27,65 0,00
419  |Odpajanie inZinierskych rozvodov (voda, plyn a elektrina) 021 Stavby hod 30,000 9,09 272,70 272,70 0,00
Demolacia budov, postupnym rozoberanim, z tehdl, kamena a
420 pod., s podielom konatr. do 10 %, -0.15000t 021 Stavby m3 462,539 2,68 1 239,60 1239,60 0,00
Demolacia budov postup. rozober., z tehdl, kamefia a pod. s
421 podielom konstr. do 15%, -0,25000t 021 Stavby m3 46,305 4,11 190,31 190,31 0,00
Buranie priecok z tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do
422 150 mm, -0,19600t 021 Stavby m2 32,947 2,30 75,78 75,78 0,00
Buranie muriva nadzékladového z tehal palenych,
423 vapenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500t 021 Stavby m3 9.677 14.95 ol ol 0.00
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a
424 |mazanin,beton,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 021 Stavby m3 6,140 38,06 233,69 233,69 0,00
2,20000t
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin,betén
425 s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 021 Stavby m3 9,705 4023 BSOS sy 0.00
Buranie naslapnych vrstiev podlah, z kamen., cement.,
426 terazzovych, &adiGovych alebo keram. alebo PVC, -0,06500t 021 Stavby m2 64,700 1.94 (2502 a2 0,00
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych,
427 plochy do 1 m2, -0,08200t 021 Stavby m2 1,080 9,10 9,83 9,83 0,00]
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych,
428 plochy do 2 m2, -0.06300t 021 Stavby m2 7,280 5,47 39,82 39,82 0,00
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych alebo zdvojenych,
429 plochy do 4 m2, -0,05400t 021 Stavby m2 4,000 3,93 15,72 15,72 0,00}
430 |Vyburanie drevenych dverovych zarubni, -0,08200t 021 Stavby m2 16,000 4,04 64,64 64,64 0,00
431 nyg;gorg? otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, 021 Stavby m3 1,500 2913 4370 4370 0,00
432 B"f;;g&ie kapsy z tehal plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, - 021 Stavby ks 16,000 7,04 112,64 112,64 0,00
Otl€enie omietok vnutornych vapennych alebo
433 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t 021 Stavby m2 60000 1.67 DAY o2y 0.00
Otl¢enie $lachtenych a pod., omietok vonkajsich brizolitovych, v
434 rozsahu do 100 %, -0.04500t 021 Stavby m2 60,000 0,99 59,40 59,40 0,00
435 ggse_lgaglﬁesg&dobratle stien z obkladaciek vnatornych nad 2 021 Stavby m2 20,000 182 36,40 36,40 0,00
436 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 158,878 7,91 1 256,72 1256,72 0,00
437 kOr:voz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 021 Stavby t 2224292 0.29 645,04 645,04 0,00
438  |Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 158,878 4,91 780,09 780,09 0,00}
439 | Vnutrostaveniskova doprava sutiny @ vybranjch hmdt za 021 Stavby t 317,756 0,55 174,77 174,77 0,00
kazdych dal§ich 5 m
440 z:t‘;'frfgk za skladovanie - beton, tehly, diazdice (17 01), 021 Stavby t 158,878 711 1129,62 1129,62 0,00
PSV
Izolacie proti vode a vihkosti
441 Zhotove‘mg izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom 021 Stavby m2 66,200 043 2847 28,47 0,00
penetracnym za studena
442 |Emulzia asfaltovd Dekprimer t 0,020 1177,10 23,54 23,54 0,00
443 Zhotovem'e |zolacu? proti 'zemnej vlhkosti a tlakovej vode 021 Stavby m2 66,200 211 139,68 139,68 0,00
vodorovna NAIP pritavenim
444  |Pas tazky asfaltovy Hydrobit v 60 s 35 021 Stavby m2 76,130 2,11 160,63 160,63 0,00
445 |Montaz tepelnej izolacie doskami podlah, jednovrstvova 021 Stavby m2 66,200 0,52 34,42 34,42 0,00
446 ::gVER EPS Neofloor 031 sivy penovy polystyrén hrubka 120 021 Stavby m2 67,524 11,83 798,81 798,81 0,00
447  |Izolacia - félia do podlahy 021 Stavby m2 66,200 2,32 153,58 153,58 0,00
Konstrukcie stolarske
448 |Dvere 80x197 cm vratane zarubni, oznacenie D1 021 Stavby ks 4,000 426,60 1706,40 0,00 1 706,40
449 |Dvere 90x197 cm vratane zarubni, oznac¢enie D2 021 Stavby ks 1,000 426,61 426,61 0,00 426,61
450 |Dvere 80x197 cm vratane zarubni, oznacenie D3 021 Stavby ks 2,000 156,35 312,70 0,00 312,70
451 Dvere 90x197 cm vratane zarubni, oznac¢enie D4 021 Stavby ks 1,000 156,36 156,36 0,00 156,36
452 |Dvere 70x197 cm vratane zarubni, oznacenie D5 021 Stavby ks 3,000 146,94 440,82 0,00 440,82
453 |Dvere 60x197 cm vratane zarubni, oznacenie D6 021 Stavby ks 2,000 146,94 293,88 0,00 293,88
454  |Dvere 90x215 cm vratane zarubni, oznacenie D7 021 Stavby ks 1,000 297,91 297,91 0,00 297,91
Hlinikové vyplne otvorov
455 [ Vstupné dvere 160x220 cm, oznacenie 013 021 Stavby [ ks 1,000] 1918,12] 1918,12] 0,00 1918,12
Plastové vyplne otvorov
456 |Vstupné dvere 150x220 cm, oznadenie O14 021 Stavby ks 1,000 875,00 875,00 0,00 875,00]
457 |Okno 110x130 cm, oznacéenie P1 021 Stavby ks 2,000 218,25 436,50 0,00 436,50
458 | Okno 60x60 cm, oznacenie P2 021 Stavby ks 3,000 101,05 303,15 0,00 303,15]
459 |Okno 115x115 cm, oznacgenie P3 021 Stavby ks 3,000 148,52 445,56 0,00 445,56
460 |Okno 120x130 cm, oznacenie P4 021 Stavby ks 1,000 225,41 225,41 0,00 225,41
Podlahy z dlazdic
461 Mont'az soklikov z obkladaciek hutnych alebo dlazdic keram. 021 Stavby m 65,000 250 162,50 162,50 0,00
rovnych 200x100 mm
462 |Dlazdice keramické s hladkym povrchom lica A 200x100x8 lla 021 Stavby m2 7,000 13,43 94,01 94,01 0,00
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez
2 15,41
463 | povrchovej ipravy alebo glaz. hladkych 200x200 mm 021 Stavby m2 86,200 5 Drtiikd ik 0.00
464  |Dlazdice keramické s hladkym povrchom lica A 200x200x8 lla 021 Stavby m2 69,510 13,43 933,52 933,52 0,00
Podlahy povlakové
465 |Lepenie podlahovych soklikov alebo list gumovych 021 Stavby m 130,000 0,38 49,40 49,40 0,00
466 | Soklik PVC 021 Stavby m 132,600 2,10 278,46 278,46 0,00
467 ,L)ZESCIB povlakovych podlah z plastov PVC bez podkladu z 021 Stavby m2 133,040 2,06 274,06 274,06 0,00
468 |Podlahovina z PVC K5, PUR 021 Stavby m2 137,031 13,91 1906,10 281,93 1624,17]
469 Vy'rovnanle podklaldovej vrst\{y samonivelizanou stierkou 021 Stavby m2 133,040 573 762,32 762,32 0,00
hrubky 3 mm, s min. pevnostou 15 MPa
Dok ie prace a obklad
470 Moyntaz obkladov vnutor. stien kladenych do tmelu pravouhlych 021 Stavby m2 41120 15,41 633,66 633,66 0,00
vel. 200x200mm
Obkladacky keramické s jednofarebnym zakladom dvojfarebnou
471 potlagou B 200x200 trieda oteruvzdornostilll 021 Stavby m2 43,176 1343 TR Sl 0.00
Dokoncovacie prace - malby a natery
472 Natery kov.sta’v.doplnk.lfonstr.r syntetické farby Sedej na 021 Stavby m2 48,534 422 204,81 204,81 0,00
vzduchu schnuce dvojnasobné
473 Palicokova‘nle vapennym mliekom dvojnasobné s 1x bielenim v 021 Stavby m2 673,575 0,40 260,43 269,43 0,00
miestnostiach vysky do 3, 80 m
474 |Malby glejové dvoj a viacfarebné s bielym stropom dvojnas. s 021 Stavby m2 673,575 1,26 848,70 848,70 0,00
dvojnas. pacokovanim vysky do 3, 80 m
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S0 01 - Zdravotechnika - Rekonstrukcia

Prace a dodavky PSV

Vnutorny kanal

475  |Privetravaci ventil HL 900 DN 110 D+M 021 Stavby kus 3,000 44,73 134,19 134,19 0,00
476 |Lapac stre$ splav HL 600 DN 110 D+M 021 Stavby kus 4,000 57,65 230,60 230,60 0,00
477 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 75x1,8 021 Stavby m 3,000 9,11 27,33 27,33 0,00
478  |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 110x2,2 021 Stavby m 9,000 10,93 98,37 98,37 0,00
479 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 140x2,8 021 Stavby m 3,500 11,85 41,48 41,48 0,00
480 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 160/3,2 021 Stavby m 4,000 12,54 50,16 50,16 0,00
481 Potrubie kanal. z PVC rar hrdl. dazdové D 110x2,3 021 Stavby m 14,000 10,67 149,38 149,38 0,00
482  |Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 50x1.8 021 Stavby m 4,500 6,96 31,32 31,32 0,00
483 |Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 021 Stavby kus 8,000 1,51 12,08 12,08 0,00
484  |Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 021 Stavby kus 8,000 2,25 18,00 18,00 0,00
485 l;’::;i)l(zﬂc;ve vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriezkou 021 Stavby Kus 1,000 12,56 12,56 12,56 0,00
486 | Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 021 Stavby m 29,500 0,40 11,80 11,80 0,00
487 | Skaska tesnosti kanalizacie vodou DN 125-200 021 Stavby m 4,000 0,52 2,08 2,08 0,00
488 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0,103 12,43 1,28 1,28 0,00
Vnutorny vodovod
489 |Potrubie z plastickych rurok PP DN 20x2,8 021 Stavby m 40,000 4,21 168,40 168,40 0,00
490 |Potrubie z plastickych rarok PP DN 25x3,5 021 Stavby m 43,000 5,15 221,45 221,45 0,00
491 Potrubie z plastickych rurok PP DN 32x4,5 021 Stavby m 10,000 6,44 64,40 64,40 0,00
492 |Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 16 021 Stavby m 40,000 1,41 56,40 56,40 0,00
493 |Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 021 Stavby m 43,000 1,60 68,80 68,80 0,00
494  |Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 25 021 Stavby m 10,000 1,79 17,90 17,90 0,00
495 |Arm. vod. s 1 z&vitom, nastenka K 247 pre vyt. ventil G 1/2 021 Stavby kus 28,000 4,20 117,60 117,60 0,00
496 Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre batériu G 021 Stavby par 1,000 8.48 8.48 8.48 0,00
1/2x150mm
497 |Armat. vodov. s 1 zavitom, ventil vytokovy K3D G 1/2 021 Stavby subor 2,000 3,75 7,50 7,50 0,00
498 |Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 1/2 021 Stavby kus 3,000 3,46 10,38 10,38 0,00
499 |Uzaver gulovy voda packa 1/2"- 021 Stavby kus 2,000 5,22 10,44 10,44 0,00
500 |Uzaver gulovy voda motyl 1/2"- UM 021 Stavby kus 1,000 5,53 5,53 5,53 0,00
501 [MontaZ vodov. armatur s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby kus 2,000 3,53 7,06 7,06 0,00
502 |Uzaver gulovy voda packa 3/4"- 021 Stavby kus 2,000 5,05 10,10 10,10 0,00
503 Vodomer pre vodu zévit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x110 021 Stavby Kus 2,000 45,81 91,62 91,62 0,00
mm Qn 1,5 m3/s horiz
504 [Tlakové skusky vodov. potrubia zavitového do DN 50 021 Stavby m 93,000 0,83 77,19 77,19 0,00
505 [Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 021 Stavby m 93,000 0,55 51,15 51,15 0,00
506 [Presun hmot pre vnut. vodovod v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0,130 11,32 1,47 1,47 0,00
Zariad'ovacie predmety
507 ﬁz(cjl:;edova misa z diturvitu, Standardna kvalita, bez splach. 021 Stavby subor 7,000 99,11 693,77 693,77 0,00
508 [Zach. misa kombi s hibokym splachovanim odpad vodorovny 021 Stavby subor 7,000 126,49 885,43 141,47 743,96
509 [MontaZ splach. nadrZi s roh. ventilom nizko poloZené 021 Stavby kus 7,000 29,23 204,61 204,61 0,00
510 [Splachovaé nadrzkovy T2450 021 Stavby kus 7,000 25,12 175,84 175,84 0,00
511 ggg)y;e::lo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifon 021 Stavby subor 10,000 4811 481,10 481,10 0,00
512 Montaz v’yleyiek keramic., liat, a i. hmoty bez vytok armat. a 021 Stavby stbor 1,000 65,98 65,98 65,98 0,00
splach nadrze
513 [Vylevka MIRA 5104.6, biela 021 Stavby kus 1,000 137,46 137,46 137,46 0,00}
514  [Mriezka ku vylevke MIRA 021 Stavby kus 1,000 7,81 7,81 7,81 0,00
515 [MontaZ ventilov rohovych s pripojovacou ridrkou G 1/2 021 Stavby subor 7,000 3,18 22,26 22,26 0,00
516 [Ventil rohovy T67 1/2 vr8ok T13 021 Stavby kus 7,000 4,56 31,92 31,92 0,00
517 [MontaZz ventilov rohovych G 1/2 021 Stavby subor 17,000 3,18 54,06 54,06 0,00
518 [Ventil rohovy T66 1/2 vr8ok T13 021 Stavby kus 17,000 3,93 66,81 66,81 0,00
519 |Batéria umyvadlova stojankova G 1/2 $tandardna kvalita 021 Stavby subor 17,000 41,55 706,35 706,35 0,00
520 [Batéria sprchova nastenna G 1/2 $tandardna kvalita 021 Stavby subor 1,000 190,41 190,41 190,41 0,00
521 Montaz zapach. uzavierok umyvadlovych D 40 021 Stavby kus 10,000 14,20 142,00 142,00 0,00
522 [Dvierka pristupové k inStalaciam z plastov 15/15 021 Stavby kus 1,000 5,17 5,17 5,17 0,00
523 [Presun hmot pre zariad. predmety v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0,172 129,24 22,23 22,23 0,00
S0 01 - Elektroin$ ia - Rekonstrukcia
Rozvadza¢ RS1,1
524 :jtr\lﬂc-gzoc;uchovy vé&.zapojenia jednopdlovy do 25 A bez krytu (IJV-] 021 Stavby ks 7,000 1,55 10,85 10,85 0,00
525 Prepojovacia lista G-4L-1000/16 4-polova prepojovacia lista, 021 Stavby ks 1,000 32,39 32,39 32,39 0,00
16 mm2 OEZ
526 |Isti¢ vzduchovy v&.zapojenia trojpdlovy do 25 A bez krytu 021 Stavby ks 1,000 4,65 4,65 4,65 0,00
527 _|Montaz isti¢a vzduchového-deidnového do 250A500 V 021 Stavby ks 2,000 22,36 44,72 44,72 0,00
528 [Isti€¢ PR61 B 10A 021 Stavby ks 2,000 2,53 5,06 5,06 0,00
529 [lIsti¢ PR61 B 16A 021 Stavby ks 5,000 2,53 12,65 12,65 0,00}
530 [Rozvadza¢ plastovy 24 modulov 021 Stavby ks 1,000 20,22 20,22 20,22 0,00
531 |Vodi¢ medeny CY 01.5 ¢ierny 021 Stavby m 5,000 0,16 0,80 0,80 0,00
532 [Vodi¢ medeny CY 04 tmavomodry 021 Stavby m 3,200 0,32 1,02 1,02 0,00
533 |Vodi¢ medeny CY 06 ¢ierny 021 Stavby m 2,800 0,43 1,20 1,20 0,00
534 [Vodi¢ medeny CY 06 bledomodry 021 Stavby m 0,300 0,43 0,13 0,13 0,00
535 |Vodi¢ medeny CY 01.5 bledomodry 021 Stavby m 1,500 0,16 0,24 0,24 0,00
536 [Vodi¢ medeny CY 01.5 Zltozeleny 021 Stavby m 2,000 0,16 0,32 0,32 0,00
Prace a dodavky M
537 I‘Tgrnlfler\nohybna elektroinstalacnd, ulozena pod omietkou, typ 23 - 021 Stavby m 30,000 076 22,80 22,80 0,00
538 [Rurka PVC 2316 021 Stavby m 31,500 0,20 6,30 6,30 0,00
539 2R:l;rnl§e:nohybna elektroinstalacna, ulozena pod omietkou, typ 23 - 021 Stavby m 20,000 076 15.20 15,20 0,00
540 [Rurka PVC 2323 021 Stavby m 21,000 0,28 5,88 5,88 0,00
541 [Skatula pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 021 Stavby ks 42,000 0,95 39,90 39,90 0,00
542 [Krabica KU 68-1901 021 Stavby ks 42,000 0,13 5,46 5,46 0,00
543 Skatula odboér}é s vie¢kom, svorkovnicou v¢. zapojenia (1903, 021 Stavby ks 30,000 1,90 57,00 57,00 0,00
KR 68) kruhova
544 [Krabica KU 68-1903 021 Stavby ks 30,000 3,44 103,20 103,20 0,00
545 [Poplastovany vodi¢ AIMgSi D8mm OBO 021 Stavby m 15,000 5,41 81,15 81,15 0,00}
546 Ukoncenie vodicov v rozvadza¢. v¢. zapojenia a vodicovej 021 Stavby ks 20,000 046 9.20 9,20 0,00
koncovky do 2.5 mm2
547 |G-Kablové oko CU 1,5x3 KU-L 021 Stavby ks 20,000 0,20 4,00 4,00 0,00
548 Ukoncenie vodicov v rozvadza¢. v¢. zapojenia a vodicovej 021 Stavby ks 60,000 073 43,80 43,80 0,00
koncovky do 6 mm2
549 U!(onéenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo 021 Stavby ks 40,000 231 92,40 92,40 0,00
paskou do 4 x 10 mm2
550 [Zmrstovacie buzirky zel.zIté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS 021 Stavby ks 12,000 0,40 4,80 4,80 0,00
551 Spl’n?é r)é§tenn)’/ Pre Prostredig oby&ajné alebo vihké vé. 021 Stavby ks 4,000 1,07 7.88 7.88 0,00
zapojenia jednopdlovy - radenie 1
552 [Spina¢ 1 do vlhka 3553-01629 021 Stavby ks 4,000 1,70 6,80 6,80 0,00
553 Spl’n?é péstgnny p’re prostredie gbyéajné alebo vihké vé. 021 Stavby ks 4,000 1,07 7.88 7.88 0,00
zapojenia striedavy prep. -radenie 6
554 [Prepinac 6 do vihka 3553-06629 021 Stavby ks 4,000 1,90 7,60 7,60 0,00
555 I'Sa[g;\r?i(‘;[;olozapusteny a zapusteny vé.zapojenia jednopdlovy - 021 Stavby ks 6,000 1,07 11,82 11,82 0,00
556 |Spinaé¢ jednopolovy pod omietku 021 Stavby ks 6,000 4,28 25,68 25,68 0,00
557 [Spina¢ polozapusteny s asovadom oneskoreného vypnutia 021 Stavby ks 2,000 5,69 11,38 11,38 0,00
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558 [Spina¢ 1 s asovadom oneskoreného vypnutia 021 Stavby ks 2,000 16,75 33,50 33,50 0,00
559 [Spinac polozapusteny a zapusteny vé&.zapojenia sériovy prep. 5 021 Stavby ks 3,000 1,97 5,91 5,91 0,00}
560 [Spina¢ seriovy pod omietku 5 021 Stavby ks 3,000 5,14 15,42 15,42 0,00
561 [Spina& zapusteny vé&.zapojenia stried.prep.- radenie 6 021 Stavby ks 10,000 1,97 19,70 19,70 0,00
562 [Ventilator 230vV, 40W, 021 Stavby ks 2,000 15,27 30,54 30,54 0,00
563 [Spina¢ striedavy pod omietku 6 021 Stavby ks 10,000 4,28 42,80 42,80 0,00
564 I'Sagzjlir;raﬁep7olozapusteny a zapusteny vé.zapojenia kriZovy prep.- 021 Stavby ks 2,000 234 468 468 0,00
565 |Prepinad 7 3553-07289 D2 bezovy 021 Stavby ks 2,000 5,11 10,22 10,22 0,00
566 [Spina¢ S 32 JPD IP65 021 Stavby ks 1,000 38,71 38,71 38,71 0,00
Domova zasuvka v krabici oby€. alebo do vihka, v¢. zapojenia
567 10/16 A 250 V 2P + 7 021 Stavby ks 5,000 2,09 10,45 10,45 0,00
568 |Zasuvka Legrand Valena, IP44 021 Stavby ks 5,000 5,70 28,50 28,50 0,00
569 [Domova zasuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie 021 Stavby ks 42,000 2,34 98,28 98,28 0,00
570 |Zasuvka Legrand Valena, IP20 021 Stavby ks 42,000 2,77 116,34 116,34 0,00
571  [MontaZ plastovejj rozvodnice do vahy 20 kg 021 Stavby ks 1,000 27,02 27,02 27,02 0,00
572 |Svietidlo Led vonkajsie prostredie 10W, 1P44 021 Stavby ks 3,000 5,93 17,79 17,79 0,00
573 [Svietidlo nastenné Led 10W, P44 021 Stavby ks 3,000 25,36 76,08 76,08 0,00
574 |Svietidlo bytové nasdtenné Led 10W 021 Stavby ks 2,000 5,41 10,82 10,82 0,00
575 [Svietidlo bytové nastenné led 10W, IP20 021 Stavby ks 2,000 28,12 56,24 56,24 0,00
576 _[Svietidlo Led stropné kruhové 10W, IP20 021 Stavby ks 5,000 6,26 31,30 31,30 0,00
577 [Svietidlo Led stropné kruhové 10W, IP20 021 Stavby ks 5,000 37,29 186,45 168,22 18,23
578 _[Svietidlo nudzové akumulatorom led 021 Stavby ks 7,000 6,26 43,82 0,00 43,82
579 [Svietidlo nidzové led 2W s akumulatorom 021 Stavby ks 7,000 33,18 232,26 0,00 232,26
580 [Svietidlo kazetové led stropné 50W, 100 Lm/W, IP20 021 Stavby ks 15,000 6,48 97,20 0,00 97,20
581 Svietidlo kazetové stropnéled 50W, 100 Lum/W, IP20 021 Stavby ks 15,000 76,79 1151,85 0,00 1 151,85
582 [Svietidlo kazetové stropné led 25W, 100Lum/W, IP20 021 Stavby ks 4,000 6,48 25,92 0,00 25,92
583 [Svietidlo kazetové stropné led 25W, 100Lum/W, IP20 021 Stavby ks 4,000 66,83 267,32 0,00 267,32
584 [Svietidlo led 5W nastenné s &idlom pohybu, IP43 021 Stavby ks 3,000 16,91 50,73 0,00 50,73
585 [Svietidlo Ziarivkové - typ 531 16 03 - 2x40W,do radu 021 Stavby ks 3,000 6,48 19,44 0,00 19,44
586 [Trubica 36W 120cm 021 Stavby ks 6,000 1,95 11,70 0,00 11,70
587 |Svietidlo 2x36W Typ PEPS 021 Stavby ks 3,000 36,58 109,74 0,00 109,74
588 |Startér TESLA 25-65W 021 Stavby ks 6,000 0,43 2,58 2,58 0,00}
589 gozse;né‘?:r\‘/izr):le vedenie na povrchu AIMgSi 8 mm (pre ochranné 021 Stavby m 130,000 1,55 201,50 201,50 0,00
590 [Drot AIMgSi d 8mm 021 Stavby kg 25,000 3,92 98,00 98,00 0,00
591 [HR-Svorka SR 02 021 Stavby ks 18,000 0,69 12,42 12,42 0,00
592 [HR-Svorka SO 021 Stavby ks 6,000 0,83 4,98 4,98 0,00
593 |HR-Podpera PV 17 021 Stavby ks 120,000 1,23 147,60 147,60 0,00
594 [HR-Podpera PV 01 021 Stavby ks 40,000 0,49 19,60 19,60 0,00
595 [HR-Svorka SS 021 Stavby ks 16,000 0,36 5,76 5,76 0,00
596 [HR-Svorka SK 021 Stavby ks 24,000 0,47 11,28 11,28 0,00}
597 [HR-Svorka SZ 021 Stavby ks 13,000 0,95 12,35 12,35 0,00
598 [Paska uzemiovacia 30x4 mm 021 Stavby kg 34,200 1,34 45,83 45,83 0,00
599 [Zachyt.ty¢ véit.upevnenia do steny do 3 m dizky tyce 021 Stavby ks 5,000 12,35 61,75 61,75 0,00
600 |HR-Drziak DJ 2 021 Stavby ks 10,000 1.25 12,50 12,50 0,00
601 HR-Zberna ty¢ JP30 021 Stavby ks 5,000 9,10 45,50 45,50 0,00
602 |HR-Ochranna strieSka OS 02 021 Stavby ks 5,000 1,38 6,90 6,90 0,00
603 [HR-Svorka SJ 02 021 Stavby ks 5,000 1,02 5,10 5,10 0,00
604 [Spodna ochranna strieSka OS5 021 Stavby ks 5,000 4,28 21,40 21,40 0,00
605 |Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 021 Stavby ks 35,000 0,83 29,05 29,05 0,00
606 gb)l;iskozvodova svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 021 Stavby ks 25,000 088 22,00 22,00 0,00
607 [Oznacenie zvodov $titkami smaltované, z umelej hmot 021 Stavby ks 6,000 0,41 2,46 2,46 0,00
608 | Stitok smaltovany do 5 pismmen 10x15 mm 021 Stavby ks 6,000 0,44 2,64 2,64 0,00
609 [Tvarovanie montaz. dielu- zbera¢a ochrannej rurky, uholnika 021 Stavby ks 6,000 6,52 39,12 39,12 0,00
610 Ocl:\ranne pospa.Janle v pracovniach, kupelniach, volne 021 Stavby m 70,000 258 180,60 180,60 0,00
uloz.,alebo v omietke Cu 4-16mm2
611 [Vodi¢ CYY 6mm2 ZZ 021 Stavby m 70,000 2,21 154,70 154,70 0,00
612 [MontaZ motorického spotrebica,elektromotora ventilator 021 Stavby ks 2,000 4,98 9,96 9,96 0,00
613 [Vodi¢ uloZzeny pod omietkou CXKE-R 3Jx2,5mm2 021 Stavby m 550,000 1,09 599,50 599,50 0,00
614 [Kabel silovy medeny CXKE-R 3Jx2,5mm2 021 Stavby m 550,000 1,04 572,00 572,00 0,00}
615 |Kabel ulozeny pod omietkou CXKE-R 3J x 1,5mm2 021 Stavby m 550,000 0,79 434,50 434,50 0,00
616 [Kabel silovy medeny CXKE-R 3Jx01,5mm2 021 Stavby m 550,000 0,74 407,00 407,00 0,00}
617 [Kabel ulozeny pod omietkou CXKE-R 4Jx1,5mm2 021 Stavby m 15,000 1,09 16,35 16,35 0,00
618 [Kabel silovy medeny CXKE-R 4Jx1,5mm2 021 Stavby m 15,000 0,92 13,80 13,80 0,00}
619 [Kabel ulozeny pod omietkou CXKE-R 5Jx1,5mm2 021 Stavby m 30,000 1,09 32,70 32,70 0,00
620 |Kabel silovy medeny CYKY 5Cx01,5 021 Stavby m 30,000 1,11 33,30 33,30 0,00
621 ?glgv\)// l:;igesl 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CYKY-CYKYm 021 Stavby m 30,000 1,09 32,70 32,70 0,00
622 [Kabel silovy medeny CXKE-R 30x1,5mm2 021 Stavby m 30,000 0,74 22,20 22,20 0,00
623 il(l%y kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CXKE-R 750 V 021 Stavby m 68,000 2.86 194,48 194,48 0,00
624 [Kabel silovy medeny CXKE-R 4Jx10mm2 021 Stavby m 68,000 3,94 267,92 267,92 0,00}
625 g)l(lgvsymk:qgel 750 - 1000 V /mm2/ pevne ulozeny CXKE-R 750 V 021 Stavby m 24,000 1,55 37,20 37.20 0,00
626 [Kabel silovy medeny CXKE-R 5Cx02,5mm2 021 Stavby m 24,000 1,56 37,44 37,44 0,00}
627 [Podruzny material 021 Stavby % 3,000 94,80 284,40 284,40 0,00}
628 [Podiel pridruzenych vykonov 021 Stavby % 6,000 94,80 568,80 568,80 0,00}
629 [Buranie zivicnych povrchov vrstvy 3 - 5 cm. 021 Stavby m2 20,000 4,66 93,20 93,20 0,00
630 tHril(l:;:l;n;e kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 90 cm hlbokej, v zemine 021 Stavby m 30,000 13,27 398,10 398,10 0,00
g3 |Rucny zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 021 Stavby m 30,000 7,78 233,40 233,40 0,00
Sirokej, 90 cm hibokej v zemine tr. 4
632 |Zriadenie podkladovej vrstvy, zo Strkovej drviny - vrstva 8 cm 021 Stavby m2 50,000 4,98 249,00 249,00 0,00
633 [Kamenivo taZené drobné 0-1 B 021 Stavby t 20,000 12,17 243,40 243,40 0,00
Hodinova ziétovacia sadzba
634 [Demontaz elektroinstalacie a bleskozvodu 021 Stavby hod 30,000 12,64 379,20 379,20 0,00
635 [Revizie 021 Stavby hod 8,000 16,59 132,72 132,72 0,00
636 [Sekacie prace 021 Stavby hod 30,000 12,64 379,20 379,20 0,00
SO 01 - Kanalizacia od S3, mimo budovy - Rekonstrukcia
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
637 |Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 22,713 5,50 124,92 0,00 124,92
638 :(I)br;nnlj ;ezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost 021 Stavby m3 6.814 058 3.95 0,00 3.95
639 [Vykop ryhy irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 22,377 8,77 196,25 0,00 196,25
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
640 [nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cendam za lepivost 021 Stavby m3 6,713 0,50 3,36 0,00 3,36
horniny 3
641 :gzze:e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné 021 Stavby m2 33,978 229 77.81 0,00 77.81
642 szt::nenle paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky 021 Stavby m2 33,978 1,20 40,77 0,00 40,77
643 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny 021 Stavby m3 26,236 6.22 163,19 0,00 163,19
tr.1-4 do 15000 m
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Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, hornin:
644 tr.1-4-pn’pla?ok k cene za kayidyih dPaIél'sh i zaéajtych 1000 m Y 021 Stavby m3 262,360 0.29 78S D00 76,08
645 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m3 26,236 0,69 18,10 0,00 18,10
646 [Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 44,601 7,11 317,11 0,00 317,11
647 Zasyp sy.paninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo 021 Stavby m3 29,107 221 64,33 0,00 64,33
okolo objektov do 100 m3
648 _[Strkopiesok 0-16 a 021 Stavby t 32,925 10,59 348,68 0,00 348,68|
g4g | ODSYP potrubia sypaninou z vhodnjch hornin 122 4 s 021 Stavby m3 9,462 13,19 124,80 0,00 124,80
prehodenim sypaniny
Zakladanie
650 [Zhotov. oplast. z geotext. vsakovacich blokov 021 Stavby m2 18,163 0,87 15,80 0,00 15,80
651 Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 400 021 Stavby m2 18,526 1,08 20,01 0,00 20,01
652 [Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku 021 Stavby m3 0,824 24,64 20,30 0,00 20,30}
Vodorovné konstrukcie
653 Léziko pod Potrubje, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope 021 Stavby I m3 | 2211 | 26,02 57,53 0,00 57,53
z piesku a $trkopiesku do 63 mm
Rurové vedenie
Montaz kanalizaéného potrubia z HDPE rur zvaranych na tupo,
654 |GEROfit HD-PE PE100RC+ (PAS1075 typ 3) SDR17/PN10, D 021 Stavby m 27,640 4,23 116,92 0,00 116,92
160 x 9,5
655 |PEHD DN150 021 Stavby m 30,211 21,00 634,43 0,00 634,43]
656  [Skuska tesnosti kanalizacie D 150 021 Stavby m 27,640 0,89 24,60 0,00 24,60
g7 |Zapezbecerts konoov vodovodného potrubia pri takovyeh 021 Stavby ks 5,000 120,52 602,60 0,00 602,60
658  [Zhotovenie Sachty vsakovacej DN do 200 021 Stavby ks 3,000 52,14 156,42 0,00 156,42
659 [Vsakovaci blok 610x910x450 021 Stavby ks 12,000 27,89 334,68 0,00 334,68
660 Sﬂ?il:féné tabulka na vodovodnych a kanalizaénych radoch na 021 Stavby ks 1,000 3,62 362 0,00 362
Ostatné konstrukcie a prace - buranie
o1 |yaoirante otvor v Zelzobel priach astendh pochy 00, [ gz 500y | ks | 1000) 407 407] 0.00] 407
Presun hmét HSV
Presun hmét pre rurové vedenie hibené z rir z plast., hmét I I | | I | |
662 : ! 021 Stavby t 39,371 19,08 751,20 0,00 751,20]
alebo sklolamin. v otvorenom vykope
Prace a dodavky PSV
Izolacie proti vode a vihkosti
663 Zhotovenie detailov, oprac.rir.prestupov na volnu prirubu 021 Stavby ks 1,000 12,22 12,22 0,00 12,29
dotes.tmelom do 200 mm
664 [Tmel polyuretanovy tesniaci $pecialny U 5000 021 Stavby kg 0,250 3,39 0,85 0,00 0,85
665 [Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0,001 20,38 0,02 0,00 0,02]
Hlavna aktivita €. 3 - Vytvorenie ého ihriska a ia sadovych uprav v areali materskej Skoly
666 |Prevazovacia hoijdacka, 3,0 m 021 Stavby ks 2,000 466,10 932,20 932,20 0,00
667 [Pieskovisko 300x300 cm, s naplfiou 1 m3 piesku 021 Stavby ks 1,000 932,20 932,20 932,20 0,00
668  [Pruzinova hojdacka 021 Stavby ks 3,000 331,80 995,40 995,40 0,00
669 [Kolotog, priemer 1,6 m 021 Stavby ks 1,000 1 137,60 1 137,60 645,89 491,71
670 [VeZa 244x153 cm, s Smykackou 021 Stavby ks 1,000 1722,20 1722,20 0,00 1.722,20)
g71 |Detske ihrisko s povrchom z gumovej diazby (80 m2), podklad 021 Stavby ks 1,000 3519,76 3519,76 3519,76 0,00
20 $trkodrvy a zahradnymi obrubnikmi
Hlavna aktivita ¢. 4 - Obstaranie vybavenia materskej Skoly pre inkluzivne vzdelavanie
022 Samostatné
672 [Interaktivny set finutefng veci a set 1,000 1557,50 1557,50 273,32 1284,18
subory hnutelnych
veci
Hlavna aktivita €. 5 - Opatrenia energetickej efektivnosti
S0 02 - Plynofikacia vnutorna - Novostavba
Prace a dodavky PSV
Vnutorny plynovod
673 [Potrubie plyn. ocel. rurok zav. ier. spoj zvar 11353 DN 15 021 Stavby m 2,500 6,59 16,48 16,48 0,00
674 [Potrubie plyn. ocel. rurok zav. ¢ier. spoj zvar 11353 DN 40 021 Stavby m 2,000 12,29 24,58 24,58 0,00
675 _[Chranitka plyn. potrubia D 57/2.9 021 Stavby m 1,000 7,70 7,70 7,70 0,00
676 [Pripojka k plynomerom spoj. na zavit bez ochodzu G 1 021 Stavby subor 1,000 27,78 27,78 27,78 0,00
677 [Rozperky pripojok k plynomerom G 1 021 Stavby subor 1,000 7,55 7,55 255 0,00}
678 |Opr. plyn. potrubia, netradna tlak. skiska stavajuceho potr. 021 Stavby kus 1,000 4,28 4,28 4,28 0,00
679 [MontaZ plynovodnych armatur s 2 zavitmi, ostatné typy G 1/2 021 Stavby kus 1,000 1,58 1,58 1,58 0,00
680 [Gulovy kohut s pakovym DN 15 - 1230101- pre plyn 021 Stavby kus 1,000 4,56 4,56 4,56 0,00
681 MontaZ plynovodnych armatur s 2 zavitmi, ostatné typy G 3/4 021 Stavby kus 2,000 1,93 3,86 3,86 0,00
682 [Gulovy kohut s pakovym DN 20 - 1230102- pre plyn 021 Stavby kus 2,000 5,84 11,68 11,68 0,00
683 [MontaZ plynovodnych armatdr s 2 zavitmi, ostatné typy G 1 021 Stavby kus 2,000 2,11 4,22 4,22 0,00
684 [Gulovy kohut s pakovym DN 25 - 1230103- pre plyn 021 Stavby kus 2,000 9,57 19,14 19,14 0,00
685 [Presun hmot pre vnut. plynovod v objektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby % 2,117 0,71 1,50 1,50 0,00
Konstrukcie
686 [MontaZz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 5 kg 021 Stavby kg 15,000 3,44 51,60 51,60 0,00
687 [Ocelové konstrukcie - predbezna cena 021 Stavby kg 15,000 3,24 48,60 48,60 0,00
688 :;eSSLrJ: hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky 021 Stavby % 0,842 071 0,60 0,60 0,00
Natery
689 [Natery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnas. a zaklad. [ 021 Stavby [ m | 4,500] 3,27] 14,72[ 14,72] 0,00]
690 |Natery synt. kov. potrubia do DN 50mm zakladné | 021 Stavby | m | 1,000 1,90 1,90] 1,90] 0,00
Prace a dodavky M
Vedenie dialkové
691 ;\gg;ﬂéi plynovodnych pripojok z ocelovych rir zvaranim 1" 021 Stavby m 8.500 732 62,22 62,22 0,00
692 [Rura bralenova 1" izolacia 3L HDPE S-V 021 Stavby m 8,670 4,67 40,49 40,49 0,00
693 ;\ﬁ;ﬂéi plynovodnych pripojok z ocelovych rar zvaranim 1 1/2" 021 Stavby m 21,000 8.26 173,46 173,46 0,00
694 [Rura bralenova 6/4"izolacia 3L HDPE S-V 021 Stavby m 21,420 8,47 181,43 181,43 0,00}
695 [Montaz rar. dielov privarovacich do 10kg DN 50 021 Stavby kus 15,000 8,24 123,60 123,60 0,00
696 |Predbezna tlakova skuska vodou 50 021 Stavby m 34,000 8,89 302,26 295,98 6,28
697 [Skuska tesnosti potrubia DN do 40 021 Stavby m 34,000 0,09 3,06 0,00 3,06
698 [Hlavna tlakova skuska vzduchom 0,6 MPa 50 021 Stavby m 34,000 1,43 48,62 0,00 48,62
699 [Hodinova zuétovacia sadzba v tr.5-revizie 021 Stavby hod 10,000 11,85 118,50 0,00 118,50
S0 02 - Plynovod vonkajsi - Novostavba
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
700  [Hibenie jdm nezapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby m3 1,500 5,50 8,25 8,25 0,00
701 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 021 Stavby m3 16,000 14,07 225,12 225,12 0,00
702 [Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 021 Stavby m3 17,500 19,88 347,90 347,90 0,00
703 [Vodor. premiestnenie vykop. horn. 1-4 50 m 021 Stavby m3 17,500 1,24 21,70 21,70 0,00
704  [Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 Stavby m3 7,500 4,88 36,60 36,60 0,00
705 |Zasyp zhutneny jam, ryh, $achiet alebo okolo objektu 021 Stavby m3 8,500 2,21 18,79 18,79 0,00
706  [L6zko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 021 Stavby m3 7,500 28,36 212,70 212,70 0,00
Ostatné konstrukcie a buracie prace
707 _[Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy | 021 Stavby | m3 | 7,500] 8,30] 62,25] 62,25| 0,00}
Prace a dodavky PSV
Vnutorny plynovod
708 [Demontaz potrubia z ocel. rirok zavitovych zvar. DN do 50 [ 021 Stavby [ m | 30,000] 1,92] 57,60] 57,60] 0,00]
709 |Zaslepenie koncov potrubia | 021 Stavby [ ks ] 4,000] 4,17] 16,68| 16,68| 0,00
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710 [Montaz plynovodnych armatur s 2 zavitmi, ostatné typy G 6/4 021 Stavby kus 1,000 3,22 3,22 3,22 0,00
711 [Kohut gulovy s pakovym ovliadadom DN 40 - 021 Stavby kus 1,000 22,16 22,16 22,16 0,00
712  |Vnltrost. prem. vybur. plynovod vodor. do 100m v obj. do 6m 021 Stavby t 30,000 30,47 914,10 462,55 451,55
713 [Presun hmét pre vnut. plynovod v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 14,788 0,71 10,50 10,50 0,00
Zariad'ovacie predmety
714  [Vnltr. prem. vybur. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 6m 021 Stavby t 0,267 26,85 717 717 0,00
715 |DemontaZ plynovyeh Sporakov normalinych alebo 021 Stavby stibor 1,000 10,12 10,12 10,12 0,00
kombinovanych
716 |Demontaz plynovych kotlov 021 Stavby subor 2,000 39,50 79,00 79,00 0,00
717  [Presun hmét pre zariad. predmety v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 0,227 17,29 3,92 3,92 0,00
Konstrukcie
718 |Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 5 kg 021 Stavby kg 2,000 3,44 6,88 6,88 0,00
719  [Ocelové konstrukcie - predbezna cena 021 Stavby kg 2,000 3,24 6,48 6,48 0,00
720 dP(l;egtljnn hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky 021 Stavby % 0112 0,71 0,08 0,08 0,00
Prace a dodavky M
Vedenie dialkové
721 Ulgienie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rar polyetyl. PE vonk. 021 Stavby 28,000 0.36 10,08 10,08 0,00
priemer D40
722 [Rurka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 40x3,7xNAV plyn 021 Stavby m 29,400 1,82 53,51 53,51 0,00
723 Ulgienie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rar polyetyl. PE vonk. 021 Stavby 2,000 0.46 0,92 092 0,00
priemer D63
724 |Rurka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn-chranitka 021 Stavby m 2,100 4,31 9,05 9,05 0,00
705 Montéi elekt.rotvaroviek UB presuvna objimka PE100 SDR11, 021 Stavby Kus 1,000 232 232 232 0,00
rary vonk. priem. D63mm
726 |Objimka elektrofuzna priama EME D63 PE 100 SDR 11 021 Stavby kus 1,000 10,93 10,93 10,93 0,00
727  [Montaz elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D40mm 021 Stavby kus 4,000 2,32 9,28 9,28 0,00
728 _[Koleno elektrotvarovkové EGEM 90st.612 095 d 40 021 Stavby kus 4,000 8,18 32,72 32,72 0,00
729 [MontaZz USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm 021 Stavby kus 1,000 6,73 6,73 6,73 0,00}
730 __[Prechodka PE/oc.USTR 612 781 d/DN 40/32 021 Stavby kus 1,000 39,06 39,06 39,06 0,00}
731 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi z PE D do 150 021 Stavby m 30,000 0,55 16,50 16,50 0,00
732 [MontéZ vyvodu signaliza¢ného vodica 021 Stavby kus 2,000 2,92 5,84 5,84 0,00
733 |UlozZenie PE félie na obsyp 021 Stavby m 28,000 0,37 10,36 10,36 0,00
734 _|Fdlia vystrazna ZIta s potlatou "POZOR PLYN"- 84 30 45 021 Stavby m 28,000 0,08 2,24 2,24 0,00}
735 [PredbeZn4 tlakova skugka vodou 50 021 Stavby m 28,000 8,89 248,92 248,92 0,00
736__[Skuska tesnosti potrubia DN do 40 021 Stavby m 28,000 0,09 2,52 2,52 0,00
737 |Hlavna tlakova skuska vzduchom 0,6 MPa 50 021 Stavby m 28,000 1,43 40,04 40,04 0,00
738 _[Hodinové z(¢&tovacia sadzba v tr.5-revizie 021 Stavby hod 5,000 11,85 59,25 59,25 0,00
739 [Geodetické zameranie 021 Stavby komplet 1,000 142,20 142,20 142,20 0,00
S0 02 - Obchodné meranie - Novostavba
Konstrukcie
740 _[Demontaz dvierok 021 Stavby kus 1,000 9,95 9,95 9,95 0,00
741 Montaz doplink.konstrukcii -dvierka na skrinku pre plynomer 021 Stavby kus 1,000 14,22 14,22 14,22 0,00
742 [Dvere revizne kovové 700x700 mm 021 Stavby kus 1,000 59,58 59,58 13,64 45,94
743 :;egl:: hmét pre kovové stav. doplink. konstr. v objektoch vySky 021 Stavby % 0,534 071 038 0.38 0,00
S0 02 - Vykurovanie - Novostavba
Prace a dodavky PSV
Izolacie tepelné
744 [MontaZ trubic z EPDM,hr.do-32,vnut.priemer do 38 021 Stavby m 187,120 2,36 441,60 441,60 0,00
745 |lzolacia Trubice 18/13- 021 Stavby m 98,440 0,96 94,50 94,50 0,00
746 |lzolacia Trubice 20/13- 021 Stavby m 26,180 0,56 14,66 14,66 0,00
747 |lzolacia Trubice 25/13- 021 Stavby m 27,840 0,68 18,93 18,93 0,00
748 |lzolacia Trubice 32/13- 021 Stavby m 34,660 1,35 46,79 46,79 0,00
749  [Montaz trubic z EPDM,hr.do-32,vnut.priemer 42-73 021 Stavby m 14,560 2,53 36,84 36,84 0,00
750 |lzolacia Trubice 40/13- 021 Stavby m 14,560 2,70 39,31 39,31 0,00
751 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 20,000 1,11 22,20 22,20 0,00
Ustredné kurenie, kotolne
752 [Kotol plynovy zavesny kondenzaény GB192-50iW 021 Stavby ks 1,000 1645,02 1 645,02 0,00 1 645,02
753 |HKA sada gulovych kohutov GB112 021 Stavby ks 1,000 33,18 33,18 33,18 0,00
754 [AS 1,6 021 Stavby ks 1,000 15,01 15,01 15,01 0,00}
755 |G-TA vypustaci lievik so sifonom 021 Stavby ks 1,000 21,33 21,33 21,33 0,00
756 [Zasobnik TUV_SM300 021 Stavby ks 1,000 885,59 885,59 885,59 0,00
757 |Rozdelovac a zbera¢ HKV 2/32 021 Stavby ks 1,000 139,83 139,83 139,83 0,00
758 [RychlomontaZna sada DNA HSM 25/4 021 Stavby ks 2,000 381,62 763,24 763,24 0,00
759 [Drziak rychlomontaznych skupin WMS 021 Stavby ks 1,000 36,97 36,97 36,97 0,00
760 _|Hydraulickd vyhybka WHY 80/60 021 Stavby ks 1,000 156,42 156,42 156,42 0,00
761 Snimaé hydraulickej vyhybky 021 Stavby stk 1,000 13,10 13,10 13,10 0,00
762 |DO - sada DN80/125 - posuvna rdra dl.700 021 Stavby ks 6,000 55,73 334,38 334,38 0,00
763 [Stre$na priruba na §ikmu strechu 021 Stavby ks 1,000 15,13 15,13 15,13 0,00
764 [Protida“Zdova ochrana 021 Stavby ks 1,000 22,16 22,16 22,16 0,00
765 | Objimky kominového systému 021 Stavby ks 5,000 5,69 28,45 28,45 0,00
766 __|Snimag teploty pre UK a TUV vratane jimky a navarku 021 Stavby ks 3,000 12,96 38,88 38,88 0,00}
767 |Uzavreta tlakova expanzna nadoba NG50/3 021 Stavby ks 1,000 48,66 48,66 48,66 0,00
768  [MontaZz zariadeni v kotolni vratane kotlov 021 Stavby sub 1,000 261,49 261,49 261,49 0,00
769  |Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 m 021 Stavby t 0,387 75,45 29,20 29,20 0,00
Ustredné kurenie, rozvodné potrubie
770 Potrupje zrar , rarka univerzalna plasthlinikova DN 16,0x2,2 mm 021 Stavby m 08,440 942 927,30 927,30 0,00
v koti¢och
771 Potru't)je zrur, rdrka univerzalna plasthlinikova DN 20,0x2,8 mm 021 Stavby m 26,170 14,38 376,32 376,32 0,00
v koti€och
772 Potrupje zrar , rarka univerzalna plasthlinikova DN 25,0x3,5 mm 021 Stavby m 27,840 18,33 510,31 510,31 0,00
v koti¢och
773 Potru'k)je Z rur, rurka univerzalna plasthlinikova DN 32,0x4,4 mm 021 Stavby m 34,660 21,06 720,94 729,94 0,00
v koti€och
774 Potrubiewz rar , rdrka univerzalna plasthlinikovax DN 40,0x5,5 021 Stavby m 14,560 23,15 337,06 337,06 0,00
mm v tyCiach
775 | Tvarovky plastové pre rurky plasthiinikove, T-kus, nasuvné 021 Stavby sub 1,000 266,23 266,23 266,23 0,00
objimky, Prechodky podla stpisu materialu
776  [Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm 021 Stavby m 250,910 0,23 57,71 57,71 0,00
777 |Tlakova skuska plastového potrubia nad 32 do 63 mm 021 Stavby m 44,480 0,28 12,45 12,45 0,00
778  [Presun hmoét pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 65,000 1,19 77,35 77,35 0,00
Ustredné kurenie, armatury
779 [Mechanicky filter DN32/PN6 021 Stavby ks 1,000 11,68 11,68 11,68 0,00
780 |Mechanicky filter DN40/PN6 021 Stavby ks 1,000 14,37 14,37 14,37 0,00
781 Trojcestny prepinaci ventil GSU DN32 021 Stavby ks 1,000 73,87 73,87 73,87 0,00
782 [Automaticky doplfiovaci ventil DN15 021 Stavby ks 1,000 12,49 12,49 12,49 0,00
783 _[Poistny ventil 1/2"" x 3/4"" 021 Stavby ks 2,000 48,16 96,32 96,32 0,00
784  [Gulovy kohut so zaistenim pre exp. Nadoby 021 Stavby ks 1,000 36,10 36,10 36,10 0,00
785 |Automaticky odvzdu$riovaci ventil, 3/8", PN 10 021 Stavby ks 4,000 4,50 18,00 18,00 0,00
786  [MontaZ zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 11,000 1,81 19,91 19,91 0,00
787 [Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 2,000 2,35 4,70 4,70 0,00
788 [MontaZ zavitovej armatury s 2 zavitmi G 6/4 021 Stavby ks 1,000 3,00 3,00 3,00 0,00
789 [Montaz zavitovej armatury s 3 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 1,000 2,99 2,99 2,99/ 0,00

Ustredné kurenie, vykurovacie telesa
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790 Vyrggulqvanle dvojregulaéného ventilu s termostatickym 021 Stavby ks 20,000 217 43,40 0,00 43,40
ovlédanim
701 .\/ykurova(‘,le’ telesa panelové, tlakova skuska telesa vodou 021 Stavby ks 6,000 1,03 1158 0,00 1158
jednoradového
792 Vyk'urovacyle telesa‘ panel?ve, tlakova skuska telesa vodou 021 Stavby ks 14,000 374 52,36 0,00 52,36
dvojradového a trojradového
703 I:A;Oné;zr:ykurovaueho telesa panelového jadnoradového do 021 Stavby ks 6,000 2149 128,94 0,00 128,94
794  |Vykur. teleso doskoveé - ocel. radiator 11VKL 600x500 021 Stavby ks 1,000 48,41 48,41 0,00 48,41
795 [Vykurovacie teleso doskové ocelové11 VKP 900x500 021 Stavby ks 1,000 55,45 55,45 0,00 55,45
796 |Vykurovacie teleso doskové ocelové11 VKL 900x700 021 Stavby ks 1,000 98,92 98,92 0,00 98,92
797 [Vykurovacie teleso doskové ocelové11 VKP 900x400 021 Stavby ks 2,000 54,28 108,56 0,00 108,56
798 [Vykurovacie teleso doskové ocelové11 VKP 900x1200 021 Stavby ks 1,000 85,32 85,32 0,00 85,32
709 l:/l&n(;;zn\]/ykurovaueho telesa panelového dvojradového do 021 Stavby ks 2,000 21,99 43,98 0,00 43,98
800 |Vykur. teleso doskoveé - ocel. radiator 22VKP 900x800 021 Stavby ks 1,000 99,49 99,49 0,00 99,49
801 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKP 900x1000 021 Stavby ks 1,000 113,94 113,94 0,00 113,94
802 l;ﬂsoonéz%zmvykurovameho telesa panelového dvojradového do 021 Stavby ks 1,000 22,49 22,49 0,00 22,49
803 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKL 900x1400 021 Stavby ks 1,000 145,91 145,91 0,00 145,91
804 l;ﬂgogn()t;zm\/ykurovameho telesa panelového dvojradového do 021 Stavby ks 2,000 23,42 46,84 0,00 46,84
805 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 20VKP 600x1800 021 Stavby ks 2,000 89,64 179,28 0,00 179,28
806 gﬂé;néfnzn:/ykurovameho telesa panelového dvojradového do 021 Stavby ks 4,000 24,70 98,80 0,00 98,80
807 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 20VKP 300x2000 021 Stavby ks 2,000 80,90 161,80 0,00 161,80
808 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKL 600x2000 021 Stavby ks 1,000 129,61 129,61 0,00 129,61
809 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKP 300x2000 021 Stavby ks 1,000 91,58 91,58 0,00 91,58
810 l;/l&nct’e:nzn:/ykurovameho telesa panelového trojradového do 021 Stavby ks 1,000 23,25 23,25 0,00 23,25
811 Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 33VKP 300x900 021 Stavby ks 1,000 73,38 73,38 0,00 73,38
812 gﬂé;néfnzn:/ykurovameho telesa panelového trojradového do 021 Stavby ks 4,000 27,20 108,80 0,00 108,80
813  [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 33VKP 300x2000 021 Stavby ks 4,000 131,14 524,56 0,00 524,56
814 [Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 45,000 1,30 58,50 0,00 58,50
Konstrukcie doplnkové, kovové
815 [Objimka s rychouz. MPN-RC DN32 021 Stavby ks 8,000 2,14 17,12 17,12 0,00
816 [Objimka s rychouz. MPN-RC DN40 021 Stavby ks 8,000 2,70 21,60 21,60 0,00
817  [Drobny montaZny materiél 021 Stavby sub 1,000 11,85 11,85 11,85 0,00
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
818 doplnkovych konstrukeif do 10 kg 021 Stavby kg 10,000 2,49 24,90 24,90 0,00
819 Prgsun hmo't'pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v 021 Stavby t 0,070 5417 379 379 0,00
objektoch vysky do 6 m
azne potrubia
820 [MontaZ potrubia z ocelovych rur trieda 11 - 13 DN15 021 Stavby m 1,500 4,16 6,24 6,24 0,00
821 Rurka bez$vikova DN15 - (21,3x2,0) 021 Stavby m 1,500 1,36 2,04 2,04 0,00
822  [MontaZ potrubia z ocelovych rur trieda 11 - 13 DN20 021 Stavby m 1,500 4,30 6,45 6,45 0,00
823 [Rurka bez8vikova DN20 - (26,9x2,3) 021 Stavby m 1,500 1,70 2,55 2,55 0,00
824  [MontaZ potrubia z ocelovych rur trieda 11 - 13 DN25 021 Stavby m 1,000 4,42 4,42 4,42 0,00
825 [Rurka bez8vikova DN25 - (33,7x2,6) 021 Stavby m 1,000 2,15 2,15 2,15 0,00
826  [MontaZ potrubia z ocelovych rur trieda 11 - 13 DN40 021 Stavby m 11,000 4,76 52,36 52,36 0,00
827 _[Rurka bez8vikova DN40 - (48,3x2,6) 021 Stavby m 11,000 2,70 29,70 29,70 0,00
828 )lt/lgntaz rarovych dielov privarovacich, tr. 11-13do 1kg D xt 18 021 Stavby ks 4,000 3.21 12,84 12,84 0,00
829 [Koleno 90° - DN15 021 Stavby ks 4,000 0,62 2,48 2,48 0,00
830 )lt/lgntaz rarovych dielov privarovacich, tr. 11-13 do 1 kg D x t 22 021 Stavby ks 2,000 3,65 7.30 7.30 0,00
831 Koleno 90° - DN20 021 Stavby ks 2,000 0,62 1,24 1,24 0,00
832 )lt/l:)ntaz rarovych dielov privarovacich, tr. 11-13do 1 kg D x t 28 021 Stavby ks 7,000 3,69 25,83 25,83 0,00
833 [Koleno 90° - DN25 021 Stavby ks 7,000 0,81 5,67 5,67 0,00
834 )lt/lgntaz rarovych dielov privarovacich, tr. 11-13 do 1 kg D x t 44 021 Stavby ks 29,000 577 167,33 167,33 0,00
835 [Koleno 90° - DN40 021 Stavby ks 15,000 1,50 22,50 22,50 0,00
836 |Redukcia osova DN40/DN25 021 Stavby ks 4,000 2,77 11,08 11,08 0,00
837 |Redukcia osova DN40/DN32 021 Stavby ks 3,000 2,74 8,22 8,22 0,00
838 |T-kus, DN40/DN40 021 Stavby ks 1,000 3,52 3,52 3,52 0,00
839 [T-kus, DN40/DN25 021 Stavby ks 1,000 3,10 3,10 3,10 0,00
840 [T-kus, DN40/DN20 021 Stavby ks 1,000 3,10 3,10 3,10 0,00
841 [T-kus, DN40/DN15 021 Stavby ks 4,000 2,63 10,52 10,52 0,00
842 |Odmastovanie potrubia DN 15 021 Stavby m 1,500 0,39 0,59 0,59 0,00
843 |Odmastovanie potrubia DN 20 021 Stavby m 1,500 0,44 0,66 0,66 0,00
844 [Odmastovanie potrubia DN 25 021 Stavby m 1,000 0,49 0,49 0,49 0,00
845 [Odmastovanie potrubia DN 40 021 Stavby m 11,000 0,59 6,49 6,49 0,00
846 | Cistenie potrubia prefikavanim alebo preplachovanim DN 32 021 Stavby m 15,000 0,88 13,20 13,20 0,00
847 | Stitok smaltovany do 5 pismmen 10x15 mm 021 Stavby ks 8,000 2,37 18,96 18,96 0,00
848 [Priprava pre skusku tesnosti DN do - 40 021 Stavby usek 4,000 52,60 210,40 210,40 0,00
849 [Skuska tesnosti potrubia podla STN 13 0020 DN do - 40 021 Stavby m 15,000 0,15 2,25 2,25 0,00
850 Montaz armaturngj zostavy a termostatickych ventilov na 021 Stavby ks 20,000 751 150,20 150,20 0,00
vykurovacie telesa
851 Armatury a prisluSenstvo - Termostaticka hlavica 021 Stavby ks 20,000 12,62 252,40 252,40 0,00
852 | VK, rohové R 1/2 pre dvojrurkové sustavy 021 Stavby ks 12,000 3,29 39,48 39,48 0,00
853 |VK, priame R 1/2 pre dvojrurkové sustavy 021 Stavby ks 8,000 3,29 26,32 26,32 0,00
854 |Montaz regulacie 021 Stavby sub 1,000 26,07 26,07 26,07 0,00
855 |Programovatelny riadiaci systém RC300+FA snimaé 021 Stavby ks 1,000 132,96 132,96 132,96 0,00
Hodinové ziétovacie sadzby
856 |Revizne spravy 021 Stavby sub 1,000 197,50 197,50 197,50 0,00
857 |Vykurovacia skugka 021 Stavby hod 72,000 9,09 654,48 345,93 308,55
858 |Kompletné vyskusanie 021 Stavby hod 6,000 11,85 71,10 71,10 0,00
SO 01 - Vykurovanie - Rekonstrukcia
Prace a dodavky PSV
Izolacie tepelné
859 [Montaz trubic z EPDM,hr.do-32,vnut.priemer do 38 021 Stavby m 253,460 2,36 598,17 598,17 0,00
860 |lzoldcia Trubice 18/13- 021 Stavby m 132,310 0,95 125,69 125,69 0,00
861 Izolacia Trubice 20/13- 021 Stavby m 30,140 0,56 16,88 16,88 0,00
862 [lzolacia Trubice 25/13- 021 Stavby m 51,800 0,68 35,22 35,22 0,00
863 [lzolacia Trubice 32/13- 021 Stavby m 39,210 1,35 52,93 52,93 0,00
864  [MontaZ trubic z EPDM,hr.do-32,vnut.priemer 42-73 021 Stavby m 48,370 2,53 122,38 122,38 0,00
865 [lzolacia Trubice 40/13- 021 Stavby m 48,370 2,70 130,60 130,60 0,00
866 [Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 20,000 1,11 22,20 22,20 0,00
Ustredné kurenie, rozvodné potrubie
867 Sigtjubézczhrur , rirka univerzalna plasthlinikova DN 16,0x2,2 mm 021 Stavby m 118,310 043 1115,66 7416 104150
868 Potrupje zrur, rdrka univerzalna plasthlinikova DN 20,0x2,8 mm 021 Stavby m 28,650 14,38 411,99 411,99 0,00
v koti€och
869 Sigtjubézczhrur , rdrka univerzélna plasthlinikova DN 25,0x3,5 mm 021 Stavby m 50,010 18,32 916,18 916,18 0,00
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870 Potru'bvle Z rur, rurka univerzalna plasthlinikova DN 32,0x4,4 mm 021 Stavby m 38,210 21,06 804,70 804,70 0,00
v kott€och
871 Potrubleﬂz rar , rarka univerzalna plasthlinikovax DN 40,0x5,5 021 Stavby m 48,460 2315 1121,85 112185 0,00
mm v tyCiach
gra |Tvarovky plastové pre rirky plasthiinikové, T-kus, nésuvné 021 Stavby sub 1,000 385,52 385,52 385,52 0,00
objimky, Prechodky podla stpisu materialu
873 [Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm 021 Stavby m 174,380 0,23 40,11 40,11 0,00
874 |Tlakova skuska plastového potrubia nad 32 do 63 mm 021 Stavby m 18,540 0,28 5,19 5,19 0,00
875 [Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 52,000 1,19 61,88 61,88 0,00
Ustredné kurenie,armatury
876 [Mechanicky filter DN32/PN6 021 Stavby ks 1,000 101,91 101,91 101,91 0,00
877 |Automaticky doplfiovaci ventil DN15 021 Stavby ks 1,000 34,98 34,98 34,98 0,00
878 [Poistny ventil 1/2"" x 3/4"" 021 Stavby ks 1,000 48,16 48,16 48,16 0,00
879 [Gulovy kohut so zaistenim pre exp. Nadoby 021 Stavby ks 1,000 54,91 54,91 54,91 0,00
880 [Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 2,000 1,81 3,62 3,62 0,00
881 [MontaZ zavitovej armatury s 2 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 2,000 2,34 4,68 4,68 0,00
Ustredné kurenie,vykurovacie telesa
882 Vyrggulqvanle dvojregulacného ventilu s termostatickym 021 Stavby ks 19,000 217 41,23 0,00 41,23
ovlédanim
883 .\/ykurova(‘,le’ telesa panelové, tlakova skuska telesa vodou 021 Stavby ks 2,000 1,03 3.86 0,00 3.86
jednoradového
884 Vyk.urovacyle telesa. panel?ve, tlakova skuska telesa vodou 021 Stavby ks 17,000 374 63,58 0,00 63,58
dvojradového a trojradového
885 :Asooné?nzn;/ykurovaueho telesa panelového jadnoradového do 021 Stavby ks 2,000 21,49 42,98 0,00 42,98
886 |Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 11VKP 600x400 021 Stavby ks 1,000 42,81 42,81 0,00 42,81
887 [Vykurovacie teleso doskové ocelové11 VKP 900x500 021 Stavby ks 1,000 55,45 55,45 0,00 55,45
888 l;/l&nct’e:nzn:/ykurovameho telesa panelového dvojradového do 021 Stavby ks 5,000 22,00 110,00 0,00 110,00
889 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 21VKP 600x500 021 Stavby ks 1,000 51,47 51,47 0,00 51,47
890  [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 21VKP 600x1000 021 Stavby ks 1,000 73,67 73,67 0,00 73,67
891 Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKP 600x1000 021 Stavby ks 1,000 82,67 82,67 0,00 82,67
892  [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKP 600x1100 021 Stavby ks 1,000 93,35 93,35 0,00 93,35
893 :Asooné?nzn;/ykurovaueho telesa panelového dvojradového do 021 Stavby ks 11,000 22,49 247,39 0,00 247,39
894  [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 21VKP 600x1200 021 Stavby ks 2,000 82,55 165,10 0,00 165,10
895 [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 21VKP 600x1500 021 Stavby ks 1,000 100,31 100,31 0,00 100,31
896  |Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKL 600x1200 021 Stavby ks 1,000 82,56 82,56 0,00 82,56
897  [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 22VKP 600x1200 021 Stavby ks 8,000 94,80 758,40 0,00 758,40
898 l;/l&nct’e:nzn:/ykurovameho telesa panelového trojradového do 021 Stavby ks 1,000 23,25 23,25 0,00 23,25
899  [Vykur. teleso doskové - ocel. radiator 33VKP 600x1100 021 Stavby ks 1,000 93,24 93,24 0,00 93,24
900 [Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 9,000 1,30 11,70 0,00 11,70
Konstrukcie doplnkové ki é
901 Objimka s rychouz. MPN-RC DN15 021 Stavby ks 24,000 1,07 25,68 0,00 25,68
902 _[Objimka s rychouz. MPN-RC DN25 021 Stavby ks 14,000 1,45 20,30 0,00 20,30
903 _[Objimka s rychouz. MPN-RC DN32 021 Stavby ks 14,000 2,14 29,96 0,00 29,96
904 [Drobny montéazny materidl 021 Stavby sub 1,000 23,70 23,70 0,00 23,70}
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
905 doplnkovych konstrukeif do 10 kg 021 Stavby kg 10,000 2,48 24,80 0,00 24,80
906 Prgsun hmo'thre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v 021 Stavby t 0,070 541,71 37,92 0,00 37,92
objektoch vysky do 6 m
Montaze potrubia
907 Montaz arrnatumejj zostavy a termostatickych ventilov na 021 Stavby ks 19,000 7,50 142,50 0,00 142,50
vykurovacie telesa
908 [Armatury a prisluSenstvo - Termostaticka hlavica 021 Stavby ks 19,000 15,77 299,63 0,00 299,63
909 [VK, rohové R 1/2 pre dvojrurkové sustavy 021 Stavby ks 19,000 3,29 62,51 0,00 62,51
910 |Montaz regulacie 021 Stavby sub 1,000 26,07 26,07 0,00 26,07
911 Programovatelny riadiaci systém RC300+FA snimac¢ 021 Stavby ks 1,000 132,96 132,96 0,00 132,96
aze potrubia
912 |Revizne spravy 021 Stavby sub 1,000 197,50 197,50 0,00 197,50
913 [Vykurovacia skuska 021 Stavby hod 72,000 9,09 654,48 0,00 654,48
914  [Kompletné vyskusanie 021 Stavby hod 6,000 11,85 71,10 0,00 71,10]
Podporné aktivity projektu
915 [Zabezpedenie informovanosti a komunikacie | 518 Ostatné sluzby [ subor [ 1,000[ 400,00 400,00 0,00 400,00
Celkom: 272 780,92 189 583,34 83 197,58
DPH: 54 556,18 37 916,66, 16 639,52]
Celkom s DPH: 327 337,10 227 500,00 99 837,10|
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6. Vzor prilohy ¢&. 4.1 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finanéné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania pre zakazky vyhlasené podla zakona €.
25/2006 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o VO*)

Priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP

Téato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sliZi na uréovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho Casti, alebo ex-ante finanéné opravy v nadvaznosti
na zistené poruSenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle zakona o VO. Vsetky percentualne sadzby sa tykaju pripadov, ked’ konkrétne
poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO.

V pripade poruseni pravidiel uvedenych v Pravnych predpisoch a/alebo Pravnych dokumentov tykajlcich sa obstaravania zakaziek nespadajucich pod zékon
0 VO bude toto porusenie s oh'adom na uvedeny zoznam priradené k obsahovo najblizSiemu poruSeniu a na zaklade tohto zaradenia bude uréena naleziaca
finan¢na oprava. V pripade, Ze kontrolou bude zistené, Ze Prijimatel’ nepostupoval pri obstaravani zakazky podl'a zakona o VO, av3ak na tento postup v zmysle
pravidiel uvedenych v Pravnych predpisoch a/alebo v Pravnych dokumentoch nebol opravneny, bude uréena finan¢na oprava vo vyske 100 % z hodnoty
opravnenych vydavkov stvisiacej zakazky. Pokial’ dané porusenie zadavania zakazky nespadajicej pod zakon o VO nie je mozné priradit’ k Ziadnemu z poruSeni
uvedenych v tejto prilohe, zistenia nedostatkov by sa mali riesit’ v stlade so zasadou proporcionality a podla mozZnosti analogicky s typmi nedostatkov
uvedenymi v prilohe, pricom vyska finanénej opravy sa urci vo vyske 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty z&kazky a to podl'a zavaznosti porusSenia.

Pre toto porusSenie sa vztahuju aj vSetky pripady, ked verejny
obstaravatel zadal zékazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podla ziakona o VO vzmysle § 9 ods. 1, o zaroven
znamena nedodrZanie postupov povinnosti zverejiiovania zakazky,
nakolko verejny obstardvatel neaplikovanim zakonnych postupov
sucasne nedodrzi povinnost adekvatneho zverejnenia zadavania
zakazky. Tieto pripady st napr. : neopravnenost’ pouzitia vynimky zo

9 . . . . . Vyska finan¢nej opravy
C. Nazov porusenia Popis porusenia/ priklady (korekcie)
Vyhlésenie verejného obstaravania, Specifikacia v sut’aznych podkladoch
Nedodrzanie postupov zverejtiovania | Verejny obstaravatel’ neposlal ozndmenie o vyhlaseni verejného | 100 %
z&kazky v zmysle zakona o VO obstaravania publikaénému tradu a UVO podla § 23 ods. 1 zakona
o VO. V pripade nadlimitnych zé&kaziek,
v rdmci ktorych nebolo ozndmenie
Verejny obstaravatel neposlal vyzvu na predkladanie pontik do | zverejnené v dradnom vestniku
vestnika UVO podla § 23 ods. 1 zikona o VO v pripade podlimitnej | EU, ale zadavanie zakazky bolo
zékazky bez vyuZitia elektronického trhoviska. korektne zverejnené vo vestniku
1 UVO sa uplatiiuje finanéna oprava

25 %.

Financna oprava 25 % sa uplatni
v pripade, ak prijimatel’ zverejnil
vyzvu na predkladanie ponuk
k z&kazke s nizkou hodnotou nad
5000 EUR na svojom webovom
sidle, ale nezaslal informaciu o

! Oznagenie ,,Verejny obstaravatel* sa vzt'ahuje aj na obstaravatel'a v zmysle § 8 zdkona o VO a osobu v zmysle § 7 zakona o VO
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zdkona v zmysle § 1 ods. 2, az 5 zakona VO, uzavretie zmluvy | tomto zverejneni na osobitny
priamym rokovacim konanim podl'a § 58 zakona o VO bez splnenia | mailovy kontakt
podmienok na jeho pouZitie alebo nezverejnenie zakazky s nizkou | zakazkycko@vlada.gov.sk
hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sidle prijimatel’a alebo inom
vhodnom webovom sidle.

Nedovolené  rozdelenie  predmetu | Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut' sa pouzitiu | 100 % - vzt'ahuje sa na kazda

zékazky alebo nedovolené spéjanie
predmetov zdkaziek

postupu zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zadavania
podlimitnej zdkazky alebo zahrnutie takej dodavky tovaru alebo
poskytnutia sluZieb, ktoré nie st nevyhnutné pri plneni zakazky na
stavebné prace do predpokladanej hodnoty zékazky, ak by to malo za
nasledok vynatie tohto tovaru alebo sluzieb z posobnosti zakona.

Verejny obstaravatel’ porusil § 5 ods. 12 zakona o VO, ak namiesto
vyhlasenia nadlimitnej zdkazky rozdelil predmet zakazky a realizoval
tak napr. dve podlimitné zakazky ¢im sa vyhol pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zdkazky, resp. ak namiesto vyhlasenia
podlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a realizoval tak napr. 2
zakazky podla § 9 ods. 9 zakona o VO, ¢im sa vyhol postupu zadavania
podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 5 ods. 3 zakona o VO, ak zakazku napr.
na dodanie tovaru Vv nadlimitnom finan¢énom objeme zahrnul do
podlimitnej zakazky na realizaciu stavebnych prac, pricom dodavka
predmetneho tovaru by nebola nevyhnutnd krealizicii tychto
stavebnych préac.

Nedovolené spojenie nesuvisiacich tovarov alebo sluZieb do jedného
postupu verejného obstaravania (pricom zakazka nie je rozdelend na
Casti), o moze obmedzit’ hospodarsku sutaz a mat’ za nasledok nizky
pocet predlozenych ponuk.

zrozdelenych  zékaziek, ktora
nebola zverejnend pred uplynutim
lehoty na predkladanie ponuk.

25 % v pripade zdkaziek v ramci

ktorych bol obideny postup
zadavania nadlimitnej z&kazky
(ateda vramci nich nebolo

zverejnené oznamenie o vyhlaseni
VO v tradnom vestniku EU), ale
zadavanie zdkazky bolo korektne
zverejnené vo vestniku UVO:

v pripade  zékaziek, vramci
ktorych bol obideny postup
zadavania  nadlimitnej  alebo
podlimitnej zékazky, ale
zadavanie  zédkazky s nizkou
hodnotou bolo korektne

zverejnené na webovom sidle
prijimatela a informacia o
zverejneni  zasland na mailovy
kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk;
Uplatiiuje sa na taku z rozdelenych
zékaziek, v ramci ktorej bol
nedovolenym rozdelenim obideny
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prisnejSi postup vo verejnom
obstaravani.

25% v pripade, ak bol obideny
postup  zadavania  nadlimitnej
alebo podlimitnej z&kazky v
dosledku zahrnutia takej dodavky
tovaru alebo poskytnutych sluZieb,
ktoré nie st nevyhnutné pri plneni
zdkazky na stavebné prace do
PHZ.

10% sa uplatni v ostatnych
pripadoch nedovoleného spajania
roznorodych zékaziek

NedodrZzanie minimalnej  z&konnej
lehoty na predkladanie ponuk

NedodrZzanie minimalnej  z&konnej
lehoty na predlozenie Ziadosti o u¢ast?

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predloZenie Ziadosti o tcast’)
bola kratSia ako limit ustanoveny zdkonom

Verejny obstaravatel’ skratil lehotu na predlozenie ponuk v zmysle §
51 ods. 1 pism. b), avSak z dbévodu nekorektného zverejnenia
predbeZzného ozndmenia nebol opravneny na toto skratenie

25 % v pripade, Ze skratenie lehoty
bolo rovné alebo vicsie ako 50 %
zo zakonnej lehoty

10 % v pripade Ze toto skratenie
bolo rovné alebo vicsie ako 30 %
zo zakonnej lehoty

5 % v pripade akéhokol'vek iného
skratenia lehot (je mozné znizit az
na hodnotu 2%, pokial’ sa ma za to,
Ze povaha a zavaznost’ nedostatku
neopodstatiiuje  uplatnenie 5%
finan¢nd oprava.

Stanovenie lehoty na prijimanie Ziadosti
4 o sutazné podklady (vztahuje sa pre

Lehota stanovend na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je
neprimerane kratka v porovnani s lehotou na predkladanie pontk, ¢im

25 % vpripade, ak lehota na
prijimanie  Ziadosti 0 sutazné
podklady je menej ako 50 % lehoty

2 ehoty s stanovené pre uzSiu sutaz a rokovacie konanie so zverejnenim.

Strana 3z 22




verejni sutaz, sutaz navrhov alebo
podlimitnych z&kaziek)

sa vytvara neopodstatnend prekdzka k otvorenej sit'azi vo verejnom
obstaravani.

Zéakladna sadzba financnej opravy je uvedend v stipci ,,Vyska
financnej opravy“, pricom konecni sadzbu finanCnej opravy je
potrebné urcit’ na individualnej baze (pripad od pripadu). Pri ur¢ovani
vysky finan¢nej opravy je mozné brat’ v Givahu zmieriiujice faktory
vztahujice  sa  k Specifickosti a komplexnosti zékazky
(administrativne zat'aZenie, tazkosti spo€ivajuce v doruceni sut’aznych
podkladov)

na predloZzenie ponuk (v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami)

10 % vpripade, ak lehota na
prijimanie  Ziadosti 0 sutazné
podklady je menej ako 60 % lehoty
na predloZzenie ponuk (v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami)

5 % vpripade, ak lehota na
prijimanie  Ziadosti 0 sutazné
podklady je menej ako 80 % lehoty
na predloZzenie ponuk (v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami)

Nedodrzanie postupov zverejnovania
opravy ozndmenia 0  vyhlaseni
verejneho obstaravania v pripade
- predizenia lehoty na
predkladanie ponuk
- predizenia lehoty na ziadosti o
idast™

Lehota na predkladanie ponL'Jk (alebo lehota na predloZenie Ziadosti
0 cast’) bola predizena, priom verejny obstaravatel' nezverejnil tito
skutoénost formou redakénej opravy v Uradnom vestniku EU/vo
vestniku VO

10 %
tato sadzba mdze byt’ znizena na 5
% podl'a zavaznosti

Pripady  neopraviujice  pouZitie
rokovacieho konania so zverejnenim

Verejny obstaravatel’ zada zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim, avsak takyto postup nie je opravneny aplikovat’ podl'a
dotknutych ustanoveni zdkona o VO.

25 %

tato sadzba moéze byt znizenad na
10 % alebo 5 % podl'a zavaznosti

Zadavanie zékaziek v oblasti obrany
a bezpecnosti - nedostatocné
zddvodnenie nezverejnenia zakazky

Verejny obstaravatel' zada zakazku v oblasti obrany a bezpecnosti
prostrednictvom sut'azného dialdégu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo pouZitie takychto postupov
opodstatnené.

100 %

tato sadzba moéze byt znizend na
25 %, 10 % alebo 5 % podla
z&vaznosti

% Lehoty su stanovené pre uziu sutaz a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Neurcenie:
- podmienok ucasti v 0zndmeni,
resp. vo vyzve na predkladanie
ponuk,

Podmienky tcasti st uvedené iba v sutaznych podkladoch a/alebo
podmienky ucasti publikované v oznameni nie su v sulade s
podmienkami ucasti podla sutaznych podkladoch a/alebo kritéria na
vyhodnotenie pondk, vrdtane vahovosti nie su uvedené v

25 %

tato sadzba moéze byt znizena na
10 % alebo 5 % ak podmienky

8 - kritérii na vyhodnotenie ponuk | oznameni/sut'aznych podkladoch a/alebo ked’ v sutaznych podkladoch | tcasti/kritéria na vyhodnotenie
(@ vah kritérii) v oznameni, | absentujd pravidla uplatnenia kritérii, resp. pravidla uplatnenia kritérii | pondk boli uvedené v oznameni
resp. vyzve na predkladanie | s upravené nedostatocne, neurcito a pod.* (alebo kritéria na vyhodnotenie
ponuk alebo v sataznych ponuk v sutaznych podkladoch)
podkladoch ale neboli dostatocne opisané.

Nezakonné a/alebo  diskrimina¢né | Ide o pripady, ked zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od | 25 %
podmienky tUcasti a/alebo kritéria na | podania ponuk z dévodu nezakonnych podmienok tucasti a/alebo
9 vyhodnotenie ponuk stanovené | kritérii na vyhodnotenie ponlk stanovenych v oznameni alebo | Tato sadzba moze byt zniZzena na
v stitaznych pokladoch alebo oznameni | v sut'aznych podkladoch, napr. povinnost’ subjektov mat’ uz zriadenti | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
spolo¢nost’ alebo zastupcu v danej krajine alebo regione, povinnost’ | z&vaZznosti porusenia
uchadzaca mat’ skusenost’ v danej krajine alebo regione.
Podmienky ucasti nestivisia a nie sO | Urenim minimalnych poziadaviek pre zakazku, ktoré nesuvisia a nie | 25 %
primerané k predmetu zakazky st primerané k predmetu zékazky, sa nezabezpeci rovnaky pristup pre
10 uchadzacov alebo dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené | Tato sadzba mdze byt zniZzena na
prekazky k otvorenej sit'azi vo verejnom obstaravani 10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti i porusenia
Technické  Specifikacie  predmetu | Ur€enie technickych Standardov, ktoré su prili§ $pecifické, tak ze | 25 %
zakazky su diskrimina¢né nezabezpeCia rovnaky pristup pre uchadzacov alebo vytvaraju
11 neopodstatnené prekaZky k otvorenej stit'azi vo verejnom obstaravani | Tato sadzba méze byt znizena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti poruSenia
Nedostatocne opisany predmet zakazky | Opis predmetu zdkazky v sutaznych podkladoch je nedostatocny, | 10 %
nejasny, neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujice
12 informécie pre uchadzaCov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej | Tato sadzba mdze byt znizena na

ponuky. 4

5 % v zavislosti od zavaZnosti

porusenia

4 Vec C-340/02 (Eurdpska komisia/ Franclzsko) a vec C-299/08 (Eurdpska komisia / Franctizsko)
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V pripade zrealizovanych prac,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedajuca hodnota prac je
predmetom 100 % finan¢na oprava

Porusenie povinnosti® zadavat
podlimitni zdkazku na ndkup tovarov,
alebo sluzieb, ktoré nie st intelektualnej
13 | povahy, beZzne dostupnych na trhu,
prostrednictvom elektronického
trhoviska.

Verejny obstaravatel’ nepostupoval podla § 96 az 99 zakona o VO, ak
ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzby, ktoré nie su
intelektuélnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na obstaravanie
pouzil postup podla § 9 ods. 9 zakona o VO (zdkazka s nizkou
hodnotou) alebo postup podl'a § 100 az 102 zakona o VO (podlimitna
zékazka bez vyuzitia elektronického trhoviska).

5 %.

Vyhodnocovanie sut’aze

Uprava podmienok tiéasti po otvoreni
ponuk/Ziadosti o G¢ast,, ¢o malo za
14 | nésledok nespravne prijatie ponuky
uchadzaca/ziadosti o ucast’ zaujemcu

Podmienky ucasti boli upravené pocCas vyhodnotenia splnenia
podmienok  tUcasti, ¢o malo za  nasledok  prijatie
uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté, ak by sa
postupovalo podla zverejnenych podmienok ti¢asti.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

Uprava podmienok téasti po otvoreni
ponuk/Ziadosti o G¢ast, ¢o malo za
15 | nasledok nespravne vylucenie
uchadzacda/zaujemcu

Podmienky ucasti boli upravené pocCas vyhodnotenia splnenia
podmienok  ucasti, ¢o malo za nasledok  vyluCenie
uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa
postupovalo podla zverejnenych podmienok ti¢asti.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

Vyhodnocovanie ponik
uchadzacov/ziadosti o ucast’ zaujemcov
v rozpore s podmienkami tcasti
uvedenymi v oznameni a sut’aznych

16 | podkladoch a/alebo vyhodnocovanie
ponuk uchadzacov v rozpore s
kritériami na vyhodnotenie ponuk a
pravidlami na ich uplatnenie

Pocas hodnotenia uchadzacov/zaujemcov, boli ako kritéria na
vyhodnotenie pontik pouzité podmienky ticasti alebo neboli dodrzané
kritéria na vyhodnotenie ponuk.

Pocas hodnotenia uchadzacov/zdujemcov neboli dodrzané podmienky
ucasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponuk (resp. podkritéria alebo
vahy kritérii) definované v ozndmeni alebo v sut'aznych podkladoch,
¢o malo za nasledok vyhodnocovanie pontuk v rozpore s oznamenim a
sttaznymi podkladmi Priklad: Podkritéria pouZité pri zadani zakazky

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

5 Povinnost’ zadavania podlimitnych zakaziek bezne dostupnych na trhu prostrednictvom elektronického trhoviska plati od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zakona

o VO.
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nesuvisia s kritériami na vyhodnotenie ponuk uvedenymi v
ozndmeni/sit'aznych podkladoch

17

NedodrZiavanie zasady
transparentnosti a/alebo rovnakého
zaobchadzania pocas postupu
zadavania zékazky

Pisomneé zachytenie procesu tykajiiceho sa konkrétneho pridel'ovania
bodov pre kazdi ponuku je nejasny/neopravneny/nedostatocny
z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

Zapisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje vSetky
podstatné prvky vyZadované zakonom o VO

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zdkazky iba
niektorym zaujemcom.

Nezaslanie ozndmenia o vysledku vyhodnotenia pontk niektorym
zaujemcom, ktori boli vyhodnoteni ako netspesni

Verejny obstaravatel’ porusil povinnost’ podl’a § 33 ods. 6 zékona o VO
poZiadat’ o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov vzdy,
ked’ z predlozenych dokladov nemozno posudit’ ich platnost’ alebo
splnenie podmienky ucasti

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

18

Modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia pontk

Verejny obstaravatel umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat
(zmenit’) jeho ponuku pocas hodnotenia pontuk

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

19

Rokovanie v priebehu sut'aze

V kontexte verejnej alebo uzSej sutaze verejny obstaravatel’ rokuje
S uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, Co vedie k
podstatnej modifikécii (zmene) pdvodnych podmienok uvedenych
v ozndmeni alebo v sttaznych podkladoch.

25 %

Tato sadzba moze byt znizena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia

20

V ramci rokovacieho konania so
zverejnenim nastala podstatna
modifikacia (zmena) podmienok

V rokovacom konani so zverejnenim pdvodné podmienky zékazky
boli podstatnym spdsobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na
vyhlasenie novej zdkazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala
spiiat’ podmienky oddvodiujuce pouZitie rokovacieho konania so
zverejnenim

25 %

Tato sadzba moze byt zniZzena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia
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uvedenych v ozndmeni alebo
v stitaznych podkladoch®

21

Odmietnutie mimoriadne nizkej
ponuky

Ponuka sa javi ako mimoriadne nizka vo vztahu k obstaravanym
tovarom, pracam alebo sluzbam, ale verejny obstaravatel’ predtym ako
odmietne takuto ponuku nevyziada pisomne podrobnosti tykajlce sa
zékladnych charakteristickych parametrov ponuky, ktoré povaZzuje za
dolezité

25 %

22

Konflikt zaujmov

Konflikt zdujmov medzi verejnym obstaravatelom/prijimatelom a
uchadza¢om alebo zaujemcom preukdzany zodpovednym sidnym
alebo Gradnym organom’

100 %

Realiz4cia zdkazky

Podstatna zmena Casti podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti Castiam
obchodnych podmienok uvedenych
v 0zndmeni alebo v stt'aznych

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné naleZitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykajuce sa povahy a rozsahu préc,
lehoty na realizaciu predmetu zmluvy, platobnych podmienok
a $pecifikacie materialov, alebo ceny®. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od

25 % z ceny zmluvy

plus

podstatne.

23 | podkladoch® pripadu Kk pripadu, ¢i sa v danom pripade jedna o ,,podstatnd“ zmenu. | hodnota dodato¢nych vydavkov
8 z plnenia zmluvy vychéadzajlcich
z podstatnych zmien zmluvy
Verejny obstaravatel' uzatvoril dodatok v rozpore so zakazom
uvedenym v § 10a ods. 1 zadkona o0 VO
ZnizZenie rozsahu zakazky Zéakazka bola zadana v sulade so zdkonom o VO, ale nasledne bol | Hodnota zniZenia rozsahu
24 znizeny rozsah zékazky, priCom zniZenie rozsahu zakazky bolo

Plus

® Limitovany stupen flexibility moze byt aplikovatelny/aplikovany na zmeny v zakazke aj po jej zadani i ked’ takato moznost rovnako ako podrobné pravidla pre jej
implementéciu nie st stanovené jasnym a presnym spdsobom v ozndmeni alebo v sataznych podkladoch (C-496/99, bod 118). Ked’ takato moznost’ nie je predpokladana (nie
je uvedend v sitaznych podkladoch), zmena zakazky je pripustnd ak zmeny st nepodstatného charakteru. Zmena je povazovana za podstatnu ak:

1.
2.
3.

4. modifikacia zmeni ekonomicku rovnovahu v prospech vitaza spésobom, ktorti povodna zékazky neumoziiovala.
" Uradny organ — Urad pre verejné obstardvanie na zdklade vykonania kontroly verejného obstaravania, alebo RO (bliZSie podrobnosti vid. Metodicky pokyn CKO ku
konfliktu zaujmov)
8 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Eurépska komisia v. Franclizsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall
AG, [2010] ECR I- 2815

Verejny obstaravatel’ zmeni podmienky tak, Ze ak by boli si¢astou povodnej zakazky, tak by sa z(¢astnili zakazky ini zaujemcovia ako ti ktori boli v pévodnej zakazke;
zmeny umoznuje zadanie zakazky zdujemcovi inému ako by bol povodne akceptovany;
verejny obstaravatel’ rozsiri rozsah zakazky obsahujuci tovary/sluzby/préce, ktoré pdvodne zdkazka neobsahovala;
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ZnizZenie rozsahu zakazky nie je podstatné, ak je niZSie ako:

1. 10 % v pripade z&kaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie
sluzby a niZSie ako 15 % v pripade zdkaziek na stavebné préce,

2. 25% v pripade, ak potreba zniZenia rozsahu zakazky vyplynula
z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat’ a znizenim rozsahu sa nemeni
charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zaroven
pdvodnd zmluva, ramcovéa dohoda alebo koncesna zmluva obsahuje
jasné, presné a jednoznacné podmienky jej Upravy, vratane upravy
ceny.

ZniZenie rozsahu zakazky sa posudzuje vo vadzbe na zmluvn( cenu.

25 % zhodnoty kone¢ného
rozsahu (iba ak zniZenie v rozsahu
zékazky je podstatné)

25

Zakazka na dopliujice stavebné prace
alebo sluzby (ak takato zakazka
predstavuje podstatnd modifikaciu
povodnych zmluvnych podmienok®)
bola zadan& bez pouZzitia rokovacieho
konania bez zverejnenia, resp.
priameho rokovacieho konania,a/alebo
dopliujuce prace alebo sluzby boli
zadané v rozpore s podmienkami
uvedenymi v ustanoveni § 58 pism. c)
alebo i), ©°

Pbvodna zékazka bola zadana v stlade s relevantnymi ustanoveniami
zdkona o verejnom obstaravani, ale dodatoéné zakazky na
prace/sluzby neboli zadané vsulade so zakonom o verejnom
obstaravani, t. j. nebolo pouZité priame rokovacie konanie, resp. neboli
splnené podmienky na pouZitie priameho rokovacieho konania.

100 %
zékazky

hodnoty  dodatocnej

V pripade, Ze vSetky dodatocné

hodnoty préac/tovarov/sluzieb
v dodato¢nych zakazkach
nepresahuji 20 % z hodnoty

povodnej zakazky a sucasne tato
hodnota dodatocnych zékaziek
sama 0 sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej  z&kazky,
moze byt finan¢na oprava zniZzena
na 25 %  zhodnoty
dodato¢nej/dodatonych zédkaziek

® Vid poznamku pod &iarou ¢. 8

10 Koncept ,,nepredvidanych okolnosti* by mal byt interpretovany spdsobom, Ze o nepredvidatelné okolnosti ide v tych pripadoch, ktoré verejny obstaravatel ani pri
vynalozeni odborne;j starostlivosti nemohol predvidat’. Zakazky na dodatocné prace/sluzby/tovary sposobené nedostatocnou pripravou projektu/sut’aze nemézu byt’ pokladané
za ,nepredvidanu okolnost™ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatoéné prace/sluzby nemézu byt kompenzované hodnotou zruSenych prac/sluzieb. Hodnota zrusenych

prac/sluzieb nema vplyv na vypocet 20 % limitu.
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Porusenie povinnosti pouzit’ pri
verejnej sut'azi, uzsej sutazi alebo

v rokovacom konani so zverejnenim
elektronickl aukciu —nadlimitn4,
podlimitna zakazka na dodanie tovaru
(resp. podlimitnd zkazka bez vyuZzitia
elektronického trhoviska pri tovaroch
bezne dostupnych na trhu*’)

26

Verejny obstaravatel’ nepostupoval v sUlade s § 43 ods. 3 zakona o VO
ked’ pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej sut'azi na dodavku
tovarov nepouZil pri zadani zdkazky elektronicku aukciu

10 %.
Tato sadzba moze byt zniZena na
5 % podla zavaznosti

1 Uplatituje sa pri VO ktoré bolo preukazatelne zagaté po 30.6.2013 v zmysle novely zakona o VO & 95/2013 Z.z.
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6. Vzor prilohy ¢. 4.2 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania pre zakazky vyhlasené podla zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO®)

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluZi na urovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho Casti, alebo ex-ante financné opravy v nadvéznosti
na zistené poruenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentualne sadzby sa tykaju pripadov, ked’ konkrétne poruSenie
malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO.

V pripade poruseni pravidiel uvedenych v Pravnych predpisoch a/alebo Pravnych dokumentov tykajdcich sa obstaravania zakaziek nespadajucich pod ZVO
(tyka sa aj zékaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych
préac a poskytnutie sluzZieb z NFP), bude toto porusenie s ohl'adom na uvedeny zoznam priradené k obsahovo najblizSiemu poruSeniu a na z&klade tohto zaradenia
bude ur¢ena naleziaca finan¢na oprava. V pripade, ze kontrolou bude zistené, ze Prijimatel’ nepostupoval pri obstaravani zakazky podla ZVO, avak na tento
postup v zmysle pravidiel uvedenych v Pravnych predpisoch a/alebo v Pravnych dokumentoch nebol opravneny, bude uréena finan¢na oprava vo vyske 100 %
z hodnoty opravnenych vydavkov suvisiacej zakazky. Pokial’ dané poruSenie zadavania zakazky nespadajiicej pod ZVO nie je mozné priradit’ k Ziadnemu z
porudeni uvedenych v tejto prilohe, zistenia nedostatkov by sa mali rie$it’ v stlade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi nedostatkov
uvedenymi v prilohe, priCom vyska financ¢nej opravy sa urci vo vyske 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zakazky a to podl'a zavaznosti porusenia.

obstaravatel zadal zékazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zarovenn znamena
nedodrZanie postupov povinnosti zverejiovania zakazky, nakolko
verejny obstaravatel neaplikovanim zakonnych postupov stcasne
nedodrzi povinnost’ adekvatneho zverejnenia zadavania zdkazky. Tieto
pripady su napr.: neopravnenost’ pouzitia vynimky zo ZVO v
zmysle 8 1 ods. 2 aZ 13 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacim

C. | Nazov porusenia | Popis porusenia/ priklady | Vy3ka finan¢nej opravy
Vyhlésenie verejného obstaravania, Specifikacia v sut’aznych podkladoch
Nedodrzanie postupov zverejtiovania | Verejny obstaravatel? neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného | 100 %
zékazky v zmysle ZVO obstaravania publika¢nému tradu a tiradu podl'a § 27 ZVO.
V pripade nadlimitnych zé&kaziek,
Verejny obstaravatel neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na | v rdmci ktorych nebolo ozndmenie
zverejnenie do vestnika UVO v pripade podlimitnej zakazky bez | zverejnené v tradnom vestniku
vyuZitia elektronického trhoviska. EU, ale zadavanie zakazky bolo
korektne zverejnené vo vestniku
1. Pre toto poruenie sa vztahuju aj vietky pripady, ked verejny | UVO sa uplatije finanéna oprava

25 %.

Financna oprava 25 % sa uplatni aj
v pripade, Ze z&kazka na
poskytnutie sluzby bola nespravne
zaradena do prilohy ¢. 1 k zdkonu
o0VO amalo ist o nadlimitnd

12 Oznacenie ,,Verejny obstaravatel™ sa vztahuje aj na obstaravatel'a v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO
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konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouZitie,
nezverejnenie zakazky s nizkou hodnotou nad 15000 EUR na
webovom sidle prijimatela anesplnenie si povinnosti zaslat
informéciu otomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zdkazky nad 100 000
EUR vyhlasenej osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50% a
menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie
stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného finan¢ného
prispevku.

Verejny obstaravatel’ nespravne zaradil predmet zdkazky pod sluzby
uvedené v prilohe ¢. 1 k ZVO, na zaklade ¢oho nedodrzal postupy
zverejnovania.

alebo podlimitnd zdkazku, ale
verejné obstaravanie bolo
vyhlasené ako zdkazka s nizkou
hodnotou a korektne zverejnené na

webovom  sidle  prijimatel’a
a informécia o zverejneni zaslana
na mailovy kontakt

zakazkycko@vlada.gov.sk

Financna oprava 25 % sa uplatni
v pripade, ak prijimatel’ zverejnil
vyzvu na predkladanie pondk na
svojom webovom sidle, ale
nezaslal informaciu o tomto
zverejneni na osobitny mailovy
kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (tyka
sa zakaziek snizkou hodnotou
a zdkaziek vyhlasenych osobou,
ktorej  verejny  obstaravatel
poskytne 50% a menej financnych
prostriedkov z NFP).

Nedovolené  rozdelenie  predmetu
zékazky alebo nedovolené spéjanie
predmetov zékaziek

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut sa pouzitiu
postupu zadavania nadlimitnej zadkazky alebo postupu zadavania
podlimitnej zdkazky alebo zahrnutie takej dodavky tovaru alebo
poskytnutia sluZieb, ktoré nie st nevyhnutné pri plneni zakazky na
stavebné prace do predpokladanej hodnoty zékazky, ak by to malo za
nasledok vynatie tohto tovaru alebo sluzieb z pdsobnosti ZVO.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zdkazky rozdelil predmet zakazky a realizoval tak napr.
dve podlimitné zakazky ¢im sa vyhol pouzitiu postupu zadavania
nadlimitnej zé&kazky, resp. ak namiesto vyhlasenia podlimitnej
zékazky rozdelil predmet zakazky a realizoval tak napr. 2 zdkazky

100 % - vztahuje sa na kazdu
zrozdelenych  zékaziek, ktora
nebola zverejnend pred uplynutim
lehoty na predkladanie ponuk.

25 % v pripade z&kaziek, v ramci

ktorych  bol obideny postup
zadavania nadlimitnej z&kazky
(ateda vramci nich nebolo

zverejnené oznamenie o vyhlaseni
VO v Uradnom vestniku EU), ale
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s nizkou hodnotou, ¢im sa vyhol postupu zadavania podlimitnej
zékazky.

Verejny obstaravatel porusil pravidla podla Metodického pokynu
CKO ¢. 12 alebo Metodického pokynu CKO ¢. 14, ked’ namiesto
zakazky zadavanej osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytol 50 %
a menej finan¢nych prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur,
realizoval 2 zdkazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zakazky
s nizkou hodnotou nad 15 000 eur, realizoval 2 zdkazky do 15 000 eur.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak z&kazku napr. na
dodanie tovaru v nadlimitnom finanénom objeme zahrnul do
podlimitnej zakazky na realizaciu stavebnych prac, pricom dodavka
predmetneho tovaru by nebola nevyhnutnd krealizicii tychto
stavebnych préac.

Nedovolené spojenie nesuvisiacich tovarov alebo sluZieb do jedného
postupu verejného obstaravania (pricom zakazka nie je rozdelena na
Casti), o moze obmedzit’ hospodarsku sut'az a mat’ za nasledok nizky
pocet predlozenych ponuk.

zadavanie zdkazky bolo korektne
zverejnené vo vestniku UVO: v
pripade z&kaziek, v rdmci ktorych
bol obideny postup zadavania
nadlimitnej alebo  podlimitnej
zékazky, ale zadavanie zdkazky s
nizkou hodnotou bolo korektne
zverejnené na webovom sidle
prijimatela a informacia o
zverejneni zasland na mailovy
kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk;
Uplatiiuje sa na taku z rozdelenych
zékaziek, vrédmci ktorej bol
nedovolenym rozdelenim obideny
prisnejSi postup vo verejnom
obstaravani.

25% v pripade, ak bol obideny
postup  zadavania  nadlimitnej
alebo podlimitnej z&kazky v
doésledku zahrnutia takej dodavky
tovaru alebo poskytnutych sluZieb,
ktoré nie st nevyhnutné pri plneni
zdkazky na stavebné prace do
PHZ.

10% sa uplatni v ostatnych
pripadoch nedovoleného spajania
roznorodych  zékaziek,  ktoré
mohlo obmedzit' hospodarsku
sutaz
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NedodrZzanie minimalnej  z&konnej
lehoty na predkladanie ponuk
NedodrZzanie minimalnej  z&konnej

lehoty na predloZenie Ziadosti o u¢ast™®

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predloZenie Ziadosti o tcast’)
bola kratSia ako limit ustanoveny zdkonom.

Verejny obstaravatel skratil lehotu na predlozenie ponik v zmysle
§ 66 ods. 2 pism. b) ZVO, avsak z dévodu nezverejnenia predbezného
oznadmenia Vv lehotach uvedenych v zakone nebol opravneny na toto
skratenie.

25 % v pripade, Ze skratenie lehoty
bolo rovné alebo vicsie ako 50 %
zo zakonnej lehoty.

10 % v pripade Ze toto skratenie
bolo rovné alebo vicsie ako 30 %
zo zakonnej lehoty.

5 % v pripade akéhokol'vek iného
skratenia lehdt (je mozné znizit az
na hodnotu 2%, pokial’ sa ma za to,
Ze povaha a zavaznost’ nedostatku
neopodstatiiuje  uplatnenie 5%
financnej opravy.

Stanovenie lehoty na prijimanie Ziadosti
o sutazné podklady (vztahuje sa na
verejni sutaz, sutaz navrhov alebo
podlimitné  zdkazky bez wvyuZitia
elektronického trhoviska)

Lehota stanovend na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je
neprimerane kratka v porovnani s lehotou na predkladanie pontk, ¢im
sa vytvara neopodstatnend prekdzka k otvorenej sitazi vo verejnom
obstaravani.

Zéakladna sadzba financnej opravy je uvedena v stipci ,,Vyska
financnej opravy“, pricom kone¢ni sadzbu finanCnej opravy je
potrebné urcit’ na individualnej baze (pripad od pripadu). Pri ur¢ovani
vysky finan¢nej opravy je mozné brat’ v Givahu zmieriujice faktory
vztahujice  sa  k Specifickosti a komplexnosti zédkazky
(administrativne zat'aZenie, tazkosti spocivajice v doru¢eni sutaznych
podkladov). V pripade, ze sutazné podklady boli az do
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk zverejnené v profile a verejny
obstaravatel k nim poskytol bezodplatne neobmedzeny, uplny a
priamy pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov, finan¢na
oprava sa neuplatniuje.

25 % vpripade, ak lehota na
prijimanie  Ziadosti 0 sutazné
podklady je menej ako 50 % lehoty
na predloZzenie ponuk (v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami).

10 % vpripade, ak lehota na
prijimanie  Ziadosti 0 sutazné
podklady je menej ako 60 % lehoty
na predloZzenie ponuk (v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami).

5 % vpripade, ak lehota na
prijimanie  Ziadosti 0 sutazné
podklady je menej ako 80 % lehoty
na predloZzenie ponuk (v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami).

13 Lehoty su stanovené pre uzsiu sutaz a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Nedodrzanie postupov zverejiiovania | Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie Ziadosti | 10 %
opravy  oznamenia 0  vyhlaseni | 0 Gicast’) bola predizena, pri¢om verejny obstaravatel’ nezverejnil tito | tato sadzba moze byt znizend na 5
verejného obstardvania v pripade skutonost’ formou redakénej opravy v Uradnom vestniku EU/vo | % podl'a zavaznosti.
5 - predizenia lehoty na | vestniku VO
predkladanie ponuk
- predizenia lehoty na ziadosti o
Gcast™
Neopradvnené pouZitie rokovacieho | Verejny obstaravatel’ zada zakazku na zaklade rokovacieho konania so | 25 %
6 konania so zverejnenim zverejnenim, avsak takyto postup nie je opravneny aplikovat’ podl'a
dotknutych ustanoveni ZVO. tato sadzba moze byt znizena na
10 % alebo 5 % podl'a zavaznosti.
Neopradvnené  pouZitie  priameho | Verejny obstaravatel’ zada zakazku na zaklade priameho rokovacieho | 100 %
7 rokovacieho konania konania, avSak takyto postup nie je opravneny aplikovat’ podla
dotknutych ustanoveni ZVO.
Zadavanie zakaziek v oblasti obrany | Verejny obstaravatel zada zakazku v oblasti obrany a bezpe¢nosti | 100 %
a bezpecnosti - nedostato¢né | prostrednictvom sutazného dialoégu alebo rokovacieho konania bez
8 zddvodnenie nezverejnenia zakazky zverejnenia bez toho, aby bolo pouZitie takychto postupov | tato sadzba méze byt znizena na
opodstatnené. 25 %, 10 % alebo 5 % podla
zavaznosti.
Neurcenie: Podmienky ucasti st uvedené iba v siitaznych podkladoch, ktoré nie | 25 %
- podmienok ucasti v ozndmeni, | sU zverejnené v profile, ¢im nie je poskytnuty bezodplatny,
resp. vo vyzve na predkladanie | neobmedzeny, Uplny a priamy pristup k nim a/alebo podmienky ucasti | tato sadzba moze byt zniZzena na
ponuk, publikované v oznameni nie su v sulade s podmienkami Gcasti podla | 10 % alebo 5 %, ak podmienky
9 - kritérii na vyhodnotenie ponuk | sutaznych podkladoch a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane | tcasti/kritéria na vyhodnotenie
(@ vah kritérii) v oznameni, | vahovosti nie st uvedené v oznameni/sutaznych podkladoch a/alebo | ponik boli uvedené v ozndmeni
resp. vyzve na predkladanie | ked’ v sutaznych podkladoch absentuju pravidla uplatnenia kritérii, | (alebo kritérid na vyhodnotenie
ponuk alebo v sutaznych | resp. pravidla uplatnenia kritérii st upravené nedostatoéne, neurito a | ponuk Vv stitaznych podkladoch),
podkladoch pod. ale neboli dostatocne opisané.
Nezakonné a/alebo  diskrimina¢né | Ide o pripady, ked zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od | 25 %
10 podmienky tUcasti a/alebo kritéria na | podania ponUk z dévodu nezdkonnych a/alebo diskriminaénych
vyhodnotenie ponuk stanovené | podmienok Gcasti a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych
Vv stitaznych pokladoch alebo ozndmeni | v ozndmeni alebo v sutaznych podkladoch, napr. povinnost’

14| ehoty st stanovené pre uzsiu sutaz a rokovacie konanie so zverejnenim.
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hospodarskych subjektov mat’ uz zriadent spolo¢nost’ alebo zastupcu | Tato sadzba méze byt znizena na
v danej krajine alebo regione, povinnost’ uchadzac¢a mat skiisenost’ v | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
danej krajine alebo regidne, pouzitie nezakonnych kritérii na | zdvaZnosti porusenia.
vyhodnotenie ponuk podla § 44 ods. 12 ZVO.
Podmienky ucasti nestivisia a nie sU | Urenim minimalnych poziadaviek pre zakazku, ktoré nesuvisia a nie | 25 %
primerané k predmetu zakazky st primerané k predmetu zakazky, sa nezabezpeci rovnaky pristup pre
uchadzacov alebo dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené | Tato sadzba moze byt zniZzena na
11 prekazky K otvorenej sutazi vo verejnom obstaravani, napr. | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
neprimerané poziadavky viazuce sa k predloZeniu zoznamu dodavok | zavaZnosti i poruSenia
tovaru, poskytnutych sluzieb alebo uskutoénenych stavebnych prac pre
ucely splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti.
Technické  Specifikacie  predmetu | Ur€enie technickych Standardov, ktoré su prili§ Specifické, tak Ze | 25 %
zakazky su diskrimina¢né nezabezpeCia rovnaky pristup pre uchadzacov alebo vytvaraju
12 neopodstatnené prekaZky Kk otvorenej stit'azi vo verejnom obstaravani. | Tato sadzba méze byt zniZena na
Technické poziadavky sa odvolavaji na konkrétneho vyrobcu, | 10 % alebo 5 % v zavislosti od
vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto | z&vaznosti poruenia.
pdvodu alebo vyroby bez moZnosti predloZenia ekvivalentu.
Nedostatocne opisany predmet zakazky | Opis predmetu zdkazky v sutaznych podkladoch je nedostatocny, | 10 %
nejasny, neurCity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujice
informacie pre uchadzaCov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej | Tato sadzba moze byt znizena na
ponuky. 5 % v zavislosti od zavaznosti
porusenia
13
V pripade zrealizovanych prac,
ktoré neboli sucastou opisu
predmetu zakazky, zodpovedajlca
hodnota préc je predmetom 100 %
finanCnej opravy.
Porusenie povinnosti zadavat’ | Verejny obstaravatel’ nepostupoval podl'a § 109 az 112 ZVO, ak ideo | 5%
14 podlimitnu zakazku na nakup tovarov, | dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb, ktoré nie su intelektualnej
alebo sluZieb, ktoré nie st intelektualnej | povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na obstaravanie pouZil postup
povahy alebo stavebnych préc, bezne

15 Vec C-340/02 (Eurdpska komisia/ Franclizsko) a vec C-299/08 (Eurdpska komisia / Franctizsko)
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dostupnych na trhu, prostrednictvom
elektronického trhoviska

podla § 117 ZVO alebo postup podla § 113 az 116 ZVO tyka sa
zékaziek, ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017).

15

Zadanie zékazky na nie beZzne dostupné
tovary, sluzby alebo stavebné prace
s vyuzitim elektronického trhoviska
alebo prostrednictvom dynamického
nakupného systému

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1
pism. a) ZVO, ked’ zakazky na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo
stavebné prace zadaval s vyuZitim elektronického trhoviska, resp.
v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne dostupné tovary, sluzby
alebo stavebné prace vyuZil dynamicky nakupny systém.

25%, s moznostou znizenia na
10 % vpripade zékaziek na
dodanie tovaru (pozn. beZna
dostupnost’ vo vzt'ahu k zakazkdm
na dodanie tovaru nie je upravena
vykladovym stanoviskom UVO,
z uvedeného dévodu je
narocnejsie posudit’ otazku beznej
dostupnosti)

16

Nezaslanie vyzvy na predkladanie
ponuk minimalne trom vybranym
zaujemcom/potencialnym dodavatelom
v pripade zakazky s nizkou hodnotou
alebo zakazky zadavanej osobou, ktorej
verejny obstaravatel poskytne 50% a
menej finanénych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutoCnenie
stavebnych préac a poskytnutie sluZieb z
NFP

Prijimatel’ (verejny obstaravatel’) nezaslal v sulade s kapitolami
3.3.7.25.1 a3.3.7.25.2 Systému riadenia ESIF a Metodickym
pokynom CKO ¢. 14 vyzvu na predkladanie ponik minimalne trom
vybranym zaujemcom v pripade z&kaziek s nizkou hodnotou.

Prijimatel’ - 0soba, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50% a menej
finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych
prac a poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie
pondk miniméalne trom vybranym potencialnym dodavatel'om.

Tento typ poruSenia sa aplikuje aj v pripade, Ze v rdmci prieskumu trhu
pri zakazke s nizkou hodnotou do 15 000 eur a zdkazke zadavanej
osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50% a menej finan¢nych
prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované
cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimélne troch
z&ujemcov (potencialnych dodavatel'ov).

Finan¢na oprava sa neuplatiuje, ak ide o vynimo¢ny pripad, kedy ide
o jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil
menej ako troch potencialnych dodavatel'ov. Vynimka musi byt zo
strany prijimatela riadne zdovodnena a vypracovana eSte pred
vyhlasenim zakazky a dokazné bremeno preukazania skutocnosti, ze

100 %, ak prijimatel nezaslal
vyzvu na predkladanie ponuk
minimalne  trom  vybranym
zdujemcom v pripade zékazky s
nizkou hodnotou do 15000 eur
alebo v pripade zakazky zadavanej
osobou, ktorej verejny
obstaravatel poskytne 50% a
menej finanénych prostriedkov
z NFP v hodnote do 100 000 eur.

25%, s moznostou znizenia na
10% podla  zavaznosti, ak
prijimatel nezaslal vyzvu na
predkladanie pondk miniméalne
trom vybranym zaujemcom v
pripade  zdkazky s  nizkou
hodnotou nad 15 000 eur alebo v
pripade  zadkazky  zadavanej
osobou, ktorej verejny
obstaravatel poskytne 50% a
menej finanénych prostriedkov z
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na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodavatelia znd3a
prijimatel’.

NFP v hodnote nad 100 000 eur,
ale zaroven zverejnil vyzvu na
predkladanie ponik na svojom
alebo inom vhodnom webovom
sidle ainformacia o zverejneni
vyzvy bola publikovana na
www.partnerskadohoda.gov.sk

17

NedodrZanie povinnej elektronickej
komunikécie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych ~ zdkaziek VO po
18.10.2018

Verejny obstaravatel’ nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicka
komunikéciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej
zékazky v sulade s § 20 ZVO.

25%

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % v zAvislosti od zavaznosti
porusenia.

Vyhodnocovanie sut’aze

18

Uprava podmienok udasti po otvoreni
ponuk/ziadosti o ucast, ¢o malo za
nasledok nespravne prijatie ponuky
uchadzaca/ziadosti o ucast’ zaujemcu

Podmienky ucasti boli upravené pocCas vyhodnotenia splnenia
podmienok ucasti, ¢o malo za nasledok prijatie ponuk/Ziadosti o Gcast’
uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté, ak by sa
postupovalo podla zverejnenych podmienok ti¢asti.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.

19

Uprava podmienok uéasti po otvoreni
ponuk/ziadosti o ucast, ¢o malo za
nasledok nespravne vylucenie
uchadzacda/zaujemcu

Podmienky ucasti boli upravené pocCas vyhodnotenia splnenia
podmienok  ucasti, ¢o malo za nasledok  vylacenie
uchadzacov/zaujemcov, ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa
postupovalo podla zverejnenych podmienok ti¢asti.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.

20

Vyhodnocovanie ponuk
uchadzacov/ziadosti o ucast’ zaujemcov
v rozpore s podmienkami ucasti
uvedenymi v oznameni a sutaznych
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie
ponuk uchadzacov v rozpore s
kritériami na vyhodnotenie ponuk a
pravidlami na ich uplatnenie.

Pocas hodnotenia uchadzacov/zaujemcov neboli dodrZané kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo pravidla na uplatnenie kritérii.

Pocas hodnotenia uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané podmienky
ucasti alebo kritéria na vyhodnocovanie pontk (pripadne podkritéria
alebo vahy kritérii) definované v oznadmeni alebo v sutaznych
podkladoch, ¢o malo za nasledok vyhodnocovanie pontk v rozpore s
ozndmenim a sutaznymi podkladmi a nespravne urcenie Uspesného
uchadzaca. Uvedeny typ porusenia sa tyka aj pripadov, ked’ bol zo
sutaze vyluCeny uchadzag, ktory podmienky verejn¢ho obstaravania
splial.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.
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21

NedodrZiavanie zésady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchadzania pocas
postupu zadavania zkazky

Pisomné zachytenie procesu tykajuceho sa konkrétneho pridel'ovania
bodov pre kazdi ponuku je nejasny/neopravneny/nedostatocny
z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

Zapisnica z vyhodnotenia ponuk neexistuje.

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zdkazky iba
niektorym zaujemcom.

Nezaslanie ozndmenia o vysledku vyhodnotenia ponUk niektorym
zaujemcom, ktori boli vyhodnoteni ako netspesni.

Verejny obstaravatel’ porusil povinnost podla § 40 ods. 4 ZVO
poziadat’ o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov vzdy,
ak z predlozenych dokladov nemozno posudit ich platnost’ alebo
splnenie podmienky ucasti.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZzena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.

22

Modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia pontk

Verejny obstaravatel umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat
(zmenit’) jeho ponuku pocas hodnotenia pontuk

25 %

Tato sadzba moze byt zniZzena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.

23

Rokovanie v priebehu sutaze

V kontexte verejnej alebo uzSej sutaze verejny obstaravatel’ rokuje
S uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, Co vedie k
podstatnej modifikécii (zmene) pdvodnych podmienok uvedenych
v ozndmeni alebo v sttaznych podkladoch.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.

24

rokovacieno konania so
nastala podstatna
(zmena)  podmienok

V  ramci
zverejnenim
modifikacia

V rokovacom konani so zverejnenim pdvodné podmienky zékazky
boli podstatnym spdsobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na
vyhlasenie novej zdkazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala
spiiat’ podmienky oddvodiujiuce pouZitie rokovacieho konania so
zverejnenim.

25 %

Tato sadzba moze byt zniZena na
10 % alebo 5 % v zavislosti od
zavaznosti porusenia.
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uvedenych vV 0znameni alebo

v stitaznych podkladoch™

alebo ktorych subdodavatelia, ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného
sektora

sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel poskytne 50% a menej finan¢nych prostriedkov na

Odmietnutie mimoriadne nizkej ponuky | Ak sa pri uréitej zdkazke javi ponuka ako mimoriadne nizka | 25 %
vo vztahu k tovaru, stavebnym pradcam alebo sluzbe a verejny
obstaravatel' pred vyluenim takejto ponuky pisomne nepoZiada
25 uchadzaca o vysvetlenie tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré su pre jej
cenu podstatné alebo ak verejny obstaravatel vylic¢i ponuku
uchadzaca, ktory na zaklade vysvetlenia mimoriadne nizkej ponuky
dostatocne odévodnil nizku Grovei cien alebo nékladov.
Konflikt zaujmov?’ Konflikt zdujmov medzi verejnym obstaravatelom/prijimatelom a | 100 %
26 uchadza¢om alebo zaujemcom preukézany zodpovednym sudnym
alebo Gradnym organom?®
Uzavretie zmluvy s uchadzacom alebo | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakol'ko uzavrel | 25 %, ak sa Gspe$ny uchadzac¢ ani
uchadza¢mi, ktori maji povinnost | zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovii dohodu s uchadzacom alebo | v dodato¢nej uréenej primeranej
zapisovat sa do registra partnerov | uchadza¢mi, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov | lehote nezapiSe do registra
verejného sektora a nie st zapisani v | verejného sektora®) a nie su zapisani v registri partnerov verejného | partnerov verejného sektora.
27 registri partnerov verejného sektora | sektora alebo ktorych subdodavatelia, ktori maji povinnost’ zapisovat

10 %, ak sa subdodavatel
uspesného uchadzaca v dodatocnej
urcenej primeranej lehote nezapise
do registra partnerov verejného
sektora.

18 Limitovany stupeti flexibility moze byt aplikovatelny/aplikovany na zmeny v zakazke aj po jej zadani i ked’ takato moznost rovnako ako podrobné pravidla pre jej
implementéciu nie sU stanovené jasnym a presnym spdsobom v ozndmeni alebo v sutaznych podkladoch (C-496/99, bod 118). Ked’ takato moznost’ nie je predpokladana (nie
je uvedend v stitaznych podkladoch), zmena zékazky je pripustnd ak zmeny st nepodstatného charakteru. Zmena je povazovana za podstatni ak:

1.

2.
3.

4.

'" Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO €. 13 ku konfliktu zaujmov
18 Uradny organ — Urad pre verejné obstaravanie na zaklade vykonania kontroly verejného obstaravania, alebo RO (blizie podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 13
ku konfliktu zaujmov)
19 zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Verejny obstaravatel’ zmeni podmienky tak, Ze ak by boli sucast'ou povodnej zakazky, tak by sa zalastnili zakazKy ini zdujemcovia ako ti, ktori boli v pdvodnej
zékazke;
zmeny umoznuje zadanie zakazky zdujemcovi inému ako by bol povodne akceptovany;

verejny obstaravatel’ rozsiri rozsah zakazky obsahujici tovary/sluzby/préce, ktoré pdvodne zdkazka neobsahovala;
modifikacia zmeni ekonomickd rovnovahu v prospech vitaza spésobom, ktorti povodna zakazky neumoziovala.
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dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb
z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom,
prijimatel vyzve TUspeSného uchadzaca, resp. subdodavatela
uspes$ného uchadzaca na zapis do registra partnerov verejného sektora.
Financna oprava sa uplatiiuje iba v pripade, ak Gspesny uchadzac, resp.
jeho subdodavatel (ak relevantné) nie je v dodato¢ne urcenej
primeranej lehote zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Realiz4cia zdkazky

28

Podstatna zmena Casti podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti Castiam
obchodnych  podmienok uvedenych
vV 0znameni alebo V sut’aznych
podkladoch®

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné naleZitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykajuce sa povahy a rozsahu préc,
lehoty na realizaciu predmetu zmluvy, platobnych podmienok
a $pecifikacie materialov, alebo ceny®. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od
pripadu K pripadu, ¢ sa danom pripade ide o ,,podstatni* zmenu.#
Podstatnd zmena zmluvy, rAmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je
upravena v § 18 ods. 2 ZVO.

Verejny obstaravatel vykonal podstatné zmeny povodnej zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porusil ustanovenie § 18
Z\O.

Uzavretda zmluva, rdmcova dohoda alebo koncesnd zmluva je
v rozpore so sut'aznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uspeSnym uchadzacom alebo
uchadzacmi.

25 % z ceny zmluvy
plus
hodnota dodatocnych vydavkov

z plnenia zmluvy vychadzajucich
z podstatnych zmien zmluvy.

20 Koncept ,;nepredvidanych okolnosti* by mal byt interpretovany spdsobom, Ze o nepredvidatelné okolnosti ide v tych pripadoch, ktoré verejny obstaravatel ani pri

vynalozeni odborne;j starostlivosti nemohol predvidat’. Zakazky na dodatocné prace/sluzby/tovary sposobené nedostatocnou pripravou projektu/sut’aze nemdzu byt’ pokladané
za ,nepredvidant okolnost™ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatocné prace/sluzby nemozu byt kompenzované hodnotou zruSenych prac/sluzieb.

21 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Eurdpska komisia v. Franctizsko [2004] ECR |- 9845, Vec C-91/08, Wall

AG, [2010] ECR I- 2815
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ZnizZenie rozsahu zakazky

Zékazka bola zadand v stlade so ZVO, ale nésledne bol znizeny rozsah
zakazky, pricom zniZenie rozsahu zakazky bolo podstatné.

ZnizZenie rozsahu zakazky nie je podstatné, ak je niZSie ako:

1. 10 % v pripade zakaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie
sluzby a niZSie ako 15 % v pripade zakaziek na stavebné préce,

2. 25% v pripade, ak potreba zniZenia rozsahu zakazky vyplynula

Hodnota zniZenia rozsahu
Plus
25 % zhodnoty kone¢ného

rozsahu (iba ak zniZenie v rozsahu
zékazky je podstatné).

29 z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat’ a znizenim rozsahu sa nemeni
charakter zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
a zaroven povodna zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva obsahuje jasné, presné a jednozna¢né podmienky jej
Upravy, vratane Upravy ceny.
ZniZenie rozsahu zakazky sa posudzuje vo vazbe na zmluvn( cenu.
Zakazka na dopliiujiice stavebné prace, | Povodna zakazka bola zadana v sulade s relevantnymi ustanoveniami | 100 %  hodnoty  dodato¢ne;j
tovary alebo sluzby bola zadand | ZVO, ale na zmenu zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej | zékazky
vrozpore spravidlami podla § 18 | zmluvy, z dovodu poziadavky na dopliujuce stavebné prace, tovary
zéakona o VO? alebo sluzby, neboli splnené podmienky podla § 18 ZVO. V pripade, ze vSetky dodatocné
hodnoty stavebnych
prac/tovarov/sluzieb
v dodato¢nych zakazkach
30 nepresahuji 20 % z hodnoty

povodnej zakazky a sucasne tato
hodnota dodatocnych zékaziek
sama 0 sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej  z&kazky,
moze byt finan¢na oprava zniZzena
na 25 %  zhodnoty
dodato¢nej/dodatocnych zakaziek.
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	1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí...
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	Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zml...
	Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu ale...
	Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia...
	a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
	b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
	c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

	Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, o...
	V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa up...
	Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;
	Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom po...
	Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté ...

	Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;
	Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktiví...
	Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.0...
	Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia...
	Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projek...
	Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;
	Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
	Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnenýc...
	Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov...
	Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;
	Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeo...
	Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zv...
	Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvý...
	Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastní...
	Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom ...
	Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci...
	Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadeni...
	Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou...
	Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení...
	Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a...
	Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobe...
	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Pos...

	Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:
	(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
	(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
	(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
	(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
	(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
	podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.
	Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.
	Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít ...
	Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:
	a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
	b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
	(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
	(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
	(iii)
	spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
	(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;
	Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
	Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
	Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);
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