ZMLUVA O DIELO C.
(dalej v texte len aj ,,Zmluva®)
I.
Zmluvné strany

L Objednavatel’

Obchodné meno: Obec SmiZany

Sidlo: Namestie M. Pajdusaka 1341/50, 053 11 SmizZany

ICO: 00619721

DIC: 2020715554

IC DPH: SK2020715554

V mene ktorej kona: Mgr. Miroslava Szitova, PhD., starosta obce

Bankové spojenie: IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001 , ucet vedeny v Prima banka

(d’alej v texte len ,,Objedndvatel™)

2. Zhotovitel’

Obchodné meno: PRIMACHLAD a.s.

Sidlo: Kuapel'na 3, 080 01 Prefov

Statutarny organ: Ing. Stanislav Karni§ - predseda predstavenstva

ICO: 51229471

DIC: 2120638058

IC DPH: SK2120638058

Registrovany: OR Okresny sudu Prefov,oddiel: Sa, vioZka ¢.
10528/P

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Prefov

SWIFT KOD: GIBASKBX

IBAN: SK48 0900 0000 0051 3878 8606

Tel.: 0917 311 235, +4232/6504311

E-mail: karnisi@primachlad.sk

(dalej v texte len ,,Zhotovitel™*)
(Zhotovitel' a Objednavatel’ d'alej spoloéne ako ,,Zmluvné strany*)
PREAMBULA

Vzhl'adom na to, Ze:

(A) Objednavatel’ je obec, ktora je zaroven v postaveni investora v ramci projektu Doddvka a
montdz mantinelov - Multifunkéné ihrisko Smizany {(dalej len ,Projekt) v stlade
s projektovou dokumentaciou (d’alej len , Projektova dokumentacia®) tvoriaca prilohu &,
1 Zmluvy, ktorého zabezpeéuje formou verejnej vyzvy;

(B) Zhotovitel' je uspeSny uchddza¢ vramci verejného obstaravania Objednavatela, ktory
predloZil svoju ponuku abol vrimci verejného obstaravania vybrany ako najvhodnejsi
uchadzag,

(C) Zmluva je vysledkom procesu verejnej vyzvy na predkladanie ponuky k projektu, ktora bola
zadana Objednavatel'om;

uzatvaraju Zmluvné strany v silade s § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskor$ich predpisov Zmluvu o dielo v nasledujicom zneni:

IL.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Z¢ za podmienok dehodnutych v tejto Zmluve Objednavatel'ovi doda dielo
vramci Projektu, a to vrozsahu ako je vymedzené v ponuke Zhotovitel'a zadanej na zaklade



verejnej vyzvy, ktord tvori prilchu & 2 Zmluvy v silade s Projektovou dokumentaciou a touto
Zmluvou (d’alej len ,.Dielo*),

Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokonéené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuta cenu. Diclo je Objedndvatel’ povinny prevziat” len ako riadne vykonané a dokonéené
v celku v zmysle tejto Zmluvy.

Vychodiskové podklady k predmetu Zmluvy:

- Projektova dokumentacia,

- Ponuka Zhotovitela,

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych Projektovou dokumentaciou a touto Zmluvou.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Zc je opravneny a odborne sposobily vykonavat' Diclo podla tejto Zmluvy.

Predmetom plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmiuvy je aj vypracovanie dielenskej dokumentacie
a dokumentacie vietkych nevyhnutnych detailov, pokial si to riadne vykonanie Diela vyZzaduje.
Zhotovitel sa zavizuje tito dokumentaciu konzultovat’ s projektantom a zodpovednym zdstupcom
Objednavatel'a, a to pred uskutoénenim samotnych prac a dodavok.

Zhotovitel’ znasa nebezpedenstvo kody na zhotovovanej veci az do diva riadncho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a prevzatia Dicla objednavatel'om podla €. IX Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo nim vykonané bude sicastou Projektu ako jeho sicast
avramci vykondvania Diela sa zavizuje spolupracovat a poskytnat’ potrebni sO&innost’
Objednavatel'ovi ako aj ostatnym dodavatcl'om diel v rAmei Projektu.

IIL.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ Diclo v termine do 16.12.2019.
Objednavatel’ odovzda stavenisko a Zhotovitel’ zahaji prace najneskoér diha 1.12.2019.

IV.
Cena diela

Cena za zhotovenie celého Diela je stanovena ako cena maximalna a predstavuje éiastku 69 560€
bez DPH (d’alej len ,Maximdlna cena*). K cenc Dicla bude G¢tovand sadzba DPH v stlade
s platnymi pravnymi predpismi a vo vyike platnej v ase fakturacie v pripade, ak Zhotovitel’ je
platcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za diclo spdsobom podl'a
Zmluvy, teda na ziklade skutoéne dodanych prac a vykonov Zhotovitel'om Objednavatelovi,
kiorych jednotkova cena je obsahom cenovej ponuky Zhotovitel'a (Priloha €. 2), pri¢om celkova
cena dicla nesmic presiahnut’ Maximalnu cenu. V pripade, ak rozsah skutone dodanych prac
a vykonov Zhotovitel'om Objednavatel'ovi bude niZ§i ako rozsah predpokladany touto Zmluvou,
cena diela bude nizdia ako Maximalna cena.

V cene su zahrnuté vietky naklady na zhotovenie Diela, vratane dopravnych nakladov, skladné,
dokumentacia skutoéného vyhotovenia 3 x, z toho 3 x original, atesty, revizne spravy, odpady
doklady, navody na obsluhu, ndklady na doklady uvedené v prilohe &. 3 tejto zmluvy, vratane
vietkych dalSich nakladov, ktoré si potrebné na kompletnt realiziciu vietkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby Dielo bolo kolaudovatel'né a uZivania schopné
bez potreby dodavky d’aldich vykonov a pric. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze cenova ponuka Zhotovitel'a
je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletnd a bola vypracovand na zdklade Projektovej
dokumentacie — Zhotovitel' si prepocital vietky vymery a ticto aj ocenil vcelom rozsahu.
Zhotovitel' nema narok na navy3enie ceny z dévodu chybného vypottu vymery z realizaénej
dokumentacie.



Zhotovitel’ je povinny akdkol'vek dokumenticiu (atesty, revizne spravy, navody na obsluhu,
zarucné listy, certifikity a pod.) patriace k Dielu odovzdat’ Objednavatelovi najneskér v den
odovzdania Diela.

V pripade, ak v savislosti so zhotovenim Diela zisti Zhotovitel' potrebu riefenia Diela naviac
pracami, resp. nepredvidatelnymi pracami, ktoré ani s vynaloZenim odbornej starostlivosti
nemohol Zhotovitel' pred zhotovenim Diela predvidat, zavizuje sa predloZit’ Objednavatel'ovi
k podpisu dodatok k tejto Zmluve, ktory musi obsahovat’ miniméalne presnii Specifikdciu naviac
prac alebo nepredvidatelnych prac (druh, rozsah a termin plnenia) spolu s celkovou cenou za tieto
prace. Narok na uhradu ceny za naviac prace alebo nepredvidatel'né prace vznika aZz na zaklade
podpisania pisomného dodatku oboma Zmluvnymi stranami. Narok na odmenu za realizaciu
naviac prac nevznika na zaklade sihlasu stavbyvediceho Objednavatel’a alebo inej takto osoby.

Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnit' o zniZeni rozsahu Diela a odobrat
Zhotovitel'ovi &ast’ prac a vykonov. Takéto rozhodnutic musi byt’ oznamené Zhotovitelovi
v dostatotnom predstihu pred zahijenim vykonu odoberanej asti Diela . V pripade takéhoto
zniZenia rozsahu Diela zo strany Objednavatela, je Objednavatel’ povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi
vietky preukazatel'né naklady, ktoré Zhotovitel' v stivislosti s touto Cast'ou Diela vynaloZzil.

V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru na Cenu Diela do 30 dni
od odovzdania Diela s tym, Ze jej splatnost’ je dohodnuta vo forme 4 splatok podl'a nasledujiiceho
harmonogramu:

- 1. splatka vo vyske 17 390 € bez DPH so splatnost'ou do 30.09. 2020;
- 2. splatka vo vy$ke 17 390 € bez DPH so splatnost'ou do 30.09. 2021,
- 3. splatka vo vyske 17 390 € bez DPH so splatnost’ou do 30.09. 2022;

*

- 4, splatka vo vyske 17 390 € bez DPH so splatnost'ou do 30.09. 2023,

V pripade, ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo nedplné udaje alebo nebude obsahovat’
povinné prilohy alebo pravnymi predpismi stanovené obligatome udaje, je Objednavatel
opravneny takuto faktiru vlchote splatnosti vratitt Zhotovitel'ovi na prepracovanie a/alebo
doplnenie. Lehota splatnosti spoéiva od doby odoslania faktiry Objednivatelom Zhotovitel'ovi do
doby dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5 % z ceny diela (bez DPH) je zadriné (d'alej len ,,Zadriné*).
Zadriné je Objednavatel’ opravneny zadrzat' za ugelom zabezpelenia zavdzku Zhotovitela na
riadne a véasné plnenie predmetu Zmluvy vztahujice sa ha zodpovednost’ za vady a akost’ Diela
a inych narokov, ktoré Objednavatelovi z tejto Zmluvy mdzu vzniknut' (8koda, zmluvna pokuta
apod.). V pripade vyskytu vad alebo inych zaru¢nych chyb Diela, je Objednéavatel’ opravneny
zapocitat' svoje naroky (vratane pripadnych zmluvnych pokidt a 3k6d) voéi Zhotovitelovi zo
Zadriného. Zadriné bude vytvorené tak, Ze Objednavatel’ zadrZi z poslednej splatky ceny Diela
¢iastku 5 % (bez DPH) z celkovo fakturovanej sumy Ceny Diela.

Objednavatel’ je povinny vyplatit’ nespotrebovantl &ast' Zadriného Zhotovitelovi do 30 dni od
uplynutia zaruénej doby a odstraneni v3etkych reklamovanych vad v ramci zaru¢nej doby, a to na
zaklade vyzvy Zhotovitel'a.

VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' prevziat’ stavenisko v termine
podla CL IIl ods. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' neprevezme stavenisko véas, mé
Objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy aj zadaty defi
omegkania.
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Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi na stavenisku bod napojenia elektricke} energie a vodovodu,
na ktory si je Zhotovitel’ povinny namontovat’ vlastné podruzné merace spotreby, ktorych hodnoty
sa pri odovzdani diela odpi¥u abudi vyfakturované Zhotovitel'ovi. V pripade, ak Zhotovitel
nesplni povinnost’ podl'a tohto ustanovenia, bude mu po odovzdani vyfakturovana pausilna suma
za spotrebu elektrickej energie a vody vo vyske 1000€.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitelovi vietku sudinnost, ktoni méze Zhotovitel
oprivnene poZadovat’ na to, aby mohol riadne splnit’ predmet tejto Zmluvy, najmi véas odovzdat’
Zhotovitel'ovi stavenisko a na néklady Objednavatel'a zabezpetit' dodavku elcktrickej energic
a ostatnych médii potrebnych riadne plnenie Diela. Objednavatel je povinny odovzdat’
Zhotovitelovi stavenisko k vykonaniu prac v stave bez tarchy inych osdb, bez faktickych a
pravnych vad, ktoré by znemoziiovali, alebo st'azovali montaz.

Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpedit' realizaciu Diela véas, v zodpovedajicej kvalite a dodrzat’
vietky suvisiace bezpeénostné, technické a technologické normy a predpisy.

Zhotovitel' sa zavizuje udrziavat’ na stavenisku poriadok a ¢istotu a dbat’ na to, Ze realiziciou
prac nespdsobi skody Objednavatel'ovi, investorovi stavby, pripadne tretim osobam.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ich vybavenie
ochrannymi pracovnymi pomdckami, za poudenie a dodriavanic predpisov o poZiarnej ochrane
a ochrane a tvorbe Zivotného prostredia v rozsahu stavebnych prac realizovanych Zhotovitel'om na
Diele.

Zhotovitel' je povinny pred zahdjenim prac dohodndt’ so zodpovednym stavbyvedicim
Objednavatela postup vykonavania prac. Zhotovitel' je povinny dohodnutému postupu prac
prispdsobit’ vykon svojej ¢innosti tak, aby zbytoéne ncobmedzoval postup prac na stavbe.

Objednavatel’ poveruje vykonom hlavného stavbyvediceho Ing. Zuzanu KriStovéovi v plnom
rozsahu prav a povinnosti pogas celej doby vystavby. Zhotovitel' poveruje pre styk s hlavnym
stavbyveducim Objcdnavatcla svojho pracovnika Tomasa Kanderku.

Zhotovitel najneskdr v deii zahdjema vykonu Diela uréi zodpovedného a kompetentného zastupcu,
ktory bude trvalo riadit’ pracc na stavenisku. Zhotovitel’ je oprdvneny zmenit’ tohto zastupecu len
s pisomnym stihlasom Objednavatel'a.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost’ pri praci a
bezpeénost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych pric vsulade s ustanoveniami
vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z.

Zhotovitcl’ mbZe viest’ o pracach a doddvkach, ktoré vykonava, svoj mentdZny dennik, do ktorého
méze zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto montaZnom
denniku majua len informativny a evidenény charakter a sami o scbe nezakladaju prava a povinnosti
zmluvnych stran. Pokial' si nicktora zo zmluvnych stran uplatiiuje voéi druhej zmluvnej strane
nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného pisomného tikonu (doporuceny list, fax
a pod.), inak maju zmluvné strany za to, Ze pravo nebolo uplatnené.

Zhotovitel' zodpovedd za victky 3kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad rdmec
staveniska), ako aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizicii prac, ktoré vykonava
zhotovitel', bez ohl’adu na to, &i ticto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
3. osobami alebo subdodavatel'mi. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akikol'vek nim sposobeni alebo
zapricinenu kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenil Cast’ diela do povodného
stavu, alebo zaplati nahradu 3kody v plnej vyike.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vietky podmienky stavebného povolenia ako
aj vietkych vyjadreni a rozhodnuti organov §tatnej spravy a inych organizécii, ktoré st stéast'ou
Projektovej dokumentacie a bude znasat’ pripadné vzniknuté kody vyplyvajlice z nere§pektovania
poziadavick a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.
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Zhotovitelom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konitrukcie a zariadenia musia mat' také
vlastnosti, aby po dobu zaruky 5 rokov a beZnej idrzbe spliali okrem platnych STN a inych
nadviiznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby. Stavebné prace musia
spliiat’ poziadavky uvedené v § 43 zakona & 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorgich predpisov.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze:

a) precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vietkymi
Cast'ami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

b) potrebné vykony si mu jasné a bez namietok zname,

c) na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je
schopny uskutoénit’ zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla tejto
zmluvy ajej priloh a vietkych prisluinych STN v stanovenych lehotich, terminoch a
kvalite.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat' vietky pokyny objednavatel’a a konat' presne a dosledne podl'a
Jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaji vykonov zhotovitel'a, bez ohlI'adu
na to, €i si v tejto zmluve uvedené alebo nie si. Objednavatel’ je opravneny dat’ zhotovitelovi
kedykol'vek pokyn na preruSenie prac na diele. Pogas tohto prerufenia je zhotovitel' povinny
chranit’, uchovavat’ a zabezpecit’ dielo pred akymkol'vek chatranim stratou alebo poskodenim. O
¢as pocas ktorého Zhotovitel nemohol vykonavat' Diclo na zéklade pokynu Objednavatel'a sa
predlZuje termin dokonéenia Dicla stanoveny touto Zmluvou.

Zhotovitel' skontroluje pred zacatim realizicic svojich vykonov vietky uidaje a vymery podl'a
Projektovej dokumentdcie, ako aj ich silad so skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel' je povinny
ddokladne sa oboznamit’ s Projektom pred uzavretim Zmluvy a upozomit’ na vietky odlisnosti,
chyby vo vymerach, vady, resp. iné nedostatky.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit' vykonavanim dicla podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné price podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie
Jje dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava
platn¢ privne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného
prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je
povinny tento pokyn zrealizovat’, v opanom pripade ma objednavatel’ pravo postupovat’ podla ¢l.
VIL tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny poverit’ inl osobu (subdodavatel'a) vykonavanim diela alebo akejkol'vek
Casti diela len na zdklade pisomného sihlasu objednavatela. Pri vykondvani dicla inou osobou ma
zhotovitel' zodpovednost’, ako keby dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ méze kedykol'vek poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdoddavatel'a, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukézat’ svoju odborni spdsobilost” alebo je
nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel’ je
povinny upozornit’ zhotovitel'a na porusenie povinnosti alebo sprivanie jeho subdodavatela
a poskytn0t” mu primerand lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde
k naprave, je objednavatel’ opravneny vyuZit' pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany
subdodavatel' bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodivatelom. Odvolanim
subdodavatel'a necbudd zmenené terminy dokoncenia diela, ani zmluvna cena. Vietky naklady
spojené so zabezpetenim nového subdodavatel'a znasa zhotoviterl'.

Od zacatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie objednavatel'om znasa zodpovednost’ za ich
ochranu zhotovitel'. V pripade poskodenia, straty alebo znitenia uz vykonanych prac a dodanych

A
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materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na
vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v iplnom silade
so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednéavatel'a.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch, pisomne vyzvat
objednavatel’a na preverenie prac, ktoré budui v d’alSom pracovnom postupe zakryt¢ alebo sa stani
nepristupnymi.

Ak sa objedndvatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znaSat’ naklady
dodatoéného odkrytia a pripadne d'aldie naklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Vyiku
nakladov na toto odkrytie urli zhotovitel. Ak sa vak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, naklady dodatoéného odkrytia a pripadné dalsie nasledky s tym spojené znasa
zhotovitel.

Vyzvy zhotovitel'a na spolupdsobenie objednavatel'a pri realizacii diela bude zhotovitel’ uplatiiovat’
pisomne a vopred, v predstihu najmenej 7 pracovnych dni.

Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoZfiujii vykonanie diela dohodnutym spésobom, je zhotovitel' povinny ozndmit' to
bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za poru$cnie povinnosti pri prevercni micsta na vykonanie diela.

Zhotovitel' méze pozadovat' adckvatne zmeny stavebnych vyrobkov za iné vyrobky, len za
podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaji vyrobkom obsiahnutym v projekte a za podmienky
predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatcla.

Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyvediici objednavatel'a si opravneni dat’ pracovnikom
zhotovitel'a prikaz prerudit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nic je dosiahnutelny a ak
je ohrozena bezpenost’ uskutoéiiovanc] stavby, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo
nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alcbo hrozia iné vaZne Skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Z¢ jeho pracovnici budil nosit’ oble¢enie zretel'ne oznacené jeho firemnou
znatkou tak, aby mal objednavatel’ prehlad o osobich pohybujicich sa vramci staveniska.
Zhotovitel sa ticz zavizuje, Z¢ jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomécky v stlade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel’ opravneny poZadovat’ zmluvnil
pokutu a jej odpocet vo faktire za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, vo vySke 20,- € za
kazdého pracovnika a za kaZdy nedostatok. Zhotovitel' je povinny tieto uplathované zmluvné
pokuty odpoéitat’ z faktury z fakturovanej ¢iastky s DPH za mesiac, v ktorom bol zisteny
nedostatok. Firemnym $titkom neoznaceného pracovnika zhotovitel'a ma zastupca objednéavatela
pravo vykazat' zo stavby.

Zhotovitel' pri prevzati staveniska predlozi stavbyvedicemu objednavatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa buda podiel'at’ na realizécii tohto diela a zavéizuje sa, Ze uvedeni
pracovnici budi reSpektovat’ pokyny straZnej sluzby, resp. stavbyvediceho objednavatela.
V pripade nerespektovania straZngj sluzby, resp. stavbyvediceho objednavatel'a ma stavbyveduci
objednavatel'a pravo zakazat’ vstup prisluSnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a
zhotovitel je povinny tento zakaz reipektovat’.

Zhotovitel’ beric na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa mdéZu v mieste zhotovovania diela
zdrZiavat' aj ini zhotovitelia a zaviizuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitel'ov, obmedzovani v praci a aby bolo dielo riadne
zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skutoénost” nema vplyv na zmenu
dohodnutych podmienok.

Stavbyveduci, resp. zodpovedny technik objedndvatela ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe
vyzvat' pracovnikov zhotovitel'a k uskutoneniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; vpripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skusky, ma
objednavatel' pravo okamzZite vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému
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pracovnikovi zhotovitel'a. Okrem toho ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmtuvna
pokutu vo vyske 350,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit’ sa skiiske
a zmluvnu pokutu vo vyike 100,- € v pripade, Z¢ pracovnici zhotovitel'a poas, resp. po pracovnej
dobe na stavenisku hrubo poruduji dobré mravy a pravidla medzil'udského spravania sa.

Pre pristup na miesto vykonavania diela je zhotovitel’ opravneny pouZit” vyluéne pristupové cesty
schvilené objedndvatel'otn pri odovzdani miesta/staveniska na vykonanie diela. Zhotovitel’ sa
zaviézuje vyuzivat' vyluéne uréené komunikécie a dodrZiavat’ podmienky premavky na nich uréené.
Zhotovitel' bude vykonavat' dopravu vyluéne na komunikaciach, ktoré mu objednévatel’ pisomne
schvilil a bude zna3at’ nésledky za preukazané $kody sposobené dopravou. Zhotovitel’ je povinny
udrZiavat' na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikacidch ur€enych na dopravu materialu
poriadok a Cistotu. V pripade poSkodenia alebo znegistenia komunikacie je zhotovitel’ povinny
komunikécie opravit' alebo vygistit' na vlastné néklady. V pripade, Ze zneéistenie pristupovych
komunikacii nebude odstranené, pripadne oprava poskodeni nebude vykonana ani v dodato¢nej
lehote stanovenej objednavatelom je objednavatel opravneny zabezpetit' Cistenie a opravu
poSkodeni prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za podobni
¢innost’ a je opravneny pozadovat’ nahradu vietkych takto objednavatel'om vynaloZenych nékladov
od zhotovitel'a.

Zhotovite!’ je povinny pri zaobchadzani s odpadom postupovat’ podl'a zikona ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov a plnit’ pokyny
hlavného stavbyvediiceho. Zhotovitel' je povinny absolvovat’ $kolenie o plane ochrany Zivotného
prostredia na stavbe a predkladat’ objednavatel'ovi prisluiné doklady podla poziadaviek
objednavatel’a. V pripade, ak zhotovitel' naklada s odpadom, je povinny predkladat’ raz mesaéne
kopie evidenénych listov odpadov a k nim prisludné kopie vaznych listkov odpadov. Zhotovitel
je povinny na vyziadanie predlozit’ objednavatel'ovi kopiu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani
s nim. Zhotovitel' je na stavbe povinny udrZiavat' poriadok a ¢istotu.

V pripade, Ze zhotovitel' porusi povinnosti pri zaobchadzani s odpadom, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ nasledky porusenia sam, alebo ich nechat' odstranit’ tret'ou osobou na naklady
zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a nahradu vietkych nakiadov,
ktoré vynaloZil na odstrafiovanic nésledkov porudenia povinnosti zhotovitela resp. zapoditat’
vietky vynaloZené naklady s pohladavkami zhotovitela. V pripade, ak si investor uplatni u
objednavatela sankciu alebo mu bude uloZeni organom verejnej moci z dévodov na strane
zhotovitel'a, je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel'ovi sankciu v plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Géely tohto odseku sa povazuje za zdvidzni aj elektronické
komunikécia.

Zhotovitel' je povinny sa zicastnit' a bude informovat' objednavatel'a o stave rozpracovanej
zakazky na pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude zvolavat’ Objednavatel’, najmenej viak
raz za jeden mesiac.

Po ukonéeni realizicie diela resp. v pripade ukonéenia tejto zmluvy odstipenim je zhotovitel
povinny uvol'nit’ stavenisko a odstranit’ z neho vietky veci vo vlastnictve zhotovitel'a v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podrla élanku IX. tejto zmluvy, resp. do 7 dni odo
diia {i¢innosti odstiipenia od tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel’, po pisomnom
upozorneni zhotovitel'a, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitel'a nachidzajuce sa na stavenisku
nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost’ zhotovitela.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze neporuSuje zdkaz nelegiineho
zamestndvania v zmysle zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnivani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade porudenia zakazu nelegdlneho zamestnavania
zhotovitel'om je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipit’ ako pri podstatnom poruseni.
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V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov podla tejto Zmluvy, resp. v pripade
omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolarmym odovzdanim Dicla ma Objednavatel
pravo na zmluvni pokutu vo vyéke 100,- € za kazdy aj zadaty den omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatel'ov, ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za
kazdy aj zacaty deii omeskania.

V pripade nedodrZania podmienck dohodnutych vtejto Zmluve kuvolneniu staveniska
Zhotovitel'om, ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 150,- € za kazdy aj zacaty deft
omeskania Zhotovitel'a.

V pripade omeskania Objednavatel'a so splnenim svojho pefiazného zavizku akéhokol'vek druhu
vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma Zhotovitel’ pravo na trok z omeskania vo vyike 0,05 % z dlzne;j
¢iastky za kazdy defi omeskania.

VIIIL.
Odstipenie od Zmluvy

Ktorakolvek Zmluvna strana méZe odstupit’ od Zmluvy z dévodov ustanovenych Obchodnym
zakonnikom Slovenskej republiky zdkon &. 513/1991 Zb. a tiez pokial' bol na majetok druhe;j
zmluvnej strany podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie redtrukturalizacie, alebo
pokial’ zmluvna strana vstipila do likvidacic, pri¢om zmluvnd strana, ktorej sa tato skuto&nost’
tyka, je povinna to bezodkladne oznamit’ druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy:

a. ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania so zaplatenim ceny Diela alebo ktorejkol'vek Easti
ceny Diela po dobu dlh$iu 15 kalendarnych dni.

b. ak preruienie prac na Dicle na zaklade pokynu Objednavatel'a trva viac ako tri mesiace.

V pripade predéasného ukonéenia Zmluvy budi naroky Zmluvnych stran rieené v sulade so
zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy (aj ien Ciastolne) v pripade nasledujicich
dbévodov na sirane Zhotovitel'a:

a. ak je zhotovitel' v omeSkani s plnenim terminov alebo medziterminov postupu realizicie
prac o viac ako 15 dni

b. ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v silade s touto
zmluvou a nedostatky neodstriani v primeranej lehote ani na zaklade pisomne) vyzvy
objednavatel'a

c. ak zhotovitel' neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim

prac a dodavok podl'a tejto zmluvy o viac ako 7 dni

d. ak zhotovitel' ncodstraiuje objednavatel'om oznamené vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili potas vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela, alebo pocas
zaru¢nej doby a nedostatky neodstrani v primeranej lehote ani na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatel'a

c. ak vzhl'adom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitel'a je dana oddévodnena obava
objednavatel'a, Ze si zhotovite!l’ nesplni alebo nebude plnit’ svoje zavizky a povinnosti

Odstupenie je u¢inné diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

IX.



Odovzdanie Diela
Objednavatel’ je povinny prevziat' a Zhotovitel’ riadne odovzdat’ vykonané Dielo v celosti naraz.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskdr 14 dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel' povinny pripravit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ doklady,
ktorych Specifikicia, pofet vyhotoveni, usporiadanic a d’aldic poziadavky na spdsob ich
odovzdavania sl uvedené v Prilohe &. 3 tejto zmluvy. Objednavatel’ je opravneny jednostranne
rozhodnit' o zmene zoznamu dokladov, usporiadani a d’alfich poZiadavkach na spdsob ich
odovzdavania, a toto rozhodnutie oznami zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny toto rozhodnutie
akceptovar. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena usporiadania a d’al$ich poZiadaviek na spdsob
odovzdavania dokladov nie je skuto¢nost'ou, ktora by mohla mat’ vplyv na maximélnu cenu diela.

Neodovzdanie, netliplnost’ alebo nepravdivost’ dokladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu diela
alebo jeho uZivaniu uvedenych v Prilohe €. 3 tejto zmluvy ma za nasledok, Ze diclo sa povaZuje za
neodovzdané.

Pokial’ sa dodatocne zisti potreba d'aldich dokladov, zavizuje sa ich dodat’ zhotovitel’ na zaklade
vyzvy objednavatel’a a to bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ dielo riadne a véas bez vad a nedorobkov objednavatel'ovi a to
spolu s dokladmi, ktoré je zhotovitel' povinny odovzdat’ objednavatelovi, a to len vo forme
pisomného preberacieho protokolu podpisaného podla odseku 8. tohto &lanku zmluvy,
Objednavatel je opravneny prevziat' dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe
ani v spojeni s inymi nebrénia a nestaZuju uZivanie diela a nezniZuju jeho hodnotu. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady riadne a vé&as, t. j. za podmienck a v primeranych lehotich
oznamenych objednavatel'om a uvedenych v preberacom protokole, vopatnom pripade ma
objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na
naklady zhotovitel'a, priom pre tento pripad platia primerane ustanovenia odseku 11 tohto &lanku
zmluvy. Dielo sa povazuje za riadne ukonéené, odovzdané a prevzaté objednavatel'om az diiom
odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole.

Ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, oznami tito skutoénost’ spolu s dévodmi, pre ktoré toto
dielo neprevzal zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady a nedorobky riadne a véas, t.
J. spdsobom, za podmienok a v primeranych lehotich oznamenych objednavatel'om, v opaénom
pripade mé objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit’ trefou
osobou na ndklady zhotovitel'a pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia odseku 11
tohto ¢lanku zmluvy.

O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny spisat’ preberaci protokol v 4 - och
vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdrZia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi
byt' podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, resp. za objednavatel'a je
osobou oprivnenou podpisat’ preberaci protokol i osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych.

Preberaci protokol bude obsahovat' najma:

- nazov diela, identifikacia zmluvy o dielo

- datum ukoncenia zhotovenia diela podl'a tejto zmluvy

- datum skuto¢ného ukonéenia zhotovenia diela

- datum zadatia a skonéenia preberacieho konania

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- supis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdivanych dokladov

- vyhlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdava a objednivatel’ dielo
prebera



10.

11.

12.

13.

14,

15,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko

- vyhlasenie objednavatela, Ze umozni zhotovitel'ovi vstup na pracovisko - do objektu az do
odstrinenia vad a nedorobkov

Zaruéna doba zaCina plynit’ odo diia odovzdania a prevzatia celého Diela bez vid a nedorobkov
Objednavatel'om sposobom dohodnutym v tejto zmluve, a konéi uplynutim 60 mesiacov
(v pripade, ak jej plynutie nebude preruiené pocas doby odstrafiovania vad). Zaruéné doba na Zasti
diela, ktorych sa tyka odstrafiovanie vad diela objednavatel'om, sa predlzuje o dobu odstrafiovania
tychto vad, pokial je poas doby odstrafiovania vad znemozZnené alebo podstatne st'azené uZivanie
diela.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi v primeranej lehote (spravidla v3ak nie dlhsej ako 10
pracovnych dni odo dia kedy sa o vade dozvedel) vady predmetu zmluvy, ktor¢ sa objavili pocas
vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela, po¢as kolaudicie alebo pocas zaruénej
doby (na objednavatel'a sa nevzt'ahuje povinnost’ oznamit' vady diela v lehotach podla §§ 428
a/alebo 562 ods. 2 a 3 Obchodného zikonnika). V oznameni objednavatel’ uvedie, ako sa vady
prejavuju a pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel’ na zaklade vady uplatfiuje.

V pripade, Ze zhotovitel' ncodstrafiuje ozndmené (reklamované) vady riadne a véas, t. j. za
podmienck a v lehotich poskytnutych objedndvatelom alebo ak zhotoviteI zacne vady
odstrafiovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. objednavatel’ mdze odévodnene predpokladat’, ze
vady nebudu odstrinené riadne a véas, ato ani na zédklade pisomnej vyzvy objcdndvatel'a, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sdm alcbo ich nechart’ odstrénit’ tret'ou osobou na
naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel’ nic je viazany jednotkovymi cenami
uvedenymi v cenovej $pecifikacii pric a dodavok zhotovitel'a, ktord je neoddelitel'nou sicast’'ou
tejto zmluvy.

Naklady, ktoré objednavatel vynaloZil na odstrafiovanie vadncho plnenia zhotovitela, je
objednévatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitcl'a formou zl'avy z ceny diela do vysky nakladov,
ktoré objedndvatel’ vynaloZil na odstrafiovanic vad za zhotovitel'a podl'a tohto odseku 11.

Zmluvné strany sa dohodli, Zec tymto postupom objednavatel'a nie si dotknuté ustanovenia tejto
zmluvy tykajice sa dohodnutej zaruénej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa poCas
tejto zaruénej doby vyskytni na predmete tejto zmluvy.

Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru€nej dobe, je zhotovitel’
povinny tieto odstranit’ bez zbyto¢né¢ho odkladu bezplatne.

Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi ndkladmi a vada by nebranila
uzivaniu dicla, zmluvné strany sa méZu dohodnit’ na priteranej zl'ave z ceny diela bez odstranenia
vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada nakladov bude predmetom
dohody zmluvnych stran.

Stavebny material, resp. realizované {asti diela prechadzaji do vlastnictva objednavatela ich
zabudovanim. Tymto viak objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovan¢ho
materidlu a uskutoénenych prac a zhotovitel’ nad’alej znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej
veci. Zhotovitel’ sa zarovei zavizuje, Z¢ vietky materidly, komponenty a vyrobky, ktoré pouZije
na zhotovenie diela, budil bez akychkol'vek pravnych vad a z¢ zhotovitel’ je v dase zabudovania
akychkol'vek materialov, komponentov a vyrobkov do diela ich neobmedzenym vlastnikom.

X.
Zavereéné ustanovenia
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V pripade doru¢ovania akejkol'vek pisomnosti podl'a tejto Zmluvy sa za riadne dorucenie povaZuje
bud’ moment osobného odovzdania druhej zmluvnej strane alebo v pripade pouZitia poStového
dorucovatel'a deii nasledujiici po dni v ktorom sa adresat mohol so zisielkou prvykrat obozndmit'.
Odosielatel’ je povinny zasielat' pisomnosti na adresu druhej zmluvnej strany uvedeni
v obchodnom zékonniku ak z oznamenia druhej strany alebo z inych skutoénosti nevyplyva, Ze
adresa kde sa druhd zmluvnd strana zdrZuje je odli$na od adresy uvedenej v obchodnom registri.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch exempléroch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu. Kazd4
zo Zmluvnych stran obdrzi |1 exemplar.

Zmluva je 0¢innd odo dila podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

Objednavatel’ a Zhotovite!’ sa zaviizuji, Ze technické a obchodné informdcie, ktoré im boli zverené
v Zmysle tejto Zmluvy nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu druhej Zmluvnej
strany a tieto informécie nepouZiji pre in¢ Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Uvedené neplati na spristupnenie informécii pracovnikom a spriaznenym osobam zmluvnych stran
ako aj odbornym poradcom (u¢tovnik, dafiovy poradca, advokat a pod.).

Zmluva bola oboma stranami precitana a na znak sthlasu podpisana, Zmluvné strany podpisom
potvrdzuju, Ze jednotlivym bodom Zmluvy rozumejii a Zmluva je zdvdzna pre obidve Zmluvné
strany.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluva, ako aj victky zmluvné vzt'ahy ztejto Zmluvy
vyplyvajice, a to predovietkym vznik a zanik Zmluvy, vyklad zmluvnych ustanoveni, vykon prav
a plnenie povinnosti zo Zmluvy medzi Zmluvnymi stranami, sa riadi slovenskym pravnym
poriadkom, najmd podla prisluinych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor§ich zmien a doplnkov.

Neoddelitel'nou sii¢ast'ou tejto Zmluvy sit prilohy:

- priloha €. 1 - Projektova dokumentacia,

- priloha €. 2 - ponuka Zhotovitel'a,

- priloha €. 3 - zoznam dokladov Zhotovitel'a k Dielu

- priloha ¢. 4 — ¢asovy harmonogram, ak bol Objednavatel'om pri podpise Zmluvy predlozeny

V SmiZanoch diia 25.11.2019 V Pregove dim 25.11.2019
Objednavatel Zhotovitel’ P IMACH LAD: a.s.
! ﬁ "7 77771 PreSov
171
538058
Obec SmiZany PRIMACHLAD a.s. .

Mgr. Miroslava Szitova, PhD_, stargsta obce Ing. Sfanislav Kamni$ - predseda predstavenstva
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Rozpocet - mantinely

Stavba: Mudtifunkéng ihwisko v obci SmiZany

Objednavatel” Obec SmiZany

Profesia: PS 01 Chladenie fadovej plochy

Datum: 20.9.2019

P Popis M) MnoZ, )C materidlu Materil cetkom
1 3 9 5 6 7
Mantinely - profi
Mantinely - mantinelové hradenie 40 x 20 m (R
6 m), vika mantinelu 1100 MM, predpriprava
na inStalovanie skiel, profi mantinel
- 6 x vratka jednokridlové
- 1 x vratka dvojkridiové
- pat'ah mantinelu biely, madio modré, okopovd
wade , b 120,00 §ho, 84 64790030
- ochranné siete v priestore za branami a v 4
oplﬁkoch 26 x 2 m/ 2 komplety, nosné ocelové
stipiky vratane napinacieho, spojovacieho,
kotviaceho materidlu
- onragemie StrIeQaciex a restnycn 1avic,
striedatky pre hrafov - rozmer 6 x 1,5 m [ 2
komplety, trestné lavice - rozmer 3x 1,5 m /2
komplety, pevne zabudovang lavice pre hracov,
diastodne prestresené striedacky pre hradov,
Sucbninn o Ennd rod lauica
Montaz mantin. hradenia, zameranie, kotvenie, =
podruiny materidl D 120,00 33‘ &3 4 é‘qu €o
Celkom spolu bez DPH 6‘7 5’6-0 - K

PRIMACHLAD a.s.
Sehaslovska 2, 080 06 Prefoy
1CC: 51229471 /
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