

ZMLUVA O DIELO č. 15/2020

na zhotovenie projektovej dokumentácie a licenčná zmluva

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Sídlo:	Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Zastúpený:	Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
číslo účtu:	1526012/0200
IBAN:	SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT / BIC:	SUBASKBX
IČO:	00 603 147
DIČ:	2020804170
Osoby oprávnené jednať v:	
-realizačných veciach/	Ing. Martina Majorošová
technických veciach:	Ing. Lukáš Kamenistý

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	ateliér URBAN, s. r. o.
Sídlo:	Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava
Zastúpený:	Ing. arch. Ľudovít Urban, konateľ
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa
číslo účtu:	SK78 0900 0000 0051 4729 1183
IČO:	51 689 863
DIČ:	2120 764 833
IČ DPH:	SK 2120 764 833
Osoby oprávnené jednať v:	
-realizačných veciach:	Ing. arch. Ľudovít Urban
- technických veciach:	Ing. arch. Ľudovít Urban
Tel.:	0905 319 537
E-mail:	urban@atelierurban.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

v súlade s vôľou a zámerom Objednávateľa revitalizovať podľa Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 06/2019 verejný priestor v tradičnej historickej zástavbe a na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré uskutočnil Objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky: „Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie v Bratislave“, uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie a Licenčnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“) za podmienok uvedených v nasledujúcich článkoch.

Čl. I

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:

- a) Zhotoviteľa, že riadne a včas vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto Zmluvy pre Objednávateľa a odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní a v termíne dohodnutom v čl. III. bod (1) tejto Zmluvy Objednávateľovi v sídle Objednávateľa,
- b) Objednávateľa, že poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
- c) Objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných väd a že zaplatí Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV tejto Zmluvy,
- d) Zhotoviteľa, že udelí Objednávateľovi súhlas na použitie diela (licenciu) uvedený v čl. VIII tejto Zmluvy.

Čl. II

DIELO

(1) Dielom podľa tejto Zmluvy je :

„Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okolia v Bratislave“

pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie podľa:

- cenovej ponuky zo dňa 16. 12. 2019 a technickej špecifikácie - **Príloha č. 1**,
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
- informácií získaných obhliadkou dotknutého verejného priestoru, ktorý bude rekonštruovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorej zhotovenie je predmetom tejto Zmluvy,

- podľa Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 06/2019,
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom, a to ako deväť samostatných realizačných projektov v nasledovnej špecifikácii:

1. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Panenskej ulici:

SO – 01 Panenská ulica od Suchého mýta po ulicu Podjavorinskej

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

2. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Štetinovej ulici:

SO – 01 Štetinova ulica od ulice Palisády po Panenskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

3. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Kozej ulici:

SO – 01 Kozia ulica od ulice Palisády po Pilárikovu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie a inžinierskych sietí,

- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

4. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Konventnej ulici:

SO – 01 Konventná ulica od Kozej po Staromestskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

5. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Lýcejnej ulici:

SO – 01 Lýcejná ulica od Panenskej po Konventnú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

6. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Zochovej ulici:

SO – 01 Zochova ulica od ulice Palisády po Pilárikovu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

7. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Podjavorinskej ulici:

SO – 01 Ulica Podjavorinskej od Svoradovej po Panenskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

8. Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodiska miestnej komunikácie Podjavorinskej

SO – 01 Schodisko na Podjavorinskej ulici

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa; situácia; osvetlenie, oporné múry; statika, pozdĺžny profil; priečne rezy; vytyčovací výkres; situácia búracích prác; výkaz výmer; rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby),
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

9. Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodiska miestnej komunikácie Svoradova – Zámocká (Soferove schody)

SO – 01 Schodisko Svoradova – Zámocká (Soferove schody)

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie,
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí,
- SO – 01 (technická správa; situácia; komplexný návrh - povrch, osvetlenie, oporné múry; statika, pozdĺžny profil; priečne rezy; vytyčovací výkres; situácia búracích prác; výkaz výmer; rozpočet),
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

(ďalej len „Dielo“).

- (2) Zhotoviteľ dodá projektovú dokumentáciu v takom vyhotovení, aby každá z jej deviatich častí mohla byť samostatne použitá vo verejnom obstarávaní na realizáciu rekonštrukcie príslušnej časti verejného priestoru.
- (3) Zhotoviteľ poskytne v súlade s bodom (6,7) tohto článku Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri zabezpečení právoplatného stavebného povolenia na rekonštrukciu verejných priestorov podľa ním dodanej projektovej dokumentácie a pri vydávaní kolaudačného rozhodnutia. Nesplnenie tejto povinnosti bude považované za vadu Diela.
- (4) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo v 7mich (siedmich) vyhotoveniach (sada)ch opečiatkované a podpísané zodpovednými projektantmi a 1x v digitálnej forme na CD nosiči, formát PDF a DWG, výkaz výmer a osobitne mu dodať elektronické vyhotovenie položkového rozpočtu a výkazu výmer vo formáte tabuľky bez vyplnených jednotkových cien a cien položiek, s nastavenými vzorcami, pre účely ďalšieho použitia vo verejnom obstarávaní realizácie stavby.
- (5) Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, dojednaným spôsobom, v určenom rozsahu a termíne podľa čl. III. bod (1) tejto Zmluvy a tak, aby Objednávateľ získal potrebné povolenia príslušných orgánov verejnej správy včas a aby stavba/stavby, ktorá/é sa bude/budú realizovať podľa Diela boli realizované prostriedkami dostupnými na území SR a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- (6) Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní činností pre naplnenie účelu tejto Zmluvy spolupracovať s Objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad a objednávatel alebo právne predpisy a ich pripomienky zapracovať/ doplniť do Diela. Odmena za toto zapracovanie, alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v čl. IV tejto Zmluvy. Ak bude navyše nutné Dielo alebo jeho časť z vyššie uvedeného dôvodu (zapracovania relevantných pripomienok) prepracovať alebo doplniť v kolaudačnom konaní, ide o vadu Diela (jeho časti) a Zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne. Zmeny Diela podľa tohto bodu článku II je Zhotoviteľ povinný vykonať bezodkladne tak, aby neprišlo k prerušeniu príslušného konania alebo predlžovaniu termínu vydania stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.
- (7) Priebeh a výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na dohodnutých stretnutiach. Stretnutia budú zvolávané podľa potreby v mieste sídla Objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje minimálny počet troch stretnutí: prvé na začiatku prác, druhé počas realizácie Diela a tretie pred dokončením Diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi, ktoré sa budú konať v mieste sídla Objednávateľa resp. na mieste určenom Objednávateľom.

- (8) Vykonaním Diela Zhotoviteľom sa pre účely tejto Zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vypracovanie Diela a jeho riadne odovzdanie Objednávateľovi. Riadnym odovzdaním Diela sa rozumie odovzdanie Diela Objednávateľovi a potvrdenie prevzatia Diela podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“) oprávneným zamestnancom Objednávateľa. V Protokole zmluvné strany uvedú prípadné drobné vady, ktoré nebránia prevzatiu Diela a lehoty v ktorých Zhotoviteľ tieto vady odstráni. Za riadne odovzdanie Diela bez vád umožňujúce fakturáciu podľa článku V bod (1) sa považuje Dielo po odstránení prípadných drobných vád uvedených v Protokole.

Čl. III

TERMÍNY VYKONANIA DIELA

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá Dielo v rozsahu podľa čl. II. bod (1) tejto Zmluvy v termíne **do 5 (piatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy** podľa čl. XII bodu (7) tejto Zmluvy.
- (2) Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať Dielo, ak vykazuje zjavné vady, chyby a nedostatky. V takomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo Protokol nepodpísať a neodkladne vykonať kontrolu/posúdenie zjavných vád, chýb a nedostatkov odovzdávaného Diela. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady Diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia Diela (skryté vady) a ktoré vyšli najavo neskôr.

Čl. IV.

CENA ZA DIELO

- (1) Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách nasledovne:

bez DPH	68.800,- EUR
DPH 20 %	13.760,- EUR
<u>Cena celkom</u>	<u>82.560,- EUR</u>

slovom: osemdesiatdvatisícpäťstošesťdesiat euro

- (2) V cene podľa bodu (1) tohto článku Zmluvy sú jednoznačne zahrnuté všetky náklady vynaložené Zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, vrátane nákladov na dopravné (cestovné), stravu, ubytovanie a stratu času, vrátane nákladov na prepracovanie alebo doplnenie projektovej dokumentácie podľa čl. II. bod (7) tejto Zmluvy, vrátane nákladov na koordinačnú činnosť okrem nákladov na Objednávateľom navyše požadované rozmnoženie dokumentácie, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí na základe faktúry vystavenej na základe osobitnej objednávky. V cene za Dielo je zahrnutá aj cena (odmena) za udelenie licencie - súhlasu na použitie Diela v zmysle čl. VIII tejto Zmluvy.
- (3) Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou ako cena konečná, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- (4) Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva povinnosť Objednávateľa takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť. Na základe ustanovení tejto Zmluvy predstavuje cena predmetu Zmluvy plnú kompenzáciu za tvorivú duševnú činnosť Zhotoviteľa ako autora Diela, za ďalšiu činnosť Zhotoviteľa potrebnú k vytvoreniu Diela, ako aj za práce Zhotoviteľa, ktoré nie sú uvedené v zmluvných dokumentoch, ale sú potrebné pre riadne a včasné zhotovenie Diela predpokladané touto Zmluvou. V cene Diela je zahrnutá aj odmena za súčinnosť poskytnutú Zhotoviteľom Odberateľovi podľa článku II bod (3) a (6,7).
- (5) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.

Čl. V

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- (1) Dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ fakturovať po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela bez vád **v jednej faktúre**.
- (2) Podkladom pre úhradu ceny za Dielo bude faktúra Zhotoviteľa. Povinnou prílohou faktúry bude potvrdený odovzdávací a preberací protokol.
- (3) Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť v dvoch vyhotoveniach a doručiť ju na adresu Objednávateľa. Faktúra Zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje:
 - označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),
 - označenie Diela,
 - číslo Zmluvy o Dielo,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu,
 - pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa,
 - prílohu – odovzdávací a preberací protokol.
- (4) Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohu, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti

- Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu s prílohou Objednávateľovi.
- (5) Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to po dobu šiestich mesiacov od splatnosti faktúry.
- (6) Splatnosť faktúry je **do 30 dní** od doručenia faktúry spolu s povinnou prílohou Objednávateľovi.

ČI. VI

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- (1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy bude vykonané podľa podmienok, v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve a bude spôsobilé k použitiu na účel svojho určenia. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto Zmluvou.
- (2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až po odovzdaní a prevzatí Diela. Dielo má vady, ak nezodpovedá rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve alebo nebolo vykonané v súlade s touto Zmluvou alebo Dielo neumožňuje vydanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.
- (3) Ak Objednávateľ zistí po prevzatí Diela vady, je povinný oznámiť vady Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia, Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad výskytu väd Diela má Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich (5) dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- (4) Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a) započítaním zadržaných 5 % z ceny Diela podľa čl. V. bodu (5) tejto Zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- (5) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:
- použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť,
 - použitím nevhodných podkladov prevzatých od Objednávateľa ak na ich nevhodnosť upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- (6) Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Vady diela brániace vydaniu stavebného povolenia je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa odstrániť aj po uplynutí záručnej doby, pokiaľ tieto nevnikli z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem po uplynutí záručnej doby.

ČI. VII

ZMLUVNÉ POKUTY

- (1) V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za Dielo má Zhotoviteľ právo na zákonný úrok z omeškania.
- (2) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z ceny Diela s DPH uvedenej v čl. IV. bode (1) tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- (3) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v čl. VI. bode (3) tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania.
- (4) Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- (5) Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- (6) Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

ČI. VIII

LICENCIA

- (1) Zhotoviteľ v súlade s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení udeľuje Objednávateľovi vo vzťahu k autorsky chráneným častiam Diela a k Dielu ako celku výhradnú, trvalú, neodvolateľnú a neobmedzenú (čo do miesta, spôsobu a času použitia Diela) licenciu (ďalej len „Licencia“) na použitie Diela alebo jeho časti, pričom ide najmä o právo použiť Dielo, upraviť ho a pozmeniť, prípadne spojiť s iným dielom.
- (2) Zmluvné strany týmto uzatvárajú licenčnú zmluvu predmetom ktorej je právo Dielo použiť – spôsobom podľa tejto Zmluvy v neobmedzenom časovom, územnom a vecnom rozsahu. Účinky licenčnej zmluvy nastanú dňom kedy bude Dielo protokolárne odovzdané Objednávateľovi.
- (3) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas (sublicenciu) na použitie Diela v rozsahu licencie alebo je oprávnený licenciu zmluvou postúpiť.
- (4) Vecné práva, tzn. všetky nákresy, dokumenty a iné informácie vytvorené v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy budú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa.
- (5) Odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie je obsiahnutá v celkovej cene za vykonanie Diela v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.
- (6) Licencia udelená touto Zmluvou je udelená na dobu trvania majetkových autorských práv aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela Zhotoviteľom.
- (7) Licencia udelená touto Zmluvou oprávňuje Objednávateľa použiť Dielo priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).

- (8) Zhotoviteľ súčasne udeľuje súhlas na sprístupnenie Diela v prípade žiadosti o sprístupnenie dokumentácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Čl. IX

SUBDODÁVATELIA

- (1) Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia Zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 3** - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- (2) Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto Zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- (3) Pri vykonávaní časti plnenia tejto Zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- (4) **Ak má Zhotoviteľ povinnosť** zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- (5) **Ak má subdodávateľ povinnosť** zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- (6) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov.
- (7) **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:** K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č.3 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch dodatkom k tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto Zmluvy ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí Zmluvy. V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

- (8) Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 2, 4, 5, 6 alebo 7 tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

Čl. X

ĎALŠIE DOJEDNANIA

- (1) Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, zodpovedá za to, že bude záväzky z tejto Zmluvy plniť riadne a včas, podľa ustanovení tejto Zmluvy a požiadaviek Objednávateľa a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
- (2) Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela Objednávateľom podľa čl. II. bod.(7) tejto Zmluvy.
- (3) Dielo ani jeho časť nie je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než Objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- (4) Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- (5) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy,
 - b) sa jedná o taxatívne dôvody uvedené v tejto Zmluve,
 - c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,
 - e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - f) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
 - g) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom o verejnom obstarávaní,
 - h) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
 - i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
 - j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.
- (6) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode (5) tohto článku.

- (7) Zhotoviteľ podstatne porušuje túto Zmluvu aj v prípadoch, ak:
- a) je v omeškaní s plnením termínu podľa čl. III. bodu (1) tejto Zmluvy,
 - b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
 - c) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z čl. IX. tejto Zmluvy,
 - d) Dielo má neodstrániteľné vady,
 - e) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy.
- (8) Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, ak:
- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
 - b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
 - c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
 - d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

ČI. XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto Zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalšími právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu tejto Zmluvy.
- (2) Túto Zmluvu možno meniť, či dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami za splnenia podmienok uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
- (3) V prípade, kedy táto Zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom. Písomnosť doručovaná elektronicky sa považuje za doručení okamihom prevzatia (ak prevzatie druhá zmluvná strana potvrdí), alebo nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy.

- (4) Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- (5) Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávke, ktorá mu vznikne na základe tejto Zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú ťarchu.
- (6) Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- (7) Táto Zmluva je vypracovaná **v šiestich vyhotoveniach**, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- (8) Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
- (9) Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1 Technická špecifikácia

Príloha č. 2 Cenová ponuka

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Zákazka: Vypracovanie realizačnej dokumentácie pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okolia v Bratislave

11-02-2020

V Bratislave dňa _____

V Bratislave dňa 5.2.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



ateliér URBAN, s.r.o.
811 06 BRATISLAVA, SLÁDKOVIČOVA 9
IČO 51 689 863 DIČ 21 2076 4833

mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

starostka mestskej časti

ateliér URBAN s. r. o.

Ing. arch. Ľudovít Urban

konatel'

príloha č.1 Technická špecifikácia

„Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okolia v Bratislave“.

pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie podľa:

- cenovej ponuky zo dňa 16.12.2019 a technickej špecifikácie - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou dotknutého verejného priestoru, ktorý bude rekonštruovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorej zhotovenie je predmetom tejto Zmluvy
- podľa Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 06/2019
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom, a to ako deväť samostatných realizačných projektov v nasledovnej špecifikácii:

1. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Panenskej ulici:

SO – 01 Panenská ulica od Suchého mýta po ulicu Podjavorinskej

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči

2. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Štetinovej ulici:

SO – 01 Štetinova ulica od ulice Palisády po Panenskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

3. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Kozej ulici:

SO – 01 Kozia ulica od ulice Palisády po Pilárikovu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

4. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Konventnej ulici:

SO – 01 Konventná ulica od Kozej po Staromestskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

5. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Lýcejskej ulici:

SO – 01 Lýcejská ulica od Panenskej po Konventnú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

6. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Zochovej ulici:

SO – 01 Zochova ulica od ulice Palisády po Pilárikovu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

7. Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Podjavorinskej ulici:

SO – 01 Ulica Podjavorinskej od Svoradovej po Panenskú ulicu

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa, situácia, pozdĺžny profil, priečne rezy, vytyčovací výkres, situácia búracích prác, výkaz výmer, rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- projekt trvalého dopravného značenia v zmysle VZN o parkovacej politike mesta – odsúhlasený a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy,
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

8. Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodiska miestnej komunikácie Podjavorinskej

SO – 01 Schodisko na Podjavorinskej ulici

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa; situácia; osvetlenie, oporné múry; statika, pozdĺžny profil; priečne rezy; vytyčovací výkres; situácia búracích prác; výkaz výmer; rozpočet, projekt organizácie dopravy počas výstavby)
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

9. Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodiska miestnej komunikácie Svoradova – Zámocká (Soferove schody)

SO – 01 Schodisko Svoradova – Zámocká (Soferove schody)

Požadovaný súpis prác a dokumentácia realizačnej dokumentácie:

- Geodetické zameranie
- overenie, zakreslenie inžinierskych sietí
- SO – 01 (technická správa; situácia; komplexný návrh - povrch, osvetlenie, oporné múry; statika, pozdĺžny profil; priečne rezy; vytyčovací výkres; situácia búracích prác; výkaz výmer; rozpočet)
- koordinačná činnosť,
- počet vyhotovení realizačnej dokumentácie – 7ks + na digitálnom nosiči.

príloha č.2 Cenová ponuka

PONUKOVÁ CENA UCHÁDZAČA

v podlimitnej zákazke na poskytnutie služby:

„Vypracovanie realizačnej dokumentácie pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okolia v Bratislave“

Uchádzač / skupina dodávateľov:	ateliér URBAN, s.r.o.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH

Je uchádzač platcom DPH?	ÁNO ¹	NIE ²
--------------------------	------------------	------------------

REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY:

P.č.	Názov položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Panenskej ulici (SO – 01 Panenská ulica od Suchého mýta po ulicu Podjavorinskej)	18 000 €	3 600 €	21 600 €
2.	Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Štetinovej ulici (SO – 01 Štetinova ulica od ulice Palisády po Panenskú ulicu)	8 000€	1 600 €	9 600 €
3.	Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Kozej ulici: (SO – 01 Kozia ulica od ulice Palisády po Pilárikovu)	12 000 €	2 400 €	14 400 €

¹ Nehodiace sa prečiarknuť

² Nehodiace sa prečiarknuť

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Zákazka: Vypracovanie realizačnej dokumentácie pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okolia v Bratislave

4.	Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Konventnej ulici (SO – 01 Konventná ulica od Kozej po Staromestskú ulicu)	6 000 €	1 200 €	7 200 €
5.	Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Lýcejskej ulici: (SO – 01 Lýcejská ulica od Panenskej po Konventnú ulicu)	2 000 €	400 €	2 400 €
6.	Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Zochovej ulici: (SO – 01 Zochova ulica od ulice Palisády po Pilárikovu)	12 000 €	2 400 €	14 400 €
7.	Realizačná dokumentácia rekonštrukcie verejných priestorov na Podjavorinskej ulici (SO – 01 Ulica Podjavorinskej od Svoradovej po Panenskú ulicu)	8 000 €	1 600 €	9 600 €
8.	Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodísk (SO – 01 Schodisko na konci Podjavorinskej)	1 400 €	280 €	1 680 €
9.	Realizačná dokumentácia pre rekonštrukciu schodísk (SO – 02 Schodisko Svoradova – Zámocká)	1 400 €	280 €	1 680 €
10.	Cena za celý predmet zákazky	68 800 €	13 760 €	82 560 €

V Bratislave, dňa 16.12.2019

ateliér URBAN, s.r.o.

811 06 BRATISLAVA, SLÁDKOVIČOVA 9

IČO 51 689 863 DIČ 21 2076 4833

Ing. arch. Ľudovít Urban

konateľ ateliér URBAN, s.r.o.



príloha č.3 Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky
GEOASPEKT, s.r.o.	geodetické zameranie
VA-project, s.r.o.	dopravné riešenie
Ing. arch. Ľudovít Urban	architektúra
Zuzana Zemianska	výkaz výmer a rozpočet