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Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Néazov: Bratislavsky samospravny kraj

Sidlo: Sabinovska 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
Zastupeny: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: JUDr. Matus Saray

ICO: 36063606

DIC: 2021608369

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : ASAP - Group SK s. 1. 0.
Sidlo: Laurinska 138/11, 811 01 Bratislava
Statutarny zastupca : Mgr. Martin Peczar
Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Genc Prebreza

ICO: 51882001

DIC: 2120829359

IC DPH: SK2120829359

Bankové spojenie : Tatrabanka

Cislo tiétu:

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Vlozka ¢islo: 130669/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej
len ,,zakon“ alebo ,,zakon o verejnom obstaravani*) na predmet zédkazky ,,Proti povodiiové opatrenia
a rekonstrukcia kanalizacie administrativnej budovy BSK, Sabinovska ul. 16, Bratislava“,
realizovanej ako zékazka snizkou hodnotou (d’alej len ,sataz) podla § 117 zakona 0 verejnom
obstaravani.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo
(d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za niZSie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Zastupcovia oboch stran vyhlasujui, ze st opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je

potrebny podpis inej osoby.



1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena o0sob zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeZnym prerokdvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora“ alebo
,»stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905 320 728
E-mail: vavrniec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylticenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizéciu diela.

- v rozsahu povinnosti technického dozoru podl'a prilohy ¢. 5 zo Sadzobnika spolo¢nosti UNIKA
s.r.o. z roku 2018

Dalsi zastupca objednavatel'a opravneny ziiéastiiovat sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Robert Brandersky
Tel.: 0903 724 822
E-mail: robert.brandersky @region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci*):

Meno a priezvisko: Ing. Genc Prebreza
Tel.: 0948 300 600
E-mail: info@asapkrtkovanie.sk

Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktori su opravneni vstupit
na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najméi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a poréd.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s6b najneskor v den odovzdania staveniska.

Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych oséb, ktory bezodkladne
predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

,»Proti povodiiové opatrenia a rekonstrukcia kanalizacie administrativnej budovy BSK,
Sabinovska ul. 16, Bratislava“


mailto:vavrniec@stonline.sk
mailto:robert.brandersky@region-bsk.sk

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy su stavebné prace a dodavky suvisiace s proti povodiiovymi
opatreniami a rekonstrukciou kanalizacie v administrativnej budove BSK, Sabinovska ul. 16, Bratislava,
a to prepracovanim systému odvodu dazd’ovych vod v budove Uradu so zalustenim do zbernej Sachty so
spatnymi klapkami, v ktorej budu ¢erpadla na ntteny odvod vody a splaskov s vyustenim do rozvodu
mestskej kanalizacie. K ¢erpadlam bude zhotovend novéa elektroinstalacia s napojenim v jestvujucej
rozvodnej skrini. Dalej bude vymeneny nefunkény vonkajsi rozvod vonkajsej kanalizacie, na ktor( sa
este osadi spatna kanalizacna klapka. Po vykonani stavebnych prac budd vykonané skusky potrubnych
rozvodov a revizie elektroinstalacie a budu zasSkoleni pracovnici BSK na obsluhu a prevadzku ¢erpadiel.
Predmetom je aj zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a likvidacia odpadu.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéciou:

a) PoloZkovym rozpo¢tom

b) Nevyhnutnou projektovou dokumentéciou

€) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,Vyzve na predloZenie ponuky*
Vv ramci procesu verejného obstaravania

d) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sut'azi

e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a shvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim
do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania
dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizcie diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela su najmd avSak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstruk¢éna vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam sposobenym ¢innost’ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehladného manualu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho Casti, ak
si to povaha diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
Vv pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyZadujd. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 ¢&istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouZitého
materiélu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli zne€istené v
dosledku prac zhotovitela,



2.2.10 spracovanie kontrolného a skuSobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. s
potvrdenim o vykonanych skiSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto
boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka
na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov, je
dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, ¢i
na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vsetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak
uz pévodny material zabezpegil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel' pouzit’ iné materialy, technoldgie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podl'a
predchadzajlcej vety bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel'a
zaplatit’ zmluvnua pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zarovei sa zhotovitel’ zavizuje a zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat’ okamzZite
napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim
kazdej prace je potrebné mat’ odstihlasenu dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom
objednavaterla.

2.6 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institicie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela ajeho pripadna akcepticia je vyluéne
na posudeni objednavatel’a.

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
sktiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 V3etky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su $pecifikované vzhl'adom na poZadované
platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatel'om. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene
koncepcie rieSenia. VSetky povrchové Upravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia
byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.



2.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a nasvoje
nebezpetenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poZiadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit’ dohodnuta
cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.10 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIL.
CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel’ za¢ne S pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a
odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 2 mesiacov (dvoch mesiacov) odo dia
odovzdania staveniska objednavatelom, pricom prvy deii tejto lehoty sa zacina pocitat diom
nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovite nezacne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto clanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy den omeskania, a to od prvého dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny
zmluvna pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zacatia préc, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu
na zaklade tejto ZoD. Ak nezatne zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstapit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne
dnom zéniku tejto zmluvy odstdpenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj
V skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze financné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokon¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucast’ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlive objekty ako i pre dielo ako celok, su pre zhotovitel'a
zavazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac alebo diela ako
celku podla harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 15 kalendarnych dni, povaZuje sa toto za
podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade méa
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny
diela vradtane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeSkania zhotovitel'a s
dokoncenim c¢iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako 15 dni, je objednéavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s
DPH) od 16. diia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu
uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu
zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne.



3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatel’a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutocnenie
predmetu zékazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekdZok. Rovnako plati, Ze
v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
podl’a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je u€astnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarovei je povinny existenciu prekazok
spocivajucich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanl po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extremnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy3Siu moc povazuju len v tom pripade,
ak maju priamy vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela moZno v tomto pripade
prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA
4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitel'na sti¢ast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vratane prejednania
a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s
tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néaklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovend na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizaénej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skiSky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a GdrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 néklady na poistenie,

4.1.11 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,



4.1.12 mzdové naklady, ato i v pripade, ak vzhI'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a véasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa obozndmil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vsetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny vV polozkovom rozpoCte su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavéazny charakter
pre pripadné odpocCty z ceny alebo pre ocenlovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatelom.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 31 682,23 EUR
DPH 20% 6 336,45 EUR
Cena spolu s DPH 38 018,68 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie si predmetom
nevyhnutnej projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto
prac, a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak saniektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany zhotovitel’a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budui tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v
cene podla polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i niektoré z prac
obsiahnutych v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak
objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu s nepotrebné, zavizuje sa
zhotovitel’ s objednavatelom uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto
prac zo zmluvy vynaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykona,
nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude
povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvdrani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat’
primerane podl’a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel' domahat’ primeraného
zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vylu¢ne na zklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané
naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup Upravy ceny diela pri zGZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:



4.8.1 kazda zmena navrhnuta objedndvatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZzkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisanad zastupcami zhotovitel'a, objednavaterla,
Vv pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade stthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatel’a v sulade
s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktorda bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej préac,

- sprievodnu spravu,

- k6piu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasnujtiice predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie s uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujiice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame néaklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoc¢tu objednavatelovi na odsuhlasenie, pri¢om
objednévatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nestthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podrla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajdci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avSak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy kone¢na
a nemenna a bude povaZzovana za cenu na Urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura zhotovitel’a
obsahovat’ i price, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel opravneny dorucenu
faktiru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
faktury az do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemoze dostat’ do omeSkania
s uhradou faktary zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané préce fakturu. Podkladom pre vystavenie faktury a jej prilohou bude
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp.
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zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, priCom takyto supis bude vychadzat z
ocenen¢ho vykazu vymer (dalej tiez ako ,,Supis).V Supise budl jednotkové ceny zaokruhlené na 2
desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na
2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatel'ovi. Faktura
bude dodana v styroch vyhotoveniach. Sucastou faktury bude kopia objednavatelom podpisaného
preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas uskuto¢tiovania predmetu zmluvy.
Faktira bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku dnu
vystavenia faktiry. Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve. V pripade
ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o u¢tovnictve, alebo k nej nebudu prilozené
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit' ju v lehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dnova lehota
splatnosti za¢ne plynut doruenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktaru
zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej dorueni, pricom za termin thrady faktury je povazovany deni
odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednavatel’a.

5.3 Objednavatel’ zadrZi 5 % z hodnoty faktdry vratane DPH ako zadrZné v sulade s ustanovenim § 12
zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec
uvedeneho vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni od dia dorucenia ziadosti od zhotovitel'a po
uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety. Ak budu pocas preberacicho konania zistené vady,
nedostatky alebo nedorobky, z&drZzné bude vyplatené po uplynuti 12 mesiacov odo diia odovzdania diela
po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote
zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’
na naklady zhotovitel’a a na tento ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednévatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktiry za predmetné plnenie objednavatel’ovi.

5.5 Ak d6jde zo strany objednavatel’a k omeskaniu pri tthrade faktury, je zhotovitel’ opravneny pozadovat
od objednavatel’a tirok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

5.6 Vo faktare budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonéva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat’ vetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat’ iidaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaj
0 osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednavatel’a, pripadné preruSenia prac sich oddvodnenim, (daje nevyhnutné pre posudenie prac
orgdnmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest stavebny dennik konéi
odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podl’a tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel’'ovi
v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
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6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavaterla,

6.2.4 identifika¢né udaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane v3etkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaja niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 V3etky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vZdy v ten def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitela, resp.
stavbyvediceho mézu do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy len osoby uvedené
v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitel’a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo
nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor
do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom sthlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
stihlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych préc.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mozu slizit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO
7.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sataznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je po¢as uskutoénovania diela ur¢eny na vykonavanie zmluvne dohodnutych
prac na diele, na pripadné uskladiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dia dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor vsak
Vv lehote uréenej vo tejto vyzve, 0 ¢om zmluvné strany spisSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého
vzor tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’ potrebn(
sucinnost, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit' akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realiziciu diela. Na stavenisko moZzu vstupovat' iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpeéit’ zhotovitel’. V pripade poruSenia
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povinnosti podl'a predchadzajlcej vety je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel’a povinny zaplatit’ zmluvnt
pokutu vo vySke 500,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

7.4 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeleniou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym sposobom
preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu. Za spravnu identifikéaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.5 Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber
elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnd
kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe poc¢iatocné a konecné merania.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a neéistoty vzniknuté jeho pracami.
Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel' toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednavatel’ a
naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto uplatnenie pouzit’ aj zniZenie thrady
fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a upravit
ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumentécia toto neurcuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
V dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
ucétovat’ zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko
uzivat neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL.

VYKONAVANIE DIELA
8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v sulade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat
vSetky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vsetky
zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne
akakol'vek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel sa bude riadit zasadami
skladovania odpadov, dodrzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na
stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel
povinny na ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje nédklady zaucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’. Objednavatel
ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’
postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na
kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotdch podl'a potreby
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a svojho uvéZenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné osoby. O konani
kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osdb v mieste
staveniska, dodrzZiavanie vSetkych vSeobecno-zdvdznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie
ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Zziadost
objednavatela zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni prislusnost'ou ku svojmu zamestnavatel'ovi a
budt nosit’ reflexné vesty, pevna obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zékon. Dalej sa
zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude
realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatela, o ma za nasledok zvysSené riziko pohybu tretich osob
v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavazuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou nenarusil
bezpecénost’ 0s0b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako i inych 0séb pohybujdcich
sa mimo staveniska, vratane riadneho oznalenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaéeni
prebiehajtcich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi v
platnom zneni zabezpecit’ poziarnu asistencntl hliadku na poZiarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu
urc¢enom touto pravnou normou.

8.4 Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatela plati zakaz fajéenia
v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov*). V pripade nedodrZania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavazuje uhradit’ na
Ziadost’ objednavatel'a zmluvna pokutu 500,- EUR za kaZdy jednotlivy preukdzany pripad. Tym nie je
dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zakona o ochrane
nefajCiarov.

8.5 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’'ov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.6 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
krddeZzou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednévatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.7 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu spdsobentt vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voc¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody sposobené ¢innost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek poc¢as vykonavania diela
do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poZiada; v pripade omeSkania s opatovnym predloZzenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj
zacCaty denn omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednéavatelovi
doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom pripade mé objednévatel’ pravo uplatnit’
si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvn pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
V tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
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8.8 Ak ¢innost'ou zhotovitel'a dojde k sposobeniu §kody objednavatel’'ovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zdkona, STN alebo inych
noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu
tuto $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne nahradit’. Vsetky naklady s tym
spojené znasa zhotovitel. Objednavatel’ moze takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z
prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnanti zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a
nazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neZiaducu
z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om
bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' upratanie a ekologickt likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recykléciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodéavater’a,
ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢&. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zadmeru realizovat’ zmenu pévodného subdodavaterl’a je
zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastupit’ na
realizaciu diela aZ po siihlasnom vyjadreni objednavatel’a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas
alebo odévodneny nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny nahlasit’ objednavatelovi aj kazdu zmenu
Udajov o subdodavatel’'och.

8.11.3 Kazdy subdodéavatel’ musi spiiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, pric¢om objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spifia
alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. Ak
subdodavatel’ nepreukaze splnenie tychto podmienok zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je
povinny predlozit’ doklady podl'a § 32 ods. 2 zakona. Splnenie podmienok tG¢asti podl'a § 32 ods. 1 pism.
e) a f) zakona méze subdodavatel’ preukazat’ aj predlozenim Cestného vyhlasenia. K rovnakej povinnosti
zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodédvatelom tak, aby
v celom subdodévatel'skom ret’azci vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v ase plnenia zmluvy buda
spinat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zikona. Objednavatel' d’alej osobitne overi, Ze
u prisludného subdodavatel’a neexistuju dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona.
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8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislu$ni ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om,
ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3a8.11.4 .

8.13 Zhotovitel' sa zavézuje plnit’ svoje financné zavézky voci subdodavatelom, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednavatel’a ku zniZzeniu hodnotiacej znamky
referencie podla § 12 zakona o verejnom obstardvani. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného
porusenia tejto povinnosti méze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, priCom toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy odstiipenim. Na preskimanie splnenia
tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dita dorucenia ziadosti objednavatel'a
predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym
vyjadrenim podla vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty
(pravne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni
v tom konkrétnom subdodéavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K
zabezpeeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov zaviaze. V pripade, ak
zhotovitel' porusi svoju povinnost' predloZzit’ objednavatelovi dokumentaciu tykajiicu sa zmluvnych
vztahov so subdoddvatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato
objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel’ preukazal technickt alebo odborni1 spdsobilost’ vo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a
pocas trvania tejto zmluvy dbdjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto
plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého povodcom je objednavatel’, v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch™) a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat, za i¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opatovné pouZzitie,

8.16.3 recykléacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktoré¢ho
povodcom je zhotovitel’, v sulade so zakonom o odpadoch; najmd, avsak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podielaji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom
je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.
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8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku dnu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenU s osobou majicou opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie
so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pé6vodcom je objednavatel’. V
pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpecit a predlozit’ objednavatelovi
novt zmluvu spiiiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel’ nepredlozi ku ditu
zacatia prac objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majicou opravnenie
podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povaZzované za podstatné
porudenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit’. V takomto pripade
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priGom toto pravo mu vznikne difiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim. V pripade omeskania sopatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy denn omeSkania. Omeskanie
s opatovnym predloZenim dokladov je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel’:

8.20.1 triedit’ podla druhov,

8.20.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov,
v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorSich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednéavatela.

8.22 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému diu prislusného kalendarneho
roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat evidenciu
odpadov v den podpisania preberacicho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to
objednavatel’ zhotovitel'a poziada. Zhotovitel’ je d’alej povinny objednavatel'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budli na strane odovzdavajlceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou osobou
objednévatel’a a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vézne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opdtovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi sucinnost’ a kontrolnym orgdnom pozadovant dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.
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8.26 V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel’ povinny
tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dia dorucenia pisomne;j
vyzvy objednavatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym
pravnym tkonom pohladavku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknutl voci zhotovitelovi zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho zhotovitelom zahdjit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatel’ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’ oprdvneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zépisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak su
ukonéené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel’ovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa
tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom
v zapise o0 odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine,
je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 500,- EUR za kaZzdy nedostatok
alebo vadu a den omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice
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nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise
0 odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch
nesie zhotovitel, ato aZ do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak nepristipi
zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl’a povahy nedostatkov alebo
vad, najneskor viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel’a, moze objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi
uplatnit’ zmluvm pokutu vo vyske 1 000,- EUR zakazdy den, o ktory zhotovitel' k ich odstraneniu
pristupi neskor.

Clanok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. I1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo ma
v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, ze
nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvycajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpovedd za nedostatky, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdavania objednavatelovi a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i
reklaméaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava.
Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dia zaruénej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zarucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnent.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristapit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnl pokutu 500,- EUR za kazdy den, o ktory
Kk odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadna nahradu skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamicie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatel’a. VSetky takto vzniknuté naklady sa zavazuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
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11.1 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel' je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom
subdodavatelovi a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podra &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy.
Suhlas objednavatel'a musi mat’ pisomntl formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstapit
od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a
pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD.

11.2 Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemoze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednéavatel’a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ je povinny oznamit' objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mdézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vsetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.5 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniit’ zhotovitel'ovi potrebnui sti¢innost’, ktora
je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavédzuje, Ze bude so zhotovitel'om
bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vsetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' vykonanie
diela, a ze mu bude oznamovat vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie
diela.

11.6 Zhotovitel' je povinny zachovat mlcanlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.

11.7 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
doru¢enim penaliza¢nej faktury zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat,
ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moéze uplatnit’ zmluvni pokutu dorucenim
penalizac¢nej faktiry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizacnej
faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody sposobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat
na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’
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zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve,
pri¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnat objednavatelovi alebo nim poverenym osobam sucinnost
potrebnu na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit' ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Gzemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednavatel'a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednéavatel'a musi zhotovitel’ preukéazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za skodu,
ktor( mu sp6sobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
S plnenim svojich zmluvnych zavédzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyluéujucich zodpovednost. Uéinky vyluéujuce zodpovednost st obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekézka, s ktorou su ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tuto zaplatit’ na zéklade dorucenej penalizacnej
faktdry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavazkom ku zhotovitel'ovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spogcitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Uplného
diela bez vad a nedorobkov podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tdto zmluva alebo zakon.
Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi
mat’ pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane a musi v filom byt uvedeny konkrétny
dbvod odstUpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je
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ucinné jeho doruCenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost
zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstlpi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu fakturu,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k cCiastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do Strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahgjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po c¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy neméa vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstdpenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudit odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novt adresu sidla, pripadne inti novt adresu uréenu
na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude preukazané doruc¢enie skor. V
pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v
jej tradnych hodinach, pricom den doru¢enia vyznaéi podatel'na tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny z&stupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objednavatel’ odsthlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.
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14.5 V38etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju ditom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkcéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda G¢innost’
dilom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov /zédkon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné™
a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi aekonomickymi z&ujmami os6b“ na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o slobode informécii zverejiiuje vSetky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajl pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obCanov a kontroly verejnych financii obcanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za uc¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly
verejnych financii obCanmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad abez casového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zdvéznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvys$ou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
S najnizSou pravnou silou (Priloha €. 7):

Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet zhotovitel’a
Priloha €. 2: Casovy harmonogram vykondvania diela

Priloha ¢. 3: Kontrolny a skaSobny pléan realizacie diela

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 6: Preberaci protokol staveniska

Priloha ¢. 7: Zapis o odovzdani a prevzati diela

Ak niektora z uvedenych priloh v Gase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

Vo ,dna............. Vo, , dna........

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA Mgr. Martin Peczar

Predseda BSK Konatel’ ASAP — Group SK s. r. 0.
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