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Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

Objednávatel': 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IBAN: 

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Mgr. Juraj Draba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
360 636 06 
2021608369 
Štátna pokladnica 
..................................................................... - základný bežný účet 
.................................................................- projektový účet GRANT-994 a 995 

( ďalej len „objednávatel"') 

Zhotovitel': 
Názov : 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: 
Oprávnený konat': 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
IBAN: 

OMOSS spol. s r.o. 
Osadská 679/15, 028 01 Trstená 
Patrik Filek, konatel' 

Patrik Filek 
Patrik Filek 
36 390 151 
2020129430 
SK 2020129430 
VÚB a.s., Trstená 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12032/L 
(ďalej len „zhotovitel"') 

PREAMBULA 

Bratislavský samosprávny kraj sa dlhodobo usiluje o skvalitnenie sociálnych služieb vo svojom územnom 
obvode formou prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálneho na komunitné, ktoré 
predstavuje vytváranie vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v 
prirodzenom sociálnom prostredí, alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac 
podobných bežnej rodine. V novom neinštitucionalizovanom bývaní dostane prijímatel' priestor na 
sebarealizáciu, vačšie súkromie a sebaurčenie, viac individuálnej slobody, čo následne mení aj postoj k 
sebe samému ako aj k okolitému svetu. Ciel'om tohto úsilia Bratislavského samosprávneho kraja je 
dosiahnut' zmenu fyzického prostredia poskytovanej sociálnej služby zariadení tak, aby prostredie bolo čo 
najviac podobné prirodzenému prostrediu - teda nahradit' súčasný stav inštitucionálnej formy, kedy je 
sociálna služba poskytovaná v objekte s vysokou kapacitou. Projekt je financovaný z externých zdrojov 
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej len „IROP"). 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na predmet zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB 
MEREMA - Dubová / 2. čast'" zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 130/2019 zo dňa 
01.07.2019 pod značkou 15304-WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž"). 

Objednávatel' a zhotovitel' (d'alej spoločne aj ako „zmluvné strany") sa dohodli podl'a § 536 a nasl. 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo 
(d'alej len „ZoD" alebo „Zmluva") za nižšie uvedených podmienok: 
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Článok I. 
ZMLUVNÉSTRANY 

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy nie je 
potrebný podpis inej osoby. 
1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konat' len vo veciach technických a nie sú oprávnení 

dohodnúť zmenu Zmluvy. 

1.1.1. Zástupca objednávatel'a, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác 

a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela ( d'alej tiež ako ,, ,,stavebný dozor") je: 

Mena a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec 

Tel: 0905 320 728 

E-mail: vavrinec@stonline.sk 

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávat' rozhodnutia, týkajúce sa: 
pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami Zmluvy, 
konečné odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 
kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 
vylúčenia pracovníka/ov zhotovitel'a, ktorý/í hrubým sposobom porušuje/jú právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela zo staveniska. 

Objednávatel' je oprávnený v priebehu realizácie diela zmeniť osobu stavebného dozoru, je však povinný 
vopred písomne o tejto skutočnosti informovat' zhotovitel'a. 

1.1.2. Zástupca zhotovitel'a, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 

súvisiacich s realizáciou diela ( ďalej len „stavbyvedúci") je: 

Zastúpený: Marián Murín 

Tel: 0903 518 188 

E-mail:

1.1.3.0bjednávatel' je oprávnený predložiť zhotovitel'ovi zoznam poverených osob, ktoré sú oprávnené 

vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najma počas kontrolných dní, mimoriadnych 

kontrolných dní, bežných kontrol a parád. Objednávatel' predloží zoznam oprávnených osob 

elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskór do 7 (siedmich) pracovných dni po 

odovzdaní staveniska. Objednávatel' je oprávnený v prípade potreby aktualizovat' zoznam 

oprávnených osob, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotovitel'ovi. 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' za podmienok stanovených v tejto Zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela: 

,,Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Dubová / 2. čast"' 

Predmetom tejto Zmluvy je závazok zhotovitel'a zrealizovat' výstavbu jednopodlažného dvojdomu 
pre poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou - dokovaného pracoviska Domova 
sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania MEREMA na Zámockej ulici v Dubovej, 
a to za podmienok špecifikovaných v Zmluve. 

(Práce vykonávané podl'a tejto Zmluvy na Zámockej ulici v Dubovej d'alej v texte tiež ako „Časť 
diela Dubová"). 

DEINŠffTUCIONALIZ.ÁCIA DSS A Z/'8 MEREMA 2 
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Predmet Zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou pre realizáciu stavby RODINNÝ 
DVOJDOM DUBOVÁ- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA z 04/2018 

a) Projektovou dokumentáciou:
Názov stavby: RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ- Deinštitucionalizácia DSS a 

ZPB MEREMA 
Miesto stavby: Zámocká ulica v Dubovej, okres Pezinok, parc. č. 2045/1, 2045/3, 2045/6 
Autor projektu: Ing. Roman Rosina 
Zodpovedný projektant: Ing. Roman Rosina 
Dátum vytvorenia PD: 04/2018, 

b) Výkazom výmer
c) Zadávacími podmienkami objednávatel'a obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch

v rámci procesu verejného obstarávania
d) Ponukou zhotovitel'a predloženou v súťaži
e) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela (predloženého v súťaži zhotovitel'om)

f) Projektom organizácie výstavby (ďalej len „POV") (súčasť PD)
g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

2.2. Predmetom Zmluvy d alej je: 
2.2.1. dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 

a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním 
a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca, stroje, doprava, 
vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokial' budú 
potrebné), v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2. dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela 
a okolnosti výstavby dieta vyžadujú. Takýmito čast'ami dieta sú najma, avšak nie výlučne pomocné 
konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, 
atd'., ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.3. predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných 
materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávatel'a sa 
k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 3 pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; 
inak platí, že nemá výhrady. 

2.2.4. povinnost' zhotovitel'a zabezpečit' všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
vyhlásenia o parametroch týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5. zaškolenie obsluhy u všetkých zhotovitel'om dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje, 
2.2.6. poistenie zhotovitel'a voči škodám sposobeným činnost'ou podl'a tejto Zmluvy, 
2.2.7. spracovanie prehl'adného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 

Dokumentácia bude odovzdaná v prehl'adnej forme vrátane jej zoznamu pri odovzdaní diela, 
2.2.8. spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou zhotovitel'a a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a 
právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zastavený tak, aby na všetky časti 
diela hola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9. čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého 
materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie ploch a komunikácií, ktoré holi znečistené 
v dosledku prác zhotovitel'a, 

2.2.1 O. spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podl'a § 13 zákona č. 254/1998 
Z. z.o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach
a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.11. predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskor pri odovzdávaní 
diela. 

2.3. V prípade potreby je objednávatel' oprávnený aj v priebehu realizácie požadovat' zámeny materiálov 
oproti povadne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotovitel' je povinný tieto požiadavky 
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akceptovat', pokial' tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred 
zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí 
vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotovitel' povinný o tom neodkladne informovat' 
stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotovitel' má právo na úhradu 
všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už póvodný materiál zabezpečil. 

2.4. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' a financovat' všetky prípadné subdodávatel'ské práce zhotovitel'a a 
nesie za ne záruku v plnom rozsahu. 

2.5. Bez písomného súhlasu objednávatel'a nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny 
v oči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer ( ďalej len „výkaz výmer") objednávatel'a, 
ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotovitel' zavazuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela 
nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotovitel' 
urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávatel'a vykonat' okamžite nápravu tak, aby 
objednávatel' ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej 
práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom 
(posledná veta bodu 2.2.3 Zmluvy platí primerane). 

2.6. Zhotovitel' sa zavazuje dodat' predmet plnenia minimálne v kvalite podl'a špecifikácií zadaných 
objednávatel'om v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dosledku 
ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný móže objednávatel' 
akceptovat' výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami 
v porovnaní s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené 
súhlasom objednávatel'a a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávatel'a. Podrobné 
podmienky dodania sú uvedené v tejto zmluve a pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu 
plnenia tvoria prílohu č. 10 tejto zmluvy. 

2.7. Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonat', že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii 
diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie, i tie, ktoré 
skúsený zhotovitel' má odóvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. 

2.8. Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhl'adom 
na požadované platné všeobecne závazné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené 
objednávatel'om. Pri zámene nesmie dójsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, 
farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené 
objednávatel'om. Zhotovitel' stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti 
projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD"). 

2.9. Zhotovitel' stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávat' autorský 
dohl'ad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD. 

2.1 O. Zhotovitel' stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použit' PD iba na účely realizácie 
(zhotovenia) stavby podl'a PD. PD obdrží zhotovitel' pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzi i v dvoch 
vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotovitel' prehlasuje, že PD, tak, ako je 
uvedené, prevzal pri podpise zmluvy 

2.11. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady 
a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávatel'a a 
odovzdá ho objednávatel'ovi a objednávatel' sa zavazuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a 
zaplatit' dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. Zmluvy. 

2.12. Špecifické podmienky plnenia predmelu zmluvy: 
2.12.1. Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 

respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej častí, ich realizácia je možná len na základe ich 
-

-

Dl l\;SJ 1·1 l CIO"s1\I llé\Cl1\ l)SS A ll'H \.1EHL\'l/\ d 



j 

- j

J 

� 

Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávatel'a. V prípade porušenia povinnosti podl'a 
tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dosledku ktorého je 
objednávatel' oprávnený od Zmluvy odstúpiť a zhotovitel' je povinný na základe žiadosti 
objednávatel'a zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 1 O % z ceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpovedá 
voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu. 

2.12.2. V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovat' projektanta príslušnej časti, prípadné 
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámit' zodpovednému projektantovi príslušnej časti a 
objednávatel'ovi. 

2.12.3. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.12.4. Zhotovitel' zabezpečí počas celej doby prác na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete 
lešenia. 

2.12.5. Zhotovitel' na žiadosť objednávatel'a zabezpečí informačnú tabul'u na stavenisku v súlade 
s podmienkami operačného programu (Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP), na základe 
ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy, prípadne v súlade 
s podmienkami oznámenými mu objednávatel'om. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí 
zhotovitel' ďalšie osadenie informačnej tabule v súlade s podmienkami operačného programu podl'a 
prvej vety, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávatel'om. Potrebné 
informácie dodá zhotovitel'ovi objednávatel' po uzavretí Zmluvy. Zhotovitel' je povinný predložiť 
na odsúhlasenie objednávatel'ovi konečný vizuál informačnej tabule. 

Článoklll. 
ČASPLNENIA 

3 .1. Zhotovitel' je povinný vykonat' a odovzdať objednávatel'ovi dielo v rozsahu podl'a čl. II. tejto Zmluvy 
v nasledovných etapách: 

3.1.1. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskor do trochpracovných dní od odovzdania 
staveniska. 

3.1.2. Termín vykonania a odovzdania dielaje pre 
Časť diela Dubová: najneskor do 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 
objednávatel'om v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie výstavby, pričom prvý deň vyššie 
uvedených lehat sa začína počítat' dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska 
objednávatel'om. 

3.1.3. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko podl'a čl. VII. tejto Zmluvy. 

3.2. Ak zhotovitel' nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podl'a bodu 3.1 tohto článku, a to 
z dovodov, ktoré sú na jeho strane, objednávatel' je oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú 
pokutu vo výške O, 1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania 
vrátane. V takom prípade je zhotovitel' povinný zmluvnú pokutu zaplatit' za obdobie až do dňa začatia 
prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotovitel' práce 
na realizácii diela ani do siedmych dní po dohodnutom termíne začatia podl'a bodu 3. I tohto článku, 
a to z dovodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, 
v dosledku ktorého je objednávatel' oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 
objednávatel' zároveň právo uplatnit' si za porušenie zhotovitel'ovej povinnosti začat' stavebné práce 
v dohodnutom termíne voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela 
vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy 
odstúpením. 

3.3. Zhotovitel' dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávatel'ovi v termíne podl'a bodu 3 .1.2 tohto článku Zmluvy. Ak zhotovitel' pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zavazuje sa objednávatel' dielo prevziať aj 
v skoršom ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je 
objednávatel' oprávnený vykonat' tak, akoby stavba hola dokončená v dohodnutom termíne 
ukončenia. 
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3.4. Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí 
prílohu č.2 tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu 
objednávatel'om. K návrhu zhotovitel'a na zmenu harmonogramu je objednávatel' povinný vyjadriť sa 
písomne v lehote 5 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak sa v ustanovenej lehote 
objednávatel' písomne nevyjadrí, platí, že s navrhovanou zmenou nesúhlasí. 

3.5. Termíny uvedené v technickej správe a projekte organizácie výstavby (ďalej len „POY") pre celú 
stavbu, sú pre zhotovitel'a závazné. Ak dojde v priebehu prác zo strany zhotovitel'a s dokončením 
čiastkových prác podl'a časovému harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, 
je objednávatel' oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo 
uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH 
dohodnutej v tejto Zmluve. Altematívne, v prípade omeškania zhotovitel'a s dokončením čiastkových 
prác podl'a časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávatel' oprávnený 
požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške O, I% denne z ceny dieta vrátane DPH podl'a 
tejto Zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku 
zmluvného vzťahu uzatvoreného touto Zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej 
pokuty podl'a tohto bodu Zmluvy nemožno uplatnit' súčasne. 

3 .6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovitel'ovi bránia v spi není jeho 
povinnosti uskutočniť predmet Zmluvy pre objednávatel'a v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 
na uskutočnenie predmetu Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade 
prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávatel'ovi bránia v splnení jeho povinností podl'a 
tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania 
týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto 
prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovat'. Zároveň je povinný 
existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným sposobom preukázať. Po dobu trvania 
týchto prekážok, resp. predÍženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3. 7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok
nepredvídatel'ných a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok vrátane objektívnej 
nemožnosti plnenia sposobenej nezlučitel'nosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 
postupmi; objektívna nemožnost' plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia -
okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

ČlánoklV. 

CENADIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitel'a, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto 
Zmluvy -výkaz výmer. Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo 
ako celok, sú maximálne a neprekročitel'né, pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Pokial' nie je 
v tejto Zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to 
najmii (ak je to pre splnenie diela potrebné): 

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, 
4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane 

úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s 
tým spojených, 

4.1.3. dočasný záber iných ploch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirážky, 
4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 
4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom 

oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 
4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích 

podmienok a projektovej dokumentácie, 
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4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok 
(vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky (statický posudok, znalecký posudok, tepelno­
technické posudky, hydrogeologické prieskumy ai.), osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude 
potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 
4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 

povoleniach, vrátane geologických, geodetických a prípadných iných meraní a prieskumov, 
4.1.11. náklady na poistenie, 
4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat' 

počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotovitel' v tejto súvislosti vyhlasuje, že je pine oboznámený s rozsahom a povahou diela a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne a včasné splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny: 

sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 
preveril miestne podmienky, 
v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávatel'a 
známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a zahfňajú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela 
v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny sú uvedené a 
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú závazný charakter pre prípadné 
odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávatel'om. 

4 3 C lk . .  e J t ova cena za vy:10 oveme pre d metu Z I m UV' yJe 
P.č. Názov projektu Cena bez DPH Cena s DPH 
1 Dubová 615 930,35 € 739 116,42 € 

SPOLU 615 930,35 € 739 116,42 € 

4.4. Cena može byť prekročená len v prípadoch: 
4.4.1. ak objednávatel' bude písomne požadovat' vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 

projektovej dokumentácie, alebo z nej podl'a obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, 
a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto článku Zmluvy, 

4.4.2. ak v priebehu výstavby dojde k zmenám DPH. 

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotovitel'a, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to 
v cene podl'a výkazu výmer podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác 
obsiahnutých v výkazu výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávatel'ovi. V prípade, ak 
objednávatel' oznámí zhotovitel'ovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, 
zavazuje sa zhotovitel' s objednávatel'om uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, v rámci ktorého bude 
vykonanie týchto prác zo Zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu 
takéto práce vykoná, nie je objednávatel' povinný za ich vykonanie zaplatit'; na tento účel sa 
vykonanie nepotrebných prác bude považovat' za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podl'a tohto bodu 
budú zmluvné strany postupovat' primerane podl'a bodu 4.8 tohto článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokial' tieto činnosti 
neboli predvídatel'né v čase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac práce), može sa zhotovitel' domáhat' 
primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce možu byť vykonané výlučne 
na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opačnom prípade objednávatel'ovi nevzniká 
povinnost' vykonané naviac práce zaplatit'. 

4. 7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovný: 
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4.8.1. každá zmena, navrhnutá objednávatel'om oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotovitel'a, objednávatel'a, v prípade potreby aj 
inými účastníkmi výstavby, 

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávatel'a v súlade 
s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' výkaz výmer zmien, a to vo formáte 
rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo VO (Cenkros ai.), ktorý bude obsahovat': : 

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovat' cenu z rozpočtu , 
rekapituláciu ceny rozpočtu, 
ocenený výkaz výmer zmien, 
sprievodnú správu, 
vplyv na dodržanie termínov podl'a časového harmonogramu, 
ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku 
rozpočtu. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovitel' používat' ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto Zmluvy bude používat' ceny z výkazu

výmer podl'a tejto Zmluvy,
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ocení zhotovitel'

individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatel'om,
c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné

priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4. zhotovitel' predloží ocenený výkaz výmer zmien vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré 
neboli súčast'ou rozpočtu objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich odsúhlasí, príp. 
vráti neodsúhlasené s od6vodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Výkaz výmer zmien, 
odsúhlasený zo strany objednávatel'a i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 
podl'a tejto Zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5.objednávatel' predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa naposledy 
dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podl'a odsúhlasených výkazov výmer 
zm1en, 

4.8.6. dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotovitel'a k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedojde medzi obidvomi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotovitel' oprávnený fakturovat' len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude 
faktúra zhotovitel'a obsahovat' i práce, ktoré neboli objednávatel'om odsúhlasené, je objednávatel' 
oprávnený doručenú faktúru vrátit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom 
prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávatel' sa 
nem6že dostat' do omeškania s úhradou takejto faktúry zhotovitel'a. 

5.2. Zhotovitel' vždy osobitne vystaví faktúru za vykonané práce v zmysle Zmluvy na Časť diela Dubová, 
ako aj nečakané výdavky na stavebnom objekte 

A) čiastkovú faktúru Súčast'ou faktúry bude kópia stavebného denníka vedeného zhotovitel'om
počas uskutočňovania časti predmetu Zmluvy za príslušné obdobie, zist'ovací protokol,
rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotovitel'om vystavený a stavebným dozorom
aj objednávatel'om odsúhlasený a očíslovaný súpis vykonaných prác a dodávok, resp.
zabudovaných materiálov odovzdaných objednávatel'ovi, pričom takýto súpis bude vychádzať
z naceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „ Súpis" výlučne v excelovskom formáte). V Súpise
bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet
jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUNO XX. Teda celková cena
bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi čiastkovej faktúry sú ďalej,
tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o
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zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia 
v rozsahu min 1 O. fotografií. 

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej príloh bude kópia
objednávateťom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotovitel'om
počas uskutočňovania predmetu Zmluvy a zhotovitel'om vystavený (stavebným dozorom
aj objednávateťom odsúhlasený) súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných
materiálov odovzdaných objednávatel'ovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z naceneného
výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis"). Podkladmi záverečnej faktúry sú d'alej, tovary a služby -
dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného
personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia v rozsahu min 1 O. fotografií a
platné kolaudačné rozhodnutie.

C) Faktúra bude, bez ohťadu na typ, splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateťovi.
Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej
mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná podťa
predkladania zvlášť na časti dieta. Faktúra musí obsahovat' všetky náležitosti v zmysle zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 1 O zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovat' všetky náležitosti podl'a zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a§ 10 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté
zmluvnými stranami, je objednávatel' oprávnený vrátit' ju v lehote splatnosti zhotoviteťovi na
doplnenie. Faktúra musí obsahovat' náležitosti v zmysle podmienok poskytovateťa nenávratného
finančného príspevku, konkrétne číslo Zmluvy, označenie diela alebo jeho častí, názov projektu
a číslo ITMS projektu (potrebné údaje dodá zhotoviteťovi objednávatel' po uzavretí Zmluvy).
V prípade vrátenia faktúry zhotoviteťovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti
faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deií, kedy bola opravená alebo doplnená
faktúra doručená objednávateťovi Objednávatel' uhradí faktúru zhotovitel'a najnesk6r do 60 dní
po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z
účtu objednávatel'a. 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhl'adom na povahu predmetu
plnenia závazku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu pre plný
súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatel'om nenávratného finančného
príspevku, čo zhotovitel' berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a
vy hlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam
vyplývajúcim zhotoviteťovi z tohto závazkového vzťahu.

5 .2.1. Objednávatel' zadrží 1 O % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa 
zhotovitel'ovi vyplatí do 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po 
odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo 
nedorobky, zádržné bude vyplatené do 90 dní od odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov 
a nedorobkov. V prípade, ak nedojde k odstráneniu vád, nedostatkov a nedorobkov zhotovitel'om 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, zabezpečí ich objednávatel' na náklady zhotoviteťa, pričom 
tieto náklady budú primáme hradené zo zádržného. 

5.2.2. Objednávatel' poskytne najviac jedenkrát za 2 mesiace zhotoviteťovi čiastkovú platbu za skutočne 
vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiastkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 
60 dní, a to za nasledovných podmienok: 

5 .2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotovitel' objednávatel'ovi na kontrolu v elektronickej podobe 
vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným 
dozorom, 

5.2.2.2. objednávatel' vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 dní od doručenia 
Súpisu. V prípade, ak takýto Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti 
ho objednávatel' zhotoviteťovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. 
Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
Zmluvou, technickými normami a všeobecne závaznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa 
rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej 
ponuky zhotoviteťa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámí 
objednávatel' túto skutočnosť zhotovitel'ovi a čiastkovú faktúru uhradí. 

-- -,, -- �- . 
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5.3. Zhotovitel' berie na vedomie, že číastkové faktúry podl'a tohto článku žiadnym sposobom 
nepotvrdzujú riadne a včasné vykonaníe príslušnej častí díela. Zhotovitel'ovi vzniká nárok na 
zaplateníe ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto Zmluve riadnym 
uskutočnením predmetu tejto Zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov 
a nedorobkov objednávatel'ovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávatel'om bez výhrad a 
doručením faktúry za predmetné plnenie objednávatel'ovi. Pokíal' dojde k pozastaveniu alebo 
odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotovitel' je oprávnený sposobom uvedeným 
v čl. V. tejto zmluvy vystavit' čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo 
odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.4. Ak dojde zo strany objednávatel'a k omeškaniu pri úhrade faktúry,je zhotovitel' oprávnený požadovat' 
od objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) 
za každý deň omeškania. 

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Článok VI. 
ST A VEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, 
do ktorého je povinný zapisovat' všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy. Zhotovitel' je 
povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najma je povinný zapisovat' všetky podstatné 
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku ako údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, 
zdovodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a 
mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo 
objednávatel'a, prípadné prerušenia prác s ich odovodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác 
orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viesť stavebný denník končí 
odovzdaním a prevzatím diela; zhotovitel' sa zavazuje pri odovzdaní dieta odovzdať objednávatel'ovi 
tiež stavebný denník. 

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotovitel'a, 
6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávatel'a, 
6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD, 
6.2.4. meno zástupcu objednávatel'a - stavebný dozor objednávatel'a, 
6.2.5. identifikačné údaje stavby podl'a projektu, 
6.2.6. prehl'ad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 
6.2.9. telefonické a mailové kontakty osob uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4. 
6.2.1 O. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 
preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitatel'ný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby 
oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' státu 
dostupnost' stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávatel'ovi, 
ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitatel'ne vykonáva a podpisuje za zhotovitel'a len zmluvný 
stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané vol'né miesta. Okrem 
stavbyvedúceho mažu do stavebného denníka vykonávat' potrebné záznamy len osoby: autorský 
dozor, stavebný dozor za objednávatel'a. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúcí zhotovitel'a so zápisom, ktorý vykonal objednávatel' alebo ním poverený 
zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť 
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svoje stanovisko najnesk6r do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s 
uvedeným zápisom súhlasí. 

6.6. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, objednávatel' je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 
denníku, vykonaných zhotovitel'om, najnesk6r do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný 
stavebný denník dodatočných prác. 

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale móžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy. 

Článok VII. 
STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a projekte 
organizácie výstavby alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto 
dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na 
vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných 
zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahrna stavebný 
pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7 .1. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko najneskór do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
účinnosti tejto Zmluvy, najsk6r však po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pre 
príslušnú časť diela, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí 
prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú 
súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa 
odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

7.2. Zhotovitel' zodpovedá po celú dobu realizácie diela za dodržiavanie podmienok uvedených 
v ustanovení § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotovitel' zabezpečí zariadenie staveniska. 
Zhotovitel' je povinný zabezpečit' riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starat' o 
základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávatel'ovi. Zhotovitel' zabezpečí 
i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnost'. Práce s tým spojené sú 
súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na 
stavenisko m6žu vstupovat' iba poverení zamestnanci objednávatel'a, alebo zhotovitel'a, príp. nimi 
poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečit' zhotovitel'. Pred začatím prác zhotovitel' vypracuje 
a predloží objednávatel'ovi aktualizovaný POV a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), ako aj 
plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podl'a tohto bodu je 
zhotovitel' na žiadosť objednávatel'a povinný zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie. Zhotovitel' je po uzavretí Zmluvy povinný vypracovat' aktualizovaný POV , 
časový harmonogram a predložiť ho objednávatel'ovi na schválenie v lehote podl'a tohto bodu 
Zmluvy. 

7.2.1. Aktualizovaný POV musí obsahovat' minimálne nasledovné položky: 
Charakteristika staveniska 
Charakteristika stavby 
Koncepcia postupu výstavby 
Koncepcia zariadenia staveniska 
Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska 
Oplotenie, vstupy 
Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska 
Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 
Zásobovanie staveniska vodou 
Odvedenie odpadových vod 
Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy 
Dopravné riešenie 
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Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov 
Bezpečnost' a ochrana zdravia pri práci 
Požiarna ochrana 
Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby 
Situácia POV 

7.2.2. Súčasťou aktualizovaného POV budú technologické postupy postúpené na odsúhlasenie 
zástupcovi objednávatel'a (stavebný dozor) a časový harmonogram, ktorý bude obsahovat' 
minimálne: 
hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba 
nadvazujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s podrobným 
časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovat' také úkony a aktivity, 
ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok 
takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hl'adiska realizácie časového harmonogramu hodnotený 
binárne ( ukončený/neukončený). 
zhotovitel' je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác 
po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadvaznosti na dodržanie 
platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávatel' nebude akceptovat' zhotovitel'om 
deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokial' nebude v súlade s legislatívou povolená 
iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že 
stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce. 

7.3. Zhotovitel' je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
sposobom preložiť alebo chránit', aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 
správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotovitel'. 

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných ploch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnutel'ností tretích osob zabezpečuje 
zhotovitel' a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupráci s objednávatel'om zabezpečí 
možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre 
potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné 
a konečné merania. 

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podl'a predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotovitel'. Zhotovitel' ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie 
dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

7.6. Zhotovitel' je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečit' 
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho 
prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotovitel' toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce 
objednávatel' a náklady bude uplatňovat' u zhotovitel'a. Objednávatel' može pre toto uplatnenie použit' 
aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 

7.7. Objednávatel' má právo nezačat' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit' preberací protokol, ak nie 
je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 
zákonným a zmluvne dohodnutým sposobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva. 

7.8. Najneskor do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotovitel' povinný vypratať stavenisko a upravit' 
ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, 
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na zmenu 
staveniska v súvislosti s realizovaným dielom. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávatel' oprávnený účtovat' zhotovitel'ovi 
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zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívat' 
neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9. Zhotovitel' je povinný v súlade s bodom 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečit' nepretržité fyzické stráženie 
staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t.j. odo dňa prevzatia staveniska zhotovitel'om do dňa 
odovzdania a prevzatia diela podl'a čl. IX tejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Uvedená povinnost' platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. 
V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinný na žiadosť objednávatel'a uhradit' zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 
VYKONÁ V ANIE DIELA 

8.1. Zhotovitel' je povinný realizovat' dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, 
podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými Zmluvou, 
ponukou zhotovitel'a a prípadnými pokynmi objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný pri realizácii diela 
dodržiavať všetky STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony 
a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne 
akákol'vek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotovitel'. Pri vykonávaní diela je zhotovitel' 
viazaný nie len POV, ale i pokynmi objednávatel'a. Podrobný POV bude zhotovitel'om vypracovaný 
a predložený objednávatel'ovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, najneskor však pred začatím prác. 
POV rekonštrukcie bude sposobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení 
objednávatel'om; ak sa k predloženému plánu organizačného zabezpečenia objednávatel' v lehote 5 
pracovných dní od jeho predloženia nevyjadrí, platí, že nemá výhrady. Zhotovitel' sa zároveň bude 
riadiť zásadami skladovania odpadmi, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmemej 
hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety 
tohto bodu je zhotovitel' povinný na žiadosť objednávatel'a zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 2 000,­
EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotovitel' je povinný vyzvat' objednávatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka a príslušná 
fotodokumentácia. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávatel'a odkryt' práce, ktoré boli 
zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 
objednávatel'a. V prípade ak sa objednávatel' do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, 
je zhotovitel' oprávnený pokračovat' v prácach resp. objednávatel'om požadované neskoršie odkrytie 
prác v takomto prípade hradí objednávatel'. Objednávatel' určí svojho zástupcu vo veciach 
technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovat' postup a kvalitu realizovaných 
prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je 
objednávatel' oprávnený organizovat' v lehotách podl'a potreby a svojho uváženia a je oprávnený na 
ne pozvat' okrem zástupcu zhotovitel'a tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní 
stavby je povinný objednávatel' zhotovitel'a vopred vhodným sposobom informovat'. 

8.3. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia všetkých osob v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-závazných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich
vybavenie ochrannými pomockami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotovitel' zavazuje uhradit' na
žiadosť objednávatel'a zmluvnú pokutu 1500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci
pracovníci zhotovitel'a ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu
zamestnávatel'ovi a budú nosit' reflexné vesty. V prípadoch, keď to ukladajú príslušné predpisy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci budú všetci pracovníci zhotovitel'a ako aj ich subdodávatelia
nosit' pevnú obuv a ochrannú prilbu, prípadne ďalšie ochranné prostriedky. Ďalej sa zhotovitel'
zavazuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotovitel' sa zavazuje prijať primerané opatrenia, aby
svojou činnosťou nenarušil bezpečnost' osob nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva,
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ako i iných osob pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označeni a vstupov na stavenisko 
a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotovitel' je povinný na základe zák. č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečit' požiarnu asistenčnú hliadku 
na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

Zároveň zhotovitel' berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávatel'a platí zákaz fajčenia 
v zmysle zákona č. 3 77 /2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov"). V prípade nedodržania tohto 
zákazku zhotovitel'om alebo jeho ktorýmkol'vek z jeho subdodávatel'ov sa zhotovitel' zavazuje 
uhradit' na žiadosť objednávatel'a zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný 
prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'ov 
v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

8.5. Všetky odborné práce musia vykonávat' pracovníci zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'ov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotovitel' na požiadanie objednávatel'a 
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotovitel' je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka 
povinný bez zbytočného odkladu upozornit' na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 
pokynov daných mu objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol túto nevhodnost' 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

8.6. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody sposobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávatel'om bez výhrad znáša zhotovitel'. 

8.7. Zhotovitel' je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu sposobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela 
s DPH. Zhotovitel' nesie voči objednávatel'ovi zodpovednosť aj za škody sposobené činnosťou 
svojich subdodávatel'ov, ako by ich sposobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť 
objednávatel'ovi najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek 
počas vykonávania diela do 3 dní, pokial' o to objednávatel' požiada; v prípade omeškania s 
opatovným predložením dokladov je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotovitel' nepredloží k momentu 
prevzatia staveniska objednávatel'ovi doklady o poistení podl'a tohto bodu, bude toto považované za 
podstatné porušenie Zmluvy, v dosledku ktorého je objednávatel' oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 
V takom prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 
jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto právo mu vznikne 
dňom zániku tejto Zmluvy odstúpením. 

8.8. Ak činnosťou zhotovitel'a dojde k sposobeniu škody objednávatel'ovi alebo iným subjektom z dovodu 
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo všeobecne závazných právnych 
predpisov, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je zhotovitel' 
povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu 
finančne uhradit'. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotovitel'. 

8.9. Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotovitel' 
preukazoval technickú sposobilosť alebo odbornú sposobilosť v procese verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto Zmluva, objednávatel' je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, 
že nespÍňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotovitel' preukazoval technickú 
sposobilosť alebo odbornú sposobilosť v procese verejného obstarávania, eventuálne po 
predchádzajúcom upozornení požadovat' výmenu skor schváleného zástupcu v zmysle zmluvy časti 
I I. I „ Objednávatel' može takisto požiadať zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z práce na diele 
ktorúkol'vek osobu zamestnanú zhotovitel'om alebo jeho subdodávatel'om, ktorá podl'a názoru 
objednávatel'a zneužíva svoju funkci u, alebo je nesposobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich 
povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávatel'om za nežiaducu 
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z objektívnych a preukázatel'ných dovodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude 
zhotovitel'om bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' prítomnosť 
stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú 
stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávatel' oprávnený požadovat' od 
zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. 
Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom 
denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávatel'a. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje 
za hrubé porušenie zmluvy. 

8.10. Zhotovitel' zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade 
so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

8.11. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávatel'ov podl'a príslušných závazných predpisov a nariadení. 
Zhotovitel' zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály 
vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zbemých surovín. Doklady o 
uložení odpadu predloží objednávatel'ovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu 
realizácie diela. 

8.12. Zhotovitel' je oprávnený plnit' predmet Zmluvy prostredníctvom subdodávatel'ov za nasledovných 
podmienok: 

8.12.1. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' a financovat' všetky subdodávatel'ské práce a dodávky a nesie 
za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpovedá za odbornú starostlivost' pri výbere 
subdodávatel'a, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.12.2. Zoznam známych subdodávatel'ov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovat' nástup 
nového subdodávatel'a a taktiež zámeru realizovat' zmenu povodného subdodávatel'a je zhotovitel' 
povinný písomne informovat' objednávatel'a do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 
zmluvy so subdodávatel'om o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávatel' je oprávnený 
nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávatel'a. Objednávatel' je povinný 
vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávatel'om do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomného oznámenia a všetkých požadovaných dokladov v zmysle bodu 11.1. tejto 
Zmluvy. Zhotovitel' je povinný objednávatel'ovi oznámit' aj akúkol'vek zmenu údajov 
o subdodávatel'ovi.

8.12.3. Každý subdodávatel' musí spÍňať podmienky podl'a príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávatel' osobitne overí, že každý subdodávatel', vybraný zhotovitel'om, 
spÍňa alebo najneskor v čase plnenia zmluvy bude spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. I zákona 
o verejnom obstarávaní. Ak subdodávatel' nepreukáže splnenie podmienok podl'a § 32 ods. 1
zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podl'a § 32
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne doklad o zapísaní v zozname hospodárskych
subjektov podl'a § 152 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotovitel' písomne
zaviaže aj svojich subdodávatel'ov voči ich prípadným subdodávatel'om tak, aby v celom
subdodávatel'skom reťazci všetci dodávatelia splňali alebo najneskór v čase plnenia zmluvy budú
spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávatel' d'alej osobitne
overí, že u príslušného subdodávatel'a neexistujú dovody na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. a)
až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.4. Každý subdodávatel', ktorý má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.12.5. Ak došlo k výmazu subdodávatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinný 
túto skutočnosť oznámit' objednávatel'ovi a zároveň nahradit' takéhoto subdodávatel'a 
subdodávatel'om, ktorý bude spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
a ak má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný 
v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 
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8.12.6. Každý subdodávatel' musí byť schopný realizovat' príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotovitel'. 

8.12. 7. Objednávatel' má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Zmluvy subdodávatel'om, 
ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.6. 

8.13. Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu Zmluvy financovaný z prostriedkov 
Európskej únie, a to kedykol'vek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnenými osobami v zmysle tohto bodu sú najma: 
Poskytovatel' finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby, 
Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ. 

8.14. V prípade ak zhotovitel' preukázal technickú spósobilosť alebo odbornú spósobilosť vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickými a odbornými kapacitami 
inej osoby a počas trvania tejto Zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotovitel' 
je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal; možnost' zmeny subdodávatel'a tým nie je dotknutá. 

8.15. Zhotovitel' sa zavazuje uchovávat' akúkol'vek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na 
základe tejto Zmluvy podl'a podmienok riadiaceho orgánu podiel'ajúceho sa na financovaní predmetu 
tejto Zmluvy, minimálne však po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela. 

8.16. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
zmluvy a ktorého póvodcom je objednávatel', v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") 
a ostatnými všeobecne závaznými predpismi SR. 

8 .17. Zhotovitel' je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpad o v, 
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania 
odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so závazným poradím priorít: 

8.17.1. predchádzanie vzniku odpadu, 
8.17.2. príprava na opiitovné použitie, 
8.17.3. recyklácia, 
8.17.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
8.17.5. zneškodňovanie. 

8.18. Zhotovitel" je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a 
ktorého póvodcom je zhotovitel', v súlade so zákonom o odpadoch; najma, avšak nielen, ide 
o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenía
zhotovitel'om, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp.
pracovníci zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'ajú na plnení predmetu
zmluvy.

8.19. Zhotovitel' je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 
póvodcom je objednávatel', len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podl'a zákona oodpadoch. 
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8.20. Zhotovitel' je povinný najneskor ku dňu začatia prác predložiť objednávatel'ovi zmluvu na 
odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podťa zákona o odpadoch na 
nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých povodcom je 
objednávatel'. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotovitel' povinný bezodkladne zabezpečit' a 
predložiť objednávatel'ovi novt'1 zmluvu spÍt'í�júcu podmienky podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. 
Ak zhotovitel' nepredloží ku d1'íu začatia prác objednávatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov 
uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podl'a zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými 
odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dos ledku ktorého je objednávatel' 
oprávnený od zrn Juvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči 
zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej 
v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dt'íom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade 
omeškania s opatovným predložením dokladov je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opatovným predložením 
dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednávatel' 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.21. 
8.21.1. 
8.21.2. 

8.21.3. 

Zhotovitel' je povinný vzniknuté odpady, ktorých povodcom je objednávatel': 
triediť podl'a druhov, 
zabezpečit' správnost" zaradenia odpadu podl'a Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení neskorších predpisov), 
zabezpečit' ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.22. Zhotovitel' je povinný viesť a uchovávat' evidenci u o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
povodcom je objednávatel' a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstvc1 životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v 
znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v rnene objednávatel'a. 

8.23. Zhotovitel' je povinný odovzdať objednávatel'oví evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy, 
ktoré vznikli v kalendárnorn roku realizácie prác, vždy najneskor k poslednému diíu príslušného 
kalendámeho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendámom roku, je zhotovitel' povinný 
odovzdať evidenci u odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom 
objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný odovzdať bezodkladne objednávatel'ovi evidenciu odpadov aj 
vždy, ak o to objednávatel' zhotovitel'a požiada. Zhotovitel' je d'alej povinný objednávatel'ovi 
odovzdať: 

8.23.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, 
priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteťa a zárove1'í poverenou osobou objednávatel'a a 
na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej naklaclať s odpadm i 

8.23.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.24. Zhotovitel' sa zavazuje odpad, ktorého povodcom je objednávatel', bezodkladne po jeho vzniku 
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadrni podl'a zákonc1 o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zm luvy, prednostne s ich prípravou na opatovné použitie, ich 
recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie. 

8.25. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotovitel' objednávatel'ovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu. 

8.26. Zhotovitel' je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve. 
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8.27. V prípade, ak v dósledku porušenia povinností zhotovitel'a pri nakladaní s odpadmi bude zo strany 
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávatel'ovi uložená sankcia, je zhotovitel' 
povinný túto objednávatel'ovi nahradit' najnesk6r do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávatel'a na úhradu uloženej sankcie. Objednávatel' je tiež oprávnený 
jednostranným právnym úkonom pohl'adávku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotovitel'ovi 
započítat'. 

8.28. Zhotovitel' je povinný bezodkladne informovat' objednávatel'a (emailom a následne písomne do 

podatel'ne) o tom, že dielo je v stave spósobilom na kolaudačné konanie. 

ČlánokIX. 
ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotovitel' je povinný písomne oznámit' objednávatel'ovi najneskór 15 dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie. Objednávatel' je potom povinný najneskór do troch dní od termínu 
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om začat' preberacie konanie a riadne v ňom 
pokračovat'. 

9 .2. Ak zhotovitel' oznámi objednávatel'ovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní 
sa zistí, že dielo nie je podl'a podmienok Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je 
zhotovitel' povinný uhradit' objednávatel'ovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávatel' 
oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. 

9.3. Zhotovitel' je povinný pripraviť a doložit' pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 
9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 
9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 
9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, 
9.3.4. plán užívania verejnej práce, 
9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky), 
9.3.6. d'alšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy, 
9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovat' za dokončené a schopné odovzdania. 

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel' zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 
okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávatel' v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov 
a drobných chýb. Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje 
dóvody. Objednávatel' je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najma v prípade, ak nie je vyhotovené 
v dohodnutej kvalite podl'a Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a Zmluvy alebo ak dielo má 
vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto Zmluvy, ak sú 
ukončené riadne a bez vád a zhotovitel' odovzdal objednávatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto 
článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým 
deň, v ktorom dojde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad. 

9.6. Objednávatel' má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 
užívaniu diela. V tom prípade je zhotovitel' povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotovitel' neodstráni tieto nedostatky a vady 
v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu 
1 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávatel' nie je 
povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo 
nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9. 7. Zhotovitel' je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj keď
sa domnieva, že za ne nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do 
rozhodnutia údu zhotovitel. Ak nepristúpi zhotovitel' k odstráneniu nedorobkov, nedostatkov a 
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drobných vád v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vád, najneskar však do 5 
pracovných dní po písomnom vyzvaní objednávatel'a, maže objednávatel' voči zhotovitel'ovi uplatnit' 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý nedostatok, nedorobok alebo vadu a deň omeškania s 
jej odstránením. 

ČlánokX. 
ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dÍžke 60 mesiacov. 
Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) 
a podl'a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a všeobecne závazných právnych predpisov a že 
počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel' ručí za to, že 
dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám 
a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 
alebo schopnost' jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotovitel' 
zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávatel'ovi a počas záručnej 
doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávatel' právo na dodatočné bezplatné odstránenie 
vady. 

10.2. Objednávatel' je povinný vady písomne reklamovat' u zhotovitel'a bez zbytočného odkladu po ich 
zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii maže 
objednávatel' uviesť svoje požiadavky, akým spósobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje 
finančnú náhradu. 

10.3. Zhotovitel' je povinný najneskar do S-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámit', či 
reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých davodov reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávatel'a uznáva. 

10.4. Reklamáciu je možné uplatnit' najneskar do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávatel'om v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 

10.5. Zhotovitel' je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskar však 
do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je 
objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o 
ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskar. Objednávatel' má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok 
na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v sporných 
prípadoch, až do vyriešenia sporu. 

10.6. Ak nepristúpi zhotovitel' k odstraňovaní u reklamovanej vady ani do I O-tich ( desiatich) dní 
po doručení reklamácie objednávatel'a, je objednávatel' oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávatel'a. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávatel'ovi zhotovitel'. 

1 O. 7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávatel'ovi je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovat' na nej až 
do úplného odstránenia. 

ČlánokXI. 
ĎALŠIE PRÁV A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotovitel' je povinný vykonávat' predmet tejto Zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osob, 
ktorými zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. 
V prípade že nastane situácia, že bude potrebné nahradit' nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spÍňa rovnaké požiadavky ako bolí požadované na preukázanie splnenia 
technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osob tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Každú výmenu 
kvalifikovanej osoby musí schválit' objednávatel'. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dojde 
bez súhlasu objednávatel'a, bude sa to považovat' za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a 
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objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti 
zhotovitel'om, je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za 
každé jednotlivé porušenie. 

11.2. Objednávatel' je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak objednávatel' prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, 
je povinný toto neodkladne oznámit' písomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nem6že bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v d6sledku ktorého bude objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.3. Zhotovitel' je povinný oznámit' objednávatel'ovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
závazkov podl'a tejto Zmluvy a ktoré m6žu mať vplyv na zmenu pokynov objednávatel'a týkajúcich 
sa dosiahnutia účelu sledovaného touto Zmluvou. 

11.4. Zhotovitel' je povinný chránit' majetok objednávatel'a s ktorým príde pri plnení tejto Zmluvy 
do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a d6sledne na to využívat' všetky zákonné prostriedky 
a uplatňovat' všetky dostupné možnosti. 

11.5. Objednávatel' je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť, 
ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Objednávatel' sa tiež zavazuje, že bude 
so zhotovitel'om bez zbytočného odkladu rokovat' o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovat' všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' lehoty 
stanovené na vykonanie diela. 

11.6. Zhotovitel' je povinný zachovat' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 
v súvislosti s vykonaním diela, najma nevyužit' ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto Zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto Zmluvy. Tieto informácie je zhotovitel' 
oprávnený poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom 
na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie závazku 
mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotovitel' viazaný aj po skončení tejto 
Zmluvy. 

11. 7. Rozhodnutie požadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy oznámi objednávatel'
doručením penalizačnej faktúry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podl'a tejto Zmluvy je možné
kumulovat', ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávatel' m6že uplatnit' zmluvnú pokutu 
doručením penalizačnej faktúry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 
Splatnost' penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia zhotovitel'ovi. 

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody sp6sobenej objednávatel'ovi 
porušením zmluvných povinností podl'a tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva 
objednávatel'a na náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela 
bez vád objednávatel'ovi - je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovat' 
na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávatel' od zhotovitel'a oprávnený 
požadovat' zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a 
jej následkov pristúpi nesk6r. Pre tento prípad objednávatel' a zhotovitel' bez meškania uzatvoria 
dodatok k Zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa 
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto Zmluvy. 

11.1 O. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnúť objednávatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo 
nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela . 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy. 
-��-.._ __ _
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ČlánokXII. 
ZODPOVEDNOSŤZAŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 
republiky. 

12.2. Objednávatel'nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spósobené 
konaním objednávatel'a alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávatel'a. Takéto konanie 
objednávatel'a musí zhotovitel' preukázať. 

12.3. Zhotovitel', ktorý vykonáva činnosti na základe tejto Zmluvy zodpovedá objednávatel'ovi za 
škodu, ktorú mu spósobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 
s plnením svojich zmluvných závazkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom 
vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokial' trvá 
prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku Zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
hola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou, ihned' sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6. Ustanoveniami tejto Zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávatel'a na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednávatel'ovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotovitel' povinný túto zaplatit' na základe doručenej 
penalizačnej faktúry. Objednávatel' má právo jednostranne započítat' aj nesplatné zmluvné pokuty, 
ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným závazkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne nárok 
na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 
UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13 .1. Zhotovitel' splní svoju povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 
diela bez vád podl'a čl. II. tejto Zmluvy. Okrem toho je možné ukončit' túto Zmluvu aj: 

13 .1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
13.1.2. odstúpením od Zmluvy. 
13 .1.2.1. Objednávatel' je oprávnený od tejto Zmluvy, okrem zákonných dóvodov, odstúpiť tiež v prípade, 

že mu nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ; dokladom o nepridelení finančných 
prostriedkov z fondov EÚ je rozhodnutie o neschválení finančných prostriedkov (v prípade, ak 
bude dielo financované alebo spolufinancované z prostriedkov z fondov EÚ). 

13.2. Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Zmluva alebo 
príslušný všeobecne závazný právny predpis. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto 
Zmluvy odstúpiť z dóvodov dohodnutých touto Zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne 
oznámit' druhej strane. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dóvod odstúpenia. Odstúpenie od 
Zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na 
povinnost' zmluvných strán zaplatit' zmluvné pokuty a nahradit' vzniknutú škodu. 

13.3. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dóvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho 
existenciu, je povinná to písomne oznámit' bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak 
neurobí ani do 1 O dní, predpokladá sa, že s dóvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je 
zhotovitel' povinný zabezpečit' stráženie zhotovovaného diela a vykonat' všetky potrebné opatrenia 
k tomu, aby z dóvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody. 
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13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 
nasledujúce: 

13 .4.1. zhotovitel' vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podl'a spósobu, ktorým je stanovená 
cena diela, .. · . . 

13 .4.2. zhotovitel' vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkó��cli'" fakt(i/ a 
spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3. zhotovitel' odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 
13.4.4. zhotovitel' vyzve objednávatel'a k čiastkovému prevzatiu diela a objednávatel' je povinný 

do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájit' čiastkové preberacie konanie, 
13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú 

časť diela, 
13.4.6. strana, ktorá dóvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradit' druhej strane všetky 

náklady jej vzniknuté z dóvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv 

na povinnosti zmluvných strán podl'a tohto bodu (13.3.) Zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy 
sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2. tejto Zmluvy. 

13 .4. 7. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' odvoz všetkej stavebnej sute 

13.4.8. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' vyčistenie staveniska 

13.4.9. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania 

13.4.1 O.Zhotovitel' je povinný zabezpečit' oplotenie areálu. 

13.5. Pri odstúpení od tejto Zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátit' plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od Zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením Zmluvy. Nároky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za už vykonané 
plnenia nebudú odstúpením od Zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane 
aplikovat' ustanovenie 5.2 tejto Zmluvy. 

ČlánokXIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékol'vek písomnosti na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je 
upravené inak, budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže 
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú 
novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade, že sú písomnosti zaslané poštou alebo 
s využitím kuriérskej služby sa považujú za doručené najneskór uplynutím troch (3) pracovných dní 
odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti 
nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokial' nebude preukázané doručenie skór. V prípade 
objednávatel'a je možné doručenie písomnosti vykonat' aj jej odovzdaním na úradnej podatel'ni v jej 
úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podatel'ňa úradným postupom na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohade o celom rozsahu tejto Zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3. Táto Zmluva je vyhotovená v ósmich rovnopisoch, z ktorých šest' dostane objednávatel' a dva 
zhotovitel'. 

14.4. Túto Zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre 
veci technické uvedených v bode 1.1 tejto Zmluvy a subdodávatel'ov uvedených v prílohe tejto 
zmluvy, ktoré móže objednávatel' odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch 
svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

14.5. Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu zmluvy platnost', a to bez ohl'adu na funkčné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 
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14.6. Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnost' dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky: 

a) Zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávatel'a a
b) Objednávatel'ovi bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného

príspevku medzi objednávatel'orn a Riadiacim orgánom Integrovaného regionálneho
operačného program (IROP).

c) Objednávatel'ovi bolo doručené súhlasné stanovisko RO IROP k ďalšiemu plneniu zmluvy.
O doručení rozhodnutia podl'a písm. b) sa zavazuje objednávatel' zhotovitel'a bezodkladne 
informovat'. 

14. 7. Zhotovitel' berie na vedomie, že Zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako
orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v 
znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad 
obchodnými a ekonomickými záujmami osob" na základe dobrovol'nosti nad rámec povinnosti 
uloženej zákonom o slobode infonnácií zverejňuje všetky infonnácie, ktoré sa získali za verejné 
financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a 
kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením 
tejto Zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, 
náležitosti, obchodné tajon:istvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento 
súhlas sa udel'uje bez akýchkol'vek výhrad a bez časového obmedzenia. 

14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v Slovenskej republike a v súlade s pravidlami IROP. 

14.9. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy,: 
Príloha ZoD č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PO v elektronickej forme) 
Príloha ZoD č. 2: Časový harmonogram stavebných prác 
Príloha ZoD č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 
Príloha ZoD č. 4: Zoznam subdodávatel'ov 
Príloha ZoD č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 
Príloha ZoD č. 6: Zoznam kvalifikovaných osob 
Príloha ZoD č. 7: Preberací protokol staveniska 
Príloha ZoD č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora 
Príloha ZoD č. 9: Preberací protokol diela - vzor 
Príloha ZoD č. I O: Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia 

Za objednávatel'a: 

V Bratislave, dňa: 

l\1gr. Juraj ...,��......-v� 
predseda Bratislavského samosprávne 
Bratislavský samosprávny kraj 

Za zhotovitel'a: 

Patrik Filek 




