
Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

Zmluva o dielo 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 
Objednávatel': 
Názov: Bratislavský samosprávny kraj 
Sídlo: Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Zastúpený: 
kraja 

Mgr. Juraj Dro ba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho 

Osoba oprávnená na 
rokovanie vo veciach 
zmluvných: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK 
IČO: 360 636 06 
DIČ: 2021608369 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: 
IBAN: 

        - základný bežný účet 
        - bežný účet DSS a ZPS Rača 

(ďalej len „objednávatel'")

Zhotovitel': 
Názov : MBM-GROUP, a.s. 
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213,029 01 Námestovo 
Štatutámy zástupca : Alena Nováková, predseda predstavenstva 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 

Marián Brontvaj 
36 740 519 
2022337548 
SK2022337548 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  

) Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 
10582/L 
(ďalej len „zhotovitel'")

PREAMBULA 

Bratislavský samosprávny kraj sa dlhodobou usiluje o skvalitnenie sociálnych služieb vo 
svojom územnom obvode formou prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálneho 
na komunitné, ktoré predstavuje vytváranie vhodných priestorových podmienok pre 
poskytovanie sociálnych služieb v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených 
spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. V novom 
neinštitucionalizovanom bývaní dostane prijímatel' priestor na sebarealizáciu, vačšie súkromie a 
sebaurčenie, viac individuálnej slobody, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k 
okolitému svetu. Ciel'om tohto úsilia Bratislavského samosprávneho kraja je dosiahnuť zmenu 
fyzického prostredia poskytovanej sociálnej služby zariadení tak, aby prostredie bolo čo najviac 
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podobné prirodzenému prostrediu - teda nahradit' súčasný stav inštitucionálnej formy, kedy je 
sociálna služba poskytovaná v objekte s vysokou kapacitou. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (d'alej len „zákon") na predmet zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača -1. 
časť / Račianska 105" zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 54/2019 zo dňa 
18.03.2019 pod značkou 5419 - WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len 
,,súťaž"). 

Objednávatel' a zhotovitel' (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") sa dohodli podl'a § 536 a 
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto 
Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD" alebo „Zmluva") za nižšie uvedených podmienok: 

Článok I. 
ZMLUVNÉSTRANY 

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy 
nie je potrebný podpis inej osoby. 
1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konat' len vo veciach technických a nie sú 

oprávnení dohodnúť zmenu Zmluvy. 

1.1.1. Zástupca objednávatel'a, poverený riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako 

,,stavebný dozor investora" alebo „stavebný dozor"): 

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec 
Tel.: 0905 320 728 
E-mail: vavrinec@stonline.sk 

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, zástupca objednávatel'a je oprávnený vykonávat' 
rozhodnutia, týkajúce sa: 

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 
Zmluvy, 
odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 
kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 
vylúčenia pracovníkov zhotovitel'a zo staveniska, ktorí hrubým spósobom porušia 
právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela. 

1.1.2. Zástupca zhotovitel'a, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 

súvisiacich s realizáciou dieta (ďalej len „stavbyvedúci"): 
Meno a priezvisko: Miroslav Holub 
Tel.: 0903 370 971 
E-mail: ho lub .miroslav@mbmgroup.sk
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Objednávatel' je oprávnený predložiť zhotovitel'ovi zoznam poverených osob, ktorí sú oprávnení 
vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najma počas kontrolných dní, mimoriadnych 
kontrolných dní, bežných kontrol a porád. 

Objednávatel' predloží zhotovitel'ovi zoznam poverených osob najneskor v deň odovzdania 
staveniska. 

Objednávatel' je oprávnený v prípade potreby aktualizovat' zoznam oprávnených osob, ktorý 
bezodkladne predloží zhotovitel'ovi. 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' za podmienok stanovených v tejto Zmluve všetky práce a 
dodávky pre uskutočnenie diela: 

,,Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska 105 / I. čast"' 

Predmetom tejto Zmluvy je závazok zhotovitel'a zrealizovat' výstavbu jednopodlažného 
dvojdomu pre poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou- elokovaného 
pracoviska Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Rača na Račianskej ulici č. 
105 v Bratislave, a to za podmienok špecifikovaných v Zmluve. 

(Práce vykonávané podl'a tejto Zmluvy na Račianskej ulici v Bratislave ďalej v texte tiež 
ako „Časť diela Račianska"). 

Predmet Zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou 
a) Projektovou dokumentáciou:

Názov stavby: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v 
Bratislave -DSS a ZPS Rača, NOVOSTAVBA OBJEKTU DSS 
RAČIANSKA 
DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPS, 

Miesto stavby: Račianska ulica č. 105, Bratislava- Nové Mesto 
Autor projektu: Ing. arch. Matúš Ivanič 
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Matúš Ivanič 
Dátum: vytvorenia PO 02/2017, aktualizácie VV 09/17 

b) Výkazom výmer
c) Zadávacími podmienkami objednávatel'a obsiahnutými v zverejnených súťažných

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania
d) Ponukou zhotovitel'a predloženou v súťaži
e) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela

f) Projektom organizácie výstavby (ďalej len „POV") (súčasť PO)
g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.
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2.2. Závazkom zhotovitel'a na základe tejto Zmluvv ďaleili 
2.2.1. dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, 

EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho 
odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, 
stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné 
konanie (polda!' budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2. dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich 
povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťamí diela sú najma avšak 
nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, 
konštrukčná výstuž, montážny materiál, atd'., ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.3. predkladanie na schválenie zástupcovi objednávatel'a: technickej dokumentácie a vzoriek 
stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca 

) objednávatel'a sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 3 pracovných dní 
zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady. 

2.2.4. povinnost' zhotovitel'a zabezpečit' všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 
certifikáty a vyhlásenia o parametroch týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných 
výrobkov, 

2.2.5.zaškolenie obsluhy u všetkých zhotovitel'om dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 
vyžaduje, 

2.2.6. poistenie zhotovitel'a voči škodám spósobeným činnosťou podl'a tejto Zmluvy, 
2.2.7.spracovanie prehl'adného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho 

častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehl'adnej forme vrátane jej zoznamu, 
2.2.8.spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné 
technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený 
tak, aby na všetky časti diela hola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9.čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 
stavenisku, čistenie ploch a komunikácií, ktoré holi znečistené v dósledku prác zhotovitel'a, 

2.2.10. spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podl'a § 13 zákona č. 
) 25 4/1998  Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné 

vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om, 
2.2.11. pred loženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskór 

pri odovzdávaní diela. 

2.3. V prípade potreby je objednávatel' oprávnený aj v priebehu realizácie požadovat' zámeny 
materiálov oproti póvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotovitel' je povinný 
tieto požiadavky akceptovat', pokial' tieto holi predložené v dostatočnom predstihu pred 
realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť 
vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávatel' povinný 
o tom neodkladne informovat' zástupcu objednávatel'a a ten následne rozhodne, čí na svojej
požiadavke trvá. Zhotovitel' má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov,
ak už póvodný materiál zabezpečil.

2.4. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' a financovat' všetky prípadné subdodávatel'ské práce 
zhotovitel'a a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. 
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2.5. Bez písomného súhlasu objednávatel'a nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo 
zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávatel'a, ktorý tvorí 
prílohu k ZoO. Zároveň sa zhotovitel' zavazuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela 
nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak 
zhotovitel' urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávatel'a vykonat' okamžite nápravu 
tak, aby objednávatel' ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým 
zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup 
stavebným dozorom objednávatel'a (posledná veta bodu 2.2.3 Zmluvy platí primerane). 

2.6. Zhotovitel' sa zavazuje dodat' predmet plnenia minimálne v kvalite podl'a špecifikácií 
zadaných objednávatel'om v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 
v dósledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný 
móže objednávatel' akceptovat' výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími 
technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotovitel'a. Oodanie ekvivalentného 
predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávatel'a a jeho prípadná akceptácia je 
výlučne na posúdení objednávatel'a. Podrobné podmienky dodania a použitia ekvivalentného 
predmetu plnenia tvoria prílohu tejto zmluvy. 

2.7. Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré 
má vykonat', že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k 
realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky 
staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotovitel' má odóvodnene predvídať pri vynaložení 
náležitej odbomej starostlivosti. 

2.8. Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhl'adom 
na požadované platné všeobecne závazné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť 
odsúhlasené objednávatel'om. Pri zámene nesmie dójsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky 
povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred 
realizáciou odsúhlasené objednávatel'om. Zhotovitel' stavby sa bude riadiť údajmi 
uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD").

2.9. Zhotovitel' stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PO má právo vykonávat' 
autorský dohl'ad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PO. 

2.10. Zhotovitel' stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použit' PO iba na účely 
realizácie (zhotovenia) stavby podl'a PO. Za týmto účelom zhotovitel' obdrží PO fyzicky (2 
paré odovzdané po podpise Zmluvy) a elektronicky (Podklad z VO). 

2.11. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotovitel' vykoná dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávatel'a a odovzdá ho objednávatel'ovi a objednávatel' sa zavazuje riadne a včas 
vykonané dielo prevziať a zaplatit' dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto Zmluvy. 

2.12. Špecitické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

5 



Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

2.12.1. Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzu ltovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej častí, ich realizácia je možná len na 
základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávatel'a. V prípade 
porušenia povinnosti podl'a tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie 
Zmluvy, v dosled ku ktorého je objednávatel' oprávnený od Zmluvy odstúpiť a zhotovitel' je 
povinný na základe žiadosti objednávatel'a zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 1 O % z ceny 
diela s DPH. Zhotovitel' zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie 
autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu. 

2.12.2. V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovat' projektanta príslušnej častí, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámit' zodpovednému projektantovi 
príslušnej časti a objednávatel'ovi. 

2.12.3. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním 
) do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

) 

2.12.4. Zhotovitel' zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž 
a údržbu ochrannej siete lešenia. 

2.12.5. Zhotovitel' na žiadosť objednávatel'a zabezpečí informačnú tabul'u na stavenisku v súlade 
s podmienkami operačného programu, na základe ktorého bude spolufinancované 
zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu 
objednávatel'om. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotovitel' ďalšie osadenie 
informačnej tabule v súlade s podmienkami operačného programu podl'a prvej vety, 
prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávatel'om. Potrebné informácie 
dodá zhotovitel'ovi objednávatel' po uzavretí Zmluvy. Zhotovitel' je povinný predložiť na 
odsúhlasenie objednávatel'ovi konečný vizuál informačnej tabule. 

Článok Ill. 
ČASPLNENIA 

3.1. Zhotovitel' je povinný vykonat' a odovzdať objednávatel'ovi dielo v rozsahu podl'a čl. II. 
tejto Zmluvy v nasledovných etapách: 

3 .1.1. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskór do troch pracovných dní od

odovzdania staveniska. 
3 .1.2. Termín vykonania a odovzdania diela je pre 

Časť diela Račianska: najneskór do 15 (paťnásť) mesiacov odo dňa odovzdania 
staveniska objednávatel'om v zmysle odsúhlaseného plánu organizácie výstavby, pričom 
prvý deň vyššie uvedených lehót sa začína počítat' dňom nasledujúcim po dni odovzdania 
staveniska objednávatel'om. 

3.1.3. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko podl'a čl. VII. tejto Zmluvy. 

3.2. Ak zhotovitel' nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podl'a bodu 3.1 tohto článku, 
a to z d6vodov, ktoré sú na jeho strane, objednávatel' je oprávnený požadovat' od zhotovitel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého 
dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotovitel' povinný zmluvnú pokutu zaplatit' za 
obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe 
tejto ZoD. Ak nezačne zhotovitel' práce na realizáciu diela ani do siedmych dní 
po dohodnutom termíne začatia podl'a bodu 3 .1 tohto článku, a to z dóvodov, ktoré sú na 
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jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dósledku ktorého je 
objednávatel' oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' zároveň 
právo uplatnit' si za porušenie zhotovitel'ovej povinnosti začat' stavebné práce v dohodnutom 
termíne voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane 
DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy 
odstúpením. 

3.3. Zhotovitel' dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávatel'ovi v termíne podl'a bodu 3.1.2 tohto článku Zmluvy. Ak zhotovitel' 
pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zavazuje sa objednávatel' 
dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že 
finančné vyrovnanie je objednávatel' oprávnený vykonat' tak, akoby stavba bola dokončená 
v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4. Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý 
tvorí prílohu tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu 
objednávatel'om. K návrhu zhotovitel'a na zmenu harmonogramu je objednávatel' povinný 
vyjadriť sa písomne v lehote 5 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak sa 
v ustanovenej lehote objednávatel' písomne nevyjadrí, platí, že s navrhovanou zmenou 
nesúhlasí. 

3.5. Termíny uvedené v technickej správe a projekte organizácie výstavby (ďalej len „POV") pre 
celú stavbu, sú pre zhotovitel'a závazné. Ak dójde v priebehu prác zo strany zhotovitel'a s 
dokončením čiastkových prác podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 
kalendárnych dní, je objednávatel' oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 
objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 
15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. Altematívne, v prípade 
omeškania zhotovitel'a s dokončením čiastkových prác podl'a harmonogramu, ktoré bude 
dlhšie ako 15 dní, je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podl'a tejto Zmluvy od 16. dňa omeškania do 
uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto 
Zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu 
Zmluvy nemožno uplatnit' súčasne. 

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovitel'ovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet Zmluvy pre objednávatel'a v dohodnutej lehote, predlžuje sa 
lehota na uskutočnenie predmetu Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že 
v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávatel'ovi bránia v splnení 
jeho povinností podl'a tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie 
týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto 
Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne 
písomne informovat'. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci 
relevantným spósobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predÍženia lehoty 
na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 
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3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok 
nepredvídatel'ných a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok. Zmeny počasia -
okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

Článok IV. 
CENADIELA 

4.1. Cena die la je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitel'a, ktorá tvorí neoddelitel'nú 
súčasť tejto Zmluvy - ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a 
inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne 
a neprekročitel'né, pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Pokial' nie je v tejto Zrn luve 
uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak 
je to pre splnenie diela potrebné): 

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, 
4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane 

prejednania a úhrady potrebných poplatkov ( energie, telefón, voda, správne poplatky 
a pod.), skládok a nákladov s tým spojených, 

4.1.3. dočasný záber iných ploch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 
vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4. náklady na dopravu a colné poplatky, 
4.1.5.náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu 

odpadu a sute z realizácie diela, 
4.1.6.náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných 

podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie, 

4.1.7.náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 
skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky (statický posudok, znalecký 
posudok, tepelno-technické posudky, hydrogeologické prieskumy ai.), osvedčenia, skúšky 
a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej 

dokumentácii, 
4.1.8. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveni ach v slovenskom 

jazyku, 
4.1.9.náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 

stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a prípadných iných meraní a 
prieskumov, 

4.1.10. náklady na poistenie, 
4.1.11. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.12. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo 
vyhotovovat' počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotovitel' v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela 
a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú 

nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny: 
sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 
preveril miestne podmienky, 
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v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoJe požiadavky na 
objednávatel'a známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné 
na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. 
Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové 
ceny majú závazný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie 
dodatočných prác vyžiadaných objednávatel'om. 

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu Zmluvy je 

P.č. Názov projektu Cena bez DPH Cena s DPH 

1 Račianska 105 697 406, 16 EUR 836 887,39 EUR 

SPOLU 697 406,16 EUR 836 887,39 EUR 

4.4. Cena može byť prekročená len v prípadoch: 
4.4.1. ak objednávatel' bude písomne požadovat' vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podl'a obvyklých zásad nevyplýva 
vykonanie týchto prác, a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto článku Zmluvy, 

4.4.2. ak v priebehu výstavby dojde k zmenám DPH. 

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany 
zhotovitel'a, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 
diela odpočítané, a to v cene podl'a položkového rozpočtu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. 
Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je 
výlučne na objednávatel'ovi. V prípade, ak objednávatel' oznámi zhotovitel'ovi, že niektoré 
z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zavazuje sa zhotovitel' s objednávatel'om 
uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo Zmluvy 
vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto práce vykoná, nie 
je objednávatel' povinný za ich vykonanie zaplatit'; na tento účel sa vykonanie nepotrebných 
prác bude považovat' za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podl'a tohto bodu budú zmluvné 
strany postupovat' primerane podl'a bodu 4.8 tohto článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokial' tieto 
činnosti neboli predvídatel'né v čase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac práce), može sa 
zhotovitel' domáhat' primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce možu 
byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opačnom 

prípade objednávatel'ovi nevzniká povinnost' vykonané naviac práce zaplatit'. 

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác 
vzájomne započíta. 

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podl'a ZoD bude 
nasledovný: 

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávatel'om oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru 
(položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami 
zhotovitel'a, objednávatel'a, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby, 
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4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávatel'a 
v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' výkaz výmer vo 
formáte rovnakom ako hola predložená cenová ponuka vo VO (Cenkros ai.) a bude 
obsahovat': 

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovat' cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých 
dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 
rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 
položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
položkovitý odpočet ceny menej prác, 
sprievodnú správu, 
vplyv na dodržanie termínov podl'a harmonogramu, 
ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 
dodatku rozpočtu. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovitel' používat' ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto Zmluvy bude používat'

ceny z položkového rozpočtu podl'a tejto Zmluvy,
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení

zhotovitel' individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatel'om,
c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy,

stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4. zhotovitel' predloží ocenený výkaz výmer vrátane kalku lačných vzorcov pri položkách, 
ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich 
odsúhlasí, príp. vrátí neodsúhlasené s od6vodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Výkaz 
výmer, odsúhlasený zo strany objednávatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu 
celkovej ceny diela podl'a tejto Zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5. v návrhu dodatku k tejto Zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutú cenu s 
označením, kde hola táto cena dohodnutá, podl'a odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 

4.8.6. dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotovitel'a k uplatňovaniu zmenenej ceny vo 
faktúre. 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedojde medzi obidvomi stranami k dohade pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotovitel' oprávnený fakturovat' len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. 
Ak bude faktúra zhotovitel'a obsahovat' i práce, ktoré neboli objednávatel'om odsúhlasené, je 
objednávatel' oprávnený doručenú faktúru vrátit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na 
prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry 
neplynie a objednávatel' sa nem6že dostat' do omeškania s úhradou faktúry zhotovitel'a. 

5.2. Zhotovitel' vždy osobitne vystaví faktúru za vykonané práce v zmysle Zmluvy na Časť diela 
Račianska, , ako aj nečakané výdavky na stavebnom objekte : 
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A) čiastkovúfaktúru (bod 5.2.2). Súčasťou faktúry bude kópia stavebného denn íka
vedeného zhotovitel'om počas uskutočňovania predmetu Zmluvy za príslušné obdobie,
zisťovací protokol, rekapitulácia, zhotovitel'om vystavený a stavebným dozorom
aj objednávatel'om odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných
materiálov odovzdaných objednávatel'ovi, pričom takýto súpis bude vychádzať
z naceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis"). V Súpise bude jednotková cena
stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej
ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUNO XX. Teda celková cena bez
DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej príloh bude kópia
objednávatel'om podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený
zhotovitel'om počas uskutočňovania predmetu Zmluvy a zhotovitel'om vystavený
(stavebným dozorom aj objednávatel'om odsúhlasený) súpis vykonaných prác a dodávok,
resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávatel'ovi, pričom takýto súpis bude
vychádzať z naceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis").

C) Faktúra bude, bez ohl'adu na typ, splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia

objednávatel'ovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená
a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia
faktúry a číslovaná podl'a predkladania zvlášť na časti diela. Faktúra musí obsahovat'
všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a § 1 O zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra
nebude obsahovat' všetky náležitosti podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v znení neskorších predpisov a § 1 O zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel'
oprávnený vrátit' ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. Faktúra musí
obsahovat' náležitosti v zmysle podmienok poskytovatel'a nenávratného finančného

príspevku, konkrétne číslo Zmluvy, označenie diela alebo jeho časti, názov projektu
a číslo ITMS projektu (potrebné údaje dodá zhotovitel'ovi objednávatel' po uzavretí
Zmluvy). V prípade vrátenie faktúry zhotovitel'ovi sa preruší plynutie lehoty splatnosti a
nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej

faktúry. Objednávatel' uhradí faktúru zhotovitel'a najneskor do 60 dní po jej doručení,
pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu
objednávatel'a. 60-dňová lehota splatnosti faktúr hola zvolená vzhl'adom na povahu
predmetu plnenia závazku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného
programu pre plný súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatel'om
nenávratného finančného príspevku, čo zhotovitel' berie na vedomie, s uvedenou lehotou
splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zhotovitel'ovi z tohto závazkového
vzťahu.

5.2.1. Objednávatel' zadrží 1 O% z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa 
zhotovitel'ovi vyplatí do 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po 
častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené 
vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené do 90 dní od odstránenia 
všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak nedojde k odstráneniu 
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vád, nedostatkov a nedorobkov zhotovitel'om v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, 
zabezpečí ich objednávatel' na náklady zhotovitel'a, pričom tieto náklady budú primáme 
hradené zo zádržného. 

5.2.2. Na žiadosť zhotovitel'a poskytne objednávatel' najviac jedenkrát za 2 mesiace 
zhotovitel'ovi čiastkovú faktúru za skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma 
vystavenými čiastkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 60 dní, a to za nasledovných 
podmienok: 

5.2.2.1. spolu so žiadosťou o úhradu čiastkovej faktúry doručí zhotovitel' zástupcom 
objednávatel'a na kontrolu Súpis v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej 
ponuky z VO, 

5.2.2.2. objednávatel' vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 
dní od doručenia Súpisu. V pripade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne 
vykonanými prácami, vráti ho objednávatel' zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu 
s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu 
a parametroch diela stanovených touto Zmluvou, technickými normami a všeobecne 
závaznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak 
Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávatel' túto 
skutočnosť zhotovitel'ovi, 

5.2.2.3. po kladnom oznámení zástupcami objednávatel'a podl'a predchádzajúcej vety 
vystaví zhotovitel' čiastkovú faktúru za vykonané práce v zmysle skontrolovaného Súpisu, 
ktorý bude tvoriť prílohu čiastkovej faktúry a doručí ju objednávatel'ovi; splatnost', spósob 
fakturácie a náležitosti čiastkovej faktúry sa primerane riadia ustanovením bodu 5.2 tejto 
Zmluvy. 

5.3. Zhotovitel' berie na vedomie, že čiastkové platby podl'a tohto bodu žiadnym spósobom 
nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotovitel'ovi vzniká nárok na 
zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto Zmluve 
riadnym uskutočnením predmetu tejto Zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez 
vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávatel'ovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 
objednávatel'om bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávatel'ovi. 
Pokial' dojde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
zhotovitel' je oprávnený spósobom uvedeným v čl. V. tejto zmluvy vystavit' čiastkovú 
faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenie alebo odloženia vykonávania stavebných 
prác. 

5.4. Ak dojde zo strany objednávatel'a k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotovitel' oprávnený 
požadovat' od objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy 
(rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné 
dodatočné práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 
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6.1. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovat' všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
Zmluvy. Zhotovitel' je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najma je 
povinný zapisovat' údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdóvodnenie 
odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch 
na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávatel'a, 
prípadné prerušenia prác s ich odóvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi 
verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viesť stavebný denník končí 
odovzdaním a prevzatím diela; zhotovitel' sa zavazuje pri odovzdaní diela odovzdať 
objednávate\'ovi tiež stavebný denník. 

6.2. V stavebnom denn íku musí byť uvedené okrem iného: 
6.2.1. názov, sídlo 1ČO (príp. DIČ) zhotovitel'a, 
6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávatel'a, 
6.2.3.názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PO, 
6.2.4. meno zástupcu objednávatel'a - stavebný dozor objednávatel'a, 
6.2.5. identifikačné údaje stavby podl'a projektu, 
6.2. 6. prehl'ad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
6.2. 7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 
6.2.9. telefonické a mailové kontakty osób uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4. 
6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 
vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitatel'ný s pripojením svojho 
podpisu a uvedením mena a funkcie oprávnenej osoby. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' 
stálu dostupnost' stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník 
objednávatel'ovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitatel'ne vykonáva a podpisuje za zhotovitel'a len zmluvný 
stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré 
sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané vol'né miesta. 
Okrem stavbyvedúceho móžu do stavebného denníka vykonávat' potrebné záznamy len 
osoby: autorský dozor, stavebný dozor za objednávatel'a 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotovitel'a so zápisom, ktorý vykonal objednávatel' alebo ním 
poverený zástupca, prípadne spracovávatel' projektu, do stavebného denníka musí k tomuto 
zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskór do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 

6.6. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, objednávatel' je povinný vyjadrovať sa k zápisorn v 
stavebnorn denníku, vykonaných zhotovitel'om, najneskór do piatich pracovných dní odo 
dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 
dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác. 

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale móžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy. 
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Článok VII. 
STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a 
projekte organizácie výstavby (ďalej len „POY") alebo iným dokumentom pre stavbu a pre 
zariadenie staveniska. Y prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, 
ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, 

na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 
uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahrna stavebný pozemok, 
prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko najnesk6r do piatich pracovných dní odo 
dňa účinnosti tejto Zmluvy, najsk6r však po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 
povolenia pre príslušnú časť dieta, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací 
protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinný k odovzdaniu 
staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a 

prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

7.2. Zhotovitel' zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' riadne 
vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starat' o základné smerové a výškové 
body, a to až do odovzdania diela objednávatel'ovi. Zhotovitel' zabezpečí i podrobné 
vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnost'. Práce s tým spojené sú 
súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto 
článku. Na stavenisko m6žu vstupovat' iba poverení zamestnanci objednávatel'a, alebo 
zhotovitel'a, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečit' zhotovitel'. Pred 
začatím prác predloží zhotovitel' objednávatel'ovi aktualizovaný POY so zapracovaním 
príslušnej časovej rezervy a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), ako aj plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Y prípade porušenia povinnosti podl'a tohto 
bodu je zhotovitel' na žiadosť objednávatel'a povinný zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 

10 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotovitel' je po uzavretí Zmluvy povinný 
vypracovat' aktualizovaný POY (vrátane podrobného časového harmonogramu) 

a predložiť ho objednávatel'ovi na schválenie v lehote podl'a tohto bodu Zmluvy. 
7.2.1. Aktualizovaný POY musí obsahovat' minimálne nasledovné položky: 

Charakteristika staveniska 
Charakteristika stavby 

Koncepcia postupu výstavby 
Koncepcia zariadenia staveniska 

Yyužívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska 
Oplotenie, vstupy 
Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska 
Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 
Zásobovanie staveniska vodou 
Odvedenie odpadových vod 
Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy 
Dopravné riešenie 
Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov 
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Bezpečnost' a ochrana zdravia pri práci 
Požiarna ochrana 
Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby 
Situácia POV 

7 .2.2. Súčasťou aktualizovaného POY budú technologické postupy na odsúhlasenie zástupcovi 
objednávatel'a (stavebný dozor) a podrobný časový harmonogram, ktorý bude obsahovat' 
minimálne: 
hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba 
nadvazujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s 
podrobným časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovat' také 
úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou 
skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hl'adiska realizácie 
časového harmonogramu hodnotený binárne (ukončený/neukončený). 
zhotovitel' je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup 
stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v 
nadvaznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávatel' 
nebude akceptovat' zhotovitel'om deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja 
(pokial' nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja 
súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v 
pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

7.3. Zhotovitel' je povinný oboznámit' sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 
prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a 
tieto vhodným sposobom preložiť alebo chránit', aby v priebehu realizácie diela nedošlo k 
ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný 
zhotovitel'. 

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných ploch, prípadne na rozkopávky alebo 
prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnutel'ností tretích osob, 
zabezpečuje zhotovitel' a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupráci s 
objednávatel'om zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a 
vody, pripadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a 
do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestniť 

dopravné značky podl'a predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a 
povolenia na vlastné náklady zhotovitel'. Zhotovitel' ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, 

premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v 
súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

7.6. Zhotovitel' je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
odstraňovat' odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve 

zhotovitel' toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávatel' a náklady bude uplatňovat' 
u zhotovitel'a. Objednávatel' može pre toto uplatnenie použit' aj zníženie úhrady 

fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 
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7.7. Objednávatel' má právo nezačat' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit' preberací 
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 
alebo nie je zo staveniska zákonným a zmluvne dohodnutým sp6sobom odstránený odpad 
vzniknutý pri stavebných prácach. 

7.8. Najnesk6r do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotovitel' povinný vypratať stavenisko 
a upravit' ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Y prípade, že projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom 
ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do 
dohodnutého stavu je objednávatel' oprávnený účtovat' zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo 
výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívat' neoprávnene, a to až 
do dňa vypratania staveniska . 

7.9. Zhotovitel' je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečit' nepretržité fyzické 
stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t.j. odo dňa prevzatia staveniska 
zhotovitel'om do dňa odovzdania a prevzatia diela podl'a čl. IX tejto zmluvy, pokiať sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnost' platí aj pre prípady prerušenia stavby, 
ked' sa stavebné práce nevykonávajú. Y prípade porušenia tejto povinnosti je zhotovitel' 
povinný na žiadosť objednávateťa uhradit' zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý 
deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 
VYKONÁ V ANIE DIELA 

8.1. Zhotovitel' je povinný realizovat' dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, 
podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými 

Zmluvou, ponukou zhotovitel'a a prípadnými pokynmi objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný 
pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, EN a ostatné platné technické normy, 

bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho 
činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákol'vek škoda, znáša všetky vzniknuté 
náklady zhotovitel'. Pri vykonávaní diela je zhotovitel' viazaný nie len POY, ale i pokynmi 
objednávateťa. Podrobný POY bude zhotovitel'om vypracovaný a predložený 

objednávateťovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, najnesk6r však pred začatím prác. POY 
rekonštrukcie bude sp6sobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení 
objednávatel'om; ak sa k predloženému plánu organizačného zabezpečenia objednávatel' 
v lehote 5 pracovných dní od jeho predloženia nevyjadrí, platí, že nemá výhrady. Zhotovitel' 
sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadmi, dodržania bezpečnosti pri práci 
a zamedzenia nadmemej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. Y pripade porušenia 

povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinný na žiadosť 
objednávatel'a zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé jednotlivé 
porušenie. 

8.2. Zhotovitel' je povinný vyzvat' objednávateťa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole 

a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v d'alšom postupe zakryté alebo sa 
stanú nepristupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka 

a príslušnú fotodokumentáciu. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateťa odkryt' 
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práce, ktoré holi zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom 
kontroly zo strany objednávatel'a. V prípade ak sa objednávatel' do 3 pracovných dní od 
výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotovitel' oprávnený pokračovat' v prácach resp. 
objednávatel'om požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávatel'. 
Objednávatel' určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude 
priebežne kontrolovat' postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto 
bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávatel' oprávnený 
organ izovať v lehotách podl'a potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvat' okrem 
zástupcu zhotovitel'a tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby 
je povinný objednávatel' zhotovitel'a vopred vhodným sposobom informovat'. 

8.3. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia všetkých osob v 
mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-závazných právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie 
Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomockami. V prípade ich 
nedodržiavania sa zhotovitel' zavazuje uhradit' na žiadosť objednávatel'a zmluvnú pokutu 
1500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotovitel'a ako aj ich 
subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávatel'ovi a budú 
nosit' reflexné vesty. V prípadoch, keď to ukladajú príslušné predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci budú všetci pracovníci zhotovitel'a ako aj ich subdodávatelia 
nosit' pevnú obuv a ochrannú prilbu, prípadne ďalšie ochranné prostriedky. Ďalej sa 
zhotovitel' zavazuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotovitel' sa zavazuje prijať 
primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnost' osob nachádzajúcich sa 
v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osob pohybujúcich sa mimo staveniska, 
vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich 
stavebných prác. Zhotovitel' je povinný na základe zák. č. 314/200 I Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v platnom znení zabezpečit' požiamu asistenčnú hliadku na požiame nebezpečných 
prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

J Zhotovitel' je povinný predložiť objednávatel'ovi k momentu odovzdania a prevzatia 
staveniska a opatovne kedykol'vek počas vykonávania diela do 3 dní od vyžiadania certifikát 
OHSAS 18001, resp. iný ekvivalentný doklad prezentujúci systém ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci na stavbe vydaný podl'a predpisov platných a účinných v niektorom 
z členských štátov Európskej únie. Ak zhotovitel' nepredloží k momentu prevzatia staveniska 
objednávatel'ovi uvedený doklad podl'a tohto bodu, bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
V takom prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo 
výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto 
právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

V prípade omeškania s opatovným predložením dokladov je objednávatel' oprávnený 
požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške I 000,- EUR za každý, aj začatý deň 
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omeškania. Omeškanie s opatovným pred ložen ím dokladov je považované za podstatné 

porušenie zmluvy, v dósledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

Zároveň zhotovitel' berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávatel'a platí zákaz 

fajčenia v zmysle zákona č. 377 /2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektmých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov"). 

V prípade nedodržania tohto zákazku zhotovitel'om alebo jeho ktorýmkol'vek z jeho 

subdodávatel'ov sa zhotovitel' zavazuje uhradit' na žiadosť objednávatel'a zmluvnú pokutu 

1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna 

zodpovednosť zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'ov v zmysle zákona o ochrane 

nefajčiarov. 

8.4. Všetky odborné práce musia vykonávat' pracovníci zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'ov, 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotovitel' na požiadanie 
objednávatel'a povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotovitel' je v súlade s § 551 
Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozornit' na nevhodnú povahu 
alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávatel'om na vyhotovenie 
diela, ak zhotovitel' mohol túto nevhodnost' zistiť pri vynaložení odbomej starostlivosti. 

8.5. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 
spósobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 
preberacieho protokolu objednávatel'om bez výhrad znáša zhotovitel'. 

8.6. Zhotovitel' je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spósobenú 
vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 

výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel' nesie voči objednávatel'ovi zodpovednosť aj 
za škody spósobené činnosťou svojich subdodávatel'ov, ako by ich spósobil sám. Doklady o 
poistení je povinný pred ložiť objednávatel'ovi najneskór k momentu odovzdania a prevzatia 
staveniska a opatovne kedykol'vek počas vykonávania diela do 3 dní, pokial' o to 

objednávatel' požiada; v prípade omeškania s opatovným predložením dokladov je 
objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR 
za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotovitel' nepredloží k momentu prevzatia 
staveniska objednávatel'ovi doklady o poistení podl'a tohto bodu, bude toto považované za 
podstatné porušenie Zmluvy, v dósledku ktorého je objednávatel' oprávnený od Zmluvy 
odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú 
pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve, 
pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy odstúpením. 

8.7. Ak činnosťou zhotoviteťa dojde k spósobeniu škody objednávateťovi alebo iným subjektom 
z dóvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo všeobecne 

závazných právnych predpisov, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z 
tejto Zmluvy, je zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie 
je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradit'. Všetky náklady s tým spojené znáša 
zhotovitel'. 
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8.8. Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 
zhotovitel' preukazoval technickú spósobilosť alebo odbornú spósobilosť v procese 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto Zmluva, objednávatel' je oprávnený 
odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozomení požadovat' výmenu skór 
schváleného zástupcu v zmysle Zmluvy časti 11. l .. Objednávatel' móže takisto požiadať 
zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkol'vek osobu zamestnanú 
zhotovitel'om alebo jeho subdodávatel'om, ktorá podl'a názoru objednávatel'a zneužíva svoju 
funkciu, alebo je nespósobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo 
ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávatel'om za nežiaducu z objektívnych 
a preukázatel'ných dóvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotovitel'om 
bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' prítomnosť 
stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa 
vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávatel' 
oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň 
zistenia pomšenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie pomšenia tejto povinnosti je 
zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za 
objednávatel'a. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. 

8.9. Zhotovitel' zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 
schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, pripadne s 
certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8.10. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo 
svojej činnosti a činnosti svojich subdodávatel'ov podl'a príslušných závazných predpisov a 
nariadení. Zhotovitel' zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a 
vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných 
zbemých surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávatel'ovi pri preberacom 
konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 

) 8.11. Zhotovitel' je oprávnený plnit' predmet Zmluvy prostredníctvom subdodávatel'ov za 
nasledovných podmienok: 

8.11.1 Zhotovitel' je povinný zabezpečit' a financovat' všetky subdodávatel'ské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpovedá za odbomú starostlivost' 
pri výbere subdodávatel'a, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 
o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávatel'ov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovat' 
nástup nového subdodávatel'a a taktiež zámeru realizovat' zmenu póvodného 
subdodávatel'a je zhotovitel' povinný písomne informovat' objednávatel'a do piatich 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávatel'om o jeho nástupe 
na realizáciu dieta. Subdodávatel' je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až 
po súhlasnom vyjadrení objednávatel'a. Objednávatel' je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo 
nesúhlas s navrhovaným subdodávatel'om do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomného oznámenia a všetkých požadovaných dokladov v zmysle bodu 11.1. tejto 
Zmluvy. 
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8.11.3 Každý subdodávatel' musí spÍňať podmienky podl'a príslušných ustanovení zákona 
o verejnorn obstarávaní, pričom objednávatel' osobitne overí, že každý subdodávatel',
vybraný zhotovitel'om, spÍňa alebo najneskór v čase plnenia zmluvy bude spÍňať
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávatel' nepreukáže splnenie podmienok
podl'a § 32 ods. I zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný
predložiť doklady podl'a § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti
zhotovitel' písomne zav1aze aj svojich subdodávatel'ov voc1 ich prípadným
subdodávatel'om tak, aby v celom subdodávatel'skom reťazci všetci dodávatelia spÍňali
alebo najneskór v čase plnenia zmluvy budú spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona.
Objednávatel' ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávatel'a neexistujú dóvody na
vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.4 Každý subdodávatel', ktorý má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' 
povinný túto skutočnosť oznámit' objednávatel'ovi a zároveň nahradit' takéhoto 
subdodávatel'a subdodávatel'om, ktorý bude splňať podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona a 
ak má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom 
zapísaný v zmysle § 11 zákona. 

8.11.6 Každý subdodávatel' musí byť schopný realizovat' príslušnú časť predmetu zákazky 
v rovnakej kvalite ako zhotovitel'. 

8.11.7 Objednávatel' má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Zmluvy 
subdodávatel'om, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.6. 

8.11.8 V prípade, že subdodávatel' - v zhotovitel'ovom subdodávatel'skom reťazci 
na ktorejkol'vek pozícii - oznámí objednávatel'ovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena 
v rozpore so zmluvným vzťahom, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu 
zákazky podiel'a (ďalej len „žiadosť o priamu platbu"), zhotovitel' je povinný v lehote 7 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávatel'a predložiť objednávatel'ovi 
zmluvné vzťahy subdodávatel'ov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením 
ku žiadosti subdodávatel'a o priamu platbu. Ak má zhotovitel' námietky proti 
skutočnostiam uvedeným v žiadosti o priamu platbu, je povinný ich vo svojom vyjadrení 
uviesť a pravdivost' svojich tvrdení relevantným spósobom preukázať. Ak sa zhotovitel' 
k žiadosti o priamu platbu nevyjadrí, platí, že s vykonaním priamej platby súhlasí. 
Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce 
presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom 
konkrétnom subdodávatel'skom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávatel' účastníkom. 
K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotovitel' svojich subdodávatel'ov zaviaže. 
Pokial' objednávatel' zistí, že oznamujúcemu subdodávatel'ovi skutočne nebola zaplatená 
dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní 
predmetu zákazky podiel'a), móže zaplatit' tomuto subdodávatel'ovi priamo a o túto 
zaplatenú sumu krátit' úhradu faktúry zhotovitel'a, alebo požadovat' vrátenie zaplatenej 
sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávatel'ovi. Zhotovitel' 
sa zavazuje plnit' svoje finančné závazky voči subdodávatel'om, podiel'ajúcim sa na plnení 
predmetu tejto Zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a 
bude viesť u objednávatel'a ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podl'a § 12 zákona 

20 



Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto
povinnosti móže objednávatel' navyše odstúpiť od tejto Zmluvy a/alebo uplatnit' si voči
zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH
dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy
odstúpením. V prípade, ak zhotovitel' poruší svoju povinnost' predložiť objednávatel'ovi
dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávatel'mi na kontrolu v zmysle
tohto bodu, je povinný, v pripade ak ho na to objednávatel' písomne vyzve, zaplatit'
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH
dohodnutej v tejto Zmluve.

8.12. Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu Zmluvy financovaný z 
prostriedkov Európskej únie, a to kedykol'vek počas doby trvania príslušnej zmluvy o 
nenávratnom finančnom príspevku. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnúť oprávneným osobám 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najma: 

Poskytovatel' finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby, 
Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EU. 

8.13. V prípade ak zhotovitel' preukázal technickú spósobilosť alebo odbomú spósobilosť vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickými a 
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto Zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa 
toto preukázanie týka, zhotovitel' je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom 
tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnost' zmeny 
subdodávatel'a tým nie je dotknutá. 

) 8.14. Zhotovitel' sa zavazuje uchovávat' akúkol'vek dokumentáciu súvisiacu s predmetom 
plnenia na základe tejto Zmluvy podl'a podmienok riadiaceho orgánu podiel'ajúceho sa na 
financovaní predmetu tejto Zmluvy, mínimálne však po dobu 1 O rokov od odovzdanía 
a prevzatia diela. 

8.15. Verejný obstarávatel' požaduje najneskór k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, 
aby mu zhotovitel' predložil prisl'úb banky o poskytnutí úveru minimálne vo výške 
zmluvného plnenia, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverového prísl'ubu musí 
jednoznačne vyplývat' závazok banky poskytnúť označenému klientovi (zhotovitel'ovi) úver, 
ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dieto na predmet zákazky, ak sa banka a 
klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy 
spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podl'a názoru banky mohli 
viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plnit' 
závazky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, 
alebo potvrdenie banky nesmie byt' staršie ako 3 mesiace ku dňu podpísania zmluvy so 
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zhotovitel'om a musí odrážať skutočný stav alebo preukáže vereJnemu obstarávatel'ovi 
písomným potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na 
svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu 
umožňujúceho vol'nú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške zmluvného 
plnenia a čestným vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie 
predmetu zákazky. Ak zhotovitel' nepredloží k momentu prevzatia staveniska 
objednávatel'ovi doklady podl'a tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dosledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom 
prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 
jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo 
mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotovitel' je povinný písomne oznámit' objednávatel'ovi najneskor 15 dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávatel' je potom povinný najneskor do troch 
dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om začat' preberacie 
konanie a riadne v ňom pokračovat'. 

9.2. Ak zhotovitel' oznámi objednávatel'ovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 
preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podl'a podmienok Zmluvy ukončené alebo 
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel' povinný uhradit' objednávatel'ovi všetky náklady 
tým vzniknuté a zároveň je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR. 

9.3. Zhotovitel' je povinný pripraviť a doložit' pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 
9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 
9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 
9.3.3.zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach, 
} 9.3.4.plán užívania verejnej práce, 

9.3.5. stavebný denník (pripadne denníky), 
9.3.6.d'alšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy, 
9.3.7.podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovat' za dokončené a schopné odovzdania. 

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel' zápis o odovzdaní a prevzatí, v 
ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, 
s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávatel' v primeranej lehote podl'a 
povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný 
uviesť do zápisu svoje dovody. Objednávatel' je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najma 
v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a Zmluvy, ak nie je vyhotovené 
celé dielo podl'a Zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 
Zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotovitel' odovzdal objednávatel'ovi doklady 
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uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela 
alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dojde k podpisu odovzdávacieho 
protokolu bez výhrad. 

9.6. Objednávatel' má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotovitel' povinný odstrániť tieto nedostatky a 
vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotovitel' neodstráni tieto 
nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený požadovat' od 
zhotovitel'a zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s 
jej odstránením. Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo 
drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7. Zhotovitel' je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné 
vady, aj keď sa domnieva, že za ne nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 
prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotovitel'. Ak nepristúpi zhotovitel' k odstráneniu 
nedorobkov, nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov 
alebo vád, najnesk6r však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávatel'a, m6že objednávatel' 
voči zhotovitel'ovi uplatnit' zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý nedostatok, 
nedorobok alebo vadu a deň omeškan ia s jej odstránen ím. 

ČlánokX. 
ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dÍžke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu 
výmer) a podl'a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a všeobecne závazných právnych 
predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 
Zhotovitel' ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá 
vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnost' jeho používania k zvyčajným 
alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotovitel' zodpovedá za nedostatky, ktoré má 
dielo v čase jeho odovzdávania objednávatel'ovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo 
bude mať vady, má objednávatel' právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávatel' je povinný vady písomne reklamovat' u zhotovitel'a bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. 
Ďalej v reklamácii m6že objednávatel' uviesť svoje požiadavky, akým sp6sobom požaduje 
vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. 

10.3. Zhotovitel' je povinný najnesk6r do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámit', 
či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých d6vodov 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávatel'a uznáva. 

10.4. Reklamáciu je možné uplatnit' najnesk6r do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávatel'om v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 
uplatnenú. 

23 



) 

Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

10.5. Zhotovitel' je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 
najneskór však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú 
pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskór. Objednávatel' 
má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na 
odstránenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia 
sporu. 

10.6. Ak nepristúpi zhotovíte I' k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 1 O-tich (desiatich) 
dní po doručení reklamácie objednávatel'a, je objednávatel' oprávnený poveriť odstránením 
vady iného dodávatel'a. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávatel'ovi zhotovitel'. 

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
diela objednávatel'ovi je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 
pracovat' na nej až do úplného odstránenia. 

Článok XI. 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotovitel' je povinný vykonávat' predmet tejto Zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných 
osob, ktorými zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet 
zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradit' nejakú kvalifikovanú 
osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spÍňať rovnaké požiadavky ako holi požadované na 
preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spósobilosti podl'a § 34 ods. 1 písm. g) 
zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osob tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. 
Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schválit' objednávatel'. V prípade, že k výmene 
kvalifikovanej osoby dojde bez súhlasu objednávatel'a, bude sa to považovat' za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. V 
prípade porušenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objednávatel' oprávnený požadovat' od 
zhotovitel'a zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

11.2. Zhotovitel' je povinný oznámit' objednávatel'ovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 
svojich závazkov podl'a tejto Zmluvy a ktoré mažu mať vplyv na zmenu pokynov 
objednávatel'a týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto Zmluvou. 

11.3. Zhotovitel' je povinný chránit' majetok objednávatel'a s ktorým príde pri plnení tejto 
Zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dósledne na to využívat' všetky 
zákonné prostriedky a uplatňovat' všetky dostupné možnosti. 

11.4. Objednávatel' je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú 
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Objednávatel' sa tiež 
zavazuje, že bude so zhotovitel'om bez zbytočného odkladu rokovat' o všetkých otázkach, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovat' všetky 
okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' lehoty stanovené na vykonanie diela. 

11.5. Zhotovitel' je povinný zachovat' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najma nevyužit' ani nesprístupniť tretím osobám 
žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas 
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platnosti tejto Zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 
Zmluvy. Tieto informácie je zhotovitel' oprávnený poskytovat' iba svojim zamestnancom a 
zmluvným pm1nerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, pričom 
v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie závazku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto 
ustanovením bude zhotovitel' viazaný aj po skončení tejto Zmluvy. 

11.6. Rozhodnutie požadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy oznámi 
objednávatel' doručením penalizačnej faktúry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podl'a tejto 
Zmluvy je možné kumulovat', ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávatel' móže 
uplatnit' zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteťovi kedykol'vek potom, 
čo mu na ňu vznikne právo. Splatnost' penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. 

11.7. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spósobenej 
objednávatel'ovi porušením zmluvných povinností podl'a tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto 
Zmluvy sa nedotýka práva objednávatel'a na náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 

11.8. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do 
odovzdania úplného diela bez vád objednávatel'ovi - je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej 
odstraňovaniu neodkladne a pracovat' na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je 
objednávatel' od zhotovitel'a oprávnený požadovat' zmluvnú pokutu I O 000,- EUR za každý 
deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskór. Pre tento 
prípad objednávatel' a zhotovitel' bez meškania uzatvoria dodatok k Zmluve, pričom pre 
stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje 
ustanovenie 4.8 tejto Zmluvy. 

11.9. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnúť objednávatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 
2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 
technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných 
a účinných na území Slovenskej republiky. 

12.2. Objednávatel' nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo 
spósobené konaním objednávatel'a alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateťa. 
Takéto konanie objednávatel'a musí zhotovitel' preukázať. 

12.3. Zhotovitel', ktorý vykonáva činnosti na základe tejto Zmluvy zodpovedá objednávatel'ovi 
za škodu, ktorú mu spósobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných závazkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 
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okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokial' trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku Zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 
strana hola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej ďobe ich tivania 
postihnutou zmluvnou stranou, ihned' sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6. Ustanoveniami tejto Zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 
právo objednávatel'a na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' 
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotovitel' povinný túto zaplatit' na 
základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávatel' má právo jednostranne započítat' aj 
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným závazkom 
ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v 
jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 
spočítavať. 

12.7. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy. 

Článok XIII. 
UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotovitel' splní svoju povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
úplného diela bez vád podl'a čl. II. tejto Zmluvy. Okrem toho je možné ukončit' túto Zmluvu 
aJ: 

13 .1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
13.1.2. odstúpením od Zmluvy. 
13 .1.2.1. Objednávatel' je oprávnený od tejto Zmluvy, okrem zákonných d6vodov, odstúpiť 

tiež v prípade, že mu nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ (v prípade, ak 
bude dielo financované alebo spolufinancované z prostriedkov z fondov EÚ). 

13.2. Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Zmluva 
alebo príslušný všeobecne závazný právny predpis. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných 
strán od tejto Zmluvy odstúpiť z d6vodov dohodnutých touto Zmluvou, je povinná svoje 
odstúpenie písomne oznámit' druhej strane. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú 
formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny 
d6vod odstúpenia. Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na povinnost' zmluvných strán zaplatit' zmluvné pokuty 
a nahradit' vzniknutú škodu. 

13 .3. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti zmluvných 
strán sú nasledujúce: 

13 .3 .1. zhotovitel' vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podl'a sp6sobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 

13.3.2. zhotovitel' vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 
platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13 .3 .3. zhotovitel' odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 
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13.3.4. zhotovitel' vyzve objednávatel'a k čiastkovému prevzatiu diela a objednávatel' je povinný 
do štmástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájit' čiastkové preberacie 
konanie, 

13.3.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela, 

13 .3 .6. strana, ktorá dóvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradit' druhej strane 
všetky náklady jej vzniknuté z dóvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nemá 
vplyv na povinnosti zmluvných strán podl'a tohto bodu (13.3.) Zmluvy. V prípade 
odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2. tejto 
Zmluvy. 

13.3.7. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' odvoz všetkej stavebnej sute 

J 13.3.8. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' vyčistenie staveniska 

) 

13.3.9. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania 

13.3.10.Zhotovitel' je povinný zabezpečit' oplotenie areálu. 

13.4. Pri odstúpení od tejto Zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátit' plnenia poskytnuté 
im pred odstúpením od Zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením Zmluvy. Nároky zhotovitel'ov na zaplatenie 
ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od Zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané 
plnenia sa budú primerane aplikovat' ustanovenie 5.2 tejto Zmluvy. 

Článok XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékol'vek písomnosti na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú 
doručované na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej 
zmluvnej strane adresát písornnosti písornne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú 
adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade, že sú písomnosti zaslané poštou alebo 
s využitím kuriérskej služby sa považujú za doručené najneskór uplynutím troch (3) 
pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát 
o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokial' nebude
preukázané doručenie skór. V prípade objednávatel'a je možné doručenie písomnosti
vykonat' aj jej odovzdaním na úradnej podatel'ni v jej úradných hodinách, pričom deň
doručenia vyznačí podatel'ňa úradným postupom na písomnosti.

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohade o celom rozsahu tejto Zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3. Táto Zmluva je vyhotovená v ósmich rovnopisoch, z ktorých šest' dostane objednávatel' a 
dva zhotovitel'. 

14.4. Túto Zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 
strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto Zmluvy a subdodávatel'ov uvedených v 
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bode 11.2 tejto Zmluvy, ktoré maze objednávatel' odsúhlasiť v súlade s podmienkami 
uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej 
forme druhej zmluvnej strane. 

14.5. Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 
dňom podpisu zmluvy platnost', a to bez ohl'adu na funkčné postavenie osob, ktoré 
predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6. Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené 
nasledujúce podmienky: 

a) Zmluva hola zverejnená na webovom sídle objednávatel'a a
b) Objednávatel'ovi bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného

príspevku medzi objednávatel'om a Riadiacim orgánom Integrovaného regionálneho
operačného program (IR.OP).

O doručení rozhodnutia podl'a písm. b) sa zavazuje objednávatel' zhotovitel'a bezodkladne 
informovat'. 

14.7. Zhotovitel' berie na vedomie, že Zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym 
krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je 
verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osob" 
na základe dobrovol'nosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií 
zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania 
verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu 
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 
financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto 
Zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu 
/obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na intemetovej stránke vlastníka 
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 
financií občanmi. Tento súhlas sa udel'uje bez akýchkol'vek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 

14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

14.9. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí 
závaznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou 
(Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 1 O): 
Príloha ZoD č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotovitel'a a projektová 
dokumentácia (PD v elektronickej forme) 
Príloha ZoD č. 2: POV 
Príloha ZoD č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 
Príloha ZoD č. 4: Zoznam subdodávatel'ov 
Príloha ZoD č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 
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Príloha ZoD č. 6: Zoznam kvalifikovaných osob 
Príloha ZoD č. 7: Preberací protokol staveniska 
Príloha ZoD č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora 
Príloha ZoD č. 9: Preberací protokol diela 
Príloha ZoD č. I O: Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia 

Za objednávatel'a: 

V Bratislave, dňa ............ . 

Za zhotovitel'a: 

, v 2 g JÚt� 2010 V Namestove, dna........ 

ř msm-C:�OU?. a.s. 

Hviezdoslavovo nam. 213 
_029 01 Namestovo , 

.......................... \CO·. 36..74Cl.?:t9. .......... . 

ena Nováková Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda BSK redseda predstavenstva, MBM-GROUP, a.s. 
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