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Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Bratislavsky samospravny kraj

Sidlo: Sabinovska 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Zastlpeny: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predsedom Bratislavského samospravneho
kraja

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: JUDr. Mata§ Saray, vediici pravneho oddelenia BSK
ICO: 360 636 06

DIC: 2021608369

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: — zakladny bezny tcet
IBAN: — bezny Gc¢et DSS a ZPS Raca
(d’alej len ,,objednavatel™*)

Zhotovitel’:

Nazov : MBM-GROUP, as.

Sidlo: Hviezdoslavovo nam. 213, 029 01 Namestovo
Statutamy zastupca Alena Novéakova, predseda predstavenstva

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Marian Brontvaj

ICO: 36740 519

DIC: 2022337548

IC DPH: SK 2022337548

Bankové spojenie : Slovenska zaru¢na a rozvojova banka, a.s.

Cislo uétu:

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, oddiel Sa, vlozka ¢.
10582/L (d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Bratislavsky samospravny kraj sa dlhodobou usiluje o skvalitnenie socialnych sluzieb vo
svojom uzemnom obvode formou prechodu poskytovania socialnych sluzieb z institucionalneho
na komunitné, ktoré predstavuje vytvaranie vhodnych priestorovych podmienok pre
poskytovanie socialnych sluzieb v prirodzenom socidlnom prostredi alebo v prirodzenych
spoloCenstvach organizatne a kultirne ¢o najviac podobnych beznej rodine. V novom
neinstitucionalizovanom byvani dostane prijimatel’ priestor na sebarealizaciu, viacsie sukromie a
sebaur€enie, viac individuéalnej slobody, ¢o néasledne meni aj postoj k sebe samému ako aj k
okolitému svetu. Cielom tohto usilia Bratislavského samospravneho kraja je dosiahnut’ zmenu
fyzického prostredia poskytovanej socialnej sluzby zariadeni tak, aby prostredie bolo ¢o najviac
podobné prirodzenému prostrediu — teda nahradit’ si¢asny stav institucionalnej formy, kedy je
socialna sluzba poskytovana v objekte s vysokou kapacitou.
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Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon*) na predmet zakazky ,,Deinstitucionalizacia DSS a ZPS Raca-2.
¢ast’ /Strelkova 2 «

zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania ¢islo 54/2019 zo dia 18.03.2018 pod znackou
5419 — WYP, realizovanej ako podlimitna zakazka (d’alej len ,,sitaz‘).

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podla § 536 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto
Zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,Zmluva®) za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tuto Zmluvu podpisat’ a k platnosti Zmluvy

nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie st
opravneni dohodnit’ zmenu Zmluvy.

1.1.1. Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych pric a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako
,»,stavebny dozor investora* alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905 320 728
E-mail: vavrinec(@stonline.sk

Ak nie je vZmluve uvedené inak, zastupca objednavatela je opravneny vykonavat

rozhodnutia, tykajuice sa:

— pozastavenia alebo odloZenia vykonédvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

— odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami
Zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnake;j
kvalitativnej Urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

— vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym sposobom porusia
pravne predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2. Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci‘):

Meno a priezvisko: Michal Brontvaj
Tel.: brontvaj.michal@mbmgroup.sk
E-mail: 0903 378 737

Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktori si opravneni
vstlpit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.
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Objednavatel' predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych os6b najneskor v dei odovzdania
staveniska.

Objednavatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto Zmluve vSetky prace a
dodavky pre uskuto¢nenie diela:
,Deinstitucionalizacia DSS a ZPS Raca- Strelkova 2 /2. ¢ast™

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat riadne a vcas stavebné prace
pozostavajuce z komplexnej rekonsStrukcie stavebného objektu nachadzajuceho sa na
Strelkovej ulici €. 2 v Bratislave v sprave Domova socialnych sluzieb a zariadenia pre
seniorov Raca, a to za podmienok Specifikovanych v Zmluve.

(Prace vykonavané podrla tejto Zmluvy na Strelkovej ulici v Bratislave d’alej v texte tiez ako
,»Cast’ diela Strelkova*).

Predmet Zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou
a) Projektovou dokumentaciou:
Nazov stavby:
Podpora deinstitucionalizacie zariadeni socialnych sluZieb v
Bratislave - DSS a ZPS Ra¢a, , REKONSTRUKCIA
OBJEKTU STRELKOVA (I. ETAPA)

DEINSTITUCIONALIZACIA DSS A ZPS,
REKONSTRUKCIA OBJEKTU STRELKOVA (II. ETAPA )
Miesto stavby: Strelkova ulica ¢. 2, Bratislava - Raca
Autor projektu: Ing. arch. Matis Ivanic¢
Zodpovedny projektant: Ing. arch. Matis Ivanic¢
Datum: vytvorenia PD 07/2017, aktualizacie VV 09/17

vytvorenia PD 09/2018, aktualizacie VV 09/18
b) Vykazom vymer
c) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sGtaznych
podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania
d) Ponukou zhotovitel’a predloZenou v sut’azi
e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela
f) Projektom organizacie vystavby (d’alej len ,,POV*) (stcast’ PD)
g) Stavebnym povolenim a podmienkami v iom uvedenymi.

2.2. Zavizkom zhotovitel'a na zaklade tejto Zmluvy d'alej je:
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2.2.1.dodéavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stilade s STN,
EN asuvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho
odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudacné
konanie (pokial’ budu potrebné), v poZadovanom rozsahu stavby,

2.2.2.dodavky takych materidlov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela si najmé avsak
nie vyluéne pomocné konS$trukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstrukénd vystuz, montdzny material, atd’., ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3.predkladanie na schvélenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentécie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Zastupca
objednavatela sa k predlozenej dokumentacii/vzorkdm vyjadri do 3 pracovnych dni
zapisom v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema vyhrady.

2.2.4.povinnost’ zhotovitela zabezpeCit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia,
certifikaty a vyhlasenia o parametroch tykajuce sa diela, jeho casti alebo stavebnych
vyrobkov,

2.2.5.zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,

2.2.6.poistenie zhotovitel'a vo¢i Skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto Zmluvy,

2.2.7.spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho
casti. Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8.spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné
technické a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny
tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9.¢Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10. spracovanie kontrolného a skiSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.11. predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdéavani diela.

2.3. V pripade potreby je objednavatel’ opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny
materialov oproti pdvodne navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny
tieto poziadavky akceptovat’, pokial’ tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred
realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt
vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nékladov, je dodévatel’ povinny
o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednédvatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej
poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na uhradu vSetkych zbyto€ne vynalozenych nékladov,
ak uz povodny material zabezpecil.

2.4. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.
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2.5. Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmu byt pouzité iné materialy, technologie alebo
zmeny voci projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori
prilohu k ZoD. Zaroven sa zhotovitel’ zavidzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak
zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat okamzite napravu
tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym
zahajenim kazdej prace je potrebné mat’ odstihlasenii dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednévatel'a (posledné veta bodu 2.2.3 Zmluvy plati primerane).

2.6. Zhotovitel' sa zavdzuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii
zadanych objednavatel'om v stit'aznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania,
v dosledku ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny
moze objednavatel’ akceptovat vyluéne predmet plnenia srovnakymi alebo lep§imi
technickymi parametrami v porovnani sponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené stihlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia je
vyluéne na posudeni objednavatel'a. Podrobné podmienky dodania a pouzitia ekvivalentného
predmetu plnenia tvoria prilohu tejto zmluvy.

2.7. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré
ma vykonat, ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizacii diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky
staveniska a situacie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel ma odovodnene predvidat pri vynaloZeni
nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8. Vsetky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su Specifikované vzhl'adom
na pozadované platné vSeobecne zavizné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii a musia byt
odsuhlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky
povrchové upravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia byt pred
realizdciou odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit’ udajmi
uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*).

2.9. Zhotovitel' stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat
autorsky dohl’ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.

2.10. Zhotovitel’ stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit’ PD iba na ucely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Za tymto ucelom zhotovitel’ obdrzi PD fyzicky (2
paré odovzdané po podpise Zmluvy) a elektronicky (Podklad z VO).

2.11. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostiou, tak aby dielo
vyhovovalo vsetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje
naklady anasvoje nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek
objednavatela a odovzda ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vcas
vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto Zmluvy.

2.12.  Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
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2.12.1. Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat’ s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej Casti, ich realizacia je mozna len na
zaklade ich pisomného sthlasu atieZ pisomného suhlasu objednavatela. V pripade
porusenia povinnosti podl’a tohto bodu bude toto povazované za podstatné porusenie
Zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’ a zhotovitel je
povinny na zaklade Ziadosti objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny
diela sDPH. Zhotovitel zodpovedd voc¢i autorovi PD za pripadné porusenie
autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2. V pripade nejasnosti je bezpodmienecne nutné kontaktovat’ projektanta prislusnej casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit’ zodpovednému projektantovi
prislusnej ¢asti a objednavatelovi.

2.12.3. Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

2.12.4. Zhotovitel’ zabezpeci pocas celej doby rekonstrukénych prac na ploche fasady montaz
a udrzbu ochrannej siete lesenia.

2.12.5. Zhotovitel’ na ziadost’ objednavatel'a zabezpeci informaénu tabulu na stavenisku v silade
s podmienkami opera¢ného programu, na zaklade ktorého bude spolufinancované
zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy, pripadne v sulade s podmienkami oznamenymi mu
objednavatel'om. Po ukonceni rekonstrukénych prac zabezpeci zhotovitel' d’alSie osadenie
informacnej tabule v stlade spodmienkami operacného programu podla prvej vety,
pripadne v sulade s podmienkami ozndmenymi mu objednavatel'om. Potrebné informacie
doda zhotovitel'ovi objednavatel’ po uzavreti Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predloZit' na
odsuhlasenie objednavatel'ovi kone¢ny vizual informacnej tabule.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel’ je povinny vykonat a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. Il
tejto Zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1. Termin zadatia pripravnych a stavebnych prac: najneskoér do troch pracovnych dni od
odovzdania staveniska.

3.1.2. Termin vykonania a odovzdania diela je pre

Cast’ diela Strelkova: najneskor do 18 (osemnast’) mesiacov odo diia odovzdania

staveniska objednavatelom v zmysle odsuhlaseného planu organizacie vystavby, priCom
prvy defi vysSie uvedenych lehdt sa zacina pocitat’ diiom nasledujucim po dni odovzdania
staveniska objednavatel'om.

3.1.3. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl’a ¢l. VII. tejto Zmluvy.

3.2. Ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku,
a to z dovodov, ktoré st na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a
zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy derni omeskania, a to od prvého
dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za
obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade
tejto ZoD. Ak nezane zhotovite prace na realizaciu diela ani do siedmych dni
po dohodnutom termine zacatia podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré si na
jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie Zmluvy, v désledku ktorého je
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objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. V takom pripade ma objednavatel zaroveri
pravo uplatnit’ si za porusenie zhotovitelovej povinnosti zacat’ stavebné prace v dohodnutom
termine voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto Zmluvy
odstipenim.

Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak zhotovitel
pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’
dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze
finan¢né vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokoncena
v dohodnutom termine ukoncenia.

Sucast’ou tejto Zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory
tvori prilohu tejto Zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu
objednavatelom. K navrhu zhotovitel'a na zmenu harmonogramu je objednavatel’ povinny
vyjadrit’ sa pisomne v lehote 5 pracovnych dni odo dfia jeho doruenia. V pripade, ak sa
v ustanovenej lehote objednavatel’ pisomne nevyjadri, plati, Ze snavrhovanou zmenou
nesuhlasi.

Terminy uvedené v technickej sprave a projekte organizacie vystavby (d’alej len ,,POV*) pre
cela stavbu, si pre zhotovitel'a zavdazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela s
dokoncenim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhsiemu nez 15
kalendamych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto Zmluvy odstapit’. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitela s dokoncenim ciastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude
dlhsie ako 15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1% denne z ceny diela vratane DPH podla tejto Zmluvy od 16. dita omeskania do
uskutoCnenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vzt'ahu uzatvoreného touto
Zmluvou. Pre vyliucenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu
Zmluvy nemozno uplatnit’ sti¢asne.

V pripade prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet Zmluvy pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa
lehota na uskutocnenie predmetu Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze
v pripade prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni
jeho povinnosti podla tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie
tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je Gcastnik tejto
Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého Ucastnika bezodkladne
pisomne informovat’. Zarovei je povinny existenciu prekazok spocivajicich vo vyssej moci
relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZzenia lehoty
na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia -
okrem prirodnych katastrof - sa za vys$§iu moc nepovazuji.
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Clanok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnu
sucast’ tejto Zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a
inZinierske objekty aprevadzkové subory, ako i1 za dielo ako celok, si maximalne
a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto Zmluve
uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmai
(ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1.naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2.naklady na zriadenie doc¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky
a pod.), skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3.docasny zaber inych pldch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4.néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.5.naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu
odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.6.ndklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na ziklade sit'aznych
podkladov zverejnenych v ramci VO ¢i realiza¢nej dokumentacie,

4.1.7.naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odbomé posudky (staticky posudok, znalecky
posudok, tepelno-technické posudky, hydrogeologické prieskumy ai.), osvedcenia, skasky
a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej
dokumentacii,

4.1.8.naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.9.naklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a pripadnych inych merani a
prieskumov,

4.1.10. naklady na poistenie,

4.1.11. zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.12. mzdové naklady, ato iv pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela

aze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su

nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie Zmluvy a zZe pri stanoveni ceny:

— saoboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na
objednavatel'a zndme ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy.
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4.2. Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnumé
na realizdciu diela vcenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela.
Jednotkové ceny si uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové
ceny maju zavazny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie
dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3. Celkova cena za vyhotovenie predmetu Zmluvy je

P.¢. | Nézov projektu Cena bez DPH Cena s DPH

1 Strelkova 2 — I. etapa 956 847,74 EUR 1148 217,29 EUR

2 Strelkova 2 —II. etapa 176 832,06 EUR 212 198 47 EUR

SPOLU 1133 679,80 EUR 136041576 EUR

4.4. CenamdzZe byt prekrocena len v pripadoch:

4.4.1.ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie su

predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva
vykonanie tychto prac, a to postupom podl’a bodu 4.6 tohto ¢lanku Zmluvy,

4.4.2.ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukaZu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku.
Posudenie, ¢i niektoré zprac obsiahnutych v poloZzkovom rozpoéte si nepotrebné, je
vyluéne na objednavatel'ovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré
zprac zahrnutych do rozpoc€tu su nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objednavatelom
uzavriet’ dodatok k tejto Zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo Zmluvy
vyhaté spolu s tipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie
je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych
prac bude povazovat' za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné
strany postupovat primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moZe sa
zhotovitel’ doméhat’ primeraného zvySsenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moZu
byt vykonané vylu¢ne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opanom
pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac
vzajomne zapocita.

Postup upravy ceny diela pri zOZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.8.1.kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru

(poloZkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
zhotovitela, objednavatela, v pripade potreby aj inymi u€astnikmi vystavby,

4.8.2.v pripade stthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zlZenia na navrh objednavatela

v sulade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel' vykaz vymer vo
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formate rovnakom ako bola predloZzena cenova ponuka vo VO (Cenkrosai.) abude

obsahovat’: :

— rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoc¢tu a cenu spolu,

— rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

— poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

— polozkovity odpocet ceny mene;j prac,

—  sprievodnu spravu,

— vplyv na dodrzanie terminov podl’a harmonogramu,

— dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet
dodatku rozpoctu.

4.8.3.pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpocte tejto Zmluvy bude pouzivat’
ceny z polozkového rozpoctu podl'a tejto Zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel’ individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel'om,

c) kalkulacny vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy,
stroje, ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4.zhotovitel’ predlozi oceneny vykaz vymer vratane kalkulaénych vzorcov pri polozkach,

ktoré neboli sucast’ou rozpoctu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel’ ich
odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote. Vykaz
vymer, odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel’a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto Zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5.v navrhu dodatku k tejto Zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s

oznacenim, kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6.dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny

5.1.

5.2.

pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo
fakture.

lel’nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu
dodanych prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu.
Ak bude faktira zhotovitel’a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsihlasené, je
objednavatel' opravneny dorucent faktiru vratit zhotovitelovi vlehote splatnosti na
prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktary
neplynie a objednavatel’ sanemdze dostat’ do omeskania s thradou faktiry zhotovitela.

Zhotovitel" vZdy osobitne vystavi faktiru za vykonané prace v zmysle Zmluvy osobitne pre
[. etapu Casti diela Strelkova a osobitne pre II. etapu Casti diela Strelkova, ako aj necakané
vydavky na jednotlivych stavebnych objektoch:

A) ciastkovifaktiru (bod 5.2.2). Sucastou faktiry bude kopia stavebného dennika

vedeného zhotovitelom pocas uskutoCriovania predmetu Zmluvy za prislusné obdobie,

10
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zistovaci protokol, rekapitulacia, zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom
aj objednavatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych
materialov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat
z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis). V Supise bude jednotkova cena
stanovena na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta a prepocet jednotkove;j
ceny krat mnozstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND XX. Teda celkova cena bez
DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta.

B) zavereénu faktiru. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej priloh bude kdpia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny
zhotovitelom pocas uskutocfiovania predmetu Zmluvy a zhotovitelom vystaveny
(stavebnym dozorom aj objednavatelom odsthlaseny) stpis vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto stpis bude
vychadzat’ z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Stapis‘).

C) Faktira bude, bez ohladu na typ, splatni do 60 dni odo dia jej dorucenia
objednavatel'ovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Faktlra bude vystavena
a uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku diiu vystavenia
faktary acislovana podla predkladania zvlast’ na casti diela. Faktira musi obsahovat
vSetky nélezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade ze faktara
nebude obsahovat' vsetky nalezitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve,
alebo k nej nebudt priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. Faktira musi
obsahovat' nalezitosti v zmysle podmienok poskytovatel'a nenavratného finan¢ného
prispevku, konkrétne ¢islo Zmluvy, oznacenie diela alebo jeho casti, nazov projektu
acislo ITMS projektu (potrebné udaje doda zhotovitelovi objednavatel’ po uzavreti
Zmluvy). V pripade vratenie faktiry zhotovitel'ovi sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova 60 diova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej
faktary. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 60 dni po jej doruceni,
pricom za termin Uhrady faktiry je povazovany deni odpisu prislusnej Ciastky z Gcétu
objednavatela. 60-diiova lehota splatnosti faktir bola zvolena vzhladom na povahu
predmetu plnenia zavdzku a postupy, ktoré urcuje manual Integrovaného opera¢ného
programu pre plny sulad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, ¢o zhotovitel berie na vedomie, s uvedenou lehotou
splatnosti vyslovne sthlasi a vyhlasuje, ze uvedena lehota 60 dni nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zhotovitelovi z tohto zavidzkového
vzt'ahu.

5.2.1.0bjednavatel’ zadrzi 10 % z hodnoty kazdej faktary vratane DPH ako zadrzné. Zadrzné sa
zhotovitelovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po
castiach, po odovzdani poslednej casti diela. Ak budu pocas preberacieho konania zistené
vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené do 90 dni od odstranenia
vsetkych zistenych vad, nedostatkov anedorobkov. V pripade, ak neddjde k odstraneniu
vad, nedostatkov anedorobkov zhotovitelom v sulade sustanoveniami tejto Zmluvy,

11
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zabezpeci ich objednavatel’ na naklady zhotovitela, priCom tieto naklady budi primame
hradené zo zadrzného.

5.2.2.Na Ziadost zhotovitela poskytne objednavatel najviac jedenkrat za 2 mesiace

zhotovitelovi Ciastkovl faktiru za skutocne vykonané prace, pricom medzi dvoma
vystavenymi Ciastkovymi fakturami musi uplynit’ minimalne 60 dni, a to za nasledovnych
podmienok:

52.2.1. spolu so Ziadostou o Uhradu ciastkovej faktiry doru¢i zhotovitel’ zastupcom

objednavatel'a na kontrolu Supis v elektronickej podobe vo formate predloZenej cenovej
ponuky z VO,

5222, objednavatel’ vykona kontrolu skuto¢ne vykonanych prac v lehote maximalne 14

dni od dorucenia Suhpisu. V pripade, ak Sapis nebude korespondovat’ so skutocne
vykonanymi pracami, vrati ho objednavatel’ zhotovitelovi na prepracovanie spolu
s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych touto Zmluvou, technickymi normami a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak
Supis bude korespondovat’ so skuto€ne vykonanymi pracami, oznami objednavatel’ tuto
skuto¢nost’ zhotovitel'ovi,

5223. po kladnom oznameni zastupcami objednavatela podla predchadzajicej vety

5.3.

54.

55.

6.1.

vystavi zhotovitel’ ¢iastkovu faktiru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu,
ktory bude tvorit’ prilohu Ciastkovej faktiry a doruci ju objednavatelovi; splatnost, spdsob
fakturacie a naleZitosti Ciastkovej faktiry sa primerane riadia ustanovenim bodu 5.2 tejto
Zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Ciastkové platby podl’a tohto bodu Ziadnym spdsobom
nepotvrdzuju riadne a véasné vykonanie prislu$nej Casti diela. Zhotovitel'ovi vzniké narok na
zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto Zmluve
riadnym uskuto€nenim predmetu tejto Zmluvy a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez
vad, nedostatkov a nedorobkov, objednédvatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a dorufenim faktiry za predmeté plnenie objednavatelovi.
Pokial’ dojde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich casti,
zhotovitel' je opravneny spdsobom uvedenym v¢l. V. tejto zmluvy vystavit Ciastkovi
faktiru za prace vykonané do diia pozastavenie alebo odloZenia vykonavania stavebnych
prac.

Ak ddjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri uhrade faktiry, je zhotovitel’ opravneny
pozadovat od objednavatela Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy
(rozumie sa cena s DPH) za kazdy deri omeskania.

V kazdej faktire budii samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné
dodatocné prace.

Cléno}( VL.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dnia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie

12



Bratislavsky
samospravny
kraj

Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku osobitne pre I.
etapu Casti diela Strelkova a osobitne pre II. etapu Casti diela Strelkova. Najmi je povinny
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na
stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a,
pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim, Gidaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi
verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viest’ stavebny dennik konci
odovzdanim a prevzatim diela; zhotovitel' sa zavdzuje pri odovzdani diela odovzdat
objednavatelovi tieZ stavebny dennik.

6.2. V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1.n4azov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2.nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3.nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

6.2.4.meno zastupcu objednavatela — stavebny dozor objednavatel’a,

6.2.5.identifika¢né udaje stavby podrla projektu,

6.2.6.prehl'ad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7.zoaam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8.zoanam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9.telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2 4.

6.2.10. ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona.

6.3. Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované. Oprava nespravneho zapisu sa
vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s pripojenim svojho
podpisu auvedenim mena a funkcie opravnenej osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe abezodkladne predlozit’ stavebny dennik
objednavatel'ovi, ak o to poZziada.

6.4. Zapisy do stavebného dennika citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a len zmluvny
stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediuceho mozu do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len
osoby: autorsky dozor, stavebny dozor za objednavatela

6.5. Ak nesuhlasi stavbyvedici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6. Ak nie je vZmluve uvedené inak, objednavatel' je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v
stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo
diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné
dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato€nych prac.

6.7. Zéapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.
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Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny projektovou dokumentaciou v technickej sprave a
projekte organizacie vystavby (d’alej len ,,POV*) alebo inym dokumentom pre stavbu a pre
zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je pocas uskuto¢fiovania stavby urCeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskutoCriovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahifia stavebny pozemok,
pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

7.1.

7.2.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do piatich pracovnych dni odo
dna ucinnosti tejto Zmluvy, najskor vSak po nadobudnuti pravoplamosti stavebného
povolenia pre prislusna cast’ diela, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci
protokol, ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu
staveniska poskytnut’ potrebnt sucinnost, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané a
prevzaté uplynutim piateho pracovného diia odo dila Gi¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpelit riadne
vytyCenie staveniska a poCas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové body,
a to az do odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpeCi i podrobné vytycenie
jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené si sucast'ou
navrhnutej ceny. Predchadzajuca veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na
stavenisko moZu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitela, prip.
nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpecit’ zhotovitel'. Pred zacatim prac predlozi
zhotovitel’ objednavatelovi aktualizovany POV so zapracovanim prislusnej casovej rezervy
a zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby), ako aj plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. V pripade porudenia povinnosti podlatohto bodu je =zhotovite] na ziadost’
objednavatela povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazdé jednotlivé
poruSenie. Zhotovitel' je po uzavreti Zmluvy povinny vypracovat aktualizovany POV
(vratane podrobného casového harmonogramu) apredlozitt ho objednavatelovi na
schvalenie v lehote podl'a tohto bodu Zmluvy.

7.2.1. Aktualizovany POV musi obsahovat’ minimalne nasledovné polozky:

— Charakteristika staveniska

— Charakteristika stavby

— Koncepcia postupu vystavby

— Koncepcia zariadenia staveniska

— Vyuzivanie existujucich objektov na ucely zariadenia staveniska
— Oplotenie, vstupy

— Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska
— Zasobovanie staveniska elektrickou energiou

— Zasobovanie staveniska vodou

— Odvedenie odpadovych vod

— Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy

— Dopravné riesenie

— Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov
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— Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

— PoZiarna ochrana

— Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby
— Situacia POV

7.2.2,Sucastou aktualizovaného POV budu technologické postupy na odsihlasenie zastupcovi

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

objednavatela (stavebny dozor) a podrobny ¢asovy harmonogram, ktory bude obsahovat
minimalne:

— hierarchicku schému rozdelenia prac, t. j. Struktirovant hierarchickii schému na seba
nadvézujicich pracovnych aktivit, alebo ekvivalentni schému logicky previazanu s
podrobnym ¢asovym harmonogramom. Za pracovné tkony sa budu povazovat také
ukony a aktivity, ktoré su suvisle vykonavané jednym pracovnikom, resp. pracovnou
skupinou tak, Zze vysledok takéhoto ukonu, alebo aktivity je z hladiska realizacie
casového harmonogramu hodnoteny binarne (ukonc¢eny/neukonceny).

— zhotovitel' je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat' technologicky postup
stavebnych prac po jednotlivych pracovnych ¢innostiach - zaberoch (polozkach) v
nadvéznosti na dodrzanie platnej legislativy SR a technickych noriem. Objednavatel’
nebude akceptovat’ zhotovitelom deklarovanii pracu pocas dni pracovného pokoja
(pokial’ nebude v stlade s legislativou povolena ina doba) ani dni pracovného pokoja
stivisiacich so S$tatnymi sviatkami. To znamena, Ze stanovenie lehoty vystavby v
pracovnych diioch musi byt’ v stilade so zdkonom €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace.

Zhotovitel" je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranit,, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k
ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny
zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich osob,
zabezpeCuje zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s
objednavatel'om zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a
vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a
do stavebného dennika zapiSe poCiato¢né a kone¢né merania.

Ak v sutvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a
povolenia na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestfiovanie,
premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaCiek a docasného dopravného znacenia v
stvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstrafovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’
u zhotovitela. Objednavatel modze pre toto uplatnenie pouZzit' aj znizenie uhrady
fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.
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7.7. Objednavatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci

protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvySny material
alebo nie je zo staveniska zakonnym azmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad
vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8. Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko

a upravit ho tak, ako urCuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova
dokumentacia toto neurcuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom
ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 1 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az
do dna vypratania staveniska.

7.9. Zhotovitel' je povinny vzmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpecit' nepretrzité fyzické

straZenie staveniska ato po celu dobu trvania stavby, t.j. odo dila prevzatia staveniska
zhotovitelom do dnia odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. IX tejto zmluvy, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak. Uvedena povinnost’ plati aj pre pripady preruSenia stavby,
ked sa stavebné prace nevykonavaji. V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel
povinny na Ziadost’ objednavatela uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy
dei porusenia tejto povinnosti.

(‘flz'}nok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1. Zhotovite je povinny realizovat dielo v silade s poskytnutou projektovou

8.2.

dokumentaciou, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami
ur¢enymi Zmluvou, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel
je povinny pri realizéacii diela dodrziavat’ vietky STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpecnostné predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté
naklady zhotovitel’. Pri vykonavani diela je zhotovitel’ viazany nie len POV, ale i pokynmi
objednavatela. Podrobny POV bude zhotovitelom vypracovany a predloZeny
objednavatel'ovi po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy, najneskor vsak pred zacatim prac. POV
rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho schvaleni
objednavatelom; ak sa k predloZzenému planu organizacného zabezpecenia objednavatel
v lehote 5 pracovnych dni od jeho predloZenia nevyjadri, plati, Ze nema vyhrady. Zhotovitel’
sa zaroven bude riadit’ zasadami skladovania odpadmi, dodrZania bezpecnosti pri praci
a zamedzenia nadmemej hlu¢nosti a praSnosti na stavbe a okoli. V pripade porusenia
povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost’
objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
ak prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika
aprislusnu fotodokumentaciu. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel'a odkryt’
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prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za ucelom
kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od
vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v pracach resp.
objednavatelom poZadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’.
Objednavatel’ uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto
bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny
organizovat v lehotach podla potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem
zastupcu zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby
je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom informovat’.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb v
mieste staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov
tykajucich sa bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie
Vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko) a zabezpeCi ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich
nedodrziavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit' na Ziadost' objednédvatel'a zmluvni pokutu
1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel’a ako aj ich
subdodavatelia budi riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu
nosit reflexné vesty. V pripadoch, ked to ukladaju prislusné predpisy o bezpecnosti
aochrane zdravia pri praci budli vSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia
nosit pevni obuv a ochranni prilbu, pripadne daldie ochranné prostriedky. Dalej sa
zhotovitel' zavidzuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel sa zavdzuje prijat
primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou nenarus$il bezpecnost osob nachadzajicich sa
v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako iinych os6b pohybujicich sa mimo staveniska,
vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich
stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny na zadklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni zabezpecit poziamu asistenc¢nu hliadku na poZiame nebezpecnych
préacach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zhotovitel' je povinny predlozit' objednavatelovi k momentu odovzdania a prevzatia
staveniska a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni od vyZiadania certifikat
OHSAS 18001, resp. iny ekvivalentny doklad prezentujici systém ochrany zdravia a
bezpecnosti pri praci na stavbe vydany podl'a predpisov platnych aac¢innych v niektorom
z ¢lenskych statov Eurdpskej unie. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi uvedeny doklad podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

V pripade omeskania s opdtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeSkania. Omeskanie sopdtovnym predloZzenim dokladov je povaZované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’.
Zaroveni zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch aareali objednavatel’a plati zakaz
fajéenia v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajiarov a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov®).
V pripade nedodrzania tohto zakazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek z jeho
subdodavatelov sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel'a zmluvni pokutu
1 500,- EUR zakazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknuta deliktualna
zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v zmysle zékona o ochrane
nefajciarov.

Vsetky odbomé prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov,
majuci prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na pozZiadanie
objednavatela povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel' je v sulade s § 551
Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody
sposobené kradeZzou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania
preberacieho protokolu objednévatel'om bez vyhrad znéSa zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu
vykonavanim ¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo
vySke zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj
za Skody sposobené ¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o
poisteni je povinny predloZit’ objednavatel'ovi najneskor k momentu odovzdania a prevzatia
staveniska a opadtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to
objednavatel’ poziada; v pripade omesSkania s opdtovnym predloZzenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR
za kazdy, aj zacaty deri omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia
staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za
podstatné porusenie Zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od Zmluvy
odstupit’. V takom pripade méa objednavatel' pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto Zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto Zmluvy odstupenim.

Ak ¢innostou zhotovitel'a ddjde k sposobeniu skody objednavatel’ovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov, STN alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z
tejto Zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie
je mozné, tak dokazani Skodu finanéne uhradit. VSetky naklady s tym spojené masa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyveduceho, ktorym
zhotovitel' preukazoval technickii sposobilost alebo odborni spdsobilost” v procese
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato Zmluva, objednavatel’ je opravneny
odmietnut’ zastupcu, eventudlne po predchadzajucom upozomeni pozadovat’ vymenu skor
schvaleného zéastupcu v zmysle Zmluvy casti 11.1.. Objednavatel mdze takisto poziadat
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zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnanu
zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl’a nazoru objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana objednavatelom za neZiaducu z objektivnych
a preukazatelnych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom
bezodkladne nahradend inou osobou. Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost
stavbyveduceho na stavbe pocas realizacie stavby, ato kazdy der, pocas ktorého sa
vykonavaju stavebné prace. V pripade nedodrzania tejto povinnosti je objednavatel
opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den
zistenia porusenia tejto povinnosti. Podkladom na preukazanie porusenia tejto povinnosti je
zapis stavebného dozoru v stavebnom denniku, pripadne inej opravnenej osoby za
objednavatel'a. NedodrZanie tejto povinnosti sa povazuje za hrubé porusenie zmluvy.

8.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materidly, vyrobky a technologie
schvalené pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s
certifikiciou pre EU a v sulade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo
svojej ¢innosti a ¢innosti svojich subdodéavatel'ov podl'a prislusnych zavidznych predpisov a
nariadeni. Zhotovitel’ zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a
vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych
zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom
konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

8.11. Zhotovitel' je opravneny plnit predmet Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za

nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4. V pripade zdmeru realizovat’
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich
pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe
narealizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastupit na realizaciu diela az
po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj stihlas alebo
nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo difia dorucenia
pisomného oznamenia a vSetkych pozadovanych dokladov vzmysle bodu 11.1. tejto
Zmluvy.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiiat podmienky podla prisluinych ustanoveni zakona
0 verejnom obstardvani, pricom objedndvatel' osobitne overi, Ze kazdy subdodavater,
vybrany zhotovitelom, spifia alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona. Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok
podla § 32 ods. 1 zakona zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny
predlozit’ doklady podl'a § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti
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zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov vo¢i ich pripadnym
subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vsetci dodavatelia splniali
alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy budu spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona.
Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatel'a neexistuju dovody na
vylticenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt’ v iom zapisany v zmysle § 11 zakona.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tato skutocnost oznamit objednavatelovi azaroven nahradit takéhoto
subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zikona a
ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt’ v iom
zapisany v zmysle § 11 zakona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnii ¢ast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.11.7 Objednavatel méa pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

8.11.8 V pripade, ze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodavate'skom retazci
na ktorejkolvek pozicii - oznami objednavatel'ovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena
v rozpore so zmluvnym vzt'ahom, na zdklade ktorého sa na uskutociiovani predmetu
zakazky podiel'a (d’alej len ,,Ziadost’ o priamu platbu‘), zhotovitel' je povinny v lehote 7
pracovnych dni odo dnia dorucenia ziadosti objednavatela predlozit' objednavatelovi
zmluvné vztahy subdodavatelov celého ret’azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim
ku Ziadosti subdoddvatela o priamu platbu. Ak mé zhotovitel namietky proti
skuto¢nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni
uviest’ a pravdivost’ svojich tvrdeni relevantnym spdsobom preukdzat. Ak sa zhotovitel
k Ziadosti o priamu platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby sthlasi.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujice
presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci subdodavatel’ icastnikom.
K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov zaviaze.
Pokial' objednavatel’ zisti, Ze oznamujicemu subdodavatelovi skutocne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutoc¢iovani
predmetu zakazky podiel'a), moze zaplatit tomuto subdodavatelovi priamo a o tato
zaplateni sumu kratit' thradu faktury zhotovitela, alebo pozadovat vratenie zaplatenej
sumy vo vyske rovnajicej sa vySke uhrady vykonanej priamo subdodavatelovi. Zhotovitel
sa zavézuje plnit’ svoje financné zavizky voci subdodavatelom, podiel’ajucim sa na plneni
predmetu tejto Zmluvy, riadne a v€as. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a
bude viest’ u objednavatel'a ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zdkona
o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo opakovaného porusenia tejto
povinnosti mdzZe objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto Zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto Zmluve, priCom toto prdvo mu vznikne diiom zaniku tejto Zmluvy
odstipenim. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost' predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodavateI'mi na kontrolu v zmysle
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tohto bodu, je povinny, vpripade ak ho nato objednavatel pisomne vyzve, zaplatit’
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto Zmluve.

8.12. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluZzbami v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast’ predmetu Zmluvy financovany z
prostriedkov Eurdpskej tnie, a to kedykol'vek pocas doby trvania prislusnej zmluvy o
nenavratnom finan¢nom prispevku. Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ opravnenym osobam
vsetku potrebn suc¢innost’. Opravnenymi osobami su najma:

— Poskytovatel’ finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,

—  Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

— Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

— Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

— Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

8.13. V pripade ak zhotovitel' preukazal technicki sposobilost’ alebo odborm spdsobilost’ vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto Zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa
toto preukazanie tyka, zhotovitel' je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom
tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal, moZnost zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.14. Zhotovitel' sa zavdzuje uchovavat akukol'vek dokumentaciu suvisiacu s predmetom
plnenia na zéklade tejto Zmluvy podl'a podmienok riadiaceho organu podiel'ajuceho sa na
financovani predmetu tejto Zmluvy, minimalne vSak po dobu 10 rokov od odovzdania
aprevzatia diela.

8.15. Verejny obstaravatel pozaduje najneskoér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska,
aby mu zhotovitel predlozil prislib banky o poskytnuti Gveru minimalne vo vyske
zmluvného plnenia, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloZzeného uverového prisfubu musi
jednoznacne vyplyvat zdviazok banky poskytnit’ oznacenému klientovi (zhotovitel'ovi) uver,
ak bude klientom dorudena uzavreta zmluva o dielo na predmet zakazky, ak sa banka a
klient dohodnii na koneénom zneni zmluvy o uvere a ak sa pocas pripravy
spolufinancovania nevyskytnli Ziadne zavazné okolnosti, ktoré by podl’a ndzoru banky mohli
viest’ k zhorSeniu ekonomickej situacie klienta a tym k ohrozeniu schopnosti klienta plnit
zaviazky z pripravovaného Uverového vzt'ahu s bankou. Vyssie uvedené vyjadrenie banky,
alebo potvrdenie banky nesmie byt starSie ako 3 mesiace ku diiu podpisania zmluvy so
zhotovitelom a musi odrazat’ skutoény stav alebo preukaZze verejnému obstaravatelovi
pisomnym potvrdenim banky alebo pobocky zahrani¢nej banky o tom, Ze ma k dispozicii na
svojom bankovom Uéte (alebo prostrednictvom iného bankového/finanéného produktu
umoziiujuceho volnu dispoziciu finanénymi prostriedkami) sumu vo vyske zmluvného
plnenia a ¢estnym vyhlasenim uchadzaca, Ze tito sumu pouZzije na financovanie realizacie
predmetu zakazky. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
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objednavatel'ovi doklady podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom
pripade méa objednévatel' pravo uplatnit’ si vo€i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
Jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto pravo
mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch
dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zacat' preberacie
konanie a riadne v fiom pokracovat.

9.2. Ak zhotovite oznadmi objednavatefovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok Zmluvy ukoncéené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vsetky naklady
tym vzniknuté azéaroveri je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 5 00,- EUR.

9.3. Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):
9.3.1.zépisy a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2.z4pisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
9.3.3.zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,
9.3.4.plan uzivania verejnej prace,
9.3.5.stavebny dennik (pripadne denniky),
9.3.6.d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto Zmluvy,
9.3.7.podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4. O priebehu preberaciecho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje,
s terminom ich odstranenia. Termin odstranenia urci objednavatel’ v primeranej lehote podl'a
povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat’, je povinny
uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najméa
v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a Zmluvy, ak nie je vyhotovené
celé dielo podl'a Zmluvy alebo ak dielo mé vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5. Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac uvedenych v ¢l. Il tejto
Zmluvy, ak su ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto Zmluve pouzité terminy ukoncenie diela
alebo den odovzdania, rozumie sa tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho
protokolu bez vyhrad.

9.6. Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a
vady v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto
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nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitela zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s
jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo
drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise
o odovzdani a prevzati diela.

9.7. Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky, nedorobky alebo drobné
vady, aj ked’ sa domnieva, Ze za ne nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZz do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu
nedorobkov, nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, mdze objednavatel
voc€i zhotovitelovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy nedostatok,
nedorobok alebo vadu a deri omesSkania s jej odstranenim.

él;inok X.
ZARUKA

10.1.  Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. 1. tejto Zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu
vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel' ru¢i za to, Ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpovedd technickym normam a predpisom platnym aucinnym na Gzemi SR, Ze nema
vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvycajnym
alebo v Zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v case jeho odovzdavania objednavatelovi a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo
bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2. Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.
Dalej v reklamacii mdze objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje
vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢ni nahradu.

10.3. Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’,
¢i reklamaciu uznava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

10.4. Reklamaciu je mozZné uplatnit’ najneskor do posledného dria zarucnej lehoty, pricom i
reklamacia odoslana objednavatelom v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v€as
uplatnenu.

10.5. Zhotovitel' je povinny pristipit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady,
najneskor vsak do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristupi neskor. Objednavatel
ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok napripadnu nahradu Skody. Néklady na
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odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spomych pripadoch, aZz do vyrieSenia
sporu.

10.6. Ak nepristlpi zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich)
dni po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim
vady iného dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7. 'V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatel'ovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do upIného odstranenia.

o ’ Clanok XI. ,
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1. Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto Zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
0sob, ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tcasti v sit’azi na tento predmet
zakazky. V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani
osobu, nova kvalifikovana osoba musi spliiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na
preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy.
Kazda vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel'. V pripade, Ze k vymene
kvalifikovanej osoby dojde bez sihlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy. V
pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednédvatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnl pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2. Zhotovitel’ je povinny oznamit objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavidzkov podla tejto Zmluvy a ktoré moézu mat” vplyv na zmenu pokynov
objednavatel’a tykajucich sa dosiahnutia G¢elu sledovaného touto Zmluvou.

11.3. Zhotovitel' je povinny chranit majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto
Zmluvy do styku, jeho prava a pradvom chranené zdujmy a dosledne na to vyuzivat' vsetky
zakonné prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.4. Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy poskytnut’ zhotovitelovi potrebni
sucinnost’, ktora je nevyhnutna na dosiahnutie Gcelu tejto Zmluvy. Objednavatel’ sa tiez
zavizuje, ze bude so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vsetkych otézkach,
ktoré by mohli negativne ovplyvnit'" vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vsetky
okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.5. Zhotovitel' je povinny zachovat mlcanlivost’ o vsetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa
dozvie v suvislosti s vykonanim diela, najméd nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim osobam
Ziadne skutocnosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas
platnosti tejto Zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto
Zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a
zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, pricom
v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavdzku mlcanlivosti tymito osobami. Tymto
ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni tejto Zmluvy.

24



11.6.

11.7.

11.8.

11.9

12.1

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Bratislavsky
samospravny
kraj

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami
objednavatel’ dorucenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto
Zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moze
uplatnit’ zmluvna pokutu doru¢enim penalizacnej faktary zhotovitelovi kedykol'vek potom,
¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penalizacnej faktary je 14 dni odo dnia jej dorucenia.

Uplatmenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej
objednavatelovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto Zmluvy. Odstapenie od tejto
Zmluvy sa nedotyka prava objednavatela na nahradu Skody ana zaplatenie zmluvnej
pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do
odovzdania uplného diela bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel' povinny pristupit’ k jej
odstraniovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu 10 000,- EUR za kazdy
den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento
pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k Zmluve, priCom pre
stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod
2.1) alebo nimi poverenym osobam sucinnost’ potrebni na vypracovanie zavere¢ného
technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ac¢innych
na uzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel nema narok na nahradu skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom stcinnosti zo strany objednavatela.
Takéto konanie objednavatel’a musi zhotovitel’ preukazat’.

Zhotovitel’, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto Zmluvy zodpoveda objednavatelovi
za $kodu, ktoru mu sposobil v stvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z
okolnosti celkom vyluéujucich zodpovednost. Uginky vyluGujice zodpovednost su
obmedzené na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou st u¢inky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku Zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna
strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.
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12.6. Ustanoveniami tejto Zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotleuté
pravo objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’
objednavatelovi zmluvnli pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tuto zaplatit’ na
zaklade dorucenej penalizacnej faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym
zavdzkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostamé sankcie a
nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady $kody spocitavat’.

12.7. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

. Clinok XIII, ,
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncéenim a odovzdanim
uplného diela bez vad podrla ¢l. II. tejto Zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit tito
Zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2. odstipenim od Zmluvy.

13.1.2.1. Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy, okrem zakonnych dévodov, odstapit’
tiez v pripade, e mu nebudi pridelené finanéné prostriedky z fondov EU (v pripade, ak
bude dielo financované alebo spolufinancované z prostriedkov z fondov EU).

13.2. Od tejto Zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato Zmluva
alebo prislusny vSeobecne zavazny pravny predpis. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych
stran od tejto Zmluvy odstipit’ z dovodov dohodnutych touto Zmluvou, je povinna svoje
odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomn
formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
dovod odstipenia. Odstupenie od Zmluvy je G¢inné jeho doruenim druhej zmluvne;j strane.
Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty
a nahradit’ vzniknut Skodu.

13.3. Ak odstapi niektorad zo zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti zmluvnych
stran su nasledujuce:

13.3.1. zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2. zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ciastkovych
platieb a spracuje zavere¢nu faktaru,

13.3.3. zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4. zhotovitel' vyzve objednavatel’a k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do Strnastich kalendamych dni od dorucenia vyzvania zah4jit' cCiastkové preberacie
konanie,

13.3.5. po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu Cast’ diela,

13.3.6. strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane
vsetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstupenie od Zmluvy nema
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vplyv napovinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu (13.3.) Zmluvy. V pripade
odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2. tejto
Zmluvy.

13.3.7. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vsetkej stavebnej sute
13.3.8. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vyCistenie staveniska

13.3.9. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania

13.3.10.Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' zavlahu travnika a pred odovzdanim diela minimalne
raz pokosit’.

13.4. Pri odstupeni od tejto Zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté
im pred odstipenim od Zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat’
vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim Zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie
ceny za uz vykonané plnenia nebudu odstipenim od Zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané
plnenia sa budi primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto Zmluvy.

, @lﬁpok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, bud doru¢ované
na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej
strane adresat pisomnosti pisomne omamil nova adresu sidla, pripadne inti novu adresu
ureni na dorucovanie pisomnosti. V pripade, Ze su pisomnosti zaslané poStou alebo
s vyuzitim kuriérskej sluzby sa povazujii za dorucené najneskor uplynutim troch (3)
pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na postovil prepravu, aj keby sa adresat
o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude
preukdzané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné doruenie pisomnosti
vykonat’ aj jej odovzdanim nauradnej podatelni v jej Gradnych hodinach, pricom den
dorucenia vyznaci podatelfia iradnym postupom na pisomnosti.

14.2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto Zmluvy a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektori zo zmluvnych stran.

14.3. Tato Zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednavatel’ a
dva zhotovitel’.

144. Tato Zmluvu je mozné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych
stran pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto Zmluvy a subdodavatelov uvedenych v
bode 11.2 tejto Zmluvy, ktoré modze objednavatel odsuhlasit’ v sulade s podmienkami
uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomne;j
forme druhej zmluvnej strane.
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14.5. Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahmuté, stracaju
diiom podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie osdb, ktoré
predzmluvné dohody uzavreli.

14.6. Tato Zmluva nadobuida platnost drfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po dni, v ktorom budi kumulativne splnené
nasledujuce podmienky:

a) Zmluva bola zverejnena na webovom sidle objednavatel'a a
b) Objednavatelovi bolo doruc¢ené Rozhodnutie o schvaleni nenavratného finanéného
prispevku medzi objednavatel'om a Riadiacim organom Integrovaného regionalneho
operacného program (IROP).
O doruceni rozhodnutia podla pism. b) sa zavizuje objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne
informovat’.

14.7. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Zmluva sa uzatvara s Bratislavskym samospravnym
krajom ako organom verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné® a ,,prevazujici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami osob*
na zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zékonom o slobode informécii
zverejiiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZzivania
verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu
za uCelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obCanov a kontroly verejnych
financii obanmi a na zaklade tejto skutoCnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto
Zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu
/obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné udaje/, na intemetovej stranke vlastnika
za UCelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych
financii obfanmi. Tento suhlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového
obmedzenia.

14.8. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.

14.9. NeoddeliteInou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu snajvyS$Sou pravnou silou
(Priloha €. 1) ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 10):

Priloha ZoD ¢. 1: Vykaz vymer — polozkovy rozpoCet zhotovitela a projektova
dokumentacia (PD v elektronickej forme)

Priloha ZoD ¢. 2: POV

Priloha ZoD ¢. 3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela

Priloha ZoD ¢. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha ZoD €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha ZoD ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha ZoD €. 7: Preberaci protokol staveniska

Priloha ZoD ¢. 8: Vypis zregistra partnerov verejného sektora
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A
Priloha ZoD ¢. 9: Preberaci protokol diela
Priloha ZoD ¢. 10: Pravidlo pre pouZitie ekvivalentného predmetu plnenia

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, dia............. V Namestove, dna........
= M3M-CI0UF, ..«
Hviezdoslavovo nam. 213
Namestovo
1C0: 36 740 518 (U
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA Alena Novakova
predseda BSK predseda predstavenstva, MBM-GROUP, a.s.
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