
Evidenčné číslo Objednávateťa: 

Evidenčné číslo Zhotoviteťa: 2167 

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

Objednávatel': 
Názov: 
Sídlo: 

Oprávnený konat': 
IČO: 
DIČ: 
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
P.O. Box 106 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
360 636 06 
2021608369 

Štátna pokladnica 
................................................... - projektový účet OŠ 983 

(ďalej len „objednávatel"')

Zhotovitel': 

Názov: 

Sídlo: 

Oprávnený konat': 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

e-mail:

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Zapísaný: 

(ďalej len „zhotovitel"') 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 

Podunajská 23, Bratislava 821 06 

Mgr. Oliver Beňo, predseda predstavenstva 

35 972 297 

2022116206 

SK 2022116206 

eurostukonz@slovanet.sk 

VÚB Bratislava / Tatra banka, a.s. 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 5975/B 

PREAMBULA 

Dlhodobo nedostatočný podiel odborného vzdelávania a prípravy, praktického vyučovania v rámci vzdelávacích 
programov medzi podnikateťskými subjektmi, chýbajúce spoločné pracoviská stredných odborných škol 
a celoživotného vzdelávania vedú k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce. Ciel'om projektu, ktorý má pomoct' 
splnit' aj predmet tejto Zmluvy o dielo, je zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní a svojím riešením 
zlepšit' kvalitu odborného vzdelávania a priblíženia prostrediu, v ktorých sa realizuje odborné vzdelávanie 
a príprava k podmienkam podobným v podnikateťskom prostredí. Projekt je financovaný zo štrukturálnych 
fondov, operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej len „IROP"). 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „z ákon") 
na predmet zákazky „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9", zverejnenej vo vestníku 
verejného obstarávania číslo 145/2019 zo dňa 22. 07. 2019 pod značkou 18265 - WYP, realizovanej ako 
podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž"). 

Objednávatel' a zhotovitel' (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany") vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili 
o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo
zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podťa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo ( ďalej len „ZoD" alebo ,,zmluva") za nižšie uvedených podmienok: 
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Článok I. 

ZMLUVNÉSTRANY 

Osoby oprávnené konat' za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy 
nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konat' len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť 
zmenu zmluvy. 

1.1.1. Zástupca objednávatel'a poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác 
a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „stavebný dozor"): 

Názov: 

IČO: 

Oprávnený konat': 

Tel: 

E-mail:

M - STA V Servis s.r.o. 

47004291 

Ing. Marián Školník 

0908 712 210 

skolnik.marian@gmail.com 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávat' rozhodnutia, týkajúce sa: 

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej 
úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

vylúčenia pracovníka/ov zhotovitel'a, ktorý/í hrubým sposobom porušuje/jú právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska. 

1.1.2. Zástupca zhotovitel'a poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich 
s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci"): 

Meno a priezvisko: 

Tel.: 

E-mail:

Ing. Róbert Elzer 

0911 676 356 

relzer@eurobuilding.sk 

1.1.3 Objednávatel' je oprávnený predložiť zhotovitel'ovi zoznam poverených osob, ktoré sú oprávnené vstúpiť 
na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najma počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, 
bežných kontrol a porád. Objednávatel' predloží zoznam oprávnených osob elektronicky prostredníctvom 
e-mailu zhotovitel'ovi najneskor do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávatel' je
oprávnený v prípade potreby aktualizovat' zoznam oprávnených osob, ktorý bezodkladne predloží
elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotovitel'ovi. 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela: 

,,Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9" 

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z komplexnej rekonštrukcie 
stavebného objektu Strednej odbomej školy gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava, 
konkrétne alokovaného pracoviska na Harmincovej ulici č.1 v Bratislave, budova so súpisným číslom 3152, 
spolu s pozemkami s parcelnými číslami 2435/9, 2435/19, 2435/28, 2435/35, 2435/36, 2435/38 
v katastrálnom území Dúbravka, obec Bratislava - mestská časť Dúbravka, okres Bratislava IV, evidované 
na LV č. 3794. Komplexná rekonštrukcia zahrna zmenu dispozície riešenia vnútomých priestorov za účelom 
vytvorenia nového stavebného konceptu odborného (teoretického) vyučovania, laboratórií a praktického 
vyučovania (výrobných priestorov) pre vzdelávacie predmety pekár/cukrár a miisovýroba. Ide o kompletnú 
rekonštrukciu interiéru (stien, podláh, podhl'adov), exteriéru (obvodový plášť, strešný plášť a výplňové 
konštrukcie - okná, dvere ), rekonštrukciu inžinierskych sietí (rozvody vody a kanalizácie, rozvody 
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ústredného kúrenia a elektroinštalácie, rozvod plynu a vzduchotechnika) a vonkajšie práce (spevnené plochy, 
parkovacie miesta a sadové úpravy). 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými prílohami k tejto zmluve: 

a) Projektovou dokumentáciou:
I. časť

Názov stavby: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - práce oprávnené 
v rámciCOVP 

Miesto stavby: 

Autor projektu: 
Zodpovedný projektant: 

Vypracoval: 

Dátum: 

Harmincova 1, Bratislava IV 
parcely v katastri Bratislava Dúbravka: 
2435/9, 2435/19, 2435/28, 2435/35, 2435/36, 2435/38 

Architektonická kancelária G&D, Devín 4283, 841 10 Bratislava 
Ing. arch. Gabriel Drobniak 
Ing. arch. Ján Kamenský 
Ing. arch. Gabriel Drobniak 
Ing. arch. Štefan Kačáni 
Ing. arch. Ján Kamenský 
01/2019 

II. časť
Názov stavby: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 - práce neoprávnené 

v rámciCOVP 
Miesto stavby: 

Autor projektu: 
Zodpovedný projektant: 

Vypracoval: 

Dátum: 

b) Výkazom výmer,

Harmincova 1, Bratislava IV 
parcely v katastri Bratislava Dúbravka: 
2435/9, 2435/19, 2435/28, 2435/35, 2435/36, 2435/38 

Architektonická kancelária G&D, Devín 4283, 841 10 Bratislava 
Ing. arch. Gabriel Drobniak 
Ing. arch. Ján Kamenský 
Ing. arch. Gabriel Drobniak 
Ing. arch. Štefan Kačáni 
Ing. arch. Ján Kamenský 
01/2019 

c) Zadávacími podmienkami objednávateťa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci
procesu verejného obstarávania,

d) Ponukou zhotoviteťa predloženou v súťaži,
e) Časovým harmonogramom stavebných prác,
f) Projektoru organizácie výstavby,
g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

2.2 Predmetorn zmluvy ďalej i.e: 

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi 
technickými a právnymi predpisrni spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej 
a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca stroje, doprava, vrátane vypracovania dokladov 
a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiať budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela 
a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najma, avšak nie výlučne, pomocné 
konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atd'., 
ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov 
a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateťa sa k predloženej 
dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že 
nemá výhrady, 
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2.2.4 povinnost' zhotovitel'a zabezpečit' všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia 
o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotovitel'om dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voči škodám sposobeným činnosťou podl'a tejto zmluvy, 

2.2. 7 spracovanie prehl'adného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 
Dokumentácia bude odovzdaná v prehl'adnej forme vrátane jej zoznamu, 

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, 
že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. 
Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky častí diela bola vykonaná prehliadka 3 
mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie 
ploch a komunikácií, ktoré bolí znečistené v dosledku prác zhotovitel'a, 

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podl'a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdenim o vykonaných skúškach a kontrolách, ako
aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácií. 

2.3 V prípade potreby je objednávatel' oprávnený aj v priebehu realizácie požadovat' zámeny materiálov oproti 
povadne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotovitel' j.e pov.inný:třeto-požiadavky akceptovat', ,pokial' 
tieto bolí predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka 
na výmenu materiálov može byť vykonaná elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 
nákladov, je zhotovitel' povinný o tom neodkladne informovat' stavebný dozor a ten následne rozhodne, či 
na požiadavke trvá. Zhotovitel' má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už 

povodný materiál zabezpečil. 

2.4 Zhotovitel' je povinný zabezpečit' a financovat' všetky prípadné subdodávatel'ské práce zhotovitel'a a nesie 
za ne záruku v plnom rozsahu. 

2.5 Bez písomného súhlasu objednávatel'a nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči 
projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer") objednávatel'a, ktorý tvorí 
prílohu č. I ZoD. Zároveň sa zhotovitel' zavazuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny 
materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotovitel' urobí, je povinný 
na písomné vyzvanie objednávatel'a vykonat' okamžite nápravu tak, aby objednávatel' ani iný subjekt z tohto 
titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú 
dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom. 

2.6 Zhotovitel' sa zavazuje dodat' predmet plnenia minimálne v kvalite podl'a špecifikácií zadaných 
objednávatel'om v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dosledku ktorého 
vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný može objednávatel' akceptovat' výlučne 
predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotovitel'a. 
Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávatel'a a jeho prípadná 
akceptácia je výlučne na posúdení objednávatel'a. Podrobné podmienky dodania sú uvedené v tejto zmluve 
a pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prílohu č. l O zmluvy. 

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonat', že 
sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 
prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela 
nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotovitel' má 
odóvodnene predvídat' pri vynaložení náležitej odbomej starostlivosti. 

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhl'adom na požadované 
platné všeobecne závazné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom 
výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávatel'om. Pri zámene 
nesmie dójsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých 
materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávatel'om. Zhotovitel' stavby sa bude riadiť údajmi 
uvedenými v textovej a výkresovej častí projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD"). 

2.9 Zhotovitel' stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávat' autorský dohl'ad, 
t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
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2.1 O Zhotovitel' stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použit' PD iba na účely realizácie (zhotovenia) 
stavby podl'a PD. PD obdrží zhotovitel' pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach 
a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotovitel' prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal 
pri podpise zmluvy. 

2.11 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo 
všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávatel'a a odovzdá ho 
objednávatel'ovi a objednávatel' sa zavazuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatit' dohodnutú cenu 
uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve 
so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného 
súhlasu a tiež pfsomného súhlasu objednávatel'a. V prípade porušenia povinnosti podl'a tohto bodu bude 
toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dósledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy 
odstúpiť a zhotovitel' je povinný na základe žiadosti objednávatel'a zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 10 
% z ceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej 
ochrany PD v celom rozsahu. 

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovat' projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti 
v projekte je nutné bezodkladne oznámit' zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávatel'ovi. 

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť 
premeraním priamo na stavbe. 

2.12.4 Zhotovitel' zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej 
siete lešenia. 

2.12.5 Zhotovitel' na žiadosť objednávatel'a zabezpečí informačnú tabul'u na stavenisku v súlade s podrnienkami 
operačného programu (Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP), na základe ktorého bude 
spolufinancované zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy, prípadne v súlade s podrnienkami oznámenými mu 
objednávatel'om. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotovitel' ďalšie osadenie informačnej 
tabule v súlade s podmienkami operačného programu podl'a prvej vety, prípadne v súlade s podrnienkami 
oznámenými mu objednávatel'om. Potrebné informácie dodá zhotovitel'ovi objednávatel' po uzavretí 
zmluvy. 

2.12.6 Zhotovitel' berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávatel'a, je 
povinnosťou zhotovitel'a zabezpečit' si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom 
na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom 
rozsahu zhotovitel'. 

Článok III. 

ČASPLNENIA 

3 .1. Zhotovitel' je povinný vykonat' a odovzdať objednávatel'ovi dielo v rozsahu podl'a čl. II. tejto zmluvy 
v nasledovných etapách: 

3.1.1. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskór do troch pracovných dní od odovzdania 
staveniska. 

3.1.2. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa 
odovzdania staveniska objednávatel'om v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie výstavby (ďalej len 
„POY"), pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítat' dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska 
objednávatel'om. 

3.1.3. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko podl'a čl. VII. tejto zmluvy. 

3.2. Ak zhotovitel' nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podl'a bodu 3.1 tohto článku a to z dovodov, 
ktoré sú na jeho strane, objednávatel' je oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % 
z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je 
zhotovitel' povinný zmluvnú pokutu zaplatit' za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku 
zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotovitel' práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) 
dní po dohodnutom termíne začatia podl'a bodu 3 .1 tohto článku, a to z do vodo v, ktoré sú na jeho strane, 
bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednávatel' oprávnený 
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od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu 
vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu 
vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

3.3. Zhotovitel' dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávatel'ovi 
v termíne podl'a bodu 3 .1.2 tohto článku Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne 
dohodnutým termínom, zavazuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, 
avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávatel' oprávnený vykonat' tak, akoby 
stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto 
zmluvy. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písornnému schváleniu objednávatel'om. 
K návrhu zhotovitel'a na zmenu časového harmonogramu je objednávatel' povinný vyjadriť sa písomne 
v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak sa v ustanovenej lehote 
objednávatel' písomne nevyjadrí, platí, že s navrhovanou zmenou nesúhlasí. 

3.5. Termíny uvedené v POV sú pre zhotovitel'a závazné. Ak dojde v priebehu prác zo strany zhotovitel'a 
s dokončením čiastkových prác podl'a časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (patnásť) 
kalendámych dní, je objednávatel' oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' 
právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH 
dohodnutej v tejto zmluve. Altematívne, v prípade omeškania zhotovitel'a s dokončením čiastkových prác 
podl'a časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (patnásť) dní, je objednávatel' oprávnený 
požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % denne z ceny diela vrátane DPH podl'a tejto 
zmluvy ·od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmlúvného vzťahu 
uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu 
zmluvy nemožno uplatnit' súčasne. 

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovitel'ovi bránia v splnení jeho povinnosti 
uskutočniť predmet zákazky pre objednávatel'a v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie 
predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci, ktoré objednávatel'ovi bránia v splnenf jeho povinností podl'a tejto zmluvy v dohodnutej 
lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto 
prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka 
bezodkladne písornne informovat'. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci 
relevantným sposobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predlženia lehoty na splnenie, nie 
je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídatel'ných a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti 
plnenia sposobenej nezlučitel'nosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna 
nemožnost' plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof -
sa za vyššiu moc nepovažujú. 

ČlánoklV. 

CENADIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitel'a, ktorá tvorí neoddelitel'nú s účast' tejto zmluvy 
ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo 
ako celok, sú maximálne a neprekročitel'né, pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial' nie je v tejto 
zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to 
pre splnenie diela potrebre): 

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, 

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady 
potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených, 

4.1.3. dočasný záber iných ploch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov 
na vytýčenie a ochranu podzernných inžinierskych sietí, 

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute 
z realizácie diela, 
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4.1. 7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok 
a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane 
nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené 
splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 

4.1.10.náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, 
vrátane geologických, geodetických a iných meralÚ a prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 

4.1.12.zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiamej ochrany, 

4.1.13.mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat' počas 
víkendov, prípadne diú pracovného pokoj a. 

Zhotovitel' v tejto súvislosti vyhlasuje, že je pine oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny: 

sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 
preveril miestne podmienky, 
v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávatel'a známe 
ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela 
v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté 
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú závazný charakter pre prípadné odpočty z ceny 
alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávatel'om. 

4.3. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy predstavuje: 

4.3.1. l .NP-3.NP: 
Cena bez DPH: 2 080 971,24 EUR 
DPH 20%: 416 194,25 EUR 
Cena s DPH: 2 497 165,49 EUR 

(slovom: dvamiliónyštyristodevaťdesiatsedemtisícstošesťdesiatpať eur 49/100 centov) 

4.3.2. 4.NP + byt školníka: 
Cena bez DPH: 206 534,76 EUR 

DPH 20%: 41 306,95 EUR 
Cena s DPH: 247 841,71 EUR 
(slovom: dvestoštyridsťsedemtisícosemstoštyridsaťjeden eur 71/100 centov) 

4.3.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy: 
Cena bez DPH: 2 287 506,00 EUR 

DPH 20%: 457 501,20 EUR 
Cena s DPH: 2 745 007,20 EUR 
( slovom: dvamiliónysedemstoštyridsaťpaťtisícsedem eur 20/ 100 centov) 

4.4. Cena móže byť prekročená len v prípadoch: 

4.4.1. ak objednávatel' bude písomne požadovat' vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 
projektovej dokumentácie alebo z nej podl'a obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to 

postupom podl'a bodu 4.6 tohto článku zmluvy, 

4.4.2. ak v priebehu výstavby dojde k zmenám DPH. 

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotovitel'a, pretože sa 

tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene 
podl'a výkazu výmer podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze 
výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávatel'ovi. V prípade, ak objednávatel' oznámi zhotovitel'ovi, že 
niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zavazuje sa zhotovitel' s objednávatel'om uzavrieť 
dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou 
zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávatel' povinný za ich 
vykonanie zaplatit'; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovat' za bezplatné. 
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Pri uzatváraní dodatku podl'a tohto bodu budú zmluvné strany postupovat' primerane podl'a bodu 4.8 tohto 
článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokial' tieto činnosti neboli 
predvídatel'né v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), može sa zhotovitel' domáhat' primeraného 
zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce možu byť vykonané výlučne na základe písomne 
uzavretého dodatku k tejto zmluve, rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom 
prípade objednávatel'ovi nevzniká povinnost' vykonané naviac práce zaplatit'. 

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta. 

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovný: 

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávatel'om oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom 
denníku a podpísaná zástupcami zhotovitel'a, objednávatel'a, v prípade potreby aj inými účastníkmi 
výstavby, 

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávatel'a v súlade s bodom 
4.5 aj bez súhlasu zhotovitel'a) vypracuje zhotovitel' výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako 
bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (d'alej len „VO") (CENKROS a i.), ktorý bude 
obsahovat': 

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovat' cenu z rozpočtu, 

rekapituláciu ceny ,k rozpočtu, 

ocenený výkaz výmer zmien, 

sprievodnú správu, 

vplyv na dodržanie termínov podl'a časového harmonogramu, 

d'alšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovitel' používat' ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používat' ceny z výkazu
výmer podl'a tejto zmluvy,

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotovitel' individuálnou
kalkuláciou odsúhlasenou objednávatel'om,

c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame
náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4. zhotovitel' predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou 
rozpočtu, objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich odsúhlasí, príp. vrátí neodsúhlasené 
s odovodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávatel'a 
i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v znení prípadných 
dodatkov, 

4.8.5. objednávatel' predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie naposledy 
dohodnuté ceny s označením, kde hola táto cena dohodnutá, podl'a odsúhlaseného výkazu výmer zmien, 

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom 
objekte, bude oprávňovať zhotovitel'a k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedojde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je 
zhotovitel' oprávnený fakturovat' len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotovitel'a 
obsahovat' i práce, ktoré neboli objednávatel'om odsúhlasené, je objednávatel' oprávnený doručenú faktúru 
vrátit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až 
do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávatel' sa nemože dostat' do omeškania s úhradou faktúry 
zhotovitel'a. 

5.2. Zhotovitel' vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne: 

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotovitel'om počas
uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných
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stavebných prác, zhotovitel'om vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác 
a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávatel'ovi, pričom takýto súpis bude 
vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis"). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 
desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 
desatinné miesta funkciou ROUND XX. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 
desatinné miesta. 

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia
objednávatel'om podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotovitel'om počas
uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotovitel'om vystavený a stavebným dozorom a objednávatel'om
odsúhlasený súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3
desatinné rniesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND XX.
Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej
faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácií
zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológíám,
fotodokumentácía v rozsahu min. 10 fotografií.

C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podl'a bodu 4.6 zmluvy, každý súpis bude rozdelený osobitne
na časť prác vykonaných podl'a zmluvy a časť prác vykonaných podl'a dodatkov k zmluve. Čiastková ako
aj záverečná faktúra musia obsahovat' osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podl'a povodnej zrnluvy
a osobitne podl'a jednotlivých dodatkov k zmluve.

D) Faktúra bude, bez ohl'adu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.
Faktúra bude dodaná v šíestích vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene
Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovat'
všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že
faktúra nebude obsahovat' všetky náležitosti podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy
(súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel' oprávnený vrátit' ju v lehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovat' náležitosti v zmysle podmienok poskytovatel'a
nenávratného finančného príspevku, konkrétne číslo Zmluvy, ktorou sa poskytuje nenávratný finančný
príspevok, označenie diela alebo jeho časti, názov projektu a číslo ITMS projektu (potrebné údaje dodá
zhotovitel'ovi objednávatel' po uzavretí ZoD. V prípade vrátenie faktúry zhotovitel'ovi v lehote rovnakej,
ako je dohodnutá Iehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa považuje deň kedy
bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávatel'ovi. Objednávatel' uhradí faktúru
zhotoviteťa najneskor do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je
považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateťa. 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola
zvolená vzhl'adom na povahu predmetu plnenia závazku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného
operačného programu pre plný súlad s procesoru zvoleného postupu financovania poskytovateťom
nenávratného finančného príspevku, čo zhotovitel' berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti
výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam
a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteťovi z tohto závazkového vzťahu.

5.2.1. Objednávatel' zadrží I O % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotovitel'ovi 
vyplatí do 90 (devaťdesiat) dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, 
po odovzdaní poslednej častí diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo 
nedorobky, zádržné bude vyplatené do 90 (devaťdesiat) dní od odstránenia všetkých zistených vád, 
nedostatkov a nedorobkov. 

5.2.2. Objednávatel' poskytne najviac jedenkrát za 2 mesiace zhotovitel'ovi čiastkovú platbu za skutočne 
vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiastkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 60 
(šesťdesiat) dní, a to za nasledovných podrnienok: 

5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotovitel' objednávatel'ovi na kontrolu v elektronickej podobe 
vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorom, 

5.2.2.2. objednávatel' vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní 
od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti 
ho objednávatel' spolu s čiastkovú faktúrou zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedením 
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozurnie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených touto zrnluvou, technickými normami a všeobecne závaznými právnymi predpisrni. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu 
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cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi 
objednávatel' túto skutočnosť zhotovitel'ovi a čiastkovú faktúru uhradí. 

5.2.2.3. Zhotovitel' berie na vedomie, že čiastkové platby podl'a tohto článku žiadnym sposobom nepotvrdzujú 
riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotovitel'ovi vzniká nárok na zaplatenie ceny 
za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu 
tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, 
objednávatel'ovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávatel'om bez výhrad a doručením faktúry 
za predmetné plnenie objednávatel'ovi. 

5.3. Pokial' dojde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotovitel' je 
oprávnený spósobom uvedeným v tomto článku vystavit' čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa 
pozastavenie alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.4. Ak dojde zo strany objednávatel'a k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotovitel' oprávnený požadovat' 
od objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý 
deň omeškania. 

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Článok VI. 

STA VEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, 
do ktorého je povinný zapisovat' všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel' je povinný 
viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmaje povinný zapisovat' údaje o časovom postupe prác, ich 
rozsahu a akosti, zdovodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 
a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo 
objednávatel'a, prípadné prerušenia prác s ich odovodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi 
verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viesť stavebný denník končí odovzdaním 
a prevzatím diela a zhotovitel' je povinný ho uchovávat' minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv 
zo zodpovednosti za vady, ak nemá podl'a tejto zmluvy byť odovzdaný objednávatel'ovi v skoršom termíne. 

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotovitel'a, 

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávatel'a, 

6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD, 

6.2.4. meno zástupcu objednávatel'a - stavebný dozor, 

6.2.5. identifikačné údaje stavby podl'a projektu, 

6.2.6. prehl'ad všetkých vykonaných skúšok akosti, 

6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osob uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4. 

6.2.10.ostatné údaje v zmysle§ 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 
preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitatel'ný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby 
oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . Zhotovitel' je povinný zabezpečit' stálu dostupnost' 
stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávatel'ovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitatel'ne vykonáva a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedúci vždy v ten deň, 
kedy bolí práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmú byť vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvedúceho možu do stavebného denníka 
vykonávat' potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor. 
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6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávatel' alebo ním poverený zástupca, prípadne 
zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskór do 
3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávatel' je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, 
vykonaných zhotovitel'om, najneskór do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že 
s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník 
dodatočných prác. 

6. 7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale móžu sl úžit' ako podklad pre vypracovanie
doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POY alebo iným 
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko 
je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, 
na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby 
a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahiňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 
alebo ich častí. 

7.1. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko najneskór do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdá:vací a preberací protokol v.dvoch originálnych 
vyhotoveniach Geden pre objednávatel'a a druhý pre zhotovitel'a), ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. 
Zhotovitel' je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, ínak sa stavenisko považuje 
za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

7.2. Zhotovitel' zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' riadne vytýčenie staveniska 
a počas výstavby sa riadne starat' o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela 
objednávatel'ovi. Zhotovitel' zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho 
správnost'. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 
7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko móžu vstupovat' iba poverení zamestnanci objednávatel'a, alebo 
zhotovitel'a, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečit' zhotovitel'. Pred začatím prác 
zhotovitel' vypracuje a predloží objednávatel'ovi aktualizovaný POY a zastavovací plán (celkovú situáciu 
stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Y prípade porušenia povinnosti podl'a tohto bodu je 
zhotovitel' na žiadosť objednávatel'a povinný zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie. Zhotovitel' je po uzavretí zmluvy povinný vypracovat' aktualizovaný POY, časový 
harmonogram a predložiť tieto objednávatel'ovi v lehote podťa tohto bodu zmluvy. 

7.2.1. Aktualizovaný POY musí obsahovat' minimálne nasledovné položky: 

Charakteristika staveniska, 

Charakteristika stavby, 

Koncepcia postupu výstavby, 

Koncepcia zariadenia staveniska, 

Yyužívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 

Oplotenie, vstupy, 

Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 

Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 

Zásobovanie staveniska vodou, 

Odvedenie odpadových vód, 

Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 

Dopravné riešenie, 

Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 

Bezpečnost' a ochrana zdravia pri práci, 

Požiama ochrana, 

Predpokladané tennínové podmienky realizácie stavby, 

Situácia POY. 

7.2.2. Súčasťou aktualizovaného POY budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový 
harmonogram, ktorý bude obsahovat' minimálne: 
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hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadviizujúcich 
pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. 
Za pracovné úkony sa budú považovat' také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným 
pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hl'adiska 
realizácie časového plánu hodnotený bináme (ukončený/neukončený). 
zhotovitel' je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác 
po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadvaznosti na dodržanie platnej 
legislatívy SR a technických noriem. Objednávatel' nebude akceptovat' zhotovitel'om deklarovanú prácu 
počas dní pracovného pokoja (pokial' nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní 
pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie Iehoty výstavby 
v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. 

7 .3. Zhotovitel' je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných 
vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spósobom preložiť alebo 
chránit', aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných 
vedení a stavieb je zodpovedný zhotovitel'. 

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných ploch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných 
komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnutel'ností tretích osob, zabezpečuje zhotovitel' a hradí aj 
všetky prípadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupráci s objednávatel'om zabezpečí možnosti a podmienky 
napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie 
na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 

7.5. Ak v súvislosti so llíčatím prác na stavenisku bude poťrebné umiestniť alebo premiestňiť dopravné značky 
podl'a predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotovitel'. 
Zhotovitel' ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek 
a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

7.6. Zhotovitel' je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovat' odpady 
a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotovitel' toto dodržiavať, zabezpečí 
tieto práce objednávatel' a náklady bude uplatňovat' u zhotovitel'a. Objednávatel' može pre toto uplatnenie 
použit' aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 

7.7. Objednávatel' má právo nezačat' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit' preberací protokol, ak nie je 
na stavenisku poriadok, najmii ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným 
a zmluvne dohodnutým spósobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach. 

7.8. Najneskor do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotovitel' povinný vypratať stavenisko a upravit' 
ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak 
zhotovitel' vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom 
termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávatel' oprávnený účtovat' zhotovitel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívat' neoprávnene, 
a to až do dňa vypratania staveniska. 

7 .9. Zhotovitel' je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečit' nepretržité fyzické stráženie staveniska 
a to po celú dobu trvania stavby, t.j. odo dňa prevzatia staveniska zhotovitel'om do dňa odovzdania 
a prevzatia diela podl'a čl. IX tejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnost' 
platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto 
povinnosti je zhotovitel' povinný na žiadosť objednávatel'a uhradit' zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR 
za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 

VYKONÁ V ANIE DIELA 

8.1. Zhotovitel' je povinný realizovat' dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom 
alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotovitel'a a prípadnými pokynmi 
objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky závazné a aj doporučené STN, 
EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákol'vek škoda, znáša všetky 
vzniknuté náklady zhotovitel'. Pri vykonávaní diela je zhotovitel' viazaný nie len POV, ale i pokynmi 
objednávatel'a. POV bude zhotovitel'om vypracovaný a predložený objednávatel'ovi po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy, najneskor však pred začatím prác. POV bude sposobilým podkladom pre začatie prác až 
po jeho schválení objednávatel'om. Zhotovitel' sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadmi, 
dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmemej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade 
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porušenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinný na žiadosť 
objednávatel'a zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotovitel' je povinný vyzvat' objednávatel'a najmenej 2 (dvoch) pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanů 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je 
povinný na žiadosť objednávatel'a odkryt' práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje 
náklady za účelom kontroly zo strany objednávatel'a. V prípade ak sa objednávatel' do 3 pracovných dní 
od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotovitel' oprávnený pokračovat' v prácach resp. objednávatel'om 
požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávatel'. Objednávatel' určí svojho 
zástupcu vo veciach technických (stavebný dozor), ktorý bude priebežne kontrolovat' postup a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie 
je objednávatel' oprávnený organizovat' v lehotách podl'a potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne 
pozvat' okrem zástupcu zhotovitel'a tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je 
povinný objednávatel' zhotovitel'a vopred vhodným sposobom informovat'. 

8.3. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia všetkých osob v mieste staveniska, 
dodržiavanie všetkých všeobecno-závazných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných 
a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými 
pomockami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotovitel' zavazuje uhradit' na žiadost' objednávatel'a zmluvnú 
pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotovitel'a ako aj ich 
subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávatel'ovi a budú nosit' reflexné vesty, 
pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukla'dá zákon. ĎaleJ sa zhotovitel' zavazuje dodržiavať 
hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 
objednávatel'a, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osob a zvierat v blízkosti staveniska. 
Zhotovitel' sa zavazuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnost' osob 
nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osob pohybujúcich sa mimo staveniska, 
vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. 
Zhotovitel' je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečit' 
požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou 
normou. 

8.4. Zároveň zhotovitel' berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávatel'a platí zákaz fajčenia v zmysle 
zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov"). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotovitel'om 
alebo ktorýrnkol'vek z jeho subdodávatel'ov sa zhotovitel' zavazuje uhradit' na žiadosť objednávatel'a 
zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna 
zodpovednosť zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'ov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

8.5. Všetky odborné práce musia vykonávat' pracovníci zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'ov, majúci príslušnú 
kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotovitel' na požiadanie objednávatel'a povinný tomuto 
bezodkladne predložiť. Zhotovitel' je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 
odkladu upozornit' na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol túto nevhodnost' zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

8.6. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody sposobené krádežou alebo 
vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávatel'om bez výhrad 
znáša zhotovitel'. 

8.7. Zhotovitel' je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu sposobenú vykonávaním činností 
v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. 
Zhotovitel' nesie voči objednávatel'ovi zodpovednosť aj za škody spósobené činnosťou svojich 
subdodávatel'ov, ako by ich sposobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávatel'ovi najneskor 
k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek počas vykonávania diela do 3 dní, 
pokial' o to objednávatel' požiada; v prípade omeškania s opatovným predložením dokladov je objednávatel' 
oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň 
omeškania. Ak zhotovitel' nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávatel'ovi doklady o poistení 
podl'a tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednávatel' 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom 
toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 
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8.8. Ak činnosťou zhotovitel'a dojde k sposobeniu škody objednávatel'ovi alebo iným subjektom z dovodu 
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenía podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo 
podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy,je zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť 
a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradit'. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotovitel'. 

8.9. Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť 
práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotovitel' preukazoval technickú 
sposobilosť alebo odbornú spósobilost' v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, 
objednávatel' je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespÍňa rovnaké podmienky ako 
stavbyvedúci, ktorým zhotovitel' preukazoval technickú spósobilost' alebo odbornú spósobilost' v procese 
verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovat' výmenu skór schváleného 
stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávatel' móže takisto požiadať zhotovitel'a, aby 
bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkol'vek osobu zamestnanú zhotovitel'om alebo jeho 
subdodávatel'om, ktorá podl'a názoru objednávatel'a zneužíva svoju funkciu, alebo je nespósobilá, alebo je 
nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnost' na stavenisku je považovaná 
objednávatel'om za nežiaducu z objektívnych a preukázatel'ných dóvodov. Osoba takto odvolaná z práce 
na diele bude zhotovitel'om bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' 
prítomnost' stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú 
stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenía tejto povinnosti. Podkladom na 
preukázanie porušenía tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej 
oprávnenej osoby za objednávatel'a. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. 

' ' 

8.10. Zhotovitel' zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie 
Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení níektorých zákonov. 

8.11.Zhotovitel' je povinný zabezpečit' upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti 
a činnosti svojich subdodávatel'ov podl'a príslušných závazných predpisov a nariadení. Zhotovitel' zabezpečí 
uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu 
(druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží 
objednávatel'ovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 

8.12.Zhotovitel' je oprávnený plnit' predmet zmluvy prostredníctvom subdodávatel'ov za nasledovných 
podmienok: 

8.12.1.Zhotovitel' je povinný zabezpečit' a financovat' všetky subdodávatel'ské práce a dodávky a nesie za ne 
záruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpovedá za odbornú starostlivost' pri výbere subdodávatel'a, ako aj 
za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.12.2.Zoznam známych subdodávatel'ov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovat' nástup nového 
subdodávatel'a a taktiež zámeru realizovat' zmenu póvodného subdodávatel'a je zhotovitel' povinný 
informovat' e-mailom objednávatel'a do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
so subdodávatel'om o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávatel' je oprávnený nastúpiť na realizáciu 
diela až po súhlasnom vyjadrení objednávatel'a. Objednávatel' je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo 
nesúhlas s navrhovaným subdodávatel'om e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia zhotovitel'a. 

8.12.3. Každý subdodávatel' musí spÍňať podmienky pod I a prislušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, 
pričom objednávatel' osobitne overí, že každý subdodávatel' vybraný zhotoviteťom spÍňa alebo najneskor 
v čase plnenia zmluvy bude spÍňat' podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak 
subdodávatel' nepreukáže splnenie podmienok podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom 
v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podl'a § 32 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní prípadne doklad o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov podl'a § 152 zákona 
o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotovitel' písomne zaviaže aj svojich subdodávatel'ov voči
ich prípadným subdodávatel'om tak, aby v celom subdodávatel'skom ret'azci všetci dodávatelia spÍňali alebo
najneskór v čase plnenia zmluvy budú spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Objednávatel' ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávatel'a neexistujú dóvody na vylúčenie podl'a
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.4. Každý subdodávatel', ktorý má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť 
v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.12.5.Ak došlo k výmazu subdodávatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinný túto 
skutočnosť oznámit' objednávatel'ovi a zároveň nahradit' takéhoto subdodávatel'a subdodávatel'om, ktorý 
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bude spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnost' zapisovat' sa 
do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní,. 

8.12.6.Každý subdodávatel' musí byť schopný realizovat' príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako 
poskytovatel'. 

8.12.7.0bjednávatel' má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávatel'om, ak nie 
sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 - 8.12.6. 

8.13. Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to 
kedykol'vek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotovitel' sa 
zavazuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v zmysle tohto 
bodu sú najmii: 

Poskytovatel' finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby, 

Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

· Splrioniocne1ú zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

8.14. V prípade, ak zhotovitel' preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého 
výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, zhotovitel' je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnost' zmeny 
subdodávatel'a tým nie je dotknutá. 

8.15. V prípade ak zhotovitel' preukázal technickú sposobilosť alebo odbomú sposobilosť vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvoreníe tejto zrnluvy, technickými a odbornými kapacitami inej 
osoby a počas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotovitel' je oprávnený 
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písornnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnost' zmeny subdodávatel'a tým nie je dotknutá. 

8.16. Zhotovitel' sa zavazuje uchovávat' akúkol'vek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenía na základe tejto 
zrnluvy podl'a podmienok riadiaceho orgánu podiel'ajúceho sa na financovaní predmetu tejto zmluvy, 
minímálne však po dobu 10 rokov od odovzdanía a prevzatia diela. 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9 .1. Zhotovitel' je povinný pí s o mne oznámit' objednávatel'ovi najneskor 15 (patnásť) dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie. Objednávatel' je potom povinný najneskor do troch dní od termínu pripravenosti 
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om začat' preberacie konanie a riadne v ňom pokračovat'. 

9 .2. Ak zhotovitel' o známi objednávatel'ovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, 
že dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel' povinný 
uhradit' objednávatel'ovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávatel' oprávnený požadovat' 
od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. 

9.3. Zhotovitel je povinný pripraviť a doložit' pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenía, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, 

9.3.4. plán užívania verejnej práce, 
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9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky), 

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy, 

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovat' za dokončené a schopné odovzdania. 

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel' zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem 
iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín 
odstránenia určí objednávatel' v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak 
objednávatel' odmietne dielo prevziať,je povinný uviesť do zápisu svoje dovody. Objednávatel' je oprávnený 
odmietnuť dielo prevziať najma v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie 
je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené 
riadne a bez vád a zhotovitel' odovzdal objednávatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú 
v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dojde 
k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad. 

9.6. Objednávatel' má právo prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu 
diela. V tom prípade je zhotovitel' povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise 
o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotovitel' neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je
objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo
vadu a deň ome.škania s jej odstráneníin. Objednávatel' nie je poviftný prevziať dielo vykazujúce nedostatky
alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdani a prevzatí diela.

9.7. Zhotovitel' je povinný v primeranej lehote odstránit' nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že 
za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až 
do rozhodnutia súdu zhotovitel'. Ak nepristúpi zhotovitel' k odstráneniu nedostatkov a drobných vád 
v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vád, najneskor však do 5 dní po písomnom vyzvaní 
objednávatel'a, maže objednávatel' voči zhotovitel'ovi uplatnit' zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 
deň, o ktorý zhotovitel' k ich odstráneniu pristúpi neskor. 

ČlánokX. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dÍžke .60 (šest'desiat) mesiacov.

Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podl'a podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve a všeobecne závazných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, 
ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnost' jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. Zhotovitel' zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania 
objednávatel'ovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávatel' právo 
na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávatel' je povinný vady písomne reklamovat' u zhotovitel'a bez zbytočného odkladu po ich zistení. 
V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii maže objednávatel' 
uviest' svoje požiadavky, akým sposobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. 

10.3.Zhotovitel' je povinný najneskor do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámit', či reklamáciu 
uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dovodov reklamáciu neuznáva. Ak tak 
neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávatel'a uznáva. 

10.4.Reklamáciu je možné uplatnit' najneskor do poslednébo dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná 
objednávatel'om v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 

10.5.Zhotovitel' je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskor však 
do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je 
objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý 
k odstráneniu vád pristúpi neskor. Objednávatel' má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú 
náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' aj v sporných prípadoch, až 
do vyriešenia sporu. 
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10.6. Ak nepristúpi zhotovitel' k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 1 O ( desiatich) dní po doručení reklamácie 
objednávatel'a, je objednávatel' oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávatel'a. Všetky takto 
vzniknuté náklady uhradí objednávatel'ovi zhotovitel'. 

10.7.V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávatel'ovi je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovat' na nej až 
do úplného odstránenia. 

ČlánokXI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotovitel' je povinný vykonávat' predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osob, ktorými 
zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane 
situácia, že bude potrebné nahradit' nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spÍňať 
rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbomej sposobilosti 
podl'a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných 
osob tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schválit' objednávatel'. 
V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dójde bez súhlasu objednávatel'a, bude sa to považovat' 
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 
V prípade porušenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a 
zrnluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

11.2. Objednávatel' je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak 
·· objednávatel' prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto

neodkladne oznámit' písomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nemóže bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávatel'a postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade
porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dósledku ktorého bude
objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.3.Zhotovitel' je povinný oznámit' objednávatel'ovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záviizkov 
podl'a tejto zmluvy a ktoré móžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávatel'a týkajúcich sa dosiahnutia 
účelu sledovaného touto zmluvou. 

11.4. Zhotovitel' je povinný chránit' majetok objednávatel'a s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho 
práva a právom chránené záujmy a dósledne na to využívat' všetky zákonné prostriedky a uplatňovat' všetky 
dostupné možnosti. 

11.5. Objednávatel' je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávatel' sa tiež zavazuje, že bude so zhotovitel'om 
bez zbytočného odkladu rokovat' o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, 
a že mu bude oznamovat' všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' lehoty stanovené na vykonanie diela. 

11.6.Zhotovitel' je povinný zachovat' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti 
s vykonaním diela, najma nevyužit' ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, 
poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo 
o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotovitel' oprávnený poskytovat' iba
svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy,
pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie závazku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením
bude zhotovitel' viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11. 7. Rozhodnutie požadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznámi objednávatel' doručením 
penalizačnej faktúry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy je možné kumulovat', ak v tejto 
zmluve nie je uvedené inak. Objednávatel' móže uplatnit' zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnost' penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) 
dní odo dňa jej doručenia zhotovitel'ovi. 

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spósobenej objednávatel'ovi porušením 
zmluvných povinností podl'a tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávatel'a na 
zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva -
na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveníska do odovzdania úplného diela bez vád objednávatel'ovi 
- je zhotovitel' povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovat' na nej až do úplného odstránenia.
Ak tak neurobí, je objednávatel' od zhotovitel'a oprávnený požadovat' zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý
deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskór. Pre tento prípad objednávatel'
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a zhotovitel' bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej 
udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnúť objednávatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi 
povereným osobám súčinnost' potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického 
hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy. 

ČlánokXII. 

ZODPOVEDNOSŤZAŠKODU 

12.1.Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných 
príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

12.2. Objednávatel' nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spósobené konaním 
objednávatel'a alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávatel'a. Takéto konanie objednávatel'a musí 
zhotovitel' preukázat'. 

12.3.Zhotovitel', ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávatel'ovi za škodu, ktorú mu 
spósobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4.Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením 
svojich zmluvných závazkov, ·ak takéto nesplnenie bude vychádzat' z okolností celkom vylučujúcich 
zodpovednost'. Účinky vylučujúce zodpovednost' sú obmedzené na dobu, pokial' trvá prekážka, s ktorou sú 
účinky spojené. 

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou 
stranou, ihned' sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávatel'a 
na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu resp. 
inú sankciu, je zhotovitel' povinný túto zaplatit' na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávatel' má 
právo jednostranne započítat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim 
splatným závazkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 
v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavat'. 

Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1.Zhotovitel' splní svoju povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela 
bez vád podl'a čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončit' túto zmluvu aj: 

13.1.1.písomnou dohodou zmluvných strán, 

13.1.2.odstúpením od zmluvy. 

13.1.2.1.0bjednávatel' je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dóvodov, odstúpiť tiež v prípade, že mu 
nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ; dokladom o nepridelení finančných prostriedkov 
z fondov EÚ je rozhodnutie o neschválení finančných prostriedkov. 

13.2.0d tejto zmluvy možno písomne odstúpit' iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa 
rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne 
oznámit' druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dovoď odstúpenia a v prípade odstúpenia z dóvodov 
dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 
od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnost' 
zmluvných strán zaplatit' zmluvné pokuty a nahradit' vzniknutú škodu. 

13.3. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dóvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenci u, 
je povinná to písomne oznámit' bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 
(desiatich) dní, predpokladá sa, že s dóvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotovitel' 
povinný zabezpečit' stráženie zhotovovaného diela a vykonat' všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dóvodu 
odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody. 
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13 .4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 

13.4.1.zhotovitel' vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podl'a spósobu, ktorým je stanovená cena 
diela, 

13.4.2.zhotovitel' vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje 
záverečnú faktúru, 

13.4.3.zhotovitel' odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 

13.4.4.zhotovitel' vyzve objednávatel'a k čiastkovému prevzatiu diela a objednávatel' je povinný do 14 (štrnástich) 
kalendámych dní od doručenia vyzvania zahájit' čiastkové preberacie konanie, 

13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela, 

13.4.6.strana, ktorá dóvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradit' druhej strane všetky náklady 
jej vzniknuté z dóvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných 
strán podl'a bodu 13.4 zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty 
uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy, 

13.4.7.zhotovitel' je povinný zabezpečit' odvoz všetkej stavebnej sute, 

13 .4.8. zhotovitel' je povinný zabezpečit' vyčistenie staveniska, 

13.4.9.zhotovitel' je povinný zabezpečit' ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania, 

13.4.10. zhotovitel' je povinný zabezpečit' závlahu trávnika a pred odovzdaním diela minimálne raz pokosit'. 

13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátit' plnenia poskytnuté im pred odstúpením 
od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých 
pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú 
odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovat' ustanovenie 5.2 
tejto zmluvy. 

ČlánokXIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékol'vek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené 
inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže 
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú 
adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskór 
uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát 
o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokial' nebude preukázané doručenie
skór. V prípade objednávatel'a je možné doručenie písomnosti vykonat' aj jej odovzdaním na úradnej
podatel'ni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podatel'ňa úradným postupom
na písomnosti.

14.2.Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohade o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni 
a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v ósmich rovnopisoch, z ktorých šest' dostane objednávatel' a dva zhotovitel'. 

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako 
„dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených 
v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávatel'ov podl'a bodu 8.12 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru 
podl'a bodu 1.1. l tejto zmluvy oznamuje objednávatel' svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme 
druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podl'a bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávatel'a podl'a bodu 8.12 
tejto zmluvy objednávatel' odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme 
druhej zmluvnej strane. 

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu 
zmluvy platnost', a to bez ohl'adu na funkčné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

14. 7. Zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce
podmienky:

a) zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávatel'a a

19 



b) objednávatel'ovi bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku medzi
objednávatel'om a Riadiacim orgánom IROP 2014-2020 a

c) objednávatel'ovi bolo doručené súhlasné stanovisko RO IROP k ďalšiemu plneniu zmluvy.
Doručení rozhodnutia podl'a písm. b) sa zavazuje objednávatel' zhotovitel'a bezodkladne informovat'.

14.8.Zhotovitel' berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom 
verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších 
predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými 
záujmami osób" na základe dobrovol'nosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií 
zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných 
financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto 
skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých 
príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na intemetovej 
stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 
financií občanmi. Tento súhlas sa udel'uje bez akýchkol'vek výhrad a bez časového obmedzenia. 

14.9.Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike a v súlade s pravidlami IROP. 

14.1 O.; Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú nasledov.né prílohy:. 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác 

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávatel'ov - vzor 

Príloha č. 5: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osób - vzor 

Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor 

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora 

Príloha č. 9: Preberací protokol diela - vzor 

Príloha č. 10: Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

Bratislavský 

Za zhotovitel'a: 

predseda predstavenstva 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 
Podunajská 23 

821 06 Bratislava 
ICO: 35972297, DIČ: 2022116206 

20 


	Zmluva o Dielo
	1169_001



