



Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: EURO LEASPARTNER, s.r.o.
Sídlo: Školská 262/16, 900 26 Slovenský Grob
Oprávnený konateľ: Jaroslav Granec, konateľ
IČO: 43847731
DIČ: 2022510776
IČ DPH: SK2022510776
E-mail: jarogranec@euroleas.sk
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49797/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 89/2020 zo dňa 28. 04. 2020 pod značkou 16094 - WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej len „súťaž“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

- 1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.



- 1.1.1 Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrínek
Tel.: +421 905 320 728
E-mail: vavrínek@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko Tomáš Múčka
Tel.: +421 903 326 967
E-mail: tomas.mucka@region-bsk.sk

- 1.1.2 Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Krajčovič
Tel.: +421 911 385 648
E-mail: milankrajcovic@euroleas.sk

- 1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek“

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s rekonštrukciou sociálnych zariadení a výmenou poškodených rozvodov vody a kanalizácie v objekte Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave (Katastrálne územie: Ružinov - Nivy, LV č. 1390, súp. č. 883, par. č. 9747/2).

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

- a) Výkazom výmer



- b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania
- c) Ponukou zhotoviteľa predloženej v súťaži
- d) Podrobným časovým harmonogramom stavebných prác

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

- 2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu stavby,
 - 2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,
 - 2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 2.2.6 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu najneskôr ku dňu odovzdania diela ,
 - 2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
 - 2.2.8 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
 - 2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri fakturácií,
 - 2.2.11 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy
- 2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.



- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer (ďalej len „**výkaz výmer**“), ktorý tvorí prílohu č. 1 k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 tejto zmluvy. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.
- 2.10 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
- 2.10.1 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať objednávateľa a prípadné nejasnosti je nutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 2.10.2 Rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III.

ČAS PLNENIA



- 3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:
- 3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr *do 3 (troch) dní od odovzdania staveniska*.
- 3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr **do 3 (troch) mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

- 3.2 Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.
- 3.4 Súčasťou tejto zmluvy je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.
- 3.5 Termíny uvedené v časovom harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.
- 3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka



bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

- 3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia sa za vyššiu moc považujú v prípade, kedy majú vplyv na určitú technológiu stavby a v prípade prírodných katastrof.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

- 4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,
- 4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
- 4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
- 4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prírážky,
- 4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,
- 4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
- 4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci verejného obstarávania,
- 4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
- 4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
- 4.1.11 náklady na poistenie,
- 4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
- 4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,



- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	316 922,37 EUR
DPH 20%	63 384,47 EUR

Cena spolu s DPH	380 306,85 EUR
-------------------------	-----------------------

(slovom: tristoosemdesiatšesť eur osemdesiatpäťcentov).

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom zadávacích podmienok alebo z nich podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmer (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,



- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatelom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávatelovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotovitel'a k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotovitel'a obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené, je objednávatel oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávatel sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotovitel'a.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce jednu faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotovitel'om vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávatel'ovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „súpis“). V súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávatel'om podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotovitel'om počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude



obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

- 5.2.1 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vypláti do 90 (deväťdesiat) dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené do 90 (deväťdesiat) dní od odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 5.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.
- 5.4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.
- 5.5 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od podmienok realizácie diela, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
- 6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
 - 6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
 - 6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
 - 6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,
 - 6.2.4 identifikačné údaje diela,
 - 6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - 6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - 6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,
 - 6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.
 - 6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona



- 6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne stavbyvedúci zhotoviteľa, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.
- 6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený zadávacími podmienkami realizácie diela alebo iným dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

- 7.1 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy na prevzatie staveniska podľa tejto zmluvy, najneskôr však v lehote určenej v tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných



médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

- 7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávatel a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávatel môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.7 Objednávatel má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.8 Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávatel oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatela uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade so zadávacími podmienkami realizácie diela, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávatela. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávatela. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatela zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatela najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávatela odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávatela. V prípade ak sa objednávatel do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávatelom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávatel. Objednávatel určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a



dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávatel' oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávatel' zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

- 8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-závazných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečiť ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávatel'a zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiaru asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávatel'a platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávatel'a zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

- 8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávatel'a povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávatel'om bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávatel'ovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávatel'ovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávatel' požiadá; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávatel'ovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15 % z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.



- 8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy bodu 11.1 tejto zmluvy. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
- 8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
- 8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia všetkých dokladov požadovaných v bode 8.11.3. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľa.
- 8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody



na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade pochybností má zhotoviteľ povinnosť predložiť objednávateľovi doklady na preukázanie spochybnených skutočností o ktoromkoľvek subdodávateľovi v subdodávateľskom reťazci, a to na základe výzvy objednávateľa.

- 8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 8.13 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:
- 8.15.1 predchádzanie vzniku odpadu,



- 8.15.2 príprava na opätovné použitie,
 - 8.15.3 recyklácia,
 - 8.15.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.15.5 zneškodňovanie.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odobranie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odobranie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zmluva na odobranie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.19.1 triediť podľa druhov,
 - 8.19.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
 - 8.19.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.
- 8.21 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:



- 8.21.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi
- 8.21.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.
- 8.23 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 8.24 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 8.25 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
- 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
- 9.3.4 plán užívania verejnej práce,
- 9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),
- 9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
- 9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov



a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

- 9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedorobkov, nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **24 (dvadsaťštyri) mesiacov na dodávky technológie a 60 (šesťdesiat) mesiacov na práce**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty



nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

- 10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.



- 11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávatel' doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávatel' môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávatel'ovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávatel'ovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávatel' od zhotoviteľ'a oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávatel' a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
- 11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatel'ovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
- 11.12 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľ'a zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 12.2 Objednávatel' nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľ'a bolo spôsobené konaním objednávatel'a alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávatel'a. Takéto konanie objednávatel'a musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávatel'ovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom



vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy,

13.3.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,



13.3.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,

13.3.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

14.7 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí



so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.9 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Očenený výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov - vzor

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb - vzor

Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 9: Preberací protokol diela - vzor

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

11. 12. 2020

08. 12. 2020

V Bratislave dňa.....

V Bratislave, dňa



EURO LEASPARTNER, s.r.o.
Euro Leas Partner Školská 262/16²
900 26 Slovenský Grob
IČO: 43 847 731, IČ DPH: SK2022510776

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Jaroslav Granec- konateľ

EURO LEASPARTNER, s.r.o.



Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Ocenený výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BSK20-01
 Stavba: SOŠ Svätoplukova

Miesto

Objednávateľ

Zhotoviteľ
 Euro leaspartner, s.r.o.

Projektant

Spracovateľ

Poznámka

KS:
 Dátum 22.5.2020

ICO:
 IČ DPH

ICO: 43847731
 IČ DPH: SK2022510776

ICO:
 IČ DPH

ICO:
 IČ DPH

Cena bez DPH 316 922,37

DPH základná zaťaženie	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 63 384,47
		0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 380 306,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EURO LEASPARTNER, s.r.o.

Školská 262/16

900 26 Slovenský Grob

IČ: 43 847 731, IČ DPH: SK2022510776

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BSK20-01

Stavba: SOŠ Svätoplukova

Miesto

Dátum 22.5.2020

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ Euro leaspartner, s.r.o.

Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		316 922,37	380 306,85
1a	Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek	316 922,37	380 306,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SOS Svätoplukova

Objekt:
1a - Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Euro leaspartner, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: **22.5.2020**

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

316 922,37

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

316 922,37

	Základ dane
DPH základná	0,00
znižená	316 922,37

Sadzba dane	Výška dane
20,00%	0,00
20,00%	63 384,47

Cena s DPH

v EUR

380 306,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

EURO LEASPARTNER, s.r.o.
Školská 262/16
040 26 Slovenský Grob
ICO: 43 847 731, IČ DPH: SK2022510776

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOS Svätoplukova
 Objekt: **1a - Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek**
 Miesto: Dátum: 22.5.2020
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Euro leaspartner, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 316 922,37

HSV - Práce a dodávky HSV	112 079,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	12 480,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	52 214,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 008,26
99 - Presun hmôt HSV	3 376,01
PSV - Práce a dodávky PSV	199 433,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 617,42
713 - Izolácie tepelné	6 663,50
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	47 234,70
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	38 944,50
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	26 364,38
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	60,90
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	912,20
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 768,83
766 - Konštrukcie stolárske	7 389,88
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	370,15
771 - Podlahy z dlaždíc	6 857,34
776 - Podlahy povlakové	12 178,25
781 - Dokončovacie práce a obklady	30 385,46
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 031,34
784 - Dokončovacie práce - maľby	9 655,12
M - Práce a dodávky M	5 409,00
21-M - Elektromontáže	5 409,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 316 922,37

ROZPOČET

Stavba: SOS Svätoplukova
 Objekt: **1a - Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek**
 Miesto: Dátum: 22.5.2020
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Euro leaspartner, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							316 922,374	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				112 079,427	

D	3	Zvislé a kompletne konstrukcie				12 480,927
1	K	340291131 Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m		3,380	2 664,620
		(5*3,05+4,2)*(2)*(18) "šachty...1. až 6.np		788,350		
		Medzisúččet šachty		700,200		
		(2,05)*17 "sprchy...6.np		700,200		
		(2,05)*12 "sprchy...5.np		34,850		
		(2,05)*8 "sprchy...4.np		24,600		
		(2,05)*6 "sprchy...3.np		16,400		
		Medzisúččet sprchy		12,300		
		Súččet		88,150		
				788,350		
2	K	342272102 Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	426,425	23,020	9 816,300
		(5*3,05+4,2)*(0,5+0,5)*(18) "šachty...1. až 6.np		350,100		
		(0,9*0,15+0,8*2,05)*17 "sprchy...6.np		30,175		
		(0,9*0,15+0,8*2,05)*12 "sprchy...5.np		21,300		
		(0,9*0,15+0,8*2,05)*8 "sprchy...4.np		14,200		
		(0,9*0,15+0,8*2,05)*6 "sprchy...3.np		10,650		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				52 214,231
3	K	611401311 Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	51,000	12,570	641,070
		18*5 "pri výmene stúpačiek		90,000		
		-(12+8+5+1+6+2+5) "opravy sú už zarátané v bunkách, sociálkach		-39,000		
		Súččet		51,000		
4	K	611403399 Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky	m2	11,273	10,940	123,330
		ryhy 30/2*0,03		2,663		
		Medzisúččet		2,663		
		0,15*(2,3+1,55+0,15*2+0,2+0,65) "3.np...búrané steny bunky-sociálky		0,750		
		0,15*(6,7+1,2)*(5) "4.np...búrané steny bunky		5,925		
		0,15*(6,7+1,2+2,3+1,55+0,15*2+0,2+0,65) "4.np...búrané steny bunky+sociálky		1,935		
		Medzisúččet		8,610		
		Súččet		11,273		
5	K	611421231 Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	254,733	2,210	562,960
		5,875*6,7		39,363		
		Medzisúččet "4.np		39,363		
		(2,85*2+0,15)*6,7		39,195		
		((2,85*2+0,15)*6,7-2,4*1,65)*(5)		176,175		
		Medzisúččet 3.np		215,370		
		Súččet		254,733		
6	K	611421431 Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	222,925	7,130	1 589,460
		omstropybúr50		222,925		
7	K	611424293 Príplatok za každých ďalších 10 mm opravovanej plochy nad 5 do 10 % omietky štukovej	m2	254,733	0,460	117,180
		omstropy10		254,733		
8	K	611424491 Oprava vnútorných vápenných omietok stropov. Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky, k cenám opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m2	222,925	1,360	303,180
		omstropybúr50		222,925		
9	K	611425531 Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	11,273	20,560	231,770
		omryhystrop		11,273		
10	K	611461116 Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	477,658	2,400	1 146,380
		omstropy10		254,733		
		omstropybúr50		222,925		
		Súččet		477,658		
11	K	611461219 Vnútna omietka stropov štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Klíma stierka (KlímaSpachtel), hr. 3 mm	m2	477,658	8,230	3 931,130
		omstropy10		254,733		
		omstropybúr50		222,925		
		Súččet		477,658		
12	K	612403399 Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky	m2	72,078	9,870	711,410
		ryhy 30/2*0,05		4,438		
		ryhy 100*0,1		58,190		
		Medzisúččet rozvody		62,628		
		0,15*(3*2) "3.np...búrané steny bunky-sociálky		0,900		
		0,15*(3*3)*(5) "4.np...búrané steny bunky		6,750		
		0,15*(3*4) "4.np...búrané steny bunky+sociálky		1,800		
		Medzisúččet		9,450		
		Súččet		72,078		
13	K	612421231 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	435,548	2,380	1 036,600
		3*2*(5,875+6,7)-3*(2,3+1,55)-0,8*1,97-1,2*1,8*4+0,15*(4,8+1,8*2)		54,944		
		Medzisúččet "4.np		54,944		

V/V		3*2*(2,85*2+0,15+6,7)-3*(1,55+2,3)-0,8*1,97-1,2*1,8*4+0,15*(4,8+1,8*2)		54,794		
V/V		(3*2*(2,85*2+0,15+6,7)-(0,8+0,6)*1,97-1,2*1,8*4+0,15*(4,8+1,8*2))*(5)		325,810		
V/V		Medzisúčtet 3.np		380,604		
V/V	omsteny10	Súčtet		435,548		
14	K	612421431 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových omstenybúr50	m2	613,685	7,610	4 670,140
				613,685		
15	K	612422291 Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 % omsteny10	m2	435,548	0,460	200,350
				435,548		
16	K	612422491 Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 % omstenybúr50	m2	613,685	1,360	834,610
				613,685		
17	K	612423531 Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou omryhysteny	m2	13,888	20,980	291,370
		-rýhy100*0,1 "pod obkladom		72,078		
				-58,190		
		Súčtet		13,888		
18	K	612460151 Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm kerobklad	m2	921,871	4,330	3 991,700
				921,871		
19	K	612460232 Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm kerobklad	m2	921,871	8,520	7 854,340
				921,871		
20	K	612465116 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) omsteny10	m2	1 302,983	1,570	2 045,680
		omstenybúr50		435,548		
				613,685		
		Medzisúčtet		1 049,233		
		(5*3,05+4,2)*(0,5+0,5) *(18) "šachty...1. až 6.np		350,100		
		-0,5*2*(2,05)*(sprchycelk+4) "sprchy+práčovne...k o."		-96,350		
	omstenynova	Medzisúčtet		253,750		
		Súčtet		1 302,983		
21	K	612465135 Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm omsteny10	m2	1 302,983	6,720	8 756,050
		omstenybúr50		435,548		
		omstenynova		613,685		
				253,750		
		Súčtet		1 302,983		
22	K	612465219 Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Klíma stierka (KlímaSpachtel), hr. 3 mm omsteny10	m2	1 302,983	5,380	7 010,050
		omstenybúr50		435,548		
		omstenynova		613,685		
				253,750		
		Súčtet		1 302,983		
23	K	632452213 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm sprchycelk*(2,3*1,55-0,4*0,4-0,65*0,2)	m2	109,865	11,380	1 250,260
		-sprchycelk*0,9*0,8		140,825		
		Súčtet		-30,960		
				109,865		
24	K	632452221 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm 0,9*1*sprchycelk	m2	38,700	25,660	993,040
				38,700		
25	K	642944121 Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne.s plochou do 2,5 m2	ks	57,000	42,900	2 445,300
		17+1 "6.np		18,000		
		12 "5.np		12,000		
		8+5+1 "4.np		14,000		
		6+2+5 "3.np		13,000		
		Súčtet		57,000		
26	M	5533198100 Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm P	ks	57,000	25,910	1 476,870
		57		57,000		
	D	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				44 008,260
27	K	941955002 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m omstropybúr50	m2	477,658	2,950	1 409,090
		omstropy10		222,925		
		Súčtet		254,733		
				477,658		
28	K	952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m omstropy10	m2	977,658	3,050	2 981,860
		omstropybúr50		254,733		
				222,925		
		5*100		500,000		
		Súčtet		977,658		
29	K	953943111 Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	60,000	3,660	219,600
		17+1 "6.np....odvetravacie		18,000		
		12 "5.np		12,000		
		8+5+1 "4.np		14,000		
		6+3+2+5 "3.np		16,000		
		Súčtet		60,000		

30	M	AVM200UZ	Vetracia mriežka 200x100 uzatvárateľná, s pružinkami	bal.	60,000	10,000	600,000
31	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	577,006	2,020	1 165,550
		VV	(5*3,05+4,2)*(0,5+0,5)*(18) "šachty...1. až 6. np		350,100		
		VV	Medzisúččet šachty		350,100		
		VV	(0,9*0,2)*14+(0,8*2,05)*14+0,2*1,55*3 "sprchy...6. np		26,410		
		VV	(0,9*0,2+0,8*2,05)*12 "sprchy...5. np		21,840		
		VV	(0,9*0,2+0,8*2,05)*2 "sprchy...4. np		3,640		
		VV	(0,9*0,2+0,8*2,05)*10+0,6*(1,55+0,6)*2*2 "sprchy+vane...3. np		23,360		
		VV	Medzisúččet sprchy		75,250		
		VV	3*(2,3+1,65+0,65+0,2) "výbúranie kupelky+šachty vetracej		14,400		
		VV	Medzisúččet 3. np		14,400		
		VV	(3*(6,7+1,2)-1,97*(0,8*2))*(5)		102,740		
		VV	3*(6,7+2,85+2,55+0,65+0,2)-1,97*(0,8*2+0,6)		34,516		
		VV	Medzisúččet 3. np...vytvorenie kancelárii		137,256		
		VV	Súččet		577,006		
32	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	5,055	96,600	488,310
		VV	búrkardi*0,02		3,695		
		VV	1*0,8*(0,05-0,02)*(14)+1,55*0,8*(0,05-0,02)*(3) "sprcha 6. np		0,448		
		VV	1*0,8*(0,05-0,02)*12 "5. np		0,288		
		VV	1*0,8*(0,05-0,02)*14 "4. np		0,336		
		VV	1*0,8*(0,05-0,02)*12 "3. np		0,288		
		VV	Súččet		5,055		
33	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	184,730	1,540	284,480
		VV	kerdl1bunka 2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2		3,185		
		VV	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*17		54,145		
		VV	Medzisúččet 6. np		57,330		
		VV	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*12		38,220		
		VV	Medzisúččet 5. np		38,220		
		VV	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*(8+5+1)		44,590		
		VV	Medzisúččet 4. np		44,590		
		VV	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*(6+2+5+1)		44,590		
		VV	Medzisúččet 3. np		44,590		
		VV	búrkardi Súččet		184,730		
34	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	70,000	0,480	33,600
		VV	17+1 "6. np		18,000		
		VV	12 "5. np		12,000		
		VV	8+1+5 "4. np		14,000		
		VV	6+2+5+1+(12) "3. np		26,000		
		VV	Súččet		70,000		
35	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	88,800	15,650	1 389,720
		VV	(17+1)*0,6*2 "6. np		21,600		
		VV	12*0,6*2 "5. np		14,400		
		VV	(8+1+5)*0,6*2 "4. np		16,800		
		VV	(6+2+5+1)*0,6*2+(12*0,8*2) "3. np		36,000		
		VV	Súččet		88,800		
36	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	1 558,600	0,650	1 013,090
		VV	voda20+voda25+voda32		1 558,600		
37	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	203,500	3,510	714,290
		VV	prippotr		203,500		
38	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	501,600	4,130	2 071,610
		VV	zvispotr		501,600		
39	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	8,000	1,520	12,160
		VV	1*2*(4) "vetracie šachty...pre napojenie prepájacieho potrubia...4. np...1x+5. np...3x		8,000		
40	K	972056011	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	280,000	1,810	506,800
		VV	(35)*4*2 "stropy...pre napojenie prepájacieho potrubia...4. np...1x+5. np...3x		280,000		
41	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	177,500	0,990	175,730
		VV	"pre káble"				
		VV	2,5*(17+1) "6. np		45,000		
		VV	2,5*(12) "5. np		30,000		
		VV	2,5*(8+1+5)+5 "4. np		40,000		
		VV	2,5*(6+2+5)+5*6 "3. np		62,500		
		VV	ryhy30 Súččet		177,500		
42	K	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	581,900	1,940	1 128,890
		VV	prippotr-sprchycelk*1,2		151,900		
		VV	voda20		430,000		
		VV	ryhy100 Súččet		581,900		

43	K	976072222	Vybúranie vetracej mriežky s rámom, -0,01400t	ks	61,000	2,590	157,990
			18 "6.np		18,000		
			12 "5.np		12,000		
			15 "4.np		15,000		
			16 "3.np		16,000		
			Súčet		61,000		
44	K	978011121	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	254,733	0,240	61,140
			omstropy10		254,733		
45	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	222,925	1,370	305,410
			omstrop1 (2,3*1,55-0,65*0,2-0,4*0,5) "1 bunka 6.np		3,235		
			omstrop1*(16) "ostané bunky 6.np		51,760		
			omstrop1*(12) "bunky 5.np		38,820		
			omstrop1*(8+5) "bunky 4.np		42,055		
			omstrop1*(8+5) "bunky 3.np		42,055		
			2,5*(18) "2.np...okolo pôvodných kanal, ležatých potrubí		45,000		
			Súčet		222,925		
46	K	978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	435,548	0,240	104,530
			omsteny10		435,548		
47	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	613,685	1,050	644,370
			(3-2,05)*2*(2,3+1,55) "bunka sociálka, práčovňa		7,315		
			(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*(18-1) "bunky sociálky		124,355		
			Medzisúčet 6.np		131,670		
			(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*12 "bunka sociálky		87,780		
			Medzisúčet 5.np		87,780		
			(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*(8+1) "bunka sociálky, sprchy+práčovňa		65,835		
			(3*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97-1,5*1,5)*4 "bunka sociálky, len umyvadlo		78,672		
			3*(2,3+1,55)-1,5*1,5 "po zbúraní bunky 2 steny		9,300		
			Medzisúčet 4.np		153,807		
			(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*(6+2) "bunka sociálky, sprchy+práčovňa		58,520		
			(3*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97-1,5*1,5)*1 "bunka sociálky, len umyvadlo		19,668		
			(3*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97-1,5*1,5)*5 "bunka sociálky, len studená voda		98,340		
			(3*(2,3+1,55)-1,5*1,5)*3 "po zbúraní bunky 2 steny		27,900		
			Medzisúčet 3.np		204,428		
			3*11		33,000		
			Medzisúčet 2.np		33,000		
			3*1		3,000		
			Medzisúčet 1.np		3,000		
			Súčet		613,685		
48	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	309,911	2,090	647,710
			kerobklad		921,871		
			-kerobklbúran		-611,960		
			Súčet		309,911		
49	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	611,960	5,410	3 310,700
			2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(13) "sprcha		105,092		
			1,01*(0,25+0,15+0,2)*(13) "schodík		7,878		
			0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(13) "sokel		6,292		
			(2,15*(1,35*2+1,55)+1,5*1+0,1*(1+1,7+0,4*2))*(4)		43,950		
			2*2*(1,55+2,3)-0,6*2		14,200		
			Medzisúčet "6.np		177,412		
			2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(10) "sprcha		80,840		
			1,01*(0,25+0,15+0,2)*(10) "schodík		6,060		
			0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(10) "sokel		4,840		
			(2*2*(1,55+2,3)-0,6*2)*(2)		28,400		
			1,5*1,5*(4) "len umývadlá... triedy, kabinety		9,000		
			Medzisúčet 5.np		129,140		
			2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(15) "sprcha		121,260		
			1,01*(0,25+0,15+0,2)*(15) "schodík		9,090		
			0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(15) "sokel		7,260		
			Medzisúčet 4.np		137,610		
			2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(12) "sprcha		97,008		
			1,01*(0,25+0,15+0,2)*(12) "schodík		7,272		
			0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(12) "sokel		5,808		
			(2,15*2*(1,55+2,3)-0,6*2)*2		30,710		
			Medzisúčet 3.np		140,798		
			1,5*1,5*11		24,750		
			Medzisúčet 2.np		24,750		
			1,5*1,5		2,250		

		Medzisúčt 1.np		2,250			
		kerobklbúran	Súčt	611,960			
50	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	285,966	7,260	2 076,110
51	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie	t	571,932	5,090	2 911,130
			285,966*2 'Přepočítané koeficientom množstva		571,932		
52	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	285,966	9,670	2 765,290
53	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 575,456	0,310	1 418,390
			285,966*16 'Přepočítané koeficientom množstva		4 575,456		
54	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	285,966	7,330	2 096,130
55	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 287,728	0,820	1 875,940
			285,966*8 'Přepočítané koeficientom množstva		2 287,728		
56	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	285,966	40,000	11 438,640
	D	99	Presun hmôt HSV				3 376,009
57	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškv do 25 m	t	146,783	23,000	3 376,009
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				199 433,947
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 617,416
58	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej pp1bunka*(sprchycelk+1+1+2)	m2	149,695	14,810	2 216,980
			Súčt		149,695		
59	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	365,850	15,450	5 652,380
			(2*0,3*(0,9*2+2,3+1,55)+1,7*(0,9+0,9+1,2)-0,6*0,3)*sprchycelk		357,330		
			((2*0,3*(2,3+1,55)-0,6*0,3))*(1+1+2)		8,520		
			Súčt		365,850		
60	K	711210130	Izolačná páska do rohov a kútov, stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-S	m	833,340	0,100	83,330
			2*(2,3+1,55+0,9*2)-0,6+2*3+0,3*6 "sprcha		18,500		
			(2*(2,3+1,55+0,9*2)-0,6+2*3+0,3*6)*(sprchycelk-1) "sprchy		777,000		
			(2*(2,3+1,53)-0,6+0,3*8)*(4) "pračovne		37,840		
			Súčt		833,340		
61	K	711463509	Výstužná manžeta pre utesnenie prestupov Aso-dichtmanschette	kus	86,000	5,000	430,000
			sprchycelk*2		86,000		
62	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	83,827	2,800	234,720
	D	713	Izolácie tepelné				6 663,498
63	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	1 558,600	2,800	4 364,080
			voda20+voda25+voda32		1 558,600		
64	M	28331000480	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	383,724	1,370	525,700
			voda25		376,200		
			376,2*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		383,724		
65	M	28331000470	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	438,600	1,170	513,160
			voda20		430,000		
			430*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		438,600		
66	M	28331000490	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	767,448	1,510	1 158,850
			voda32		752,400		
			752,4*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		767,448		
67	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	65,618	1,550	101,710
	D	721	Zdravotech, vnútorná kanalizácia				47 234,695
68	K	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	24,000	190,000	4 560,000
			6 "dažd", zvody		6,000		
			18 "kanal, odpady		18,000		
			Súčt		24,000		
69	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	203,500	13,520	2 751,320
			2,5*sprchycelk "odpady k sprche"		107,500		
			1,25*umyvadcelk "odpady k sprche, umyvadl."		85,000		
			2,75*4 "k práčkam		11,000		
			Súčt		203,500		
70	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	2 135,689	10,670	22 787,800
71	K	721171110	Potrubie z PVC - SN4 odpadové zvislé D 125x2,2	m	501,600	21,030	10 548,650
			(5*3,3+4,1+0,3)*18 "kanalizačné potrubie		376,200		
			(5*3,3+4,1+0,3)*6 "daždové potrubie		125,400		
			Súčt		501,600		
72	K	721172360	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	ks	24,000	7,010	168,240
		28654001920	Cistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	24,000	9,000	216,000
73	M	0	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	68,000	2,730	185,640
74	K	721194105	umyvadcelk		68,000		

75	K	721210812	Demontáž vpustu podlahového1 DN 70, -0,02756t	ks	49,000	4,710	230,790
			41+8		49,000		
76	K	721229011	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu sprchycelk	ks	43,000	26,150	1 124,450
					43,000		
77	M	5528158090	Sprchový nerez. žlab stred l=800 mm, so sifónom, krycí nerez. plech - čiarky, ochran. sítkom, nastaviteľ. výška - komplet	ks	43,000	84,000	3 612,000
			sprchycelk		43,000		
78	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	705,100	0,760	535,880
			zvísotr		501,600		
			príppotr		203,500		
			Súčet		705,100		
79	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	467,208	1,100	513,930
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				38 944,502
80	K	722172622	Potrubie plastlinikové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20.0x2,8 v kotúčoch	m	430,000	10,580	4 549,400
			2,5*2*sprchycelk "k sprche tepla+studená		215,000		
			1,5*2*umývadcelk "umývadlo tepla+studená		204,000		
			2,75*4 "k práčkam		11,000		
			Súčet		430,000		
81	K	722172623	Potrubie plastlinikové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25.0x3,5 v kotúčoch	m	376,200	13,480	5 071,180
			(5*3,3+4,1+0,3)*18 "cirkulačka		376,200		
			Súčet		376,200		
82	K	722172624	Potrubie plastlinikové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32.0x4,4 v kotúčoch	m	752,400	22,480	16 913,950
			(5*3,3+4,1+0,3)*18*(2) "stúpačky teplá+studená		752,400		
			Súčet		752,400		
83	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	227,000	7,150	1 623,050
			sprchycelk*2		86,000		
			umývadcelk*2		136,000		
			5 "len vývod studenej vody ...3.np		5,000		
			Súčet		227,000		
84	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	36,000	2,580	92,880
			18*2		36,000		
85	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,710	23,550
			5 "len vývod studenej vody ...3.np		5,000		
			Súčet		5,000		
86	M	28622004990	Nástenka RADOPRESS D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	5,000	6,210	31,050
87	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	222,000	9,410	2 089,020
			sprchycelk*2		86,000		
			umývadcelk*2		136,000		
			Súčet		222,000		
88	M	28622004990	Nástenka RADOPRESS D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	222,000	6,210	1 378,620
89	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	216,000	4,020	868,320
			18*2*(5)		180,000		
			18*2		36,000		
			Súčet		216,000		
90	M	55111001390	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz. IVAR	ks	180,000	10,510	1 891,800
91	M	55111001140	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1" M, mosadz, IVAR	ks	36,000	11,020	396,720
			18*2 "na spodku stúpačky		36,000		
92	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 558,600	1,390	2 166,450
			voda20+voda25+voda32		1 558,600		
93	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 558,600	1,000	1 558,600
			voda20+voda25+voda32		1 558,600		
94	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	386,546	0,750	289,910
	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				26 364,376
95	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, 0,01946t	súb.	71,000	4,580	325,180
			17 "6.np		17,000		
			16 "5.np		16,000		
			13 "4.np		13,000		
			13 "3.np		13,000		
			11 "2.np		11,000		
			1 "1.np		1,000		
			Súčet		71,000		
96	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	68,000	31,020	2 109,360
			umývadcelk		68,000		
97	M	64211000610	Umývadlo keramické ZETA-50, rozmer 440x550x205 mm, biela, JIKA	ks	68,000	30,000	2 040,000
98	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t	súb.	2,000	5,140	10,280
			2 "3.np		2,000		

99	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	8,000	8,770	70,160
		VV	8 "4 np		8,000		
100	K	725240812	Demontáž sprchovej misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb.	41,000	4,840	198,440
		VV	17 "6 np		17,000		
		VV	12 "5 np		12,000		
		VV	3 "4 np		3,000		
		VV	9 "3 np		9,000		
		VV	Súčet		41,000		
101	K	72529111-99	Montáž ostatných doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	súb.	43,000	10,790	463,970
		VV	17 "6 np		17,000		
		VV	12 "5 np		12,000		
		VV	8 "4 np		8,000		
		VV	6 "3 np		6,000		
		VV	sprchycelk		43,000		
		VV	Súčet		43,000		
102	M	6424317-1	Sprchovací záves vrátane objímok	ks	43,000	6,000	258,000
		VV	sprchycelk		43,000		
103	M	6424317-2	Závesná tyč l=900mm na sprch. záves, úchyty	ks	43,000	8,000	344,000
		VV	sprchycelk		43,000		
104	M	6424310-1	Skrinka nad umývadlo zrkadlová š=600mm	ks	43,000	80,000	3 440,000
		VV	sprchycelk		43,000		
105	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	220,759	14,000	3 090,630
106	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	5,000	3,760	18,800
		VV	5 "3 np.... pre pripojenie rozvodu		5,000		
107	M	55111001120	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	5,000	4,660	23,300
108	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	136,000	4,550	618,800
		VV	umývadceľk*2		136,000		
109	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	136,000	10,700	1 455,200
		VV	umývadceľk*2		136,000		
110	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	4,000	5,560	22,240
111	M	55111002020	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz. IVAR	ks	4,000	6,320	25,280
112	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	71,000	3,350	237,850
		VV	71		71,000		
113	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	68,000	9,900	673,200
		VV	umývadceľk		68,000		
		VV	Súčet		68,000		
114	M	55145000390	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, bez zátky, rozmer 290x215x270 mm, chróm. JIKA	ks	68,000	51,790	3 521,720
115	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	49,000	3,350	164,150
		VV	47 "sprchy		47,000		
		VV	2 "vane		2,000		
		VV	Súčet		49,000		
116	K	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	47,000	2,010	94,470
		VV	17 "6 np		17,000		
		VV	12 "5 np		12,000		
		VV	8 "4 np		8,000		
		VV	10 "3 np		10,000		
		VV	Súčet		47,000		
117	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	43,000	10,000	430,000
		VV	sprchycelk		43,000		
118	M	55145000250	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm. JIKA	ks	43,000	55,000	2 365,000
119	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	43,000	5,000	215,000
		VV	sprchycelk		43,000		
120	M	X07P177	902.00 Set - hadica z odolného plastu 150 cm, ružica plochá s 3 funkciami, tyč s posuvným držiakom sprchy 70 cm	ks	43,000	65,000	2 795,000
		VV	sprchycelk		43,000		
121	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	69,000	1,190	82,110
		VV	17 "6 np		17,000		
		VV	12+3 "5 np		15,000		
		VV	14 "4 np		14,000		
		VV	11 "3 np		11,000		
		VV	11 "2 np		11,000		
		VV	1 "1 np		1,000		
		VV	Súčet		69,000		
122	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	68,000	2,580	175,440
		VV	umývadceľk		68,000		
123	M	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	68,000	15,000	1 020,000
		VV	17 "6 np		17,000		
		VV	16 "5 np		16,000		
		VV	13 "4 np		13,000		
		VV	10 "3 np		10,000		

		11	"2. np		11,000		
		1	"1 np		1,000		
		umyvadceľ	Súčet		68,000		
124	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	4,000	4,450	17,800
		55162001370	Zápachová uzávierka HL444, DN40/50, pračkový sifón, s protizápachovou klapkou, pripojenie hadice 3/4", krytka nerez 160x110 mm. PE	ks		14,750	59,000
125	M	0			4,000		
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				60,900
126	K	733191913	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	4,000	15,000	60,000
	Vv	4			4,000		
127	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,600	1,500	0,900
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				912,197
128	K	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm. -0,01235t	ks	59,000	3,210	189,390
	Vv	17+1	"6 np		18,000		
	Vv	12+4	"5 np		16,000		
	Vv	8+1+5	"4 np		14,000		
	Vv	6+3+2	"3 np		11,000		
		Súčet			59,000		
129	K	735162190.1	Spätná montáž vykurovacieho telesa po realizácii stavebných prác	ks	59,000	12,000	708,000
	Vv	17+1	"6 np		18,000		
	Vv	12+4	"5 np		16,000		
	Vv	8+1+5	"4 np		14,000		
	Vv	6+3+2	"3 np		11,000		
		Súčet			59,000		
130	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,974	1,650	14,810
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				2 768,832
131	K	763133318-1	SDK kryt podvesených a zvislých rozvodov ZTI, nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5, rozvinutá šírka do 750mm, hrany opatrené uholníkom. uzatvorenie 1,5*18+3*1,5 "5 np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj. vetrac. šachty"	m	72,000	38,000	2 736,000
	Vv	1,5*12+1,5	"4 np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj. vetrac. šachty"		31,500		
	Vv	1,5*8	"3 np zakapotovanie odpadu zo sprchy"		19,500		
	Vv	1,5*6	"2 np zakapotovanie odpadu zo sprchy"		12,000		
		Súčet			9,000		
		Súčet			72,000		
132	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výškv od 7 do 24 m	%	27,360	1,200	32,830
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 389,880
133	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne. vrátane kovania	ks	57,000	17,480	996,360
	Vv	17+1	"6 np		18,000		
	Vv	12	"5 np		12,000		
	Vv	8+5+1	"4 np		14,000		
	Vv	6+2+5	"3np		13,000		
		Súčet			57,000		
134	M	0	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený. SAPELI	ks	57,000	19,070	1 086,990
135	M	0	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia M10. plné. SAPELI	ks	57,000	75,340	4 294,380
136	K	766695212	Montáž prahu dveri, jednokrídlových	ks	50,000	7,070	353,500
	Vv	50			50,000		
	Vv	Súčet			50,000		
137	M	0	Prah dubový L=62 B=15 cm, lakovaný	ks	50,000	12,000	600,000
	Vv	dvprah			50,000		
138	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	73,312	0,800	58,650
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				370,145
139	K	76902901	Montáž+dodávka PVC potrubia DN 100 zvislé vrátane tvaroviek a ukotvenia (pre prepojenie zrušených vetracích šacht)	m	14,000	15,000	210,000
	Vv	pre prepojenie odvetrávacích šacht buniek					
	Vv	3,5*(2+1+1)	"v osi 8obojsťranne, v osi 10, 12		14,000		
140	K	76902902	Montáž+dodávka PVC potrubia DN 100 vodorovné vrátane tvaroviek a ukotvenia (pre prepojenie zrušených vetracích šacht)	m	12,800	12,000	153,600
	Vv	pre prepojenie odvetrávacích šacht buniek					
	Vv	(1,1+2,1)*(2+1+1)	"v osi 8obojsťranne, v osi 10, 12		12,800		
141	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výškv nad 7 do 24 m	%	3,636	1,800	6,540
	D	771	Podlahy z dlaždíc				6 857,335
142	K	771541211	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	178,880	21,450	3 836,980
	Vv	pp1bunka	2,3*1,55-0,5*0,5-0,2*0,65 "sprchy"		3,185		
	Vv	pp1bunka*16	"sprchy"		50,960		
	Vv	2,3*1,55-0,5*0,5	"práčovňa"		3,315		

VV		pp1bunka*12	"sprchy"		38,220		
VV		pp1bunka*(8+4)	"sprchy+bunky s umyvadlami"		38,220		
VV		2,3*1,55-0,5*0,5	"práčovňa"		3,315		
VV		pp1bunka*(6+5)	"sprchy+bunky s umyvadlami/výtl. ventilmi"		35,035		
VV		(2,3*1,55-0,5*0,5)*2	"práčovňa"		6,630		
143	M	59786512p	Keramické dlaždice 300x300mm, protišmyková úprava	m2	183,352	15,000	2 750,280
VV		ppnová*1,025			183,352		
144	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	65,873	4,100	270,080
D		776	Podlahy povlakové				12 178,248
145	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	280,206	1,980	554,810
VV		pvc*1,1			280,206		
146	M	28413050901	PVC soklík k podlahám	m	294,216	0,900	264,790
VV		280,206*1,05	Přepočítané koeficientom množstva		294,216		
147	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou. -0,00100t	m2	246,803	2,710	668,840
VV		pvc			254,733		
VV		-2,3*1,55			-3,565		
VV		-0,15*(6,7*6)+0,1*(2,85+1,2*2,3*5)			-4,365		
VV		Súčet			246,803		
148	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	254,733	6,810	1 734,730
VV		5,875*6,7			39,363		
VV		Medzisúččet 4.np			39,363		
VV		(2,85*2+0,15)*6,7			39,195		
VV		((2,85*2+0,15)*6,7-2,4*1,65)*(5)			176,175		
VV		Medzisúččet 3.np			215,370		
VV		PVC Súčet			254,733		
149	M	28411000042	Podlaha PVC heterogénna Rekord 42, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43. TARKETT	m2	267,470	20,500	5 483,140
VV		0			267,470		
VV		254,733*1,05	Přepočítané koeficientom množstva		267,470		
150	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	254,733	0,960	244,540
VV		pvc			254,733		
151	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	254,733	0,670	170,670
VV		pvc			254,733		
152	K	776992122	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	25,473	9,030	230,020
VV		pvc*0,1			25,473		
153	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	254,733	7,000	1 783,130
VV		pvc			254,733		
154	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	254,733	3,930	1 001,100
VV		pvc			254,733		
155	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	121,358	0,350	42,480
D		781	Dokončovacie práce a obklady				30 385,457
		781415321	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, vrátane škárovania škár. hmotou, vrátane tmelenie silikónovým tmelom, rohov, kútov, škár, dilatácií	m2	921,871	18,660	17 202,110
156	K	kerobkl1bunka	2,05*2*(2,3+1,55+0,9)+0,9*0,15*2-0,6*1,97	"bunka so sprchou"	18,563		
VV		kerobkl1bunka*16	"bunky so sprchami"		297,008		
VV		2,05*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97	"bunka s práčkou...bez sprchy"		14,603		
VV		Medzisúččet 6.np			330,174		
VV		kerobkl1bunka*12	"bunky so sprchami"		222,756		
VV		1,5*1,5*4	"samostatné umyvadlá kancelárie"		9,000		
VV		Medzisúččet 5.np			231,756		
VV		kerobkl1bunka*8	"bunky so sprchami"		148,504		
VV		(2,05*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97)*(1)	"bunka s práčkou...bez sprchy"		14,603		
VV		(1,5*1,5)*(4)	"bunka s umývadlom...bez sprchy"		9,000		
VV		1,5*1,5	"samostatné umyvadlá kancelárie"		2,250		
VV		Medzisúččet 4.np			174,357		
VV		kerobkl1bunka*6	"bunky so sprchami"		111,378		
VV		(2,05*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97)*(2)	"bunka s práčkou...bez sprchy"		29,206		
VV		(1,5*1,5)*(1)	"bunka s umývadlom+stud.vodou...bez sprchy"		2,250		
VV		1,5*1,5*(3)	"samostatné umyvadlá kancelárie"		6,750		
VV		1,5*1,5*(5-1)	"len vývod na studenú vodu"		9,000		
VV		Medzisúččet 3.np			158,584		
VV		1,5*1,5*(11)			24,750		
VV		Medzisúččet 2.np			24,750		
VV		1,5*1,5*(1)			2,250		
VV		Medzisúččet 1.np			2,250		
VV		kerobklad	Súčet		921,871		
157	M	5976663000p	Obkladačky keramické glazované pravouhlé	m2	921,871	12,000	11 062,450
VV		kerobklad			921,871		

158	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	470,750	0,720	338,940
	VV	r1bunka	2,05*3+0,9*2	"sprcha	7,950		
	VV	r1bunka*(16)		"sprchy	127,200		
	VV		2,05*2	"práčovňa	4,100		
	VV	r1bunka*(12)		"sprchy	95,400		
	VV		1,5*3*(4)	"samostatné umyvadlá	18,000		
	VV	r1bunka*(8)		"sprchy	63,600		
	VV		1,5*3*(5)	"samostatné umyvadlá	22,500		
	VV		2,05*2	"práčovňa	4,100		
	VV	r1bunka*(6)		"sprchy	47,700		
	VV		1,5*3*(3+1)	"samostatné umyvadlá	18,000		
	VV		2,05*2*(2)	"práčovňa	8,200		
	VV		1,5*3*(11)	"samostatné umyvadlá	49,500		
	VV		1,5*3*(1)	"samostatné umyvadlá	4,500		
159	M	66103	Rohová lišta PVC Ivaru "L", dĺžka 2,5 m	bm	494,288	0,900	444,860
			r1*1,05		494,288		
160	K	781493111	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	18,000	4,090	73,620
	VV		18	"6 np	18,000		
	VV	dv15	Súčet		18,000		
161	M	173131	REVÍZNE DVIERKA - Plechové, biele 150 × 150 mm	ks	18,000	12,000	216,000
	VV		dv15		18,000		
162	K	781493112	Montáž revíznych dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	18,000	5,240	94,320
	VV		1*18	"6 np	18,000		
	VV	dv30	Súčet		18,000		
163	M	173132	REVÍZNE DVIERKA - Plechové, biele 300 × 300 mm	ks	18,000	15,000	270,000
	VV		dv30		18,000		
164	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	297,023	2,300	683,150
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				1 031,344
165	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	81,225	7,650	621,370
	VV	náterzár1bunka	0,3*(2,05*2+0,65)	"záruben	1,425		
	VV		náterzár1bunka*(57-1)		79,800		
166	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	81,225	2,700	219,310
	VV		náterKDK		81,225		
167	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	85,500	2,230	190,670
	VV	náterpotr1bunka	1,5		1,500		
	VV		náterpotr1bunka*(57-1)		84,000		
	VV	náterpotr	Súčet		85,500		
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				9 655,122
168	K	784402801	Odstránenie maľieb oškrábaním, výšky do 3, 80 m	m2	2 135,689	0,840	1 793,980
	VV		malba		2 207,689		
	VV		-SDKmalba		-72,000		
	VV		Súčet		2 135,689		
169	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 207,689	0,770	1 699,920
	VV		omstropy10+omstropybúr50		477,658		
	VV		Medzisúčet stropy		477,658		
	VV		omsteny10*(1,15)		500,880		
	VV		omstenybúr50*(1,15)		705,738		
	VV		omstenyynova*1,15		291,813		
	VV		(1+0,6+2*2)*0,5*(57)	"pri výmene zárubne...			
	VV		vonkajšej strany		159,600		
	VV		Medzisúčet steny		1 658,031		
	VV		1,5*18+3*(1,5)	"5.np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj.			
	VV		vetrac. šachty"		31,500		
	VV		1,5*12+(1,5)	"4.np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj.			
	VV		vetrac. šachty"		19,500		
	VV		1,5*8	"3.np zakapotovanie odpadu zo sprchy"			
	VV				12,000		
	VV		1,5*6	"2.np zakapotovanie odpadu zo sprchy"			
	VV				9,000		
	VV	SDKmalba	Medzisúčet SDK stroy+stena šachty-prepoje		72,000		
	VV	malba	Súčet		2 207,689		
170	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	2 207,689	0,190	419,460
	VV		malba		2 207,689		
171	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	500,000	0,710	355,000
			Maľby z maľarských zmesí JUPOI, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 207,689	2,440	5 386,760
172	K	784452479-1	3,80 m		2 207,689		
	VV		malba		2 207,689		
	D	M	Práce a dodávky M				5 409,000
	D	21-M	Elektromontáže				5 409,000
173	K	210-00-0001	Demontáž svetidla	ks	63,000	7,000	441,000
	VV		17+1	"6.np	18,000		
	VV		12	"5.np	12,000		

VV		8+5+1	"4.np		14,000		
VV		6+2+5	"3np		13,000		
VV			Medzisúčtet sprchy+uzavreté sociálne bunky		57,000		
VV		6	"3.np		6,000		
VV			Medzisúčtet rušená uzavretá sociálka a priečka medzi izbami, chodbička		6,000		
VV			Súčtet		63,000		
174	K	210-10-2004	Montáž a zapojenie stropných svietidiel	kus	63,000	12,000	756,000
VV			63		63,000		
175	M	3480712599- p	Interiérové svetidlo LED 14W, komplet, vrátane svetelného zdroja	ks	63,000	35,000	2 205,000
176	K	210-00-0002	Demontáž vypínača	ks	63,000	2,000	126,000
VV			63		63,000		
177	K	210-10-2002	Montáž+dodávka vypínača vrátane krabice (jednolačtkový)	kus	63,000	18,000	1 134,000
VV			63		63,000		
178	K	210-10-2005	Montáž+dodávka - káblových rozvodov CYKY 3x1,5	m	239,500	2,000	479,000
VV			57*3,5+5*8		239,500		
179	K	210-10-9000	Podiel pridružených výkonov+ podružný materiál	%	4,000	42,000	168,000
180	K	210-90-0000	Revízia, revízna správa	ks	1,000	100,000	100,000
					1,000		

ZOZNAM FIGÚR

Kód: BSK20-01
 Stavba: SOŠ Svätoplukova

Dátum:

Kód	Popis	MJ	Výmera
1a	Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek		
búrkerdl			184,730
kerdl1bunka	2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2		3,185
	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*17		54,145
	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*12		38,220
	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*(8+5+1)		44,590
	(2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2)*(6+2+5+1)		44,590
búrkerdl	Súčet		184,730
Použitie figúry:			
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, + 0,02000t	m2	184,730
965043331	Búranie podkladov pod dlažby, dlažby, dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	5,055
celkpp			24,180
dv15			18,000
	18 "6.np		18,000
			0,000
dv15	Súčet		18,000
Použitie figúry:			
781493111	Montáž plastových dvierok 150x150 pri obklade do tmelu	ks	18,000
173131	REVÍZNE DVIERKA - Plechové, biele 150 × 150 mm	ks	18,000
dv30			18,000
	1*18 "6.np		18,000
			0,000
			0,000
dv30	Súčet		18,000
Použitie figúry:			
781493112	Montáž revízných dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	18,000
173132	REVÍZNE DVIERKA - Plechové, biele 300 × 300 mm	ks	18,000
dvprah			50,000
	50		50,000
dvprah	Súčet		50,000
Použitie figúry:			
766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	50,000
6118712100.1	Prah dubový L=62 B=15 cm, lakovaný	ks	50,000
kerdl1bunka			3,185
kerdl1bunka	2,3*1,55-0,5*0,5-0,65*0,2		3,185
kerobkl1bunka			18,563
kerobkl1bunka	2,05*2*(2,3+1,55+0,9)+0,9*0,15*2-0,6*1,97 "bunka so sprchou"		18,563
Použitie figúry:			
781415321	Montáž obkladov vnútor, stien kladených do tmelu pravouhlých, vrátane škárovania škár, hmotou, vrátane tmelenie silikónovým tmelom, rohov, kútov, škár, dilatácií	m2	921,871
kerobklad			921,871
kerobkl1bunka	2,05*2*(2,3+1,55+0,9)+0,9*0,15*2-0,6*1,97 "bunka so sprchou"		18,563
	kerobkl1bunka*16 "bunky so sprchami"		297,008
	2,05*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97 "bunka s práčkou...bez sprchy"		14,603
	kerobkl1bunka*12 "bunky so sprchami"		222,756
	1,5*1,5*4 "samostatné umývadlá kancelárie"		9,000
	kerobkl1bunka*8 "bunky so sprchami"		148,504
	(2,05*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97)*(1) "bunka s práčkou...bez sprchy"		14,603
	(1,5*1,5)*(4) "bunka s umývadlom...bez sprchy"		9,000
	1,5*1,5 "samostatné umývadlá kancelárie"		2,250
	kerobkl1bunka*6 "bunky so sprchami"		111,378

	(2,05*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97)*(2)	"bunka s práčkou...bez sprchy	29,206
	(1,5*1,5)*(1)	"bunka s umývadlom+stud.vodou...bez sprchy	2,250
	1,5*1,5*(3)	"samostatné umývadlá kancelárie	6,750
	1,5*1,5*(5-1)	"len vývod na studenú vodu"	9,000
	1,5*1,5*(11)		24,750
	1,5*1,5*(1)		2,250
kerobklad	Súčet		921,871
Použitie figúry:			
781415321	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, vrátane škárovania škár. hmotou, vrátane tmelenie silikónovým tmelom, rohov, kúlov, škár, dilatácií	m2	921,871
612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	921,871
612460232	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	921,871
978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	309,911
5976663000p	Obkladačky keramické glazované pravouhlé	m2	921,871
kerobklbúran			611,960
	2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(13)	"sprcha	105,092
	1,01*(0,25+0,15+0,2)*(13)	"schodík"	7,878
	0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(13)	"sokel	6,292
	(2,15*(1,35*2+1,55)+1,5*1+0,1*(1+1,7+0,4*2))*(4)		43,950
	2*2*(1,55+2,3)-0,6*2		14,200
	2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(10)	"sprcha	80,840
	1,01*(0,25+0,15+0,2)*(10)	"schodík"	6,060
	0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(10)	"sokel	4,840
	(2*2*(1,55+2,3)-0,6*2)*(2)		28,400
	1,5*1,5*(4)	"len umývadlá...kriedy, kabinety	9,000
	2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(15)	"sprcha	121,260
	1,01*(0,25+0,15+0,2)*(15)	"schodík"	9,090
	0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(15)	"sokel	7,260
	2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(12)	"sprcha	97,008
	1,01*(0,25+0,15+0,2)*(12)	"schodík"	7,272
	0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(12)	"sokel	5,808
	(2,15*2*(1,55+2,3)-0,6*2)*2		30,710
	1,5*1,5*11		24,750
	1,5*1,5		2,250
kerobklbúran	Súčet		611,960
Použitie figúry:			
978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	611,960
978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	309,911
malba			2 207,689
	omstropy10+omstropybúr50		477,658
	omsteny10*(1,15)		500,880
	omstenybúr50*(1,15)		705,738
	omstynynova*1,15		291,813
	(1+0,6+2*2)*0,5*(57)	"pri výmene zárubne...z vonkajšej strany	159,600
	1,5*18+3*(1,5)	"5.np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj. vetrac. šachty"	31,500
	1,5*12+(1,5)	"4.np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj. vetrac. šachty"	19,500
	1,5*8	"3.np zakapotovanie odpadu zo sprchy"	12,000
	1,5*6	"2.np zakapotovanie odpadu zo sprchy"	9,000
malba	Súčet		2 207,689
Použitie figúry:			
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
784402801	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3, 80 m	m2	2 135,689
784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
784452479-1	Malby z maliarskych zmesí JUPOI, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
náterKDK			81,225
náterzár1bunka	0,3*(2,05*2+0,65)	"záruben	1,425
	náterzár1bunka*(57-1)		79,800
náterKDK	Súčet		81,225
Použitie figúry:			

783225400	Nátery kov.slav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	81,225
783226100	Nátery kov.slav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	81,225
náterpotr			85,500
náterpotr1bunka	1,5		1,500
	náterpotr1bunka*(57-1)		84,000
náterpotr	Súčet		85,500
náterpotr1bunka			1,500
náterpotr1bunka	1,5		1,500
Použitie figúry:			
783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	85,500
náterzár1bunka			1,425
náterzár1bunka	0,3*(2,05*2+0,65) "záruben		1,425
Použitie figúry:			
783225400	Nátery kov.slav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	81,225
obkerobkl6np			177,412
	2,15*(1,7+1,01+0,9+0,15)*(13) "sprcha		105,092
	1,01*(0,25+0,15+0,2)*(13) "schodík"		7,878
	0,1*(0,15+0,7+0,36+2,1+0,96+0,6+0,57-0,6)*(13) "sokel		6,292
	(2,15*(1,35*2+1,55)+1,5*1+0,1*(1+1,7+0,4*2))*(4)		43,950
	2*2*(1,55+2,3)-0,6*2		14,200
obkerobkl6np	Medzisúčet "6.np"		177,412
om30steny			12,138
om30stropy			3,235
omryhysteny			72,078
	ryhy30/2*0,05		4,438
	ryhy100*0,1		58,190
	0,15*(3*2) "3.np...búrané steny bunky-sociálky		0,900
	0,15*(3*3)*(5) "4.np...búrané steny bunky		6,750
	0,15*(3*4) "4.np...búrané steny bunky+sociálky		1,800
omryhysteny	Súčet		72,078
Použitie figúry:			
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	72,078
612423531	Omielka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	13,888
omryhystrop			11,273
	ryhy30/2*0,03		2,663
	0,15*(2,3+1,55+0,15*2+0,2+0,65) "3.np...búrané steny bunky-sociálky		0,750
	0,15*(6,7+1,2)*(5) "4.np...búrané steny bunky		5,925
	0,15*(6,7+1,2+2,3+1,55+0,15*2+0,2+0,65) "4.np...búrané steny bunky+sociálky		1,935
omryhystrop	Súčet		11,273
Použitie figúry:			
611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	11,273
611425531	Omielka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	11,273
omsteny			0,000
omsteny10			435,548
	3*2*(5,875+6,7)-3*(2,3+1,55)-0,8*1,97-1,2*1,8*4+0,15*(4,8+1,8*2)		54,944
	3*2*(2,85*2+0,15+6,7)-3*(1,55+2,3)-0,8*1,97-1,2*1,8*4+0,15*(4,8+1,8*2)		54,794
	(3*2*(2,85*2+0,15+6,7)-(0,8+0,6)*1,97-1,2*1,8*4+0,15*(4,8+1,8*2))*(5)		325,810
omsteny10	Súčet		435,548
Použitie figúry:			
612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	435,548
612422291	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	435,548
612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 302,983
612465135	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	1 302,983
612465219	Vnútoraná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Klima stierka (KlimaSpachtel), hr. 3 mm	m2	1 302,983
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	435,548
omstenybúr50			613,685

	(3-2,05)*2*(2,3+1,55)	"bunka sociálka, práčovňa	7,315
	(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*(18-1)	"bunky sociálky	124,355
	(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*12	"bunka sociálky	87,780
	(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*(8+1)	"bunka sociálky, sprchy+práčovňa	65,835
	(3*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97-1,5*1,5)*4	"bunka sociálky, len umyvadlo	78,672
	3*(2,3+1,55)-1,5*1,5	"po zbúraní bunky 2 steny	9,300
	(3-2,05)*2*(2,3+1,55)*(6+2)	"bunka sociálky, sprchy+práčovňa	58,520
	(3*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97-1,5*1,5)*1	"bunka sociálky, len umyvadlo	19,668
	(3*2*(2,3+1,55)-0,6*1,97-1,5*1,5)*5	"bunka sociálky, len studená voda	98,340
	(3*(2,3+1,55)-1,5*1,5)*3	"po zbúraní bunky 2 steny	27,900
	3*11		33,000
	3*1		3,000
omstenybúr50	Súčet		613,685
Použitie figúry:			
978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,02000t	m2	613,685
612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	613,685
612422491	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	613,685
612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 302,983
612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	1 302,983
612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Klima stierka (KlimaSpachtel), hr. 3 mm	m2	1 302,983
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
omstenynova			253,750
	(5*3,05+4,2)*(0,5+0,5)*(18)	"šachty...1. a až 6.np	350,100
	-0,5*2*(2,05)*(sprchycelk+4)	"sprchy+práčovne...k.o."	-96,350
omstenynova	Medzisúčet		253,750
Použitie figúry:			
612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 302,983
612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	1 302,983
612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Klima stierka (KlimaSpachtel), hr. 3 mm	m2	1 302,983
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
omstrop1			3,235
omstrop1	(2,3*1,55-0,65*0,2-0,4*0,5)	"1 bunka 6.np	3,235
Použitie figúry:			
978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,02000t	m2	222,925
omstropy10			254,733
	5,875*6,7		39,363
	(2,85*2+0,15)*6,7		39,195
	((2,85*2+0,15)*6,7-2,4*1,65)*(5)		176,175
omstropy10	Súčet		254,733
Použitie figúry:			
611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	254,733
611424293	Príplatok za každých ďalších 10 mm opravovanej plochy nad 5 do 10 % omietky štukovej	m2	254,733
611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	477,658
611461219	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Klima stierka (KlimaSpachtel), hr. 3 mm	m2	477,658
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	477,658
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	977,658
978011121	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % -0,00400t	m2	254,733
omstropybúr50			222,925
omstrop1	(2,3*1,55-0,65*0,2-0,4*0,5)	"1 bunka 6.np	3,235
	omstrop1*(16)	"ostané bunky 6.np	51,760
	omstrop1*(12)	"bunky 5.np	38,820
	omstrop1*(8+5)	"bunky 4.np	42,055
	omstrop1*(8+5)	"bunky 3.np	42,055
	2,5*(18)	"2.np...okolo pôvodných kanal. ležatých potrubí	45,000
omstropybúr50	Súčet		222,925

Použitie figúry:			
978011161	Otlčenie omlietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	222,925
611421431	Oprava vnútorných vápenných omlietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravované plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	222,925
611424491	Oprava vnútorných vápenných omlietok stropov. Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky, k cenám opravovanej plochy nad 30 do 50 %	m2	222,925
611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	477,658
611461219	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Klíma stierka (KlímaSpachtel), hr. 3 mm	m2	477,658
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 207,689
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	477,658
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	977,658
pp1bunka			3,185
pp1bunka	2,3*1,55-0,5*0,5-0,2*0,65 "sprchy"		3,185
Použitie figúry:			
771541211	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	178,880
711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUA-1 IN zK hr. 2 mm na ploche	m2	149,695
ppnová			178,880
pp1bunka	2,3*1,55-0,5*0,5-0,2*0,65 "sprchy"		3,185
	pp1bunka*16 "sprchy"		50,960
	2,3*1,55-0,5*0,5 "práčovňa"		3,315
	pp1bunka*12 "sprchy"		38,220
	pp1bunka*(8+4) "sprchy+bunky s umyvadlami"		38,220
	2,3*1,55-0,5*0,5 "práčovňa"		3,315
	pp1bunka*(6+5) "sprchy+bunky s umyvadlami/výt. ventilmi"		35,035
	(2,3*1,55-0,5*0,5)*2 "práčovňa"		6,630
ppnová	Súčet		178,880
Použitie figúry:			
771541211	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	178,880
59786512p	Keramické dlaždice 300x300mm, protišmyková úprava	m2	183,352
prippotr			203,500
	2,5*sprchycelk "odpady k sprche"		107,500
	1,25*umyvadcelk "odpady k sprche, umyvadl."		85,000
	2,75*4 "k práčkam"		11,000
prippotr	Súčet		203,500
Použitie figúry:			
721171106	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	203,500
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	705,100
969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	203,500
974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	581,900
PVC			254,733
	5,875*6,7		39,363
	(2,85*2+0,15)*6,7		39,195
	((2,85*2+0,15)*6,7-2,4*1,65)*(5)		176,175
PVC	Súčet		254,733
Použitie figúry:			
776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	254,733
776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	280,206
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	246,803
776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	254,733
776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	254,733
776992122	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	25,473
776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	254,733
776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	254,733
rebruk			18,000
rl			470,750
rl1bunka	2,05*3+0,9*2 "sprcha"		7,950
	rl1bunka*(16) "sprchy"		127,200
	2,05*2 "práčovňa"		4,100
	rl1bunka*(12) "sprchy"		95,400

	1,5*3*(4)	"samostatné umyvadlá		18,000
	r1bunka*(8)	"sprchy		63,600
	1,5*3*(5)	"samostatné umyvadlá		22,500
	2,05*2	"práčovňa		4,100
	r1bunka*(6)	"sprchy		47,700
	1,5*3*(3+1)	"samostatné umyvadlá		18,000
	2,05*2*(2)	"práčovňa		8,200
	1,5*3*(11)	"samostatné umyvadlá		49,500
	1,5*3*(1)	"samostatné umyvadlá		4,500
ri	Súčet			470,750
Použitie figúry:				
781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m		470,750
66103	Rohová lišta PVC tvaru "L", dĺžka 2,5 m	bm		494,288
r1bunka				7,950
r1bunka	2,05*3+0,9*2	"sprcha		7,950
Použitie figúry:				
781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m		470,750
ryhy100				581,900
	prippotr-sprchycelk*1,2			151,900
	voda20			430,000
ryhy100	Súčet			581,900
Použitie figúry:				
974031143	Vysekávanie rýh v akornkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m		581,900
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2		72,078
612423531	Omieta rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm ometkou šlukovou	m2		13,888
ryhy30				177,500
	"pre káble"			0,000
	2,5*(17+1)	"6.np		45,000
	2,5*(12)	"5.np		30,000
	2,5*(8+1+5)+5	"4.np		40,000
	2,5*(6+2+5)+5*6	"3.np		62,500
ryhy30	Súčet			177,500
Použitie figúry:				
974031121	Vysekanie rýh v akornkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m		177,500
611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2		11,273
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2		72,078
SDKmalba				72,000
	1,5*18+3*(1,5)	"5.np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj. vetrac. šachty"		31,500
	1,5*12+(1,5)	"4.np zakapotovanie odpadu zo sprchy+prepoj. vetrac. šachty"		19,500
	1,5*8	"3.np zakapotovanie odpadu zo sprchy"		12,000
	1,5*6	"2.np zakapotovanie odpadu zo sprchy"		9,000
SDKmalba	Medzisúčet SDK stroy+stena šachty-prepoje			72,000
Použitie figúry:				
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2		2 207,689
784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2		2 135,689
sprchycelk				43,000
	17	"6.np		17,000
	12	"5.np		12,000
	6	"4.np		8,000
	6	"3.np		6,000
sprchycelk	Súčet			43,000
Použitie figúry:				
72529111-99	Montáž ostatných doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	súb.		43,000
612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2		1 302,983
632452213	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2		109,865
632452221	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2		38,700
711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUA-1N 2K hr. 2 mm na ploche vnútorných	m2		149,695
711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2		365,850
711210130	Izolačná páska do rohov a kútov, stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-S	m		833,340

711463509	Výstužná manžeta pre utesnenie prestupov Aso-dichtmanschette	kus	86,000
721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	203,500
721229011	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	ks	43,000
722172622	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	430,000
722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	227,000
722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	222,000
725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	43,000
725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	43,000
974031143	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	581,900
5528158090	Sprchový nerez. žiab stred l=800 mm, so sifónom, krycí nerez. plech - čiarky, ochran. sítkom, nastaviteľ. výška - komplet	ks	43,000
6424310-1	Skrinka nad umývadlo zrkadlová š=600mm	ks	43,000
6424317-1	Sprchovací záves vrátane objímok	ks	43,000
6424317-2	Závesná tyč l=900mm na sprch. záves, úchyty	ks	43,000
X07P177	902.00 Set - hadica z odolného plastu 150 cm, ružica plochá s 3 funkciami, tyč s posuvným držiakom sprchy 70 cm	ks	43,000
umývadceľk			68,000
17	"6.np		17,000
16	"5.np		16,000
13	"4.np		13,000
10	"3.np		10,000
11	"2.np		11,000
1	"1.np		1,000
umývadceľk	Súčet		68,000
Použitie figúry:			
5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	68,000
721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	203,500
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	68,000
722172622	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	430,000
722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	227,000
722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	222,000
725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	68,000
725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	136,000
725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	68,000
725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 32	ks	68,000
5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	136,000
voda20			430,000
2,5*2*sprchycelk	"k sprche tepla+studená		215,000
1,5*2*umývadceľk	"umývadlo tepla+studená		204,000
2,75*4	"k práckam		11,000
voda20	Súčet		430,000
Použitie figúry:			
722172622	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	430,000
713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1 558,600
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 558,600
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 558,600
969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	1 558,600
974031143	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	581,900
283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	438,600
voda25			376,200
(5*3,3+4,1+0,3)*18	"cirkulačka		376,200
voda25	Súčet		376,200
Použitie figúry:			
722172623	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	376,200
713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1 558,600
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 558,600
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 558,600
969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	1 558,600
283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	383,724

voda32			752,400
	(5*3,3+4,1+0,3)*18*(2)	"stúpačky teplá+studená	752,400
voda32	Súčet		752,400
Použitie figúry:			
722172624	Potrúbie plasthliníkové PeX-Alu-Pe z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kolúčkoch	m	752,400
713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1 558,600
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 558,600
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 558,600
969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	1 558,600
283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	767,446
zvispotr			501,600
	(5*3,3+4,1+0,3)*18	"kanalizačné potrubie	376,200
	(5*3,3+4,1+0,3)*6	"dažďové potrubie	125,400
zvispotr	Súčet		501,600
Použitie figúry:			
721171110	Potrúbie z PVC - SN4 odpadové zvislé D 125x2,2	m	501,600
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	705,100
969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	501,600

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Časový harmonogram vykonávania diela

1.týždeň					2.týždeň					3.týždeň							
PO	UT	ST	ŠT	PI	SO	NE	PO	UT	ST	ŠT	PI	SO	NE	PO	UT	ST	ŠT

Prevzatie staveniska/ príprava pracoviska	
Demontážne práce, búracie práce, odvoz stav. mat.	
Montáž rozvodov ZTI, ELE	
Oprava omietok stien a stropov	
Montáž obkladov a dlažieb	
Maliarske a natieračské práce	
Lepenie PVC	
Kompletáž ZTI, ELE	
Čistiace a upratovacie práce	
Odovzdanie diela	

Možné časy na prácu:
od 7:00 do 17:00 pracovné dni
od 8:00 do 15:00 sobota

EURO LEASPARTNER, s.r.o.
Euro Leas Partner Školská 262/16 ②
900 26 Slovenský Grob
IČO: 43 847 731, IČ DPH: SK2022510776

1

4.týždeň

5.týždeň

6.týždeň

PI SO NE PO UT ST ŠT PI SO NE PO UT ST ŠT PI SO NE PO UT ST ŠT PI SO NE



EURO LEASPARTNER, s.r.o.
 Euro Leas Partner Školská 262/16 ②
 900 26 Slovenský Grob
 IČO: 43 847 731, IČ DPH: SK2022510776

7.týždeň 8.týždeň 9.týždeň
PO UT ST ŠT PI SO NE PO UT ST ŠT PI SO NE PO UT ST PI SO NE




EURO LEASPARTNER, s.r.o.
Euro Leas Partner
Školská 282/16
900 26 Slovenský Grob
IČO: 43 347 731, IČ DPH: SK2022510776

10. týždeň
PO UT ST ŠT PI SO NE PO UT ST ŠT PI SO NE PO

11. týždeň



EURO LEASPARTNER, s.r.o.




12. týždeň

UT

ST

ŠT

PI



Príloha č. 3 Zmluvy o dielo
Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Názov diela: Rekonštrukcia soc. zariadení buniek
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: EURO LEASPARTNER, s.r.o.

P. č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná/p reberie	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	Výsledok áno / nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREBRAL		Poznámky Doklady
1.	Kontrola pripravenosti pracoviska Preberanie materiálu	SVZ	C			Meno		Meno		Dod. list SD
						Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		
2.	Kontrola kvality osadenia ozvodov ELE, ZTI	SVZ TDI	P			Meno		Meno		SD
						Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		
3.	Kontrola kvality stavebných prác	SVZ TDI	P			Meno		Meno		SD
						Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		
4.	Skúška funkčnosti ELE, ZTI, pred prípravou na odovzdanie	SVZ TDI	P			Meno		Meno		SD Protokol
						Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Vysvetlivky: * SVZ: kontrolu vykoná stavbyvedúci/majster zhotoviteľa, TDI: kontrolu vykoná technický dozor objednávateľa, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie alebo popisu prác C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia, TCH: technický list výrobku, SD: stavebný denník

Dátum vypracovania KSP

KSP vypracoval

KSP schválil



Príloha č. 4 Zmluvy o dielo
Zoznam subdodávateľov- vzor

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava** vo Vestníku verejného obstarávania č. 89/2020 pod číslom 16094-WYT dňa 28. 04. 2020,

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

08. 12. 2020

V Bratislave, dňa

EURO LEASPARTNER, s.r.o.

Jaroslav Granec, konateľ

EURO LEASPARTNER, s.r.o.

podpis¹

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 5 Zmluvy o dielo

Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

POISTNÁ ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B

IBAN:

, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

EURO LEASPARTNER, s.r.o., Školská 262/16, 900 26 Slovenský Grob

IČO: 43 847 731/ DIČ: 2022510776

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 49797/B

SK NACE: 43390

(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu

Poisťná doba: od 02.04.2020 na dobu neurčitú

Poisťné obdobie: od 02.04. do 01.04. nasledujúceho kalendárneho roka

Článok 1

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“)
- Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018 (ďalej len „ODZ-VZ“),

ktoré sú priložené k tejto poisťnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

- Príloha č. 1, Výpis z Obchodného registra

Poistené činnosti	poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo Výpise z Obchodného registra
Obrat z poistených činností	800.000,00 €
Územná platnosť poistenia	Slovenská republika
Limit poisťného plnenia – poisťná suma	za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia

Základný rozsah poistenia	Poisťná suma	Spoluúčasť	Ročné poisťné s daňou
Všeobecná zodpovednosť za škodu	300.000,00 €	5%, min. 250,00 €	753,58 €
Ročné poisťné s daňou spolu	753,58 €		

Článok 2

Zvláštne dojednania

1. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy.
2. Pre predmet poistenia podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) a d) ODZ-VZ sa odchyľne dojednáva spoluúčasť vo výške 20,00 €.
3. V súlade s čl. 11 ods. 3 VPPZ/1018 sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje ani na škody vzniknuté v súvislosti s výstavbou, montážou alebo opravou hrádzi, tunelov, mostov, železničnej infraštruktúry, pri raziacich prácach a prácach v a/alebo na objektoch jadrových zariadení.

Článok 3

Pripoistenia

Neboli dojednané.

Článok 4

Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	bežné
Poistné s daňou v poistnom období	753,58 €
Frekvencia platenia	ročne
Dátum splatnosti	02.04. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	
Variabilný symbol	11317187
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.	

Článok 5

Záverečné ustanovenia


1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poisťovateľ má právo upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu splatnosti prvej splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavretí poistnej zmluvy dôjde k zmene faktorov, na základe ktorých bolo určené poistné pri uzatváraní poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa považuje aj zvýšenie škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítal poisťovateľ pri uzavieraní poistenia. Škodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovateľ je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, najneskôr v lehote dvoch týždňov pred jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od doručenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením výpovede poisťovateľovi. Výpoveď je bezplatná, poisťovateľ za takúto výpoveď neúčtuje žiaden poplatok.
3. Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že poisťovateľ je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve v rozsahu – Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy, poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podľa príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tiež informáciu o úhrade poistného.
4. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

Slovenský Grob, dňa 01.04.2020

 Školská 262/1
900 26 Slovensk
IČO: 43847731, IČ DPH: SK20227
poisťník/poistený
Jaroslav Granec
konateľ

Bratislava, dňa 01.04.2020

 U026
poisťovateľ
Mgr. Terézia Sekerová
špecialista upisovania poisťného rizika

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-474
Meno získateľa: Finanzpartner, a.s.
Číslo získateľa/panel: 11-MAK-474

DODATOK

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: , BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

EURO LEASPARTNER, s.r.o., Školská 262/16, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 43 847 731/ DIČ: 2022510776
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 49797/B
SK NACE: 43390
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, tento **dodatok č. 1** k poisťovnej zmluve 11-317187.

Účinnosť dodatku: 03.12.2020, 15.00 hod.

Predmetom dodatku je: 1. Zmena výšky poisťovnej sumy

1. Od účinnosti tohto dodatku sa v poisťovnej zmluve č. 11-317187, čl. 1 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, mení výška poisťovnej sumy z 300.000,00 € za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia na **400.000,00 €** za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia.

Aktuálne poistné obdobie	
Ročné poistné s daňou za dodatok:	278,64 €
Výška doplatku s daňou do konca poistného obdobia:	91,61 €
Dátum splatnosti doplatku:	03.12.2020
Nasledujúce poistné obdobia	
Frekvencia platenia:	ročne
Ročné poistné s daňou za PZ + D1:	1 032,22 €
Dátum splatnosti:	02.04. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu:	
Variabilný symbol:	11317187

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.

Ostatné náležitosti poisťnej zmluvy 11-317187 ostávajú nezmenené.

Slovenský Grob, dňa 03.12.2020, 14.30 hod.

V Bratislave, dňa 03.12.2020, 14.30 hod.

poisťník/poistený
Jaroslav Granec
konateľ

EURO LEASPARTNER, s.r.o.
 Školská 262/16²
900 26 Slovenský Grob
IČO: 43 847 731, IČ DPH: SK202251022

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-474
Meno ziskateľa: Finanzpartner, a.s.
Číslo ziskateľa/panel: 11-MAK-474

Union
Poisťovňa
Union poisťovňa, a.s.
Kradžičova 10, 813 60 Bratislava

U026

poisťovateľ
Mgr. Terézia Sekerová
špecialista upisovania poisťného rizika



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 6 Zmluvy o dielo
Zoznam kvalifikovaných osôb- vzor

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky **„Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek“** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava** vo Vestníku verejného obstarávania č. 89/2020 pod číslom 16094-WYT dňa 28. 04. 2020, sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Ing. Milan Krajčovič

Evidenčné číslo oprávnenia: 04105 10

UID:14209192

EURO LEASPARTNER, s.r.o.
 Školská 262/16 ©
IČO: 43 847 731, I



Príloha č. 7 Zmluvy o dielo

Preberací protokol z odovzdania staveniska- vzor

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby: „ Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek “		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:	EURO LEASPARTNER, s.r.o.	
Za objednávateľa	Bratislavský samosprávny kraj	
Za vlastníka/správcu		
Stavebný dozor		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní v uvedenom zložení sa oboznámili s dokumentáciou stavbou, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú	
nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia/ ohlášky č. , zo dňa , vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je/nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Prijazd na stavenisko:	
6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:	
7. Odber elektrickej energie:	



8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DSP v 2 vyhotoveniach paré č.
Stavebné povolenie/ohláška č. zo dňa:

1x v digitálnej forme
vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 8 Zmluvy o dielo

Výpis z registra partnerov verejného sektora

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **04.12.2020**

Číslo vložky: **27519**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EURO LEASPARTNER, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Školská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 262/16

c) **Názov obce:** Slovenský Grob

d) **Psč:** 900 26

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 43847731

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 13.07.2019

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Vojtech Horváth

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Holubyho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 35

c) **Názov obce:** Pezinok

d) **Psč:** 902 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 31864058

Platnosť : od: 13.07.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Jaroslav Granec

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátnapríslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2019

Meno : Ľubomíra Grancová

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva:

b) Súpisné/Orientačné číslo:

c) Názov obce:

d) Psč:

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 31.01.2020

Dátum overenia : 31.01.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.



Príloha č. 9 Zmluvy o dielo
Preberací protokol diela - vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: EURO LEASPARTNER, s.r.o. osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:



Vypratanie staveniska – dátum:

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:

Ďalšie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			