ZMLUVA O DIELO ¢ 2/2021

podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Materska Skola, TrebiSovska 11, KoSice
Statutarny orgéan: Mgr. Alena Bukovska, riaditel’ka materskej Skoly
Sidlo: TrebiSovska 11, 040 11 KoSice

ICO: 35542659

DIC: 2021638234

IBAN: SK73 5600 0000 0093 0896 5002

(d’alej len ,,Objednavatel)

a
Zhotovitel’: Unibuild s.r.o.

so sidlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Peter Ballok, konatel

ICO: 50 638 696

DIC: 2120402240

IC DPH: SK2120402240

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo u¢tu (IBAN): 87 1100 0000 0029 4603 3371

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vlozke ¢&.
116192/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraji na zéklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva®)

PREAMBULA
Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania S predmetom zdkazky
,Pristavba k budove zakladnej Skoly*, vzmysle zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov, (d’alej len ,,zdkon o VO*), ktoré bolo vyhlasené
postupom zakazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia
1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Mgr. Alena Bukovska
- nakonanie vo veciach technickych:  Ing. Pavol Oravec
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Peter Ballok

- nakonanie vo veciach technickych:  Ing. Peter Ballok
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Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo

spocCivajuce v zhotoveni stavby: Rekonstrukcia socidalnych zariadeni (d’alej len dielo) v

rozsahu podra:

a) projektovej dokumentacie spracovanou opravnenou osobou - Ing. Slavka Antalova,
Juzna trieda 45, Kosice, ¢. osvedCenia 4741 1 1.

b) pokynov objednavaterla,

€) podmienok ur¢enych touto Zmluvou a jej priloh.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol Zhotovitel'ovi 1X projektovi dokumentaciu
V pisomnom vyhotoveni a Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby. Tieto dokumenty
Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze im plne porozumel a ze st podkladom pre
kompletné zhotovenie, dokonéenie a sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne
cenu za zhotovenie diela podl'a ponuky Zhotovitel'a, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy
(d’alej len ,,Ponuka‘) a Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze tito Ponuku, vratane rozpoctu za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenti odbornt starostlivost’
potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastn1 zodpovednost'.
Objednavatel’ dielo riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vsetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy st tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v
projektovej dokumentacii alebo ostatnych sucastiach Zmluvy, ale st nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’” mal
a mohol a ktoré mohol zistit'” dokladnym preskiimanim projektovej dokumentacie, ktora
mu bola pristupnd pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je Materska Skola, TrebiSovska 11, KoSice, parc. ¢. 1249
v okrese Kosice I, obec KoSice — Zapad, katastralne izemie Terasa, evidované v KN,
register C, na liste vlastnictva ¢. 15644, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie vo
vymere 1155 m?.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej skoly TrebiSovska
11, KosSice a nebude moct z uvedeného dovodu namietatt nemoznost riadneho
vykonavania diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Zze s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so $ir§imi vztahmi na tizemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, ako aj s
projektovou dokumentaciou diela podl'a odseku 1. tohto ¢lanku, a ze tato je Uplna, a Ze mu
nie su zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit
riadne a v¢asné vykonanie diela.

I11. Podmienky vykonavania diela
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.
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Zhotovitel vykona a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaist'uje vSetok
materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela,
ako je to definované v zmluvnych podmienkach.
Objednavatel’ najneskor ku ditu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitel'ovi kopie
stanovisk  prislusnych  dotknutych organov/organizacii a  vlastnikov/spravcov
inzinierskych sieti (ak relevantné).
Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnii stcinnost’
spoCivajicu najmad v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajticich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda sposobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti vzmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.
Na zaklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumenticie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budii medzi zmluvnymi stranami uskutociiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy atiez rozsah ahodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat a to tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavizok vykonat' dielo najneskor v lehote podla ¢lanku V tejto zmluvy. Ugast
Zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela len na zéklade pisomne;
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze Cinnosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZivani pracovného
zariadenia, pouZzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’
na vykonanie diela alebo jeho Casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objednavatela, priCom Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati
staveniska zmluvné strany spisu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom
(1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné néklady zabezpec¢i Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné
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oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prdv a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot l'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavidzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby
prediSiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfha poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a trads. Zhotovitel zabezpe¢i vSetky dopravno-inZinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote o0sob, ktoré sposobi pri vykondvani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol Objednédvatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska V stlade
SO vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tidaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zapisom v fiom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky
anamietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy”). Zhotovite] je povinny umoznit
Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zapisy; za
tym ucelom je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatel'a a orgadnov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom c{ase, pocas
vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyvediiceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy aj
technicky dozor Objednavatela. Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zdpisy do
stavebného dennika, aktorej je zapis urCeny, nesuhlasi s vykonanym zéapisom, je
opravnena vyjadrit' sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu suhlasi. Pravo usmeriovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného
dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavidzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu  skutoCnej realizdcie stavby (DSRS) vypracuje  Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajlicemu sa tohto diela v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny Objednévatelovi predlozit’ DSRS
na schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej Casti diela.
Objednavatel’ dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentéaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmych (7) dni
predlozit’ na schvalenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na
schvalenie sa ma za to, ze Objednavatel’ predlozenti dokumentaciu schvalil, pokial’ tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim DSRS
vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znasa Zhotovitel. Odsuhlasenie
DSRS ajej odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacicho konania
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jednotlivych Casti diela. Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby vratane dokladovej
¢asti vyhotovi Zhotovitel’ v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme
na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS bude obsahovat’ aj sthrnnu technicka spravu pre celu
stavbu s celkovou situaciou stavby.

Akékol'vek dokumentacia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydana v savislosti
s vykonavanim diela podrla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, s vynimkou dokumentacie v ¢eskom
jazyku. Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo
formatoch (*.doc, *.xls, *pdf — textova ¢ast, *.dwg, *.dng, *pdf — vykresova Cast)
bez obmedzenia ich editovatelnosti. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi
byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatel’a, resp. Objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatel'a. Rovnako Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela zverejnovat
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania
prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch.
Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy su vo
vlastnictve Objednavatela. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela
pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urCenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat doklad o spésobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
Vv priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,
bude respektovat’ okolité¢ dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetne;
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecCnostnych predpisov
platnych pre stavebnui c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrZiavat’ bezpe¢nostné a zdravotné zdsady a poziadavky
tykajice sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré si technicky sposobilé v stulade
S podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy VvV zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné tdaje fyzickych (pravnickych) o0sob,



prostrednictvom  ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené
doklady musia preukazovat, Zze uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v
subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Uvedena povinnost je platnd pocas celého
obdobia plnenia predmetu zdkazky, teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo
pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu spdsobenu
nelegalnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy
Zhotovitel predlozi ¢estné vyhlasenie Objednéavatel'ovi, Ze zabezpeci dodrzanie zakona €.
82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' najmenej pat’ dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.
Zhotovitel' je povinny najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstrdnit’ zvy$Sny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.
Zhotovitel' zabezpec¢i vykonanie vSetkych skiiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
uspesné vykonanie vSetkych skusSok a merani dokladované protokolmi.
Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zdklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspe$ny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe
ani vspojeni sinymi, nebrania riadnemu a bezpeénému uzivaniu diela. Tieto vady
a zavady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.
Objednéavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS
alebo dohodami zmluvnych stran a Zmluvou.
Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit' hotové Casti
diela tak, aby nedo$lo kich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatel’ovi.
Nebezpecenstvo $kody k dielu znaSa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného
preberacieho protokolu.
Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prisluSného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujtice doklady a dokumentéciu: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuaskach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skuto¢ného
realizovania diela (DSRS) v tlacenej a Vv digitalnej forme v pocte podl'a ¢l. III odsek 17
tejto Zmluvy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia
Zhotovitel sa zaviazuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskor do 90 dni od
ucinnosti zmluvy.



2. Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

3. Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na konecny termin
zhotovenia a odovzdania diela.

4. AK Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom poniknutom termine.

5. Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zavazku vykonat’ dielo v lehotach podrla tejto zmluvy.

6. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vc€asnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim suc¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

VI. Cenadiela

1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v sulade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenéch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 98 811,46 eur

(slovom: devat'desiatosemtisicosemstojedenast’ eur 46/100),

DPH 20 %: 19 762,29 eur

(slovom: devitnast'tisicsedemstosest'desiatdva eur 29/100),

Cenadielas DPH: 118 573,75 eur

(slovom: stoosemnast’tisicpét’stosedemdesiattri eur 75/100).

Zhotovitel je platca DPH.V

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast’ ceny znizit o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 14.4.2021 ktory je
neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sliZi pre Gcely fakturacie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavidzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane
nakladov avydavkov na vSetky aakékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Ccinnosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, stvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, ze vzhl'adom na financovanie diela aj
zZ finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne ndrok na platenie trokov
z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo
vyuctovanej prislusnou fakturou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo,
ak Objednavatel’ jednotliva Cast’ ceny za dielo zaplati Zhotovitel'ovi v lehote do troch (3)
dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy
ucet Objednavatela.

VIl. Faktura¢né a platobné podmienky
1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

! Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat



a) Cena diela bude uhradena na zaklade danového dokladu — faktary, ktora bude
obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
V zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela predmet fakturacie, dei odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie penazného
ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA uskuto¢nenych prac
v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktary bude supis vykonanych
prac a dodavok za fakturované obdobie, ktory bude obsahovat’ aj vSetky stupisy prac a
dodavok z predchédzajicich fakturovanych obdobi. Supisy vykonanych prac
a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela
a Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat faktury na jednotlivé Casti ceny za
dielo po splneni zavdazku vykonat jednotlivé casti diela, po odsthlaseni
Objednavatel'om. Okrem poslednej faktury bude kazda vystavena faktira vo vyske
minimalne 20 % z ceny diela.

b) Faktara bude vystavena so splatnostou 30 dni odo dna jej dorucenia
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda 0 dobe splatnosti fakttry
nie je hrubom nepomere Kk jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy.
Navrh supisu vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objedndvatela na
kontrolu. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi predlozeny
navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od
jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednévatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor
do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia navrhu supisu vykonanych prac
Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie sipisu
vykonanych prac.

c) Prilohou poslednej faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednévatel'a a Zhotovitela.

. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktury suvedenim konkrétnych formdlnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktury za¢ne plynit’ doruenim opravenej faktary Objednavatel’ovi.

VIIl. Zodpovednost’ za vady
Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢ni dobu V trvani Sest’desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora zacina plynit’ diom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad a zavad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady a zévady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tiez
za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sSpdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.
Dielo mé vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podl'a DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normém, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.
V pripade vyskytu vad poc€as zarucnej doby maé Objednavatel prava vyplyvajice
Zz Obchodného zakonnika, ktor¢ moézu byt vykonané pocas celej zaruCnej doby.
V pripade naroku na odstranenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v primeranej lehote, najneskér vSak do 15 dni od dorucenia pisomne;j
reklamécie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodntl pisomne inak.
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Ak Zhotovitel’ nepristupi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
Vv dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaru¢ne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatel'a voc¢i Zhotovitel'ovi.

IX. Zmluvné pokuty
Ak bude Objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty den omeskania.
Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dévodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberaciecho konania,
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi defi omeSkania.
V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zdstupcu Zhotovitela na
kontrolnych dnoch vznikda Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.
Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany Zzivotného prostredia bude povaZované za podstatné
poruSenie Zmluvy a moéze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatel’a.
Ak Objednavatel' odstiipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. (¢l. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske financnej sankcie, ktord
bude v dosledku toho ulozena Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nédhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena vyzva na thradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

X. OKkolnosti vylucujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuje taka prekdzka, ktord nastala nezavisle
od vole povinnej Zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by povinna Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy tato
prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekézka, ktord vznikla az v cCase, ked’ povinna Zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.
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Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych wudalosti, Za mimoriadne,
nepredvidatel'né a neodvratitelné udalosti sa povazuju najma: atmosférické vplyvy alebo
prirodné udalosti, ako je najméd poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zrutenie
pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica, zosuvanie pody,
zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie,
pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zéplava, povoden, nahodné a ndhle
poskodenie alebo zni¢enie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného zariadenia, ako aj
vsetky d’alSie okolnosti vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli
zavinenim Objednavatela ani Zhotovitel’a.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost opravnend Zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI1. Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montaZzne poistenie pre pripad poSkodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za §kodu vzniknuti inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnii sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti
poistnych zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi do 10 dni po G¢innosti
Zmluvy o dielo, najneskdr vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykonavania
stavebnych prac na diele, podl'a toho, ktord lehota uplynie skor. V pripade, Ze Zhotovitel
nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednévatel’
opravneny od Zmluvy odstupit’.
Zhotovitel' je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy
vo¢i Objednavatelovi len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednéavatela.
Zhotovitel' je opravneny pouZit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci
Objednavatelovi ako zadbezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavazkov voci tretej
osobe len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voc¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné
pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vzt'ahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia.
Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladdvky voc¢i pohladavkam
Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.
Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktoré m6zu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si nalezitu sucinnost’ najmd tym, ze SvVOje
poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti —
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia,
podla alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,oznamenie®), musi byt vyhotovené
pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koresponden¢né tidaje Zmluvnych
stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Za denn alebo cas doruCenia oznamenia sa
povazuje:
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a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za doruCené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z dovodu ,,adresat neznamy®, ,zasielka neprevzata
v odbernej lehote*, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
Z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosicelajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajacou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni

odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si Zhotovitel
povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omesSkania s jej
splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel’

v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielané¢ho

Objednavatelom podla tejto Zmluvy amé sa za to, Ze nastali GCinky nahradného

dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku S$kody na diele, ktoré je predmetom tejto

zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela

podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podra tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpeCenstvo vzniku skody na diele

a na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto

zmluvy tykalo, na Objednévatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednéavatela a na

zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za $kodu sa naucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)
ulozené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podla predchadzajticej vety.

XIl. Trvanie zmluvného vzt'ahu
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze oObjednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
0 slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § Sa zakona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diom  nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednéavatela
mstrebisovska.webnode.sk
Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstapenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.
V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.
Kazdd Zmluvna strana je opravnend odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektor zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
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porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho uUCinky nastavaju diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami I1. a 1ll.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho ¢ast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokonéenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji prévo
Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postiupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajuce;j z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstiipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nadhradu $kody.

XIll. Zaverecné ustanovenia
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,
- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela);
- Ohlésenie stavebnych uprav
Zmluvné strany sa dohodli a bertt na vedomie, Ze ich zaviazkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel.
Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi oséb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dfha .............coeee.. Vo ,dNA
Objednavatel’: Zhotovitel:
Mgr. Alena Bukovska Ing. Peter Ballok

riaditelka materskej Skoly konatel
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) su neoddelitefnou sucastou vyssSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD®).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povaZzuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA
Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju v8etky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatocnych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial' boli k predmetu zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitela vydané
asu pravoplatné. Plnenia a Cd&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel' povinny uhradit’

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedfajSie, pomocné a dodato¢né

Cinnosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného pinenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné

vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpedit tak, aby bolo vykonané riadne a v€as avsulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy — &innosti nad rdmec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto €innosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predloZzenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Cc¢iastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo poZadovat akukolvek
zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom zmluvy (tzv.
naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny na
vykonanie, resp. nevykonanie takych prac — €innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia zZiadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny —
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpoc€et ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
C¢asovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeci dodrzanie kone¢ného
terminu, ak je dodrzanie kone&ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady na zmenu diela &i skuto¢na doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i rozpoc&te ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budu mat vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel' na tuto skutoénost’ Objednavatela
do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zadpisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto€ného odkladu dohodne so Zhotovitelom na d'alSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
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ceny, pripadne terminu, Objednavatefom a Zhotovitefom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatefa ako aj vsulade s pravnymi predpismi, najma predpismi zoblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi u¢tované samostatnym dafiovym dokladom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZiadanu objednavatelom podfa
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technicku nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatefovi bezodkladne preukazat.

Ak Zhotovitel nesplini svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po opakovanej
vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych zmien
predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
pripadne vzniknuté dodato¢né néklady a 8kody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku.

Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné uZitkové
vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo veciach
realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zucastiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizanych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zdstupcami oboch strdn. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfia su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit' aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dna zaslaného Objednavatefom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zuc€astfiovat kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat do prezen¢ne;j listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobnud dokumentaciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umozZnil ich néleZité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim ato

v dostato€énom ¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikaCné predpoklady a osved&enia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zacatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi képie kvalifikaénych
preukazov, osved&eni o vykonanych skudkach a Skoleniach. Zhotovitel' tieZ zodpoveda za to, Ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace
v ur€enej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstdpia na stavbu, mali identifikacnu visacku s
menom, fotografiou a prisluSnostou k Zhotovitefovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpeénost prace vSetkych osdb v priestore staveniska po€as vykonavania diela po
cell dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpeénost prace a prevadzky, najma dodrzZiavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kod ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,
zabezpedit' protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpefenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomécky. Vynimky méze
v odévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokoncovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatefom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe
prebiehat’ prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam osdb
Objednavatelovi v kancelérii stavby a zdpisom v stavebnom denniku uviest Udaj o aktualnom pocte
svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.
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Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujlce zariadenia a vybavenia objektu vratane
intalacii v stenach. Pokial déjde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odbornu opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije Ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebeZzne v dohodnutych terminoch odstrariovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metrolégii v platnom zneni,
pred zacatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZaduje oznacenie orientaCnych meradiel, ktoré musia
byt prvotne kalibrované. Ak skonci v priebehu realizacie diela platnost’ kalibracie alebo overenie meradla,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned' stiahnut’ z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamZite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouZivané na
stavbach zhotovitefom moézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitefa povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat’ a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predo$lé merania. Za
predpokladu, ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost’ predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaru8ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpovedd za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su¢astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitel'a a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost' - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutonosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spésobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonéeni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi€anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpedi Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajicim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred za€atim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel plni zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, Zze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré su mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, kioré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inzinierskych sieti po¢as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mdézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.
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Zmeny realizacnej projektovej dokumentacie ako doésledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statne;j
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, ze Zhotovitel spracovava Cast realizaCnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZzené &asti tychto projektov odsuhlasit’ €i spripomienkovat do 15 dni odo dra prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdZznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentéaciu na vyjadrenie bude predkladat’ vzdy v 4 paré v tlacenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast’ dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti
tychto projektov odsuhlasit &i spripomienkovat do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel poZaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predlozenej asti dokumentacie je
v suUlade s realiza¢nou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentécia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentécie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im v8ak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat' splnenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA
Na stavenisko mézu vstupovat vylu€ne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.
Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne
spolupracovat’ pri zabezpe€ovani bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.
Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdér v derf prevzatia diela objednavatefom alebo v
termine podla zmluvy o dielo.
Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neZiaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpene chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prisluSnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom v&as zabezpedit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.
Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat v3etky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia
inZinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.
Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,
vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je
povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.
Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /
pracovisko / vyCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpedi Objednavatel vycistenie a
poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dafiovym dokladom - fakturou na
cenu, ktoru vynaloZil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z &innosti, ktora je
predmetom tejto zmluvy v sulade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych
suvisiacich predpisov na vlastné naklady.
Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najméa zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecdujuce ochranu zivotného prostredia;
zabezpedit' si vlastny dozor nad bezpelnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;
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oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a ur€it a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti urazom a inému poskodeniu
zdravia;

upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb ¢i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

v pripade vykonavania zvarac¢skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace a
dodrzat’ potrebné poziarno-bezpeénostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Prikaz
predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.

V pripade uUrazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel uraz vySetri a spiSe o fom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou &innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej €innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouZzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poZiadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O
vykonanom Skoleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUcCastnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych vtomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.
Pracu vo vy$kach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskusani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vyskach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Néklady spojené so zaistovanim bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky

zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budd ponechané na

stavbe aj po ukonCeni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne

zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit

stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Zze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov

a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skuto€nost nie je dévodom k zmene zmluvnych

podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé

ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v

realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpeénych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukon&eni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorp&nymi

rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podfa ich druhu, odpad

ukladat do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpedit' ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zdkonom o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zagati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vsSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré moézu vzniknut z c&innosti
uskuto€iovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;
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¢) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;
d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotoviteflom, a to na

naklady Zhotovitela. Takymto zadsahom sa rozumie najma to, Ze moze zadat prikaz na preruSenie prac v

pripade, ked neodstranené vady zasadnym spésobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi

nekvalitne vykonané prace ako uskuto¢nené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez moéze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecnostné opatrenia a pod, a to vSetko najmé v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneskodriovaniu odpadov vzniknutych &innostou
Zhotovitel'a a to ani v dodato¢nej lehote urc¢enej zapisom Objednavatela v stavebnom denniku;

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie i ostatné sucasti diela
uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid. zmluva,
projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokonéit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZzadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrZzanych sum.

Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatocne zabezpeluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, diZka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skuto€nost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatonej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dfia od upozornenia a o tejto skuto€nosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit'.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného poru$enia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmiuvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

omeskanie Zhotovitefa s vykonavanim diela dlhSie ako dva tyZzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

pouzitie zaslanych podkladov na iné U€ely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo ich
poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na tzemi SR a pracovné povolenia pre
miesto realizacie diela;

hrubé alebo opakované poruSenia predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spbsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat' dielo v dosledku odstiupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu zZiadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek

pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované

poruSovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,
nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
voci inym osobam na stavenisku.
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Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusSenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s Uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

v pripade preruSenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden deri pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlédsenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

plan akosti vratane kontrolného a skiSobného planu (KSP) na celu dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skudok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

najneskor ku driu zacatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné doklady
potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dna prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutocnosti

predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

a vykonavacich predpisov, dalej v8etky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena mbze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Ze s prisluSnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpedi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu
prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii méze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdend dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku spinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, ze naslednou kontrolou nebolo zistené, ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec alebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znaSat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skuSok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, zZe kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokoné&eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokon&enim diela Objednavatel zvold na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokon&enosti diela predkolaudacné konanie, vramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od zaliatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V
pripade, ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a
Objednavatelom.
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Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny def dodacej lehoty (v termine

dokon&enia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto Uc€elom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,

ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel

Objednavateflovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel

povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku driu zacatia preberacieho konania.

Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitefa o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukézatefne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutocnej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentacie skutocného
realizovania stavby v digitdlnej podobe vo formate dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vsSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v den odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych statnymi a samospravnymi regulaénymi dradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) képie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpe&ny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatefom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavateflom na zaklade Ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neupinych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo

suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skutoCnosti informuje Zhotovitefa a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dal$i den omesSkania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokoncenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukdze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpiSu vSetci u€astnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Uplného alebo Ciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredlozeni

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Zze vykazuje maly po¢et drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v

spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.

V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s

terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel

opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po

kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.
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FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca objednavatefa opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- S$pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urenej na
fakturaciu

- prisluSné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviac prac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych

naviac prac preskuma (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto€ne jedna o prace nad ramec

uzavretej zmluvy, a €i boli Objednavatefom pozadované. Ak su Udaje v navrhu Specialneho supisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami

"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho

supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a

sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych

prac, alebo navrhu $pecialneho supisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré

vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh

Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

oddvodnenim podfa uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dariovy doklad - faktaru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruci Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre doruovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v €¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynat od jeho dorucenia.

Driom Uhrady danového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z G¢tu Objednavatela v prospech uctu

Zhotovitela.

Dariové doklady — faktury musia vzdy obsahovat' tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doruéovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové €islo dokladu,

d) cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;

g) vySku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezZitosti dariového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona ¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona & 431/2002 Z.z, o Gc&tovnictve, v platnom zneni.

Faktdra musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktura

obsahovat vysSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom

dafiovom doklade - fakture objednavatel uvedie doévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo

vystaveného danového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti danovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatefa uhradi

Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omeSkania vo vysSke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnuti hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla zmluvy vratane

zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v poZzadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektove;
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.
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Zhotovitel zaruC€uje, Ze pouzité materialy, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentéacii a Standardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost’ odstranit' vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakofvek vada moéze byt vyhlasend za odstranenu iba v pripade, ze bude Zhotovitelom
odstranend aj vietka Skoda, ktora riou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za¢ne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom Case, najneskér vsak do 10 dni
odo dfa uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havériu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zacne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskdér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodnut aj dlh§i termin odstrafovania vad, je to vS8ak podmienené
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Zze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto€nosti nahradny predmet pinenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitefovi. V pripade havarie alebo vady braniacej Ci
obmedzujucej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi
pracovny den) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu z&ruénej doby alebo
ju nezacne odstrafiovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho €asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaru€nych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voci Zhotovitelovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich erpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokon€enim diela &i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, priCom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatefovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke
zohladfiujucej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a vcas. Narok
Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢as plnenia, cena, platobné podmienky atd'.) nedotknuté.
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