ZMLUVA O DIELO ¢ 212/01/2021

podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Zakladna Skola Kezmarska 28, KoSice
Statutarny orgéan: RNDr. Milena Ka¢marcikova, riaditel’ka skoly
Sidlo: Kezmarska 28, 040 11 KoSice

ICO: 35542713

DIC: 2021635572

IBAN: SK34 5600 0000 0005 0481 9001

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel’: 7V elektro & klima, s.r.o.

so sidlom: Krupinska 2238/8, 040 01 Kosice

Statutarny organ: Ing. VaSiga Radoslav, Zavodsky Ladislav — konatelia spolo¢nosti
1CO: 52173 526

DIC: 2120966408

IC DPH: SK2120966408

bankové spojenie:  Primabanka Slovensko, a.s.
¢islo uctu (IBAN):  SK61 5600 0000 0059 4112 9001
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice 1., v oddiele Sro, vo vlozke ¢.45899/V.

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraji na zdklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podl'a ustanovenia
§ 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tato Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva“)

PREAMBULA
Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania s predmetom zakazky
,,Rekonstrukcia elektroinstalacie ZS KeZmarska 28 - pavilony A, B, D a telocvic¢ia®, v zmysle
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, (d’alej len ,,zakon
0 VO*), ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia
1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:

a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: RNDr. Milena Ka¢marcikova
- na konanie vo veciach technickych:  Jan Kovér

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Vasiga Radoslav, Zavodsky Ladislav
- na konanie vo veciach technickych:  Ing. Vasiga Radoslav, Zavodsky Ladislav
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II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spodivajuce v zhotoveni stavby: RekonStrukcia elektroinstalicie ZS Keimarskd 28 -
pavilony A, B, D a telocvicia (dalej len dielo) v rozsahu podla:

a) projektovej dokumentécie, ktora spracoval Ing. Robert Papcun, ¢. osvedcenia 2055.

b) pokynov objednavatela,

¢) podmienok uréenych touto Zmluvou a jej priloh.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol Zhotovitel'ovi 1x projektovii dokumentaciu
v pisomnom vyhotoveni a ozndmenie k ohlaseniu drobnej stavby. Tieto dokumenty
Zhotovitel’ odsthlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a Ze st podkladom pre kompletné
zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za
zhotovenie diela podl'a ponuky Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len
,»Ponuka*) a Zhotovitel' potvrdzuje, ze tito Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZent odbornu starostlivost’ potrebnu pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo riadne a vCas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutii cenu
podla podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
stivisiace s realizadciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy st tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v
projektovej dokumentacii alebo ostatnych sucastiach Zmluvy, ale su nevyhnutné na
vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré
mohol zistit’ dokladnym preskimanim projektovej dokumentacie, ktorda mu bola pristupna
pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je Zakladna Skola Kezmarska 28, KoSice.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia na
dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Zakladnej Skoly Kezmarska 28,
Kosice a nebude moct z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatel'om a Ze st mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so Sir§imi
vztahmi na Uzemi, ktoré budi dotknuté vykonavanim diela, ako aj s projektovou
dokumentéciou diela podla odseku 1. tohto ¢lanku, a Ze tato je uplna, a Ze mu nie st zname
ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v¢asné
vykonanie diela.

ITII. Podmienky vykonavania diela
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéciou, platnymi normami STN a
vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stdvaji tymto
ustanovenim zavéazné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel vykond a dokonc¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela, ako
je to definované v zmluvnych podmienkach.
Objednavatel’ najneskor ku dnu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi kdpie
stanovisk prislusSnych dotknutych orgdnov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych
sieti (ak relevantné).
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Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost
spocivajicu najmé v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a podkladov,
zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stddiu vykonédvania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil alebo napravil
takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote uréenej Objednavatel'om.
Pokial’ vznikne Objednévatel'ovi majetkova skoda sposobend nedbalost'ou, porusenim resp.
neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh, Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych stran za Gcelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa buda
medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢iiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych zmluvné
strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného
diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’ do najblizSicho
kontrolné¢ho dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj zadvdzok vykonat’ dielo
najneskor v lehote podla ¢lanku V tejto zmluvy. Uast Zhotovitel'a (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela len na zéklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonédvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je mozné
dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom,
na vlastnu zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani
strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na vykonanie diela alebo
jeho casti subdodéavatel'ov v sulade s osobitnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto
Zmluvou.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za G¢elom vykonavania diela zmluvné strany uskutoc¢nia
na vyzvu Objedndvatel’a, pricom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi
termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deft odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné néklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.
Zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd ku vSetkym
dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou cinnostou nesposobil Skodu na cudzich
nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov vlastnikov
susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a Zivotné
prostredie.
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Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel' sa zaviazuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote osob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu zo
strany Objednavatel’a, priCom na jeho nevhodnost’ bol Objednavatel’ zo strany Zhotovitel'a
pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest’ Zhotovitel’ od prevzatia staveniska v stilade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tidaje o Casovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdovodnenie odchylok
vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym Objednavatelovi
sposobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom
v nom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky a namietky (d’alej spolo¢ne len
,»Zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednédvatelovi kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a vykonavat’ v niom zapisy; za tym ucelom je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ trvaly
pristup Objedndvatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku,
v pracovhom case, pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyvediiceho je opravneny v stavebnom denniku
vykonavat' zapisy aj technicky dozor Objednavatela. Ak osoba, ktora je opravnena
vykonévat’ zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesthlasi s vykonanym
zapisom, je opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze
s obsahom zéapisu suhlasi. Prdvo usmerniovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom
stavebného dennika ma len technicky dozor Objednévatel’a.

Objednavatel’ sa zavizuje ozndmit' Zhotovitelovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né tidaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) vypracuje Zhotovitel’ k odovzdavaciemu
konaniu tykajicemu sa tohto diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny Objednavatel'ovi predlozit DSRS na schvélenie v lehote
do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej Casti diela. Objednavatel dokumentaciu
v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym
touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade odmietnutia dokumentécie
je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmych (7) dni predlozit’ na schvélenie prepracovanu
dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie sa ma za to, Ze Objednavatel
predlozent dokumentaciu schvalil, pokial tito vyhovuje minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania
znaSa Zhotovitel'. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednéavatelovi je podmienkou
zaCatia preberacieho konania jednotlivych Casti diela. Dokumentaciu skuto¢nej realizacie
stavby vratane dokladovej Casti vyhotovi Zhotovitel’ v 3 vyhotoveniach v listinnej forme
a Ix v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS bude obsahovat’ aj suhrnna
technickt spravu pre celu stavbu s celkovou situdciou stavby.

Akékol'vek dokumentacia vypracovand Zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti
s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku.
Elektronicka forma dokumentécie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch
(*.doc, *.xIs, *pdf — textova Cast’, *.dwg, *.dng, *pdf — vykresova Cast’) bez obmedzenia
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ich editovatelnosti. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednévatel’a, resp. Objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel’ majetkovych prav a Zhotovitel’ ju nesmie pouZit’ pre akukol'vek tretiu osobu
bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatel'a. Rovnako Zhotovitel nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela zverejiiovat akékol'vek
informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac,
o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo vlastnictve
Objednavatel’a. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit’ vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi za splnenie zavazku vykonat’ dielo riadne a vCas akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urenom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny
Objednavatel’'ovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu
vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpec¢i komplexnti ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov platnych
pre stavebnu ¢innost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrziavanie miesta
plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa na bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci, bezpe€nost’ pouzivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu
zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zdsady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela mdze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom na zaistenie
bezpecnosti prace a len na tcely, na ktoré su technicky spdsobilé v stlade s podmienkami
urcenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny bez poziadania Objednévatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z.z.o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodéva préacu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zékazky, teda
vzdy, ked’ dojde k néstupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu spdsobenti nelegdlnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predlozi ¢estné vyhlasenie Objednévatel'ovi, Ze
zabezpeci dodrzanie zakona €. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy.



IV. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' najmenej pdt dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.
Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat, odstranit zvySny materidl, odpady apod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.
Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusSnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skusok a merani dokladované protokolmi.
Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednévatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel’ povinny
odstranit’ v dohodnutom termine.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré mé vady braniace riadnemu a bezpe¢nému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami
zmluvnych stran a Zmluvou.
Zhotovitel je povinny chréanit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.
Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.
Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentéciu: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov, prislu§né
Casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, doklady
onakladani s odpadmi savisiacimi s vykonanim diela, dokumenticiu skuto¢ného
realizovania diela (DSRS) v tlacenej a v digitalnej forme v pocte podrla ¢l. III odsek 17 tejto
Zmluvy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia
Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednévatel'ovi najneskor do 6 mesiacov odo
diia uc¢innosti zmluvy, a to nasledovne:

e pavilony A + D: maj — jun 2021

e pavilon B: jil - august 2021

e telocvifna: september — oktober 2021
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit' Objedndvatela o vzniku akejkol'vek
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udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavézku vykonat’ dielo v lehotach podrla tejto zmluvy.

6. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatel’a dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednéavatela s poskytnutim
sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

VI. Cena diela

1. Objedndvatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v stilade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov dodatkov,
a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH:

64 824,57 Eur (slovom Sest'desiatStyritisicosemstodvadsat’styri eur, 57/100),

DPH 20 %:

12 964,91 Eur (slovom dvanasttisicdevét'stosestdesiatstyri eur, 91/100),

Cena diela s DPH:

77 789,48 eur (slovom sedemdesiatsedemtisicsedemstoosemdesiatdevit’ eur, 48/100).
Zhotovitel je platca DPH."

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konec¢na.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast’ ceny znizit o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dita 27.04.2021, ktory je neoddelitenou
stcastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel' sa
zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnut4 cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s Giplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavazkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
avydavkov na vSetky aakékol'vek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podrla tohto ¢lanku odpocitana.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, ze vzhladom na financovanie diela aj
z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie urokov
z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vylictovanej
prislusnou faktirou az do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak Objednavatel’
jednotliva Cast’ ceny za dielo zaplati Zhotovitelovi v lehote do troch (3) dni od pripisania
suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoc¢tov na bankovy ucet Objednavatela.

VII. Fakturacné a platobné podmienky
1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena na zéklade danového dokladu — faktiry, ktora bude obsahovat
nalezitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a aj tieto nélezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov) diela predmet
fakturacie, den odoslania a den splatnosti faktiry, oznaCenie peniazného ustavu a Cislo
uctu, na ktory sa ma platit, kod klasifikdcie CPA uskuto¢nenych prac v zmysle § 69
zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
fakturovanti sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky
a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude stupis vykonanych prac a dodavok za

fakturované obdobie, ktory bude obsahovat aj vSetky supisy prac a dodavok

! Nehodiace sa pre¢iarknut’/neuvadzat’



z predchadzajacich fakturovanych obdobi. Stpisy vykonanych prac a dodavok budu na
kazdej strane potvrdené oprdvnenym zdstupcom Objednévatela a Zhotovitela.
Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktiry na jednotlivé Casti ceny za dielo po splneni
zavazku vykonat jednotlivé casti diela (po prevzati stavebnych prac, potvrdeni
preberacieho protokolu a vykonani revizie za jednotlivé casti), po odsthlaseni
Objednavatel'om.

b) Faktura bude vystavena so splatnost’ou 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatel’a na kontrolu. V pripade
jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predlozeny névrh na
prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych préac, potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5
pracovnych dni odo dita dorucenia nédvrhu supisu vykonanych prac Objednévatel'ovi. Do
stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych préc.

c¢) Prilohou poslednej faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednévatel'a a Zhotovitel’a.

. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formélnu spravnost’ a Uplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktry suvedenim konkrétnych formélnych ¢i vecnych vyhrad Objednévatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

VIII. Zodpovednost’ za vady
Zmluvné strany dojednéavaju pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktorda za¢ina plynut’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani aprevzati diela resp. dilom riadneho odstrdnenia vad a zavad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady a zdvady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tiez za
vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitel’a.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne z&viznym prdvnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.
V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby mé Objednavatel prava vyplyvajice
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby. V pripade
naroku na odstranenie vad je Zhotovitel’ povinny vady na vlastny G¢et odstranit’ v primeranej
lehote, najneskor vSak do 15 dni od doruCenia pisomnej reklamécie, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnl pisomne inak.
Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé Objednavatel pravo zabezpecit’ odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho Casti
inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi.

IX. Zmluvné pokuty
Ak bude Objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moéze si Zhotovitel’ uplatnit’
uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznika Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty den omeskania.
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10.

11.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z ddvodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajlci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdl vadu a kazdy d’al$i dent omeSkania.

V pripade neodoévodnenej nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych
diloch vznikd Objednéavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy takyto pripad.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy a
moze byt dovodom na odstiipenie od Zmluvy zo strany Objednévatel’a.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel povinny
uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktord bude
v ddsledku toho ulozena Objednavatel'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objedndvatel'om voci
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stdvaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruend vyzva na thradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

X. Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ sa povazuje takéd prekazka, ktora nastala nezavisle
od vole povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by povinnd Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nésledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v €ase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy tato prekazku
predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked’ povinna Zmluvna strana
uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
Ani jedna zo Zmluvnych strdn nenesie zodpovednost' za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenie povinnosti nastalo néasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, Za mimoriadne,
nepredvidate'né a neodvratitené udalosti sa povazuju najma: atmosférické vplyvy alebo
prirodné udalosti, ako je najmid poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zrutenie
pilotovaného lietajaceho telesa, jeho casti alebo jeho nakladu, vichrica, zostivanie pody,
zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad
snehu, naraz vozidla, nadzvukova vina, zaplava, povoden, nahodné a néhle poSkodenie alebo
znicenie veci kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia, ako aj vSetky dalSie
okolnosti vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli zavinenim
Objednavatela ani Zhotovitel’a.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnenda Zmluvna strana nema
pravo na odstupenie od zmluvy.
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XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zaviazuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montdZne poistenie pre pripad poSkodenia alebo znic¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnii sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi do 10 dni po ucinnosti

Zmluvy o dielo, najneskér vSak do dia prevzatia staveniska a zacatia vykondvania

stavebnych prac na diele, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, Ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatel'ovi kdpie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel’
opravneny od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel’ je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajlce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchaddzajicom pisomnom stihlase Objednévatel’a. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednévatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavdzkov vocli tretej osobe len po
predchédzajicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moZnost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat’ svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam Objednavatela,

bez jeho pisomného stihlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si nalezitu sucinnost’ najmi tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti — predmetu a

ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a doruCované¢ druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou poStou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych stran

uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Za dei alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucCovatela, den prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucCené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy“, ,zasielka neprevzata
v odbernej lehote, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal o doposielanie®, alebo
z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajiacou Zmluvnou stranou,

c¢) ak sa dorucuje osobne, deni alebo ¢as prijatia ozndmenia prijimajicou Zmluvnou stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo

dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel’ povinnost’
podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase,
kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel’ v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neobozndmil s obsahom ozndmenia odosielaného Objednavatelom
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11.

10.

11.

podla tejto Zmluvy ama sa za to, Ze nastali u€inky nahradného dorucenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykonédvanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi
stranami prechadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach
Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy tykalo, na Objednavaterla.
Zhotovitel' zodpoved4d Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel'a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na acely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchéadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva
v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.
Téato zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej =zverejnenia na webovom sidle objednévatela
http://www.zskezmarska28.sk/.
Téato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy niektorou
Zmluvnou stranou.
V pripade zéniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.
Kazda Zmluvna strana je opravnend odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna strana
porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym spésobom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345 ods.
2 Obchodného zdkonnika alebo ktor¢ je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené v tejto
Zmluve.
Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnt formu, musi byt doru¢ené¢ druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho uCinky nastdvaji dnom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stilade s ¢lankami II. a III. tejto
Zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.
Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené tidaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatel'a na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotadch uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
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12. Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstapenia od
Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému plneniu
Zmluvnych stran. Odstapenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XIII. Zaverefné ustanovenia
1. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,
- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela);

2. Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zavézkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

3. Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

4. Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodnu a véaznu voélu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuji vlastnoru¢nymi podpismi oséb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dna 24.05.2021 V Kosiciach, dna 24.05.2021
Objednavatel’: Zhotovitel:
podpisand podpisand

RNDr. Milena Ka¢marcikova Ing. Vasiga Radoslav
riaditel’ka zékladnej Skoly konatel’ spolo¢nosti
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) su neoddelitelnou su¢astou vyssie uvedenej
zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch zhotovitela
sa povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodato€nych innosti tak, aby predmet zmluvy
bol Uplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju, pokynmi,
predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi administrativnymi
rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitela vydané a su pravoplatné.
PInenia a ¢innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podla predchadzajucej vety tohto odseku,
bez pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnymi stranami nema Objednavatel
povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.
Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodatoéné &innosti,
ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného
plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia
predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit vSetky okolnosti plnenia predmetu
tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpedit tak, aby bolo vykonané
riadne a v€as a v sulade so v§etkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy — ¢innosti
nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len v pripade, Ze tieto ¢innosti neboli obsiahnuté
v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred
podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve.
To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy, ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych
ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat akukolvek
zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom zmluvy (tzv. naviac
prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny na vykonanie, resp.
nevykonanie takych prac — &innosti ato spravidla zapisom v stavebnom denniku, pokynom uvedenym
v zapisnici zo spolognej porady alebo pisomnym podanim adresovanym Zhotovitelovi.

V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je Zhotovitel
povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny — hodnoty tejto zmeny
a do 8 dni polozkovy rozpocet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy ¢asovy harmonogram prac, ktory
zahrnie predpokladani zmenu a zabezpeci dodrzanie konec¢ného terminu, ak je dodrzanie konecného
terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v
ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke zhotovitefa neuvedenych, bude rozpocet ceny
vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vS§ak podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD.
Na tarchu zhotovitela p6jdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto¢né naklady
na zmenu diela ¢i skuto¢na doba realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢i
rozpocCte ceny diela. V pripade, Ze zmeny budu mat’ vplyv na dalSi postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto
skuto€nost Objednavatela do troch dni od doruenia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a
Objednavatel sa bez zbytoéného odkladu dohodne so Zhotoviteflom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni
zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme
dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najma predpismi z oblasti verejného obstaravania.
Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zéklade tohto odseku budi Objednavatelovi
uctované samostatnym darfiovym dokladom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatefom podla
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil poziadavku na
zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpedit. Technicki nemoznost
prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po opakovanej
vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych zmien predmetu
zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky pripadne vzniknuté
dodatoéné naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy nezanika povinnost
Zhotovitela znaSat’ zaruku za predmet zmluvy ako celku.

Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné uzitkové
vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo veciach realizacie
uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.
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Zhotovitel je povinny zUcCastriovat’ sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizanych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny zapis
podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit’ dojednania
zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného drna su pre obe
strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia alebo kontrolnych dni
na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim tento zapis zo stretnutia alebo
kontrolného dfia zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa budu ziucastfiovat kontrolnych dni
su povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne
Specifikované v realizanej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavateflovi a
projektantovi na schvélenie vyrobnu dokumentaciu a vzorky, popr. kataldgy vzoriek, (napr. pouzitie inych
stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych terminoch
tak, aby umoznil ich nalezité posudenie este pred ich obstaranim a zabudovanim a to v dostatoénom ¢asovom
predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osved&enia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celu dobu vykonu
ich prac na diele. Pred zaCatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kopie kvalifikacnych preukazov,
osvedceni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze vSetci jeho zamestnanci
boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zéklade ktorej su schopni vykonu prace v uréenej profesii.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstipia na stavbu, mali identifikacnu visacku s
menom, fotografiou a prisluSnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie bude
viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych oséb v priestore staveniska pofas vykonavania diela po
celu dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpedi
bezpec€nost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel nema
v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych kad ani na prediZenie terminu zhotovenia diela. Zhotovitel
je povinny v sulade so zakonom €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v plathom zneni, zabezpecit
protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpelenstvo vzniku poziaru v rozsahu danom tymto
predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku ochrannu prilbu,
pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdécky. Vynimky méze v odévodnenych
pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani dokoncovacich prac v
interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela mdze byt odvolany alebo nahradeny inou osobou iba
po predchadzajucom prerokovani s Objednavatelom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe. VZdy, ked budu na stavbe prebiehat’
prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zac€atia prac predloZit tento menny zoznam oséb Objednéavatelovi
v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Udaj o aktualnom pocte svojich zamestnancov
pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pri€om tito ochranu zaistuje na svoje
vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vSetky existujuce zariadenia a vybavenia objektu vratane instalacii
v stenach. Pokial d6jde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny toto poSkodenie
nahlasit a po dohode zabezpedit bezodkladne odborni opravu na svoje naklady. Zhotovitel ruci za to, ze v
ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije Ziadny nebezpecny alebo nevhodny (neschvaleny)
material, o ktorom je to zname ku diu jeho pouZitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrarfiovat vady diela zistené
a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metrolégii v plathom zneni, pred
zaCatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZzaduje oznacenie orientanych meradiel, ktoré musia byt
prvotne kalibrované. Ak skonéi v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradla, ktoré je
uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned' stiahnut z pouzivania a nahradit meradlom
inym, ktoré dopini do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto meradlo
okamZite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouZivané na stavbach
zhotovitelom moézu pouzivat' len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti alebo vykonané
skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamzite prestat meradlo
pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predos$lé merania. Za predpokladu, ze
chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit neplatnost
predchadzajucich vysledkov merania.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a vystupovanim
nenarusali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici na stavbe
neznecistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne zvySkami tychto potravin.
Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli su€astou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su suc¢astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi¢anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil po¢as
vykonavania ¢innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dal$im subjektom. Tato
povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonéeni. Zhotovitel sa zavazuje
zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a zodpoveda za poruSenie
povinnosti mi€anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektova dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecéenie dalSich
paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia zabezpedi
Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré mu boli
odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je dovolené len s
predchadzajiucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady zostavaju
vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zagatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit’ a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise zmluvy
o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je
opravneny neskor namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré mohol pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul vykonat’ pisomné
upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym suvisiacimi nasledkami
a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre riadne dokonc&enie diela.
Zhotovitel je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi a
akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku spolu s
navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znasa Zhotovitel
plnt zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli nedostatky vopred zname,
hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajicich sa v mieste
staveniska s mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inZinierskych sieti uvedenych v projektovej
dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve investora a tiez tych
sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu vyplyvajlicu z potreby
akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitefom zavineného poskodenia inzinierskych sieti
pocas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych Objednavatelom
oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj na susednych
pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré m6zu byt vratane stavieb na nich stojacich dotknuté vystavbou.
Zmeny realizanej projektovej dokumentacie ako désledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su su€astou
predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej spravy a
samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Upiné vytlacky (s peciatkou
odovzdania a podpisom). Jednotlivé ¢asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na
odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena ast
dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené €asti tychto
projektov odsuhlasit &i spripomienkovat do 15 dni odo dna prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdZznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat vzdy v 4 paré v tla¢enej podobe a 4 paré
na nosic¢i dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané Objednavatelovi
najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena ¢ast dokumentacie
tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti tychto projektov
odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dna ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie, ktoré
nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za porovnatelnych
nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej dokumentéacii, a to aj v
pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitefom v predlozenej €asti dokumentacie je v sulade s realizanou
projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami organov Statnej spravy a
samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa méze odchylit od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im vSak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat’ splnenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.
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STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mozu vstupovat vylu€ne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom

Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mézu na

stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na z&klade zapisu v stavebnom

denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia povinni

navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne spolupracovat pri

zabezpeCovani bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokoldrne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzZivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realiz4cie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskér v der prevzatia diela objednavatelom alebo v termine

podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim vplyvom

stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude Objednavatela

bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne pouzivané pre

stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody, priechody)

budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podfa prislusnych predpisov. Ak sa uzivanim

verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohode s

Objednavatelom v€as zabezpe it nahradné dopravné rieSenia. Po ukonc&eni prac Zhotovitel uvedie verejné

priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je povinny

denne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpec€enstvo. Plati
zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko / pracovisko

/ vycgistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpecli Objednavatel vycCistenie a poriadok a

naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dafiovym dokladom - faktdrou na cenu, ktoru

vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako pévodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z ¢innosti, ktora je predmetom

tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych suvisiacich

predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zékone ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich a
suvisiacich (najma zakon €. 124/2006 Z.z, o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpedujuce ochranu zivotného prostredia;

b) zabezpe it si vlastny dozor nad bezpecnostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri

¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich

zamestnancov a urcit’ a zabezpec it spdsob ochrany a prevencie proti trazom a inému poskodeniu zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracoviskach

Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich os6b €i k ohrozeniu
prevadzky alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvara¢skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace a

dodrzat’ potrebné poziarno-bezpeénostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Prikaz

predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.
V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel uraz vySetri a spiSe o flom zaznam v sulade
s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujiucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.
Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou &innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a bezpe€nosti prevadzky pri banskej
¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.
Zhotovitel je povinny vybavit v§etkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat’ Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zzivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUc€astnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zacgiatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat’ alebo nechat’ skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach uvedenych
v tomto odseku a vylUcit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne nedostatky v danych
oblastiach.
Pracu vo vy$kach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaju podmienku platnej
lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju preukazatelny
doklad o preSkoleni a preskuSani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa

16



15.

16.

17.

18.

VIL.

tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vyskach riadia. Na vyziadanie opravneného zastupcu
Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne doloZit spinenie tychto poziadaviek.
Néaklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vietky zaznamy
o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budu ponechané na stavbe aj po
ukonéeni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit stavenisko
bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pésobi viac zhotovitelov a
zavazuje sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skuto€nost nie je ddvodom k zmene zmluvnych podmienok.
Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akeékolvek i kratkodobé
ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v realiza¢nej

dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouziti nebezpecnych latok alebo

chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukon&eni prac

boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok variami alebo absorpénymi rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad

ukladat do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov (vratane

komunalneho) a zabezpecit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom

hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o vodach

v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom Statnej

vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych tzemiach, korytach

tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat’ suhlas organu Statnej vodnej spravy a dodrziavat

ochranné pasma vodnych stupnov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby a dodrziavat

ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zacati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mdzu vzniknat z c&innosti
uskuto€fiovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecénych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpeénostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitefom, a to na

naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze mdze zadat' prikaz na preruSenie prac v

pripade, ked neodstranené vady zasadnym spésobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi

nekvalitne vykonané prace ako uskutocnené pre UcCely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpecnostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho €astiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodrnovaniu odpadov vzniknutych &innostou
Zhotovitela a to ani v dodatocnej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom denniku;

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo Zhotovitel
nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavané konstrukcie Ci ostatné sucasti diela
uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid. zmluva,
projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zdsahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatefla, nie

je dotknutéd povinnost’ Zhotovitelfa dokon¢it' dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi nalezitostami a

postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez nedotknuté. Rovnako

nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp. jeho zodpovednost za vady
vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa

ich zhotovitel nemodze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto ohlade v plnom rozsahu plati aj o

akychkolvek &iastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v pozadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti a

tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatefl
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opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné
pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.
Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatoéne zabezpeluje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet
zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnozZstvo strojov, &istotu a bezpe&nost staveniska a pod.), upozorni
Objednavatel na tuto skutoénost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost
vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatocnej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého
pracovného dna od upozornenia ao tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je
Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.
Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné
porusenie zmluvy povaZzuje nasledujuce:
a) zhotovitel podal navrh na reStrukturalizaciu,
na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;
hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;
omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dihSie ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom, schvalenému
harmonogramu préac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;
pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo ich
poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;
realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na izemi SR a pracovné povolenia pre
miesto realizacie diela;
hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zZivotného prostredia;
svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;
opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.
Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbésledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit
Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o €o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil. Pouzitie §
544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapoditat akékolvek splatné aj
nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam Zhotovitela,
a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapoditania sa vztahuje aj na pohladavky z
pripadného bezdévodného obohatenia.
Na pisomnu Zziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny
alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie voci inym
osobam na stavenisku.
Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatelom. Okrem
pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie zmluvy
povazuje nasledujuce:
a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v ome$kani s uhradou faktdr o viac ako 6 mesiacov;
v pripade prerusenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden defi pred za¢atim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom €. 264/1999
Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a suvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

plan akosti vratane kontrolného a skuSobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatefovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konStrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

najneskér ku drfiu zacatia predkolauda¢ného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné doklady
potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dha prevzatia staveniska / pracoviska /

o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skuto€nosti predpisané zakonom

€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a vykonavacich predpisov,

dalej vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najméa udaje o €asovom postupe prac a ich kvality,
zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a udaje potrebné pre posudenie prac
organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o aktualnom podte svojich zamestnancov. Okrem
stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom denniku aj opravneny zastupca Objednavatela.

Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna

zmena moze byt vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju

povinnost vykonat okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel

k zapisu Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Zze s prisluSnym zapisom

Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpeéi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisand koépiu kazdého listu zo stavebného dennika
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Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny
v kancelarii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednévatelovi pri odovzdani
diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii méze Zhotovitel pouzit len po predchadzajicom
pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou o kvalite a cene.
Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto pripade sa Zhotovitel
zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predlozenia navrhu Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatefl
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude Objednavatel
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tato poziadavku splnit na naklady
Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Zze prace neboli riadne vykonané. Ak
Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vobec alebo v¢as, je Zhotovitel povinny na pisomnu
ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a znasat vSetky naklady s tym
spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych skuSok
potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonéeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred

celkovym dokoncéenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o

dokonc&enosti diela predkolauda¢né konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena pripravenost

diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného diela. O tomto

konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych vad braniacich

prevzatiu diela. Toto predkolauda&né konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu vietkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od zaciatku Objednavatel,

zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V pripade, ze

Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo Skody az do

odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola preberacie

konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatefovi takto

pripraveny predmet diela najneskér v posledny defi dodacej lehoty (v termine dokon&enia diela). Zhotovitel je

povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto u¢elom

na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi

Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a

nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych prisluSsnymi

predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatefom, ktoré vykona

Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 2

dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskor ku driu zacatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujiuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne neodovzdal;

b) 5 paré tlatenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitédlnej podobe vo formate dwg vratane vyznaenia zmien oproti predchadzajucej
verzii projektovej dokumentécie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov potrebnych
ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v defi odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na pouzitie

a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorugit najneskér v den odovzdania diela Objednavatelovi

dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo namontované na

stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpe&nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomocok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpe it zaskolenie pracovnikov Objednavatela, vratane Skolenia o

obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skiskami (prevadzkové a udrzbarske manualy, atd.) a s

technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky ich €asti napr.
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preskusania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o zaskoleni a preskusani.
Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) képie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej Casti
tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre riadny
a bezpecény chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatefom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych predpisov
v sUvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat” Objednavatefovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade Ziadosti
Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZzadovanych zmluvou o dielo alebo suvisiacimi
dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto skutonosti
informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak. Pri nedodrzani tejto trojdrfiovej lehoty je kazdy dal$i deri omeskania hodnoteny ako omes$kanie
zhotovitela s dokoncenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby,
kym sa nepreukaze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost ustanovenia § 560
Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpiSu vSetci U€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v pripade
Uplného alebo CcCiastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredlozeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpedcenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Zze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac. V
takom pripade bude su€astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s terminmi
ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel opravneny
preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po kontrole
odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sum na zaklade zmluvy

prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- S$pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviac prac tykajuci sa len tychto prac

nad rdmec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych naviac

prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto€ne jedna o prace nad ramec uzavretej

zmluvy, a &i boli Objednavatelom pozadované. Ak su Udaje v navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac

prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami "suhlasi - datum, meno

a podpis" a zaCne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predloZzeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu Specialneho supisu

vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a sumu, o ktorej

sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do n&vrhu stpisu vykonanych prac, alebo navrhu

Specialneho supisu vykonanych naviac prac vySpecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré vznikol

Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh stpisu vykonanych prac, alebo navrh Specialneho

supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s odévodnenim

podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dariovy doklad - faktaru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruci Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v €ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a za€ina plynut od jeho dorucenia.

Driom uhrady danového dokladu - faktury sa rozumie den odpisania z u¢tu Objednavatela v prospech Gctu

Zhotovitela.

Dariové doklady — faktdry musia vzdy obsahovat tieto Udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doru€ovanie, DIC, ICO objednavatefa;
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c) poradové ¢islo dokladu,

d) cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;

g) vySku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dariového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zédkona
¢ 513/1991 Zb., obchodny zékonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o udtovnictve, v platnom zneni.

Faktura musi obsahovat' v8etky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dafiovy doklad - faktura

obsahovat vy$Sie uvedené nélezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie,

je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od dorucenia. Vo vratenom dafiovom doklade

- fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo vystaveného

danového dokladu - faktiry plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti danovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatela uhradi Objednavatel

Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy defi omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutt hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitefa podla zmluvy vratane

zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a odovzda
objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektove;
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaru€uje, Zze pouzité materialy, dodavky a zariadenia su noveé, obmenitefné v kratkych terminoch,
zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a lehét
z0 zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky $kody, ktoré vady
spobsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sdm alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod vznikli.
Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom odstranena aj vSetka
Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za¢ne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom ¢ase, najneskér vSéak do 10 dni odo
dfia uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujicu riadne uzivanie
diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zane s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia reklamacie a ze ich
odstrani najneskodr do 48 hodin od uplatnenia reklamécie. V pripade poziadavky Zhotovitela je mozné si
pisomne dohodnut aj dlhi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené suhlasom uzivatefla, pripadne
najomcu. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni
od tejto skutonosti ndhradny predmet plnenia a uhradit ndhradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto€ného odkladu po jej zisteni
pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej ¢i obmedzujucej
riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizsi pracovny den)
zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo ju
nezacne odstrafiovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho €asti inou pravnickou alebo fyzickou osobou
sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky vzniknuté
vocCi Zhotovitelovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je Objednavatel
opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela, vratane zmluvného
zadrzného, alebo ich Cerpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokonéenim diela ¢i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pri€¢om ak nebude lehota dohodnutd, plati lehota
10 pracovnych dni, alebo poskytnut’ objednavatelovi zlavu z vadnej €asti diela vo vySke zohfadrujlucej povahu
vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatefl je dalej opravneny odstupit
od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a v€as. Narok Objednavatela na nahradu Skody a na
zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto zmluvy
o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajicich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy potrebnych
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pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhotovitela (najma €as plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté.

V KosSiciach dfia .........coeoeeeeviiiiiiins

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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