Navrh zmluvy o dielo - ¢ast' 1. Hlavny prevadzkovy objekt, spevnené plochy a dopravné
rieSenie

ZMLUVA O DIELO
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva®)

L
Zmluvné strany

Objednavatel (investor): Mesto Handlova
Sidlo: Namestie banikov 7, 972 51 Handlova
Zastupeny: Mgr. Silvia Griberova - primatorka mesta
ICO: 00318094
DIC: 2021162660
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cislo Gétu/IBAN: SK39 0900 0000 0051 7395 9319
Telefon: +421 46 519 25 35
E-mail: sekretariat@handlova.sk
(dalej ako ,objednavatel alebo ,investor”)
a
Zhotovitel TMG,as.
Sidlo: Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza
Kona prostrednictvom: Ing. Miroslav Toman — generalny riaditel,

predseda predstavenstva
Zastupca na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Hromadka — riaditel, ¢len predstavenstva
Michal Toman — &élen predstavenstva

ICO: 31645909

DIC: 2020469352

IC DPH: SK2020469352

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.;
Poboc&ka zahrani¢nej banky

Cislo uétu/IBAN: SK87 1111 0000 0066 1036 1046

Telefén: 046/542 52 43

E-mail: tmg@tmg.sk

Zapisany v OR OS Trenéin, oddiel: Sa, vlozka ¢&. 305/R

(dalej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej v texte zmluvy spolu len ,zmluvné strany*)

L.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spdsobom aza podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat' dielo ,,Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku
diet'ata“ — Cast' 1. Hlavny prevadzkovy objekt, spevnené plochy a dopravné rieSenie (dale]
len ,dielo”), ktoré je blizSie Specifikované v Prilohe &. 1 (Rozpotet stavebnych prac), Prilohe &. 3
(Opis predmetu zakazky vratane vietkych vysvetleni, ktoré boli v stvislosti s predmetom zakazky
poskytnuté objednavatelom pred uplynutim lehoty na predkladanie pontk) a Prilohe &. 4
(Projektova dokumentécia) a zavdzok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat' a zaplatit za
jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnuti cenu.

Objednavatel uzatvara tito Zmluvu v sdlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani) na zaklade ponuky zhotovitela spracovanej v stlade so sutaznymi
podkladmi a vSetkymi dokumentami poskytnutymi objednavatelom pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk v ramci procesu verejného obstaravania s nazvom ,Zariadenie starostlivosti o



3.1.
3.2.

deti do 3 rokov veku dietata" — ¢ast' 1. Hlavny prevadzkovy objekt, spevnené plochy a dopravné
rieSenie.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene, na svoje naklady ana viastné
nebezpedenstvo, s odbornou starostlivostou, v stlade s projektovou dokumentaciou ,Zariadenie
starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata®, spracovatelom ktorej je spoloénost POINTARCH
s.r.o. so zodpovednym projektantom Ing. arch. Patrikom Juri¢ekom (dalej len ,projektova
dokumentacia”), s podmienkami Stavebného povolenia & SU 2018/737-2/2019/24-1 zo dfa
29.04.2019, podla vitaznej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, pri dodrzani platnych
technickych alebo technologickych noriem (STN) a vSeobecne zavédznych pravnych predpisov,
Casoveho harmonogramu postupu prac a zmluvnej ceny. Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude
dodrziavat' vSetky povinnosti vyplyvajlce z ustanoveni tejto Zmluvy. Projektova dokumentécia tvori
prilohu €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné.

1.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: katastralne Uzemie Handlova
parcela C-KN ¢&. 1373 a parcela C-KN &. 1371/64

Terminy realizacie diela:

zacCiatok realizacie: do 10 (desat’) pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska,
ukoncenie realizacie: do 14 (Strnast) mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy riadne a véas. V pripade,
ak zhotovitel' vykona dielo riadne a pred terminom $pecifikovanym v bode 3.2. tohto &lanku, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak 3 (tri) pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania
s ukoncenim realizacie diela vtermine podla bodu 3.2. tohto &lanku, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku.

Iv.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje: 289 070,56 EUR bez DPH (slovom: dvestoosemdesiatdevittisic
sedemdesiat EUR, pétdesiatSest eurocentov), sadzba DPH 20 %, vyska DPH 57 814,11 EUR, v
celkovej sume s DPH 346 884,67 EUR (slovom: tristoStyridsat$esttisicosemstoosemdesiatstyri
EUR, Sestdesiatsedem eurocentov).

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktori predloZil zhotovitel v postaveni uchadzaca
Vo svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutad zmluvnymi stranami podfa bodu 2. tohto &lanku Zmluvy je kone&na
a v celom rozsahu zahfia vSetky naklady a réZie slvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaijt pre
zhotovitela z tejto Zmluvy, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, ale z nej vyplyvaju.
(najma, no nie len: zriadenie a oplotenie staveniska, &istota na stavenisku, zriadenie vjazdov a



uzavierok, vytyCenie existujucich inZinierskych sieti v zmysle vyjadreni spravcov sieti, Uzemné a
prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Zmluvne strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradzana na zaklade uétovnych dokladov
- faktdr vystavenych zhotovitelom &iastkovo.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi za ¢iastkové pinenie predmetu diela v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie zhotovitela ¢iastkoveé ceny
z diela. Podkladom na poskytnutie platieb budu Eiastkové faktiry zhotovitela doloZené slpisom
vykonanych prac zhotovitela objednavatelovi.

Systém Ciastkovej fakturacie musi byt realizovany nasledovne:

1. Giastkové faktury na zaklade zrealizovanych stavebnych prac v rozsahu min. 30% z ceny diela

podla &lanku IV. bod 2. tejto Zmluvy a to v sulade s prilohou €. 1 tejto Zmluvy, az do vysky max.
90% z ceny diela podla ¢lanku IV. bod 2. tejto Zmluvy a to v stlade s prilohou €. 1 tejto Zmluvy,

. zavere¢na faktura vo vyske min. 10 % z ceny diela podla ¢lanku IV. bod 2. tejto Zmluvy ato

v stlade s prilohou ¢&. 1 tejto Zmluvy.

Jednotlivé Ciastkove faktiury budd predloZzené na Uhradu v 3 (troch) vyhotoveniach. Prilohou kazdej
faktury bude sUpis vykonanych prac (aj v elektronickej verzii v excelovskom formate .xIs) spolu so
zistovacim protokolom o vykonanych stavebnych pracach, krycim listom faktury, rekapituléaciou,
kopiou stranok stavebného dennika, ktoréa zodpoveda ¢asu a rozsahu fakturovanych vykonanych
prac, vratane prislusnych dokladov o cenach, vaznych listkov a Uhrade poplatku za uloZenie
odpadu, vykonani tlakovych skuSok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zlétovacich
sadzieb, podpisany opravnenou osobou zhotovitefa, stavebnym dozorom a technickym dozorom
investora, ktori svojimi podpismi zaruéuju, Zze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované
podla schvalenej projektovej dokumentacie a ocenené poloZzkou zo schvaleného rozpoétu.
Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudl uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v
jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

Lehota splatnosti Ciastkovej faktury je 60 dni odo diia doru€enia faktlry objednavatelovi.

Zaveretna faktlira sa povazuje za Uctovny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. Pravo vystavit zavereénl faktiru vznika zhotovitelovi do 15 dni odo dia
podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku (dalej len ,Preberaci
protokol”) a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole. V
zaverecne faktlre budu vysporiadané platby zaplatené objednavatelom formou &iastkovych faktur.
Prilohou faktdry bude sUpis vykonanych prac (aj v elektronickej verzii v excelovskom formate .xIs)
spolu so zistovacim protokolom o vykonanych stavebnych pracach, krycim listom faktury,
rekapitulaciou, kopiou stranok stavebného dennika, ktora zodpoveda &asu a rozsahu
fakturovanych vykonanych prac, vratane prislusnych dokladov o cenach, vaznych listkov a Uhrade
poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok, reviznych sprav, odpracovanych
hodinovych zu&tovacich sadzieb, podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a technickym dozorom investora, ktori svojimi podpismi zaruéuju, Ze fakturované stavebné prace
boli skutoéne realizované podla schvalenej projektovej dokumentécie a ocenené poloZkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé poloZzky v prilohach sa nebudl uvadzat kumulovane, ale
polozZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenéch.

Zavere€na faktura bude predloZzena na Ghradu v 3 (troch) vyhotoveniach a bude zhotovitelovi
uhradena do lehoty splatnosti faktiry, ktorou je 60 dni odo diia doruéenia faktry objednavatelovi.

Povinnymi prilohami zaverec¢nej faktiry je Preberaci protokol a Potvrdenie o odstréaneni vad
a nedorobkov, podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Uétovny doklad - faktira musi spliiat naleZitosti dafového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktira
nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude opravneny takto



10.

1.

vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova lehota splatnosti
plynut’ doruéenim opravenej faktlry objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorutit kazdy supis vykonanych prac na kontrolu objednavatelovi min. 5 (pat)
pracovnych dni pred jeho odovzdanim ako prilohy k fakture.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z ESIF systémom predfinancovania
z operaéného programu IROP v ramci projektu ,Podpora a rozvoj sluzieb starostlivosti o deti do
troch rokov veku dietata na komunitnej Grovni v meste Handlova* na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku ¢&. IROP-Z-302021W635-211-34 uzavretej medzi
objednavatelom a Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky (dalej len .Zmluva o poskytnuti NFP*).

VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu tmg@tmg.sk na
prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do 10 (desat)
pracovnych dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko do 10 (desat) pracovnych dni odo dfia doruéenia vyzvy. Odovzdanie staveniska sa
vykona zapisom do stavebného dennika. Objednavatel sl¢asne s odovzdanim staveniska
odovzda zhotovitelovi jedno paré projektovej dokumentécie a Stavebné povolenie SU 2018/737-
2/2019/24-1 zo dia 29.04.2019, vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacil.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednl osobu za technicky dozor a osobu zodpovedn( za stavebny
dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu véetky doklady a rozhodnutia, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne
a nezamenite/ne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska. Miesto zdroja energie a vody uréi
spravca verejnej siete. Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného
priestranstva su zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, ak budu energie a iné sluzby zabezpe&ené objednavatelom, je zhotovitel
povinny uhradit ich objednavatelovi na zaklade faktiury vystavenej objednavatelom podla
odborného prepoctu.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavézku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 (tri) dni po prevzati staveniska odovzdat' objednavatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskdr 3 (tri) dni pred realizaciou prac, na ktorych
vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predloZit objednavatelovi zoznam oprévnenych
pracovnikov spolu s platnym opravnenim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe&enie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznagenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody vzniknuté porugenim svojich povinnosti,
tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb a to podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Takeéto Skody je povinny nahradit.

Pri uZivani ciest a komunikéacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajlice zo vdeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov
objednavatela a zodpoveda za ich pripadné poru$enie a vzniknutl( $kodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat' pri vykonavani diela a za
dodrZiavanie noného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavdzuje na svoje naklady odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, ato najneskér do predlioZenia
jednotlivych faktir podla €lanku V. tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny umoznit' objednavatelovi
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pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju, alebo maju vykonavat prace v
sUvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpeéenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutl Skodu
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek

pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto

kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnli suc¢innost. Opravnené osoby na wvykon

kontroly/auditu su opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to

suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predlozenie originalnych dokladov a

inu potrebnt dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné dalsie

doklady suvisiace s touto zmluvou. Opravnene osoby na vykon kontroly/auditu su:

a) Poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prisludna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi
SR aEU.

Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Ucel, a to podla ust. § 43f zakona &. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,stavebny zakon®). Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky vyrobky a materidly pouZité na
vykonanie diela budu spliat poZiadavky objednévatela uplatnené v sttaznych podkladoch alebo
su stanovené projektom a budt mat platny certifikat a budu spliat parametre definované platnymi
normami a predpismi (STN a EN). Kvalitu realizovanych prac a konstrukcii bude zhotovitel
dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych vyrobkov do stavby v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na
technologicke podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac pred terminom uvedenym v predchadzajlicej vete. Zaroveri je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac, ako aj stavebnych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac v stanovenej lehote, je
zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac, zhotovitel' poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat objednavatela minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred na uéast
na povinnych skuSkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych
resp. ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu véetci ziéastneni.

Kontrolu vykonanych prac budli vykonavat opravnené osoby, a to technicky dozor investora a
stavebny dozor.

Zhotovitel' je k preberaciemu konaniu povinny predloZit' platné certifikaty, osvedéenia o zhode,
osvedZenia o kvalite, osvedZenia o akosti od slovenskych skusobni od vsetkych pouZitych
vyrobkov a zariadeni. Zhotovitel je dalej povinny zabezpe¢it ku driu prebratia diela potrebné skusky
a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni
odpadov, v opagnom pripade je objednavatel opravneny dielo neprevziat a? do spinenia tejto
povinnosti.
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Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skutonosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najmé Udaje o stavebnych pracach, o vykonani $tatneho stavebného
dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby a poveternostnych vplyvoch,
ktoré maju vplyv na prerusenie prac a s tym slvisiace oneskorenie dodania diela. O predizeni
lehoty na dodanie diela z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok sa zavazuju zmluvné
strany uzatvorit dodatok k tejto zmluve. Stavebny dennik po¢as vykonavania diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu
svoje vyjadrenie do troch dni. V opa&nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit' si zo
stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvedliceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku technicky dozor investora.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie
stavebneho dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyvedlci: Jan Jezik &islo osvedéenia:
03249*10*.

Koordinatora bezpecénosti stavby podla nariadenia viady & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat: Lubod Ag.

Stavebny dozor bude vykonavat” Ing. Stanislav Poliak, Ev. &. 05868.

Technicky dozor investora bude vykonavat: Ing. Jozef Caplér, veduci Oddelenia vystavby,
tuzemného planu, dopravy a ochrany Zivotného prostredia, MsU Handlova.

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvedlceho, zhotovitel je povinny oznamit tdto
skutoCnost’ objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo
dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat' iba na zaklade
zavazného stanoviska projektanta, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak,
aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela. Zmena projektovej dokumentéacie je zmenou predmetu
zmluvy a je potrebny dodatok k zmluve o dielo. Zmena nesmie mat' vplyv ani na sulad so Zmluvou
o NFP, o¢om da stanovisko Oddelenie mestskych projektov MsU Handlova, este pred jej
vykonanim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela riadne a véas je Uspe$né vykonanie vietkych skugok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou
a predloZenie dokladov o Uspe$nom vykonani tychto skisok. Vykonanie skusok podla tohto bodu
zabezpeci zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za G&asti v8etkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednavatela podla osobitnej poziadavky.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel a to aZ do protokolarneho odovzdania riadne
vykonaneého diela ako celku bez vad a nedorobkov objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny mat' najneskor ku diiu podpisu tejto Zmluvy az do podpisu Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku oboma zmluvnymi stranami uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobent pri vykonavani diela do vysky zmluvnej ceny podra &lanku IV.
bodu 2. tejto Zmluvy. Zhotovitel je si¢asne povinny mat najneskér ku diiu podpisu Protokolu o
odovzdani staveniska podfa bodu 1. a 2. tohto &lanku Zmluvy a2 do podpisu Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku oboma zmluvnymi stranami uzatvorené poistenie
budovaného diela na predmet zmluvy v minimainej vyske zmluvnej ceny podra &lanku IV. bodu 2.
tejto Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny mat uzavreté poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykonavani
diela a poistenie budovaného diela na predmet zmluvy podla predchadzajlcej vety po cell dobu
vykonavania diela a zhotovitel je si¢asne povinny kedykolvek na pisomnu vyzvu objednavatela v
lehote 3 (troch) pracovnych dni od doruenia vyzvy objednavatela preukazat splnenie tejto
povinnosti.

Vil
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 5 (pat') dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu
casovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

. stavebné denniky,

. atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,

. osvedc&enia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, revizne spravy,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

. opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach,

alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

. projekt skutocneho vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom v dvoch

vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedoloZil vSetky doklady uvedené v bode 2. tohto élanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol. Preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela bude obsahovat najma zaruénu dobu, vyhodnotenie akosti vykonaného
diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stipis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom Preberacieho protokolu bude
vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo
jeho &ast' nepreberie, bude sti¢astou Preberacieho protokolu uvedenie dévodov a vad diela, pre
ktoré dielo alebo jeho Cast' neprebral. Na ich odstréanenie poskytne objednavatel zhotovitelovi
primerant lehotu.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedéit' stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine vypratat do 10
(desat)) dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe&nému
a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

Vil
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto
Zmluvy, podra technickych noriem, projektovej dokumentacie a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov uginnych na uzemi Slovenskej republiky a Ze pogas zaruénej doby bude mat' viastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto zmluve.
Zaru€na doba diela je 5 (péat) rokov a zaéne plynit po odstraneni poslednej vady a nedorobku

uvedenej v Preberacom protokole. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zarugny list
vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.



Zaruka sa pred|Zuje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Objednavatel sa zavazuje oznamit' zistené vady diela zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou.

Pocas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 (dvadsat) dni odo dfia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne. Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vady do 3 (troch) dni od doruéenia
pisomného oznamenia objednavatelom a vadu odstranit' v lehote do 20 (dvadsat) dni odo dfa
zaCatia s odstrafiovanim vady. Zhotovitel je povinny odstréanenie vady pisomne oznamit
objednavatelovi. O odstraneni vady zmluvné strany spi$u pisomny zaznam.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7. tohto
¢lanku, je objednavatel opravneny dat' ich odstranit' tretej osobe na naklady zhotovitela.

1X.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla élanku 1.
tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody a pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e v pripade porus$enia povinnosti zhotovitela odstranit' riadne
a véas vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole, v pripade poru$enia povinnosti
zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zaruénej dobe v lehote podla élanku VIII.
bod 7. tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢lanku VII. bod 5. tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi za kaZzdé porusenie pokutu vo vyske 100,00
EUR za kazdy zacaty defi omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska. Suéasne po marnom uplynuti lehoty poskytnutej zhotovitelovi na odstranenie vad diela,
ma objednavatel pravo na odstranenie vad prostrednictvom tretej osoby, na naklady zhotovitela.
Naklady na odstranenie vad tretou osobou bude v celom rozsahu znasat' zhotovitel, ktory je
povinny ich objednavatelovi uhradit do 10 (desat) dni odo diia predloZenia faktury tretou osobou.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktur mé zhotovitel pravo na Urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dizne] sumy za kazdy zaéaty deft omeskania okrem pripadu
podla ¢&lanku V., bod 9. tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si méze u zhotovitela
uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 50,00 EUR za kazdy zacaty defi omegkania s jeho prevzatim.

Zaplatenim zmluvnych pokit sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokonéit, vady
odstranit’ a ani zodpovednosti za spésobenl skodu.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :

. ak sa nestane ucinnou v sulade s ¢lankom XIIl. bod 1. tejto Zmluvy ani do 12 mesiacov od

nadobudnutia jej platnosti,

1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,



1.3. jednostrannym odstlpenim od zmluvy zo strany objednavatela, ak:
1.3.1. eSte nedoSlo k plneniu z tejto Zmluvy a vysledky finanénej kontroly poskytovatela
nenavratneho finanéneého prispevku neumozfuju financovanie vydavkov vzniknutych
z obstarania stavebnych prac,
1.3.2. zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani diela
podla tejto Zmluvy,
1.3.3. je zhotovitel v omeSkani s dokonéenim a odovzdanim diela podla terminu ukonéenia
realizacie v zmysle €lanku lll, bod 3.2. o viac ako 20 (dvadsat) dni,
1.3.4. vodi zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu,
. porudenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
. nedodrZanie terminu na odstranenie vad diela,
. nedodrzanie technickych predpisov a noriem,
. omeSkanie plnenia zhotovitela, ktoré zhotovitel ani po predchadzajucom upozorneni
objednavatela v primeranej lehote neodstrani.
1.3.9. zhotovitel nebude mat' uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobeny pri
vykonavani diela a poistenie budovaného diela na predmet zmluvy podla &lanku VI. bodu
26. tejto Zmluvy.

— o — —
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2. Zmluva zanika, ked prejav v8le opravnenej strany odstupit od zmluvy je dorué¢eny druhej zmluvnej
strane; po tejto dobe nemozno U€inky odstlupenia od zmluvy odvolat alebo menit bez suhlasu
druhej strany. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmiuvy.
Odstupenie od zmluvy sa v8ak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim zmiuvy,
ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika podla §
262 Obch. z., rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podia
prejavenej vole stran, alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy (néaroky
z vad diela, naroky zo zaruky).

3. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost dfiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmiluva
sa zruSuje od tohto dfia a nie od jej pociatku. Odstupenie musi byt uskutocnené pisomnou formou
a je ucinné odo dfa doru¢enia pisomného prejavu véle opravnenej zmluvnej strany druhej zmluvne;
strane.

4. Vpripade odstiupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzZité a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna $koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukon€enia prac na diele z ddévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uZ vykonané stavebné prace v rozsahu schvalenom v stavebnom denniku
objednavateflom a urobené riadne av€as, uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku dfiu
zastavenia prac alebo ukoncéenia prac a podla skutoéne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

6. Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena éast diela su vlastnictvom
objednavatela aj poéas vykonavania diela zhotovitelom.

7. Zhotovitel ajeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,subdodavatelia“) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat' mi¢anlivost’ vo vztahu ku skuto&nostiam zistenym pocas
vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, sl déverné a méze ich pouZit' vyluéne na Uéely pinenia tejto Zmiuvy.

8. Zhotovitel je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejneho sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,osobitny predpis*), ak ma povinnost' zapisat’
sa do tohto registra. Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora
podla osobitného predpisu pocas celej doby pinenia podla tejto Zmluvy, ak ma povinnost’ byt
zapisany v tomto registri.

9. Ak zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejneho sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit’
zapis tychto oséb v registri partnerov verejného sektora. Uvedenu skutoénost vyznadi v prilohe &.
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2 tejto Zmluvy. Zhotovitel nemdze mat subdodavatela alebo ini osobu, ktora je partnerom
verejneho sektora a nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapisana. Ak by takato
situacia nastala v priebehu plnenia zmluvy, zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takUto osobu
ihned' vymenit.

Zhotovitel pred uzatvorenim tejto Zmluvy predloZil objednavatelovi zoznam subdodavatelov v zmysle
arozsahu podla § 41 ods. 3) v spojeni s § 41 ods. 6) zakona o verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto Zmiuvy.

Subdodavatel musi splfiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podia § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom cbstaravani.

Zhotovitel' nie je opravneny pinit zavazky podfa tejto Zmluvy prostrednictvom subjektov odlisnych
od Subdodavatelov uvedenych v prilohe &. 2 tejto Zmluvy, pokial nedéjde k ich zmene postupom
podla tohto Elanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi aktkolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi. V pripade
zameru realizovat' nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi U(daje o novom
subdodavatelovi a zarover aj preukdzat' objednavatelovi, Ze novy subdodavatel spliia podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani najneskér 5 (pat') pracovnych dni pred diiom
nastupu tohto subdodévatela na realizaciu diela. Oznamenie musi obsahovat minimalne: podiel
zakazky, ktory ma uchadzaé v umysle zadat' subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast zakazky, ktori ma
subdodavatel dodat, identifikacné Gdaje navrhovaného subdodavatela vratane (dajov o osobe
opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, preukazanie, ze navrhovany subdodavate! spliia podmienky G&asti tykajlce sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani (preukazuje sa rovnakym spdsobom
ako je uvedené vo Zvazku || Podmienky Uéasti — bod 1 Osobné postavenie sttaznych podkladov).

Objednavatel je opravneny pisomne namietat’ vo&i zmene subdodavatela len vtedy, ak by neboli
splnené podmienky uvedené v €lanku X. bod 13. tejto Zmiuvy, a to najneskér 5 (péat) pracovnych dni
odo dia dorucenia oznamenia zhotovitelom a ak sa objednavatel v uvedenej lehote nevyjadri, plati,
Ze s navrhovanou zmenou suhlasi a zhotovitel m6Ze subdodavatela pouzit.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tito
skutoénost oznamit objednavatelovi a zaroveri nahradit takéhoto subdodavatela takym
subdodavatelom, ktory bude splfiat’ podmienky osobného postavenia a ak ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zékona o verejnom
obstaravani.

XL.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentaciou arozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskuto€fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac a inych €innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spsobu a postupu uskuto&fiovania
stavby, zodpovednost' za sulad priestorovej polohy s projektovou dokumentaciou a za dodrzanie
v8eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

Zhotovenim diela sa rozumie odovzdanie diela riadne, t.j. bez vad a v&as. Pri odovzdani a prevzati
diela sa spise Preberaci protokol, v ktorom sa uvedie nasledovné: .
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a) identifikacia zhotovitela;

b) identifikacia objednavatela;

c) datum odovzdania a prevzatia diela;

d) supis vad diela vratane dohody o spdsobe a lehote na ich odstranenie v zavislosti od
povahy vad;

e) podpisy os6b opravnenych konat za zhotovitela a objednavatela za ugelom odovzdania
a prevzatia diela

a dalSie nalezZitosti vyplyvajlce z élanku VII. bod 4.

Zhotovitel' je v8ak povinny odstranit vady a nedorobky spisané v Preberacom protokole riadne
a véas, t.j. za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatelom v protokole.

XII.
Dorucovanie

Zmluvne strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti, oznamenia, resp. informacie, ktoré si zmluvné
strany povinné si vzajomne poskytnut podla tejto Zmluvy, budl vyhotovené v pisomnej forme alebo
zachytené na inom hmotnom nosici (dalej len ,pisomnosti”). Pisomnosti si budl zmluvné strany
vzajomne dorucovat e-mailom, osobne, postou alebo prostrednictvom dorucovatela - kuriérskou
sluZzbou, ak sa zmluvné strany v tejto zmluve nedohodli inak.

Pri osobnom doru¢ovani pisomnosti, pri doruovani postou, kuriérskou sluzbou alebo pri
oznamovani skutocnosti prostrednictvom elektronickych prostriedkov sa pisomnost doruéuje na
poslednu zmluvnej strane znamu koreSpondencénu adresu, alebo sa oznamenie adresuje na
poslednu zmluvnej strane znamu e-mailovl adresu, teleféonne €islo, uvedené v &lanku . tejto
Zmluvy. Zmluvna strana nenesie zodpovednost za pripadné nedorucenie pisomnosti alebo
oznamenia, ak druha zmluvna strana neoznamila bez zbytotného odkladu zmenu Udajov
uvedenych v &lanku |. tejto zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Pri dorucovani pisomnosti prostrednictvom e-mailu sa pisomnost povaZuje za doruéenu dfiom,
kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajlcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie
odoslanim potvrdzujliceho e-mailu odosielajtcej zmluvnej strane (dalej len ako ,potvrdenie o prijati
e-mailu®). Potvrdzujica zmluvna strana je povinna doruéit odosielajlcej zmluvnej strane potvrdenie
o prijati e-mailu do 48 hodin, inak sa bude takyto e-mail povazovat za nedoruéeny.

Pri osobnom doru€ovani sa pisomnost’ povaZuje za doru¢enti okamihom, ked' si zmluvné strany
pisomne potvrdia takéto doruéenie pisomnosti.

Pri doru€ovani pisomnosti prostrednictvom posty sa pisomnost povaZuje za doruenu uplynutim 3
(troch) dni od jej odoslania zmluvnou stranou - odosielatefom, a to bez ohladu na Uspe&nost
dorucenia, pricom odoslanie odosielatel preukazuje predloZzenim podacieho listku druhej zmluvnej
strane - prijemcovi. V pripade ak prijemca odmietne prevziat' doru¢ovani pisomnost, tato sa
povaZuje za doru¢enl okamihom odmietnutia.

Pri doruCovani pisomnosti prostrednictvom doruCovatela - kuriérskej sluZby sa pisomnost
povaZuje za doruceni momentom prevzatia tejto pisomnosti druhou zmluvnou stranou -
prijemcom. V pripade neuspesSnosti takejto formy doruenia sa bude povaZovat za moment
dorucenia treti defi po vykonani prvého pokusu o doruéenie, pricom vykonanie pokusu o doruéenie
sa preukaze vyhlasenim dorucovatela - kuriérskej sluzby. Pisomnost' sa povaZuje za doruéenu aj
v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti prijemcom a to v okamihu odmietnutia.

Kore$pondenéné adresy, e-mailové adresy, telefonne a faxové &isla zmluvnych stran, uvedené v
tomto bode, je kazda zo zmluvnych stran opravnena jednostranne menit. Tieto zmeny su Uéinné
voli druhej zmluvnej strane az momentom doruéenia zmenenych Udajov tejto druhej zmluvnej
strane.

Kontaktné Udaje objednavatela:
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1.1.

1.2.

KoreSpondenéna adresa Namestie banikov 7, 972 51 Handlova

E-mailovéa adresa handlova@handlova.sk
Telefonne &islo +421 45519 25 11
Faxové Cislo +421 46 542 56 14

Kontaktné Udaje zhotovitela:

KoreSpondenéna adresa Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza
E-mailova adresa tmg@tmg.sk

Telefénne €islo 046/542 52 43

Faxové ¢&islo -

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti tykajice sa zmeny alebo zaniku Zmluvy musia byt
dorucovane vyhradne postou ako doporucena zasielka, kuriérom alebo osobne.

XIIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost
nadobudne po kumulativhom splneni nasledovnych podmienok:

schvaleni procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmiuva, poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, pricom poskytovatel musi o schvaleni procesu verejného
obstaravania vydat' pisomné potvrdenie, ktorym schvaluje proces verejného obstaravania,
zverejneni na webovom sidle objednavatela, na zaklade toho, Ze tato Zmluva je v zmysle § 5a)
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejfiovanou zmluvou, ktora sa zverejfiuje na
webovom sidle objednavatela.

Akekolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moZné robit' len pisomne, o&islovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a Zmluvou o NFP. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom
dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote 14 ($trnastich) pracovnych dni od
doru&enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych veobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Uéinnych v Slovenskej
republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, priom 4 (Styri) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a 1 (jedno) vyhotovenie obdrzZi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze vietky spory, ktoré vyplynti v stvislosti s touto Zmluvou o dielo
budl riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych strén, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budl rieSené podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zaékona a ostatnych vdeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve o
dielo.

Zmluvneé strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisujd.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su jej nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet stavebnych prac - Cenova ponuka zhotovitela (oceneny vykaz vymer, ktory
zhotovitel predloZil ako uchadza¢ v ramci verejného obstaravania),

Priloha &. 2: Zoznam subdodavatelov,
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Priloha €. 3: Opis predmetu zakazky vratane vSetkych vysvetleni, ktoré boli v slvislosti
s predmetom zakazky poskytnuté objednavatelom pred uplynutim lehoty na predkladanie pontik,

Priloha ¢&. 4: Projektova dokumentacia,

Priloha €. 5: Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spésobent pri vykonavani
diela do vysky zmluvnej ceny podla élanku IV. bodu 2. tejto Zmluvy.

V Prievidzi, diia #&< &% Z0A7

\

Za zhotovitela

Ing. Miroslav Hromadka
riaditel TM G, a.s.
clen predstavenstva

Michal Toman
¢len predstavenstva

T

V Handlovej, diia_ 27" 7#. £aZ7

jednavatela

o)
Mgr. Silvia Gruberova

priméatorka mesta Handlova
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