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ZMLUVA 

Evidenčné číslo Objednávateľa: 

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpený: 
kraja 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IBAN: 
e-mail:

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
P.O. Box 106 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho 

360 636 06 
2021.608369 
Štátna pokladnica 
          -projektový účet OŠ 994 
          -účet na prijatie zmluvnej zábezpeky 

miroslav.budzak@region-bsk.sk; viktoria.dobosova@region-bsk.sk 
(ďalej len „objednávate!'") 

Zhotoviteľ: 

Názov: 

Sídlo: 

Oprávnený konať: 

ROKO gips, s.r.o. 

G.Švéniho lOA, 971 01 Prievidza

Ing.Roman Gotzl,konateľ spoločnosti 

Ing.Miroslav Volár, konateľ spoločnosti 

IČO: 36302031 

DIČ: 2020076927 

IČ DPH: SK2020076927 

e-mail: rokovolarm@gmail.com 

Bankové spojenie: VÚB , a.s., pobočka Prievidza 

IBAN: 

Zapísaný: Obchodný register okresného súdu v Trenčíne , Odd.s.r.o., vložka č. 10880/R 

( ďalej len „zhotovitel'") 

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MEREMA - REKONŠTRUKCIA MODRA - KRÁĽOVÁ 
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PREAMBULA 

Objednávateľ ako zriaďovateľ DSS a ZPB MEREMA má záujem zrekonštruovať objekt 
domova sociálnych služieb s príslušnými budovami, postavené na parc.č. 3210/1 na ulici 
Partizánska 57 v obci Modra - Kráľová, za účelom skvalitnenia poskytovania sociálnych 
služieb v rámci podpory deinštitucionalizácie DSS a ZPB MEREMA. 

Cieľom deinštitucionalizácie je dosiahnuť zmenu fyzického prostredia poskytovanej sociálnej 
služby v zariadení tak, aby nové prostredie bolo čo najviac podobné prirodzenému prostrediu 
- teda nahradiť súčasný stav inštitucionálnej formy, kedy je sociálna služba poskytovaná v
objekte s vysokou kapacitou.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 112 ods. zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov túto zmluvu o dielo. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky 
,,Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Rekonštrukcia Modra - Kráľová", 
zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 252/2020 zo dňa 30.11.2020 pod značkou 
44027-WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž"). 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria súčasť 
projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok -
DSS a ZPB MEREMA", kód projektu NFP302021S79I. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
budú financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov EÚ z 
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 (ďalej len 
„IROP"), štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho. Vzhľadom na charakter 
financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať 
postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie predmetu 
zmluvy uvedeného v Článku II. tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohu a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z tohto 
právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

Objednávateľ a zhotoviteľ ( ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany") vzájomne prehlasujú, že 
sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD" alebo „zmluva") 
za nižšie uvedených podmienok: 
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Článok 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 
k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať 
len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. 

1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou 
vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade 
s predchádzajúcim bodom ( ďalej len ako „stavebným dozorom ") je: 

Názov/meno: M-STAV servis s.r.o. 

Sídlo/adresa trv. Pobytu: Coburgova 9005/82, 917 01 Trnava 

IČO: 47 004 291 

Oprávnený konať: Ing. Marián Školík, konateľ 

Tel: +421 908 712 210 

E-mail: mstavservis@gmail.com

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, 
týkajúce sa: 

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 
zmluvy, 
odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 
rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 
vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 
predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 
rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 sadzobníka 
spoločnosti UNIKA s.r.o. z roku 2020. 

1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných 
činností súvisiacich s realizáciou diela ( ďalej len „stavbyvedúci") je: 

Meno a priezvisko: Jozef Hromada - hlavný stavbyvedúci 

Tel.:+421905858523 

E-mail: rokohromada@gmail.com

Meno a priezvisko: Ing.Roman Spišák - zástupca stavbyvedúceho 

Tel.:+421905444882 

E-mail: roko pi ak@gmail.com
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Meno a priezvisko: Ing.Roman Kati - zástupca stavbyvedúceho 

Tel.:+421905444881 

E-mail: rokokati@gmai1.co.m

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 
oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 
mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam 
oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto 
zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní 
staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam 
oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu 
zhotoviteľovi. 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a 
dodávky pre uskutočnenie diela: 

,,Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Rekonštrukcia Modra - Kráľová" 
( ďalej len „dielo") 

2.2 Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z komplexnej 
rekonštrukcie stavebného objektu Domova sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného 
bývania MEREMA Modra - Kráľová, 

2.3 Miestom realizácie diela je objekt Domova sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného 
bývania MEREMA, Partizánska 57, 900 01 Modra - Kráľová, s parcelným číslom 3210/1-
8 pod súpisným číslom 57 v katastrálnom území Modra, evidované na LV 5479 v pomere 
1/1. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v technickej 
správe (TS) projektovej dokumentácie v stupni realizačného projektu z 04/2019. 

2.4 Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa : 

a) Projektovej dokumentácie:
Názov stavby:

Miesto stavby: 

Autor projektu: 

REKONŠTRUKCIA AREÁLU KRÁĽOVÁ NA 
ADMINISTRATÍVU A RODINNÝ DVOJDOM -
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA 
Domov sociálnych služieb 
a zariadenie podporovaného bývania MEREMA 
Partizánska 57, 900 O 1 Modra - Kráľová 
parcela č. 3210/1-8 v k.ú. Modra 
A33 s.r.o. - Ing. Roman Rosina, 
Autorizovaný architekt SKA, 
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Zodpovedný projektant: 
Vypracoval: 
Dátum: 

b) Výkazom výmer,

Nejedlého 29, 841 02 Bratislava 
Ing. Roman Rosina 
Ing. Roman Rosina 
04/2018 

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných
podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaží,
e) Časovým harmonogramom stavebných prác,
f) Projektom organizácie výstavby,
g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. 
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré 
zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie diela, že sa oboznámil so 
staveniskom a požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady, 
a má všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 
oboznámil sa s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky 
technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 
(vrátane prípojných miest) a že disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálnymi 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela 
odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má 
odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. 

2.8 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaží na výber 
zhotoviteľa diela, ponukou zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto 
zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej 
správy, v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj 
s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými 
pre danú lokalitu. 

2.9 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.9.1 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich 
povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, 
avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, 
konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.9.2 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

Dl::lNŠTľľUCJON1\LIZ/\ClA DSS A ZPB MERE/VIA - REKOJ\JŠTRUKC:li\ MODRA- Kl�/\l'.OV/\ 
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2.9.3 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 
odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a 
komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.1 OZhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 

v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný 
môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími 
technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného 

predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je 
výlučne na posúdení objednávateľa. Podrobné podmienky dodania sú uvedené v tejto 
zmluve a pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prílohu tejto 
zmluvy. 

2.11 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 
vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 
dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii 
a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie 
riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia 

byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 
uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD"). 

2.12Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 
autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD. 

2.13Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 
realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v 
tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy 
zhotoviteľ prehlasuje, že PD tak, ako je uvedené prevzal.. 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 
tejto zmluvy v nasledovných etapách: 
Odovzdanie staveniska: do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy 

Termín začiatku realizácie: do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska 

Ukončenie realizácie: do 12 mesiacov od začiatku realizácie 

Odovzdanie diela: 15 dní pred ukončením realizácie 

Vypratanie staveniska: do 7 pracovných dní od odovzdania diela 

3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy. V lehote na 
odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie aktualizovaný 

projekt organizácie výstavby ( ďalej len „POV"), časový harmonogram stavebných prác 
spracovaný v podrobnosti na týždne ( ďalej ako „časový harmonogram"), zastavovací plán 
( celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 pracovných dní uvedené podklady schváli 
alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ 
povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo 

DEINŠT JTl;C:JON;\LIZÁClA DSS 1\ Zl'B MEREIVlA - RĽl(()NŠTIUJl<:.CI/\ MODRA - KRÁI:ov J\ 
6 



Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a 
lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú 
záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 
písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: miro lav.budzak@r gion-bsk. k; viktoria.dobo o a@region-bsk. k 

za zhotoviteľa: rok volarm@gmail.c m, rokospisak@gmail.com, 

rokohromada@gmail.com 

3 .3. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3 .1 tohto článku 
a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, 
a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú 
pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného 
vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 
(siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z 
dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 
objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 
15% z ceny celého diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

3.4. Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na 
odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak 
zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany 
sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba 
bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.5. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram stavebných prác, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tejto zmluvy. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému 
schváleniu objednávateľom. K návrhu zhotoviteľa na zmenu časového harmonogramu je 
objednávateľ povinný vyjadriť sa písomne v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho 
doručenia. V prípade, ak sa v ustanovenej lehote objednávateľ písomne nevyjadrí, platí, že 
s navrhovanou zmenou nesúhlasí. 

3.6. Termíny uvedené v POV a časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde 
v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového 
harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa 
toto za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť. 
V takom prípade má objednávateľ súčasne právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny celého diela vrátane DPH dohodnutej v tejto 
zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác 
podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % denne z ceny diela 
vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti 
diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie 
pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť 
súčasne. 
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3.7. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje 
sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 
platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 
splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 
splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 
zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu 
bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 
predÍženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.8. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 
objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 
s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 
stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc 
nepovažujú. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty 
a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ 
v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto 
cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre vykonanie diela 
potrebné): 

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, 
4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a 

skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov ( energie, telefón, voda, správne poplatky 
a pod.) a iných nákladov s tým spojených, 

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 
vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 
4.1.5.náklady na dopravu a colné poplatky, 
4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania 

s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute 
z realizácie diela, 

4.1. 7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe 
zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie 
funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, 
skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej 
dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, 
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4.1.1 O. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 
stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a 
prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 
4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
4.1.13. mzdové náklady, a to i v  prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 
4.1.14. Infmmačná tabuľa na mieste realizácie stavebných prác podľa článku 7 bod 7 .11. 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 
predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 
charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení 
ceny: 

sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 
preveril miestne podmienky, 
v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na 
objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na 
realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové 
ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú 
záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác 
vyžiadaných objednávateľom. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87 /1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov: 

Cena bez DPH: 

DPH 20%: 

1 570 232,75 EUR 

314 046,55 EUR 

Cena spolu s DPH: 1 884 279,30 EUR 

( slovom:j edenmiliónosemstoosemdesiatštyritisícdvestosedemdesiatdeväť eur 

tridsať centov). 

4.4. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 
a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 
potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 
užívania. 

4.5. Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného 
uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe 

príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet 
činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.6. Cena môže byť prekročená len v prípadoch: 
4.6.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva 
vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy, 

4.6.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 
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4.7. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 
zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 
diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. 
Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na 
objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác 
zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť 
dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté 
spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je 
objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných 
prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné 
strany postupovať primerane podľa bodu 4.13 tohto článku. 

4.8. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa 

zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 
môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, 
rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade 
objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, 
kedy nie je možné pokračovať v prácach na diele do času uzatvorenia dodatku k zmluve 

podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor 
a objednávateľa a túto skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka. 

4.9. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný 
tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred 
realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť 
vykonaná elektronicky ( e-mailom) na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak 
hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne 
informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má 
právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál 
zabezpečil. 

4.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 

4.11. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie 
alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz 
výmer") objednávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie 

objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto 
titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať 
odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom. 

4.12. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.7 a 4.8 sa cena týchto prác 
vzájomne započíta. 

4.13. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný: 
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4.13.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade 
potreby aj inými účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona. 

4.13.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 
objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ 
výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo 
verejnom obstarávaní (ďalej len „VO") (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

ocenený výkaz výmer zmien, 

sprievodnú správu, 

vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu, 

ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 

rozpočtu. 

4.13 .3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny
z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ
individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 12 tejto
zmluvy) odsúhlasenou objednávateľom.

4.13.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, 

ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ 
ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej 

lehote. Primeranou lehotou sa na účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa 
jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa 
i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 
prípadných dodatkov, 

4.13.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 
odsúhlaseného výkazu výmer zmien, 

4.13 .6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 
ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny 
vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 

rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 
odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote 
splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 
opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou 
faktúry zhotoviteľa. 
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5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne: 

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú:

a. dve čitateľné kópie stavebného denníka v papierovej forme a jedno vyhotovenie
v elektronickej forme (PDF), vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania
predmetu zmluvy za príslušné obdobie,

b. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,

C. krycí list faktúry,

d. rekapitulácia vykonaných stavebných prác,

e. zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a aj objednávateľom
odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov
odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu
výmer ( ďalej tiež ako „Súpis") a bude predložený v papierovej forme , ako aj
v excelovskom formáte. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2
desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny
krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez
DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi čiastkovej
faktúry sú ďalej dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia,
protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a
technológiám, všetky revízne a iné správy a fotodokumentácia v rozsahu min
1 O. fotografií. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie
stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho
mesiaca.

Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za 2 mesiace za 
skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiastkovými faktúrami 
musí uplynúť minimálne 60 dní a to nasledovným spôsobom: 

f. prvá čiastková faktúra - po realizácii plnenia (vykonaní stavebných prác)
zodpovedajúcich 25% ceny diela, najskôr však po vykonaní nasledovných prác:
búracie práce bez pozemných komunikácií, položenie strešného plášťa
a objednávka okien.

g. druhá a každá nasledujúca čiastková faktúra - každé dva mesiace od predloženej
a schválenej predchádzajúcej faktúry

Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry poskytne Objednávateľovi na kontrolu 
Súpis v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte 
XLS. Súpis musí byť odsúhlasený stavebným dozorom. 

Stavebný dozor porovná predložený Súpis so skutočne vykonanými prácami. V prípade, 
ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho 
objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením 
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 
parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. 
Stavebným dozorom odsúhlasený Súpis následne skontroluje Objednávateľ po vecnej 
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aj finančnej stránke, či je v súlade so zmluvou. V prípade, že Súpis nebude 
korešpondovať so zmluvou, vráti tento Súpis Zhotoviteľovi v lehote maximálne 14 dní 
od doručenia Súpisu na prepracovanie. V prípade, ak sa objednávateľ do lehoty 14 
pracovných dní nevyjadrí, má sa za to, že súpis bol objednávateľom odsúhlasený. 

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú:

• kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu,

• stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy
a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom
odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné
miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny
krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez
DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

• Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú - dodací list, preberací
protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného
personálu, licencie k prístrojom a technológiám, všetky revízne a iné správy a
fotodokumentácia v rozsahu min. 1 O fotografií.

5.3. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude 
rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa 
dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne 
vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých 
dodatkov k zmluve. 

5.4. Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych 
predpisov. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. 
Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej 
ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 1 O 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra 
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a § 1 O zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú 
priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, alebo v prípade podľa bodov 
5.1 a 5.2. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 
zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, konkrétne číslo Zmluvy o NFP: IROP­
Z-302021S791-211-17, ktorou sa poskytuje nenávratný finančný príspevok, označenie 
diela alebo jeho časti, názov projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení a 
sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA a číslo ITMS projektu 
NFP302021S791. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je 
dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa považuje 
deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ 
uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za 
termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 
60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia
záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu pre plný
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súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti 
výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam 
a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

5.5. Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa 
zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 90 (deväťdesiat) dní odo dňa odovzdania diela, v 
prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas 
preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené 
najneskôr do 90 (deväťdesiat) dní od odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov a 
nedorobkov. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom 
nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok 
na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve 
riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez 
vád, nedostatkov a nedorobkov objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad a na základe doručenej faktúry za predmetné plnenie 
obj ednávatel' ovi. 

5.6. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru 
za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.7. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry,je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a 
Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 
omeškania. 

5.8. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce v zmysle zmluvy a 
za prípadné dodatočné práce v zmysle dodatkov. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je 
povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 
a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 
alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 
posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 
uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 
ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne. 

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 
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6.2.3.názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD, 
6.2.4. meno zástupcu objednávateľa - stavebný dozor, 
6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
6.2. 7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 
6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4. 
6.2.1 O. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 
vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 
priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 
a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci 
vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský 
dozor, stavebný dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k 
tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 
zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 
stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo 
dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 
dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác. 

6. 7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník 
a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných 
skúškach. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV 
alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument 
neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na 
vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných 
a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; 
zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 
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7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní 
odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací 
protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre 

zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu 
staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a 
prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 
vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, 
a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie 
jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou 

navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na 
stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, 

príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác 
zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV a zastavovací plán (celkovú situáciu 
stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti 
podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 1 O OOO,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ je v lehote podľa bodu 

3.2 tejto zmluvy povinný vypracovať aktualizovaný POV, časový harmonogram 
a predložiť tieto objednávateľovi. 

7 .2 .1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky: 

Charakteristika staveniska, 

Charakteristika stavby, 

Koncepcia postupu výstavby, 

Koncepcia zariadenia staveniska, 

Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 

Oplotenie, vstupy, 

Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 

Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 

Zásobovanie staveniska vodou, 

Odvedenie odpadových vôd, 

Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 

Dopravné riešenie, 

Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

Požiarna ochrana, 

Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby, 

Situácia POV. 

7.2.2. Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový 
harmonogram, ktorý bude obsahovať minimálne: 

hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba 

nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s 
časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a 
aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou 
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tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu 
hodnotený binárne (ukončený/neukončený). 
zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup 
stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v 
nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ 
nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja 
(pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja 
súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby 
v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 
prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi 
a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo 
k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný 
zhotoviteľ. 

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 
zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s 

objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie 
a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú 
kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a 
povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, 
premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v 
súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

7 .6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 
výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 
uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady 
fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 

7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 

protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 
alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle 

hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad 
vzniknutý pri stavebných prácach. 

7.8. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v 
akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené 
do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, 
a to až do dňa vypratania staveniska. 
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7.9. Zhotoviteľ je povinný v súlade s bodom 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické 
stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t.j. odo dňa prevzatia staveniska 
zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, 
keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ 
povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 OOO,- EUR za každý 
deň porušenia tejto povinnosti. 

7 .1 O. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády dodávku, 
montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. 

7.11. Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí výrobu a osadenie infmmačnej tabule 
na stavenisku v súlade s podmienkami operačného programu (Manuál pre informovanie a 
komunikáciu IROP), na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa 
tejto zmluvy, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Po 
ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotoviteľ ďalšiu výrobu a osadenie 
informačnej tabule v súlade s podmienkami operačného programu podľa prvej vety, 
prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Potrebné informácie 
dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy. 

7 .12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve 
objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému 
pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady 
súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami 
uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou 
zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii 
diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické 
normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú 
jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky 
vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV 
a časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. POV bude zhotoviteľom 
vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa čl. III. 

tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení 
objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, 
dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a 
okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ 
povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 OOO,- EUR za 
každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 
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8.3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku 
kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného 
denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli 
zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 
objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko 
nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom 
požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor 
bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie 
tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený 
organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať 
okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní 
stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. 
Zhotoviteľ je povinný zvolávať kontrolné dni minimálne dvakrát do mesiaca. 

8.4. Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na 
základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade 
porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je 
povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny 
diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie 
autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu. 

8.5. V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi 
príslušnej časti a objednávateľovi. 

8.6. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do 
výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

8.7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie 
Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich 
nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 
1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj 
ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a 
budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá 
zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za 
následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb 
nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa 
mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia 
označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú 
hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 
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8.8. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz 
fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o ochrane 
nefajčiarov"). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z 
jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú 
pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna 
zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane 
nefajčiarov. 

8.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na 
požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s 
§ 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú
povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na
vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej
starostlivosti.

8.1 O. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 
spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 
preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ. 

8.11. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 
výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na 
realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času 
riadneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za 
škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady 
o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný
predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a
opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada;
v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 OOO,- EUR za každý, aj začatý deň
omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi
doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy,
v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má
objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo
15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne
dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.12. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 
subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo 
zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak 
dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. 

8.13. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 
bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 
zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 
odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespÍňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 
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ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 
verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu 
skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto 
požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu 
zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa 
zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich 
povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za 
nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce 
na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, 
počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 
za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia 
tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, pripadne inej oprávnenej 
osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie 
zmluvy. 

8.14. Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú 
dokumentáciu a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a 
zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám 
vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 
výhrady, 

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 
schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, pripadne s 
certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 
certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom 
dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné 
potvrdenie o zaškolení obsluhy). 

8.18. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby 
podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s 
potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a 
plnenie zhotoviteľom, 

8.19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov 
zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných 
predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú 
skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu ( druhotné suroviny) odovzdá 
do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 
preberacom konaní a na požiadanie aj v p1iebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom 
na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.20. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 
nasledovných podmienok: 
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8.20.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 
pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 
o subdodávke.

8.20.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na 
realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom 
vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas 
s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.20.3. Každý subdodávateľ musí spÍňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ,
vybraný zhotoviteľom spÍňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa§ 32 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152
zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa§ 32 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich
subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom
subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spÍňali podmienky podľa§ 32 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b ), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade
podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie
uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v§
2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je
subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej
podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného
registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu z informačných
systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
(výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú
Prílohu č. 13 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu
a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo
výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá
subdodávateľ - právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa§ 32 ods. 2 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018
Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
proti byrokracii).
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Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.20.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.20.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 
subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spÍňať podmienky podľa§ 32 ods. 1 písm. 
e) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom
obstarávaní.

8.20.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 
v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.20.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.19.2- 8.19.6. 

8.21. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním 
stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny 
výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho 
výkone primerane súčinný. Zhotoviteľ je tiež povinný strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo 
časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to kedykoľvek počas 
doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými 
osobami v zmysle tohto bodu sú najmä: 

Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby, 
Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, 
Bratislavský samosprávny kraj. 

8.22. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné, ekonomické postavenie a technickú 
odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 
zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

8.23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
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8.24. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania 
odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.24.1. predchádzanie vzniku odpadu, 
8.24.2. príprava na opätovné použitie, 
8.24.3. recyklácia, 
8.24.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
8.24.5. zneškodňovanie. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy 
a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, 
ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta 
plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, 
resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení 
predmetu zmluvy. 

8.26. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 
pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch. 

8.27. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu 
na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o 
odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy 
a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní od zániku zmluvy zabezpečiť a 
predložiť objednávateľovi novú zmluvu spÍňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu 
zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na 
odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch 
na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má 
objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 
15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s 
opätovným predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu o viac ako 3 pracovné 
dni je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 
jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Omeškanie s 
opätovným predložením dokladov podľa tohto bodu je považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zmluva na 
odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. 

8.28. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.28.1. triediť podľa druhov, 
8.28.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.28.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.29. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva 
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životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene 
objednávateľa. 

8.30. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa 
predchádzajúceho bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy 

najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v 
jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň 
podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, 
ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi 
odovzdať: 

8.30.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s 
uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň 
poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou 
osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.30.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho 
vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou 
má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na 
opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie. 

8.32. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 
požadovanú dokumentáciu. 

8.33. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve. 

8.34. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 
zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 
sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 
sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 
podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

8.35. V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a 
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa 
toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

8.36. Zhotoviteľ je povinný spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a 
opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej 
zoznamu, 

8.37. Zhotoviteľ je zodpovedný za spracovanie prevádzkových alebo manipulačných 

poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo 
jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických 
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prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 
mesiace pred ukončením záruky 

8.38. Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 

8.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom 
plnenia na základe tejto zmluvy podľa podmienok riadiaceho orgánu podieľajúceho sa na 
financovaní predmetu tejto zmluvy, minimálne však po dobu 1 O rokov od odovzdania 
a prevzatia diela. 

8.40. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas 
zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedeného v záhlaví 
tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH ( ďalej len „zábezpeka") alebo 
predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky. 

8.41. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech 
objednávateľa v nasledujúcich prípadoch: 

8.41.1. uplatnenie zmluvných pokút- zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa 
dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry 
podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút. 

8.41.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane 
zhotoviteľa - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 
dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy. 

8.41.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4. tejto 
zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. 
dňom omeškania zhotoviteľa. 

8.42. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej 
neprepadnutá časť. 

8.43. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu 35 
mesiacov odo dňa podpisu zmluvy zhotoviteľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť 
objednávateľovi doklady potvrdzujúce predÍženie platnosti bankovej záruky o ďalšie 
najmenej 3 mesiace v prípade, ak kolaudačné rozhodnutie nebude vydané alebo 
nenadobudne právoplatnosť najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola 
banková záruka vystavená. 

8.44. V prípade, ak dielo bude odovzdané objednávateľovi riadne a včas, objednávateľ vráti 
zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 1 O 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najneskôr 
však do 1 O pracovných dní odo dňa uplynutia záručnej doby podľa bodu 10.1. tejto 
zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti 
zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 

DEINŠ'l !TlJCIONJ\LIZÁClA DSS i\ Zl'B Ml-'.l{EIV!A - REl<.ONŠ f RUKClA. MODRA - l<.R,'\l'.OV A 
26 



Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom 
začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. 

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 
preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 
pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady 
tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 5 OOO,- EUR. 

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1.zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

( certifikáty), 

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach, 

9.3.4. plán užívania verejnej práce, 

9.3.5. stavebný denník (pripadne denníky), 

9.3.6. potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme, 

9.3.7. vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

9.3.8.d'alšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy, 

9.3.9. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v 
ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, 
s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote 
podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je 
povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo 
prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie 
je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 
zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a nedorobkov zhotoviteľ odovzdal 
objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité 
termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde 
k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad. 

9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 
vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto 
nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 OOO,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania 
s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo 
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drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď 
sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 
sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo do 
rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád 
v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní 
po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu 
pristúpi neskôr. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dÍžke 60

(šesťdesiat) mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe 
výkazu výmer a projektovej dokumentácie a podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným 
a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 
Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania 
objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má 
objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. 
Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje 
vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. 

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie 
písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z 
akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 
objednávateľa uznáva. 

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 
uplatnenú. 

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 
najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie, a to i v  prípade, že 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi 
neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu 
škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných 
prípadoch, až do vyriešenia sporu. 
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10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 1 O ( desiatich) 
kalendárnych dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený 
poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí 
objednávateľovi zhotoviteľ. 

1 O. 7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 
pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom 
kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaží 
na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú 
kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spÍňať rovnaké požiadavky ako boli 
požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 
ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam 
kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby 
musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez 
súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 
a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto 
povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu 2 OOO,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemoze bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. 
V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 
svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou. 

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 
zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 
zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 
zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky 
okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela. 

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 
žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 
počas platnosti tejto zmluvy infonnovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 
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zmluvy. Tieto infotmácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a 
zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom 
v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto 
ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 
objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 
zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 
uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek 
potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto 
zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v platnom znení - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch 
staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný 
pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak 
tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1 O 000,­
EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi 
neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k 
zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa 
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 
2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 
technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 
platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. 
Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, kt01ý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá 
objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 
z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 
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12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá 
zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe 
ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 
základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj 
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným 
záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 
náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 
náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu 
aj: 

13 .1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
13.1.2. odstúpením od zmluvy. 
13.2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež 

v prípadoch, že mu nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ; dokladom 
o nepridelení finančných prostriedkov z fondov EÚ je rozhodnutie o neschválení
finančných prostriedkov, ako aj v prípade, ak v priebehu realizácie diela zistil, že
zhotoviteľ v procese verejného obstarávania uviedol nepravdivé údaje a zhotoviteľ ani po
jeho písomnej výzve nevykonal nápravu, resp. náprava nie je možná, a/alebo ak uvedenie
nepravdivých údajov spôsobilo zmenu úspešného uchádzača verejného obstarávania v jeho
prospech. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný nahradiť škodu, ktorá v tejto súvislosti
objednávateľ ovi vznikla.

13.3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným 
v dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byt' písomná. V dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich 
porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

13.4. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je 
povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí 
mať písomnú formu, musí byt' doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byt' uvedený 
konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto 
zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 
od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá 
vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.5. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných 
strán sú nasledujúce: 

Dl.:INŠTITUCIONJ\LIZ.I\ClJ\ DSS i\ ZPB MERE MA - Rl"XO.'\IŠ I RUKCJ/\ MODRI\ - KlV\l:OV 1\ 
31 



Bratislavsl<ý 
samosprávny 
kraj 

13.5.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 

13.5.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 
platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13.5.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, 

13.5.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 
povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 
preberacie konanie, 

13.5.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací 
protokol pre odovzdanú časť diela, 

13.5.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 
13.5.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
13.5.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania, 
13.5.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť závlahu trávnika a pred odovzdaním diela minimálne 

raz pokosiť. 

13 .6. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 
im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie 

ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už 
vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto 
zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných 
strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 
doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr 
uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, 
ak zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ 
nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie 
písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 
pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade 
písomností doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy 
boli odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ 
a dva zhotoviteľ. 

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 
strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 
8.12 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje 

objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 
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Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto 
zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v 
písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 
dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 
predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne 
splnené nasledujúce podmienky: 

a) zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa a
b) objednávateľovi bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného

príspevku medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom IROP 2014-2020 a
c) objednávateľovi bolo doručené súhlasné stanovisko RO IROP k ďalšiemu plneniu

zmluvy.
O doručení rozhodnutia podľa písm. b) sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne 
informovať. 

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym 
krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je 
verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" 
na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií 
zverejňuje všetky infonnácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú 
používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho 
kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením 
tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom 
rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke 
objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia. 

14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a v súlade s pravidlami IROP. 

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác 

Príloha č. 3: Projekt organizácie výstavby 

Príloha č. 4: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov 
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Príloha č. 6: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 

Príloha č. 7: Zoznam kvalifikovaných osôb 

Príloha č. 8: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor 

Príloha č. 9: Výpis z registra partnerov verejného sektora 

Príloha č. 1 O: Preberací protokol diela - vzor 

Príloha č. 11: Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia 

Príloha č. 12: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác - vzor 

Príloha č. 13: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT - vzor 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 

zmluvy momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa: 

2 O. >.I � ?J11 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

Bratislavský samosprávny kraj 

Za zhotoviteľa: 
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