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Evidenčné číslo Objednávateľa: 
Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, P.O. Box 106 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
36063606 
2021608369 
Štátna pokladnica 

(ďalej len „objednávatel'") 

Zhotoviteľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Oprávnený konať: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

ŠPORTFINAL s.r.o. 
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
Ing. Cyril Špendla, Robert Behal, konatelia 
44149671 
2022610172 
SK20226 l O 1 72 
sport@sportfinal.sk 
Oberbank AG 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 59837 /B 
( ďalej len „zhotovitel'")

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky „Revitalizácia vonkajších ihrísk športového 
areálu - atletického štadiónu, tartanovej dráhy" zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 
číslo 94/2021 zo dňa 23.04.2021 pod značkou 20921 - WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka 
( ďalej len „súťaž"). 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") vzájomne prehlasujú, že sa 
presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD" alebo „zmluva") za nižšie 
uvedených podmienok: 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k 
platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a níe sú 
oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. 
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1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác 
a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „stavebný dozor "): 

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Mezei 

Tel: +421 903 723 922 

E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 
kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska. 

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 

súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci"): 

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomajka 

Tel.: +421 911 598 511 

E-mail: j.tomajka@sportfinal.sk

1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 

oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych 

kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb 

elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po 

odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených 

osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce 
a dodávky pre uskutočnenie diela: 

,,Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu - atletického štadiónu, tartanovej dráhy" 

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce na Revitalizácii vonkajších ihrísk 
športového areálu - atletického štadiónu, tartanovej dráhy (ďalej aj ako „dielo"). 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve: 

a) Projektovou dokumentáciou:

Projektová dokumentácia:
Názov stavby:

Miesto stavby: 
1215/43,1215/45 

Projektant: 
Zodpovedný projektant: 
Dátum: 

Dokumentácia pre realizáciu stavby 
Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu atletického 
štadiónu, tartanovej dráhy 
Ostredková č. 10, Bratislava, parcelné č. 1215/1, 1215/42, 

súp. č.3232, LV 8053 Katastrálne územie: Ružinov, 
Obec: Bratislava- Ružinov, Okres: Bratislava II 
Ing. arch. Marek Fillo 
Ing. arch. Marek Fillo 
02/2021 

b) Oceneným výkazom výmer,
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch

2 



Bratislavský 
samosprávny 
k � raJ 

v rámci procesu verejného obstarávania, 
d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác,
f) Rozhodnutím o odstránení drevín č.j. ZP/CS 4920/2021/REM, zo dňa 18.03.2021

2.2 Predmetom zmluvy d alej je: 

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 
a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním 
a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca stroje, doprava, vrátane 
vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), 
v požadovanom rozsahu stavby, 

2.2.2 priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej 
dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také 
výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky ( dočasné alebo trvalé), materiálno­
technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, 
ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, budú predmetom osobitného 
ocenenia podľa článku IV. a V. tejto zmluvy. , 

2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných 
materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa 
k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom 
denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 
vyžaduje, 

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy, 

2.2. 7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 
Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, 

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 
schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne 
predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola 
vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a 
nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli 
znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.1 O spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných 
skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej 
fakturácií, 

2.2.12 poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri kolaudácii diela. 

2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto 
požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred 
zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e­
mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne 
informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na 
úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 
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2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. 

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo 
zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer") 
objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri 
realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak 
tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby 
objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce 
je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologický postup stavebným dozorom. 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého 
vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať 
výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou 
zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na 
žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný 
predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 
ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná 
akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. 

2. 7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 
(vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré 
skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. 

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať 
parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené 
objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, 
farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti 
projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD").

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 
autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD. 

2.1 O Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie 
(zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch 
vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je 
uvedené, prevzal pri podpise zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady 
a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá 
ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich 
písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto 
bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 1 O % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné 
porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu. 

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej 
časti a objednávateľovi. 
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2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve 
objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku 
v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto 
povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ. 

2.12.5 Zhotoviteľ sa v počas výstavby zaväzuje ochrániť zeleň zmysle Výrubového rozhodnutia č.j. 
ZP/CS 4920/2021/REM zo dňa 18.03.2021. 

Článok III. 
ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto 
zmluvy v nasledovných etapách: 

3.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

3.1.2. V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie, časový 
harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne ( ďalej ako „časový harmonogram"), 
Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní 
námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať 
námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na 
opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. 
Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich 
schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu č.2 tejto zmluvy. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 
prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: ladislav.mezei@region-bsk.sk 

za zhotoviteľa: c.spendla@sportfinal.sk, j.tomajka@sportfinal.sk 

3.1.3. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

3.1.4. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov odo dňa začatia 
prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu. 

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku a to 
z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške O, 1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania 
vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia 
prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce 
na realizáciu diela ani do 7 ( siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3 .1 tohto článku, 
a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku 
ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane 
DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie 
pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako 
dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ 
oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového 
harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú 
ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 
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3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu 
prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu 
k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie 
zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela 
vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením 
čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnást) dní, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela 
vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo 
do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty 
zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne. 

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 
na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade 
prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa 
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto 
prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, 
povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok 
spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 
predÍženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3. 7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti 
plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; 
objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem 
prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

Článok IV.

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty 
a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve 
nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k 
vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné): 

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, 

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok 
vrátane úhrady potrebných poplatkov ( energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov 
s tým spojených, 

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom 
oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 

4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích 
podmienok a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 
skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými 
bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 
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4.1.1 O. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 
povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 

4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.13. mzdové náklady, a to i v  prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať 
počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela 
a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny: 

sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou zverejnenou v procese VO, 

mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane, 

v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe 
ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné 
na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú 
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. 

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH: 312 845,80 EUR 
DPH 20%: 62 569,16 EUR 
Cena spolu s DPH: 375 414,96 EUR 

(slovom: tristosedemdesiatpäťtisícštyristoštmásť eur deväťdesiatšesť centov). 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch: 

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 
projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to 
postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy, 

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v 
cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých 
vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Ak zmluvné 
strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku sa zhodnú, že niektoré z prác 
zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok 
k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej 
ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie 
zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní 
dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 
primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne 
na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká 
povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

4. 7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne 
započíta. 

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný: 
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4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými 
účastníkmi výstavby, 

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa 
v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO") 
(CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

ocenený výkaz výmer zmien, 

sprievodnú správu, 

vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu, 

ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu
výmer podľa tejto zmluvy,
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ
individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe tejto zmluvy)
odsúhlasenou objednávateľom.

4.8.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli 
súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti 
neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 20 ( dvadsiatich) pracovných 
dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa 
i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných 
dodatkov, 

4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie naposledy 
dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien, 

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude 
faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ 
oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade 
lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať 
do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce záverečnú faktúru nasledovne: : 

A) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia
objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas
uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom
odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3
desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND.
Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej
faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii
zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám,
fotodokumentácia v rozsahu min. 1 O fotografií.
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B) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený
osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatku k zmluve.
Záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy
a osobitne podľa dodatku k zmluve.

C) Faktúra bude splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra
bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej
republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
a § 1 O zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude
obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 O zákona
č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných
právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je
objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia
faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok
plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená
objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení,
pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5 .2.1. Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné. Zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 12 ( dvanástich) mesiacov od odovzdania diela. 
Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené 
najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov 
a nedorobkov. 

5.3. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného 
zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5 .4. Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Článok VI. 
STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné 
vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne 
do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť 
odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne. 

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 

6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD, 

6.2.4. meno zástupcu objednávateľa - stavebný dozor, 

6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu, 

6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 

6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 
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6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4. 

6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná 
jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby 
oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu 
dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak 
o to požiada.

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy 
v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do 
stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a ostatné osoby 
určené príslušnými právnymi predpismi. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje 
stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným 
zápisom súhlasí. 

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 
denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný 
stavebný denník dodatočných prác. 

6. 7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 
STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe alebo iným 
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že 
stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác 
na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 
uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v 
určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch 
originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí 
prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. 

7 .2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 
staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania 
diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá 
za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre 
body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci 
objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 
V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 OOO,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu 
identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ. 
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7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ 
a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a 
podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie 
diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na 
vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 
udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 
vykonávania prác. 

7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, 
zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre 
toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 

7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, 
ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 
zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva 
a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach. 

7.8. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. 
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je 
objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, 
počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické 
stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do 
dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V 
prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 2 OOO,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 
VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v 
stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými 
pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj 
doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich 
vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek 
škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami 
skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na 
stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na 
žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 OOO,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je 
povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými 
na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) 
pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 
objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. 
Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických (stavebný dozor), ktorý bude priebežne 
kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane 
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použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby 
a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne 
iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným 
spôsobom informovať. 

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich
vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na
žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci
pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu
zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to
ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na
vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené
riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané
opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa
dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov
na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe
zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku
na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

8.4. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia 
v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov"). V prípade nedodržania tohto 
zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na 
žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie 
je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o 
ochrane nefajčiarov. 

8.5. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie 
objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného 
zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov 
alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný byt' poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela 
s DPH s tým, že poistná zmluva musí byt' uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet 
tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi 
zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. 
Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný 
preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to 
objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov· je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 OOO,- EUR za každý, aj začatý deň 
omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia 
podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované 
za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.8. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z 
dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných 
noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 
túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým 
spojené znáša zhotoviteľ. 
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8.9. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ 
preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že 
nespÍňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom 
upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. 
Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 
osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa 
zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, 
alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a 
preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne 
nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas 
realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania 
tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,­
EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto 
povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za 
objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. 

8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 
schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ 
a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení. 

8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály 
vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení 
odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

8.12. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov 
za nasledovných podmienok: 

8.12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie 
za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, 
ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.12.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa 
(týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný 
informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu 
diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo 
nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia zhotoviteľa. 

8.12.3. Každý subdodávateľ musí spÍňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spÍňa 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie 
podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych 
subjektov podľa§ 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa§ 32 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich 
subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci 
dodávatelia spÍňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z 
informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný 
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predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle§ 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne
vymenované v§ 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej
povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania
dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú
Prílohu č. 1 O tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.
S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z
informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá subdodávateľ - právnická osoba doklad za
právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením

§ 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
proti byrokracii).

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 
6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.12.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8 .12.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný 
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, 
ktorý bude spÍňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona 
o verejnom obstarávaní.

8.12.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotoviteľ. 

8.12.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 - 8.12.6. 

8.13. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, 
je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. 
Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, 
dozoru projektanta a autorského dozoru. 

8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o odpadoch") a 
ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania 
vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu 
odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8 .15 .1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.15.2. príprava na opätovné použitie, 

8.15.3. recyklácia, 

8.15.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8 .15 .5. zneškodňovanie. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy 
a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, 
ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad 
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komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné 
osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

8.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 
pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu 
na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch 
na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je 
objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a 
predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu 
spÍňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác 
objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa 
zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má 
objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny 
diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, 
tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným 
predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve 
Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8 .19 .1. triediť podľa druhov, 

8.19.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v 
znení neskorších predpisov), 

8 .19 .3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.20. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa. 

8.21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.20. tejto 
zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať 
evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj 
vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať: 

8.21.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením 
mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa 
a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.21.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 
zmluvu podľa bodu 8 .18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, 
prípadne iné zhodnocovanie. 

8.23. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu. 

8.24. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve. 
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8.25. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo 
strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ 
povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený 
jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi 
započítať. 

Článok IX. 
ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, 
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od 
termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v 
ňom pokračovať. 

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 
konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 OOO,- EUR. 

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9 .3 .1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach, 

9.3.4. plán užívania verejnej práce, 

9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky), 

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy, 

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom 
sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a 
drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v 
dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, 
ktoré bránia jeho užívaniu. 

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, 
ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 
tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa 
tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad. 

9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v 
dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 
OOO,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je 
povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa 
uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 
domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch 
nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných 
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vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po 
písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

Článok X. 
ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dÍžke 60 (šesťdesiat)

mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase 
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a 
účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, 
ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo 
bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 
ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže 
objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje 
finančnú náhradu. 

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či 
reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 
Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na 
odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu. 

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní 
po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. 

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až 
do úplného odstránenia. 

Článok XI. 
ĎALŠIE PRÁV A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V 
prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná 
osoba musí spÍňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené 
v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu 
kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde 
bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a 
objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti 
zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 OOO,- EUR za 
každé jednotlivé porušenie. 

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na 
tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
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osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemoze bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa 
dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou. 

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do 
styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky 
a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, 
ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so 
zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty 
stanovené na vykonanie diela. 

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 
súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ 
oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom 
na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku 
mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto 
zmluvy. 

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť 
penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa 
nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle§ 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v platnom znení - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne 
a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený 
požadovať zmluvnú pokutu 10 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a 
jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria 
dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa 
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) 
alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 
republiky. 
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12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 
konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za 
škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností 
celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednost sú obmedzené na dobu, pokiaľ 
trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej 
faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 
náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, 
ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie 
a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 
UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj: 

13 .1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 

13.1.2. odstúpením od zmluvy. 

13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných 
strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie 
od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byt' doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byt' 
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj 
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho 
doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán 
zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 
nasledujúce: 

13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 

13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a 
spracuje záverečnú faktúru, 

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, 

13.4.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 
14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 

13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela, 
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13.4.6. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 

zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 
nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy, 

13.4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania. 

13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia 
nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať 
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

Článok XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie 

je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu 
sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú 
za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú 
prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ 
nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj 
jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa 
úradným postupom na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ. 

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci 
technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12. tejto zmluvy. Zmenu 
stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím 
doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy 
a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným 

rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 

podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako 
orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a 
ekonomickými záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o 
slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú 
používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu 
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi 
a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných 
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dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, 
fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti 
samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
a účinnými v Slovenskej republike. 

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 
Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác 
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb 
Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska-vzor 
Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora 
Príloha č. 7: Preberací protokol diela-vzor 
Príloha č. 8: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 
Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác - vzor 
Príloha č.10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT - vzor 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy 
momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa: 

V Bratislave, dňa 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Bratislavský samosprávny kraj 

Za zhotoviteľa: 

V Bratislave, dňa 2 6. 08. 2021 

21 


