



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č.2 zo dňa 27.08.2021 (ďalej len „Poskytovateľ“)

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Tomášov
 sídlo: 1. mája 5, 900 44 Tomášov
 IČO: 00305120
 konajúci: Ing. István Pomichal, PhD., starosta obce Tomášov

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BFZ4 zo dňa 13.12.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov
Kód projektu v ITMS2014+	:	302071BFZ4
Miesto realizácie projektu	:	Obec Tomášov

Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO7-SC74-2021-73
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ
Prioritná os:	7. REACT-EÚ
Investičná priorita:	7.1. – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ:	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich
--------------------------------	--

následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 414 022,26 EUR (slovom: dvamiliónyštyristoštrnásťtisícdvadsaťdva eur a dvadsaťšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 293 321,15 EUR (slovom: dvamiliónydvestodeväťdesiatštyristodvadsaťjeden eur a pätnásť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 120 701,11 EUR (slovom: Jednostodvadsaťtisíc sedemsto jeden eur a jedenásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. István Pomichal, PhD., starosta obce Tomášov

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu,

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu;

Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS

2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,

že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť

dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,

- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá

Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
 3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
 5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
 6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
 7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
 8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítat' podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužívajú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

- 10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
- 11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
- 12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľeňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi

Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie

predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už

poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho

odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie

2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov
Kód projektu:	302071BFZ4
Kód ŽoNFP:	NFP302070BFZ4
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6956000000001801904020	Prima banka Slovensko, a.s.	15. 12. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6956000000001801904020	Prima banka Slovensko, a.s.	15. 12. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Tomášov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	39
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov
2. 302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov
3. 302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity projektu zahŕňajú výdavky na publicitu a iné podporné aktivity, čo predstavuje dočasný pútač a stálu tabuľu a výdavky na interné riadenie projektu na krytie mzdových výdavkov pre projektového manažéra (riadenie projektu), finančného manažéra a manažéra/experta pre verejné obstarávanie a na krytie výdavkov prostredníctvom dohody o vykonaní práce pre expertov, a to dvoch manažérov/expertov prípravy projektu.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	399,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		399
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov		399

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	13,0376
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov		13,0376

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		1

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálňí, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	532,0400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		532,04

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	581,5490
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		581,549

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	627,6000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		627,6

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	71 859,0218
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov		71 859,0218

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	399,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	13,0376	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	532,0400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	581,5490	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	627,6000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	71 859,0218	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
		Výška oprávnených výdavkov:	2 414 022,26 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 351 954,26 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	770 694,49 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov	770 694,49 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	757 280,10 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13 414,39 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	1 505 349,61 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov	1 505 349,61 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 424 024,41 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	81 325,20 €
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít	75 910,16 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov	75 910,16 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	75 910,16 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	62 068,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BFZ4P0001 - Podporné aktivity	62 068,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	61 288,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby	780,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 414 022,26 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 293 321,15 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	120 701,11 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Tomášov									
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov									
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EÚ									
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)		Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)		0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR) bez	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov											
Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej základnej školy	021 Stavby	projekt	1,00	1 165 897,01	1 165 897,01	1 399 076,41	1 399 076,41	1 329 122,59	0,00	Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej základnej školy. Presný popis výdavku je stanovený rozsahom projektovej dokumentácie.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	osobohodina	630,00	33,00	20 790,00	24 948,00	24 948,00	23 700,60	0,00	Stavebný dozor k Výstavbe jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej základnej školy.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Zariadenie kuchyne s jedálňou	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	projekt	1,00	67 771,00	67 771,00	81 325,20	81 325,20	77 258,94	0,00	Súbor zariadení na vybavenie kuchyne s jedálňou obsahuje: Varné bloky: 1. Elektrická trojpec, 1ks 2. Elektrický parný konvektomat, 1ks 3. Priestorový odsávač pár s osvetlením, 1ks 4. Elektrický parný konvektomat, 1ks 5. Plynový varný kotol, 1ks 6. Plynový varný kotol 200 l, 1ks 7. Plynové šesťhorákové varidlo, 1ks 8. Nástenný odsávač pár s osvetlením, 1ks 9. Plynová smažiacia panvica, 2ks Múčna príprava 10. Univerzálny kuchynský robot, 1ks Príslušenstvo: mlynček na mäso, krájač zeleniny Umývanie stolového riadu: 11. Priebežná umývačka riadu, 1ks Príprava zemiakov: 12. Škrabka na zemiaky, 1ks Príslušenstvo: Vydĺždená vaňa s odtokom pod škrabku + zachytávač škrobu.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 254 458,01	1 505 349,61	1 505 349,61	1 430 082,13	0,00		

Hlavná aktivita č. 2		Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov									
Nadstavba 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove	021 Stavby	projekt	1,00	614 608,42	614 608,42	737 530,10	737 530,10	700 653,60	0,00	Nadstavba 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove. Suma je stanovená bez výšky výdavkov týkajúcich sa zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy. Presný popis výdavku je stanovený rozsahom projektovej dokumentácie.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	osobohodina	375,00	33,00	12 375,00	14 850,00	14 850,00	14 107,50	0,00	Stavebný dozor k Nadstavbe 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Ineraktívne tabule	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,00	1 863,11	11 178,66	13 414,39	13 414,39	12 743,67	0,00	6 ks Interaktívnych tabúl s min.parametrami: aktívna plocha: min. 89 palcov diaľkové ovládanie vstavané reproduktory, výkon min. 6 W rozlíšenie: min. FULL HD.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Vypracovanie projektovej dokumentácie	021 Stavby	projekt	1,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 655,00	0,00	Vypracovanie projektovej dokumentácie k Nadstavbe 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					643 062,08	770 694,49	770 694,49	732 159,77	0,00		
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov									
Nadstavba 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove	021 Stavby	projekt	1,00	63 258,47	63 258,47	75 910,16	75 910,16	72 114,65	0,00	Časť stavebných prác týkajúcich sa zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					63 258,47	75 910,16	75 910,16	72 114,65	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 960 778,56	2 351 954,26	2 351 954,26	2 234 356,55	0,00		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	kus	1,00	400,00	400,00	480,00	480,00	456,00	0,00	Parametre tabule budú stanovené v čase realizácie výdavku v zmysle aktuálne platnej príručky na zabezpečenie publicity projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	kus	1,00	250,00	250,00	300,00	300,00	285,00	0,00	Parametre tabule budú stanovené v čase realizácie výdavku v zmysle aktuálne platnej príručky na zabezpečenie publicity projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					650,00	780,00	780,00	741,00	0,00		

Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	mesiac	15,00	100,00%	1 400,00	492,80	28 392,00	26 972,40	0,00	Pracovný úväzok vytvorený v súvislosti s riadením projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	152,00	100,00%	8,05	2,83	1 653,76	1 571,07	0,00	Expert č. 1. Dohoda o vykonaní práce pre experta podieľajúceho sa na príprave projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	88,00	100,00%	8,05	2,83	957,44	909,57	0,00	Expert č. 2. Dohoda o vykonaní práce pre experta podieľajúceho sa na príprave projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	mesiac	11,00	100,00%	1 400,00	492,80	20 820,80	19 779,76	0,00	Pracovný úväzok vytvorený v súvislosti s finančným riadením projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.

Manažér / expert pre verejné 521 Mzdové obstarávanie výdavky	mesiac	5,00	100,00%	1 400,00	492,80	9 464,00	8 990,80	0,00	Pracovný úväzok vytvorený v súvislosti s realizáciou verejných obstarávaní plánovaných v projekte. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
SPOLU Interné riadenie projektu						61 288,00	58 223,60	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)				61 938,00	62 068,00	62 068,00	58 964,60	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)				2 022 716,56	2 414 022,26	2 414 022,26	2 293 321,15	0,00		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Tomášov						
Názov projektu		Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov						
Prioritná os		Prioritná os 7 - REACT-EÚ						
Špecifický cieľ		7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov						
Objekt		A - Prevádzka jedálne a kuchyne - stavebná časť						
1	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	021 Stavby	m	2,700	2,12	5,72	5,72	0,00
2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	4,050	5,39	21,83	21,83	0,00
3	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	4,050	32,89	133,20	133,20	0,00
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, - 0,40000t	021 Stavby	m2	4,050	15,29	61,92	61,92	0,00
5	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 160 mm	021 Stavby	m3	120,000	1,09	130,80	130,80	0,00
6	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,737	6,04	4,45	4,45	0,00
7	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,737	0,84	0,62	0,62	0,00
8	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhutnením na kôtu -0,560m , zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa	021 Stavby	m2	750,000	0,85	637,50	637,50	0,00
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	42,455	3,70	157,08	157,08	0,00
10	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	109,738	12,90	1 415,62	1 415,62	0,00
11	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	109,738	0,94	103,15	103,15	0,00
12	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,601	42,89	1 012,25	1 012,25	0,00
13	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	23,601	5,86	138,30	138,30	0,00
14	Úprava pláne základových škár začistením	021 Stavby	m2	108,972	2,25	245,19	245,19	0,00
15	Úprava pláne vsakovacích chodníkov a spevnených plôch začistením	021 Stavby	m2	79,118	2,30	181,97	181,97	0,00
16	Dovoz triedených zemín	021 Stavby	m3	53,006	20,00	1 060,12	1 060,12	0,00
17	Zhutnený zásyp	021 Stavby	m3	51,597	20,00	1 031,94	1 031,94	0,00
18	Zahumusovanie hr. min. 150 mm, okolie stavby časti "A"	021 Stavby	m3	57,000	20,00	1 140,00	1 140,00	0,00
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	129,878	4,15	538,99	538,99	0,00
20	Štrkodrva fr.8-32	021 Stavby	t	32,008	15,50	496,12	496,12	0,00
21	Okruhlíakové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk	021 Stavby	t	9,442	16,66	157,30	157,30	0,00
22	Štrkodrva fr. 16-32	021 Stavby	t	231,291	18,96	4 385,28	4 385,28	0,00
23	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	211,621	4,05	857,07	857,07	0,00
24	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 481,347	0,41	607,35	607,35	0,00
25	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	211,621	6,06	1 282,42	1 282,42	0,00
26	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	211,621	0,79	167,18	167,18	0,00
27	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	380,918	6,50	2 475,97	2 475,97	0,00
28	Podbetonávka základových pásov hr. 300 mm, prostý betón -betón C16/20	021 Stavby	m3	12,581	89,61	1 127,38	1 127,38	0,00
29	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	52,500	96,53	5 067,83	5 067,83	0,00
30	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,690	89,49	330,22	330,22	0,00
31	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	15,372	96,66	1 485,86	1 485,86	0,00
32	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	19,071	13,50	257,46	257,46	0,00
33	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	19,071	2,61	49,78	49,78	0,00

34	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	79,003	97,71	7 719,38	7 719,38	0,00
35	Debnenie základových dosiek zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	14,902	14,60	217,57	217,57	0,00
36	Debnenie základových dosiek odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	14,902	3,30	49,18	49,18	0,00
37	Výstuž základov, betonárska oceľ 10 505(R), v'íd projekt statiky	021 Stavby	t	4,618	1 150,00	5 310,70	5 310,70	0,00
38	Výstuž podkladného betónu sieťami KY50, Ø 8, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R) , podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	3,888	1 237,00	4 809,46	4 809,46	0,00
39	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	562,408	0,65	365,57	365,57	0,00
40	Geotextília netkaná polypropylénová (napr. Tatratex) PP 300	021 Stavby	m2	573,656	0,94	539,24	539,24	0,00
41	Murivo nosné - železobetónová stena z tváric DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	14,221	167,45	2 381,31	2 381,31	0,00
42	Murivo nosné - železobetónová stena z tváric DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	3,825	166,94	638,55	638,55	0,00
43	Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P12, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	80,033	170,85	13 673,64	13 673,64	0,00
44	Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P10, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	35,927	170,68	6 132,02	6 132,02	0,00
45	Vnútorné nosné deliace steny hr. 250mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P12, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	23,468	167,45	3 929,72	3 929,72	0,00
46	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	29,481	14,05	414,21	414,21	0,00
47	Vnútorné nenosné deliace steny hr. 175mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P12, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	23,168	47,12	1 091,68	1 091,68	0,00
48	Vnútorné nenosné deliace steny hr. 140mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P8, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	226,167	29,39	6 647,05	6 647,05	0,00
49	Horizontálne zapílenie obvodového muriva	021 Stavby	m	30,000	14,50	435,00	435,00	0,00
50	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.), pre otvor š. 875 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	18,35	55,05	55,05	0,00
51	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1250 mm , (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	18,35	55,05	55,05	0,00
52	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1500 mm , (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1100 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	23,18	139,08	139,08	0,00

53	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1500 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor š. 1125 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	23,18	139,08	139,08	0,00
54	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1750 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1500 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	9,000	27,10	243,90	243,90	0,00
55	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2000 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1625 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	31,14	93,42	93,42	0,00
56	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	12,000	34,95	419,40	419,40	0,00
57	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	34,95	139,80	139,80	0,00
58	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	57,24	171,72	171,72	0,00
59	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	24,17	48,34	48,34	0,00
60	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	20,000	7,75	155,00	155,00	0,00
61	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,85	31,70	31,70	0,00
62	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	8,000	14,19	113,52	113,52	0,00
63	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,45	36,90	36,90	0,00
64	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	57,24	171,72	171,72	0,00
65	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	14,19	85,14	85,14	0,00
66	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 140 mm	021 Stavby	ks	5,000	14,19	70,95	70,95	0,00
67	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1500 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1230 mm, múr hr. 140 mm	021 Stavby	ks	1,000	16,24	16,24	16,24	0,00
68	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1500 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1190 mm, múr hr. 140 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,24	32,48	32,48	0,00
69	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1500 mm, (§. x v. x dl.), pre otvor 1070 mm, múr hr. 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,24	32,48	32,48	0,00
70	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30-XC1(Sk)-C10,4- Dmax16-S3	021 Stavby	m3	6,356	106,53	677,10	677,10	0,00
71	Debnenie stĺpov výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	94,205	17,18	1 618,44	1 618,44	0,00
72	Debnenie stĺpov výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	94,205	3,06	288,27	288,27	0,00
73	Výstuž železobetónových stĺpov, betónárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	1,086	1 185,00	1 286,91	1 286,91	0,00
74	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 3,0 m so zabetónovaním, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	20,000	6,55	131,00	131,00	0,00
75	Plotový stĺpik zelený, dĺžka 3000 mm, priemer 48 mm, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	20,000	45,00	900,00	900,00	0,00
76	Osadenie vzpery oceľového plotového do výšky 2 m so zabetónovaním - oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	12,000	7,55	90,60	90,60	0,00

77	Plotová vzpera zelená, dĺžka 2000 mm, priemer 38 mm, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	12,000	27,30	327,60	327,60	0,00
78	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(SK)-Cl0,4- Dmax16-S3	021 Stavby	m3	16,106	112,81	1 816,92	1 816,92	0,00
79	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	131,903	9,20	1 213,51	1 213,51	0,00
80	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	131,903	3,25	428,68	428,68	0,00
81	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, betonárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	2,106	1 145,00	2 411,37	2 411,37	0,00
82	Drevené hranoly prierezu 100x100mm, podopretie systémových prekladov	021 Stavby	m3	1,369	215,00	294,34	294,34	0,00
83	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,099	124,91	1 386,38	1 386,38	0,00
84	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,743	1 131,00	1 971,33	1 971,33	0,00
85	Debnenie schodiska - zhotovenie	021 Stavby	m2	24,954	23,98	598,40	598,40	0,00
86	Debnenie schodiska - odstránenie	021 Stavby	m2	24,954	4,65	116,04	116,04	0,00
87	Lôžko pod dlažby zo štrkodrvy fr. 4-8 mm hr. vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	5,226	4,85	25,35	25,35	0,00
88	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	5,226	4,10	21,43	21,43	0,00
89	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	1,493	7,88	11,76	11,76	0,00
90	Vyspravenie podkladu po dokončení vonkajších schodov plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	1,493	20,37	30,41	30,41	0,00
91	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	1,493	21,58	32,22	32,22	0,00
92	Vyspravenie kryty vozovky po dokončení vonkajších schodov plochy do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	021 Stavby	m2	1,493	13,20	19,71	19,71	0,00
93	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P1 a P3 bez nášlapnej vrstvy (interiérová keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	358,340	30,85	11 054,79	11 054,79	0,00
94	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P2 bez nášlapnej vrstvy (interiérová keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	117,870	34,39	4 053,55	4 053,55	0,00
95	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	950,287	15,72	14 938,51	14 938,51	0,00
96	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	407,086	8,03	3 268,90	3 268,90	0,00
97	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm	021 Stavby	m2	441,094	41,00	18 084,85	18 084,85	0,00
98	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z polystyrénu hr. 160mm - úprava nad soklom v mieste vstupov do objektu a pri styku striešky s fasádou	021 Stavby	m2	7,519	35,20	264,67	264,67	0,00
99	Tepelnoizolačný kontaktný systém sokla s izoláciou z polystyrénu hr. 140 mm	021 Stavby	m2	82,323	30,70	2 527,32	2 527,32	0,00
100	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr.20 mm, aplikácia na základ vyasadených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	49,598	32,35	1 604,50	1 604,50	0,00
101	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	25,015	4,95	123,82	123,82	0,00
102	Základný náter	021 Stavby	m2	20,080	3,65	73,29	73,29	0,00
103	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	422,872	12,50	5 285,90	5 285,90	0,00
104	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	72,965	12,50	912,06	912,06	0,00
105	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zná, strednozná , soklová omietka	021 Stavby	m2	35,061	23,15	811,66	811,66	0,00
106	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do lepidla hr. 20 mm	021 Stavby	m2	22,040	17,35	382,39	382,39	0,00

107	Betónová dlažba protišmyková hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm v skladbe PA, vrátane spárovacích hmôt	021 Stavby	m2	23,143	14,50	335,57	335,57	0,00
108	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm	021 Stavby	m2	5,226	18,50	96,68	96,68	0,00
109	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba pochádzajúca, hr. min. 60 mm	021 Stavby	m2	5,383	19,83	106,74	106,74	0,00
110	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 160 mm	021 Stavby	m	78,007	6,10	475,84	475,84	0,00
111	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťou - sokel	021 Stavby	m	95,965	6,31	605,54	605,54	0,00
112	Odkvapový omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	153,600	6,31	969,22	969,22	0,00
113	Rohové omietkové profily so sieťou	021 Stavby	m	125,248	4,60	576,14	576,14	0,00
114	APU lišty	021 Stavby	m	118,115	3,15	372,06	372,06	0,00
115	Parapetný omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	29,031	2,50	72,58	72,58	0,00
116	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	159,629	2,15	343,20	343,20	0,00
117	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	159,629	2,15	343,20	343,20	0,00
118	Dodávka a montáž kontaktného tepelnoizolačného systému štítových múrov z hornej strany z minerálnej vlny hr. 100 mm	021 Stavby	m2	57,982	40,55	2 351,17	2 351,17	0,00
119	Dodávka a montáž kontaktného tepelnoizolačného systému štítových múrov z bočnej strany zo strany podstrešného priestoru s izoláciou z minerálnej vlny hr. 100 mm	021 Stavby	m2	125,542	40,55	5 090,73	5 090,73	0,00
120	Náter vnútorný umývateľný s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	81,587	4,10	334,51	334,51	0,00
121	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	5,700	3,54	20,18	20,18	0,00
122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	5,700	17,28	98,50	98,50	0,00
123	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	83,995	9,62	808,03	808,03	0,00
124	Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x250x1000/500 (š. x v. x dl.) mm	021 Stavby	m	80,000	3,57	285,60	285,60	0,00
125	Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000/500 (š. x v. x dl.) mm	021 Stavby	m	7,000	2,69	18,83	18,83	0,00
126	Betónové lôžko pre osadenie obrubníkov betónových, betón STN 206-1: C16/20-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	4,861	99,82	485,23	485,23	0,00
127	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,181	12,10	62,69	62,69	0,00
128	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	98,439	0,41	40,36	40,36	0,00
129	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,181	9,16	47,46	47,46	0,00
130	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 Stavby	t	5,181	20,64	106,94	106,94	0,00
131	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,181	15,00	77,72	77,72	0,00
132	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	616,747	2,37	1 461,69	1 461,69	0,00
133	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 233,494	1,36	1 677,55	1 677,55	0,00
134	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	616,747	1,56	962,13	962,13	0,00
135	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 102,481	8,96	9 878,23	9 878,23	0,00

136	Kontaktná drenáž hornej hrany podest a horných hrán schodových stupňov, vonkajšie betónové schody a rampy	021 Stavby	m2	19,713	18,65	367,65	367,65	0,00
137	Kontaktná drenáž podstupnic schodových stupňov, vonkajšie betónové schody a rampy	021 Stavby	m2	3,421	22,50	76,97	76,97	0,00
138	Hydroizolačná stierka, príprava podkladu kontaktnej drenáže, vonkajšie betónové schody pred vstupom do technickej miestnosti	021 Stavby	m2	23,133	17,48	404,36	404,36	0,00
139	Zhotovenie izolácie - nopová fólia, výška nopy 8 mm	021 Stavby	m2	54,138	3,10	167,83	167,83	0,00
140	Nopová HDPE fólia, výška nopy 8 mm, plošná hmotnosť min. 400 g/m2	021 Stavby	m2	61,176	2,50	152,94	152,94	0,00
141	Montáž ukončovacej lišty nopovej fólie	021 Stavby	m	86,608	2,89	250,30	250,30	0,00
142	Ukončovacia lišta nopovej fólie, lišta vyrobená z HDPE s prevetracími škárami a prvkami proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, šírka profilu cca. 50 mm, výška profilu cca. 10 mm	021 Stavby	m	89,206	6,25	557,54	557,54	0,00
143	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x	021 Stavby	m2	1 089,056	0,35	381,17	381,17	0,00
144	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,327	1 375,11	449,66	449,66	0,00
145	Protirádónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm	021 Stavby	m2	571,754	6,60	3 773,58	3 773,58	0,00
146	Zhotovenie poistného hydroizolačného systému dlažieb a obkladov z flexibilných hydroizolačných pásov	021 Stavby	m2	146,143	3,20	467,66	467,66	0,00
147	Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa, vrátane systémovej lepiacej vrstvy - napr. produkty PCI, PCI Pecilastic W lepený do vrstvy PCI Nanolight, celk. hr. 2 mm	021 Stavby	m	173,106	17,11	2 961,84	2 961,84	0,00
148	Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou Xypex na ploche zvislej	021 Stavby	m2	18,400	0,20	3,68	3,68	0,00
149	Izolačná stierka XYPEX, kryštalicke izolácie	021 Stavby	kg	9,488	13,09	124,20	124,20	0,00
150	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia	021 Stavby	m2	13,767	8,65	119,08	119,08	0,00
151	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	102,585	2,65	271,85	271,85	0,00
152	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	021 Stavby	m2	555,698	4,70	2 611,78	2 611,78	0,00
153	Poistná hydroizolácia, difúzna membrána s mikroventilačnou vrstvou pre kontaktnú pokládku falcovanej strešnej krytiny (napr. Jutadren), plošná hmotnosť 500g/m2, priepustnosť vodných pár Sd=0,02m, prípadne podľa odporúčani výrobcu strešn	021 Stavby	m2	639,053	5,97	3 815,15	3 815,15	0,00
154	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	64,269	2,75	176,74	176,74	0,00
155	Montáž tepelnej izolácie doskami	021 Stavby	m2	570,293	1,80	1 026,53	1 026,53	0,00
156	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P1 a P3 - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	365,507	18,40	6 725,33	6 725,33	0,00
157	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P2 - podlahový polystyrén hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	120,227	15,78	1 897,18	1 897,18	0,00
158	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná do debnenia - vonkajšia strana železobetónových obvodových vencov a prekladov a systémových prekladov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt, expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia	021 Stavby	m2	95,114	11,23	1 068,13	1 068,13	0,00

159	Extrudovaný polystyrén, profil hr. 20mm, výšky 238mm - polystyrén vkladný medzi systémové preklady nad stenami hr. 250 mm (napr. Styrodur 3000 CS)	021 Stavby	m2	0,850	6,80	5,78	5,78	0,00
160	PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	505,366	0,90	454,83	454,83	0,00
161	Okrajový dilatčný pásik hrúbky 10 mm, prierez 100x10 mm	021 Stavby	m2	28,114	0,85	23,90	23,90	0,00
162	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	1 925,540	5,70	10 975,58	10 975,58	0,00
163	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná nad zavesený dvojúrovňový krížový rošt	021 Stavby	m2	979,200	6,05	5 924,16	5 924,16	0,00
164	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 1x 160 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná nad zavesený dvojúrovňový krížový rošt	021 Stavby	m2	489,600	6,89	3 373,34	3 373,34	0,00
165	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia ukladaná na hornú hranu venca vnútorných nosných stien hr. 250 mm	021 Stavby	m2	7,650	8,57	65,56	65,56	0,00
166	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), ukladaná zhora ako dodatočné zateplenie vnútorných vencov	021 Stavby	m2	31,212	4,28	133,59	133,59	0,00
167	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 80 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus),	021 Stavby	m2	457,409	3,28	1 500,30	1 500,30	0,00
168	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	331,742	1,40	464,44	464,44	0,00
169	Cementotriesková doska napr. Cetris hr. 18 mm, záklop spodných vysadených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	32,911	20,50	674,68	674,68	0,00
170	Dodávka a montáž drev. konštrukcii na zastrešenie, vid' výkaz dreva na zastrešenie, vr. kotviacich prvkov	021 Stavby	m3	23,380	210,00	4 909,80	4 909,80	0,00
171	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	55,845	4,50	251,30	251,30	0,00
172	D+M inštalácie predsteny hr 200 mm	021 Stavby	m2	8,791	28,50	250,54	250,54	0,00
173	D+M inštalácie predsteny hr 180 mm	021 Stavby	m2	10,328	25,00	258,20	258,20	0,00
174	D+M inštalácie predsteny hr 100 mm	021 Stavby	m2	3,320	22,60	75,03	75,03	0,00
175	D+M sadrokartónovej priečky hr. 75 mm sadrokartónové dosky s presietkovaním, pretmelením a vybrúsením spojov, sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti a v závislosti od účelu miestnosti (sadrokartón do vlhkého prostredia)	021 Stavby	m2	13,861	29,70	411,67	411,67	0,00
176	Dodávka a montáž stropnej konštrukcie, skladba: zavesený oceľový dvojúrovňový krížový rošt z CD profilov 60x27 mm, parozábrana s hliníkovou vložkou, sadrokartónová doska hr. 1x15 mm GKF protipožiarne impregnovaná	021 Stavby	m2	479,981	32,00	15 359,39	15 359,39	0,00
177	Dodávka a montáž parozábrany do sadrokartónového podhládka, navýšenie plochy parozábrany z dôvodu záhybov na steny, parozábrana s hliníkovou vložkou	021 Stavby	m2	56,428	2,65	149,53	149,53	0,00
178	Znížený sadrokartónový kastlík šírky 100 mm, výšky 350 mm pod stropom pre odvodné potrubie kondenzátu v miestnosti 1.11	021 Stavby	m2	2,690	32,00	86,08	86,08	0,00

179	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl. 1862,6+1450 mm, výšky 1850mm, vr. dveri 2x700/1820 mm, IO1	021 Stavby	ks	1,000	628,00	628,00	628,00	0,00
180	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	172,184	4,50	774,83	774,83	0,00
181	Strešná krytina, dodávka a montáž - falcovaná strešná krytina na dvojíťu stojatú drážku pre sklon od 3°	021 Stavby	m2	559,228	32,56	18 208,46	18 208,46	0,00
182	Dodávka a montáž dažďový žlab polkruhový priemeru 150 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	33,850	30,17	1 021,25	1 021,25	0,00
183	Dodávka a montáž dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	15,300	27,95	427,64	427,64	0,00
184	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri žlabe, odkvape, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	33,800	16,18	546,88	546,88	0,00
185	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri hrebení, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	33,800	16,18	546,88	546,88	0,00
186	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	207,511	1,90	394,27	394,27	0,00
187	Dodávka a montáž plastového okna 2000x2000 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O01	021 Stavby	ks	4,000	840,00	3 360,00	3 360,00	0,00
188	Dodávka a montáž plastového okna 1500x2000 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O02	021 Stavby	ks	1,000	630,00	630,00	630,00	0,00
189	Dodávka a montáž plastového okna 1750x2000 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O03	021 Stavby	ks	4,000	735,00	2 940,00	2 940,00	0,00
190	Dodávka a montáž plastového okna 1500x2000 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O04	021 Stavby	ks	2,000	630,00	1 260,00	1 260,00	0,00
191	Dodávka a montáž plastového okna 1000x750 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O05	021 Stavby	ks	1,000	158,00	158,00	158,00	0,00
192	Dodávka a montáž plastového okna 875x750 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O06	021 Stavby	ks	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
193	Dodávka a montáž plastového okna 2875x750 mm, trojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O07	021 Stavby	ks	1,000	455,00	455,00	455,00	0,00
194	Dodávka a montáž plastového okna 1125x750 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O08	021 Stavby	ks	2,000	180,00	360,00	360,00	0,00

195	Dodávka a montáž plastového okna 1625x2000 mm, štorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast. parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O09	021 Stavby	ks	1,000	685,00	685,00	685,00	0,00
196	Dodávka a montáž plastového okna 1500x2635 mm, štorkridlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast. parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O10	021 Stavby	ks	1,000	830,00	830,00	830,00	0,00
197	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, dvojkrídlové, 2000x2820 mm, plastový profil vystužený, únikové kovanie, VO1	021 Stavby	ks	2,000	1 410,00	2 820,00	2 820,00	0,00
198	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové, 1100x2820 mm, s nadsvetlíkom - sklopné, plastový profil vystužený, spodná časť plná netransparentná, VO2	021 Stavby	ks	2,000	778,00	1 556,00	1 556,00	0,00
199	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliníka, DO1	021 Stavby	ks	2,000	250,00	500,00	500,00	0,00
200	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliníka, DO2	021 Stavby	ks	7,000	250,00	1 750,00	1 750,00	0,00
201	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliníka, DO3	021 Stavby	ks	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
202	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliníka, DO4	021 Stavby	ks	6,000	225,00	1 350,00	1 350,00	0,00
203	Dodávka a montáž hliníkových protipožiarnych dverí EW 30 C3-D1, dvojkrídlové s nadsvetlíkom, nadsvetlík s pevným zasklením, dvere 900x2200 mm a 650x2200 mm, otvor 1750x2820 mm, DO5	021 Stavby	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
204	VP1 - dodávka a montáž - ohňovzdorný strešný výlez do podstreš. priestoru, stav. otvor 700x1400 mm, požiar. odolnosť min. EW 15 D3, podrobnosti vid. výpis sanitárnych priechodov a strešných výlezov	021 Stavby	ks	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00
205	VP2 - dodávka a montáž - strešný výlez 600x600 mm, podrobnosti vid. výpis sanitárnych priechodov a strešných výlezov	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
206	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	215,590	0,80	172,47	172,47	0,00
207	Dodávka a montáž ocelových nosníkov, vonkajšie základy pre osadenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	t	0,605	3 890,00	2 353,45	2 353,45	0,00
208	Dodávka a montáž ocelových nosníkov, vonkajšie základy pre osadenie kondenzačnej jednotky	021 Stavby	t	0,055	3 950,00	217,25	217,25	0,00
209	Dodávka a montáž striešky PRT1 - pozinkované ocelové prvky konštrukcie striešky nad vstupmi do zázemia kuchyne v časti "A"	021 Stavby	t	0,252	4 250,00	1 071,00	1 071,00	0,00
210	Dodávka a montáž striešky PRT1 - antikorové prvky konštrukcie striešky nad vstupmi do zázemia kuchyne v časti "A"	021 Stavby	t	0,055	4 500,00	247,50	247,50	0,00
211	Dodávka a montáž plnej polykarbonátovej dosky, napr. Makrolon mono UV hr. 12 mm	021 Stavby	m2	11,175	80,00	894,00	894,00	0,00
212	Dodávka a montáž bodového úchyty s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, pre striešku PRT1	021 Stavby	ks	18,000	12,00	216,00	216,00	0,00
213	Oplechovanie styku striešky PRT1 s obvodovou stenou, rozvinutá šírka 250 mm	021 Stavby	m	7,450	14,76	109,96	109,96	0,00

214	Dodávka a montáž oceľových tyčových zábradlí schodiska, výšky min. 900 mm	021 Stavby	m	8,040	85,00	683,40	683,40	0,00
215	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6	021 Stavby	ks	5,000	38,00	190,00	190,00	0,00
216	Dodávka a montáž oceľových prvkov zastrešenia objektu vid. výkaz oceľ. prvkov	021 Stavby	kg	36 561,472	3,25	118 824,78	118 824,78	0,00
217	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	m	31,600	3,67	115,97	115,97	0,00
218	Štvorhranné pletivo pozinkované poplastované výšky 2000 mm, oká 50x50 mm, drôt priemeru 2,0/3,0 - oceľové jadro hr. 2,0 mm je opatrené žiarovým zinkom a potiahnuté extrudovaným plastom (celková hr. 3 mm), farba zelená RAL 6005, bal 25 m	021 Stavby	ks	1,000	229,19	229,19	229,19	0,00
219	Štvorhranné pletivo pozinkované poplastované výšky 2000 mm, oká 50x50 mm, drôt priemeru 2,0/3,0 - oceľové jadro hr. 2,0 mm je opatrené žiarovým zinkom a potiahnuté extrudovaným plastom (celková hr. 3 mm), farba zelená RAL 6005, bal 10 m	021 Stavby	ks	1,000	95,36	95,36	95,36	0,00
220	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osádzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	12,42	12,42	12,42	0,00
221	Systémová bránka rozmerov 1000x2000 mm - oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	510,00	510,00	510,00	0,00
222	Montáž napínacieho drôtu - oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	m	103,950	0,35	36,38	36,38	0,00
223	Napínací drôt poplastovaný zelený 2,5/3,5 mm (ø2,5 mm pozinkovaný drôt, ø3,5 mm vrátane poplastovania), zvitok 52 m - oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	2,000	10,21	20,42	20,42	0,00
224	Dodávka a montáž oceľového požiarneho rebrika bez ochranného koša v zmysle výkresovej časti projektovej dokumentácie, dodávka vrátane povrchovej úpravy a kotevného materiálu, rebrik so 7 výškovými stupňami, celkovej výšky 2875 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
225	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 273,771	1,10	1 401,15	1 401,15	0,00
226	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových, výška 100 mm, vr. lepidla a škárovacej hmoty	021 Stavby	m	58,500	2,90	169,65	169,65	0,00
227	Keramický sokel výšky 100 mm	021 Stavby	m2	6,026	14,10	84,97	84,97	0,00
228	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 10 mm, vr. lepidla hr. 8 a 5 mm a aplikácie škárovacej hmoty	021 Stavby	m2	472,270	16,60	7 839,68	7 839,68	0,00
229	Nášľapná vrstva pre podlahu P1: Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 10 mm, uhol skľuzu 19-27° R11, oteruvzdornosť min. PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%	021 Stavby	m2	111,518	14,10	1 572,40	1 572,40	0,00
230	Nášľapná vrstva pre podlahu P2: Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 10 mm, uhol skľuzu 19-27° R11, oteruvzdornosť min. PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%	021 Stavby	m2	119,480	14,10	1 684,67	1 684,67	0,00
231	Nášľapná vrstva pre podlahu P3: Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 10 mm, uhol skľuzu 10-19° R10, oteruvzdornosť min. PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%	021 Stavby	m2	255,440	14,10	3 601,70	3 601,70	0,00
232	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	149,531	3,90	583,17	583,17	0,00

233	Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	517,008	18,60	9 616,35	9 616,35	0,00
234	Obkladačky keramické hr. 8 mm, vrátane flexibilného lepidla pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm a škárovacích a tesniacich hmôt - úprava vnútorných povrchov stien	021 Stavby	m2	532,518	16,20	8 626,79	8 626,79	0,00
235	Dodávka a montáž vnútorných rohových omietkových líšt	021 Stavby	m	192,544	2,15	413,97	413,97	0,00
236	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník, profil so zaoblenou hranou	021 Stavby	m	379,065	3,15	1 194,05	1 194,05	0,00
237	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	198,512	2,20	436,73	436,73	0,00
238	Úprava povrchov stropov a podhládov - interiérový náter, vnútorná interiérová paropriepustná farba 2x, farba s dobrou krycou schopnosťou a vysokou oteruvzdornosťou 2x s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	484,039	6,50	3 146,25	3 146,25	0,00
239	Malby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m s 2xpenetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	346,261	7,50	2 596,96	2 596,96	0,00
240	Realizačný projekt	021 Stavby	ks	1,000	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Spolu za objekt A - Prevádzka jedálne a kuchyne - stavebná časť						495 185,52	495 185,52	0,00
Objekt		8 - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - stavebná časť						
241	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 160 mm	021 Stavby	m3	28,800	1,09	31,39	31,39	0,00
242	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,263	6,04	1,59	1,59	0,00
243	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,263	0,84	0,22	0,22	0,00
244	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhutnením na kôtu -0,560m, zhutnenie na Edef = min. 45 Mpa	021 Stavby	m2	180,000	0,85	153,00	153,00	0,00
245	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	27,506	3,70	101,77	101,77	0,00
246	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	54,334	12,90	700,91	700,91	0,00
247	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	54,334	0,94	51,07	51,07	0,00
248	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,396	10,29	65,81	65,81	0,00
249	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	6,396	0,84	5,37	5,37	0,00
250	Úprava pláne základových škár začistením	021 Stavby	m2	85,928	2,25	193,34	193,34	0,00
251	Dovoz triedených zemín	021 Stavby	m3	9,280	20,00	185,60	185,60	0,00
252	Zahumusovanie hr. min. 150 mm, okolie stavby časti "B"	021 Stavby	m3	52,500	20,00	1 050,00	1 050,00	0,00
253	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	40,793	4,15	169,29	169,29	0,00
254	Štrkodrva fr.8-32	021 Stavby	t	26,835	15,50	415,94	415,94	0,00
255	Okruhlíkové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk	021 Stavby	t	3,817	16,66	63,59	63,59	0,00
256	Štrkodrva fr. 16-32	021 Stavby	t	55,014	18,96	1 043,07	1 043,07	0,00
257	Štrkopieskový obsyp základovej dosky vonkajšej jednotky tepelného čerpadla hr. 150 mm	021 Stavby	m3	1,394	28,35	39,52	39,52	0,00
258	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	62,287	4,05	252,26	252,26	0,00
259	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	436,009	0,41	178,76	178,76	0,00
260	Nakladanie neúľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	62,287	6,06	377,46	377,46	0,00
261	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	62,287	0,79	49,21	49,21	0,00
262	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	112,117	6,50	728,76	728,76	0,00

263	Podbetonávka základových pásov hr. 300 mm, prostý betón - betón C16/20	021 Stavby	m3	13,778	89,61	1 234,65	1 234,65	0,00
264	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	27,989	96,53	2 701,78	2 701,78	0,00
265	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,376	13,50	18,58	18,58	0,00
266	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,376	2,61	3,59	3,59	0,00
267	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	14,331	97,71	1 400,28	1 400,28	0,00
268	Debnenie základových dosiek zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	9,347	14,60	136,47	136,47	0,00
269	Debnenie základových dosiek odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	9,347	3,30	30,85	30,85	0,00
270	Výstuž základov, betonárska oceľ 10 505(R), v'jad projekt statiky	021 Stavby	t	1,538	1 150,00	1 768,70	1 768,70	0,00
271	Výstuž podkladného betónu sieťami KY50, ø 8, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,648	1 237,00	801,58	801,58	0,00
272	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	83,332	0,65	54,17	54,17	0,00
273	Geotextília netkaná polypropylénová (napr. Tatratex) PP 300	021 Stavby	m2	84,999	0,94	79,90	79,90	0,00
274	Murivo nosné - železobetónová stena z tvárník DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	3,011	167,45	504,19	504,19	0,00
275	Murivo nosné - železobetónová stena z tvárník DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	4,039	166,94	674,27	674,27	0,00
276	Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muríva, pevnosť v tlaku min. P15, vrátane spojovacej malty MVC 10, materiál + práca - pevnosť parametre muríva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	12,829	170,85	2 191,83	2 191,83	0,00
277	Nosné deliace steny hr. 250mm z keramického muríva, pevnosť v tlaku min. P12, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnosť parametre muríva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	17,225	167,45	2 884,33	2 884,33	0,00
278	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	9,373	14,05	131,69	131,69	0,00
279	Vnútoré nosné akusticky deliace steny hr. 175mm z keramického muríva (napr. Porotherm 17,5 AKU, rozm. 375x175x238mm, pevnosť v tlaku P15, vrátane spojovacej malty MC5, materiál + práca - pevnosť parametre muríva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	18,540	47,12	873,60	873,60	0,00
280	Vnútoré nenosné deliace steny hr. 115mm z keramického muríva, pevnosť v tlaku min. P8, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnosť parametre muríva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	56,732	26,02	1 476,17	1 476,17	0,00
281	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm (š. x v. x dl.), pre otvor š.900 mm, múr hr. 115 mm	021 Stavby	ks	4,000	14,19	56,76	56,76	0,00
282	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm (š. x v. x dl.), pre otvor š.1000 mm, múr hr. 115 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,19	14,19	14,19	0,00
283	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x2000 mm (š. x v. x dl.)	021 Stavby	ks	1,000	20,66	20,66	20,66	0,00
284	Betón stužujúcich pásov a v'encov železový tr. C 25/30-XC1(Sk)-C10,4- Dmax16-S3	021 Stavby	m3	2,891	112,81	326,13	326,13	0,00

285	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	29,988	9,20	275,89	275,89	0,00
286	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	29,988	3,25	97,46	97,46	0,00
287	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, betonárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,494	1 145,00	565,63	565,63	0,00
288	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,981	124,91	247,45	247,45	0,00
289	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,311	1 131,00	351,74	351,74	0,00
290	Debnenie schodiska - zhotovenie	021 Stavby	m2	4,889	23,98	117,24	117,24	0,00
291	Debnenie schodiska - odstránenie	021 Stavby	m2	4,889	3,97	19,41	19,41	0,00
292	Lôžko pod dlažby zo štrkodrvy fr. 4-8 mm hr. vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	30,593	4,85	148,38	148,38	0,00
293	Keramické predpäté stropné nosníky dĺžky 6250 mm (napr. Porotherm)	021 Stavby	ks	28,000	58,03	1 624,84	1 624,84	0,00
294	Keramické predpäté stropné nosníky dĺžky 2750 mm (napr. Porotherm)	021 Stavby	ks	11,000	70,51	775,61	775,61	0,00
295	Keramická stropná vložka pre modul 450 mm, 250x370x170 mm (napr. Porotherm KSV 17/45)	021 Stavby	ks	34,000	2,05	69,70	69,70	0,00
296	Keramická stropná vložka pre modul 600 mm, 250x520x170 mm (napr. Porotherm KSV 17/60)	021 Stavby	ks	402,000	2,15	864,30	864,30	0,00
297	Zmonolitnenie systémového stropu betónovou zálievkou, betón C25/30-XC1(Sk)-C10,4-Dmax8-S3 - parametre betónu vid'. projekt statiky	021 Stavby	m3	8,810	108,37	954,74	954,74	0,00
298	Debnenie systémového stropu - zhotovenie	021 Stavby	m2	12,223	14,20	173,57	173,57	0,00
299	Debnenie systémového stropu - odstránenie	021 Stavby	m2	12,223	4,00	48,89	48,89	0,00
300	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie, v zmysle technologického predpisu zvoleného výrobcu	021 Stavby	m2	76,200	8,20	624,84	624,84	0,00
301	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	76,200	2,29	174,50	174,50	0,00
302	Výstuž vencov stropnej dosky nad obvodovými a vnútornými nosnými stenami, prúťová výstuž, betonárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,311	1 115,00	346,77	346,77	0,00
303	Výstuž nadbetonávky keramického stropu sieťami KH20, ø 6, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,365	1 236,00	451,14	451,14	0,00
304	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	30,593	4,10	125,43	125,43	0,00
305	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P4 a P5 bez nášľapnej vrstvy (interiérová keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	55,470	30,85	1 711,25	1 711,25	0,00
306	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P6 bez nášľapnej vrstvy (epoxidová liata podlaha)	021 Stavby	m2	21,300	16,79	357,63	357,63	0,00
307	Výstuž betónovej mazaniny podlahy P6 sieťami KY50, ø 8, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R)	021 Stavby	t	0,162	1 142,00	185,00	185,00	0,00
308	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	247,695	15,72	3 893,77	3 893,77	0,00
309	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	149,907	8,03	1 203,75	1 203,75	0,00
310	Úprava povrchov stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	64,354	20,24	1 302,52	1 302,52	0,00
311	Úprava povrchov stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	63,891	8,30	530,30	530,30	0,00
312	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm	021 Stavby	m2	129,148	41,00	5 295,07	5 295,07	0,00
313	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z polystyrénu hr. 160mm - úprava nad soklom v mieste vstupov do objektu	021 Stavby	m2	1,801	48,20	86,81	86,81	0,00

314	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z polystyrénu hr. 140 mm	021 Stavby	m2	5,490	30,70	168,54	168,54	0,00
315	Tepelnoizolačný kontaktný systém sokla s izoláciou z polystyrénu hr. 140 mm	021 Stavby	m2	31,165	30,70	956,77	956,77	0,00
316	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr.20 mm, aplikácia na záklop vysadených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	14,844	32,35	480,20	480,20	0,00
317	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	6,768	4,95	33,50	33,50	0,00
318	Základný náter	021 Stavby	m2	5,612	3,65	20,48	20,48	0,00
319	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	126,998	12,50	1 587,48	1 587,48	0,00
320	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	21,610	12,50	270,13	270,13	0,00
321	Vonkajšia omietka stien , marmolit , mramorové zná, strednozrná , soklová omietka	021 Stavby	m2	12,133	23,15	280,88	280,88	0,00
322	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do lepidla hr. 20 mm	021 Stavby	m2	3,556	17,35	61,70	61,70	0,00
323	Betónová dlažba protišmyková hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéry s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm v skladbe PA, vrátane spárovacích hmôt	021 Stavby	m2	3,734	14,50	54,14	54,14	0,00
324	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm	021 Stavby	m2	30,593	13,00	397,71	397,71	0,00
325	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba pochádzajúca, hr. min. 60 mm	021 Stavby	m2	31,511	19,83	624,86	624,86	0,00
326	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 160 mm	021 Stavby	m	32,368	6,10	197,44	197,44	0,00
327	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťkou - sokel	021 Stavby	m	32,368	6,31	204,24	204,24	0,00
328	Odkvapový omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	48,915	6,31	308,65	308,65	0,00
329	Rohové omietkové profily so sieťkou	021 Stavby	m	34,227	4,60	157,44	157,44	0,00
330	Dilatačný omietkový profil so sieťkou pre rovnú fasádu, fasáda - v mieste styku zateplenia objektu A a B	021 Stavby	m	4,600	9,00	41,40	41,40	0,00
331	Dilatačný omietkový profil so sieťkou kútový, fasáda - v mieste styku zateplenia objektu A a B	021 Stavby	m	5,500	8,00	44,00	44,00	0,00
332	APU lišty	021 Stavby	m	33,012	3,15	103,99	103,99	0,00
333	Parapetný omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	6,798	2,50	17,00	17,00	0,00
334	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	44,723	2,15	96,15	96,15	0,00
335	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	44,723	2,15	96,15	96,15	0,00
336	Náter vnútorný umývateľný s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	44,047	4,10	180,59	180,59	0,00
337	Dodávka a montáž dilatačných medzibjektových profilov stenových a stropných pre omietky vnútorné	021 Stavby	m	7,760	10,00	77,60	77,60	0,00
338	Dodávka a montáž podlahový dilatačný profil vodotesný, napr. dilatačný profil typu 635 od spol. Eurofinal building profiles	021 Stavby	m	1,838	16,00	29,41	29,41	0,00
339	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	55,965	9,62	538,38	538,38	0,00
340	Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x250x1000/500 (š. x v. x dl.) mm	021 Stavby	m	58,000	3,57	207,06	207,06	0,00
341	Betónové lôžko pre osadenie obrubníkov betónových, betón STN 206-1: C16/20-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	3,531	99,82	352,46	352,46	0,00
342	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	186,280	2,37	441,48	441,48	0,00
343	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	372,560	1,36	506,68	506,68	0,00
344	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	186,280	1,56	290,60	290,60	0,00

345	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	388,698	8,96	3 482,73	3 482,73	0,00
346	Kontaktná drenáž hornej hrany podest a horných hrán schodových stupňov	021 Stavby	m2	3,065	18,65	57,16	57,16	0,00
347	Kontaktná drenáž podstupnic schodových stupňov	021 Stavby	m2	0,848	22,50	19,08	19,08	0,00
348	Hydroizolačná stierka, príprava podkladu kontaktnej drenáže, vonkajšie betónové schody pred vstupom do technickej miestnosti	021 Stavby	m2	3,913	17,48	68,40	68,40	0,00
349	Zhotovenie izolácie - nopová fólia, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	20,287	3,10	62,89	62,89	0,00
350	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, plošná hmotnosť min. 400 g/m2	021 Stavby	m2	22,924	2,50	57,31	57,31	0,00
351	Montáž ukončovacej lišty nopovej fólie	021 Stavby	m	30,936	2,89	89,41	89,41	0,00
352	Ukončovacia lišta nopovej fólie, lišta vyrobená z HDPE s prevetracími škárami a prvkami proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, šírka profilu cca. 50 mm, výška profilu cca. 10 mm	021 Stavby	m	31,864	6,25	199,15	199,15	0,00
353	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x	021 Stavby	m2	201,650	0,35	70,58	70,58	0,00
354	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,060	1 375,11	82,51	82,51	0,00
355	Protirádónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm	021 Stavby	m2	105,866	6,60	698,72	698,72	0,00
356	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia	021 Stavby	m2	5,187	8,65	44,87	44,87	0,00
357	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,501	2,65	38,43	38,43	0,00
358	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	021 Stavby	m2	102,812	4,70	483,22	483,22	0,00
359	Poistná hydroizolácia - difúzna membrána s mikroventilačnou vrstvou pre kontaktnú pokládku falcovanej strešnej krytiny (napr. Jutadren), plošná hmotnosť 500g/m2, priepustnosť vodných pár Sd=0,02m, prípadne podľa odporúčani výrobcu strešnej krytiny	021 Stavby	m2	118,234	5,97	705,86	705,86	0,00
360	Aplikácia parozábrany (parotesnej vrstvy) v podstrešnom priestore	021 Stavby	m2	106,445	0,82	87,28	87,28	0,00
361	Špeciálna fólia na báze polyamidu s premenlivou hodnotou difúzneho odporu tzv. inteligentná parotesná membrána, napr. Isover Klimamembrána Vario KM Duplex UV, difúzny odpor 0,2-5,0m (variabilná hodnota v závislosti od vlhkosti prostredia)	021 Stavby	m2	122,412	1,66	203,20	203,20	0,00
362	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,796	2,75	40,69	40,69	0,00
363	Montáž tepelnej izolácie doskami	021 Stavby	m2	118,419	1,80	213,15	213,15	0,00
364	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P4 a P5 - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	56,579	18,40	1 041,05	1 041,05	0,00
365	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P6 - podlahový polystyrén hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	21,665	15,78	341,87	341,87	0,00
366	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná do debnenia - vonkajšia strana železobetónových obvodových vencov a prekladov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia	021 Stavby	m2	10,521	11,23	118,15	118,15	0,00
367	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná do debnenia keramického stropu - vonkajšia strana stropnej dosky - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia	021 Stavby	m2	9,259	11,23	103,98	103,98	0,00

368	Tepelná izolácia hr. 50 mm, vkladaná do dilatačnej škáry murív medzi časťami "A" - prevádzka jedálne a kuchyne a "B" - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m2	15,588	9,53	148,55	148,55	0,00
369	Tepelná izolácia hr. 50 mm, vkladaná do dilatačnej škáry murív medzi časťami "A" - prevádzka jedálne a kuchyne a "B" - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - izolácia z polystyrénu,	021 Stavby	m2	7,176	11,11	79,73	79,73	0,00
370	PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	84,350	0,90	75,92	75,92	0,00
371	Okrajový dilatačný pásik hrúbky 10 mm, prierez 100x10 mm	021 Stavby	m2	96,553	0,85	82,07	82,07	0,00
372	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	251,661	5,70	1 434,47	1 434,47	0,00
373	Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia vkladaná v rovine pomôrníc prierezu 160x120 mm na hornú hranu systémového stropu na parozábranu	021 Stavby	m2	84,629	5,11	432,45	432,45	0,00
374	Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia vkladaná v rovine spodných pásnic drevených priehradových väzníkov prierezu 80x120 mm,	021 Stavby	m2	82,190	5,11	419,99	419,99	0,00
375	Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 160 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia vkladaná medzi výplet drevených priehradových väzníkov, vrstva je ukladaná na druhú vrstvu tepelnej izolácie hr. 120 mm	021 Stavby	m2	89,875	6,89	619,24	619,24	0,00
376	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	51,106	1,40	71,55	71,55	0,00
377	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg - madlo inštalované na vstupné dvere	021 Stavby	ks	1,000	53,50	53,50	53,50	0,00
378	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	105,50	105,50	105,50	0,00
379	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	131,40	131,40	131,40	0,00
380	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	125,50	125,50	125,50	0,00
381	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	145,50	145,50	145,50	0,00

382	Nerezový zásobník na toaletný papier pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	65,50	65,50	65,50	0,00
383	Nerezový odpadkový kôš vo WC pre imobilných, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela	021 Stavby	ks	1,000	110,50	110,50	110,50	0,00
384	Závesný hák na veci vo WC pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
385	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,624	0,30	2,29	2,29	0,00
386	Cementotriesková doska napr. Cetris hr. 18 mm, záklop spodných vysadených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	19,463	20,50	398,99	398,99	0,00
387	Cementotriesková doska hr. 20 mm, napr. dosky Cetris, záklop bočných zvislých strán drevených priehradových väzníkov ako podklad pod teploizolačný kontaktný systém fasád	021 Stavby	m2	31,456	22,31	701,78	701,78	0,00
388	Profil z konštrukčnej dosky z tvrdého polyuretánu hr. 30 mm, profil prierezu 30x120 mm, napr. dosky z Purenitu	021 Stavby	m	27,200	15,90	432,48	432,48	0,00
389	Dodávka a montáž drev. konštrukcii na zastrešenie, vid'. výkaz dreva na zastrešenie, vr. kotviacich prvkov	021 Stavby	m3	8,165	210,00	1 714,65	1 714,65	0,00
390	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	32,479	4,50	146,16	146,16	0,00
391	D+M inštalácie predsteny hr 200 mm	021 Stavby	m2	17,755	28,50	506,02	506,02	0,00
392	D+M inštalácie predsteny hr 150 mm	021 Stavby	m2	6,252	24,00	150,05	150,05	0,00
393	D+M inštalácie predsteny hr 130 mm	021 Stavby	m2	1,438	21,00	30,20	30,20	0,00
394	Dodávka a montáž znížený podhlad - zavesený oceľový jednourvňový krížový rošt z CD profilov 60x27 mm, (zavesený na spodnú hranu systémového stropu prostredníctvom rýchlozávesov alebo noniusových závesov), sadrokartónová doska hr. 1x12,5mm	021 Stavby	m2	11,608	33,00	383,06	383,06	0,00
395	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl. 1750 mm, výšky 1850mm, vr. dverí 1x700/1970 mm, IO2	021 Stavby	ks	2,000	490,00	980,00	980,00	0,00
396	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	20,493	4,50	92,22	92,22	0,00
397	Strešná krytina, dodávka a montáž - falcovaná strešná krytina na dvojtlú stojatú drážku pre sklon od 3°	021 Stavby	m2	103,397	32,56	3 366,61	3 366,61	0,00
398	Dodávka a montáž dažďový žlab polkruhový priemeru 150 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	13,950	30,17	420,87	420,87	0,00
399	Dodávka a montáž dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	9,200	27,95	257,14	257,14	0,00
400	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri žlabe, odkvape, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	13,900	16,18	224,90	224,90	0,00
401	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri hrebeni, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	13,900	16,18	224,90	224,90	0,00
402	Dodávka a montáž, krycia lišta ukončenia falcovanej strešnej krytiny na fasade rozvinutej šírky 100 mm, ukončenie v zapustenej časti zateplenia	021 Stavby	m	7,200	7,07	50,90	50,90	0,00
403	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	45,453	1,90	86,36	86,36	0,00

404	Dodávka a montáž plastového okna 1250x750 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O11	021 Stavby	ks	4,000	200,00	800,00	800,00	0,00
405	Dodávka a montáž plastovej zasklenej steny 2000x2820 mm, šesťkrídlová, izolačné trojsklo, ZS01	021 Stavby	ks	1,000	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00
406	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí s nadsvetlíkom, 1250x2820 mm, izol. trojsklo, V04	021 Stavby	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
407	Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm.vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO1	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
408	Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO3	021 Stavby	ks	2,000	215,00	430,00	430,00	0,00
409	Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO4	021 Stavby	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
410	Drevené hranoly z odolného a trvácneho dreva (napr. sibírsky smrekovec), stena z drevených lamiel pri vstupe	021 Stavby	m3	0,150	210,00	31,50	31,50	0,00
411	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	43,965	0,80	35,17	35,17	0,00
412	Dodávka a montáž striešky PRT2 - pozinkované ocelové prvky konštrukcie striešky nad hlavným vstupom do časti "B"	021 Stavby	t	0,105	3 450,00	362,25	362,25	0,00
413	Dodávka a montáž striešky PRT2 - antikorové prvky konštrukcie striešky nad hlavným vstupom do časti "B"	021 Stavby	t	0,024	3 685,00	88,44	88,44	0,00
414	Dodávka a montáž plnej polykarbonátovej dosky, napr. Makrolon mono UV hr. 12 mm	021 Stavby	m2	3,900	80,00	312,00	312,00	0,00
415	Dodávka a montáž bodového úchytu s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, pre striešku PRT2	021 Stavby	ks	6,000	12,00	72,00	72,00	0,00
416	Oplechovanie styku striešky PRT2 s obvodovou stenou, rozvinutá šírka 250 mm	021 Stavby	m	2,600	14,76	38,38	38,38	0,00
417	Dodávka a montáž ocelových tyčových zábradlí schodiska, výšky min. 900 mm	021 Stavby	m	4,020	85,00	341,70	341,70	0,00
418	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6	021 Stavby	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
419	Dodávka a montáž spodnej ocelevej kotvej konštrukcie steny z drevených lamiel pri hlavnom vstupe	021 Stavby	t	0,021	3 695,00	77,60	77,60	0,00
420	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí s nadsvetlíkom, 2000x2820 mm, bezpeč. izol. trojsklo, V03	021 Stavby	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
421	Dodávka a montáž interiéru hliníkových dverí s nadsvetlíkom, 1750x2820 mm, D06	021 Stavby	ks	1,000	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00
422	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	59,604	1,10	65,56	65,56	0,00
423	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových ,výška 100 mm, vr. lepidla a škárovacej hmoty	021 Stavby	m	29,000	2,90	84,10	84,10	0,00
424	Keramický sokel výšky 100 mm	021 Stavby	m2	2,987	14,10	42,12	42,12	0,00
425	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových hr. 8 a 10 mm, vr. lepidla hr. 10 a 8 mm a aplikácie škárovacej hmoty	021 Stavby	m2	53,600	10,00	536,00	536,00	0,00
426	Nášľapná vrstva pre podlahu P4: Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 10 mm, uhol skazu 19-27° R11, oteruvzdornosť min. PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%	021 Stavby	m2	17,108	14,10	241,22	241,22	0,00

427	Nášľapná vrstva pre podlahu P5: Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, uhol skľzu 10-19° R10, oteruvzdornosť min. PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%	021 Stavby	m2	38,100	14,10	537,21	537,21	0,00
428	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,407	3,90	56,19	56,19	0,00
429	Zhotovenie a dodávka nášľapnej vrstvy pre podlahu P6	021 Stavby	m2	21,939	45,51	998,44	998,44	0,00
430	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,984	0,70	6,99	6,99	0,00
431	Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	108,124	18,60	2 011,11	2 011,11	0,00
432	Obkladačky keramické hr. 8 mm, vrátane flexibilného lepidla pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm a škárovacích a tesniacich hmôt - úprava vnútorných povrchov stien	021 Stavby	m2	111,369	16,20	1 804,18	1 804,18	0,00
433	Dodávka a montáž vnútorných rohových omietkových lšt	021 Stavby	m	121,458	2,15	261,13	261,13	0,00
434	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník, profil so zaoblenou hranou	021 Stavby	m	93,143	3,15	293,40	293,40	0,00
435	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	43,698	2,20	96,14	96,14	0,00
436	Úprava povrchov stropov a podhládov - interiérový náter, vnútorná interiérová paropriepustná farba 2x, farba s dobrou krycou schopnosťou a vysokou oteruvzdornosťou 2x s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	75,037	6,50	487,74	487,74	0,00
437	Malby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m s 2xpenetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	104,506	7,50	783,80	783,80	0,00
Spolu za Objekt B - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - stavebná časť						95 996,05	95 996,05	0,00
Objekt		Zdravotníctvo pre A a B						
438	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	97,440	30,120	2 934,89	2 934,89	0,00
439	Priplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v homine 3	021 Stavby	m3	48,720	8,520	415,09	415,09	0,00
440	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	97,440	1,590	154,93	154,93	0,00
441	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	66,990	4,840	324,23	324,23	0,00
442	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	66,990	8,550	572,76	572,76	0,00
443	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	66,990	0,870	58,28	58,28	0,00
444	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	132,640	13,200	1 750,85	1 750,85	0,00
445	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	30,450	3,840	116,93	116,93	0,00
446	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	48,720	30,190	1 470,86	1 470,86	0,00
447	Strkopiesok frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	81,850	12,920	1 057,50	1 057,50	0,00
448	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	121,800	0,490	59,68	59,68	0,00
449	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	18,270	52,990	968,13	968,13	0,00
450	Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.150 mm	021 Stavby	m	24,000	11,800	283,20	283,20	0,00
451	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	4,060	8,12	8,12	0,00
452	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	2,000	0,870	1,74	1,74	0,00
453	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	200,000	6,660	1 332,00	1 332,00	0,00

454	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	3,000	0,710	2,13	2,13	0,00
455	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	021 Stavby	m	3,000	4,580	13,74	13,74	0,00
456	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	021 Stavby	ks	0,201	12,020	2,42	2,42	0,00
457	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	65,000	0,590	38,35	38,35	0,00
458	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	65,000	3,700	240,50	240,50	0,00
459	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	53,000	0,700	37,10	37,10	0,00
460	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,600	19,230	203,84	203,84	0,00
461	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	82,000	0,720	59,04	59,04	0,00
462	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,400	28,640	469,70	469,70	0,00
463	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	3,000	3,230	9,69	9,69	0,00
464	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	3,000	0,700	2,10	2,10	0,00
465	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	10,000	2,100	21,00	21,00	0,00
466	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	6,000	2,360	14,16	14,16	0,00
467	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	021 Stavby	m	8,000	3,390	27,12	27,12	0,00
468	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,278	12,490	3,47	3,47	0,00
469	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,780	0,400	1,11	1,11	0,00
470	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,278	9,720	2,70	2,70	0,00
471	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,278	28,000	7,78	7,78	0,00
472	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	6,000	300,000	1 800,00	1 800,00	0,00
473	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štólni	021 Stavby	t	118,226	57,270	6 770,80	6 770,80	0,00
474	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	021 Stavby	m2	17,000	2,390	40,63	40,63	0,00
475	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	021 Stavby	kg	17,000	6,550	111,35	111,35	0,00
476	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	021 Stavby	ks	34,000	11,310	384,54	384,54	0,00
477	Tesniaca manžeta "C" rozmer 63x300mm, MIVA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	67,780	67,78	67,78	0,00
478	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x300mm, MIVA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	65,690	1 182,42	1 182,42	0,00
479	Tesniaca manžeta "C" rozmer 150-160x200mm, MIVA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	15,000	56,890	853,35	853,35	0,00
480	Zhotovenie detailov pásmí pritavením na pevnú a voľnú prírubu dotlesnenie tmelom priemer do 200 mm	021 Stavby	ks	34,000	14,920	507,28	507,28	0,00
481	Lepidlo Elastoplast d 65 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	kg	20,400	2,580	52,63	52,63	0,00
482	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,084	30,060	2,53	2,53	0,00
483	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	263,000	2,990	786,37	786,37	0,00

484	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	110,000	1,200	132,00	132,00	0,00
485	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	60,000	1,400	84,00	84,00	0,00
486	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	26,000	1,600	41,60	41,60	0,00
487	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	8,000	1,810	14,48	14,48	0,00
488	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	2,000	0,720	1,44	1,44	0,00
489	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	60,000	1,120	67,20	67,20	0,00
490	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,005	31,120	0,16	0,16	0,00
491	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	29,000	8,260	239,54	239,54	0,00
492	Rúra PP-HT D 32 mm dl. 1 m, systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	29,000	4,120	119,48	119,48	0,00
493	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	4,000	9,270	37,08	37,08	0,00
494	Rúra PP-HT D 50 mm dl. 1 m, systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	3,820	15,28	15,28	0,00
495	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	7,000	8,920	62,44	62,44	0,00
496	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	7,000	1,220	8,54	8,54	0,00
497	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	27,000	9,270	250,29	250,29	0,00
498	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	27,000	1,420	38,34	38,34	0,00
499	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	16,000	9,090	145,44	145,44	0,00
500	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	16,000	2,040	32,64	32,64	0,00
501	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	37,000	10,260	379,62	379,62	0,00
502	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	7,000	10,570	73,99	73,99	0,00
503	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	109,000	3,980	433,82	433,82	0,00
504	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	3,000	4,840	14,52	14,52	0,00
505	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	3,000	2,810	8,43	8,43	0,00
506	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	6,000	6,190	37,14	37,14	0,00
507	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	6,000	3,630	21,78	21,78	0,00
508	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	10,000	9,240	92,40	92,40	0,00
509	ACO EG 150 teleskopická vpust DN50 svislá, sifon, 1.4301 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	111,000	444,00	444,00	0,00
510	ACO hygienický žľab pre vpust ACO EG150 (číslo 416578), svetlý rozmer 200x530 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	117,000	468,00	468,00	0,00
511	ACO hygienefirst rošt 200x530mm (číslo 419647) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	77,000	308,00	308,00	0,00
512	ACO kalový kôš zvislý 157 (číslo 405065) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	28,000	112,00	112,00	0,00
513	ACO Hyg. vpust 157, 200x200mm, DN 100 svislá, sifon, 1.4301 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	180,000	1 080,00	1 080,00	0,00
514	ACO odkalovač 157,zvislý, V2A alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	23,400	140,40	140,40	0,00
515	ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 157, H=90mm, 1.4301 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	64,000	384,00	384,00	0,00
516	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	3,000	9,470	28,41	28,41	0,00
517	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	49,910	99,82	99,82	0,00

518	Podlahový vpust HL300, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	35,670	35,67	35,67	0,00
519	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	5,000	10,930	54,65	54,65	0,00
520	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	112,760	563,80	563,80	0,00
521	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	021 Stavby	ks	3,000	2,150	6,45	6,45	0,00
522	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	021 Stavby	ks	4,000	2,150	8,60	8,60	0,00
523	Hlavica vetracia HT DN 70, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	5,920	17,76	17,76	0,00
524	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	8,140	32,56	32,56	0,00
525	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	021 Stavby	ks	5,000	1,580	7,90	7,90	0,00
526	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	43,210	86,42	86,42	0,00
527	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	62,450	187,35	187,35	0,00
528	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	127,000	0,970	123,19	123,19	0,00
529	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,254	23,150	5,88	5,88	0,00
530	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	021 Stavby	m	2,000	73,270	146,54	146,54	0,00
531	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	021 Stavby	m	60,000	90,880	5 452,80	5 452,80	0,00
532	Potrubie plastliníkové D 20 mm	021 Stavby	m	110,000	12,940	1 423,40	1 423,40	0,00
533	Potrubie plastliníkové D 26 mm	021 Stavby	m	60,000	18,100	1 086,00	1 086,00	0,00
534	Potrubie plastliníkové D 32 mm	021 Stavby	m	26,000	23,980	623,48	623,48	0,00
535	Potrubie plastliníkové D 40 mm	021 Stavby	m	8,000	39,720	317,76	317,76	0,00
536	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	3,850	11,55	11,55	0,00
537	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	8,510	25,53	25,53	0,00
538	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,260	8,52	8,52	0,00
539	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	15,050	30,10	30,10	0,00
540	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,040	10,08	10,08	0,00
541	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	24,680	49,36	49,36	0,00
542	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,840	7,84	7,84	0,00
543	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	58,400	58,40	58,40	0,00
544	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	45,000	2,310	103,95	103,95	0,00
545	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	45,000	11,020	495,90	495,90	0,00
546	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	021 Stavby	ks	4,000	2,100	8,40	8,40	0,00
547	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz	021 Stavby	ks	4,000	4,600	18,40	18,40	0,00
548	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,850	7,70	7,70	0,00
549	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	2,000	15,350	30,70	30,70	0,00
550	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,550	3,55	3,55	0,00

551	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, Brawa - mix - 97, + 30-65 °C, PN 14, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	131,330	131,33	131,33	0,00
552	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	4,740	9,48	9,48	0,00
553	Spätný ventil kontrolovateľný, SV32 EA RV277, PN 16	021 Stavby	ks	2,000	50,500	101,00	101,00	0,00
554	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,280	4,28	4,28	0,00
555	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	12,580	12,58	12,58	0,00
556	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,030	5,03	5,03	0,00
557	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	17,620	17,62	17,62	0,00
558	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,260	4,26	4,26	0,00
559	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	9,780	9,78	9,78	0,00
560	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,030	5,03	5,03	0,00
561	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	18,120	18,12	18,12	0,00
562	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	021 Stavby	súb.	2,000	17,760	35,52	35,52	0,00
563	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnicia TAJFUN TURBO ekv.13 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	468,980	937,96	937,96	0,00
564	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	9,870	9,87	9,87	0,00
565	Vodomer DN 15/ 1/2 2,5 m3/h, 30/90°C	021 Stavby	ks	1,000	16,420	16,42	16,42	0,00
566	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	269,000	1,460	392,74	392,74	0,00
567	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	207,000	1,060	219,42	219,42	0,00
568	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,279	20,980	5,85	5,85	0,00
569	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	021 Stavby	ks	2,000	23,090	46,18	46,18	0,00
570	Nádoba expanzná prietochná s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	94,140	188,28	188,28	0,00
571	Prietochná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	26,090	52,18	52,18	0,00
572	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	2,000	27,510	55,02	55,02	0,00
573	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	70,850	141,70	141,70	0,00
574	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,017	38,640	0,66	0,66	0,00
575	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	5,000	10,030	50,15	50,15	0,00
576	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	111,740	558,70	558,70	0,00
577	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	5,000	7,770	38,85	38,85	0,00
578	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	212,990	851,96	851,96	0,00
579	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	83,130	332,52	332,52	0,00
580	Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm, pre telesne postihnutých, Rimfree alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	141,980	141,98	141,98	0,00
581	Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	52,970	52,97	52,97	0,00
582	Montáž pisoára z nerezú so splachovačom	021 Stavby	ks	1,000	15,600	15,60	15,60	0,00
583	Pisoár nerezový s integrovaným automatickým splachovačom a elektronikou ALS, 6V, SANELA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	803,330	803,33	803,33	0,00
584	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	5,000	40,460	202,30	202,30	0,00

585	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	328,110	1 312,44	1 312,44	0,00
586	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC pre imobilných, výška 1120 mm, šírka 880 mm, so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 120, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	545,000	545,00	545,00	0,00
587	Montáž predstenového systému pisoárov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	1,000	36,880	36,88	36,88	0,00
588	Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	253,130	253,13	253,13	0,00
589	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	12,000	31,300	375,60	375,60	0,00
590	Predstenový systém pre umývadlo, šxhlxv 500x130x1120 mm, oceľ, JIKA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	125,100	1 501,20	1 501,20	0,00
591	Montáž umývadla do predstenového systému	021 Stavby	ks	12,000	7,900	94,80	94,80	0,00
592	Umývadlo keramické bežný typ	021 Stavby	ks	3,000	62,840	188,52	188,52	0,00
593	Umývadlielko keramické	021 Stavby	ks	8,000	48,870	390,96	390,96	0,00
594	KERAMAG Renova umývadlo 55x52cm, pre telesne postihnutých, otvor pre bat, bez prepadu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	204,430	204,43	204,43	0,00
595	Montáž predstenového systému výlevky do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	2,000	32,820	65,64	65,64	0,00
596	Predstenový systém pre výlevku, šxhlxv 500x85x1120 mm, oceľ, JIKA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	118,900	237,80	237,80	0,00
597	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorhrannej 900x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	42,520	42,52	42,52	0,00
598	Sprchová vanička štvorhranná akrylátová rozmer 900x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	130,520	130,52	130,52	0,00
599	Montáž sprchovej zásteny dvojkrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničku štvorhrannú, dverné krídlo skladacie	021 Stavby	ks	1,000	38,350	38,35	38,35	0,00
600	Sprchové dvere jednodieline CUBITO PURE, dvere skladacie, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	261,280	261,28	261,28	0,00
601	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	21,420	42,84	42,84	0,00
602	Výlevka závesná keramická QUELLE, rozmery 450x335x360mm, KOLO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	152,200	304,40	304,40	0,00
603	Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	56,400	112,80	112,80	0,00
604	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	2,000	7,410	14,82	14,82	0,00
605	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	75,700	151,40	151,40	0,00
606	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	11,000	9,910	109,01	109,01	0,00
607	Batéria umývadlová stojanková páková	021 Stavby	ks	11,000	74,150	815,65	815,65	0,00
608	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	021 Stavby	ks	1,000	15,670	15,67	15,67	0,00
609	SENSOR umývadlová elekt. batéria pre imobilných alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	265,300	265,30	265,30	0,00
610	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	3,090	3,09	3,09	0,00
611	Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	1,000	70,610	70,61	70,61	0,00
612	Sprchová sada CUBITO, 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	76,800	76,80	76,80	0,00
613	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	12,000	2,590	31,08	31,08	0,00

614	Fľašový zápachový uzáver, rozmer 1 1/4x1 1/4, obj.č. 100674- Odtoky pre umývadlá a bidety V2	021 Stavby	ks	11,000	24,360	267,96	267,96	0,00
615	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast	021 Stavby	ks	1,000	12,070	12,07	12,07	0,00
616	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	021 Stavby	ks	1,000	7,190	7,19	7,19	0,00
617	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 90	021 Stavby	ks	1,000	36,530	36,53	36,53	0,00
618	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	021 Stavby	ks	1,000	2,280	2,28	2,28	0,00
619	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	021 Stavby	ks	1,000	20,870	20,87	20,87	0,00
620	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	4,000	2,530	10,12	10,12	0,00
621	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	28,830	115,32	115,32	0,00
622	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,526	24,070	12,66	12,66	0,00
623	Oprava v inštalacných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	021 Stavby	ks	12,000	4,410	52,92	52,92	0,00
624	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 200x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	16,540	16,54	16,54	0,00
625	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	16,540	148,86	148,86	0,00
626	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	20,570	41,14	41,14	0,00
627	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	42,140	0,55	0,55	0,00
Spolu za Zdravotechnika pre A a B						55 597,51	55 597,51	0,00
Objekt		Plynoinštalácia pre A a B						
628	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	1,000	10,24	10,24	10,24	0,00
629	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	4,000	10,99	43,96	43,96	0,00
630	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	7,000	13,74	96,18	96,18	0,00
631	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	12,000	15,30	183,60	183,60	0,00
632	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	1,000	9,29	9,29	9,29	0,00
633	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
634	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	1,000	17,70	17,70	17,70	0,00
635	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,43	3,43	3,43	0,00
636	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	7,71	7,71	7,71	0,00
637	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	3,73	22,38	22,38	0,00
638	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	9,92	59,52	59,52	0,00
639	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,32	4,32	4,32	0,00
640	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	19,02	19,02	19,02	0,00
641	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,096	21,07	2,02	2,02	0,00

642	Predbežná tlaková skúška vodu DN 80	021 Stavby	m	72,768	16,42	1 194,85	1 194,85	0,00
643	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4, 0 MPa DN 80	021 Stavby	m	72,768	0,59	42,93	42,93	0,00
644	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodu do 4 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	101,11	101,11	101,11	0,00
645	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	1,000	48,84	48,84	48,84	0,00
646	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	72,768	0,37	26,92	26,92	0,00
647	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	72,768	0,85	61,85	61,85	0,00
648	Prepojenie plynového potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	49,81	49,81	49,81	0,00
649	Zamurovanie rýh maltou MVC 25 do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm	021 Stavby	m	10,000	11,80	118,00	118,00	0,00
650	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	021 Stavby	cm	90,000	0,43	38,70	38,70	0,00
651	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	10,000	2,36	23,60	23,60	0,00
652	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,065	12,49	0,81	0,81	0,00
653	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,100	0,39	0,04	0,04	0,00
654	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,065	9,72	0,63	0,63	0,00
655	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,065	28,00	1,82	1,82	0,00
656	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
657	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	5,000	2,63	13,15	13,15	0,00
658	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	021 Stavby	ks	22,000	25,00	550,00	550,00	0,00
659	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	2,000	4,78	9,56	9,56	0,00
660	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	22,000	0,31	6,82	6,82	0,00
661	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,007	44,10	0,31	0,31	0,00
662	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	ks	72,768	4,30	312,90	312,90	0,00
663	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	13,64	245,52	245,52	0,00
664	Odborné práce, revízná správa	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
Spolu za Plynoinštalácia pre A a B						4 091,18	4 091,18	0,00
Objekt		Vykurovanie pre A a B						
665	Montáž pevného bodu izolované potrubie do 145 °C, DN 32, izol. štandardná	021 Stavby	ks	8,000	35,29	282,32	282,32	0,00
666	Pevný bod DN 32, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=220 mm, s=15 mm, PIPECO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	68,59	548,72	548,72	0,00
667	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	021 Stavby	cm	740,000	0,59	436,60	436,60	0,00
668	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	0,044	21,54	0,95	0,95	0,00
669	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,044	12,49	0,55	0,55	0,00
670	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,440	0,40	0,18	0,18	0,00
671	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,044	9,72	0,43	0,43	0,00
672	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,044	28,00	1,23	1,23	0,00
673	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
674	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,656	34,21	22,44	22,44	0,00
675	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	514,000	3,32	1 706,48	1 706,48	0,00
676	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	86,000	0,59	50,74	50,74	0,00

677	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	62,000	0,65	40,30	40,30	0,00
678	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	10,000	0,76	7,60	7,60	0,00
679	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	64,000	0,91	58,24	58,24	0,00
680	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	280,000	1,12	313,60	313,60	0,00
681	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	12,000	4,21	50,52	50,52	0,00
682	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,084	31,12	2,61	2,61	0,00
683	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním do DN 50	021 Stavby	m	514,000	2,09	1 074,26	1 074,26	0,00
684	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	021 Stavby	m	86,000	4,40	378,40	378,40	0,00
685	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč	021 Stavby	m	86,000	2,01	172,86	172,86	0,00
686	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	021 Stavby	ks	17,551	3,21	56,34	56,34	0,00
687	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	021 Stavby	m	62,000	4,83	299,46	299,46	0,00
688	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč	021 Stavby	m	62,000	2,71	168,02	168,02	0,00
689	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	021 Stavby	ks	49,600	4,21	208,82	208,82	0,00
690	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	021 Stavby	m	10,000	5,58	55,80	55,80	0,00
691	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	10,000	4,22	42,20	42,20	0,00
692	Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,61	16,83	16,83	0,00
693	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	021 Stavby	m	64,000	7,10	454,40	454,40	0,00
694	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	64,000	6,33	405,12	405,12	0,00
695	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	021 Stavby	ks	12,800	9,51	121,73	121,73	0,00
696	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	021 Stavby	m	280,000	8,99	2 517,20	2 517,20	0,00
697	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	280,000	9,85	2 758,00	2 758,00	0,00
698	Spojka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	021 Stavby	ks	86,154	15,52	1 337,11	1 337,11	0,00
699	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 63 mm	021 Stavby	m	12,000	20,97	251,64	251,64	0,00
700	Spojka pre plastlinikové potrubie, d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz	021 Stavby	ks	3,000	48,11	144,33	144,33	0,00
701	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	12,000	21,11	253,32	253,32	0,00
702	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	514,000	0,56	287,84	287,84	0,00
703	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,328	45,35	14,87	14,87	0,00
704	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	1,90	11,40	11,40	0,00
705	Gulový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	6,000	4,81	28,86	28,86	0,00
706	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	021 Stavby	ks	25,000	2,22	55,50	55,50	0,00
707	Ventil odvodušňovací 3/8" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	25,000	1,55	38,75	38,75	0,00
708	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	7,000	2,12	14,84	14,84	0,00
709	Ventil odvodušňovací automatický 3/8"	021 Stavby	ks	7,000	7,11	49,77	49,77	0,00

710	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	25,000	2,51	62,75	62,75	0,00
711	Verafix-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom Eurokonus pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové (do steny) DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2", pripojenie rúrky vonkajší závit 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	25,000	9,20	230,00	230,00	0,00
712	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	25,000	1,58	39,50	39,50	0,00
713	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	021 Stavby	ks	25,000	13,61	340,25	340,25	0,00
714	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	2,000	7,78	15,56	15,56	0,00
715	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	021 Stavby	ks	2,000	154,56	309,12	309,12	0,00
716	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	4,000	9,81	39,24	39,24	0,00
717	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový	021 Stavby	ks	4,000	45,57	182,28	182,28	0,00
718	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	10,000	11,21	112,10	112,10	0,00
719	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový	021 Stavby	ks	10,000	58,09	580,90	580,90	0,00
720	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	021 Stavby	ks	12,000	15,74	188,88	188,88	0,00
721	Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový	021 Stavby	ks	12,000	102,22	1 226,64	1 226,64	0,00
722	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,152	35,37	5,38	5,38	0,00
723	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	021 Stavby	ks	1,000	470,97	470,97	470,97	0,00
724	Kotol nástenný, plynový, oceleový, kondenzačný, Vitodens 200-W typ BHF alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00
725	Montáž komín DN 80 do výšky 8 m	021 Stavby	ks	1,000	126,87	126,87	126,87	0,00
726	GA-F-K komínová sada DN 80/125 koncentrická prestup cez strechu alebo ekvivalent	021 Stavby	sada	1,000	257,00	257,00	257,00	0,00
727	Koncentrická rúra DN 80/125 RAL9016, 1000 mm, Plast/ocel	021 Stavby	ks	4,000	33,50	134,00	134,00	0,00
728	Koncentrická rúra DN 80/125 RAL9016, 500 mm, Plast/ocel	021 Stavby	ks	1,000	24,10	24,10	24,10	0,00
729	GA sada DN80/125 pre GB212	021 Stavby	sada	1,000	99,00	99,00	99,00	0,00
730	Držiak- časť DN 125 - nastaviteľný do 46 mm, Nerezová ocel	021 Stavby	ks	2,000	19,40	38,80	38,80	0,00
731	Strešná príruha na šikmú strechu 5 - 25°	021 Stavby	ks	1,000	61,00	61,00	61,00	0,00
732	Montáž nerezový komín DN 200 do výšky 8 m	021 Stavby	ks	1,000	146,80	146,80	146,80	0,00
733	Dĺžkový diel ROU 1.10.03, DN 100, dĺžka 1000 mm, pre trojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	85,85	515,10	515,10	0,00
734	Koleno 15° BSU 2.11.15, DN 100, pre trojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	62,00	62,00	62,00	0,00
735	Zaústovací diel 87° ESU 2.40.87, DN 100, s upínacou platňou, pre trojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	123,44	123,44	123,44	0,00
736	Pripojka spotrebiča KAU 4.11.13, DN 100, pripojenie nasunutím, pre trojvrstvový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	29,24	29,24	29,24	0,00

737	Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03, DN 100, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	9,68	9,68	9,68	0,00
738	Kontrolný otvor 120/180 mm, REU 6.25.25, DN 150, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	152,45	152,45	152,45	0,00
739	Prechodový diel EAD/AGS USU 5.16.23, DN 100, dĺžka 160 mm, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	32,04	32,04	32,04	0,00
740	Zberač kondenzátu KOU 6.31.13, DN 100, s upínacou platňou a nátrubkom R1/2", pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	55,66	55,66	55,66	0,00
741	Ukončovací diel ABU 6.40.03, DN 150, dĺžka 100 mm, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	47,75	47,75	47,75	0,00
742	Ochranný veniec WTK 6.52.03, DN 100, dĺžka 100 mm, pre strešnú prechodku, kominové systémy z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	17,62	17,62	17,62	0,00
743	Strešná podpera HAL 9.11.33, DN 100, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	30,72	30,72	30,72	0,00
744	Upevňovacia objímka HAL 9.11.53, DN 100, 3-bodová, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	12,05	24,10	24,10	0,00
745	Stenová konzola HAL 9.20.13, DN 100, vzdialenosť od steny 50-66 mm, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	32,89	32,89	32,89	0,00
746	Platňa HAL 9.22.13, DN 100, pre montáž komína na stenovú konzolu, trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19,20	19,20	19,20	0,00
747	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,020	151,63	3,03	3,03	0,00
748	Obliadka pred UDP	021 Stavby	ks	2,000	39,00	78,00	78,00	0,00
749	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloídu prírubového, prietok 12 m3/h, DN 80	021 Stavby	ks	1,000	102,27	102,27	102,27	0,00
750	hydraulická výhybka Q80 do 4,5m3/h	021 Stavby	ks	1,000	235,00	235,00	235,00	0,00
751	násten. konzola hydr. výhybky "Q80" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
752	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 130 m3/h (modul 350 mm)	021 Stavby	ks	2,000	87,54	175,08	175,08	0,00
753	Malý rozdeľovač	021 Stavby	ks	2,000	124,00	248,00	248,00	0,00
754	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	74,53	74,53	74,53	0,00
755	VISSMANN Vitocell 100-V, typ CVAA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	971,00	971,00	971,00	0,00
756	elektrická vykurovacia vložka 2-6 kW	021 Stavby	ks	1,000	512,00	512,00	512,00	0,00
757	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	86,05	86,05	86,05	0,00
758	Vitocell 100-B (typ CVB), objem 500 l alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00
759	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabitom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	1,000	99,39	99,39	99,39	0,00
760	Zásobník akumulčný vykurovacej vody Vitocell 100-E, Typ SVPB 600 l alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00
761	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	021 Stavby	ks	1,000	9,21	9,21	9,21	0,00

762	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	53,26	53,26	53,26	0,00
763	Ventil s klobúčikom R 3/4	021 Stavby	ks	1,000	29,00	29,00	29,00	0,00
764	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 80 l	021 Stavby	ks	1,000	98,01	98,01	98,01	0,00
765	Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia, objem 80 l, 10 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	109,00	109,00	109,00	0,00
766	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 140 l	021 Stavby	ks	1,000	118,23	118,23	118,23	0,00
767	Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia, objem 140 l, 10 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	219,00	219,00	219,00	0,00
768	Ventil s klobúčikom R 1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	49,00	98,00	98,00	0,00
769	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda	021 Stavby	ks	1,000	3 505,23	3 505,23	3 505,23	0,00
770	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu, vrátane Vitotronic 200 WO1C pre ekvitermickú prevádzku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	27 059,00	27 059,00	27 059,00	0,00
771	sada pripojovacích potrubí B40 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	470,00	470,00	470,00	0,00
772	elektrické spojovacie vedenia 15 m	021 Stavby	ks	1,000	218,00	218,00	218,00	0,00
773	Pomocný stýkač	021 Stavby	ks	1,000	134,00	134,00	134,00	0,00
774	Vitotrans 100, typ PWT doskový výmenník tepla alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00
775	Wärmeträgermedium TyfocorGE 30L-Kanister alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	94,00	188,00	188,00	0,00
776	Montáž normovaného čerpadla DN 40	021 Stavby	ks	5,000	13,52	67,60	67,60	0,00
777	MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	1 391,00	2 782,00	2 782,00	0,00
778	Vitoset obehové čerpadlo MAGNA -32-100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	903,00	903,00	903,00	0,00
779	RMS M31 DN25 Alpha2.1 25-60 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	434,00	434,00	434,00	0,00
780	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	499,00	499,00	499,00	0,00
781	RMS M32 DN32 bez čerpadla alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	487,00	487,00	487,00	0,00
782	upevnenie na RMS DN25/32 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	38,00	114,00	114,00	0,00
783	Montáž odkalovača do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	23,77	23,77	23,77	0,00
784	odkalovač Vitotrap s izoláciou 2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
785	Montáž servopohonu k armatúry trojcestnej DN 40	021 Stavby	ks	1,000	7,90	7,90	7,90	0,00
786	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	186,00	186,00	186,00	0,00
787	UDP rozširovacej sady pre 1 vykúr. Okruh alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	33,00	33,00	33,00	0,00
788	UDP Vitocal 300-A bez rozširovacích sád alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	243,00	243,00	243,00	0,00
789	UDP kotla Vitodens 200-W alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	111,00	111,00	111,00	0,00
790	UDP Vitotronic 200-H typ HK1B alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00
791	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,816	62,36	50,89	50,89	0,00
792	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s priplatkom 8 % alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	25,000	1,57	39,25	39,25	0,00
793	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	21,000	8,62	181,02	181,02	0,00
794	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	87,81	87,81	87,81	0,00
795	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	101,51	203,02	203,02	0,00
796	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	129,12	258,24	258,24	0,00
797	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	145,59	1 164,72	1 164,72	0,00

798	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	162,06	162,06	162,06	0,00
799	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	211,47	1 480,29	1 480,29	0,00
800	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,12	27,36	27,36	0,00
801	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	116,21	116,21	116,21	0,00
802	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	156,47	156,47	156,47	0,00
803	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	205,88	205,88	205,88	0,00
804	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	12,92	12,92	12,92	0,00
805	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	251,98	251,98	251,98	0,00
806	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	021 Stavby	m2	50,000	0,44	22,00	22,00	0,00
807	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	25,000	0,88	22,00	22,00	0,00
808	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	50,000	0,44	22,00	22,00	0,00
809	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,108	42,03	46,57	46,57	0,00
810	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	2,000	2,61	5,22	5,22	0,00
811	Podperný systém HILTY pre potrubie, závitové tyče, nosník, podložka pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál alebo ekvivalent	021 Stavby	sub	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
812	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	3,000	4,75	14,25	14,25	0,00
813	Objímka dvojité značky 2 06 2210 2" D 61 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	0,92	9,20	9,20	0,00
814	Vodiaci oblúk na vykurovacie rozvody, 90° alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	25,000	1,41	35,25	35,25	0,00
815	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,003	42,14	0,13	0,13	0,00
816	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	021 Stavby	ks	2,000	5,72	11,44	11,44	0,00
817	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00
818	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	021 Stavby	ks	5,000	5,01	25,05	25,05	0,00
819	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	62,04	310,20	310,20	0,00
820	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti a teploty	021 Stavby	ks	1,000	4,98	4,98	4,98	0,00
821	Snímač vonkajšej teploty	021 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
822	Montáž uzla pre meranie a reguláciu	021 Stavby	ks	2,000	29,78	59,56	59,56	0,00
823	Vitotrol 200-A diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	152,00	152,00	152,00	0,00
824	Montážne diely na omietku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	161,00	161,00	161,00	0,00
825	rozširovací modul EM-EA1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	211,00	211,00	211,00	0,00
826	VISSMANN Vitotronic 200-H, typ HK1B alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	604,00	604,00	604,00	0,00
827	Komunikačný modul LON alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	159,00	318,00	318,00	0,00
828	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	33,00	33,00	33,00	0,00
829	Koncový odpor alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	7,10	7,10	7,10	0,00
830	Presun hmôt pre montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	20,173	0,25	5,04	5,04	0,00

831	Montážne práce najnáročnejšie na odbornosť v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovací skúška	021 Stavby	sub	24,000	17,66	423,84	423,84	0,00
832	Montážne práce mimoriadne odborné v rozsahu viac ako 8 hodín, vyregulovanie systému	021 Stavby	sub	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
833	Montážne práce mimoriadne odborné v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, Elektroinštalácia - elektromateriál v kotolni	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
Spolu za Vykurovanie pre A a B						78 712,72	78 712,72	0,00
Objekt		Vzduchotechnika pre A a B						
834	Klimatizačný split systém Panasonic KIT-Z50TKEA + čerpadlo kondenzátu XS 5000 + ovládanie alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	1 751,00	3 502,00	3 502,00	0,00
835	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100 IT + montážna sada do podlažia alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	119,50	358,50	358,50	0,00
836	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 80 T alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	86,40	172,80	172,80	0,00
837	Školská rekuperačná jednotka typ: CLASS UNIT PX 1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	8 100,00	40 500,00	40 500,00	0,00
838	Zabudované čidlo kvality vzduchu CO2	021 Stavby	ks	5,000	602,00	3 010,00	3 010,00	0,00
839	Výstup pre nainštalovaný systém SAT ETHERNET Modbus (TCP/IP)	021 Stavby	ks	5,000	143,00	715,00	715,00	0,00
840	Dialkové ovládanie HMI TACTouch touchscreen user interface	021 Stavby	ks	5,000	317,00	1 585,00	1 585,00	0,00
841	Rekuperčná jednotka typ: AIRSTREAM CFX 12500,	021 Stavby	ks	1,000	57 472,00	57 472,00	57 472,00	0,00
842	Spustenie a uvedenie do prevádzky plyn horáka, servisný technik + správa alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
843	Vonkajšia kondenzačná jednotka AJY-144LALBH + riadiaca jednotka UTY-VDGX, rozdeľovač pre DX kit UTP-LX180A, UTP-VX90A, EEV jednotka – 2ks alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	13 631,00	13 631,00	13 631,00	0,00
844	Medené izolované potrubie 28.58 / 12.7 alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	8,000	33,40	267,20	267,20	0,00
845	Chladivo R410A alebo ekvivalent	021 Stavby	kg	5,000	70,00	350,00	350,00	0,00
846	Medené izolované potrubie 6.35 / 12.7 + komunikačný kábel alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	20,000	21,18	423,60	423,60	0,00
847	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 80 T alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	86,40	86,40	86,40	0,00
848	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MEDIO T alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	126,10	126,10	126,10	0,00
849	Odvodný stenový kondenzátny digestor typ: StandardPlus, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00
850	Prírodný-odvodný stenový digestor typ: StandardPlus bez UV filtrácie , alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00
851	Prírodný-odvodný oštrovčekový digestor typ: StandardPlus bez UV filtrácie , alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	16 308,00	16 308,00	16 308,00	0,00
852	Konzola+kryt pre vonkajšiu klimatizačnú jednotku	021 Stavby	ks	2,000	60,00	120,00	120,00	0,00
853	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámikom NOVA-D-225x125-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	22,05	22,05	22,05	0,00
854	Flexo hadica neizolované DN100 (SEMIVAC) alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	3,000	2,40	7,20	7,20	0,00
855	Regulačná klapka ručná RKR160 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	24,89	49,78	49,78	0,00
856	Regulačná klapka ručná RKR200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	26,25	52,50	52,50	0,00
857	Regulačná klapka ručná 1000x560 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	187,53	187,53	187,53	0,00
858	Regulačná klapka ručná 700x350 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	126,74	126,74	126,74	0,00
859	Regulačná klapka ručná 600x350 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	115,92	115,92	115,92	0,00
860	Regulačná klapka ručná 500x300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	90,30	180,60	180,60	0,00
861	Regulačná klapka ručná 250x200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	90,09	90,09	90,09	0,00

862	Tlmič hluku (SLRS) TH10-2500x600/2000, medzera medzi kulisami 112 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	1 635,04	3 270,08	3 270,08	0,00
863	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom V2-425x125-R2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	30,45	30,45	30,45	0,00
864	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom V2-625x125-R2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	40,64	121,92	121,92	0,00
865	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom V2-625x425-R2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	67,62	270,48	270,48	0,00
866	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom V2-1225x125-R2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	59,01	118,02	118,02	0,00
867	Tanierový ventil plastový TV100 (DAV100) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	3,05	6,10	6,10	0,00
868	Odlučovač tuku GTLM-H-425x425-R alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	226,59	906,36	906,36	0,00
869	Výfuková žalúzia gravitačná plastová VŽ pl. 100x100 (WSK-10-04) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	7,51	15,02	15,02	0,00
870	Výfuková žalúzia gravitačná plastová VŽ pl. 160x160 (WSK-S-16-04) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19,60	19,60	19,60	0,00
871	Protidažďová žalúzia hliníková so sítom a upínacím rámkom PŽ Al 500x315 S alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	76,55	382,75	382,75	0,00
872	Protidažďová žalúzia hliníková so sítom a upínacím rámkom PŽ Al 280x315 S alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	62,81	314,05	314,05	0,00
873	Štvorhranné potrubie do obvodu 1630mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,250	45,60	148,20	148,20	0,00
874	Štvorhranné potrubie do obvodu 1190mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,250	35,55	115,54	115,54	0,00
875	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	6,800	31,35	213,18	213,18	0,00
876	Štvorhranné potrubie do obvodu 1300mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,300	35,25	45,83	45,83	0,00
877	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,500	35,25	88,13	88,13	0,00
878	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,400	42,00	100,80	100,80	0,00
879	Štvorhranné potrubie do obvodu 1620mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,300	41,55	178,67	178,67	0,00
880	Štvorhranné potrubie do obvodu 1680mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	14,900	45,60	679,44	679,44	0,00
881	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,400	48,15	67,41	67,41	0,00
882	Štvorhranné potrubie do obvodu 2400mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,600	64,65	232,74	232,74	0,00
883	Štvorhranné potrubie do obvodu 2600mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,200	73,65	88,38	88,38	0,00
884	Štvorhranné potrubie do obvodu 3120mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	11,400	88,35	1 007,19	1 007,19	0,00
885	Štvorhranné potrubie do obvodu 3200mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	12,300	88,35	1 086,71	1 086,71	0,00
886	Štvorhranné potrubie do obvodu 3360mm / 50% tvaroviek	021 Stavby	bm	15,300	112,05	1 714,37	1 714,37	0,00
887	Štvorhranné potrubie do obvodu 5190mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,800	148,38	118,70	118,70	0,00
888	Štvorhranné potrubie do obvodu 6200mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,300	189,21	245,97	245,97	0,00
889	Štvorhranné potrubie do obvodu 3360mm / 60% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,900	108,54	314,77	314,77	0,00
890	Štvorhranné potrubie do obvodu 2900mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,800	88,50	159,30	159,30	0,00
891	Štvorhranné potrubie do obvodu 2300mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,400	63,45	88,83	88,83	0,00
892	Štvorhranné potrubie do obvodu 2100mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	15,700	52,95	831,32	831,32	0,00
893	Štvorhranné potrubie do obvodu 1900mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,400	46,05	156,57	156,57	0,00

894	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,400	40,05	176,22	176,22	0,00
895	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	7,300	39,00	284,70	284,70	0,00
896	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,600	31,35	144,21	144,21	0,00
897	Timiaca vložka TVL 2030x565	021 Stavby	ks	3,000	163,30	489,90	489,90	0,00
898	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	15,000	17,60	264,00	264,00	0,00
899	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,000	18,20	54,60	54,60	0,00
900	VZT potrubie spiro do priemeru DN 160 / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	8,000	13,80	110,40	110,40	0,00
901	VZT potrubie spiro do priemeru DN 200 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	24,000	18,40	441,60	441,60	0,00
902	VZT potrubie spiro do priemeru DN 250 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	9,000	14,00	126,00	126,00	0,00
903	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	17,80	35,60	35,60	0,00
904	VZT potrubie spiro do priemeru DN 400 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,000	24,60	73,80	73,80	0,00
905	Výfukové koleno so sitom do obvodu 4480mm / 60°	021 Stavby	ks	1,000	296,76	296,76	296,76	0,00
906	Tepelná izolácia hr=30mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal) alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	7,000	24,00	168,00	168,00	0,00
907	Tepelná izolácia hr=50mm (vata) + oplechovanie Zn plechom alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	132,000	65,50	8 646,00	8 646,00	0,00
908	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal) alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	129,000	14,80	1 909,20	1 909,20	0,00
909	Montáž VZT	021 Stavby	ks	1,000	31 332,21	31 332,21	31 332,21	0,00
910	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (5% z dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	8 703,39	8 703,39	8 703,39	0,00
911	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	021 Stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
912	Lešenie	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
913	Doprava	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
914	Revízná správa	021 Stavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Spolu za Vzduchotechniku pre A a B						219 303,48	219 303,48	0,00
Objekt		Elektroinštalácia pre časť A a B vrátane areálových rozvodov						
915	Radová rozvádzačová skriňa QA, 2000 x 800 x 400 mm, IP55, OEZ QA55-200804	021 Stavby	ks	1,000	499,74	499,74	499,74	0,00
916	Závesné oká PD-Q03-4ZO12	021 Stavby	ks	1,000	14,63	14,63	14,63	0,00
917	Bočné kryty PD-Q11-KB2004	021 Stavby	ks	1,000	86,53	86,53	86,53	0,00
918	Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0804	021 Stavby	ks	1,000	14,40	14,40	14,40	0,00
919	Podstavec s ventiláciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010804	021 Stavby	ks	1,000	60,09	60,09	60,09	0,00
920	Zaslepenie PD-RI-ZAS-S	021 Stavby	ks	8,000	1,89	15,12	15,12	0,00
921	Horný kryt s ventiláciou OEZ PD-Q13-KHV0804	021 Stavby	ks	1,000	54,90	54,90	54,90	0,00
922	Aretácia dverí OEZ PD-Q13-AD160	021 Stavby	ks	1,000	10,52	10,52	10,52	0,00
923	Schránka OEZ PD-QK-DVA08	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
924	Lišta pre upevnenie držiakov DELTA, hrúbka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13-40LBD08	021 Stavby	ks	2,000	6,81	13,62	13,62	0,00
925	Pristrojová lišta OEZ PD-QK-40LP08	021 Stavby	ks	11,000	5,11	56,21	56,21	0,00
926	Pristrojová lišta OEZ PD-QK-60LP08	021 Stavby	ks	3,000	5,43	16,29	16,29	0,00
927	Pristrojová lišta PD-QK-200LP08	021 Stavby	ks	2,000	8,54	17,08	17,08	0,00
928	Posuvné držiaky PD-QK-DP1	021 Stavby	ks	11,000	7,41	81,51	81,51	0,00
929	Lišta pre držiaky káblov Sonap OEZ PD-QK-LKU08	021 Stavby	ks	1,000	7,31	7,31	7,31	0,00
930	Zaistovacia podložka OEZ PD-QK-MLBD	021 Stavby	ks	2,000	8,51	17,02	17,02	0,00
931	Príchytka OEZ C30/6	021 Stavby	ks	1,000	1,22	1,22	1,22	0,00
932	Dverový spínač OEZ PD-QK-SK11	021 Stavby	ks	1,000	26,42	26,42	26,42	0,00
933	Držiak dverového spínača OEZ PD-Q13-DSK	021 Stavby	ks	1,000	1,84	1,84	1,84	0,00
934	Svetlo OEZ PD-Q13-OSL	021 Stavby	ks	1,000	38,13	38,13	38,13	0,00
935	Lišty PD-Q13-M19	021 Stavby	ks	1,000	53,92	53,92	53,92	0,00
936	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV01508	021 Stavby	ks	8,000	7,89	63,12	63,12	0,00
937	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM02008	021 Stavby	ks	2,000	9,59	19,18	19,18	0,00
938	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM03008	021 Stavby	ks	1,000	11,66	11,66	11,66	0,00
939	Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	6,000	7,97	47,82	47,82	0,00

940	Kryty súprava horná a dolná, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMK08	021 Stavby	ks	1,000	11,18	11,18	11,18	0,00
941	Krajný kryt, zvislé prevedenie, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMM19	021 Stavby	ks	2,000	16,73	33,46	33,46	0,00
942	Držiak prípojnicového systému, 3 fáz., pre 1 prípojnicu na fázu, OEZ PD-QK-DELTA110C	021 Stavby	ks	1,000	22,77	22,77	22,77	0,00
943	Montážna sada pre prípojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30	021 Stavby	ks	2,000	4,77	9,54	9,54	0,00
944	Spínací blok, OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	2,000	136,40	272,80	272,80	0,00
945	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	2,000	194,13	388,26	388,26	0,00
946	Prípojacia sada, OEZ CS-BD-B012	021 Stavby	ks	1,000	39,85	39,85	39,85	0,00
947	Prípojacia sada, OEZ CS-BD-B011	021 Stavby	ks	1,000	31,59	31,59	31,59	0,00
948	Prípojacia sada, OEZ CS-BD-B021	021 Stavby	ks	2,000	77,87	155,74	155,74	0,00
949	Prípojacia sada, OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	2,000	4,97	9,94	9,94	0,00
950	Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	2,000	5,03	10,06	10,06	0,00
951	Spínač OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	2,000	26,76	53,52	53,52	0,00
952	Napäťová spúšť OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	1,000	49,74	49,74	49,74	0,00
953	Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	4,000	15,48	61,92	61,92	0,00
954	Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	2,000	4,55	9,10	9,10	0,00
955	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	8,30	0,00
956	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
957	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
958	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	8,000	4,14	33,12	33,12	0,00
959	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	17,000	3,91	66,47	66,47	0,00
960	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	2,000	5,30	10,60	10,60	0,00
961	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00
962	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	2,000	18,00	36,00	36,00	0,00
963	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	1,000	15,11	15,11	15,11	0,00
964	Istič LTN-25C-3	021 Stavby	ks	1,000	21,07	21,07	21,07	0,00
965	Istič LTN-32B-3	021 Stavby	ks	1,000	19,25	19,25	19,25	0,00
966	Istič LTN-40B-3	021 Stavby	ks	1,000	26,22	26,22	26,22	0,00
967	Istič LTN-50B-3	021 Stavby	ks	1,000	40,04	40,04	40,04	0,00
968	Istič LTN-80B-3	021 Stavby	ks	1,000	93,00	93,00	93,00	0,00
969	Poistkový odpínač OPVP10-1-S	021 Stavby	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
970	Valcové poistkové vložky PVA10 6A gG	021 Stavby	ks	2,000	0,76	1,52	1,52	0,00
971	Napäťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	1,000	17,05	17,05	17,05	0,00
972	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	2,000	9,33	18,66	18,66	0,00
973	Prúdový chránič LFN-25-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	60,05	180,15	180,15	0,00
974	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	1,000	61,55	61,55	61,55	0,00
975	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	116,67	116,67	116,67	0,00
976	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	1,000	147,67	147,67	147,67	0,00
977	Prúdový chránič LFN-40-4-030BP-K	021 Stavby	ks	1,000	509,43	509,43	509,43	0,00
978	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	1,000	141,68	141,68	141,68	0,00
979	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
980	Instalačný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	2,000	17,07	34,14	34,14	0,00
981	Instalačný stykač RSI-32-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	27,31	27,31	27,31	0,00
982	Instalačný stykač RSI-63-40-A230	021 Stavby	ks	1,000	62,83	62,83	62,83	0,00
983	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	1,000	3,48	3,48	3,48	0,00
984	Päťica pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
985	Vysúšacia spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	1,000	0,30	0,30	0,30	0,00
986	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	19,43	19,43	19,43	0,00
987	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,66	10,66	10,66	0,00
988	Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5,36	5,36	5,36	0,00
989	Hlavica s hrihom pre tlačidlo O22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
990	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo Eaton ELECTRIC M22-XGPV alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	7,73	7,73	7,73	0,00
991	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodnice SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	379,83	379,83	379,83	0,00

992	Zbernica Cu, 30x5 mm l=2,4m	021 Stavby	ks	4,000	62,32	249,28	249,28	0,00
993	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	9,000	0,38	3,42	3,42	0,00
994	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	0,64	1,28	1,28	0,00
995	Radová svomica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
996	Radová svomica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,52	15,60	15,60	0,00
997	Radová svomica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
998	Radová svomica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	1,000	0,72	0,72	0,72	0,00
999	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,80	0,00
1000	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,08	2,40	2,40	0,00
1001	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,80	0,00
1002	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	1,000	0,26	0,26	0,26	0,00
1003	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	16,000	0,16	2,56	2,56	0,00
1004	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	20,000	0,44	8,80	8,80	0,00
1005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 500 kg	021 Stavby	ks	1,000	881,15	881,15	881,15	0,00
1006	Nástenná rozvádzačová skriňa DN43-4613	021 Stavby	ks	1,000	402,98	402,98	402,98	0,00
1007	Kryt PD-D-KMV01546	021 Stavby	ks	8,000	14,15	113,20	113,20	0,00
1008	Kryt PD-D-KM03046	021 Stavby	ks	3,000	19,52	58,56	58,56	0,00
1009	Pristrojová lišta PD-D-50LP46	021 Stavby	ks	9,000	5,98	53,82	53,82	0,00
1010	Pristrojová lišta PD-D-100LP46	021 Stavby	ks	1,000	9,90	9,90	9,90	0,00
1011	Pristrojová lišta PD-D-130LP46	021 Stavby	ks	2,000	11,82	23,64	23,64	0,00
1012	Posuvný držiak PD-D-50DP50	021 Stavby	ks	1,000	6,37	6,37	6,37	0,00
1013	Posuvný držiak PD-D-50DP100	021 Stavby	ks	1,000	6,71	6,71	6,71	0,00
1014	Posuvný držiak PD-D-100DP100	021 Stavby	ks	2,000	7,06	14,12	14,12	0,00
1015	"U" lišta PD-D-L35-VU46	021 Stavby	ks	9,000	9,25	83,25	83,25	0,00
1016	Samolepiaca schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	2,90	2,90	2,90	0,00
1017	Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	3,000	7,97	23,91	23,91	0,00
1018	Spínací blok, OEZ BD25ONE305	021 Stavby	ks	1,000	136,40	136,40	136,40	0,00
1019	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	1,000	194,13	194,13	194,13	0,00
1020	Pripájacia sada, OEZ CS-BD-B011	021 Stavby	ks	2,000	31,59	63,18	63,18	0,00
1021	Pripájacia sada, OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	1,000	4,97	4,97	4,97	0,00
1022	Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	1,000	5,03	5,03	5,03	0,00
1023	Spínač OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	1,000	26,76	26,76	26,76	0,00
1024	Napáťová spúšť OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	1,000	49,74	49,74	49,74	0,00
1025	Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	2,000	15,48	30,96	30,96	0,00
1026	Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1027	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	24,90	0,00
1028	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
1029	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
1030	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	12,000	4,14	49,68	49,68	0,00
1031	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	45,000	3,91	175,95	175,95	0,00
1032	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	2,000	5,30	10,60	10,60	0,00
1033	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	5,000	13,50	67,50	67,50	0,00
1034	Istič LTN-16D-3	021 Stavby	ks	1,000	22,52	22,52	22,52	0,00
1035	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	1,000	15,11	15,11	15,11	0,00
1036	Istič LTN-20D-1	021 Stavby	ks	5,000	6,97	34,85	34,85	0,00
1037	Istič LTN-25B-3	021 Stavby	ks	1,000	15,78	15,78	15,78	0,00
1038	Istič LTN-32B-3	021 Stavby	ks	1,000	19,25	19,25	19,25	0,00
1039	Istič LTN-50B-3	021 Stavby	ks	1,000	40,04	40,04	40,04	0,00
1040	Istič LTN-50C-3	021 Stavby	ks	1,000	52,58	52,58	52,58	0,00
1041	Istič LTN-63B-3	021 Stavby	ks	1,000	44,20	44,20	44,20	0,00
1042	Spúšťač motora SM123-6,3	021 Stavby	ks	2,000	30,20	60,40	60,40	0,00
1043	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	27,000	9,33	251,91	251,91	0,00
1044	Prúdový chránič LFN-25-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	60,05	180,15	180,15	0,00
1045	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	2,000	61,55	123,10	123,10	0,00
1046	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	116,67	116,67	116,67	0,00
1047	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	3,000	147,67	443,01	443,01	0,00
1048	Prúdový chránič LFN-63-4-030F-G	021 Stavby	ks	1,000	281,54	281,54	281,54	0,00
1049	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	6,000	141,68	850,08	850,08	0,00
1050	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
1051	Instalačný stýkač RST-20-20-A230	021 Stavby	ks	3,000	17,07	51,21	51,21	0,00
1052	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	2,000	3,48	6,96	6,96	0,00
1053	Päťica pre relé - 94.04	021 Stavby	ks	2,000	3,00	6,00	6,00	0,00

1054	Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00
1055	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	19,43	19,43	19,43	0,00
1056	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,66	10,66	10,66	0,00
1057	Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,66	10,66	10,66	0,00
1058	Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	43,95	43,95	43,95	0,00
1059	Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	5,36	5,36	5,36	0,00
1060	Hlávica s hříbom pre tlačidlo O22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená	021 Stavby	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
1061	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	7,73	7,73	7,73	0,00
1062	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodnice SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	379,83	379,83	379,83	0,00
1063	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	17,000	0,38	6,46	6,46	0,00
1064	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	0,64	1,28	1,28	0,00
1065	Radová svomica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
1066	Radová svomica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,52	15,60	15,60	0,00
1067	Radová svomica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
1068	Radová svomica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	1,000	0,72	0,72	0,72	0,00
1069	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,80	0,00
1070	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,08	2,40	2,40	0,00
1071	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,80	0,00
1072	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	1,000	0,26	0,26	0,26	0,00
1073	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	16,000	0,16	2,56	2,56	0,00
1074	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	20,000	0,44	8,80	8,80	0,00
1075	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 500 kg	021 Stavby	ks	1,000	1 160,68	1 160,68	1 160,68	0,00
1076	El. skriňa F662 trojfázový, nepriame meranie P.M F662 250 A 250/5A P0 240/240	021 Stavby	ks	1,000	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00
1077	Spínací blok, OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	1,000	136,40	136,40	136,40	0,00
1078	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	1,000	194,13	194,13	194,13	0,00
1079	Pripájacia sada, OEZ CS-BD-B012	021 Stavby	ks	2,000	39,85	79,70	79,70	0,00
1080	Pripájacia sada, OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	1,000	4,97	4,97	4,97	0,00
1081	Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	1,000	5,03	5,03	5,03	0,00
1082	Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	2,000	15,48	30,96	30,96	0,00
1083	Pridavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
1084	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
1085	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
1086	Elektromer MT 831-T1	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 185 mm2	021 Stavby	ks	4,000	4,87	19,48	19,48	0,00
1088	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 240 mm2	021 Stavby	ks	4,000	5,24	20,96	20,96	0,00
1089	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	021 Stavby	ks	1,000	18,86	18,86	18,86	0,00
1090	Montáž plastového elektromerového rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	21,38	21,38	21,38	0,00
1091	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 2 x do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	6,18	6,18	6,18	0,00
1092	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,16	16,00	16,00	0,00
1093	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x185	021 Stavby	m	95,000	3,58	340,10	340,10	0,00
1094	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09110 BA	021 Stavby	m	8,000	1,77	14,16	14,16	0,00
1095	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	87,000	14,98	1 303,26	1 303,26	0,00
1096	Hĺbenie štartovacej jamy ručne 100 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	2,000	36,92	73,84	73,84	0,00

1097	Hĺbenie cieľovej jamy ručne 100 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	2,000	36,92	73,84	73,84	0,00
1098	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pevné steny	021 Stavby	m	6,000	11,02	66,12	66,12	0,00
1099	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	87,000	1,35	117,45	117,45	0,00
1100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	3,045	12,44	37,88	37,88	0,00
1101	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	348,000	1,67	581,16	581,16	0,00
1102	Zásyp štartovacej jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	2,400	8,13	19,51	19,51	0,00
1103	Zásyp cieľovej jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	2,400	8,13	19,51	19,51	0,00
1104	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	43,500	8,13	353,66	353,66	0,00
1105	Skrňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 1 DIN00 VV 1x400A/1x160A P2	021 Stavby	ks	1,000	487,54	487,54	487,54	0,00
1106	Poist.patron PNA2 250A gG	021 Stavby	ks	6,000	5,75	34,50	34,50	0,00
1107	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09110 BA	021 Stavby	m	5,000	2,04	10,20	10,20	0,00
1108	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09090 BA, D 90, KOPOS	021 Stavby	m	4,000	1,60	6,40	6,40	0,00
1109	CYKY-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	100,000	0,34	34,00	34,00	0,00
1110	Kábel hliníkový 1-AYKY-J 4x185 mm2	021 Stavby	m	95,000	17,77	1 688,15	1 688,15	0,00
1111	Výstražná fólia - 300x0,1mm/250m	021 Stavby	m	97,000	0,06	5,82	5,82	0,00
1112	Kábel hliníkový 1-AYKY-J 4x150 mm2	021 Stavby	m	12,000	14,72	176,64	176,64	0,00
1113	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150	021 Stavby	m	12,000	3,30	39,60	39,60	0,00
1114	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	6,000	14,98	89,88	89,88	0,00
1115	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	6,000	1,35	8,10	8,10	0,00
1116	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	0,210	12,44	2,61	2,61	0,00
1117	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	24,000	1,67	40,08	40,08	0,00
1118	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	3,000	8,13	24,39	24,39	0,00
1119	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	021 Stavby	ks	5,000	4,62	23,10	23,10	0,00
1120	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	0,86	2,58	2,58	0,00
1121	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 3027lm 19W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	169,00	1 521,00	1 521,00	0,00
1122	LED SVIETIDLO STROPNÉ - ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 3027lm 19W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	199,00	199,00	199,00	0,00
1123	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 4770lm 28W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 100.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	219,00	2 190,00	2 190,00	0,00
1124	LED SVIETIDLO STROPNÉ - ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 4770lm 28W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 100.000h zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	249,00	747,00	747,00	0,00

1125	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 6273lm 36W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	219,00	657,00	657,00	0,00
1126	LED SVIETIDLO STROPNÉ- ZÁVESNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 6273lm 36W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	15,000	249,00	3 735,00	3 735,00	0,00
1127	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 2652lm 18W 4000K CR180 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	189,00	2 268,00	2 268,00	0,00
1128	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 3000lm 25W 4000K CR180 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 50.000h prisadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	279,00	6 696,00	6 696,00	0,00
1129	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CR180 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 50.000h prisadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	279,00	558,00	558,00	0,00
1130	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	76,90	845,90	845,90	0,00
1131	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	86,90	86,90	86,90	0,00
1132	AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	42,94	515,28	515,28	0,00
1133	OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	106,29	425,16	425,16	0,00
1134	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 B biela	021 Stavby	ks	17,000	1,18	20,06	20,06	0,00
1135	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela	021 Stavby	ks	12,000	1,51	18,12	18,12	0,00
1136	Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 B biela	021 Stavby	ks	2,000	2,72	5,44	5,44	0,00
1137	Pristroj spínača 1, 1So 3559- A01345	021 Stavby	ks	15,000	3,08	46,20	46,20	0,00
1138	Pristroj prepínača 6, 6So 3559- A06345	021 Stavby	ks	2,000	3,78	7,56	7,56	0,00
1139	Pristroj prepínača 5 3559- A05345	021 Stavby	ks	8,000	4,19	33,52	33,52	0,00
1140	Pristroj prepínača 6+6 3559- A52345	021 Stavby	ks	4,000	6,21	24,84	24,84	0,00
1141	Pristroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988	021 Stavby	ks	2,000	89,92	179,84	179,84	0,00
1142	Rámček jednonásobný 3901A- B10 B biela	021 Stavby	ks	21,000	0,75	15,75	15,75	0,00
1143	Rámček dvojnásobný 3901A- B20 B biela	021 Stavby	ks	4,000	1,48	5,92	5,92	0,00
1144	Rámček štvornásobný 3901A- B40 B biela	021 Stavby	ks	1,000	2,63	2,63	2,63	0,00
1145	Rámček päťnásobný 3901A- B50 B biela	021 Stavby	ks	1,000	3,28	3,28	3,28	0,00
1146	Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	39,08	312,64	312,64	0,00
1147	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	021 Stavby	ks	321,000	0,17	54,57	54,57	0,00
1148	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08- 4,0mm2 lanko - 32A/400V	021 Stavby	ks	70,000	0,49	34,30	34,30	0,00
1149	Jednopolový spínač - radenie 1, nástený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	15,000	3,62	54,30	54,30	0,00
1150	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	8,000	3,87	30,96	30,96	0,00

1151	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	3,87	7,74	7,74	0,00
1152	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00
1153	Strmievací LED pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	2,000	6,19	12,38	12,38	0,00
1154	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	021 Stavby	ks	8,000	5,09	40,72	40,72	0,00
1155	Montáž spojky X k závesnému svietidlu	021 Stavby	ks	38,000	3,66	139,08	139,08	0,00
1156	Montáž lankového závesu k závesnému svietidlu	021 Stavby	ks	38,000	1,34	50,92	50,92	0,00
1157	Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	26,000	4,03	104,78	104,78	0,00
1158	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	53,000	4,39	232,67	232,67	0,00
1159	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	021 Stavby	ks	28,000	3,79	106,12	106,12	0,00
1160	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	28,000	4,91	137,48	137,48	0,00
1161	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	12,000	6,54	78,48	78,48	0,00
1162	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	48,000	9,52	456,96	456,96	0,00
1163	Montáž svietidla závesného do 5 kg	021 Stavby	ks	19,000	12,33	234,27	234,27	0,00
1164	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	40,000	1,95	78,00	78,00	0,00
1165	Rámček jednonásobný 3901A-B10 B biela	021 Stavby	ks	16,000	0,75	12,00	12,00	0,00
1166	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 B biela	021 Stavby	ks	16,000	3,99	63,84	63,84	0,00
1167	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 B biela	021 Stavby	ks	40,000	5,69	227,60	227,60	0,00
1168	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B	021 Stavby	ks	1,000	3,29	3,29	3,29	0,00
1169	Praktik - 5518-2069 B - 2- zásuvka priebežná - 16A/250V - biela	021 Stavby	ks	4,000	6,83	27,32	27,32	0,00
1170	Zásuvka nástenná 3P+N+PE, 16A, IP44 - IZN 1653	021 Stavby	ks	2,000	3,68	7,36	7,36	0,00
1171	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 B biela	021 Stavby	ks	4,000	1,18	4,72	4,72	0,00
1172	Pristroj spínača trojpólového 3, 3S 1011-0-0816 CZ	021 Stavby	ks	4,000	22,04	88,16	88,16	0,00
1173	Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 B biela	021 Stavby	ks	4,000	3,65	14,60	14,60	0,00
1174	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 16 JPD 1103 A6 - 16A	021 Stavby	ks	2,000	20,47	40,94	40,94	0,00
1175	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S25 JPD 1103 A6 - 25A	021 Stavby	ks	2,000	22,52	45,04	45,04	0,00
1176	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 32 JPD 1103 A6 - 32A	021 Stavby	ks	1,000	42,35	42,35	42,35	0,00
1177	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 63 JPD 1103 A6 - 63A	021 Stavby	ks	2,000	44,34	88,68	88,68	0,00
1178	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	228,83	228,83	228,83	0,00
1179	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	3,000	0,54	1,62	1,62	0,00
1180	Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	1,000	1,50	1,50	1,50	0,00
1181	Napájací zdroj ZAS 50/12 t	021 Stavby	ks	1,000	79,19	79,19	79,19	0,00
1182	PO-406 Dobeňové časové relé, 230 V AC, 10 A	021 Stavby	ks	7,000	14,11	98,77	98,77	0,00
1183	Priestorový termostát EBERLE RTR-E 3502 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,91	14,91	14,91	0,00
1184	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100	021 Stavby	ks	1,000	38,66	38,66	38,66	0,00
1185	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101	021 Stavby	ks	1,000	9,90	9,90	9,90	0,00
1186	NC doplnujúci kontakt rozpinací	021 Stavby	ks	1,000	3,03	3,03	3,03	0,00
1187	NO doplnujúci kontakt spínací	021 Stavby	ks	1,000	3,03	3,03	3,03	0,00
1188	Protipožiarny tmeľ HILTI CP 601S 310ML biel. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	17,30	17,30	17,30	0,00
1189	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia trojpól.16, 25 A - radenie 3	021 Stavby	ks	4,000	7,75	31,00	31,00	0,00
1190	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PJ	021 Stavby	ks	4,000	6,36	25,44	25,44	0,00
1191	Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-PJ	021 Stavby	ks	3,000	8,24	24,72	24,72	0,00
1192	Domová zásuvka v krabici obych. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	16,000	4,90	78,40	78,40	0,00

1193	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	40,000	5,56	222,40	222,40	0,00
1194	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZN 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	021 Stavby	ks	2,000	3,64	7,28	7,28	0,00
1195	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	021 Stavby	ks	14,000	2,61	36,54	36,54	0,00
1196	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	3,000	4,56	13,68	13,68	0,00
1197	Montáž klimatizácie, exteriérová jednotka, zapojenie	021 Stavby	ks	2,000	29,85	59,70	59,70	0,00
1198	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu spravidzkovaním	021 Stavby	ks	50,000	1,95	97,50	97,50	0,00
1199	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	4,000	3,70	14,80	14,80	0,00
1200	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	91,000	0,86	78,26	78,26	0,00
1201	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	1,42	42,60	42,60	0,00
1202	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	46,000	3,24	149,04	149,04	0,00
1203	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	68,000	5,16	350,88	350,88	0,00
1204	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	128,000	0,61	78,08	78,08	0,00
1205	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	1 195,000	0,77	920,15	920,15	0,00
1206	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	1 320,000	1,22	1 610,40	1 610,40	0,00
1207	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x6 mm2	021 Stavby	m	190,000	2,63	499,70	499,70	0,00
1208	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	140,000	1,23	172,20	172,20	0,00
1209	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	120,000	1,93	231,60	231,60	0,00
1210	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	37,000	2,73	101,01	101,01	0,00
1211	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	45,000	3,94	177,30	177,30	0,00
1212	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	74,000	6,46	478,04	478,04	0,00
1213	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2	021 Stavby	m	38,000	8,91	338,58	338,58	0,00
1214	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x95 mm2	021 Stavby	m	60,000	54,98	3 298,80	3 298,80	0,00
1215	Kábel medený bezhalogenový N2XH 7x1,5 mm2	021 Stavby	m	50,000	2,02	101,00	101,00	0,00
1216	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	2,20	66,00	66,00	0,00
1217	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zz	021 Stavby	m	50,000	0,91	45,50	45,50	0,00
1218	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8	021 Stavby	m	300,000	0,49	147,00	147,00	0,00
1219	Kábel J-H(ST)H 4x2x0,8	021 Stavby	m	350,000	0,97	339,50	339,50	0,00
1220	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	200,000	0,35	70,00	70,00	0,00
1221	Signálny kábel JYTY 7x1	021 Stavby	m	25,000	1,03	25,75	25,75	0,00
1222	Unitronic LiYCY 6x0,5 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	021 Stavby	m	35,000	1,35	47,25	47,25	0,00
1223	Unitronic LiYCY 4x0,5 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	021 Stavby	m	35,000	0,98	34,30	34,30	0,00
1224	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 - 25°C+105°C HF-biela	021 Stavby	m	200,000	0,67	134,00	134,00	0,00
1225	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 - 25°C+105°C sv.seda	021 Stavby	m	260,000	1,08	280,80	280,80	0,00
1226	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFXP 750N D40 - 25°C+105°C	021 Stavby	m	50,000	4,01	200,50	200,50	0,00
1227	Elektroinštalčná rúrka pevná, bezhalog., HFIR 320N D25 - 25°C+105°C HF, 3m - biela	021 Stavby	m	50,000	2,39	119,50	119,50	0,00
1228	Príchytka - HFCL 25 - biela	021 Stavby	ks	250,000	0,33	82,50	82,50	0,00
1229	Príchytka - HFCL 32 - biela	021 Stavby	ks	100,000	0,29	29,00	29,00	0,00
1230	Spojka - HFSL 25 LG nasúvacia - biela	021 Stavby	ks	50,000	0,50	25,00	25,00	0,00
1231	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA	021 Stavby	m	50,000	0,58	29,00	29,00	0,00
1232	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	200,000	0,74	148,00	148,00	0,00
1233	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	200,000	0,44	88,00	88,00	0,00
1234	Hmoždinka - 6x40mm - natlakacia	021 Stavby	ks	400,000	0,08	32,00	32,00	0,00
1235	Hmoždinka - 8x45mm - natlakacia	021 Stavby	ks	200,000	0,12	24,00	24,00	0,00
1236	Plastový popisný štítok s uchytением na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm	021 Stavby	100ks	2,000	6,03	12,06	12,06	0,00
1237	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901	021 Stavby	m	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00

1238	Univerzálna krabica pod omietku KPR 68 KA hlboká	021 Stavby	m	113,000	0,63	71,19	71,19	0,00
1239	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou	021 Stavby	m	35,000	0,86	30,10	30,10	0,00
1240	Škatulová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá	021 Stavby	ks	20,000	2,85	57,00	57,00	0,00
1241	Škatulová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová	021 Stavby	ks	16,000	5,51	88,16	88,16	0,00
1242	Krabica rozbočovacia 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm	021 Stavby	ks	22,000	0,65	14,30	14,30	0,00
1243	Krabica KSK 80	021 Stavby	ks	30,000	1,48	44,40	44,40	0,00
1244	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK	021 Stavby	ks	30,000	1,18	35,40	35,40	0,00
1245	PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4	021 Stavby	ks	1,000	66,90	66,90	66,90	0,00
1246	Krabica prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	113,000	1,08	122,04	122,04	0,00
1247	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	47,000	4,62	217,14	217,14	0,00
1248	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	021 Stavby	m	91,000	0,79	71,89	71,89	0,00
1249	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	021 Stavby	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00
1250	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	021 Stavby	m	46,000	0,94	43,24	43,24	0,00
1251	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	021 Stavby	m	68,000	1,16	78,88	78,88	0,00
1252	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	128,000	0,76	97,28	97,28	0,00
1253	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 195,000	0,79	944,05	944,05	0,00
1254	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 320,000	0,90	1 188,00	1 188,00	0,00
1255	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	021 Stavby	m	190,000	1,07	203,30	203,30	0,00
1256	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	140,000	0,87	121,80	121,80	0,00
1257	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	120,000	1,02	122,40	122,40	0,00
1258	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	45,000	1,58	71,10	71,10	0,00
1259	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	74,000	1,90	140,60	140,60	0,00
1260	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	38,000	2,10	79,80	79,80	0,00
1261	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x95	021 Stavby	m	60,000	3,70	222,00	222,00	0,00
1262	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,87	43,50	43,50	0,00
1263	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,72	21,60	21,60	0,00
1264	FV panel AS-6P30 280Wp, Amerisolar 280Wp P.	021 Stavby	ks	38,000	119,00	4 522,00	4 522,00	0,00
1265	Sada na kotvenie fotovoltaických panelov, systém pre montáž na falcovanú strešnú krytinu, systém s možnosťou úpravy sklonu panelu, orientácia panelov súbežne so smerom falcov, napr. sady od spoločnosti Schletter	021 Stavby	ks	19,000	58,00	1 102,00	1 102,00	0,00
1266	Sada na kotvenie fotovoltaických panelov, systém pre montáž na falcovanú strešnú krytinu, systém s možnosťou úpravy sklonu panelu, orientácia panelov kolmo na smer falcov, napr. sady od spoločnosti Schletter	021 Stavby	ks	19,000	200,00	3 800,00	3 800,00	0,00
1267	Menič Huawei SUN 2000 - 12KTL - MO 3F alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00
1268	Materiál zapojenia	021 Stavby	set	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1269	Huawei Wifi M SMC 4G module alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
1270	Huawei DTSU666-H (3F - ENERGY METER) alebo ekvivalent	021 Stavby	set	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
1271	Prepätové a sínusové istenie FV alebo ekvivalent	021 Stavby	set	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00

1272	Cestovné	021 Stavby	km	1,000	0,29	0,29	0,29	0,00
1273	375W Optimizer HUAWEI alebo ekvivalent	021 Stavby	set	38,000	49,00	1 862,00	1 862,00	0,00
1274	Safety Box HUAWEI alebo ekvivalent	021 Stavby	set	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1275	Osadenie a zapojenia fotovoltaického systému	021 Stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1276	Revízie a projektová dokumentácia	021 Stavby	set	1,000	390,00	390,00	390,00	0,00
1277	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	3,00	27,00	27,00	0,00
1278	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	2,94	26,46	26,46	0,00
1279	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	190,000	2,62	497,80	497,80	0,00
1280	Krížová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rd8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	5,91	118,20	118,20	0,00
1281	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	40,000	3,18	127,20	127,20	0,00
1282	Podpera vedenia FB2 na ploché strechy, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	250,000	1,10	275,00	275,00	0,00
1283	DEHNiso tyč GFK 10 L 3000, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	17,98	17,98	17,98	0,00
1284	DEHNiso držiak Rd 8, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	0,99	2,97	2,97	0,00
1285	DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	6,21	18,63	18,63	0,00
1286	DEHN Podložka pod betónový podstavec 240, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	2,54	7,62	7,62	0,00
1287	DEHN Zachytávacia tyč Rd16 L 2000 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	14,53	87,18	87,18	0,00
1288	DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 3500 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	21,39	128,34	128,34	0,00
1289	DEHN Betónový podstavec 337 s klinom Rd16, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	36,000	8,62	310,32	310,32	0,00
1290	DEHN Podložka pod betónový podstavec 337, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	3,08	36,96	36,96	0,00
1291	DEHN výložník Rd 16 - na trubky 50-300mm DEHNiso výložník Rd16 (50-300) L 1030 NIRO-2, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	28,82	86,46	86,46	0,00
1292	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	6,29	150,96	150,96	0,00
1293	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	35,000	1,49	52,15	52,15	0,00
1294	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	021 Stavby	ks	18,000	0,79	14,22	14,22	0,00
1295	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	021 Stavby	ks	9,000	4,65	41,85	41,85	0,00
1296	Štítok orientačný - "1 a 9"	021 Stavby	ks	9,000	1,69	15,21	15,21	0,00
1297	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal.	021 Stavby	kg	34,900	13,99	488,25	488,25	0,00
1298	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	45,700	4,62	211,13	211,13	0,00
1299	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	021 Stavby	ks	30,000	3,66	109,80	109,80	0,00
1300	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	021 Stavby	m	235,000	4,77	1 120,95	1 120,95	0,00
1301	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	021 Stavby	ks	54,000	1,94	104,76	104,76	0,00
1302	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	021 Stavby	ks	10,000	3,11	31,10	31,10	0,00
1303	Pripojnica HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	5,77	11,54	11,54	0,00
1304	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	38,000	6,21	235,98	235,98	0,00
1305	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	6,17	123,40	123,40	0,00
1306	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	021 Stavby	ks	10,000	0,72	7,20	7,20	0,00
1307	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	150,000	4,23	634,50	634,50	0,00
1308	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž	021 Stavby	m	150,000	0,91	136,50	136,50	0,00
1309	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 zž	021 Stavby	m	310,000	1,21	375,10	375,10	0,00
1310	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 zž	021 Stavby	m	30,000	2,32	69,60	69,60	0,00

1311	Kábel medený bezhalogenový N2XH 95 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	11,09	55,45	55,45	0,00
1312	Kábel medený bezhalogenový N2XH 120 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	13,61	68,05	68,05	0,00
1313	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	15,000	12,13	181,95	181,95	0,00
1314	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	150,000	7,30	1 095,00	1 095,00	0,00
1315	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	160,000	6,59	1 054,40	1 054,40	0,00
1316	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	72,000	8,13	585,36	585,36	0,00
1317	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	953,66	2 860,97	2 860,97	0,00
1318	MD - mimosťavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	953,66	953,66	953,66	0,00
1319	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	953,66	953,66	953,66	0,00
1320	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	953,66	953,66	953,66	0,00
1321	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	953,66	953,66	953,66	0,00
1322	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	953,66	953,66	953,66	0,00
1323	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	20,000	3,13	62,60	62,60	0,00
1324	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	21,000	9,36	196,56	196,56	0,00
1325	Vysekanie rýh v stenách a priechkach z dutých tehál a tváric do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	021 Stavby	m	1 454,000	0,86	1 250,44	1 250,44	0,00
1326	Vysekanie rýh v stenách a priechkach z dutých tehál a tváric do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	224,000	1,02	228,48	228,48	0,00
1327	Vysekanie rýh v stenách a priechkach z dutých tehál a tváric do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	021 Stavby	m	116,000	1,38	160,08	160,08	0,00
1328	Vysekanie rýh v stenách a priechkach z dutých tehál a tváric do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	021 Stavby	m	70,000	1,33	93,10	93,10	0,00
1329	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,590	13,13	99,66	99,66	0,00
1330	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,059	0,39	2,75	2,75	0,00
1331	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	14,000	31,05	434,70	434,70	0,00
1332	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	021 Stavby	hod	12,000	46,04	552,48	552,48	0,00
1333	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - NN Prípojka	021 Stavby	hod	4,000	46,04	184,16	184,16	0,00
1334	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod	021 Stavby	hod	8,000	46,04	368,32	368,32	0,00
1335	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	11,000	7,63	83,93	83,93	0,00
1336	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípoj.k skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	12,000	1,08	12,96	12,96	0,00
1337	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	98,000	1,08	105,84	105,84	0,00
1338	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	98,000	1,60	156,80	156,80	0,00
1339	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	105,000	0,69	72,45	72,45	0,00
1340	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	6,000	6,78	40,68	40,68	0,00
1341	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	021 Stavby	mer.	20,000	1,49	29,80	29,80	0,00
1342	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	021 Stavby	ks	105,000	2,06	216,30	216,30	0,00
1343	Pomocné práce pri revíziách demonťáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	021 Stavby	ks	7,000	2,69	18,83	18,83	0,00
1344	Pomocné práce pri revíziách demonť.a opätovná mont.krytu el.pristroja, spotrebiča, inštal.krabice	021 Stavby	ks	85,000	1,21	102,85	102,85	0,00

1345	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	021 Stavby	ks	2,000	6,35	12,70	12,70	0,00
1346	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	021 Stavby	ks	6,000	2,10	12,60	12,60	0,00
Spolu za Elektroinštalácia pre časť A a B vrátane areálových rozvodov						96 475,71	96 475,71	0,00
Objekt		ZTI areálový rozvod						
1347	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	12,000	3,14	37,68	37,68	0,00
1348	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, žlabovej tvárnice -0,23000t	021 Stavby	m	3,000	3,92	11,76	11,76	0,00
1349	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 Stavby	m2	12,000	5,86	70,32	70,32	0,00
1350	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	12,000	5,75	69,00	69,00	0,00
1351	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	20,000	5,61	112,20	112,20	0,00
1352	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	290,000	10,86	3 149,40	3 149,40	0,00
1353	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	145,000	0,86	124,70	124,70	0,00
1354	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	286,800	18,36	5 265,65	5 265,65	0,00
1355	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	143,400	1,02	146,27	146,27	0,00
1356	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	560,000	3,69	2 066,40	2 066,40	0,00
1357	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	560,000	2,35	1 316,00	1 316,00	0,00
1358	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	576,800	1,59	917,11	917,11	0,00
1359	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	228,912	4,84	1 107,93	1 107,93	0,00
1360	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	228,912	8,55	1 957,20	1 957,20	0,00
1361	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	228,912	0,87	199,15	199,15	0,00
1362	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	453,246	13,20	5 982,85	5 982,85	0,00
1363	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	347,888	3,84	1 335,89	1 335,89	0,00
1364	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	102,800	30,19	3 103,53	3 103,53	0,00
1365	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	215,880	12,92	2 789,17	2 789,17	0,00
1366	Prisyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	43,200	1,21	52,27	52,27	0,00
1367	Geotextília Dachtex 150 PP alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	85,536	1,26	107,78	107,78	0,00
1368	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	382,000	0,49	187,18	187,18	0,00
1369	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	382,000	0,26	99,32	99,32	0,00
1370	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	82,36	82,36	82,36	0,00
1371	Lapač tukov KL LT 7, KLARTEC alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
1372	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	51,050	52,99	2 705,14	2 705,14	0,00
1373	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	25,000	44,22	1 105,50	1 105,50	0,00
1374	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	021 Stavby	m3	5,832	137,01	799,04	799,04	0,00
1375	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	14,080	17,42	245,27	245,27	0,00
1376	Priplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štólni	021 Stavby	m2	9,400	2,56	24,06	24,06	0,00

1377	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	021 Stavby	t	0,646	1 417,93	915,98	915,98	0,00
1378	Vyspravenie podkladu chodníka po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m ²	12,000	4,33	51,96	51,96	0,00
1379	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m ²	12,000	11,51	138,12	138,12	0,00
1380	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m ²	12,000	40,36	484,32	484,32	0,00
1381	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	12,000	34,26	411,12	411,12	0,00
1382	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m ² liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	021 Stavby	m ²	12,000	33,06	396,72	396,72	0,00
1383	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00
1384	Vodič CE 4mm ² s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	104,000	0,87	90,48	90,48	0,00
1385	Precistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	153,000	6,66	1 018,98	1 018,98	0,00
1386	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	104,000	0,71	73,84	73,84	0,00
1387	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	021 Stavby	m	104,000	4,58	476,32	476,32	0,00
1388	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	021 Stavby	ks	6,968	12,02	83,76	83,76	0,00
1389	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	108,000	0,70	75,60	75,60	0,00
1390	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	21,600	19,23	415,37	415,37	0,00
1391	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	45,000	0,72	32,40	32,40	0,00
1392	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	28,64	257,76	257,76	0,00
1393	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	021 Stavby	ks	1,000	9,96	9,96	9,96	0,00
1394	Ventil uzatvárací šikmý DN 50 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno	021 Stavby	ks	1,000	99,21	99,21	99,21	0,00
1395	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	104,000	3,23	335,92	335,92	0,00
1396	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	104,000	0,70	72,80	72,80	0,00
1397	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	153,000	3,30	504,90	504,90	0,00
1398	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	196,00	392,00	392,00	0,00
1399	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 350 do 400 mm	021 Stavby	m	6,000	4,62	27,72	27,72	0,00
1400	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	6,000	4,75	28,50	28,50	0,00
1401	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, podorysnej plochy do 1,1 m ² , hĺbky do 1,0 m	021 Stavby	ks	1,000	18,22	18,22	18,22	0,00
1402	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
1403	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m	021 Stavby	ks	1,000	236,95	236,95	236,95	0,00
1404	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	1,000	120,01	120,01	120,01	0,00
1405	Požiar na nádrž KL PN 22, KLARTEC alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00
1406	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300	021 Stavby	ks	1,000	3,08	3,08	3,08	0,00

1407	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	021 Stavby	ks	1,000	239,91	239,91	239,91	0,00
1408	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400	021 Stavby	ks	2,000	3,62	7,24	7,24	0,00
1409	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	021 Stavby	ks	2,000	340,52	681,04	681,04	0,00
1410	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	3,000	45,37	136,11	136,11	0,00
1411	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	3,000	213,65	640,95	640,95	0,00
1412	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	6,000	92,04	552,24	552,24	0,00
1413	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	23,83	142,98	142,98	0,00
1414	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	156,01	468,03	468,03	0,00
1415	Betónový rozširiaci prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	60,35	181,05	181,05	0,00
1416	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	15,552	4,20	65,32	65,32	0,00
1417	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	72,000	44,06	3 172,32	3 172,32	0,00
1418	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	9,49	18,98	18,98	0,00
1419	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	148,04	296,08	296,08	0,00
1420	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	153,000	1,42	217,26	217,26	0,00
1421	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	104,000	0,64	66,56	66,56	0,00
1422	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	021 Stavby	m	104,000	0,16	16,64	16,64	0,00
1423	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	153,000	0,85	130,05	130,05	0,00
1424	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	021 Stavby	m	153,000	0,21	32,13	32,13	0,00
1425	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,038	12,49	125,37	125,37	0,00
1426	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	100,380	0,40	40,15	40,15	0,00
1427	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,038	9,72	97,57	97,57	0,00
1428	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	10,038	28,00	281,06	281,06	0,00
1429	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	20,000	300,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1430	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štólni	021 Stavby	t	354,979	57,27	20 329,65	20 329,65	0,00
1431	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	2,000	7,62	15,24	15,24	0,00
1432	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	37,07	74,14	74,14	0,00
1433	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,27	2,27	2,27	0,00
1434	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	4,66	4,66	4,66	0,00
1435	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,64	7,64	7,64	0,00
1436	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	76,28	76,28	76,28	0,00
1437	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,000	16,98	16,98	16,98	0,00
1438	Domovní vodoměr 6/4 , QN 10, příp. závit 2	021 Stavby	ks	1,000	129,04	129,04	129,04	0,00
1439	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	21,16	0,28	0,28	0,00
Spolu za ZTI areálový rozvod					84 255,47	84 255,47	84 255,47	0,00
Objekt		PLYN areálový rozvod						
1440	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	5,040	3,14	15,83	15,83	0,00

1441	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	021 Stavby	m	2,400	2,31	5,54	5,54	0,00
1442	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	021 Stavby	m ²	5,040	5,86	29,53	29,53	0,00
1443	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m ²	5,040	5,75	28,98	28,98	0,00
1444	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	14,000	5,61	78,54	78,54	0,00
1445	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	021 Stavby	m ³	201,600	18,36	3 701,38	3 701,38	0,00
1446	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	100,800	1,02	102,82	102,82	0,00
1447	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m ²	336,000	3,69	1 239,84	1 239,84	0,00
1448	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m ²	336,000	2,35	789,60	789,60	0,00
1449	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m ³	201,600	1,59	320,54	320,54	0,00
1450	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	110,880	4,84	536,66	536,66	0,00
1451	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	110,880	8,55	948,02	948,02	0,00
1452	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	110,880	0,87	96,47	96,47	0,00
1453	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	219,542	13,20	2 897,95	2 897,95	0,00
1454	Zásyp sypaninou so zhrutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	90,720	3,84	348,36	348,36	0,00
1455	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m ³	80,640	30,19	2 434,52	2 434,52	0,00
1456	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	169,344	12,92	2 187,92	2 187,92	0,00
1457	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	021 Stavby	m ²	201,600	0,49	98,78	98,78	0,00
1458	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m ²	201,600	0,26	52,42	52,42	0,00
1459	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m ³	30,240	52,99	1 602,42	1 602,42	0,00
1460	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	021 Stavby	t	0,240	1 417,93	340,30	340,30	0,00
1461	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkodrvou, po zhrutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m ²	5,040	13,16	66,33	66,33	0,00
1462	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m ²	5,040	30,92	155,84	155,84	0,00
1463	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	5,040	39,16	197,37	197,37	0,00
1464	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m ² liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	021 Stavby	m ²	5,040	37,79	190,46	190,46	0,00
1465	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 40x3,7 mm	021 Stavby	m	61,000	0,32	19,52	19,52	0,00
1466	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	61,000	2,18	132,98	132,98	0,00
1467	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,087	4,16	17,00	17,00	0,00
1468	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17,6 zváraných elektrovarovkami D 90x5,2 mm	021 Stavby	m	117,000	0,60	70,20	70,20	0,00
1469	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	117,000	6,03	705,51	705,51	0,00

1470	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,746	12,58	122,60	122,60	0,00
1471	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	178,000	0,62	110,36	110,36	0,00
1472	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	178,000	0,12	21,36	21,36	0,00
1473	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,274	12,49	53,38	53,38	0,00
1474	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	42,740	0,40	17,10	17,10	0,00
1475	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,274	9,72	41,54	41,54	0,00
1476	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	4,274	28,00	119,67	119,67	0,00
1477	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	2,000	400,00	800,00	800,00	0,00
1478	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štólni	021 Stavby	t	200,263	57,27	11 469,06	11 469,06	0,00
1479	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 20	021 Stavby	m	8,000	10,99	87,92	87,92	0,00
1480	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80	021 Stavby	m	1,500	36,06	54,09	54,09	0,00
1481	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,95	4,95	4,95	0,00
1482	Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	25,04	25,04	25,04	0,00
1483	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,20	7,20	7,20	0,00
1484	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	72,08	72,08	72,08	0,00
1485	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	7,11	7,11	7,11	0,00
1486	Bezpečnostný uzáver na plyn BAP DN50-NT-C-solo-230V-PN16	021 Stavby	ks	1,000	815,00	815,00	815,00	0,00
1487	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,032	21,07	0,67	0,67	0,00
1488	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	2,000	2,63	5,26	5,26	0,00
1489	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	021 Stavby	ks	5,000	25,00	125,00	125,00	0,00
1490	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	1,000	4,78	4,78	4,78	0,00
1491	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	5,000	0,31	1,55	1,55	0,00
1492	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,003	42,14	0,13	0,13	0,00
1493	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	ks	8,000	4,30	34,40	34,40	0,00
1494	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	6,61	6,61	6,61	0,00
1495	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
1496	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1497	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1498	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	8,52	0,00
1499	Kábel/vodič pre pevné uloženie - CE 4mm2 s PE izoláciou a plným CU jadrom	021 Stavby	m	178,000	0,39	69,42	69,42	0,00
1500	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	021 Stavby	ks	4,000	12,80	51,20	51,20	0,00
1501	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	021 Stavby	ks	4,000	50,12	200,48	200,48	0,00
1502	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	021 Stavby	ks	2,000	20,27	40,54	40,54	0,00
1503	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	021 Stavby	ks	2,000	197,40	394,80	394,80	0,00
1504	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4, 0 MPa DN 80	021 Stavby	m	178,000	0,59	105,02	105,02	0,00
1505	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	3,000	75,60	226,80	226,80	0,00

1506	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	3,000	48,84	146,52	146,52	0,00
1507	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	178,000	0,37	65,86	65,86	0,00
1508	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	178,000	0,85	151,30	151,30	0,00
1509	Instalácia skrinky	021 Stavby	ks	1,000	30,56	30,56	30,56	0,00
1510	Plynomerová skrinka s príslušenstvom AJ-gaz 950x400x700 mm na rúrkových nosníkoch	021 Stavby	ks	1,000	247,00	247,00	247,00	0,00
1511	Prepojenie plynového potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	49,81	49,81	49,81	0,00
1512	Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy	021 Stavby	ks	1,000	69,07	69,07	69,07	0,00
1513	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	021 Stavby	ks	1,000	37,88	37,88	37,88	0,00
1514	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00
1515	Plynárenský orientačný štítok OTV - samolepiaca fólia rozmer 105x150mm	021 Stavby	ks	1,000	0,84	0,84	0,84	0,00
1516	Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	021 Stavby	úsek	3,000	13,15	39,45	39,45	0,00
1517	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvodu plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	021 Stavby	úsek	3,000	38,49	115,47	115,47	0,00
1518	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	13,64	245,52	245,52	0,00
1519	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
Spolu za PLYN areálový rozvod						36 279,37	36 279,37	0,00
Spolu za Jedáleň s kuchyňou – areál Základnej školy Tomášov						1 165 897,01	1 165 897,01	0,00
1520	Stavebný dozor	021 Stavby	osobohodina	630,00	33,00	20 790,00	20 790,00	0,00
1521	Zariadenie kuchyne s jedálňou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	67 771,00	67 771,00	67 771,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1						1 254 458,01	1 254 458,01	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov								
Objekt SO 01.1 ARCH - Stavebná časť								
1522	Hĺbenie šachiet v hrnine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	021 Stavby	m3	3,300	57,30	189,09	189,09	0,00
1523	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,465	101,68	352,32	352,32	0,00
1524	Výstuž základových pätiiek zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	0,080	1 373,48	109,88	109,88	0,00
1525	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu	021 Stavby	m3	35,140	187,40	6 585,24	6 585,24	0,00
1526	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu	021 Stavby	m3	40,105	184,64	7 404,99	7 404,99	0,00
1527	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 38 P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu	021 Stavby	m3	81,796	183,48	15 007,93	15 007,93	0,00
1528	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm - atika	021 Stavby	m3	7,567	196,27	1 485,18	1 485,18	0,00
1529	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	1,338	199,28	266,64	266,64	0,00
1530	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,378	943,83	356,77	356,77	0,00
1531	Keramický predpätý preklad , šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,58	21,16	21,16	0,00
1532	Keramický predpätý preklad , šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	5,000	13,90	69,50	69,50	0,00
1533	Keramický predpätý preklad , šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	2,000	19,95	39,90	39,90	0,00
1534	Keramický preklad , šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	6,000	14,35	86,10	86,10	0,00
1535	Keramický preklad , šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	24,000	17,64	423,36	423,36	0,00
1536	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	18,363	109,63	2 013,14	2 013,14	0,00
1537	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	176,985	18,68	3 306,08	3 306,08	0,00
1538	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	176,985	7,04	1 245,97	1 245,97	0,00

1539	Výstuž atík, prekladov, trámov a vencov z ocele 10505	021 Stavby	t	4,032	1 890,73	7 623,42	7 623,42	0,00
1540	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	16,746	24,89	416,81	416,81	0,00
1541	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	50,605	29,97	1 516,63	1 516,63	0,00
1542	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	185,707	33,79	6 275,04	6 275,04	0,00
1543	Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	021 Stavby	m2	17,738	26,55	470,94	470,94	0,00
1544	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	021 Stavby	m2	11,585	15,42	178,64	178,64	0,00
1545	Domurovanie inštalacných šachiet z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm	021 Stavby	m2	34,200	30,80	1 053,36	1 053,36	0,00
1546	Polomontovaný strop z keramických nosníkov dĺžky 3250 mm a keramických stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	1,530	78,96	120,81	120,81	0,00
1547	Polomontovaný strop z keramických nosníkov dĺžky 3250 mm a keramických stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	105,750	78,96	8 350,02	8 350,02	0,00
1548	Polomontovaný strop z keramických nosníkov dĺžky 6500 mm a keramických stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	39,982	75,71	3 027,04	3 027,04	0,00
1549	Polomontovaný strop z keramických nosníkov dĺžky 6500 mm a keramických stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	452,877	75,71	34 287,32	34 287,32	0,00
1550	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 60 mm	021 Stavby	m2	620,385	7,52	4 665,30	4 665,30	0,00
1551	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,243	105,05	340,68	340,68	0,00
1552	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	16,100	10,84	174,52	174,52	0,00
1553	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	16,100	4,62	74,38	74,38	0,00
1554	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	16,100	8,63	138,94	138,94	0,00
1555	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	16,100	2,43	39,12	39,12	0,00
1556	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	1,211	1 797,03	2 176,20	2 176,20	0,00
1557	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	780,000	4,98	3 884,40	3 884,40	0,00
1558	Denný prenájom podperného systému pre montované stropy svetlej výšky miestnosti do 3700 mm	021 Stavby	m2	18 611,550	0,19	3 536,19	3 536,19	0,00
1559	Montáž podperného systému pre montované stropy	021 Stavby	m2	620,385	0,93	576,96	576,96	0,00
1560	Demontáž podperného systému pre montované stropy	021 Stavby	m2	620,385	0,61	378,43	378,43	0,00
1561	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	10,868	109,74	1 192,65	1 192,65	0,00
1562	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	52,118	8,72	454,47	454,47	0,00
1563	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	52,118	3,44	179,29	179,29	0,00
1564	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,621	127,93	719,09	719,09	0,00

1565	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,743	2 014,42	1 496,71	1 496,71	0,00
1566	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamociarych zhotovenie	021 Stavby	m2	28,381	24,30	689,66	689,66	0,00
1567	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamociarych odstránenie	021 Stavby	m2	28,381	4,93	139,92	139,92	0,00
1568	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamociarych zhotovenie	021 Stavby	m2	7,630	23,15	176,63	176,63	0,00
1569	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamociarych odstránenie	021 Stavby	m2	7,630	5,64	43,03	43,03	0,00
1570	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	021 Stavby	m2	581,549	1,99	1 157,28	1 157,28	0,00
1571	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	581,549	2,76	1 605,08	1 605,08	0,00
1572	Vnútorná omietka stropov vápennosadrová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	581,549	11,96	6 955,33	6 955,33	0,00
1573	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	1 323,537	1,89	2 501,48	2 501,48	0,00
1574	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	105,028	7,36	773,01	773,01	0,00
1575	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm (inštalčná šachta)	021 Stavby	m2	46,080	11,16	514,25	514,25	0,00
1576	Vnútorná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm (inštalčná šachta)	021 Stavby	m2	46,080	6,45	297,22	297,22	0,00
1577	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 218,509	9,45	11 514,91	11 514,91	0,00
1578	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová rozieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	972,377	14,18	13 788,31	13 788,31	0,00
1579	Vonkajšia omietka stien , mramorové zná, weber.pas marmolit, strednozná	021 Stavby	m2	57,996	23,54	1 365,23	1 365,23	0,00
1580	Vonkajšia penetrácia stien , silikátová ST c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	021 Stavby	m2	1 030,373	2,00	2 060,75	2 060,75	0,00
1581	Kontaktný zateplovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	021 Stavby	m2	132,150	26,25	3 468,94	3 468,94	0,00
1582	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	340,468	42,11	14 337,11	14 337,11	0,00
1583	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	17,288	36,30	627,55	627,55	0,00
1584	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	482,471	30,03	14 488,60	14 488,60	0,00
1585	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm	021 Stavby	m2	581,549	8,78	5 106,00	5 106,00	0,00
1586	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 70 mm	021 Stavby	m2	581,549	1,64	953,74	953,74	0,00
1587	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	24,000	45,06	1 081,44	1 081,44	0,00
1588	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	021 Stavby	ks	24,000	98,79	2 370,96	2 370,96	0,00
1589	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	191,23	382,46	382,46	0,00
1590	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	021 Stavby	ks	2,000	120,75	241,50	241,50	0,00
1591	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Ce 5 kg	021 Stavby	ks	1,000	76,34	76,34	76,34	0,00
1592	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	5,000	50,70	253,50	253,50	0,00
1593	Osadenie a dodávka - plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	021 Stavby	ks	6,000	59,16	354,96	354,96	0,00
1594	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 186,800	2,50	2 967,00	2 967,00	0,00
1595	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	7 120,800	1,51	10 752,41	10 752,41	0,00

1596	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 186,800	1,66	1 970,09	1 970,09	0,00
1597	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m (plocha strechy)	021 Stavby	m2	662,990	4,08	2 705,00	2 705,00	0,00
1598	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	021 Stavby	m	96,660	5,46	527,76	527,76	0,00
1599	Búranie priečok (inštalácia šachty) z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	34,200	2,65	90,63	90,63	0,00
1600	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	021 Stavby	m3	12,960	23,51	304,69	304,69	0,00
1601	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	4,975	75,99	378,05	378,05	0,00
1602	Vybúranie prierazu (jadrovým vŕtaním) v stropnej konštrukcii hr. 250 mm - d 120 mm	021 Stavby	cm	375,000	1,30	487,50	487,50	0,00
1603	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, - 2,40000t	021 Stavby	m3	5,184	157,46	816,27	816,27	0,00
1604	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamennom hm. do 20 kg/m, -1,25800t	021 Stavby	t	1,956	220,81	431,90	431,90	0,00
1605	Búranie podkladov perlitbetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 0,689t	021 Stavby	m3	50,810	50,14	2 547,61	2 547,61	0,00
1606	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,šklarbetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	021 Stavby	m3	127,024	41,78	5 307,06	5 307,06	0,00
1607	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	38,107	84,12	3 205,56	3 205,56	0,00
1608	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	9,600	2,44	23,42	23,42	0,00
1609	Rezanie muriva stenovou pilou - 0,04800t	021 Stavby	m	1,600	103,22	165,15	165,15	0,00
1610	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	20,160	7,17	144,55	144,55	0,00
1611	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1 015,284	9,64	9 787,34	9 787,34	0,00
1612	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1 015,284	6,75	6 853,17	6 853,17	0,00
1613	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1 098,749	12,62	13 866,21	13 866,21	0,00
1614	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	13 791,708	0,40	5 516,68	5 516,68	0,00
1615	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	442,560	18,00	7 966,08	7 966,08	0,00
1616	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	021 Stavby	t	8,892	32,00	284,54	284,54	0,00
1617	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	674,572	8,03	5 416,81	5 416,81	0,00
1618	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	1 201,934	0,79	949,53	949,53	0,00
1619	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE,	021 Stavby	m2	1 382,224	0,62	856,98	856,98	0,00
1620	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	635,120	0,75	476,34	476,34	0,00
1621	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	679,790	4,81	3 269,79	3 269,79	0,00
1622	Hydroizolačná fólia PVC-P 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá,	021 Stavby	m2	781,759	7,50	5 863,19	5 863,19	0,00
1623	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	2 134,541	0,91	1 942,43	1 942,43	0,00
1624	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	730,235	0,54	394,33	394,33	0,00
1625	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	839,770	0,77	646,62	646,62	0,00

1626	Geotextília polypropylénová, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	021 Stavby	m2	58,012	0,97	56,27	56,27	0,00
1627	Penetrovanie podkladu - strecha	021 Stavby	m2	620,385	0,68	421,86	421,86	0,00
1628	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	123,960	9,72	1 204,89	1 204,89	0,00
1629	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	991,680	0,26	257,84	257,84	0,00
1630	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	76,855	10,30	791,61	791,61	0,00
1631	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	171,317	2,80	479,69	479,69	0,00
1632	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	581,549	0,78	453,61	453,61	0,00
1633	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	021 Stavby	m2	668,781	0,58	387,89	387,89	0,00
1634	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	581,549	1,91	1 110,76	1 110,76	0,00
1635	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	1 186,360	2,20	2 609,99	2 609,99	0,00
1636	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	181,114	4,94	894,70	894,70	0,00
1637	Doska , 50x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezatažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	173,422	3,66	634,72	634,72	0,00
1638	Doska , 20x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezatažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	16,748	2,94	49,24	49,24	0,00
1639	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	22,552	5,18	116,82	116,82	0,00
1640	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	23,003	5,05	116,17	116,17	0,00
1641	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	620,385	6,39	3 964,26	3 964,26	0,00
1642	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech,	021 Stavby	m3	49,631	161,89	8 034,76	8 034,76	0,00
1643	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojrvtvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	620,385	2,16	1 340,03	1 340,03	0,00
1644	Doska EPS 150S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	021 Stavby	m2	1 265,585	18,34	23 210,83	23 210,83	0,00
1645	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	429,238	1,40	600,93	600,93	0,00
1646	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	021 Stavby	m	1 185,796	1,99	2 359,73	2 359,73	0,00
1647	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	021 Stavby	m	493,405	2,40	1 184,17	1 184,17	0,00
1648	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	021 Stavby	m2	799,186	0,67	535,45	535,45	0,00
1649	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	021 Stavby	m2	74,160	1,96	145,35	145,35	0,00
1650	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	021 Stavby	m2	33,828	34,40	1 163,68	1 163,68	0,00
1651	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	11,637	1,20	13,96	13,96	0,00
1652	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	021 Stavby	m	118,160	0,67	79,17	79,17	0,00
1653	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.s. 400 mm	021 Stavby	m	87,296	17,99	1 570,46	1 570,46	0,00

1654	Demontáž žľabov pododkvpav. štvorhranných rovných, oblúčkových, do 30° r.s 250 a 330 mm, -0,00347t	021 Stavby	m	118,160	0,92	108,71	108,71	0,00
1655	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	76,200	32,14	2 449,07	2 449,07	0,00
1656	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpapové polkruhové r.s. 400 mm	021 Stavby	m	79,760	42,65	3 401,76	3 401,76	0,00
1657	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.s. 330 mm	021 Stavby	m	63,800	17,57	1 120,97	1 120,97	0,00
1658	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.s. 500 mm	021 Stavby	m	15,200	24,23	368,30	368,30	0,00
1659	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.s. 600 mm	021 Stavby	m	34,000	28,22	959,48	959,48	0,00
1660	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	55,800	0,77	42,97	42,97	0,00
1661	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	101,009	1,90	191,92	191,92	0,00
1662	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	021 Stavby	m2	799,186	2,97	2 373,58	2 373,58	0,00
1663	Montáž a dodávka dreveného zábradlia (dľa rozpisu - v PD) - Z1	021 Stavby	m	9,840	250,00	2 460,00	2 460,00	0,00
1664	Montáž a dodávka dreveného zábradlia rámového s výplňou (dľa rozpisu - v PD) - Z2	021 Stavby	m	2,030	220,00	446,60	446,60	0,00
1665	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	257,200	11,58	2 978,38	2 978,38	0,00
1666	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	270,060	1,71	461,80	461,80	0,00
1667	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	270,060	0,66	178,24	178,24	0,00
1668	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	2,000	416,54	833,08	833,08	0,00
1669	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	4,000	139,83	559,32	559,32	0,00
1670	Plastové okno štvorkridlové OS+O, vxš 2400x2400 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	23,000	1 029,40	23 676,20	23 676,20	0,00
1671	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2400x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	1,000	514,70	514,70	514,70	0,00
1672	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	2,000	27,91	55,82	55,82	0,00
1673	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1000x2050 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	021 Stavby	ks	2,000	221,11	442,22	442,22	0,00
1674	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	24,000	18,53	444,72	444,72	0,00
1675	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	24,000	19,08	457,92	457,92	0,00
1676	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	24,000	19,08	457,92	457,92	0,00
1677	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová vošтина, povrch fólia M10, plné	021 Stavby	ks	24,000	106,78	2 562,72	2 562,72	0,00
1678	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	m	63,800	9,40	599,72	599,72	0,00
1679	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	021 Stavby	m	66,990	20,08	1 345,16	1 345,16	0,00
1680	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	384,745	0,80	307,80	307,80	0,00
1681	Montáž okna na odvetranie dymu	021 Stavby	ks	2,000	185,81	371,62	371,62	0,00

1682	Strešné okno , šxv 1000x1000 mm, na odvod dymu a tepla pre plochú strechu	021 Stavby	ks	2,000	1 739,24	3 478,48	3 478,48	0,00
1683	Montáž zdvíhacieho rámu pre zvýšenie rámu svetlíka o 15 cm	021 Stavby	ks	2,000	61,32	122,64	122,64	0,00
1684	Zdvíhací rám PVC , šxvxhr 1000x1000x150 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka o 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	211,78	423,56	423,56	0,00
1685	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	32,800	14,34	470,35	470,35	0,00
1686	Dvere vchodové hliníkové bezpečnostné požiarne presklené EW15 číre sklo 2000x3150	021 Stavby	m2	12,600	771,31	9 718,51	9 718,51	0,00
1687	Hliníková zasklená stena s dvojkrídlovými dverami požiarne presklené EW15 číre sklo 3000x3100	021 Stavby	m2	9,300	578,48	5 379,86	5 379,86	0,00
1688	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	162,000	1,11	179,82	179,82	0,00
1689	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - požiarne schodisko	021 Stavby	kg	10 400,000	0,88	9 152,00	9 152,00	0,00
1690	Výroba atypického výrobku - rebríka	021 Stavby	kg	162,000	4,56	738,72	738,72	0,00
1691	Výroba atypického výrobku - schody	021 Stavby	kg	10 400,000	2,85	29 640,00	29 640,00	0,00
1692	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	596,756	1,10	656,43	656,43	0,00
1693	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, max. prietok do 119 m3/h	021 Stavby	ks	5,000	126,05	630,25	630,25	0,00
1694	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	021 Stavby	ks	5,000	1,55	7,75	7,75	0,00
1695	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 150x150x15 mm	021 Stavby	ks	5,000	7,60	38,00	38,00	0,00
1696	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	6,303	1,70	10,72	10,72	0,00
1697	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	50,215	17,95	901,36	901,36	0,00
1698	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm,	021 Stavby	m2	55,237	12,07	666,71	666,71	0,00
1699	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	15,681	3,90	61,16	61,16	0,00
1700	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m2	31,833	12,71	404,60	404,60	0,00
1701	Podlaha linoleum prírodné Veneto XF2, hrúbka 2,0 mm, trieda záťaž 32/41,	021 Stavby	m2	36,608	18,19	665,90	665,90	0,00
1702	Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	36,000	1,84	66,24	66,24	0,00
1703	Schodová hrana	021 Stavby	m	36,720	4,04	148,35	148,35	0,00
1704	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	514,286	3,10	1 594,29	1 594,29	0,00
1705	Podlaha linoleum prírodné Veneto XF2, hrúbka 2,0 mm, trieda záťaž 32/41,	021 Stavby	m2	52,457	18,19	954,19	954,19	0,00
1706	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	514,286	9,87	5 076,00	5 076,00	0,00
1707	Podlaha linoleum prírodné Veneto XF2, hrúbka 2,0 mm, trieda záťaž 32/41,	021 Stavby	m2	529,715	18,19	9 635,52	9 635,52	0,00
1708	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	581,549	0,68	395,45	395,45	0,00
1709	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	189,405	0,35	66,29	66,29	0,00
1710	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x200 mm	021 Stavby	m2	105,028	19,37	2 034,39	2 034,39	0,00
1711	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	021 Stavby	m2	110,279	10,76	1 186,60	1 186,60	0,00
1712	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x250 mm (inštalácia šachta)	021 Stavby	m2	20,160	16,63	335,26	335,26	0,00
1713	Obkladačky keramické lxvxhr 198x248x6,8 mm,	021 Stavby	m2	22,579	7,23	163,25	163,25	0,00
1714	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	37,195	2,20	81,83	81,83	0,00
1715	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - záružne	021 Stavby	m2	52,000	2,86	148,72	148,72	0,00

1716	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním- zárubne	021 Stavby	m2	52,000	6,46	335,92	335,92	0,00
1717	Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 879,966	1,18	2 218,36	2 218,36	0,00
1718	Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 879,966	2,17	4 079,53	4 079,53	0,00
1719	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodišku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - chodba	021 Stavby	m2	91,742	11,27	1 033,93	1 033,93	0,00
Spolu za SO 01.1 ARCH - Stavebná časť						503 410,97	503 410,97	0,00
Objekt		SO 01.1 PL - Plynoinštalácie						
1720	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	18,000	32,36	582,48	582,48	0,00
1721	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapážnených s urovnaním dna v hromine 3	021 Stavby	m3	9,000	9,16	82,44	82,44	0,00
1722	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	60,000	4,00	240,00	240,00	0,00
1723	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	60,000	2,53	151,80	151,80	0,00
1724	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	18,000	1,44	25,92	25,92	0,00
1725	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,640	4,40	38,02	38,02	0,00
1726	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,650	7,66	66,26	66,26	0,00
1727	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,640	0,80	6,91	6,91	0,00
1728	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,107	12,10	206,99	206,99	0,00
1729	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	9,360	3,73	34,91	34,91	0,00
1730	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	10,483	13,13	137,64	137,64	0,00
1731	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	6,240	27,12	169,23	169,23	0,00
1732	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	15,600	0,45	7,02	7,02	0,00
1733	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	15,600	0,24	3,74	3,74	0,00
1734	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,560	48,08	75,00	75,00	0,00
1735	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	3,000	8,88	26,64	26,64	0,00
1736	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	2,000	13,86	27,72	27,72	0,00
1737	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie verejné	021 Stavby	ks	1,000	12,33	12,33	12,33	0,00
1738	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	28,000	0,30	8,40	8,40	0,00
1739	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	28,000	1,67	46,76	46,76	0,00
1740	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	1,876	4,35	8,16	8,16	0,00
1741	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	28,000	0,83	23,24	23,24	0,00
1742	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	28,000	0,13	3,64	3,64	0,00
1743	Vodíč CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	28,000	0,96	26,88	26,88	0,00
1744	Montáž lešenia ťahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	60,000	2,06	123,60	123,60	0,00

1745	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	60,000	1,31	78,60	78,60	0,00
1746	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	100,000	0,19	19,00	19,00	0,00
1747	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, - 0,43200t	021 Stavby	m2	2,000	2,86	5,72	5,72	0,00
1748	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	3,000	3,85	11,55	11,55	0,00
1749	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	021 Stavby	cm	200,000	0,64	128,00	128,00	0,00
1750	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	1,071	23,22	24,87	24,87	0,00
1751	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,071	13,56	14,52	14,52	0,00
1752	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,071	10,48	11,22	11,22	0,00
1753	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	1,071	33,85	36,25	36,25	0,00
1754	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	1,071	4,76	5,10	5,10	0,00
1755	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,071	30,80	32,99	32,99	0,00
1756	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	3,088	7,99	24,67	24,67	0,00
1757	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	10,541	32,97	347,54	347,54	0,00
1758	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	17,484	36,49	637,99	637,99	0,00
1759	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	1,000	13,07	13,07	13,07	0,00
1760	Prechodka - závit vnútorný Press-GAS, 1"Fx32 mm, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	9,71	9,71	9,71	0,00
1761	Montáž BW45° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D20mm	021 Stavby	ks	3,000	0,81	2,43	2,43	0,00
1762	Koleno Press-GAS 90°, d 20x20 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie ALPEX-GAS, PN 5, T=-20 až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	6,61	19,83	19,83	0,00
1763	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D25/20mm	021 Stavby	ks	1,000	1,01	1,01	1,01	0,00
1764	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D32/25mm	021 Stavby	ks	1,000	1,10	1,10	1,10	0,00
1765	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 25/20 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	3,96	3,96	3,96	0,00
1766	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 32/25 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	3,01	3,01	3,01	0,00
1767	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	021 Stavby	ks	2,000	59,34	118,68	118,68	0,00
1768	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	1,000	11,84	11,84	11,84	0,00
1769	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	1,000	12,85	12,85	12,85	0,00
1770	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	28,000	14,82	414,96	414,96	0,00
1771	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	021 Stavby	m	1,500	11,15	16,73	16,73	0,00
1772	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	28,000	14,72	412,16	412,16	0,00
1773	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	021 Stavby	súb.	1,000	82,59	82,59	82,59	0,00
1774	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	021 Stavby	súb.	1,000	62,86	62,86	62,86	0,00

1775	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	59,000	1,10	64,90	64,90	0,00
1776	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	2,000	9,57	19,14	19,14	0,00
1777	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	021 Stavby	súb.	1,000	3,61	3,61	3,61	0,00
1778	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	021 Stavby	ks	1,000	3,67	3,67	3,67	0,00
1779	Vzorkovací uzáver plynu rohový MET, d 14 mm, 1/2" F, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00
1780	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	021 Stavby	súb.	1,000	9,37	9,37	9,37	0,00
1781	RTP fisher B6 3/4-1 roh	021 Stavby	ks	1,000	94,19	94,19	94,19	0,00
1782	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	021 Stavby	ks	3,000	4,77	14,31	14,31	0,00
1783	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	26,46	52,92	52,92	0,00
1784	Ventil vyvažovací CIM 415, 1", mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	50,67	50,67	50,67	0,00
1785	Montáž plynometra s odvzdušnením a odkúšaním PS-150	021 Stavby	ks	1,000	21,61	21,61	21,61	0,00
1786	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,246	23,38	5,75	5,75	0,00
1787	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	2,500	5,20	13,00	13,00	0,00
1788	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	5,000	0,51	2,55	2,55	0,00
1789	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	20,000	0,67	13,40	13,40	0,00
1790	Navarenie kábla na anódové uzemnenie	021 Stavby	súb.	2,000	33,88	67,76	67,76	0,00
1791	Montáž plechovej skrinky bez vybavenia	021 Stavby	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00
1792	Skrinka plechová 1500x600x250 mm	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1793	Dvierka plechové 600x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
1794	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	7,000	5,23	36,61	36,61	0,00
1795	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	25,000	27,50	687,50	687,50	0,00
1796	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	021 Stavby	ks	2,000	6,08	12,16	12,16	0,00
1797	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm	021 Stavby	ks	2,000	21,29	42,58	42,58	0,00
1798	Montáž rámu šírky 630-905 mm	021 Stavby	ks	1,000	23,02	23,02	23,02	0,00
1799	Montážny rám	021 Stavby	ks	1,000	146,69	146,69	146,69	0,00
1800	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,003	46,71	0,14	0,14	0,00
1801	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m	31,000	3,87	119,97	119,97	0,00
1802	Montáž privarovacieho T dielu DN 32	021 Stavby	ks	1,000	93,83	93,83	93,83	0,00
1803	T-kus A2 Profipress G s SC - Contur d 22 mm, medená tvarovka s lisovacím prípojom pre plynové inštalácie, VIEGA	021 Stavby	ks	1,000	10,25	10,25	10,25	0,00
1804	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	021 Stavby	m	59,000	12,89	760,51	760,51	0,00
1805	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	31,000	2,66	82,46	82,46	0,00
1806	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa - STN 38 6416 DN 50	021 Stavby	m	28,000	0,55	15,40	15,40	0,00
1807	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	021 Stavby	m	59,000	0,39	23,01	23,01	0,00
1808	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	81,05	81,05	81,05	0,00
1809	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	120,96	120,96	120,96	0,00
1810	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	2,000	61,95	123,90	123,90	0,00
1811	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	021 Stavby	m	59,000	0,34	20,06	20,06	0,00
1812	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	59,000	1,10	64,90	64,90	0,00

1813	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemer 38/2, 6	021 Stavby	ks	1,000	8,75	8,75	8,75	0,00
1814	Stavebno montážne práce náročnejšie - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	15,01	270,18	270,18	0,00
1815	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška	021 Stavby	sub	9,000	27,50	247,50	247,50	0,00
1816	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
Spolu za SO 01.1_PL - Plynoinštalácie					9 292,69	9 292,69	0,00	
Objekt		SO 01.1_UK - Vykurovanie						
1817	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,139	36,49	41,56	41,56	0,00
1818	Montáž trubíc z EPDM, hr.25- 32,vnúť,priemer do 38 mm	021 Stavby	m	288,000	3,89	1 120,32	1 120,32	0,00
1819	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	100,000	1,12	112,00	112,00	0,00
1820	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	45,000	1,29	58,05	58,05	0,00
1821	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	81,000	1,51	122,31	122,31	0,00
1822	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	41,000	2,91	119,31	119,31	0,00
1823	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	21,000	3,35	70,35	70,35	0,00
1824	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,021	34,94	0,73	0,73	0,00
1825	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	288,000	2,25	648,00	648,00	0,00
1826	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 16,2x2,6	021 Stavby	m	100,000	4,77	477,00	477,00	0,00
1827	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 16,2x2,6 mm, 100 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	100,000	2,65	265,00	265,00	0,00
1828	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 16	021 Stavby	ks	70,000	3,59	251,30	251,30	0,00
1829	Spojka RAUTITAN PX obojsstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	70,000	2,78	194,60	194,60	0,00
1830	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9	021 Stavby	m	45,000	5,17	232,65	232,65	0,00
1831	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 20,2x2,9 mm, 100 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	45,000	3,68	165,60	165,60	0,00
1832	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 20	021 Stavby	ks	26,000	4,05	105,30	105,30	0,00
1833	Spojka RAUTITAN PX obojsstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	26,000	3,91	101,66	101,66	0,00
1834	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 25x3,7	021 Stavby	m	81,000	5,88	476,28	476,28	0,00
1835	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 50 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	57,000	5,93	338,01	338,01	0,00
1836	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	24,000	6,63	159,12	159,12	0,00
1837	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 25	021 Stavby	ks	28,000	4,59	128,52	128,52	0,00
1838	Spojka RAUTITAN PX obojsstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	28,000	5,66	158,48	158,48	0,00
1839	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 32x4,7	021 Stavby	m	41,000	7,59	311,19	311,19	0,00
1840	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	41,000	8,82	361,62	361,62	0,00
1841	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN lisovaním D 32	021 Stavby	ks	24,000	6,28	150,72	150,72	0,00
1842	Spojka RAUTITAN PX obojsstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	24,000	9,13	219,12	219,12	0,00
1843	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 40x6,0	021 Stavby	m	21,000	9,68	203,28	203,28	0,00

1844	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 40x6 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU	021 Stavby	m	21,000	21,57	452,97	452,97	0,00
1845	Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN lisovaním D 40	021 Stavby	ks	14,000	8,17	114,38	114,38	0,00
1846	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 40 mm, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	12,000	17,94	215,28	215,28	0,00
1847	Spojka redukovaná RAUTITAN PX D 40-32 mm, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	2,000	17,95	35,90	35,90	0,00
1848	Montáž plasthliníkoveho T-kusu RAUTITAN lisovaním D 16	021 Stavby	ks	10,000	3,59	35,90	35,90	0,00
1849	T-Kus RAUTITAN PX D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	10,000	5,68	56,80	56,80	0,00
1850	Montáž plasthliníkoveho T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20	021 Stavby	ks	12,000	4,05	48,60	48,60	0,00
1851	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	4,000	6,11	24,44	24,44	0,00
1852	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	8,000	6,48	51,84	51,84	0,00
1853	Montáž plasthliníkoveho T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25	021 Stavby	ks	16,000	4,59	73,44	73,44	0,00
1854	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	4,000	7,37	29,48	29,48	0,00
1855	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	10,000	7,37	73,70	73,70	0,00
1856	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-16 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	2,000	7,70	15,40	15,40	0,00
1857	Montáž plasthliníkoveho T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32	021 Stavby	ks	14,000	6,28	87,92	87,92	0,00
1858	T-Kus RAUTITAN PX D 32 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	2,000	19,64	39,28	39,28	0,00
1859	T-Kus RAUTITAN PX D 32-16-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	8,000	15,39	123,12	123,12	0,00
1860	T-kus kolenový, odbočka a prietok redukované RAUTITAN RX 32-16-25 RX	021 Stavby	ks	4,000	24,82	99,28	99,28	0,00
1861	Montáž plasthliníkoveho T-kusu RAUTITAN lisovaním D 40	021 Stavby	ks	6,000	8,17	49,02	49,02	0,00
1862	T-Kus RAUTITAN PX D 40 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	2,000	37,37	74,74	74,74	0,00
1863	T-Kus RAUTITAN PX D 40-20-40 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	2,000	30,84	61,68	61,68	0,00
1864	T-kus kolenový, odbočka a prietok redukované RAUTITAN RX 40-20-32 RX	021 Stavby	ks	2,000	48,36	96,72	96,72	0,00
1865	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	288,000	0,61	175,68	175,68	0,00
1866	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,132	49,00	6,47	6,47	0,00
1867	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4	021 Stavby	ks	3,000	2,05	6,15	6,15	0,00
1868	Ventil odvzdušňovací automatický hygroscopický, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	4,40	13,20	13,20	0,00
1869	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	30,000	2,29	68,70	68,70	0,00
1870	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	30,000	6,63	198,90	198,90	0,00
1871	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	3,26	97,80	97,80	0,00
1872	RLV-K rohový R 1/2 / G 3/4	021 Stavby	ks	30,000	20,68	620,40	620,40	0,00
1873	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4") 17x2,0	021 Stavby	ks	56,000	4,73	264,88	264,88	0,00
1874	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4") 20x2,0	021 Stavby	ks	4,000	4,73	18,92	18,92	0,00
1875	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	30,000	1,70	51,00	51,00	0,00

1876	Termostatická hlavica RA 2980 so zabudovaným snímačom	021 Stavby	ks	30,000	21,12	633,60	633,60	0,00
1877	Ventil poistný závitový nízkozdvížny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	021 Stavby	ks	1,000	107,42	107,42	107,42	0,00
1878	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	6,55	13,10	13,10	0,00
1879	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	2,000	5,32	10,64	10,64	0,00
1880	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	1,000	5,41	5,41	5,41	0,00
1881	Filter závitový nerez, 5/4", dl. 105 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	85,33	85,33	85,33	0,00
1882	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	021 Stavby	ks	2,000	8,92	17,84	17,84	0,00
1883	Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	021 Stavby	ks	2,000	43,93	87,86	87,86	0,00
1884	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	3,000	12,09	36,27	36,27	0,00
1885	Guľový kohút DN 32, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	021 Stavby	ks	3,000	64,39	193,17	193,17	0,00
1886	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	17,85	35,70	35,70	0,00
1887	Snímač vonkajšej teploty Pt100, rozsah použitia -50 až +70°C	021 Stavby	ks	1,000	27,51	27,51	27,51	0,00
1888	Snímač priestorovej teploty, Pt100	021 Stavby	ks	1,000	35,21	35,21	35,21	0,00
1889	Tlakomer kontaktný č. 03395 priem. 160	021 Stavby	ks	1,000	163,27	163,27	163,27	0,00
1890	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,034	37,76	1,28	1,28	0,00
1891	Obliadka pred UDP	021 Stavby	ks	1,000	39,60	39,60	39,60	0,00
1892	Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW	021 Stavby	ks	1,000	558,33	558,33	558,33	0,00
1893	Logamax plus GB192-35, biely	021 Stavby	ks	1,000	2 737,90	2 737,90	2 737,90	0,00
1894	Logamatic RC300, biely s FA snímačom	021 Stavby	ks	1,000	184,80	184,80	184,80	0,00
1895	Montáž PP komín DN 80 do výšky 8 m	021 Stavby	súb.	1,000	139,56	139,56	139,56	0,00
1896	Koncovka koaxiálna strešná 125/80/2000 pre odvod spalín,PP tehlová	021 Stavby	ks	1,000	109,09	109,09	109,09	0,00
1897	Koleno DN 125 90°	021 Stavby	ks	1,000	14,63	14,63	14,63	0,00
1898	GA-F-K SADA DN 80/125	021 Stavby	ks	1,000	282,70	282,70	282,70	0,00
1899	RÚRA KONC DN 80/125, 2000 MM, PP/NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	79,97	79,97	79,97	0,00
1900	DRŽIAK DN 125 - DO 46MM, NEREZ	021 Stavby	ks	2,000	21,34	42,68	42,68	0,00
1901	RÚRA KONC. DN 80/125, 1000 MM, PP/OCEĽ	021 Stavby	ks	1,000	36,85	36,85	36,85	0,00
1902	Priplatok k cene za 1 m nerezového komína Schiedel JCS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky nad 8 do 18 m	021 Stavby	súb.	1,000	168,56	168,56	168,56	0,00
1903	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,023	187,69	4,32	4,32	0,00
1904	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	021 Stavby	ks	1,000	53,17	53,17	53,17	0,00
1905	Logalux S120/5, biely	021 Stavby	ks	1,000	548,90	548,90	548,90	0,00
1906	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	5,95	5,95	5,95	0,00
1907	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	53,02	53,02	53,02	0,00
1908	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob,	021 Stavby	ks	1,000	29,71	29,71	29,71	0,00
1909	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,004	69,17	0,28	0,28	0,00
1910	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatom 8 %	021 Stavby	ks	30,000	2,05	61,50	61,50	0,00
1911	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	8,24	24,72	24,72	0,00
1912	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	27,000	11,27	304,29	304,29	0,00

1913	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	137,03	274,06	274,06	0,00
1914	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	1,000	156,31	156,31	156,31	0,00
1915	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	1,000	150,87	150,87	150,87	0,00
1916	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	1,000	161,01	161,01	161,01	0,00
1917	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	2,000	175,25	350,50	350,50	0,00
1918	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	1,000	189,50	189,50	189,50	0,00
1919	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	3,000	211,96	635,88	635,88	0,00
1920	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	021 Stavby	ks	19,000	226,19	4 297,61	4 297,61	0,00
1921	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	021 Stavby	m2	30,000	0,48	14,40	14,40	0,00
1922	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	30,000	0,95	28,50	28,50	0,00
1923	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	100,000	0,48	48,00	48,00	0,00
1924	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	100,000	0,80	80,00	80,00	0,00
1925	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,923	42,44	39,17	39,17	0,00
1926	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,000	15,01	360,24	360,24	0,00
1927	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	021 Stavby	sub	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Spolu za SO 01.1_UK - Vykurovanie						24 794,26	24 794,26	0,00
Objekt		SO 01.1_ZTI - Zdravotechnika						
1928	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	250,000	0,19	47,50	47,50	0,00
1929	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových - 0,00009t	021 Stavby	cm	270,000	1,47	396,90	396,90	0,00
1930	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových - 0,00012t	021 Stavby	cm	30,000	1,63	48,90	48,90	0,00
1931	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových - 0,00023t	021 Stavby	cm	270,000	2,45	661,50	661,50	0,00
1932	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových - 0,00042t	021 Stavby	cm	210,000	3,08	646,80	646,80	0,00
1933	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	0,178	23,22	4,13	4,13	0,00
1934	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,178	13,56	2,41	2,41	0,00
1935	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,178	10,48	1,87	1,87	0,00
1936	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	0,178	33,85	6,03	6,03	0,00
1937	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	0,178	4,76	0,85	0,85	0,00
1938	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,178	30,80	5,48	5,48	0,00

1939	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,119	36,49	40,83	40,83	0,00
1940	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	300,000	3,21	963,00	963,00	0,00
1941	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	66,000	0,70	46,20	46,20	0,00
1942	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	53,000	0,79	41,87	41,87	0,00
1943	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	1,09	21,80	21,80	0,00
1944	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	96,000	1,29	123,84	123,84	0,00
1945	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	36,000	1,51	54,36	54,36	0,00
1946	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	29,000	1,66	48,14	48,14	0,00
1947	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	8,000	16,58	132,64	132,64	0,00
1948	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,800	21,94	17,55	17,55	0,00
1949	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	1,680	12,35	20,75	20,75	0,00
1950	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	1,000	14,13	14,13	14,13	0,00
1951	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,070	21,94	1,54	1,54	0,00
1952	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	1,020	12,35	12,60	12,60	0,00
1953	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	1,000	23,55	23,55	23,55	0,00
1954	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,130	21,94	2,85	2,85	0,00
1955	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	0,257	12,35	3,17	3,17	0,00
1956	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/82 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	9,000	22,42	201,78	201,78	0,00
1957	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,810	21,94	17,77	17,77	0,00
1958	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	3,024	12,35	37,35	37,35	0,00
1959	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	7,000	37,51	262,57	262,57	0,00
1960	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	1,680	21,94	36,86	36,86	0,00
1961	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	3,297	12,35	40,72	40,72	0,00
1962	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	9,000	23,24	209,16	209,16	0,00
1963	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-75/2.5", D 75 mm	021 Stavby	ks	9,000	47,00	423,00	423,00	0,00

1964	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	7,000	25,90	181,30	181,30	0,00
1965	Protipožiarna manžeta HILTI CP 644-110/4", D 110 mm	021 Stavby	ks	7,000	70,54	493,78	493,78	0,00
1966	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,077	38,31	2,95	2,95	0,00
1967	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	021 Stavby	ks	9,000	19,14	172,26	172,26	0,00
1968	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	021 Stavby	ks	6,000	23,24	139,44	139,44	0,00
1969	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	23,000	9,69	222,87	222,87	0,00
1970	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	23,000	1,33	30,59	30,59	0,00
1971	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	12,000	9,99	119,88	119,88	0,00
1972	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	12,000	1,48	17,76	17,76	0,00
1973	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	021 Stavby	m	1,000	10,81	10,81	10,81	0,00
1974	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	50,000	9,76	488,00	488,00	0,00
1975	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	51,000	2,23	113,73	113,73	0,00
1976	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	14,000	11,29	158,06	158,06	0,00
1977	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	40,000	11,02	440,80	440,80	0,00
1978	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	54,000	4,38	236,52	236,52	0,00
1979	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	10,000	5,17	51,70	51,70	0,00
1980	Odbočka HT DN 70/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	10,000	1,74	17,40	17,40	0,00
1981	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	15,000	6,56	98,40	98,40	0,00
1982	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	2,39	14,34	14,34	0,00
1983	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	9,000	2,94	26,46	26,46	0,00
1984	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	14,000	4,54	63,56	63,56	0,00
1985	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	14,000	0,65	9,10	9,10	0,00
1986	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	021 Stavby	ks	1,000	6,85	6,85	6,85	0,00
1987	Podlahový vpust HL300, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE	021 Stavby	ks	1,000	39,24	39,24	39,24	0,00
1988	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	021 Stavby	ks	9,000	33,40	300,60	300,60	0,00
1989	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	7,000	25,99	181,93	181,93	0,00
1990	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	140,000	1,04	145,60	145,60	0,00
1991	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,143	26,82	3,84	3,84	0,00
1992	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	20,000	17,32	346,40	346,40	0,00
1993	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	8,000	12,47	99,76	99,76	0,00
1994	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	2,000	14,61	29,22	29,22	0,00
1995	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	ks	1,000	17,97	17,97	17,97	0,00
1996	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	96,000	12,50	1 200,00	1 200,00	0,00
1997	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	36,000	16,84	606,24	606,24	0,00
1998	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	29,000	27,77	805,33	805,33	0,00

1999	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	66,000	12,09	797,94	797,94	0,00
2000	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	33,000	15,42	508,86	508,86	0,00
2001	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	20,000	25,70	514,00	514,00	0,00
2002	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	2,49	24,90	24,90	0,00
2003	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	8,000	4,95	39,60	39,60	0,00
2004	Ventil STRÖMAX -WD DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	19,35	38,70	38,70	0,00
2005	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,16	4,16	4,16	0,00
2006	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	6,60	0,00
2007	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	3,000	4,59	13,77	13,77	0,00
2008	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	11,01	11,01	11,01	0,00
2009	Ventil STRÖMAX -WD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	34,31	68,62	68,62	0,00
2010	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,50	7,50	7,50	0,00
2011	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	5,12	15,36	15,36	0,00
2012	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,59	4,59	4,59	0,00
2013	Ventil poistný, 1"x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	29,45	29,45	29,45	0,00
2014	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,59	4,59	4,59	0,00
2015	Ventil spätný Honeywell závitový Ventil RV277-1A DN 25, 1"	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
2016	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	1,000	16,39	16,39	16,39	0,00
2017	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	021 Stavby	ks	1,000	362,02	362,02	362,02	0,00
2018	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	300,000	1,57	471,00	471,00	0,00
2019	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	300,000	1,14	342,00	342,00	0,00
2020	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,270	23,31	6,29	6,29	0,00
2021	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	ks	37,000	5,13	189,81	189,81	0,00
2022	Ventil rohový RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	37,000	14,36	531,32	531,32	0,00
2023	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	8,000	10,89	87,12	87,12	0,00
2024	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	8,000	122,91	983,28	983,28	0,00
2025	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	8,000	46,57	372,56	372,56	0,00
2026	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	8,000	451,83	3 614,64	3 614,64	0,00
2027	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	8,000	8,29	66,32	66,32	0,00
2028	Klozet závesný CUBITO biela, 360x560x400mm, keramik a	021 Stavby	ks	8,000	164,94	1 319,52	1 319,52	0,00
2029	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	8,000	75,97	607,76	607,76	0,00
2030	Montáž pisoára z nerezú so splachovačom	021 Stavby	ks	3,000	17,16	51,48	51,48	0,00
2031	Pisoár nerezový s integrovaným automatickým splachovačom a elektronikou ALS, 6V, SANELA	021 Stavby	ks	3,000	883,67	2 651,01	2 651,01	0,00

2032	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	17,000	30,01	510,17	510,17	0,00
2033	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	85,13	85,13	85,13	0,00
2034	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	81,95	327,80	327,80	0,00
2035	Umývadlielko keramické asymetrické CUBITO, rozmer 450x250x155 mm, vrátane inšalačnej súpravy, ľavé, biela, JIKA	021 Stavby	ks	11,000	78,21	860,31	860,31	0,00
2036	Umývadlielko keramické ZETA, rozmer 320x400x155 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	28,46	28,46	28,46	0,00
2037	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	17,87	17,87	17,87	0,00
2038	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	216,51	216,51	216,51	0,00
2039	Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrútkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO	021 Stavby	ks	1,000	62,05	62,05	62,05	0,00
2040	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	1,000	8,15	8,15	8,15	0,00
2041	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	1,000	83,27	83,27	83,27	0,00
2042	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	17,000	10,70	181,90	181,90	0,00
2043	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	021 Stavby	ks	17,000	146,64	2 492,88	2 492,88	0,00
2044	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	17,000	2,85	48,45	48,45	0,00
2045	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	021 Stavby	ks	17,000	82,24	1 398,08	1 398,08	0,00
2046	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	021 Stavby	ks	3,000	2,51	7,53	7,53	0,00
2047	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	021 Stavby	ks	3,000	22,96	68,88	68,88	0,00
2048	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00
2049	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	15,45	15,45	15,45	0,00
2050	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,596	27,96	16,66	16,66	0,00
2051	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	10,000	2,87	28,70	28,70	0,00
2052	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	52,000	16,50	858,00	858,00	0,00
2053	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	6,000	5,20	31,20	31,20	0,00
2054	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	16,000	0,35	5,60	5,60	0,00
2055	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	2,000	0,40	0,80	0,80	0,00
2056	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	2,000	0,51	1,02	1,02	0,00
2057	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	18,000	0,85	15,30	15,30	0,00
2058	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	14,000	1,30	18,20	18,20	0,00
2059	Oprava v inštalacných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	021 Stavby	ks	10,000	4,85	48,50	48,50	0,00

2060	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 200x200 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	9,000	18,19	163,71	163,71	0,00
2061	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	1,000	22,62	22,62	22,62	0,00
2062	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,220	46,87	10,31	10,31	0,00
Spolu za SO 01.1_ZTI - Zdravotechnika						32 955,55	32 955,55	0,00
Objekt		SO 01.1 EL - Elektroinštalácia						
2063	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	11,000	16,24	178,64	178,64	0,00
2064	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka stavebná časť), vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	5,000	13,38	66,90	66,90	0,00
2065	Montáž termostatu (termostat dodávka ÚK), vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	13,38	13,38	13,38	0,00
2066	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca - s1,d1,a1	021 Stavby	m	150,000	2,19	328,50	328,50	0,00
2067	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca - s1,d1,a1	021 Stavby	m	990,000	2,19	2 168,10	2 168,10	0,00
2068	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca - s1,d1,a1	021 Stavby	m	750,000	2,93	2 197,50	2 197,50	0,00
2069	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca - s1,d1,a1	021 Stavby	m	75,000	3,09	231,75	231,75	0,00
2070	Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca - s1,d1,a1	021 Stavby	m	60,000	6,63	397,80	397,80	0,00
2071	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	021 Stavby	m	30,000	2,89	86,70	86,70	0,00
2072	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x4 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	021 Stavby	m	50,000	6,12	306,00	306,00	0,00
2073	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x6 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	021 Stavby	m	35,000	10,07	352,45	352,45	0,00
2074	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	10,000	18,45	184,50	184,50	0,00
2075	Kábel J-H(S)H 4x2x0,8 (bezhalogénový) - B2ca - s1,d1,a1	021 Stavby	m	250,000	2,57	642,50	642,50	0,00
2076	Vodič CH-R 4 žltozelený	021 Stavby	m	100,000	1,60	160,00	160,00	0,00
2077	Vodič CH-R 6 žltozelený	021 Stavby	m	50,000	2,04	102,00	102,00	0,00
2078	Vodič CH-R 25 žltozelený	021 Stavby	m	80,000	7,16	572,80	572,80	0,00
2079	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 Stavby	m	700,000	2,15	1 505,00	1 505,00	0,00
2080	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová	021 Stavby	m	450,000	2,41	1 084,50	1 084,50	0,00
2081	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	ks	16,000	2,94	47,04	47,04	0,00
2082	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	021 Stavby	ks	1,000	14,06	14,06	14,06	0,00
2083	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	5,000	16,57	82,85	82,85	0,00
2084	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	2,000	18,88	37,76	37,76	0,00
2085	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	96,000	15,66	1 503,36	1 503,36	0,00
2086	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	4,000	20,36	81,44	81,44	0,00
2087	Snímač pohybu IP20,	021 Stavby	ks	11,000	38,46	423,06	423,06	0,00
2088	Rozbočovacia krabica KR68	021 Stavby	ks	26,000	2,82	73,32	73,32	0,00
2089	Pristrojová krabica KP67/2	021 Stavby	ks	139,000	2,44	339,16	339,16	0,00
2090	Rozvádzač R3 (podľa výkresu E3), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00
2091	Zúžená zachytávacia tyč 101VL1500 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 1,5 m (OBO Bettermann)	021 Stavby	ks	2,000	53,28	106,56	106,56	0,00
2092	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 ALU, H=100kA - hliník (OBO Bettermann)	021 Stavby	ks	33,000	5,39	177,87	177,87	0,00
2093	Svorka okapová RK-FIX, dve pripojenia, FT (OBO Bettermann)	021 Stavby	ks	6,000	10,29	61,74	61,74	0,00

2094	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 R-8-10 OBG, vodorovné uloženie - NALEPOVACIE (OBO Bettermann)	021 Stavby	m	200,000	6,49	1 298,00	1 298,00	0,00
2095	vodič RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann)	021 Stavby	m	35,000	10,73	375,55	375,55	0,00
2096	Svietidlo - Intra-lighting 5700, 5800 lm, 48 W, 840, FO, L1277mm, IP66 - 15711422000	021 Stavby	ks	1,000	125,66	125,66	125,66	0,00
2097	Svietidlo - Intra-lighting Miva C 150 HMP 4200 lm 35 W 840 FO L1587mm white	021 Stavby	ks	50,000	180,79	9 039,50	9 039,50	0,00
2098	Svietidlo - Intra-lighting Miva C 150 HMP 4200 lm 35 W 840 FO EM 1h L1587mm white	021 Stavby	ks	1,000	264,43	264,43	264,43	0,00
2099	Svietidlo - Intra-lighting Miva C 240 HMP 7500 lm 71 W 840 FO EM 1h L1581mm white	021 Stavby	ks	1,000	334,14	334,14	334,14	0,00
2100	Svietidlo - Intra-lighting Pipes C 133 DECO 4600 lm 39 W 840 FO 62° white	021 Stavby	ks	12,000	280,83	3 369,96	3 369,96	0,00
2101	Svietidlo - OSMONT TITAN 2 LED-1L16B07KN83/PC08 4000K 36W IP54	021 Stavby	ks	10,000	143,34	1 433,40	1 433,40	0,00
2102	Svietidlo - OSMONT TRITON 2 LED-1L15B07/IN-184 B 4000K 29W IP65	021 Stavby	ks	12,000	119,12	1 429,44	1 429,44	0,00
2103	Svietidlo - OSMONT TRITON 2 LED-1L15B07/IN-184 B HF 4000K 29W IP65	021 Stavby	ks	6,000	146,29	877,74	877,74	0,00
2104	Núdzové svietidlo - IF2BWS/2W/C/1/SA/WH led 2W stály/núdzový režim 1h, biele	021 Stavby	ks	2,000	80,87	161,74	161,74	0,00
2105	Núdzové svietidlo - IF2ACS/2W/C/1/SA/WH led 2W stály/núdzový režim 1h biele	021 Stavby	ks	1,000	87,72	87,72	87,72	0,00
2106	Núdzové svietidlo antipanikové - LOVATO 2 3W LV2U/3W/C/1/SE/WH	021 Stavby	ks	5,000	103,16	515,80	515,80	0,00
2107	Ovládanie a napájanie svetielkov: Riadiaca jednotka KFC 210/220+ ovládaci systém a doplnkové prvky systému	021 Stavby	kpl	2,000	1 140,00	2 280,00	2 280,00	0,00
2108	Nepredvídané práce	021 Stavby	kpl	1,000	690,00	690,00	690,00	0,00
2109	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00
2110	Murárska výpomoc	021 Stavby	kpl	1,000	1 134,50	1 134,50	1 134,50	0,00
2111	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 Stavby	kpl	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
2112	Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štítky, pásky, natlakacie skrutky..... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svietidiel)	021 Stavby	%	3,500	360,00	1 260,00	1 260,00	0,00
2113	Podiel príručných výkonov	021 Stavby	%	6,000	360,00	2 160,00	2 160,00	0,00
2114	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 Stavby	kpl	1,000	666,88	666,88	666,88	0,00
2115	Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 (Tehla)	021 Stavby	ks	165,000	4,85	800,25	800,25	0,00
2116	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	021 Stavby	ks	500,000	0,65	325,00	325,00	0,00
2117	Doprava (do 20km)	021 Stavby	kpl	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
2118	Plošina/lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
Spolu za SO 01.1_EL - Elektroinštalácia						44 154,95	44 154,95	0,00
Spolu za Nadstavba 3.NP ZS s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov						614 608,42	614 608,42	0,00
2119	Stavebný dozor	021 Stavby	osobohodina	375,00	33,00	12 375,00	12 375,00	0,00
2120	Ineraktívne tabule	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,00	1 863,11	11 178,66	11 178,66	0,00
2121	Vypracovanie projektovej dokumentácie	021 Stavby	projekt	1,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2						643 062,08	643 062,08	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov						
Objekt		SO 01.1 ARCH - Stavebná časť						
2122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	100,788	34,35	3 462,07	3 462,07	0,00
2123	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	25,616	16,06	411,39	411,39	0,00
2124	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	25,616	3,44	88,12	88,12	0,00
2125	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhrutnením, po zhrutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	128,080	2,82	361,19	361,19	0,00
2126	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	021 Stavby	m2	128,080	18,40	2 356,67	2 356,67	0,00

2127	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	779,196	14,18	11 049,00	11 049,00	0,00
2128	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	021 Stavby	m2	88,950	26,25	2 334,94	2 334,94	0,00
2129	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	75,282	31,27	2 354,07	2 354,07	0,00
2130	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy - sokel	021 Stavby	m2	20,778	38,10	791,64	791,64	0,00
2131	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	210,035	42,11	8 844,57	8 844,57	0,00
2132	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	21,488	36,30	780,01	780,01	0,00
2133	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	362,663	30,03	10 890,77	10 890,77	0,00
2134	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	125,985	17,60	2 217,34	2 217,34	0,00
2135	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	50,560	12,62	638,07	638,07	0,00
2136	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	711,337	18,00	12 804,07	12 804,07	0,00
2137	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	154,366	8,03	1 239,56	1 239,56	0,00
2138	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	50,394	3,09	155,72	155,72	0,00
2139	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	57,953	1,85	107,21	107,21	0,00
2140	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,629	2,70	7,10	7,10	0,00
2141	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	123,450	17,57	2 169,02	2 169,02	0,00
2142	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	123,450	1,23	151,84	151,84	0,00
2143	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,208	1,90	44,10	44,10	0,00
Spolu za SO 01.1 ARCH - Stavebná časť						63 258,47	63 258,47	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3						63 258,47	63 258,47	0,00
Podporné aktivity projektu								
2144	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	kus	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2145	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	kus	1,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2146	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	mesiac	15,00	1 892,80	28 392,00	28 392,00	0,00
2147	Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	152,00	10,88	1 653,76	1 653,76	0,00
2148	Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	88,00	10,88	957,44	957,44	0,00
2149	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	mesiac	11,00	1 892,80	20 820,80	20 820,80	0,00
2150	Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	mesiac	5,00	1 892,80	9 464,00	9 464,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity projektu						61 938,00	61 938,00	0,00
Celkom:						2 022 716,56	2 022 716,56	0,00
DPH:						391 305,70	391 305,70	0,00
Celkom s DPH:						2 414 022,26	2 414 022,26	0,00

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
	Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo		
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.