



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Šenkvice
 sídlo: Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika
 IČO: 00305103
 konajúci: Mgr. Peter Fitz, starosta obce Šenkvice

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BGT5 zo dňa 13.12.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BGT5

Miesto realizácie projektu : Obec Šenkvice

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Špecifický cieľ: 7.4 – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 132 482,23 EUR (slovom: dva milióny stotridsaťdvatisíc štyristoosemdesiatdva eur a dvadsaťtri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 025 858,12 EUR (slovom: dva milióny dvadsaťpäťtisíc osemstopäťdesiatosem eur a dvanásť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 106 624,11 EUR (slovom: stošesťtisíc šesťstodvadsaťštyri eur a jedenásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
 - a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie

cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom

dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznamu sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznamom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mgr. Peter Fitz, starosta obce Šenkvice

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom фонде, Kohéznom фонде a Európskom námornom a rybárskom фонде, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom фонде a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom фонде a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonalala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítat' od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivité Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad

preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisleniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétného prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnuťelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,
- ktoré:
- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
 - (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňového úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na

účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby

na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevede peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahŕňa Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice
Kód projektu:	302071BGT5
Kód ŽoNFP:	NFP302070BGT5
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8456000000006603576022	Prima banka Slovensko, a.s.	23. 4. 2012	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8456000000006603576022	Prima banka Slovensko, a.s.	23. 4. 2012	31. 12. 2030

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Šenkvice

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie: Veľké Šenkvice, parcely č. 1857/2 a 1857/3

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy
2. 302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne
3. 302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: dočasný pútač a stála tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	503,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		503
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaní kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne		503
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy		503

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		0

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaní kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne		1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 191,0500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		1 191,05

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 191,0500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy		1 191,05

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	503,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 191,0500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 191,0500	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
		Výška oprávnených výdavkov:	2 132 482,23 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 132 482,23 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	1 838 007,95 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGT500001 - Prístavba a nadstavba školy	1 838 007,95 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 838 007,95 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	20 956,60 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGT500003 - Zvýšenie kapacity školskej kuchyne	20 956,60 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	20 956,60 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	273 517,68 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGT500002 - Stavebno-technické úpravy areálu školy	273 517,68 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	273 517,68 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BGT5P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 132 482,23 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 025 858,12 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Šenkvice										
Názov projektu:	Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice										
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EÚ										
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji										
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1		Prístavba a nadstavba školy									
Stavebné práce na budove školy	021 Stavby	projekt	1,00	1 518 387,18	1 518 387,18	1 822 064,62	1 822 064,62	1 730 961,39	0,00	Výdavok zahŕňa stavebné práce označené v projekt. dokumentácii ako SO-01 okrem Technológie kuchyne (SO-01.9), tiež SO-03F, SO-06, SO-07, SO-08 a SO-09.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	13 286,11	13 286,11	15 943,33	15 943,33	15 146,17	0,00	Výdavok je uvedený v hodnote na celú stavbu.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 531 673,29	1 838 007,95	1 838 007,95	1 746 107,56	0,00		
Hlavná aktivita č. 2		Stavebno-technické úpravy areálu školy									
Stavebné práce v areáli školy	021 Stavby	projekt	1,00	25 663,77	25 663,77	30 796,52	20 956,60	19 908,77	9 839,92	Výdavok zahŕňa stavebné práce označené v projekt. dokumentácii ako SO-03 (okrem S-03F) a SO-04. Výdavok za SO 03D je započítaný k neoprávneným výdavkom, nakoľko sa bude realizovať pred areálom školy.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					25 663,77	30 796,52	20 956,60	19 908,77	9 839,92		
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie kapacity školskej kuchyne									
Technologické vybavenie kuchyne - zabudované	021 Stavby	projekt	1,00	210 831,94	210 831,94	252 998,33	252 998,33	240 348,41	0,00	Výdavok zahŕňa výdavky na zabudované technologické vybavenie kuchyne označené v projekt. dokumentácii ako SO-01.9.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Vybavenie kuchyne - nezabudované	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	17 099,46	17 099,46	20 519,35	20 519,35	19 493,38	0,00	Výdavok zahŕňa nezabudované vybavenie kuchyne, ktoré spolu predstavuje súbor hnutelných vecí.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					227 931,40	273 517,68	273 517,68	259 841,79	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 785 268,46	2 142 322,15	2 132 482,23	2 025 858,12	9 839,92		

Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	Výdavok na zabezpečenie publicity projektu priamo na mieste realizácie diela v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. Výška výdavku bola stanovená na základe fin. limitov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	0,00	0,00	360,00	Výdavok na zabezpečenie publicity projektu priamo na mieste realizácie diela v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. Výška výdavku bola stanovená na základe fin. limitov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 786 068,46	2 143 282,15	2 132 482,23	2 025 858,12	10 799,92		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Senkvice
Názov projektu	Pristavba a nadstavba ZŠ Senkvice
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EÚ
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Hlavná aktivita č. 1 Pristavba a nadstavba školy	Pristavba a nadstavba školy				1 531 673,29	1 531 673,29	0,00
	Stavebné práce					1 518 387,18	1 518 387,18	0,00
	SO-01 Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia					30 686,73	30 686,73	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1	do 1,90 m	021 Stavby	m2	300,000	4,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2	vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	31,571	21,78	687,62	687,62	0,00
3	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	18,560	93,55	1 736,29	1 736,29	0,00
4	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	5,713	108,39	619,23	619,23	0,00
5	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	208,240	3,28	683,03	683,03	0,00
6	Odstránenie náspyu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	66,000	8,28	546,48	546,48	0,00
7	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	23,161	14,02	324,72	324,72	0,00
8	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	77,747	19,01	1 477,97	1 477,97	0,00
9	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hlčky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	65,510	23,16	1 517,21	1 517,21	0,00
10	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2 -0,06800t	021 Stavby	m2	437,742	3,68	1 610,89	1 610,89	0,00
11	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	021 Stavby	m2	154,302	2,05	316,32	316,32	0,00
12	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	021 Stavby	m2	7,360	2,60	19,14	19,14	0,00
13	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	268,999	19,71	5 301,97	5 301,97	0,00
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	268,999	11,79	3 171,50	3 171,50	0,00
15	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	5 110,981	0,38	1 942,17	1 942,17	0,00
16	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	268,999	8,90	2 394,09	2 394,09	0,00
17	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 344,995	1,09	1 466,04	1 466,04	0,00
18	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	268,999	18,00	4 841,98	4 841,98	0,00
	Presun hmôt HSV							
19	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,577	31,15	17,97	17,97	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
20	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	330,000	0,60	198,00	198,00	0,00
	Izolácie tepelné							
21	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladené voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,009t	021 Stavby	m2	330,000	0,55	181,50	181,50	0,00
	Podlahy povlakové							
22	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	51,200	2,59	132,61	132,61	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
23	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	30,000	10,00	300,00	300,00	0,00
	SO-01 Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.1 Architektonicko-stavebné riešenie					889 727,20	889 727,20	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
24	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	827,966	10,89	9 016,55	9 016,55	0,00
25	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	827,966	0,86	712,05	712,05	0,00
26	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	90,768	18,42	1 671,95	1 671,95	0,00
27	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	90,768	1,02	92,58	92,58	0,00
28	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	599,130	4,00	2 396,52	2 396,52	0,00
29	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 193,910	0,40	1 677,56	1 677,56	0,00
30	Uloženie sypaniny do náspyu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	021 Stavby	m3	50,750	1,99	100,99	100,99	0,00
31	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	42,376	14,04	594,96	594,96	0,00
32	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 078,434	11,00	11 862,77	11 862,77	0,00
33	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	294,229	31,49	9 265,27	9 265,27	0,00
	Zakladanie							
34	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	021 Stavby	m3	7,650	43,05	329,33	329,33	0,00
35	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvínutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	20,400	1,50	30,60	30,60	0,00
36	Geotextília polypropylénová Tatrateg GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	20,808	1,07	22,26	22,26	0,00
37	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	51,000	7,99	407,49	407,49	0,00
38	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	291,000	0,21	61,11	61,11	0,00
39	mikropilóty	021 Stavby	m	114,000	150,00	17 100,00	17 100,00	0,00
40	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	1,052	52,93	55,68	55,68	0,00
41	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	29,100	87,40	2 543,34	2 543,34	0,00
42	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	50,021	106,17	5 310,73	5 310,73	0,00
43	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	7,292	1 709,07	12 462,54	12 462,54	0,00
44	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	021 Stavby	m2	240,000	4,85	1 164,00	1 164,00	0,00
45	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	8,417	172,41	1 451,17	1 451,17	0,00
46	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	104,217	104,95	10 937,57	10 937,57	0,00
47	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,287	942,04	270,37	270,37	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
48	Murivo akustické (m3) z tehál pálených HELUZ AKU 20 P 15, na maltu MVC (200x375x238)	021 Stavby	m3	14,938	268,23	4 006,82	4 006,82	0,00
49	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	164,003	197,73	32 428,31	32 428,31	0,00
50	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	021 Stavby	m3	19,972	194,04	3 875,37	3 875,37	0,00
51	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	021 Stavby	m3	3,341	195,30	652,50	652,50	0,00

52	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	M3	78,402	176,70	13 853,63	13 853,63	0,00
53	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	2,164	943,67	2 042,10	2 042,10	0,00
54	Keramicke predpatý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	7,000	12,40	86,80	86,80	0,00
55	Keramicke predpatý preklad POROTHERM KPP 12, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	3,000	16,21	48,63	48,63	0,00
56	Keramicke predpatý preklad POROTHERM KPP 12, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	8,000	18,62	148,96	148,96	0,00
57	Keramicke predpatý preklad POROTHERM KPP 12, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	3,000	30,91	92,73	92,73	0,00
58	Keramicke predpatý preklad POROTHERM KPP 12, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	021 Stavby	ks	5,000	36,59	182,95	182,95	0,00
59	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,386	116,98	45,15	45,15	0,00
60	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	5,000	19,86	99,30	99,30	0,00
61	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	5,000	7,08	35,40	35,40	0,00
62	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,055	1 890,52	103,98	103,98	0,00
63	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	14,675	111,64	1 638,32	1 638,32	0,00
64	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	137,600	18,28	2 515,33	2 515,33	0,00
65	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	137,600	3,26	448,58	448,58	0,00
66	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	021 Stavby	t	2,872	1 687,10	4 845,35	4 845,35	0,00
67	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	021 Stavby	m2	7,640	31,16	238,06	238,06	0,00
68	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	17,632	111,95	1 973,90	1 973,90	0,00
69	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	171,176	17,18	2 940,80	2 940,80	0,00
70	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	171,176	5,34	914,08	914,08	0,00
71	Výstuž stien a priečok 10505	021 Stavby	t	1,210	1 617,12	1 956,72	1 956,72	0,00
72	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	021 Stavby	m2	391,824	34,04	13 337,69	13 337,69	0,00
73	Ukutenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	021 Stavby	m	115,500	3,60	415,80	415,80	0,00
Vodorovné konštrukcie								
74	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	117,728	113,86	13 404,51	13 404,51	0,00
75	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	M2	634,600	11,29	7 164,63	7 164,63	0,00
76	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	M2	634,600	4,65	2 950,89	2 950,89	0,00
77	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	634,600	10,72	6 802,91	6 802,91	0,00
78	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	634,600	2,92	1 853,03	1 853,03	0,00
79	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	10,893	1 797,30	19 577,99	19 577,99	0,00
80	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarianých sietí KARI	021 Stavby	t	0,350	1 374,31	481,01	481,01	0,00
81	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	43,304	113,86	4 930,59	4 930,59	0,00
82	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	302,096	16,83	5 084,28	5 084,28	0,00
83	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	302,096	4,60	1 389,64	1 389,64	0,00
84	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	7,522	1 798,76	13 530,27	13 530,27	0,00
85	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	021 Stavby	t	1,526	351,69	536,68	536,68	0,00
86	Týč oceľová stredná prierezu HEA	021 Stavby	t	1,648	828,56	1 365,47	1 365,47	0,00
87	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	23,686	118,55	2 807,98	2 807,98	0,00
88	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	M2	232,674	9,73	2 263,92	2 263,92	0,00
89	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier	021 Stavby	M2	232,674	3,46	805,05	805,05	0,00
90	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,130	1 615,92	1 825,99	1 825,99	0,00
91	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	10,011	136,26	1 364,10	1 364,10	0,00
92	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,180	2 014,90	362,68	362,68	0,00
93	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	M2	38,876	25,45	989,39	989,39	0,00
94	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	M2	38,876	4,96	192,82	192,82	0,00
95	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	M2	25,580	24,25	620,32	620,32	0,00
96	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	M2	25,580	5,67	145,04	145,04	0,00
Komunikácie								
97	Kryt z nečného štrku, hr. 250 mm	021 Stavby	m2	17,775	6,59	117,14	117,14	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
98	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	294,513	1,43	421,15	421,15	0,00
99	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	119,074	2,89	344,12	344,12	0,00
100	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	119,074	11,11	1 322,91	1 322,91	0,00
101	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	119,074	9,01	1 072,86	1 072,86	0,00
102	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	2 415,708	2,01	4 855,57	4 855,57	0,00
103	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	021 Stavby	m2	2 415,708	9,64	23 287,43	23 287,43	0,00
104	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	021 Stavby	m2	2 260,156	7,43	16 792,96	16 792,96	0,00
105	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	502,165	2,57	1 290,56	1 290,56	0,00
106	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	502,165	6,58	3 304,25	3 304,25	0,00
107	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	294,513	1,43	421,15	421,15	0,00
108	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	654,880	12,92	8 461,05	8 461,05	0,00
109	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	021 Stavby	m2	58,082	21,10	1 225,53	1 225,53	0,00
110	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	712,962	2,24	1 597,03	1 597,03	0,00
111	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	123,343	5,17	637,68	637,68	0,00
112	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	4,020	32,92	132,34	132,34	0,00
113	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	22,056	47,31	1 043,47	1 043,47	0,00
114	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	6,720	44,72	300,52	300,52	0,00
115	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	591,191	56,22	33 236,76	33 236,76	0,00
116	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	31,529	67,94	2 142,08	2 142,08	0,00
117	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	021 Stavby	m2	5,780	7,62	44,04	44,04	0,00
118	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 63 mm	021 Stavby	m2	768,350	8,39	6 446,46	6 446,46	0,00
119	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 85 mm	021 Stavby	m2	148,880	11,19	1 665,97	1 665,97	0,00
120	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 90 mm	021 Stavby	m2	70,900	11,79	835,91	835,91	0,00

121	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	1 235,163	4,98	6 151,11	6 151,11	0,00
122	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	2,690	68,93	185,42	185,42	0,00
123	Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	1,698	60,54	102,80	102,80	0,00
124	Koberce z rozchodníkmi hr. 20-40 mm, biorozložiteľný vegetačný kryt zelenej strechy	021 Stavby	m2	56,600	25,63	1 450,66	1 450,66	0,00
125	Hybridná doska EnviBoard 20	021 Stavby	m2	56,600	6,07	343,56	343,56	0,00
126	Osadenie dilatáčného profilu	021 Stavby	m	26,100	0,23	6,00	6,00	0,00
127	Profil dilatálny (v podlahe, v stene)	021 Stavby	m	27,405	2,18	59,74	59,74	0,00
128	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	310,250	0,52	161,33	161,33	0,00
129	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	021 Stavby	kg	47,934	3,42	163,93	163,93	0,00
130	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	310,250	32,39	10 049,00	10 049,00	0,00
131	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	10,000	45,33	453,30	453,30	0,00
132	Zárubňa oceľová 700x1970	021 Stavby	ks	3,000	26,43	79,29	79,29	0,00
133	Zárubňa oceľová 800x1970	021 Stavby	ks	4,000	26,91	107,64	107,64	0,00
134	Zárubňa oceľová 900x1970	021 Stavby	ks	2,000	28,78	57,56	57,56	0,00
135	Zárubňa oceľová 1100x1970	021 Stavby	ks	1,000	29,32	29,32	29,32	0,00
136	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	192,25	2 307,00	2 307,00	0,00
137	Zárubňa požiarne oceľová 900x1970	021 Stavby	ks	3,000	46,57	139,71	139,71	0,00
138	Zárubňa požiarne oceľová 1000x1970	021 Stavby	ks	9,000	33,74	303,66	303,66	0,00
139	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	238,72	238,72	238,72	0,00
140	Zárubňa požiarne oceľová 1680x1970	021 Stavby	ks	1,000	67,30	67,30	67,30	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
141	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	37,550	5,39	202,39	202,39	0,00
142	Obrubník PREMAC parkový, ľxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	37,926	2,68	101,64	101,64	0,00
143	Vložky do dilatáčnych škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných EPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	245,078	11,14	2 730,17	2 730,17	0,00
144	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	1 019,000	2,28	2 323,32	2 323,32	0,00
145	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	3 057,000	1,45	4 432,65	4 432,65	0,00
146	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	M2	1 019,000	1,47	1 497,93	1 497,93	0,00
147	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	988,130	4,04	3 992,05	3 992,05	0,00
148	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1 298,380	4,10	5 323,36	5 323,36	0,00
149	BAUMIT Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	493,970	2,52	1 244,80	1 244,80	0,00
150	PCI Soklový profil hr. 0.8 mm SP 150 (hliníkový)	021 Stavby	m	100,000	7,04	704,00	704,00	0,00
151	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	325,970	4,43	1 444,05	1 444,05	0,00
152	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	021 Stavby	m	244,100	2,40	585,84	585,84	0,00
153	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	021 Stavby	m	131,870	3,34	440,45	440,45	0,00
154	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	021 Stavby	ks	24,000	6,81	163,44	163,44	0,00
Presun hmôt HSV								
155	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	1 890,390	13,18	24 915,34	24 915,34	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
156	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	269,519	0,27	72,77	72,77	0,00
157	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,108	1 939,41	209,46	209,46	0,00
158	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	148,333	0,31	45,98	45,98	0,00
159	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,067	1 939,41	129,94	129,94	0,00
160	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	73,522	3,10	227,92	227,92	0,00
161	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	021 Stavby	m2	84,550	1,85	156,42	156,42	0,00
162	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	269,519	3,97	1 069,99	1 069,99	0,00
163	Asfaltovaný pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile, SBS modifikovaný - spodný	021 Stavby	m2	309,947	10,50	3 254,44	3 254,44	0,00
164	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	148,333	4,32	640,80	640,80	0,00
165	Asfaltovaný pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile, SBS modifikovaný - spodný	021 Stavby	m2	178,000	10,50	1 869,00	1 869,00	0,00
166	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	021 Stavby	m2	269,360	16,73	4 506,39	4 506,39	0,00
167	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	021 Stavby	m2	49,576	18,15	899,80	899,80	0,00
168	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	130,839	2,60	340,18	340,18	0,00
Izolácie striech, povlakové krytiny								
169	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	128,700	0,79	101,67	101,67	0,00
170	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	148,005	0,61	90,28	90,28	0,00
171	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	021 Stavby	m2	83,500	3,27	273,05	273,05	0,00
172	Hydroizolačná fólia TPO FATRAFOL P 924/V, hr. 2,0mm, š. 2,05 m, pre ploché strechy, mechanicky kotvené, pritiažené a strechy s vegetačnou vrstvou, detailová, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	100,200	11,18	1 120,24	1 120,24	0,00
173	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	540,606	4,84	2 616,53	2 616,53	0,00
174	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	621,697	8,67	5 390,11	5 390,11	0,00
175	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	1 697,503	0,91	1 544,73	1 544,73	0,00
176	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarením spojov	021 Stavby	m2	47,593	8,09	385,03	385,03	0,00
177	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	57,112	8,67	495,16	495,16	0,00
178	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	84,930	9,34	793,25	793,25	0,00
179	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	679,440	0,26	176,65	176,65	0,00
180	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	51,280	9,34	478,96	478,96	0,00
181	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	410,240	0,26	106,66	106,66	0,00
182	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	33,650	14,04	472,45	472,45	0,00
183	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	269,200	0,26	69,99	69,99	0,00

184	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast, plechu RŠ 330 mm	021 Stavby	m	44,500	19,27	857,52	857,52	0,00
185	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	356,000	0,26	92,56	92,56	0,00
186	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	669,306	0,54	361,43	361,43	0,00
187	Geotextília polypropylénová Tatraxex GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	021 Stavby	m2	769,702	1,75	1 346,98	1 346,98	0,00
188	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	55,690	9,76	543,53	543,53	0,00
189	Rozperný nít FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	021 Stavby	ks	445,520	0,26	115,84	115,84	0,00
190	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	021 Stavby	m2	34,528	10,23	353,22	353,22	0,00
191	Presun hmôt pre izoláciu povlakovéj krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	177,882	2,40	426,92	426,92	0,00
Izolácie tepelné								
192	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	729,900	3,78	2 759,02	2 759,02	0,00
193	Pás ISOVER DOMO PLUS 13, 130x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	021 Stavby	m2	372,249	6,15	2 289,33	2 289,33	0,00
194	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	021 Stavby	m2	372,249	8,88	3 305,57	3 305,57	0,00
195	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	1 979,060	0,78	1 543,67	1 543,67	0,00
196	LDPE fólia MonarVap 0,2 Black (4x50m)	021 Stavby	m2	2 176,966	0,45	979,63	979,63	0,00
197	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2,980	0,94	2,80	2,80	0,00
198	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	3,040	17,78	54,05	54,05	0,00
199	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	988,130	1,92	1 897,21	1 897,21	0,00
200	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	1 007,893	22,23	22 405,46	22 405,46	0,00
201	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným priliepením	021 Stavby	m2	8,446	4,95	41,81	41,81	0,00
202	Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 200 mm s kolmou orientáciou vlákna, pre kontaktné zateplovacie systémy	021 Stavby	m2	8,615	32,50	279,99	279,99	0,00
203	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	021 Stavby	m2	123,002	5,88	723,25	723,25	0,00
204	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	125,462	17,78	2 230,71	2 230,71	0,00
205	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	128,700	7,74	996,14	996,14	0,00
206	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	131,274	16,30	2 139,77	2 139,77	0,00
207	Doska EPS 150S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	131,274	18,34	2 407,57	2 407,57	0,00
208	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	66,664	6,16	410,65	410,65	0,00
209	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	67,997	11,11	755,45	755,45	0,00
210	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytené pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	123,113	9,60	1 181,88	1 181,88	0,00
211	Pás ISOVER UNIROL PLUS 50x1200x9500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	125,575	2,80	351,61	351,61	0,00
212	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	021 Stavby	m2	125,575	10,74	1 348,68	1 348,68	0,00
213	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	488,063	1,61	785,78	785,78	0,00
214	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, š. 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	021 Stavby	m2	512,466	1,30	666,21	666,21	0,00
215	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	495,577	1,30	644,25	644,25	0,00
Konštrukcie tesárske								
216	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	121,200	5,32	644,78	644,78	0,00
217	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	115,700	7,16	828,41	828,41	0,00
218	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	124,000	9,83	1 218,92	1 218,92	0,00
219	Hranoly zo smrekovca neopracované hr. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	021 Stavby	m3	6,547	254,71	1 667,59	1 667,59	0,00
220	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	547,425	1,67	914,20	914,20	0,00
221	Laty zo smrekovca prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	3,679	273,71	1 006,98	1 006,98	0,00
222	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	10,226	28,10	287,35	287,35	0,00
223	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	124,524	15,11	1 881,56	1 881,56	0,00
224	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	021 Stavby	m	354,000	4,05	1 433,70	1 433,70	0,00
225	Hranoly zo smrekovca neopracované hr. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	021 Stavby	m3	1,115	259,71	289,58	289,58	0,00
226	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	021 Stavby	m2	124,524	0,63	78,45	78,45	0,00
227	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	585,806	16,90	9 900,12	9 900,12	0,00
228	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	12,395	18,81	233,15	233,15	0,00
229	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	14,628	46,68	682,84	682,84	0,00
Konštrukcie - drevostavby								
230	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RF1 12,5 mm, CW 100	021 Stavby	m2	20,901	30,90	645,84	645,84	0,00
231	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoducho opláštenie, doska RBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	16,083	30,15	484,90	484,90	0,00
232	Kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná	021 Stavby	m2	520,620	34,44	17 930,15	17 930,15	0,00
233	Podhlád SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	135,730	23,40	3 176,08	3 176,08	0,00
234	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm, závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD (v m. 3.01, 3.07-3.10 perforovaný)	021 Stavby	m2	371,340	32,53	12 079,69	12 079,69	0,00
235	Protipožiarny podhlád SDK Rigips RF 15 mm, samonosný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	30,820	30,50	940,01	940,01	0,00
236	Montáž + Dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	021 Stavby	m2	334,000	30,00	10 020,00	10 020,00	0,00
237	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	12,838	47,56	610,58	610,58	0,00
Konštrukcie klampiarske								
238	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	63,610	28,51	1 813,52	1 813,52	0,00
239	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	24,08	144,48	144,48	0,00
240	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	131,400	15,87	2 085,32	2 085,32	0,00
241	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm	021 Stavby	m	48,000	11,31	542,88	542,88	0,00
242	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	021 Stavby	m	1,900	23,74	45,11	45,11	0,00
243	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	30,950	26,94	833,79	833,79	0,00
244	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	54,650	1,85	101,10	101,10	0,00

	Konštrukcie stolárske							
245	Dodávka + Montáž deliacich DTD stien záchodových, s dverami	021 Stavby	m2	65,320	160,00	10 451,20	10 451,20	0,00
246	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	39,64	39,64	39,64	0,00
247	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1200 mm, FAKRO	021 Stavby	ks	1,000	133,70	133,70	133,70	0,00
248	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	584,490	12,63	7 382,11	7 382,11	0,00
249	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	613,715	1,65	1 012,63	1 012,63	0,00
250	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	613,715	0,66	405,05	405,05	0,00
251	Plastové okno 1200x750 (O1)	021 Stavby	ks	5,000	150,00	750,00	750,00	0,00
252	Plastové okno 2045x2530 (O2)	021 Stavby	ks	24,000	830,00	19 920,00	19 920,00	0,00
253	Plastové okno 1990x2530 (O3)	021 Stavby	ks	10,000	810,00	8 100,00	8 100,00	0,00
254	Plastové okno 1980x2530 (O4)	021 Stavby	ks	7,000	805,00	5 635,00	5 635,00	0,00
255	Plastové okno interiérové 2200x1000 (O5) s PO	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
256	Plastové okno 900x2530 (O6)	021 Stavby	ks	3,000	365,00	1 095,00	1 095,00	0,00
257	Plastové okno 1945x2530 (O7)	021 Stavby	ks	2,000	800,00	1 600,00	1 600,00	0,00
258	Plastové okno 1650x960 (O8)	021 Stavby	ks	1,000	265,00	265,00	265,00	0,00
259	Plastové okno 1050x960 (O9)	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
260	Plastové okno 4575x980 (O10)	021 Stavby	ks	2,000	710,00	1 420,00	1 420,00	0,00
261	Plastové okno 2380x2610 (O11)	021 Stavby	ks	2,000	980,00	1 960,00	1 960,00	0,00
262	Plastové okno 2200x2160 (O12)	021 Stavby	ks	2,000	760,00	1 520,00	1 520,00	0,00
263	Plastové okno 2780x2160 (O13)	021 Stavby	ks	2,000	960,00	1 920,00	1 920,00	0,00
264	Plastové okno 2200x730 (O14)	021 Stavby	ks	1,000	255,00	255,00	255,00	0,00
265	Plastové okno 2200x730 (O15)	021 Stavby	ks	1,000	255,00	255,00	255,00	0,00
266	Plastové dvere vstupné 1500x2020 (D3)	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
267	Plastové dvere 1000x2160 (D12)	021 Stavby	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
268	Plastové dvere 2175x2160 (D13)	021 Stavby	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
269	Plastové dvere vstupné 3560x2590 (DV9)	021 Stavby	ks	2,000	2 760,00	5 520,00	5 520,00	0,00
270	Montáž dverí drevených bezpečnostných, protipožiarnych do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	12,000	28,02	336,24	336,24	0,00
271	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, RAL nástre	021 Stavby	ks	3,000	154,11	462,33	462,33	0,00
272	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarňa výplň	021 Stavby	ks	9,000	153,29	1 379,61	1 379,61	0,00
273	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	9,000	18,63	167,67	167,67	0,00
274	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	9,000	125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
275	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	36,20	72,40	72,40	0,00
276	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1100 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné (D11)	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
277	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, mechanicky odolné 2/3 presklenie (DV7)	021 Stavby	ks	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
278	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	021 Stavby	ks	27,000	9,43	254,61	254,61	0,00
279	Samozatvárač dverí	021 Stavby	ks	27,000	95,00	2 565,00	2 565,00	0,00
280	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	021 Stavby	m	131,400	6,44	846,22	846,22	0,00
281	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	021 Stavby	m	134,028	17,15	2 298,58	2 298,58	0,00
282	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	831,467	1,55	1 288,77	1 288,77	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
283	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie zbok	021 Stavby	m	21,500	45,66	981,69	981,69	0,00
284	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	021 Stavby	m	21,500	125,00	2 687,50	2 687,50	0,00
285	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	46,000	16,52	759,92	759,92	0,00
286	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	021 Stavby	m	46,000	28,17	1 295,82	1 295,82	0,00
287	Montáž strešného svetlika neotvárateľného do plochej strechy	021 Stavby	ks	3,000	183,89	551,67	551,67	0,00
288	Strešné okno PVC pevné VELUX CFP S00A, šxv 1000x1000 mm, do plochej strechy	021 Stavby	ks	3,000	428,05	1 284,15	1 284,15	0,00
289	Montáž okien a dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	162,060	18,10	2 933,29	2 933,29	0,00
290	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	170,163	1,65	280,77	280,77	0,00
291	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	170,163	0,73	124,22	124,22	0,00
292	Okno hliníkové 2300x1700 (OP) s Požiarnou Odolnosťou	021 Stavby	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
293	Dvere interiérové hliníkové s PO 1900x2250 (D2)	021 Stavby	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	3 120,00	0,00
294	Dvere hliníkové s PO 2610x2830 (D4)	021 Stavby	ks	4,000	2 900,00	11 600,00	11 600,00	0,00
295	Dvere hliníkové s PO 2610x3080 (D5)	021 Stavby	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00
296	Dvere hliníkové s PO 2560x3000 (D8)	021 Stavby	ks	1,000	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00
297	Dvere hliníkové 4160x3080 (D9)	021 Stavby	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
298	Dvere hliníkové s PO 2125x2250 (D14)	021 Stavby	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00
299	Dvere hliníkové s PO 2380x3080 (D15)	021 Stavby	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
300	Dvere hliníkové s PO 1450x2050 (DV1)	021 Stavby	ks	2,000	1 170,00	2 340,00	2 340,00	0,00
301	Dvere hliníkové s PO 1700x2020 (DV4)	021 Stavby	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00
302	Dvere hliníkové s PO 1800x2020 (DV5)	021 Stavby	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00
303	Dvere hliníkové s PO 1125x2980 (DV8)	021 Stavby	ks	1,000	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00
304	D + M oc. požiarneho unikového schodiska, vr. zábradlia (v.č.27)	021 Stavby	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00
305	D + M oc. konštrukcie na uloženie VZT (v.č.21)	021 Stavby	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
306	D + M oc.rebríka dl. 5 m	021 Stavby	ks	1,000	810,00	810,00	810,00	0,00
307	D + M oc.rebríka dl. 3 m	021 Stavby	ks	1,000	485,00	485,00	485,00	0,00
308	D + M oc.konštrukcie prístrešku (v.č.28)	021 Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
309	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	604,533	0,90	544,08	544,08	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
310	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 150 x 150 mm	021 Stavby	m2	7,670	21,37	163,91	163,91	0,00
311	Obkladačky keramické (resp. gresové - podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	7,823	20,00	156,46	156,46	0,00
312	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	167,800	2,51	421,18	421,18	0,00
313	Sokel keramický 298x80x8 mm	021 Stavby	ks	570,520	1,69	964,18	964,18	0,00
314	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	504,000	19,16	9 656,64	9 656,64	0,00
315	Dlaždice keramické (resp. gresové - podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	514,080	20,00	10 281,60	10 281,60	0,00
316	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	216,451	3,55	768,40	768,40	0,00
	Podlahy povlakové							
317	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na dostupníce	021 Stavby	m	98,200	4,43	435,03	435,03	0,00
318	Podlaha PVC homogénna IQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	021 Stavby	m2	17,676	23,21	410,26	410,26	0,00
319	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	460,560	2,14	985,60	985,60	0,00
320	Podlaha PVC homogénna IQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	021 Stavby	m2	46,977	23,21	1 090,34	1 090,34	0,00
321	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	838,510	8,40	7 043,48	7 043,48	0,00
322	Podlaha PVC homogénna IQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, TARKETT	021 Stavby	m2	863,665	23,21	20 045,66	20 045,66	0,00
323	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	300,070	0,35	105,02	105,02	0,00
	Obklady							
324	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	021 Stavby	m2	657,717	30,66	20 165,60	20 165,60	0,00
325	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	670,871	18,00	12 075,68	12 075,68	0,00
326	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	322,406	2,00	644,81	644,81	0,00

	Nátery							
327	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	021 Stavby	m2	132,952	3,55	471,98	471,98	0,00
328	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SAKAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	604,690	2,75	1 662,90	1 662,90	0,00
329	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SAKAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	36,984	2,15	79,52	79,52	0,00
	Maľby							
330	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 379,230	0,91	2 165,10	2 165,10	0,00
331	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	294,513	0,75	220,88	220,88	0,00
332	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 379,230	2,05	4 877,42	4 877,42	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
333	Montáž fotovoltaického panela (vr. konštrukcie)	021 Stavby	ks	32,000	220,00	7 040,00	7 040,00	0,00
334	Fotovoltaický panel JA SOLAR 310	021 Stavby	ks	32,000	162,00	5 184,00	5 184,00	0,00
	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							
335	Výťah	021 Stavby	kpl	1,000	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
336	Sekacie a búracie práce (prieazy a drážky pre inštalácie ZTI, UK a VZT , vrátane murárskych výpravok)	021 Stavby	hod	300,000	15,33	4 599,00	4 599,00	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
337	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.2 Zdravotechnika					70 593,41	70 593,41	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
338	Příplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	3,000	18,36	55,08	55,08	0,00
339	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	16,787	46,65	783,11	783,11	0,00
340	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,866	7,52	96,75	96,75	0,00
341	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,866	7,65	98,42	98,42	0,00
342	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,866	0,91	11,71	11,71	0,00
343	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	21,486	4,80	103,13	103,13	0,00
344	Kamenivo drevné drobné 0-4 b	021 Stavby	t	21,610	14,56	314,64	314,64	0,00
345	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	12,866	14,85	191,06	191,06	0,00
346	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,011	16,53	66,30	66,30	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
347	Montáž odľučovača tukov, veľkosť LTC2	021 Stavby	ks	1,000	84,10	84,10	84,10	0,00
348	Odľučovač tukov z polyetylénuQ=2,0 l/s,	021 Stavby	ks	1,000	2 035,14	2 035,14	2 035,14	0,00
349	Doprava odľučovača tukov + Zaškolenie	021 Stavby	kpl	1,000	192,60	192,60	192,60	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
350	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,289	38,25	164,05	164,05	0,00
	Rúrové vedenie							
351	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	021 Stavby	m	47,150	0,69	32,53	32,53	0,00
352	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, SW - plnostenná, DN 110, dl. 1 m,	021 Stavby	ks	12,000	6,07	72,84	72,84	0,00
353	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, SW - plnostenná, DN 110, dl. 2 m,	021 Stavby	ks	7,000	11,30	79,10	79,10	0,00
354	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	38,26	76,52	76,52	0,00
355	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 125	021 Stavby	m	8,500	0,71	6,04	6,04	0,00
356	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladkáDN 125, dl. 2 m	021 Stavby	ks	2,000	10,30	20,60	20,60	0,00
357	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 125, dl.5 m	021 Stavby	ks	1,000	24,01	24,01	24,01	0,00
358	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	25,000	3,64	91,00	91,00	0,00
359	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	021 Stavby	ks	8,000	3,64	29,12	29,12	0,00
360	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	2,000	4,16	8,32	8,32	0,00
361	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	1,000	4,16	4,16	4,16	0,00
362	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,30st.	021 Stavby	m	2,000	2,70	5,40	5,40	0,00
363	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 110,30st.	021 Stavby	m	16,000	1,86	29,76	29,76	0,00
364	KG - PVC kanalizačné koleno, WAVIN SN 8 - DN 110,87st.	021 Stavby	m	9,000	2,05	18,45	18,45	0,00
365	PVC kanalizačné koleno, SN 8 - DN 125,30st.	021 Stavby	m	2,000	2,70	5,40	5,40	0,00
366	KG - PVC kanalizačná odbočka 45 st., WAVIN SN 8 - DN 125/110	021 Stavby	m	1,000	5,78	5,78	5,78	0,00
367	KG - PVC kanalizačná odbočka 45 st., WAVIN SN 8 - DN 110/110	021 Stavby	m	8,000	4,49	35,92	35,92	0,00
368	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	55,650	1,74	96,83	96,83	0,00
	Presun hmôt HSV							
369	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	30,030	33,22	997,60	997,60	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
370	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová	021 Stavby	m2	40,440	3,53	142,75	142,75	0,00
371	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 27x25x1000	021 Stavby	m	110,000	3,70	407,00	407,00	0,00
372	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 34x30x1000	021 Stavby	m	28,000	4,22	118,16	118,16	0,00
373	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 43x40x1000	021 Stavby	m	28,000	4,93	138,04	138,04	0,00
374	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	258,000	2,63	678,54	678,54	0,00
375	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 42-70	021 Stavby	m	50,000	2,95	147,50	147,50	0,00
376	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	55,000	2,79	153,45	153,45	0,00
377	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38	021 Stavby	m	154,000	2,97	457,38	457,38	0,00
378	MIRELON lepidlo na spoje	021 Stavby	kg	2,500	8,99	22,48	22,48	0,00
379	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,117	36,21	4,24	4,24	0,00
380	Izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	65,000	0,52	33,80	33,80	0,00
381	Izolácia potrubia- 28/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	130,000	0,52	67,60	67,60	0,00
382	Izolácia potrubia- 35/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	63,000	0,66	41,58	41,58	0,00
383	Izolácia potrubia- 42/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	35,000	0,78	27,30	27,30	0,00
384	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 65x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	021 Stavby	m	15,000	1,36	20,40	20,40	0,00
385	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 20x22 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	55,000	1,50	82,50	82,50	0,00
386	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.25mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 25x28 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	130,000	2,57	334,10	334,10	0,00
387	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 25mm, vonk.priemer potrubia 32mm DG 25x32 nadrezaná AZ FLEX	021 Stavby	m	24,000	2,85	68,40	68,40	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
388	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	021 Stavby	ks	1,000	13,18	13,18	13,18	0,00
389	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	021 Stavby	ks	9,000	17,01	153,09	153,09	0,00
390	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 ležaté zavesené	021 Stavby	m	28,000	23,11	647,08	647,08	0,00
391	Potrubie z rúr PE-HD, D 110 mm, odpadné zvislé	021 Stavby	m	43,000	28,25	1 214,75	1 214,75	0,00
392	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné potrubie D 40 x 2,0	021 Stavby	m	40,000	15,41	616,40	616,40	0,00
393	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné potrubie D 50 x 2,1	021 Stavby	m	48,000	23,11	1 109,28	1 109,28	0,00

394	Potrúbie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné zvislé potrubie D 75 x 2,3	021 Stavby	m	65,000	38,52	2 503,80	2 503,80	0,00
395	Potrúbie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - odpadné zvislé potrubie D 110 x 3,4	021 Stavby	m	110,000	46,22	5 084,20	5 084,20	0,00
396	Potrúbie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - príplatok za čistiacu tvarovku	021 Stavby	m	3,000	19,26	57,78	57,78	0,00
397	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	021 Stavby	ks	1,000	2,48	2,48	2,48	0,00
398	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	37,000	2,64	97,68	97,68	0,00
399	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	25,000	2,92	73,00	73,00	0,00
400	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	021 Stavby	ks	1,000	4,10	4,10	4,10	0,00
401	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	17,000	4,32	73,44	73,44	0,00
402	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	021 Stavby	ks	1,000	6,04	6,04	6,04	0,00
403	Strešný vtok DrainBox HL63/1, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP	021 Stavby	ks	1,000	171,05	171,05	171,05	0,00
404	Lapač strešných splavenín HL 600 - z PE DN 125	021 Stavby	ks	2,000	139,96	279,92	279,92	0,00
405	Práčkový odvodňovací ventil HL 400	021 Stavby	ks	1,000	45,45	45,45	45,45	0,00
406	Odpadový kalich so záp. uzáverom HL 21, DN 40mm	021 Stavby	ks	1,000	22,19	22,19	22,19	0,00
407	PRIVE TRÁVACÍ VENTIL HL 900N,	021 Stavby	ks	1,000	71,52	71,52	71,52	0,00
408	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	8,000	29,35	234,80	234,80	0,00
409	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	1,000	1,86	1,86	1,86	0,00
410	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	334,000	0,82	273,88	273,88	0,00
411	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,021	25,85	26,39	26,39	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
412	Kohút guľový- voda, 3/4" FF, páka	021 Stavby	ks	35,000	9,66	338,10	338,10	0,00
413	Kohút guľový voda 1" FF, páka	021 Stavby	ks	13,000	14,52	188,76	188,76	0,00
414	Kohút guľový -voda 5/4" FF, páka	021 Stavby	ks	1,000	24,46	24,46	24,46	0,00
415	Kohút guľový -VODA, 2" FF, páka	021 Stavby	ks	1,000	55,12	55,12	55,12	0,00
416	Kohút guľový voda 1/2" MF, páka s pripojením na hadicu	021 Stavby	ks	1,000	7,70	7,70	7,70	0,00
417	Kohút guľový voda 1/2" MF, páka	021 Stavby	ks	5,000	6,55	32,75	32,75	0,00
418	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	súb.	2,000	25,38	50,76	50,76	0,00
419	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	021 Stavby	súb.	1,000	30,66	30,66	30,66	0,00
420	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	021 Stavby	súb.	2,000	38,30	76,60	76,60	0,00
421	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	2,000	13,84	27,68	27,68	0,00
422	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	1,000	16,24	16,24	16,24	0,00
423	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	ks	2,000	20,05	40,10	40,10	0,00
424	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 20,0x208 v kotúčoch	021 Stavby	m	120,000	12,47	1 496,40	1 496,40	0,00
425	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 26,0x3,0 v kotúčoch	021 Stavby	m	360,000	16,15	5 814,00	5 814,00	0,00
426	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 32,0x3,0 v kotúčoch	021 Stavby	m	150,000	27,33	4 099,50	4 099,50	0,00
427	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 40,0x3,5 v tyčiach	021 Stavby	m	65,000	41,76	2 714,40	2 714,40	0,00
428	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINIK rúrka D 63x4,5 v tyčiach	021 Stavby	m	15,000	85,98	1 289,70	1 289,70	0,00
429	Nástenka, DN 1/2"	021 Stavby	ks	145,000	8,15	1 181,75	1 181,75	0,00
430	Nástenka DN 3/4"	021 Stavby	ks	35,000	9,63	337,05	337,05	0,00
431	Príplatok na tvarovky - 15% z ceny potrubia	021 Stavby	m	1 800,450	1,28	2 304,58	2 304,58	0,00
432	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	021 Stavby	ks	145,000	7,56	1 096,20	1 096,20	0,00
433	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	021 Stavby	ks	35,000	7,56	264,60	264,60	0,00
434	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	021 Stavby	ks	3,000	7,56	22,68	22,68	0,00
435	Montážna lišta pre nástenky	021 Stavby	ks	70,000	3,85	269,50	269,50	0,00
436	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00
437	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
438	Spätňý ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	23,18	23,18	23,18	0,00
439	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	5,02	5,02	5,02	0,00
440	Spätňý ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	30,89	30,89	30,89	0,00
441	Montáž posúvača závitového pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	9,29	9,29	9,29	0,00
442	Posúvač klinový nátrubkový V 3040 2", mosadz	021 Stavby	ks	1,000	54,73	54,73	54,73	0,00
443	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, výpúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	4,53	27,18	27,18	0,00
444	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, výpúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	35,000	6,23	218,05	218,05	0,00
445	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, výpúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	13,000	2,58	33,54	33,54	0,00
446	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, výpúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
447	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, výpúšťacieho PN 0,6, ventilov G 2	021 Stavby	ks	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00
448	Požiarne príslušenstvo - montáž hadicových navijákov D 25	021 Stavby	ks	3,000	38,52	115,56	115,56	0,00
449	Požiarne príslušenstvo - Dodávka hadicových navijákov D 25	021 Stavby	ks	3,000	346,68	1 040,04	1 040,04	0,00
450	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	710,000	1,58	1 121,80	1 121,80	0,00
451	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	710,000	1,08	766,80	766,80	0,00
452	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,250	22,65	96,26	96,26	0,00
Zdravotechnika - zariadenie predmetu								
453	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	1,000	39,37	39,37	39,37	0,00
454	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	021 Stavby	súb.	12,000	39,37	472,44	472,44	0,00
455	WC KOMBINOVANÉ, VODOROVNÝ ODPAD - biely, DVOJČINNÉ SPLACHOVANIE	021 Stavby	súb.	12,000	158,70	1 904,40	1 904,40	0,00
456	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ PRE WC- biele,	021 Stavby	súb.	12,000	15,15	181,80	181,80	0,00
457	SÚPRAVA NA UPEVNENIE WC-6x80 biele,	021 Stavby	súb.	12,000	0,96	11,52	11,52	0,00
458	PRÍSLUŠENSTVO K WC- FLEXI NAPOJENIE K WC S KOVOVOU ŠPIRÁLOU 280-550mm	021 Stavby	súb.	12,000	8,67	104,04	104,04	0,00
459	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	8,000	35,16	281,28	281,28	0,00
460	Geberit KOMBIfix pre zavesné WC	021 Stavby	ks	8,000	199,07	1 592,56	1 592,56	0,00
461	Geberit - ovládacie tlačítko pre zavesné WC, Sigma 01 biela	021 Stavby	ks	8,000	29,53	236,24	236,24	0,00
462	Záchodová misa zavesná dlhuvitová	021 Stavby	ks	8,000	96,30	770,40	770,40	0,00
463	Záchodové sedátko pre misu zavesnú	021 Stavby	ks	8,000	34,67	277,36	277,36	0,00
464	Záchodová misa zavesná dlhuvitová JIKA OLYMP IMOBIL	021 Stavby	ks	1,000	195,78	195,78	195,78	0,00
465	Geberit - odhlučňovacia podložka pre zavesné WC	021 Stavby	ks	9,000	19,26	173,34	173,34	0,00
466	Záchodové sedátko pre JIKA OLYMP IMOBIL	021 Stavby	ks	1,000	28,79	28,79	28,79	0,00
467	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	8,000	42,62	340,96	340,96	0,00
468	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	021 Stavby	súb.	8,000	21,77	174,16	174,16	0,00
469	Montáž pisoáru keramického s pneumatickým splachovaním	021 Stavby	súb.	5,000	36,54	182,70	182,70	0,00
470	Pisoár GÖLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA	021 Stavby	ks	13,000	151,69	1 971,97	1 971,97	0,00
471	Pisoárová deliaca stena SPLIT, 410x100x660 mm, keramika, biela, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	77,24	308,96	308,96	0,00
472	Montáž tlakového splachovacieho pisoára	021 Stavby	súb.	13,000	12,84	166,92	166,92	0,00
473	Tlakový splachovač pisoára - SHELL	021 Stavby	súb.	13,000	101,68	1 321,84	1 321,84	0,00
474	Montáž pisoárovej deliacej medzisteny	021 Stavby	súb.	4,000	20,54	82,16	82,16	0,00

475	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	39,000	29,21	1 139,19	1 139,19	0,00
476	Umývadlo - biele	021 Stavby	ks	38,000	70,62	2 683,56	2 683,56	0,00
477	Zdravotné umývadlo MIO-64 biela, obj.č.8137140001041	021 Stavby	ks	1,000	70,02	70,02	70,02	0,00
478	Sifón k umývadlám	021 Stavby	ks	38,000	19,26	731,88	731,88	0,00
479	Sifón k umývadlám MIO	021 Stavby	ks	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
480	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	1,000	43,66	43,66	43,66	0,00
481	DODÁVKA - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	1,000	218,28	218,28	218,28	0,00
482	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	2,000	5,38	10,76	10,76	0,00
483	Madlo HYGIENA IMOBIL	021 Stavby	ks	2,000	57,78	115,56	115,56	0,00
484	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	4,000	22,33	89,32	89,32	0,00
485	Výlevka keramickej závesná JIKA	021 Stavby	súb.	4,000	179,76	719,04	719,04	0,00
486	Ventil TE 66 -G 1/2	021 Stavby	súb.	74,000	5,14	380,36	380,36	0,00
487	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	18,000	6,18	111,24	111,24	0,00
488	Ventil rohový RV 1/2"	021 Stavby	ks	18,000	3,85	69,30	69,30	0,00
489	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	4,000	8,58	34,32	34,32	0,00
490	Batéria páková umývadlová nástenná, pre výlevku + predĺženie	021 Stavby	ks	4,000	70,62	282,48	282,48	0,00
491	Flexi hadica k umývadlu a drezu	021 Stavby	ks	74,000	3,21	237,54	237,54	0,00
492	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	39,000	11,21	437,19	437,19	0,00
493	Batéria umývadlová stojanková	021 Stavby	ks	39,000	67,41	2 628,99	2 628,99	0,00
494	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
495	Batéria sprchová páková štandard, vrátane sprchového setu	021 Stavby	ks	1,000	152,80	152,80	152,80	0,00
496	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	3,40	3,40	3,40	0,00
497	Odtoková sada Tasso Plus, odpadový sifón v. 90 mm, sprchových vaničiek s odtokovým otvorom 52 mm, GEBERIT-KOLO	021 Stavby	ks	1,000	20,08	20,08	20,08	0,00
498	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	13,000	2,91	37,83	37,83	0,00
499	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	021 Stavby	ks	13,000	24,12	313,56	313,56	0,00
500	Montáž pitnej fontánky G 1/2	021 Stavby	súb.	2,000	19,56	39,12	39,12	0,00
501	Fontánka pitná nerezová závesná s tlačnou armatúrou, lesklá, SANELA	021 Stavby	ks	2,000	325,42	650,84	650,84	0,00
502	Dodávka dvierok - nerez	021 Stavby	ks	3,000	5,78	17,34	17,34	0,00
503	DVIERKA T 3622 Z PH 15/30	021 Stavby	ks	3,000	3,72	11,16	11,16	0,00
504	KALOVÁ PREČERPÁVACIA STANICA WILO HiSewLift 3 3-35	021 Stavby	ks	2,000	417,30	834,60	834,60	0,00
505	MONTÁŽ PREČERPÁVACEJ STANICE WILO HiSewLift 3 3-35	021 Stavby	ks	2,000	42,37	84,74	84,74	0,00
506	KALOVÉ ČERPADLO DO ŠACHTY V 1.PP KUCHYNE	021 Stavby	ks	1,000	224,70	224,70	224,70	0,00
507	PRIPOJENIE KALOVÉHO ČERPADLA	021 Stavby	ks	1,000	44,94	44,94	44,94	0,00
508	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	021 Stavby	t	0,845	29,34	24,79	24,79	0,00
Ústredné kúrenie, strojovne								
509	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	1,000	11,56	11,56	11,56	0,00
510	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H	021 Stavby	ks	1,000	366,18	366,18	366,18	0,00
SO-01 Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.3 ZTI - Demontáže						1 673,63	1 673,63	0,00
Práce a dodávky PSV								
Zdravotechn. vnútorná kanalizácia								
511	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	021 Stavby	ks	1,000	13,18	13,18	13,18	0,00
512	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 Stavby	m	25,000	1,30	32,50	32,50	0,00
513	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	021 Stavby	t	0,050	75,22	3,76	3,76	0,00
514	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	021 Stavby	ks	18,000	14,80	266,40	266,40	0,00
515	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	40,000	6,75	270,00	270,00	0,00
516	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	021 Stavby	m	50,000	7,30	365,00	365,00	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
517	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	35,000	2,29	80,15	80,15	0,00
518	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 Stavby	m	30,000	2,70	81,00	81,00	0,00
519	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	021 Stavby	m	65,000	1,14	74,10	74,10	0,00
520	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	021 Stavby	ks	20,000	0,81	16,20	16,20	0,00
521	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	021 Stavby	ks	8,000	0,95	7,60	7,60	0,00
522	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	021 Stavby	t	0,259	86,36	22,37	22,37	0,00
Zdravotechnika - zariadenie predmety								
523	Demontáž záchodových nádržíek	021 Stavby	súb.	12,000	6,42	77,04	77,04	0,00
524	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	12,000	8,65	103,80	103,80	0,00
525	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	021 Stavby	súb.	2,000	6,36	12,72	12,72	0,00
526	Priplatok za každý ďalší záchod -0,01400t	021 Stavby	súb.	4,000	3,42	13,68	13,68	0,00
527	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	9,000	5,71	51,39	51,39	0,00
528	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia diturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	2,000	8,98	17,96	17,96	0,00
529	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	021 Stavby	súb.	1,000	13,23	13,23	13,23	0,00
530	Vnútrostav. premiestnenie vybr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	021 Stavby	t	0,774	70,27	54,39	54,39	0,00
531	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 Stavby	ks	10,000	1,81	18,10	18,10	0,00
532	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	12,000	4,17	50,04	50,04	0,00
533	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	021 Stavby	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
534	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	021 Stavby	ks	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00
535	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	15,000	1,49	22,35	22,35	0,00
SO-01 Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.4 Plynoinštalácia						2 317,08	2 317,08	0,00
Práce a dodávky PSV								
Zdravotechnika - vnútorný plynovod								
536	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	5,000	10,75	53,75	53,75	0,00
537	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	41,000	12,27	503,07	503,07	0,00
538	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	11,000	13,32	146,52	146,52	0,00
539	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	14,000	16,06	224,84	224,84	0,00
540	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	021 Stavby	m	4,000	10,84	43,36	43,36	0,00
541	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	021 Stavby	m	1,000	23,69	23,69	23,69	0,00
542	Závesný systém potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	525,00	525,00	525,00	0,00
543	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	8,000	3,60	28,80	28,80	0,00
544	Guľový uzáver na plyn Futargas 1/2", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	8,000	6,57	52,56	52,56	0,00
545	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,91	3,91	3,91	0,00
546	Guľový uzáver na plyn Futargas 3/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	1,000	9,95	9,95	9,95	0,00

547	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,54	4,54	4,54	0,00
548	Guľový uzáver na plyn Futargas 1", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	1,000	17,13	17,13	17,13	0,00
549	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,19	5,19	5,19	0,00
550	Guľový uzáver na plyn Futargas 5/4", MF, motýľ, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80014 M	021 Stavby	ks	1,000	28,51	28,51	28,51	0,00
551	Montáž a dodávka armatúr, fittingov	021 Stavby	kpl	1,000	231,00	231,00	231,00	0,00
552	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	19,015	0,90	17,11	17,11	0,00
Dokončovacie práce - nátery								
553	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	71,000	2,65	188,15	188,15	0,00
Ostatné								
554	Revízie, Inžinierska činnosť	021 Stavby	kpl	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
SO-01 Nadstavba a pristavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.5 Vykurovanie						29 458,92	29 458,92	0,00
Práce a dodávky PSV								
Izolácie tepelné								
555	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	307,000	3,30	1 013,10	1 013,10	0,00
556	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	313,140	2,13	666,99	666,99	0,00
557	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	15,000	3,62	54,30	54,30	0,00
558	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	15,300	4,21	64,41	64,41	0,00
559	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	323,000	2,31	746,13	746,13	0,00
560	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	151,000	0,61	92,11	92,11	0,00
561	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	130,000	0,68	88,40	88,40	0,00
562	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	33,000	0,87	28,71	28,71	0,00
563	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	9,000	1,12	10,08	10,08	0,00
564	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	2,000	1,36	2,72	2,72	0,00
565	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	021 Stavby	m	2,000	2,45	4,90	4,90	0,00
566	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,049	33,42	1,64	1,64	0,00
Ústredné kúrenie - kotolne								
567	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	6,05	6,05	6,05	0,00
568	Filter 9 3/4" - 3/4" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody, IVAR.FP2-HT	021 Stavby	ks	1,000	104,09	104,09	104,09	0,00
569	Montáž dymovodu	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
570	Priamy diel 0,25 m s revíznym otvorom	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
571	Predĺženie dymovodu 2,0 m	021 Stavby	ks	1,000	37,50	37,50	37,50	0,00
572	Zvislý strešný dymovod čierny	021 Stavby	ks	1,000	52,50	52,50	52,50	0,00
573	Prechodka cez strechu	021 Stavby	ks	1,000	37,50	37,50	37,50	0,00
574	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 150 l	021 Stavby	ks	1,000	577,17	577,17	577,17	0,00
575	Zostava kondenzačného kotla Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5, zásobníkového ohrievača Vaillant VIH R 150 B a ekvitermického regulátora Vaillant multiMATIC 700	021 Stavby	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
576	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	021 Stavby	ks	1,000	87,29	87,29	87,29	0,00
577	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, MEIBES DN 32, čerpadlo Grundfos Alpha 2L 32-60	021 Stavby	ks	1,000	453,40	453,40	453,40	0,00
578	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,133	173,92	23,13	23,13	0,00
Ústredné kúrenie - strojovne								
579	Montáž hydraulického vyrovnávača tlakov, prietok do Q 5 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	19,78	19,78	19,78	0,00
580	Hydraulický vyrovnávač tlakov Vaillant WH 27 so skrutkovým spojením, Rp 1 ?, rozstup 120 mm, 2 m3/h	021 Stavby	m	1,000	183,33	183,33	183,33	0,00
581	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 35 l	021 Stavby	ks	1,000	5,91	5,91	5,91	0,00
582	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, sedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	52,26	52,26	52,26	0,00
583	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,025	64,10	1,60	1,60	0,00
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								
584	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	021 Stavby	m	307,000	4,40	1 350,80	1 350,80	0,00
585	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	307,000	2,09	641,63	641,63	0,00
586	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	237,000	2,53	599,61	599,61	0,00
587	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 20x2,8	021 Stavby	m	151,000	4,83	729,33	729,33	0,00
588	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	151,000	2,85	430,35	430,35	0,00
589	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	106,000	3,55	376,30	376,30	0,00
590	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 25x3,5	021 Stavby	m	130,000	5,48	712,40	712,40	0,00
591	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	130,000	4,17	542,10	542,10	0,00
592	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	70,000	5,14	359,80	359,80	0,00
593	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 32x4,4	021 Stavby	m	33,000	7,04	232,32	232,32	0,00
594	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	33,000	6,26	206,58	206,58	0,00
595	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	21,000	8,30	174,30	174,30	0,00
596	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 40x5,5	021 Stavby	m	9,000	8,97	80,73	80,73	0,00
597	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	9,000	9,76	87,84	87,84	0,00
598	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 40 mm , materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	7,000	16,31	114,17	114,17	0,00
599	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 50x6,9	021 Stavby	m	2,000	13,79	27,58	27,58	0,00
600	Spojka RAUTITAN RX+ d 50 - 50 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz, REHAU	021 Stavby	ks	1,000	32,10	32,10	32,10	0,00
601	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	2,000	14,17	28,34	28,34	0,00
602	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 63x8,6	021 Stavby	m	15,000	20,52	307,80	307,80	0,00
603	Spojka RAUTITAN RX+ d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz, REHAU	021 Stavby	ks	10,000	48,04	480,40	480,40	0,00
604	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	021 Stavby	m	15,000	20,74	311,10	311,10	0,00
605	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 16	021 Stavby	ks	44,000	3,31	145,64	145,64	0,00
606	T-Kus RAUTITAN PX D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	44,000	5,17	227,48	227,48	0,00
607	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20	021 Stavby	ks	54,000	3,74	201,96	201,96	0,00
608	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	19,000	5,56	105,64	105,64	0,00
609	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	35,000	5,89	206,15	206,15	0,00
610	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25	021 Stavby	ks	39,000	4,24	165,36	165,36	0,00
611	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	12,000	6,70	80,40	80,40	0,00
612	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	21,000	6,70	140,70	140,70	0,00

613	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	7,01	21,03	21,03	0,00
614	T-Kus RAUTITAN PX D 25-32-25 mm, odbočka rozšírená, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	15,71	47,13	47,13	0,00
615	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32	021 Stavby	ks	8,000	5,77	46,16	46,16	0,00
616	T-Kus RAUTITAN PX D 32-16-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	13,99	41,97	41,97	0,00
617	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	5,000	15,71	78,55	78,55	0,00
618	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 40	021 Stavby	ks	3,000	7,50	22,50	22,50	0,00
619	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	021 Stavby	ks	3,000	33,95	101,85	101,85	0,00
620	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	621,000	0,46	285,66	285,66	0,00
621	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	26,000	0,56	14,56	14,56	0,00
622	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,227	45,86	10,41	10,41	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
623	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	021 Stavby	ks	136,000	1,02	138,72	138,72	0,00
624	HONEYWELL Verafix VKE uzatváracie šróbenie H-blok, rohové	021 Stavby	ks	68,000	12,00	816,00	816,00	0,00
625	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	68,000	1,58	107,44	107,44	0,00
626	Honeywell T7001W0 Termostatická hlavica so zvýšenou odolnosťou	021 Stavby	ks	83,000	17,00	1 411,00	1 411,00	0,00
627	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	021 Stavby	ks	136,000	2,69	365,84	365,84	0,00
628	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie Alplex, d 16x2 ALU EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a manžeta EPDM, IVAR.TA 4420	021 Stavby	ks	136,000	3,05	414,80	414,80	0,00
629	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,126	35,34	4,45	4,45	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
630	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	021 Stavby	m2	2,000	1,09	2,18	2,18	0,00
631	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,43	14,86	14,86	0,00
632	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 10, 600/500, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	58,46	116,92	116,92	0,00
633	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dlžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	7,35	22,05	22,05	0,00
634	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	93,37	186,74	186,74	0,00
635	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/900, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	99,07	99,07	99,07	0,00
636	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dlžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,35	7,35	7,35	0,00
637	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, 300/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	98,92	98,92	98,92	0,00
638	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dlžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	49,000	9,63	471,87	471,87	0,00
639	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	27,000	127,59	3 444,93	3 444,93	0,00
640	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1600, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	17,000	138,98	2 362,66	2 362,66	0,00
641	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/1800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	6,000	158,38	950,28	950,28	0,00
642	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dlžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,38	20,76	20,76	0,00
643	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 300/2000, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	161,78	323,56	323,56	0,00
644	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	7,000	7,55	52,85	52,85	0,00
645	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	81,96	81,96	81,96	0,00
646	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/500, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	88,92	177,84	177,84	0,00
647	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/600, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	4,000	95,87	383,48	383,48	0,00
648	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,07	8,07	8,07	0,00
649	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/800, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	109,78	109,78	109,78	0,00
650	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,58	17,16	17,16	0,00
651	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, 600/1200, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	2,000	137,58	275,16	275,16	0,00
652	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dlžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,22	8,22	8,22	0,00
653	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, 900/400, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	021 Stavby	ks	1,000	120,38	120,38	120,38	0,00
654	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,574	39,64	62,39	62,39	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.6 Vzduchotechnika						281 419,59	281 419,59	0,00
Zariadenie č. 1: Rekuperačné vetranie a klimatizácia tried, šatní								
1.01 Kompaktná VZT jednotka								
655	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F2 (nEXA40000009888) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom vyhotovení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod/odvod: V = 6060/6780 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5 so snímačom zanesenia Ventilátory s EC motorom 3f; 400 V; 2x3,5 kW; 2x5,6 A El.ohrievač 3f; 400 V; 12 kW vrátane príslušenstva Príslušenstvo: Nástenný programovateľný ovládač SA-conrol - 1 ks Tímiaca vložka na 4-hranné potrubie LJE 180,5x65,5 - 2 ks Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 1805-655 - 2 ks Servopohon SM230A-TP - 2 ks Sací/výfukový kus so sílom 1805x655 - 2 ks	021 Stavby	kpl	1,000	21 057,06	21 057,06	21 057,06	0,00
1.02 Priamy výparník								
656	Priamy výparník do exteriéru AmberAir 4-KR (nEXA40000009889) vo vlastnej komore vrátane eliminátora kvapiek, R420a; výkon 37,6kW	021 Stavby	kpl	1,000	4 084,34	4 084,34	4 084,34	0,00
1.03 Kondenzačná vonkajšia jednotka								
657	RXYQ16U - VRV + vonk., bez kontin.vykur. 400V	021 Stavby	ks	1,000	23 171,40	23 171,40	23 171,40	0,00
658	EKEXV400 - Exp.ventil., výkon výparníka 35,4-49,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	378,00	378,00	378,00	0,00
659	EKEQFCBA - Komunikač. adaptér 0-10V pre ERQ a VRV	021 Stavby	ks	1,000	1 169,10	1 169,10	1 169,10	0,00
1.04 Tímič hluku								
660	Tímič hluku - TH 800x500 P / O	021 Stavby	ks	2,000	424,95	849,90	849,90	0,00
Požiarnie klapky:								
661	PKIS3G 700x500, ZV	021 Stavby	ks	1,000	265,07	265,07	265,07	0,00
662	PKIS3G 500x500, ZV	021 Stavby	ks	1,000	236,72	236,72	236,72	0,00
663	PKIS3G 400x150, ZV	021 Stavby	ks	4,000	175,77	703,08	703,08	0,00
664	PKIS3G 350x250, ZV	021 Stavby	ks	1,000	182,86	182,86	182,86	0,00
665	PKIS3G 350x150, ZV	021 Stavby	ks	2,000	170,10	340,20	340,20	0,00
666	PKIS3G 300x200, ZV	021 Stavby	ks	2,000	171,59	343,18	343,18	0,00
667	PKIS3G 500x315, ZV	021 Stavby	ks	1,000	208,37	208,37	208,37	0,00
668	PKIS3G 700x250, ZV	021 Stavby	ks	1,000	221,13	221,13	221,13	0,00

	Regulačné klapky:							
669	RKH 400x150	021 Stavby	ks	2,000	75,90	151,80	151,80	0,00
670	RKH 300x200	021 Stavby	ks	1,000	70,88	70,88	70,88	0,00
671	RKH 500x315	021 Stavby	ks	1,000	114,48	114,48	114,48	0,00
672	RKH 700x250	021 Stavby	ks	1,000	115,20	115,20	115,20	0,00
673	RKH 350x250	021 Stavby	ks	1,000	86,54	86,54	86,54	0,00
674	RKK 250	021 Stavby	ks	2,000	42,53	85,06	85,06	0,00
675	RKK 200	021 Stavby	ks	1,000	37,57	37,57	37,57	0,00
	Tanierové ventily pre odvod:							
	m.č. 3.14	021 Stavby						
676	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	13,32	53,28	53,28	0,00
	m.č. 3.13	021 Stavby						
677	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	13,32	39,96	39,96	0,00
	m.č. 3.12	021 Stavby						
678	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	13,32	39,96	39,96	0,00
	m.č. 3.03	021 Stavby						
679	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	13,32	39,96	39,96	0,00
	m.č. 3.08	021 Stavby						
680	TV DVS 100 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 62,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	6,16	24,64	24,64	0,00
	m.č. 3.10	021 Stavby						
681	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x 75 m3/hod.	021 Stavby	ks	2,000	13,32	26,64	26,64	0,00
682	TV DVS 100 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x 50 m3/hod.	021 Stavby	ks	2,000	6,16	12,32	12,32	0,00
	m.č. 3.07 + 3.09	021 Stavby						
683	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 2x180 m3/hod.	021 Stavby	ks	2,000	13,32	26,64	26,64	0,00
	Tanierové ventily pre prívod:							
	m.č. 3.14	021 Stavby						
684	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	13,32	53,28	53,28	0,00
	m.č. 3.13	021 Stavby						
685	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	13,32	39,96	39,96	0,00
	m.č. 3.12	021 Stavby						
686	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 250 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	13,32	39,96	39,96	0,00
	m.č. 3.03	021 Stavby						
687	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 3x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	3,000	13,32	39,96	39,96	0,00
	m.č. 3.08	021 Stavby						
688	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 1x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	1,000	13,32	13,32	13,32	0,00
	m.č. 3.10	021 Stavby						
689	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 1x 150 m3/hod.	021 Stavby	ks	1,000	13,32	13,32	13,32	0,00
	Dverové mriežky:							
690	Dverové obojstranné plastové mriežky C-DM-Z-O 455x90	021 Stavby	ks	9,000	37,53	337,77	337,77	0,00
	Výustky pre odvod do štvorhranného potrubia:							
691	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	021 Stavby	ks	14,000	41,58	582,12	582,12	0,00
	Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):							
692	TV φ250/5000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	553,50	553,50	553,50	0,00
693	TV φ450/5500 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	787,39	787,39	787,39	0,00
	Spiro potrubie:							
694	φ100 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	6,24	31,20	31,20	0,00
695	φ125 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	6,000	7,72	46,32	46,32	0,00
696	φ180 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	30,000	12,62	378,60	378,60	0,00
697	φ200 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	40,000	14,85	594,00	594,00	0,00
698	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	15,000	18,56	278,40	278,40	0,00
699	φ450 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	37,13	74,26	74,26	0,00
	Ohybné hadice na dopojenie TV:							
700	φ100	021 Stavby	bm	5,000	5,27	26,35	26,35	0,00
701	φ125	021 Stavby	bm	20,000	6,09	121,80	121,80	0,00
702	φ180	021 Stavby	bm	16,000	9,21	147,36	147,36	0,00
703	φ200	021 Stavby	bm	45,000	10,26	461,70	461,70	0,00
704	φ250	021 Stavby	bm	15,000	11,14	167,10	167,10	0,00
	Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):							
705	4940 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	49,75	995,00	995,00	0,00
706	4000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	5,000	46,04	230,20	230,20	0,00
707	2400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	300,000	41,88	12 564,00	12 564,00	0,00
708	2000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	10,000	36,38	363,80	363,80	0,00
709	1900 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	45,000	36,38	1 637,10	1 637,10	0,00
710	1630 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	10,000	33,89	338,90	338,90	0,00
711	1500 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	15,000	33,89	508,35	508,35	0,00
712	1200 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	30,000	38,02	1 140,60	1 140,60	0,00
713	1100 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	45,000	38,02	1 710,90	1 710,90	0,00
714	1000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	38,02	760,40	760,40	0,00
	1.05 Protihluková stena							
715	Protihluková stena SOUND 50	021 Stavby	kpl	1,000	8 572,50	8 572,50	8 572,50	0,00
	Izolácie							
716	Izolácie - kaučuková hr. 13 mm - interiér, prívodné potrubie	021 Stavby	m2	420,000	26,36	11 071,20	11 071,20	0,00
717	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	021 Stavby	m2	110,000	61,47	6 761,70	6 761,70	0,00
718	Požiarna izolácie: Rockwool Pyrorock Techrock 80ALS EI30 požiarma izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	35,000	12,15	425,25	425,25	0,00
	Nátery							
719	RAL 9010 biela - základný 1x	021 Stavby	m2	36,000	2,03	73,08	73,08	0,00
720	RAL 9010 biela - krycí 2x	021 Stavby	m2	72,000	5,33	383,76	383,76	0,00
721	Očistenie potrubia	021 Stavby	m2	36,000	2,43	87,48	87,48	0,00
	Zariadenie č. 2: Rekuperačné vetranie a klimatizácia tried, šatní, kabinetu a hyg. zar. 3NP							
	2.01 Kompaktná VZT jednotka							
722	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F1 (nEXA40000009890) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom prevedení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod/odvod: V = 5940/6780 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5 so snímačom zanesenia Ventilátory s EC motorom 3f; 400 V; 2x2,9 kW; 2x4,8 A El.ohrievač 3f; 400 V; 12 kW vrátane príslušenstva Príslušenstvo: Nástenný programovateľný ovládač SA-conrol - 1ks Tlmiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/E 180,5x65,5 - 2 ks Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 1805-655 - 2 ks Servopohon SM230A-TP - 2 ks Sací/výfukový kus so sitom 1805x655 - 2 ks	021 Stavby	kpl	1,000	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00
	2.02 Priamy výparník do exteriéru							
723	Priamy výparník do exteriéru AmberAir 4-KR (nEXA40000009891) vo vlastnej komore vrátane eliminátora kvapiek, R410a; výkon 36,9kW	021 Stavby	kpl	1,000	4 084,34	4 084,34	4 084,34	0,00
	2.03 Kondenzačná vonkajšia jednotka							
724	RXYQ16U - VRV + vonk., bez kontin.výkur. 400V	021 Stavby	ks	1,000	23 171,40	23 171,40	23 171,40	0,00
725	EKEV400 - Exp.ventil. výkon výparníka 35,4-49,5 kW	021 Stavby	ks	1,000	378,00	378,00	378,00	0,00
726	EKEQFCBA - Komunikačný adaptér 0-10V pre ERQ a VRV	021 Stavby	ks	1,000	1 169,10	1 169,10	1 169,10	0,00
	2.04 Tlmič hluku							
727	Tlmič hluku - TH 800x500 P / O	021 Stavby	ks	2,000	424,95	849,90	849,90	0,00
	Požiarné klapky:							
728	PKIS3G 700x500_ZV	021 Stavby	ks	2,000	265,07	530,14	530,14	0,00
729	PKIS3G 300x200_ZV	021 Stavby	ks	5,000	171,59	857,95	857,95	0,00
730	PKIS3G 560x300_ZV	021 Stavby	ks	2,000	214,04	428,08	428,08	0,00
731	PKIS3G 560x250_ZV	021 Stavby	ks	2,000	205,54	411,08	411,08	0,00

732	PKIR3G 250, ZV	021 Stavby	ks	1,000	160,18	160,18	160,18	0,00
Regulačné klapky:								
733	RKH 700x500	021 Stavby	ks	2,000	174,02	348,04	348,04	0,00
734	RKH 560x300	021 Stavby	ks	1,000	119,88	119,88	119,88	0,00
735	RKH 300x200	021 Stavby	ks	4,000	70,88	283,52	283,52	0,00
736	RKH 200x200	021 Stavby	ks	1,000	62,37	62,37	62,37	0,00
737	RKK φ125	021 Stavby	ks	1,000	35,44	35,44	35,44	0,00
738	RKK φ250	021 Stavby	ks	4,000	42,53	170,12	170,12	0,00
739	RKK φ200	021 Stavby	ks	1,000	37,26	37,26	37,26	0,00
740	RKK φ450	021 Stavby	ks	1,000	96,61	96,61	96,61	0,00
Tanierové ventily pre odvod:								
m.č. 3.14								
741	TV DVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	13,32	53,28	53,28	0,00
Tanierové ventily pre prívod:								
m.č. 3.14								
742	TV PDVS 200 - vyregulovať vzduchové množstvo 4x 232,5 m3/hod.	021 Stavby	ks	4,000	13,32	53,28	53,28	0,00
Dverové mriežky:								
743	Dverové obojstranné plastové mriežky C-DM-Z-O 455x90	021 Stavby	ks	2,000	37,53	75,06	75,06	0,00
Výustky pre odvod do štvorhranného potrubia:								
744	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	021 Stavby	ks	14,000	41,58	582,12	582,12	0,00
Výustky pre odvod do kruhového potrubia:								
745	NOVA-C-1-625x75 R1 SW(9010)	021 Stavby	ks	8,000	49,53	396,24	396,24	0,00
Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):								
746	TV φ250/5000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	553,50	553,50	553,50	0,00
747	TV φ250/4000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	553,50	553,50	553,50	0,00
748	TV φ250/5150 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	624,38	624,38	624,38	0,00
749	TV φ400/4000 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	723,60	723,60	723,60	0,00
Spiro potrubie:								
750	φ125 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	6,000	9,65	57,90	57,90	0,00
751	φ200 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	16,000	14,85	237,60	237,60	0,00
752	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	28,000	18,56	519,68	519,68	0,00
753	φ315 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	5,000	22,28	111,40	111,40	0,00
754	φ400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	7,000	31,19	218,33	218,33	0,00
755	φ450 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	10,000	37,13	371,30	371,30	0,00
Ohybné hadice na dopojenie TV:								
756	φ200	021 Stavby	bm	25,000	9,65	241,25	241,25	0,00
Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):								
757	4940 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	49,75	995,00	995,00	0,00
758	4000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	5,000	46,04	230,20	230,20	0,00
759	2400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	300,000	41,88	12 564,00	12 564,00	0,00
760	1720 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	100,000	36,38	3 638,00	3 638,00	0,00
761	1000 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	100,000	38,02	3 802,00	3 802,00	0,00
2.05 Protihluková stena								
762	Protihluková stena SOUND 50	021 Stavby	kpl	1,000	8 572,50	8 572,50	8 572,50	0,00
Izolácie								
763	Izolácie - kaučuková hr. 13 mm - interiér, prívodné potrubie	021 Stavby	m2	420,000	26,36	11 071,20	11 071,20	0,00
764	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	021 Stavby	m2	110,000	61,47	6 761,70	6 761,70	0,00
765	Požiarna izolácie: Rockwool Pyrorock Techrock 80ALS EI30 požiarne izolácia na báze minerálnej vlny, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	55,000	12,15	668,25	668,25	0,00
Nátery								
766	RAL 9010 biela - základný 1x	021 Stavby	m2	25,000	2,03	50,75	50,75	0,00
767	RAL 9010 biela - krycí 2x	021 Stavby	m2	50,000	5,33	266,50	266,50	0,00
768	Očistenie potrubia	021 Stavby	m2	25,000	2,43	60,75	60,75	0,00
Zariadenie č. 3: Vetranie kuchyne								
3.01 Kompaktná VZT jednotka								
769	Kompaktná VZT jednotka AmberAir Compact 7 CXH F2 (nEXA40000009887) s protiprúdovým rekuperátorom v exteriérovom vyhotovení, EC motory ventilátorov, zabudovaný el.ohrievač, kompletná MaR v zložení: Prívod/odvod: V = 5700/7700 m3/h; Pst = 600 Pa Filter F7/M5 so snímačom zanesenia Ventilátory s EC motorom 3f, 400 V; 2x3,5 kW; 2x5,6 A El.ohrievač 3f; 400 V; 12 kW vrátane príslušenstva Príslušenstvo: Nástenný programovateľný ovládač SA-ctrlol - 1 ks Tímiaca vložka na 4-hranné potrubie LJE 180,5x65,5 - 2 ks Uzatváracia klapka na 4-hranné potrubie SSK 1805-655 - 2 ks Servopohon SM230A-TP - 2 ks Sací/výfukový kus so sítom 1805x655 - 2 ks	021 Stavby	kpl	1,000	21 971,46	21 971,46	21 971,46	0,00
770	Filtrčná komora s vložkou tukového filtra 1810x660/500 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00
3.04 Tímič hluku								
771	Tímič hluku - TH 800x500 P	021 Stavby	ks	1,000	424,95	424,95	424,95	0,00
772	Tímič hluku - TH 700x400 O	021 Stavby	ks	1,000	809,41	809,41	809,41	0,00
Regulačné klapky:								
773	RKH 400x315	021 Stavby	ks	1,000	106,31	106,31	106,31	0,00
774	RKK 250	021 Stavby	ks	10,000	42,53	425,30	425,30	0,00
775	RKK 315	021 Stavby	ks	2,000	52,84	105,68	105,68	0,00
Krycie mriežky pre odvod z priestoru								
776	YG 250 kruhová krycia hliníková mriežka	021 Stavby	ks	5,000	34,02	170,10	170,10	0,00
Výustky pre prívod a odvod do štvorhranného potrubia - vyhotovenie nerez								
777	NOVA-B-1-1-625x125 R1 W	021 Stavby	ks	14,000	42,53	595,42	595,42	0,00
Textilná výustka pre prívod (príslušenstvo + kotvenie na lankách):								
778	TV φ315/12600 kruhová, napojenie na kruhové Spiro potrubie	021 Stavby	ks	1,000	1 417,50	1 417,50	1 417,50	0,00
Spiro potrubie prevedenie nerez								
779	φ400 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	20,000	31,48	629,60	629,60	0,00
780	φ315 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	35,000	23,61	826,35	826,35	0,00
781	φ250 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	bm	40,000	19,04	761,60	761,60	0,00
Ohybné hadice na dopojenie TV (hliník):								
782	φ250	021 Stavby	bm	20,000	12,62	252,40	252,40	0,00
Štvorhranné potrubie do obvodu (mm):								
783	4940 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	20,000	49,75	995,00	995,00	0,00
784	2600 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	35,000	34,90	1 221,50	1 221,50	0,00
785	1500 vrátane 30 % tvaroviek	021 Stavby	m2	10,000	34,16	341,60	341,60	0,00
3.05 Filter s aktívnym uhlím voči zachyteniu pachov								
786	Filter s aktívnym uhlím voči zachyteniu pachov (box+filter)	021 Stavby	kpl	1,000	6 023,70	6 023,70	6 023,70	0,00
787	Manometer k filtru	021 Stavby	kpl	1,000	162,00	162,00	162,00	0,00
788	Štvorhrnné potrubie pre dopojenie do obvodu 4500 vrátane 30 % tvaroviek 12m2 +PZ ZN 900x1250	021 Stavby	kpl	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
Izolácie								
789	Izolácie - kaučuková +hliníková hygienická fólia hr. 13 mm - interiér, prívodné potrubie	021 Stavby	m2	80,000	26,36	2 108,80	2 108,80	0,00
790	Izolácie - hr. 25 mm - oplechovanie - exteriér	021 Stavby	m2	50,000	61,47	3 073,50	3 073,50	0,00
Konzoly pod vonkajšie jednotky								
791	Konzoly pod vonkajšie jednotky (uholníky + rošty)	021 Stavby	kpl	2,000	270,00	540,00	540,00	0,00
Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková)								
792	φ 32 - 28mm	021 Stavby	bm	50,000	27,50	1 375,00	1 375,00	0,00
793	φ 16 - 15mm	021 Stavby	bm	50,000	21,53	1 076,50	1 076,50	0,00
Tlakové skúšky potrubí								

794	ø 32 - 28mm	021 Stavby	bm	50,000	6,48	324,00	324,00	0,00
795	ø 16 - 15mm	021 Stavby	bm	50,000	4,73	236,50	236,50	0,00
Ostatné								
796	Komunikačný kábel	021 Stavby	kpl	2,000	236,25	472,50	472,50	0,00
797	Doplnenie chladiva	021 Stavby	kpl	2,000	135,00	270,00	270,00	0,00
798	PVC zákryt potrubí	021 Stavby	kpl	2,000	195,75	391,50	391,50	0,00
Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od rekuperátorov vzt zariadení								
799	DN 20 + 30 % tvarovky	021 Stavby	bm	20,000	8,10	162,00	162,00	0,00
800	DN 32 + 20 % tvarovky	021 Stavby	bm	20,000	10,80	216,00	216,00	0,00
801	Cerpadlo odvodu kondenzátu	021 Stavby	kpl	2,000	337,50	675,00	675,00	0,00
Drobný, pomocný a doplnkový materiál								
802	Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení	021 Stavby	kg	800,000	9,45	7 560,00	7 560,00	0,00
803	Riešiť prestupy vzt cez vnútorné steny - nové otvory všetky aj stavebne vyspraviť	021 Stavby	kpl	3,000	675,00	2 025,00	2 025,00	0,00
Lešenie								
804	Lahké pracovné lešenie do výšky 2,5 m - prenájom lešenia na 1 mesiac	021 Stavby	kpl	3,000	607,50	1 822,50	1 822,50	0,00
805	Žeriav a práce žeriavom - pre montáž VZT zariadení	021 Stavby	hod	24,000	47,25	1 134,00	1 134,00	0,00
Komplexné skúšky								
806	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klímaizračného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových	021 Stavby	hod	72,000	20,25	1 458,00	1 458,00	0,00
807	Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu	021 Stavby	hod	48,000	20,25	972,00	972,00	0,00
808	Odkúšanie funkčnosti zariadení	021 Stavby	hod	48,000	20,25	972,00	972,00	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.7 Hlasová signalizácia požiaru						29 756,20	29 756,20	0,00
Práce a dodávky M								
Hlasová signalizácia požiaru								
809	Riadiaca jednotka VM3240VA	021 Stavby	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00
810	Založný zosilňovač VP-2241	021 Stavby	ks	1,000	819,00	819,00	819,00	0,00
811	Dobíjač akumulátorov VX-2000DS	021 Stavby	ks	1,000	861,00	861,00	861,00	0,00
812	Dig. stan. hlas RM-300MF	021 Stavby	ks	1,000	551,25	551,25	551,25	0,00
813	Vstupný modul riadenia zosilňovača VP-200VX	021 Stavby	ks	1,000	71,40	71,40	71,40	0,00
814	Akumulátor 12V / 20 Ah pre PSU	021 Stavby	ks	2,000	75,60	151,20	151,20	0,00
815	Stropný reproduktor EN54-24, 6W	021 Stavby	ks	30,000	63,00	1 890,00	1 890,00	0,00
816	Nástenný reproduktor EN54-24, 6W	021 Stavby	ks	17,000	78,75	1 338,75	1 338,75	0,00
817	Koncový člen reproduktoru VM-300SV	021 Stavby	ks	3,000	30,45	91,35	91,35	0,00
818	Tlačidlový hlásič EN54-11	021 Stavby	ks	7,000	68,25	477,75	477,75	0,00
819	Rozvádzač HSP 15U, 600x600 mm, IP30, vrátane príslušenstva	021 Stavby	kpl.	1,000	1 186,50	1 186,50	1 186,50	0,00
820	Kábel CHKE-V FE180/E30 2x1,5, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	980,000	2,31	2 263,80	2 263,80	0,00
821	Kábel JE-H(S)H-V FE180/E30 1x2x0,8, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	260,000	2,10	546,00	546,00	0,00
822	Kábel JE-H(S)H-V FE180/E30 4x2x0,8, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	100,000	5,15	515,00	515,00	0,00
823	Kábel - FTP Cat 5e	021 Stavby	m	180,000	2,00	360,00	360,00	0,00
824	Protipožiarna príchytka	021 Stavby	ks	4 600,000	1,05	4 830,00	4 830,00	0,00
825	Protipožiarna hmoždinka	021 Stavby	ks	4 600,000	1,37	6 302,00	6 302,00	0,00
826	Rebrik 100/60	021 Stavby	ks	12,000	28,35	340,20	340,20	0,00
827	Protipožiarna upchávka	021 Stavby	kpl.	1,000	441,00	441,00	441,00	0,00
828	Prierazy a drážkovanie	021 Stavby	kpl.	1,000	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00
829	Pomocný inšalačný materiál a práce	021 Stavby	kpl.	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
830	Pracovné lešenia	021 Stavby	kpl.	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
831	Oživenie a naprogramovanie systému	021 Stavby	kpl.	1,000	472,50	472,50	472,50	0,00
832	Funkčná skúška	021 Stavby	kpl.	1,000	157,50	157,50	157,50	0,00
833	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl.	1,000	52,50	52,50	52,50	0,00
834	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl.	1,000	262,50	262,50	262,50	0,00
835	Revízná správa	021 Stavby	kpl.	1,000	315,00	315,00	315,00	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.8a Elektroinštalácia						74 329,14	74 329,14	0,00
Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
836	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, - 0,28100t	021 Stavby	m2	0,350	8,67	3,03	3,03	0,00
837	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m2	1,000	73,61	73,61	73,61	0,00
838	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	021 Stavby	ks	384,000	1,27	487,68	487,68	0,00
839	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	2 500,000	1,38	3 450,00	3 450,00	0,00
840	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, - 0,00800t	021 Stavby	m	24,000	5,14	123,36	123,36	0,00
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
841	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	240,000	1,35	324,00	324,00	0,00
842	Rúrka ohýbná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	240,000	0,71	170,40	170,40	0,00
843	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	021 Stavby	m	38,000	1,70	64,60	64,60	0,00
844	Rúrka ohýbná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	021 Stavby	m	38,000	1,52	57,76	57,76	0,00
845	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	15,000	1,83	27,45	27,45	0,00
846	Rúrka ohýbná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 50	021 Stavby	m	15,000	2,14	32,10	32,10	0,00
847	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	021 Stavby	m	3,000	1,96	5,88	5,88	0,00
848	Rúrka ohýbná vinitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	021 Stavby	m	3,000	3,18	9,54	9,54	0,00
849	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	224,000	1,37	306,88	306,88	0,00
850	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF, Dvh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	224,000	0,77	172,48	172,48	0,00
851	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová, príp. WAGO sv. pod vypínač	021 Stavby	ks	160,000	5,83	932,80	932,80	0,00
852	Krabica inštalčná KU 68-1903 HF 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela, bezhalogénová	021 Stavby	ks	160,000	2,21	353,60	353,60	0,00
853	Krabica pancierová z PVC, 117x117x58 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	5,000	13,04	65,20	65,20	0,00
854	Krabica z PVC pancierová 8111 KA, švxxh 117x117x58 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	5,000	6,56	32,80	32,80	0,00
855	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	700,000	1,27	889,00	889,00	0,00
856	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektrik	021 Stavby	ks	700,000	0,02	14,00	14,00	0,00
857	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou, veľkosť do 0,20 m2	021 Stavby	ks	20,000	4,73	94,60	94,60	0,00
858	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou	021 Stavby	ks	20,000	26,25	525,00	525,00	0,00
859	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, pre kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	1,11	2,22	2,22	0,00
860	Tabuľka výstražná do kúpeľne	021 Stavby	ks	2,000	3,12	6,24	6,24	0,00
861	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	35,000	1,97	68,95	68,95	0,00
862	Káblové oko medené lisovacie CU 16x5 KU-L	021 Stavby	ks	35,000	0,58	20,30	20,30	0,00
863	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	10,000	2,67	26,70	26,70	0,00
864	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	021 Stavby	ks	10,000	0,77	7,70	7,70	0,00
865	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	10,000	3,24	32,40	32,40	0,00
866	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L	021 Stavby	ks	10,000	0,69	6,90	6,90	0,00
867	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	021 Stavby	ks	10,000	6,43	64,30	64,30	0,00
868	Káblové oko medené lisovacie CU 120x8 KU-L	021 Stavby	ks	10,000	3,22	32,20	32,20	0,00
869	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	021 Stavby	ks	140,000	1,85	259,00	259,00	0,00
870	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	021 Stavby	ks	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00

871	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 Stavby	ks	65,000	5,69	369,85	369,85	0,00
872	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	021 Stavby	ks	9,000	7,42	66,78	66,78	0,00
873	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 50 mm2	021 Stavby	ks	2,000	10,92	21,84	21,84	0,00
874	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 150 mm2	021 Stavby	ks	2,000	18,15	36,30	36,30	0,00
875	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	021 Stavby	ks	17,000	5,21	88,57	88,57	0,00
876	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	021 Stavby	ks	10,000	6,31	63,10	63,10	0,00
877	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	16,000	4,93	78,88	78,88	0,00
878	Vypínač 1-pól. do vlhka zapustený,250V, 10A, IP44, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	16,000	7,35	117,60	117,60	0,00
879	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	6,15	12,30	12,30	0,00
880	Sériový prep. do vlhka zapustený,250V, 10A, IP44, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	2,000	7,35	14,70	14,70	0,00
881	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	021 Stavby	ks	26,000	2,21	57,46	57,46	0,00
882	Vypínač 1-pól. domový,250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	26,000	6,83	177,58	177,58	0,00
883	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	021 Stavby	ks	20,000	2,89	57,80	57,80	0,00
884	Sériový prep. domový,250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	20,000	6,83	136,60	136,60	0,00
885	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	18,000	2,53	45,54	45,54	0,00
886	Striedavý prep. domový,250V, 10A, IP20, r.6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	18,000	6,83	122,94	122,94	0,00
887	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	5,000	2,84	14,20	14,20	0,00
888	Krížový prep. domový,250V, 10A, IP20, r.7, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	5,000	6,83	34,15	34,15	0,00
889	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	13,000	6,68	86,84	86,84	0,00
890	Spínač so senzorom pohybu na strop nešpecifikovaný, IP20, LS	021 Stavby	ks	13,000	42,00	546,00	546,00	0,00
891	Prepínač vačkový do 63A, 3-pól., 400V, na povrch	021 Stavby	ks	10,000	9,35	93,50	93,50	0,00
892	Spínač trojpolový, šedá, KSE 325 TPN	021 Stavby	ks	7,000	32,27	225,89	225,89	0,00
893	Spínač trojpolový, šedá, KSE 340 TPN	021 Stavby	ks	1,000	35,66	35,66	35,66	0,00
894	Spínač trojpolový, šedá, KSE 363 TPN	021 Stavby	ks	2,000	110,11	220,22	220,22	0,00
895	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	49,000	4,10	200,90	200,90	0,00
896	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	021 Stavby	ks	26,000	7,88	204,88	204,88	0,00
897	Dvojjzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	23,000	9,45	217,35	217,35	0,00
898	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	37,000	4,89	180,93	180,93	0,00
899	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	021 Stavby	ks	12,000	7,88	94,56	94,56	0,00
900	Dvojjzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	25,000	9,45	236,25	236,25	0,00
901	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	51,000	5,72	291,72	291,72	0,00
902	Zásuvka do vlhka zapustená, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	50,000	9,98	499,00	499,00	0,00
903	Zásuvka do vlhka na povrch, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	021 Stavby	ks	1,000	8,93	8,93	8,93	0,00
904	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	7,000	6,32	44,24	44,24	0,00
905	Zásuvka nástenná IZG 1653 16A/400V/5P IP67, SEZ	021 Stavby	ks	7,000	9,24	64,68	64,68	0,00
906	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZG 3243, 3P + PE, IZG 3253, 3P + N + PE	021 Stavby	ks	1,000	6,77	6,77	6,77	0,00
907	Zásuvka nástenná IZG 3253 32A/400V/5P IP67, SEZ	021 Stavby	ks	1,000	11,15	11,15	11,15	0,00
908	Tlačidlo ovládacie, bezpečnostné, apod.	021 Stavby	ks	1,000	3,97	3,97	3,97	0,00
909	spínač 1-p. v skrinke so sklom, napr. SPAMEL, OP1-W02-A-11, IP65, červený (CENTRAL STOP, TOTAL STOP), pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	22,05	22,05	22,05	0,00
910	Montáž el. spotrebiča	021 Stavby	ks	25,000	23,57	589,25	589,25	0,00
911	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	178,000	4,45	792,10	792,10	0,00
912	LED svetidlo nešpecifikované "D", cca 20W, min. 1760lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 3)	021 Stavby	ks	1,000	136,50	136,50	136,50	0,00
913	LED svetidlo nešpecifikované "E", cca 28W, min. 2550lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 5)	021 Stavby	ks	1,000	152,25	152,25	152,25	0,00
914	LED svetidlo nešpecifikované "F", cca 36W, min. 3350lm, IP20 (napr. Osmont - Aura 5)	021 Stavby	ks	2,000	199,50	399,00	399,00	0,00
915	LED svetidlo nešpecifikované "F4", cca 36W, 3350lm, IP20, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Aura 5 s čidlom pohybu)	021 Stavby	ks	17,000	220,50	3 748,50	3 748,50	0,00
916	LED svetidlo nešpecifikované "R2", 24W, 2590lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	65,000	99,75	6 483,75	6 483,75	0,00
917	LED svetidlo nešpecifikované "S", 34W, 3930lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	13,000	142,80	1 856,40	1 856,40	0,00
918	LED svetidlo nešpecifikované "S1", 45W, 4915lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	32,000	147,00	4 704,00	4 704,00	0,00
919	LED svetidlo nešpecifikované "S3", 53W, 5690lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	38,000	152,25	5 785,50	5 785,50	0,00
920	LED svetidlo nešpecifikované "S4", 63W, 6480lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	021 Stavby	ks	9,000	194,25	1 748,25	1 748,25	0,00
921	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	90,000	5,88	529,20	529,20	0,00
922	LED svetidlo nešpecifikované "C3", cca15W, min. 1360lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56706, IP54, IK10)	021 Stavby	ks	3,000	73,50	220,50	220,50	0,00
923	LED svetidlo nešpecifikované "E3", cca 28W, min. 2550lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 2 PC, 56716, IP54, IK10)	021 Stavby	ks	1,000	123,90	123,90	123,90	0,00
924	LED svetidlo nešpecifikované "F3", cca 36W, min. 3350lm, IP43 (napr. Osmont - Titan 2 PC, 53756, IP54, IK10)	021 Stavby	ks	1,000	132,30	132,30	132,30	0,00
925	LED svetidlo nešpecifikované "G", cca 9W, min. 720lm, IP21, tr. II (napr. Osmont - Flora 2)	021 Stavby	ks	22,000	68,25	1 501,50	1 501,50	0,00
926	LED svetidlo nešpecifikované "H1", cca 15W, min. 1320lm, IP44, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56707, IP54, IK10, s čidlom pohybu)	021 Stavby	ks	7,000	115,50	808,50	808,50	0,00
927	LED svetidlo nešpecifikované "T1", 18W, 2364lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	13,000	68,25	887,25	887,25	0,00
928	LED svetidlo nešpecifikované "T2", 27W, 3546lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	14,000	78,75	1 102,50	1 102,50	0,00
929	LED svetidlo nešpecifikované "T3", 36W, 4728lm, IP43 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	6,000	73,50	441,00	441,00	0,00
930	LED svetidlo nešpecifikované "T4", 54W, 7092lm, IP43 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	9,000	84,00	756,00	756,00	0,00
931	LED svetidlo nešpecifikované "T5", 72W, 9050lm, IP54 (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	021 Stavby	ks	14,000	89,25	1 249,50	1 249,50	0,00
932	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	27,000	4,77	128,79	128,79	0,00
933	Svetidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Y", 2W, 44lm, 1 hod., IP20, len núdzový režim (napr. OMS Emergency 2933)	021 Stavby	ks	25,000	44,89	1 122,25	1 122,25	0,00

934	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Z", 2W, 44lm, 1 hod., IP54, len núdzový režim	021 Stavby	ks	2,000	57,75	115,50	115,50	0,00
935	Ekvipotenciálna prípojnice Cu do 25/3	021 Stavby	ks	1,000	9,45	9,45	9,45	0,00
936	Týč z medi šxh 25x3 mm, E Cu 99,9, plochá, ťahaná za studena	021 Stavby	kg	0,340	9,67	3,29	3,29	0,00
937	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	120,000	4,56	547,20	547,20	0,00
938	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	120,000	0,47	56,40	56,40	0,00
939	Páska Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	120,000	0,54	64,80	64,80	0,00
940	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	300,000	1,91	573,00	573,00	0,00
941	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2	021 Stavby	m	150,000	0,91	136,50	136,50	0,00
942	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	021 Stavby	m	150,000	1,18	177,00	177,00	0,00
943	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 25mm2	021 Stavby	m	450,000	1,91	859,50	859,50	0,00
944	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	021 Stavby	m	450,000	3,54	1 593,00	1 593,00	0,00
945	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	24,000	0,54	12,96	12,96	0,00
946	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	24,000	2,08	49,92	49,92	0,00
947	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	18,000	0,60	10,80	10,80	0,00
948	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x4 mm2	021 Stavby	m	18,000	3,21	57,78	57,78	0,00
949	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x25	021 Stavby	m	4,000	1,37	5,48	5,48	0,00
950	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x25 mm2	021 Stavby	m	4,000	17,26	69,04	69,04	0,00
951	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	72,000	0,79	56,88	56,88	0,00
952	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	6,000	0,64	3,84	3,84	0,00
953	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	66,000	0,89	58,74	58,74	0,00
954	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	2 445,000	0,82	2 004,90	2 004,90	0,00
955	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	720,000	0,80	576,00	576,00	0,00
956	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	165,000	0,80	132,00	132,00	0,00
957	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	1 270,000	0,95	1 206,50	1 206,50	0,00
958	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	290,000	0,95	275,50	275,50	0,00
959	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	2 096,000	0,94	1 970,24	1 970,24	0,00
960	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	880,000	1,19	1 047,20	1 047,20	0,00
961	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	1 216,000	1,31	1 592,96	1 592,96	0,00
962	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x120	021 Stavby	m	60,000	3,86	231,60	231,60	0,00
963	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x120 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	60,000	59,85	3 591,00	3 591,00	0,00
964	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	96,000	1,99	191,04	191,04	0,00
965	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2	021 Stavby	m	96,000	7,88	756,48	756,48	0,00
966	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	021 Stavby	m	32,000	2,19	70,08	70,08	0,00
967	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x25 mm2	021 Stavby	m	32,000	11,55	369,60	369,60	0,00
968	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	021 Stavby	m	45,000	2,46	110,70	110,70	0,00
969	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x35 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	45,000	19,95	897,75	897,75	0,00
970	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	180,000	0,91	163,80	163,80	0,00
971	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	35,000	1,29	45,15	45,15	0,00
972	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	145,000	1,37	198,65	198,65	0,00
973	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	260,000	1,06	275,60	275,60	0,00
974	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	260,000	1,94	504,40	504,40	0,00
975	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	021 Stavby	m	55,000	1,40	77,00	77,00	0,00
976	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	55,000	2,86	157,30	157,30	0,00
977	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	160,000	1,65	264,00	264,00	0,00
978	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	55,000	4,09	224,95	224,95	0,00
979	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	105,000	5,51	578,55	578,55	0,00
980	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	63,000	1,99	125,37	125,37	0,00
981	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	43,000	6,74	289,82	289,82	0,00
982	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	20,000	8,40	168,00	168,00	0,00
983	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	13,000	0,84	10,92	10,92	0,00
984	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O FE 180/E30 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	13,000	1,40	18,20	18,20	0,00
Revízie								
985	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	021 Stavby	pole	2,000	9,42	18,84	18,84	0,00
986	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	021 Stavby	pole	2,000	15,28	30,56	30,56	0,00
987	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	021 Stavby	pole	2,000	22,19	44,38	44,38	0,00
988	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	95,000	2,14	203,30	203,30	0,00
989	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	95,000	1,76	167,20	167,20	0,00
990	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	1,000	9,05	9,05	9,05	0,00
991	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	021 Stavby	mer.	26,000	5,27	137,02	137,02	0,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
992	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-DEMONTÁŽE	021 Stavby	hod	100,000	13,49	1 349,00	1 349,00	0,00
993	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	18,54	370,80	370,80	0,00
994	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	21,08	421,60	421,60	0,00
SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.8b Bleskozvod						3 217,03	3 217,03	0,00
Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
995	Výsekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	4,000	4,48	17,92	17,92	0,00
996	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	52,000	2,48	128,96	128,96	0,00

	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
997	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	95,000	1,88	178,60	178,60	0,00
998	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	89,490	1,32	118,13	118,13	0,00
999	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	24,000	1,51	36,24	36,24	0,00
1000	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 izolovaný	021 Stavby	m	15,000	8,40	126,00	126,00	0,00
1001	Montáž revízných dvierok pre skrytý zvod	021 Stavby	ks	4,000	4,73	18,92	18,92	0,00
1002	Revíznie dvierka pre skrytý zvod 476 020, nerez, 205x145mm	021 Stavby	ks	4,000	47,25	189,00	189,00	0,00
1003	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	4,000	2,91	11,64	11,64	0,00
1004	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvody	021 Stavby	ks	4,000	0,53	2,12	2,12	0,00
1005	Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP	021 Stavby	ks	2,000	1,59	3,18	3,18	0,00
1006	Svorka pripojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SP 1 A2	021 Stavby	ks	2,000	2,61	5,22	5,22	0,00
1007	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	021 Stavby	ks	4,000	2,65	10,60	10,60	0,00
1008	Svorka skúšobná nerez SZ - 459 129	021 Stavby	ks	4,000	5,79	23,16	23,16	0,00
1009	Svorka nerez 1.4301 univerzálna SU	021 Stavby	ks	21,000	1,86	39,06	39,06	0,00
1010	Svorka univerzálna nerez SU - 315 115	021 Stavby	ks	21,000	3,95	82,95	82,95	0,00
1011	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	021 Stavby	m	205,000	1,99	407,95	407,95	0,00
1012	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	27,675	6,36	176,01	176,01	0,00
1013	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 izolované	021 Stavby	m	52,000	1,78	92,56	92,56	0,00
1014	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	021 Stavby	kg	10,400	10,56	109,82	109,82	0,00
1015	Ochranná manžeta pre skrytý zvod	021 Stavby	m	4,000	1,45	5,80	5,80	0,00
1016	Ochranná manžeta pre skrytý zvod 276 056	021 Stavby	ks	4,000	0,84	3,36	3,36	0,00
1017	Podpery vedenia zliatina AlMgSi nešpecifikovaná	021 Stavby	ks	294,000	1,65	485,10	485,10	0,00
1018	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi	021 Stavby	ks	190,000	1,28	243,20	243,20	0,00
1019	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi - skrytý zvod (202169)	021 Stavby	ks	104,000	0,74	76,96	76,96	0,00
1020	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,000	6,91	6,91	6,91	0,00
1021	zachytávacia tyč zliatina AlMgSi DEHN č. 104 150	021 Stavby	ks	1,000	13,65	13,65	13,65	0,00
1022	držák izolačný DEHNiso 530mm na potrubie P50-300 č. 106 245	021 Stavby	ks	2,000	40,90	81,80	81,80	0,00
1023	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej a lapacej tyči	021 Stavby	ks	1,000	2,38	2,38	2,38	0,00
1024	Svorka k lapacej tyči nerez DEHN č. 380 029	021 Stavby	ks	1,000	4,21	4,21	4,21	0,00
	Revízie							
1025	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	021 Stavby	zvod	4,000	55,48	221,92	221,92	0,00
1026	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	4,000	9,05	36,20	36,20	0,00
	Hodinové zučtovacie sadzby							
1027	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	10,000	18,54	185,40	185,40	0,00
1028	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín - DEMONTÁŽ	021 Stavby	hod	5,000	14,42	72,10	72,10	0,00
	SO-01 Nadstavba a prístavba základnej školy za účelom rozšírenia kapacity - časť 01.8c Rozvážače					8 810,39	8 810,39	0,00
	Práce a dodávky M							
	Elektromontáže							
1029	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	021 Stavby	ks	3,000	5,88	17,64	17,64	0,00
1030	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	021 Stavby	ks	2,000	21,19	42,38	42,38	0,00
1031	Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	021 Stavby	ks	1,000	22,97	22,97	22,97	0,00
1032	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	7,79	7,79	7,79	0,00
1033	Vypínač MSO-100-3, In 100 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	021 Stavby	ks	1,000	41,14	41,14	41,14	0,00
1034	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	021 Stavby	ks	1,000	4,58	4,58	4,58	0,00
1035	Soklová zásuvka ZSE-06, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkom, prívod zospodu, prívod zhora, šírka 2,5 modulu	021 Stavby	ks	1,000	10,67	10,67	10,67	0,00
1036	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 Stavby	ks	85,000	4,13	351,05	351,05	0,00
1037	Istič LTN-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	021 Stavby	ks	22,000	5,31	116,82	116,82	0,00
1038	Istič LTN-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	021 Stavby	ks	65,000	5,00	325,00	325,00	0,00
1039	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	29,000	5,56	161,24	161,24	0,00
1040	Istič LTN-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	12,000	17,23	206,76	206,76	0,00
1041	Istič LTN-20B-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	4,000	19,27	77,08	77,08	0,00
1042	Istič LTN-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	5,000	20,11	100,55	100,55	0,00
1043	Istič LTN-32B-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	24,49	24,49	24,49	0,00
1044	Istič LTN-50B-3, 50 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	50,79	50,79	50,79	0,00
1045	Istič LTN-63B-3, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	56,06	56,06	56,06	0,00
1046	Istič LTN-32C-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	021 Stavby	ks	2,000	29,33	58,66	58,66	0,00
1047	Istič LTN-40C-3, In 40 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	021 Stavby	ks	3,000	36,96	110,88	110,88	0,00
1048	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	7,63	7,63	7,63	0,00
1049	Istič LVN-100B-3, 100 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 Stavby	ks	1,000	126,81	126,81	126,81	0,00
1050	Prúdové chrániče dvoj pólové 16 - 80 A	021 Stavby	ks	2,000	5,88	11,76	11,76	0,00
1051	Prúdový chránič LFN-25-2-030AC, 25 A, AC 230 V, 30 mA, 2 P, 10 kA, typ AC	021 Stavby	ks	2,000	52,76	105,52	105,52	0,00
1052	Prúdové chrániče štvor pólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	23,000	6,83	157,09	157,09	0,00
1053	Prúdový chránič LFN-25-4-030AC, 25 A, AC 230/400 V, 30 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	021 Stavby	ks	17,000	58,13	988,21	988,21	0,00
1054	Prúdový chránič LFN-40-4-030AC, 40 A, AC 230/400 V, 30 mA, 4 P, 10 kA, typ AC	021 Stavby	ks	6,000	59,58	357,48	357,48	0,00
1055	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvoj pólové	021 Stavby	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00
1056	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10 Ka, O EZ	021 Stavby	ks	1,000	60,20	60,20	60,20	0,00
1057	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	021 Stavby	ks	4,000	7,95	31,80	31,80	0,00
1058	Zvodíče prepätia SVC-350-3N-MZ, typ 2, 40 kA, AC 350 V, varistor, iskrisko	021 Stavby	ks	4,000	132,85	531,40	531,40	0,00
1059	Zvodíče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	021 Stavby	ks	2,000	7,95	15,90	15,90	0,00
1060	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, 25 kA, AC 350 V, so signalizáciou, iskrisko, varistor	021 Stavby	ks	2,000	646,18	1 292,36	1 292,36	0,00
1061	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	021 Stavby	ks	2,000	18,05	36,10	36,10	0,00
1062	Spínací blok BD250NE305, 3 P, 250 A, 36 kA, pre BD250	021 Stavby	ks	2,000	142,51	285,02	285,02	0,00
1063	Nadprúdová spúšť SE-BD-0250-DTV3, charakteristika D, 250 A, nastavenie IR 100 - 250 A, pre BD250	021 Stavby	ks	1,000	201,21	201,21	201,21	0,00
1064	Blok odpínača SE-BD-0250-V001, pre BD250	021 Stavby	ks	1,000	74,33	74,33	74,33	0,00
1065	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	22,000	1,06	23,32	23,32	0,00
1066	Svorka radová 6035-00	021 Stavby	ks	22,000	0,65	14,30	14,30	0,00
1067	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 6 mm2	021 Stavby	ks	9,000	1,40	12,60	12,60	0,00
1068	Svorka radová na DIN lištu 6035-10	021 Stavby	ks	9,000	0,70	6,30	6,30	0,00
1069	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 35 mm2	021 Stavby	ks	3,000	3,97	11,91	11,91	0,00
1070	Svorka radová na DIN lištu 6035-40	021 Stavby	ks	3,000	6,30	18,90	18,90	0,00
1071	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 150 mm2	021 Stavby	ks	3,000	8,42	25,26	25,26	0,00
1072	Svorka radová na DIN lištu 6035-60	021 Stavby	ks	3,000	13,41	40,23	40,23	0,00
1073	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00

1074	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-Z-3S72-B, OEZ	021 Stavby	ks	1,000	109,67	109,67	109,67	0,00
1075	Domova rozvodnica nad 96 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	021 Stavby	ks	2,000	52,50	105,00	105,00	0,00
1076	Rozvodnicová skriňa DZ43-3507, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 1150 x 710, počet radov 7, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP43, materiál : oceľ-plech, KOMPLET	021 Stavby	ks	1,000	362,19	362,19	362,19	0,00
1077	Rozvodnicová skriňa DZ54-3505-EI30S, pre zapustenú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 750x710, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 35, krytie IP54, materiál : oceľ-plech, požiaro odolnosť EI30S, KOMPLET	021 Stavby	ks	1,000	974,65	974,65	974,65	0,00
1078	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	1,000	12,39	12,39	12,39	0,00
1079	Rozvodnicová skriňa RZI-N-2T24, pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 2, počet modulov v rade 12, PE+N, farba sivá, materiál ABS	021 Stavby	ks	1,000	54,89	54,89	54,89	0,00
1080	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	021 Stavby	ks	2,000	18,75	37,50	37,50	0,00
1081	Rozvodnicová skriňa RZI-N-3T54, pre nástennú montáž, krytie IP65, priehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 18, PE+N, farba sivá, materiál ABS	021 Stavby	ks	1,000	99,70	99,70	99,70	0,00
1082	Rozvodnicová skriňa DN43-2403, pre nástennú montáž, jednokridlové dvere, nepriehľadné dvere, vnútorná V x Š 557 x 510, počet radov 3, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP43, materiál : oceľ-plech	021 Stavby	ks	1,000	346,02	346,02	346,02	0,00
Hodinové účtovacie sadzby								
1083	Stavebná montážna práca menej náročná, pomocné alebo manipulácie (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-DEMONTÁŽE	021 Stavby	hod	20,000	13,49	269,80	269,80	0,00
1084	Stavebná montážna práca náročná ucelená - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	10,000	18,54	185,40	185,40	0,00
SO-02 Príprava územia, terénne úpravy						24 286,27	24 286,27	0,00
HSV								
Zemné práce								
1085	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 50 m2, - 0,2600 t	021 Stavby	m2	30,900	3,65	112,79	112,79	0,00
1086	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	17,120	18,94	324,25	324,25	0,00
1087	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	17,120	8,89	152,20	152,20	0,00
1088	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	56,113	260,12	14 596,11	14 596,11	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1089	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	8,034	118,65	953,23	953,23	0,00
1090	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	158,639	11,79	1 870,35	1 870,35	0,00
1091	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 014,141	0,38	1 145,37	1 145,37	0,00
1092	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	158,639	8,90	1 411,89	1 411,89	0,00
1093	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	793,195	1,09	864,58	864,58	0,00
1094	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	158,639	18,00	2 855,50	2 855,50	0,00
SO-03 Spevnené plochy - časť 03F Rozšírenie komunikácie						10 943,84	10 943,84	0,00
Vinohradská								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1095	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	74,340	6,37	473,55	473,55	0,00
1096	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	74,340	0,99	73,60	73,60	0,00
1097	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	74,340	5,51	409,61	409,61	0,00
1098	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	520,380	0,51	265,39	265,39	0,00
1099	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	133,812	11,00	1 471,93	1 471,93	0,00
Komunikácie								
1100	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	118,000	2,81	331,58	331,58	0,00
1101	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	118,000	4,90	578,20	578,20	0,00
1102	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	118,000	4,70	554,60	554,60	0,00
1103	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	118,000	7,53	888,54	888,54	0,00
1104	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	118,000	2,14	252,52	252,52	0,00
1105	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	118,000	12,25	1 445,50	1 445,50	0,00
1106	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná	021 Stavby	m2	121,540	17,39	2 113,58	2 113,58	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1107	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	48,000	7,62	365,76	365,76	0,00
1108	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	021 Stavby	ks	48,480	7,12	345,18	345,18	0,00
Presun hmôt HSV								
1109	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	172,669	7,38	1 274,30	1 274,30	0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady								
Geodetické práce								
1110	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
SO-06 Pripojka NN káblom v zemi						3 439,54	3 439,54	0,00
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1111	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	1,000	1,70	1,70	1,70	0,00
Komunikácie								
1112	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betónové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	1,000	13,05	13,05	13,05	0,00

	Práce a dodávky M								
	Elektromontáže								
1113	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	021 Stavby	ks	12,000	6,16	73,92	73,92	0,00	
1114	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144	021 Stavby	ks	12,000	2,51	30,12	30,12	0,00	
1115	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm ²	021 Stavby	ks	3,000	17,38	52,14	52,14	0,00	
1116	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 95-150 mm ²	021 Stavby	ks	1,000	26,89	26,89	26,89	0,00	
1117	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 70-120	021 Stavby	ks	1,000	58,11	58,11	58,11	0,00	
1118	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	021 Stavby	m	75,000	3,00	225,00	225,00	0,00	
1119	Kábel hliníkový NAYY-J 4x120 SM mm ²	021 Stavby	m	75,000	10,22	766,50	766,50	0,00	
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
1120	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	45,000	5,54	249,30	249,30	0,00	
1121	Výkop pre káblOVú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	021 Stavby	ks	1,000	34,61	34,61	34,61	0,00	
1122	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	12,600	0,23	2,90	2,90	0,00	
1123	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	45,000	1,39	62,55	62,55	0,00	
1124	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	021 Stavby	t	4,680	14,74	68,98	68,98	0,00	
1125	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	45,000	0,50	22,50	22,50	0,00	
1126	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	45,000	0,10	4,50	4,50	0,00	
1127	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	45,000	2,09	94,05	94,05	0,00	
1128	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	3,150	7,29	22,96	22,96	0,00	
1129	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	23,000	1,84	42,32	42,32	0,00	
	Revízie								
1130	Rozvodné zariadenia kontrola stavu prípojkovkej skrine	021 Stavby	ks	2,000	7,31	14,62	14,62	0,00	
1131	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na prívode do prípojkovkej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	2,000	1,38	2,76	2,76	0,00	
1132	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebiteľoch alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	2,000	1,68	3,36	3,36	0,00	
1133	východisková revízia - vedenie NN, V.O. krátke	021 Stavby	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00	
	Hodinové zučtovacie sadzby								
1134	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DEMONTÁŽE	021 Stavby	hod	20,000	12,91	258,20	258,20	0,00	
1135	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	10,000	15,33	153,30	153,30	0,00	
1136	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	20,000	20,17	403,40	403,40	0,00	
1137	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín-PRÁCE NA SIETI NN	021 Stavby	hod	20,000	22,59	451,80	451,80	0,00	
	SO-07 Dažďová kanalizácia + trativod					12 730,77	12 730,77	0,00	
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1138	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,023	87,31	2,01	2,01	0,00	
1139	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200m ² ,z kameniva hrubého, hr. 200 do 300mm, 0,40t	021 Stavby	m2	5,000	18,49	92,45	92,45	0,00	
1140	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	6,000	15,05	90,30	90,30	0,00	
1141	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	021 Stavby	m	2,000	18,63	37,26	37,26	0,00	
1142	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	021 Stavby	m	4,000	11,37	45,48	45,48	0,00	
1143	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	4,000	18,36	73,44	73,44	0,00	
1144	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 DO 100 m3	021 Stavby	m3	23,224	12,12	281,47	281,47	0,00	
1145	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapázaných, s urovnaním dna v homine 3	021 Stavby	m3	23,224	0,98	22,76	22,76	0,00	
1146	Výkop šachty zapázané, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,440	42,70	1 470,59	1 470,59	0,00	
1147	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapázaných i nezapázaných v homine 3	021 Stavby	m3	34,440	5,85	201,47	201,47	0,00	
1148	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapázaných i nezapázaných v homine 4	021 Stavby	m3	7,188	11,62	83,52	83,52	0,00	
1149	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	42,560	7,22	307,28	307,28	0,00	
1150	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	42,560	3,98	169,39	169,39	0,00	
1151	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	34,520	7,52	259,59	259,59	0,00	
1152	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,520	7,65	264,08	264,08	0,00	
1153	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	34,520	1,01	34,87	34,87	0,00	
1154	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	57,648	4,80	276,71	276,71	0,00	
1155	Kamenivo drevné drobné 0-4 b	021 Stavby	t	4,637	14,56	67,51	67,51	0,00	
1156	Kamenivo drevné hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043	021 Stavby	t	37,632	24,11	907,31	907,31	0,00	
1157	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	26,880	4,02	108,06	108,06	0,00	
1158	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	8,280	16,53	136,87	136,87	0,00	
1159	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	22,400	27,58	617,79	617,79	0,00	
	Vodorovné konštrukcie								
1160	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	021 Stavby	m3	1,080	49,39	53,34	53,34	0,00	
1161	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,760	38,25	105,57	105,57	0,00	
1162	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	021 Stavby	m3	1,000	106,96	106,96	106,96	0,00	
1163	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	10,000	13,51	135,10	135,10	0,00	
	Rúrové vedenie								
1164	Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké	021 Stavby	ks	2,000	17,98	35,96	35,96	0,00	
1165	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 4 - DN 125, 3m	021 Stavby	ks	4,000	15,06	60,24	60,24	0,00	
1166	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 8 - DN 160, 2m	021 Stavby	ks	2,000	24,52	49,04	49,04	0,00	
1167	KG - PVC kanalizačné rúry odpadové hrdlované, WAVIN SN 8 - DN 160, 5m	021 Stavby	ks	2,000	45,58	91,16	91,16	0,00	
1168	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 125	021 Stavby	ks	1,000	46,86	46,86	46,86	0,00	
1169	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	021 Stavby	ks	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	
1170	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	021 Stavby	ks	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	
1171	PVC kanalizačná odbočka 45 st., SN 8 - DN 160/125	021 Stavby	m	1,000	8,35	8,35	8,35	0,00	
1172	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	23,000	1,74	40,02	40,02	0,00	
1173	Vsakovací blok Q-BB, rozmer 3000x2400x1800 mm, DODÁVKA, MONTÁŽ, DOPRAVA (viď ponukový list)	021 Stavby	kpl	1,000	4 048,13	4 048,13	4 048,13	0,00	
1174	vsakovacia skúška+ doprava	021 Stavby	ks	1,000	564,96	564,96	564,96	0,00	
1175	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	23,000	0,98	22,54	22,54	0,00	
	Presun hmôt HSV								
1176	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	54,285	33,22	1 803,35	1 803,35	0,00	
	SO-08 Pripojka plynu - rekonštrukcia					4 997,44	4 997,44	0,00	
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1177	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	34,400	17,32	595,81	595,81	0,00	

1178	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	34,400	0,96	33,02	33,02	0,00
1179	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	15,480	4,01	62,07	62,07	0,00
1180	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	108,360	0,40	43,34	43,34	0,00
1181	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	27,864	10,50	292,57	292,57	0,00
1182	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	18,920	3,29	62,25	62,25	0,00
1183	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	10,320	14,88	153,56	153,56	0,00
1184	Kamenivo ťažené drobné predrevné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	18,576	15,01	278,83	278,83	0,00
Vodorovné konštrukcie								
1185	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,160	36,31	187,36	187,36	0,00
Rúrové vedenie								
1186	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	29,000	0,44	12,76	12,76	0,00
1187	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	29,000	5,01	145,29	145,29	0,00
1188	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	7,05	14,10	14,10	0,00
1189	Montáž plynového potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrovarovkami D 90x8,2 mm	021 Stavby	m	14,000	0,79	11,06	11,06	0,00
1190	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 6 90x5,2x12 m, WAVIN	021 Stavby	m	14,000	6,33	88,62	88,62	0,00
1191	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	13,21	13,21	13,21	0,00
1192	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	43,000	1,01	43,43	43,43	0,00
1193	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	43,000	0,74	31,82	31,82	0,00
Presun hmôt HSV								
1194	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	28,395	29,43	835,66	835,66	0,00
Práce a dodávky PSV								
Zdravotechnika - vnútorný plynovod								
1195	Osadenie skrine merania	021 Stavby	súb.	1,000	52,50	52,50	52,50	0,00
1196	skriňa Merania a regulácie plynu	021 Stavby	ks	1,000	404,25	404,25	404,25	0,00
1197	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,568	0,90	4,11	4,11	0,00
Montáže								
Montáže potrubia								
1198	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	021 Stavby	m	114,000	0,62	70,68	70,68	0,00
1199	Montáž privarovacího dielu MANIBS DN 80	021 Stavby	ks	1,000	142,43	142,43	142,43	0,00
1200	MANIBS T-kus	021 Stavby	ks	1,000	54,60	54,60	54,60	0,00
1201	Montáž kolena W90 st.elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 63	021 Stavby	ks	3,000	5,97	17,91	17,91	0,00
1202	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	021 Stavby	ks	3,000	19,32	57,96	57,96	0,00
1203	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	021 Stavby	ks	1,000	17,18	17,18	17,18	0,00
1204	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	65,59	65,59	65,59	0,00
1205	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,71	3,71	3,71	0,00
1206	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom MUN PE 100 SDR 11 D/R" 63/2" FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	80,37	80,37	80,37	0,00
1207	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	71,000	2,54	180,34	180,34	0,00
1208	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	43,000	2,35	101,05	101,05	0,00
Ostatné								
1209	Revízie, inžinierska činnosť, Geodetické práce	021 Stavby	kpl	1,000	840,00	840,00	840,00	0,00
SO-09 Zariadenie staveniska								
Investičné náklady neobsiiahnuté v cenách								
1210	Zariadenie staveniska	021 Stavby	eur	1,000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Stavebný dozor								
1211	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	13 286,11	13 286,11	13 286,11	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Stavebno-technické úpravy areálu školy								
SO-03 Spevnené plochy - časť 03.A Spevnené plochy pre chodcov								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1212	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,545	6,37	41,69	41,69	0,00
1213	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	6,545	0,99	6,48	6,48	0,00
1214	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	6,545	5,51	36,06	36,06	0,00
1215	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	45,815	0,51	23,37	23,37	0,00
1216	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	11,781	11,00	129,59	129,59	0,00
Komunikácie								
1217	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	18,700	11,82	221,03	221,03	0,00
1218	Podklad zo štrkodriviny fr. 4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m2	18,700	1,53	28,61	28,61	0,00
1219	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	18,700	13,31	248,90	248,90	0,00
1220	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	19,261	15,72	302,78	302,78	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1221	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	20,000	5,72	114,40	114,40	0,00
1222	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	20,200	2,68	54,14	54,14	0,00
Presun hmôt HSV								
1223	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	19,177	7,38	141,53	141,53	0,00
Vedľajšie rozpočtové náklady								
Geodetické práce								
1224	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00

	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.B Spevnené plochy pre zásobovanie						4 201,95	4 201,95	0,00
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1225	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	21,500	6,37	136,96	136,96	0,00	
1226	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	21,500	0,99	21,29	21,29	0,00	
1227	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	21,500	5,51	118,47	118,47	0,00	
1228	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	150,500	0,51	76,76	76,76	0,00	
1229	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	38,700	11,00	425,70	425,70	0,00	
	Komunikácie								
1230	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	43,000	4,90	210,70	210,70	0,00	
1231	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	43,000	5,50	236,50	236,50	0,00	
1232	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	43,000	8,86	380,98	380,98	0,00	
1233	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	43,000	2,14	92,02	92,02	0,00	
1234	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	43,000	13,31	572,33	572,33	0,00	
1235	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	44,290	15,72	696,24	696,24	0,00	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1236	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	29,500	5,72	168,74	168,74	0,00	
1237	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	29,795	2,68	79,85	79,85	0,00	
1238	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	021 Stavby	m	3,000	12,20	36,60	36,60	0,00	
1239	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu	021 Stavby	ks	3,000	85,81	257,43	257,43	0,00	
1240	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,07	28,14	28,14	0,00	
1241	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, C 250, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	021 Stavby	ks	3,000	68,14	204,42	204,42	0,00	
	Presun hmôt HSV								
1242	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	55,395	7,38	408,82	408,82	0,00	
	Vedľajšie rozpočtové náklady								
	Geodetické práce								
1243	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	
	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.C Spevnené plochy pre smetné nádoby						693,23	693,23	0,00
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1244	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	3,045	6,37	19,40	19,40	0,00	
1245	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	3,045	0,99	3,01	3,01	0,00	
1246	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,045	5,51	16,78	16,78	0,00	
1247	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	21,315	0,51	10,87	10,87	0,00	
1248	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5,481	11,00	60,29	60,29	0,00	
	Komunikácie								
1249	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	8,700	11,82	102,83	102,83	0,00	
1250	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m2	8,700	1,53	13,31	13,31	0,00	
1251	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	8,700	13,31	115,80	115,80	0,00	
1252	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	8,961	15,72	140,87	140,87	0,00	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1253	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	11,000	5,72	62,92	62,92	0,00	
1254	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	11,110	2,68	29,77	29,77	0,00	
	Presun hmôt HSV								
1255	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	9,130	7,38	67,38	67,38	0,00	
	Vedľajšie rozpočtové náklady								
	Geodetické práce								
1256	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	
	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.D Spevnené plochy pre návštevníkov						8 199,93	0,00	8 199,93
	Práce a dodávky HSV								
	Zemné práce								
1257	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	51,650	6,37	329,01	0,00	329,01	
1258	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	51,650	0,99	51,13	0,00	51,13	
1259	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	51,650	5,51	284,59	0,00	284,59	
1260	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	361,550	0,51	184,39	0,00	184,39	
1261	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	92,970	11,00	1 022,67	0,00	1 022,67	
	Komunikácie								
1262	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	103,300	4,90	506,17	0,00	506,17	
1263	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	103,300	5,50	568,15	0,00	568,15	
1264	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	103,300	8,86	915,24	0,00	915,24	
1265	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	103,300	2,14	221,06	0,00	221,06	
1266	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	103,300	11,18	1 154,89	0,00	1 154,89	
1267	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	106,399	15,72	1 672,59	0,00	1 672,59	
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1268	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	30,500	5,72	174,46	0,00	174,46	
1269	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	30,805	2,68	82,56	0,00	82,56	
	Presun hmôt HSV								
1270	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	126,426	7,38	933,02	0,00	933,02	
	Vedľajšie rozpočtové náklady								
	Geodetické práce								

1271	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
	SO-03 Spevnené plochy - časť 03.E Spevnené plochy pre komunálny odpad					2 690,93	2 690,93	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1272	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	14,350	6,37	91,41	91,41	0,00
1273	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	14,350	0,99	14,21	14,21	0,00
1274	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	14,350	5,51	79,07	79,07	0,00
1275	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	100,450	0,51	51,23	51,23	0,00
1276	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	021 Stavby	t	25,830	11,00	284,13	284,13	0,00
	Komunikácie							
1277	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhuť.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	41,000	11,82	484,62	484,62	0,00
1278	Podklad zo štrkodriviny fr.4/8, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	021 Stavby	m2	41,000	1,53	62,73	62,73	0,00
1279	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	41,000	13,31	545,71	545,71	0,00
1280	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	42,230	15,72	663,86	663,86	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1281	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	10,000	5,72	57,20	57,20	0,00
1282	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	10,100	2,68	27,07	27,07	0,00
	Presun hmôt HSV							
1283	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	37,898	7,38	279,69	279,69	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
	Geodetické práce							
1284	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
	SO-04 Oplotenie časti pozemku - časť 04A Oplotenie a vstupná brána pre zásobovanie					2 980,90	2 980,90	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1285	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	0,585	53,44	31,26	31,26	0,00
1286	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	0,585	10,69	6,25	6,25	0,00
1287	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	0,585	7,92	4,63	4,63	0,00
1288	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	0,585	0,72	0,42	0,42	0,00
	Zakladanie							
1289	Betón základových páteľ, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,603	93,42	56,33	56,33	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1290	Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	021 Stavby	m2	1,408	18,81	26,48	26,48	0,00
1291	Plotová tvárnica PREMAC PREBLOK, 400x200x200 mm, grafit	021 Stavby	ks	17,952	3,60	64,63	64,63	0,00
1292	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Macelit a Preblok	021 Stavby	m	1,300	8,11	10,54	10,54	0,00
1293	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACELIT a PREBLOK	021 Stavby	ks	3,315	8,73	28,94	28,94	0,00
	Presun hmôt HSV							
1294	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	2,058	13,18	27,12	27,12	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1295	Výroba + Dodávka + Montáž 2 krídlovej brány a oplotenia, dl.3,65 m (vr.povrchovej úpravy)	021 Stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1296	Demontáž existujúcej brány a oplotenia	021 Stavby	kpl	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1297	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,000	0,90	24,30	24,30	0,00
	SO-04 Oplotenie časti pozemku - časť 04B Oplotenie - uzavretie areálu					5 498,25	5 498,25	0,00
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1298	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	6,480	68,67	444,98	444,98	0,00
1299	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	6,480	13,73	88,97	88,97	0,00
1300	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	021 Stavby	m3	6,480	7,92	51,32	51,32	0,00
1301	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	6,480	0,72	4,67	4,67	0,00
	Zakladanie							
1302	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	0,720	53,00	38,16	38,16	0,00
1303	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,562	100,71	560,15	560,15	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1304	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	1,200	187,21	224,65	224,65	0,00
1305	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,097	870,04	84,39	84,39	0,00
1306	Krycie platne priebežné pre oplotenie	021 Stavby	m	12,000	7,42	89,04	89,04	0,00
1307	Plotová krycia platňa , priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná , pre systémy	021 Stavby	ks	30,600	8,26	252,76	252,76	0,00
	Presun hmôt HSV							
1308	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	T	17,503	13,11	229,46	229,46	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1309	Výroba + Dodávka + Montáž plotového diela z oc.uzavretých profilov (vr.povrchovej úpravy)	021 Stavby	m	11,000	300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
1310	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	33,000	0,90	29,70	29,70	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
	Geodetické práce							
1311	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
	Hlavná aktivita č. 3 Zvýšenie kapacity školskej kuchyne					227 931,40	227 931,40	0,00
	Technologické vybavenie kuchyne - zabudované					210 831,94	210 831,94	0,00
	01 – VARNA							
1312	KOTOL PLYNOVÝ, 150L, NEPRIAMY OHREV	021 Stavby	ks	2,000	6 437,00	12 874,00	12 874,00	0,00
1313	AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE - 100/150L KOTLE	021 Stavby	ks	2,000	336,60	673,20	673,20	0,00
1314	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S ROŠTOM, Rozmer: 400x1850	021 Stavby	ks	1,000	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00
1315	PANVICA SKLOPNÁ, 120l	021 Stavby	ks	1,000	3 257,10	3 257,10	3 257,10	0,00
1316	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S ROŠTOM, Rozmer: 400x950	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
1317	ODSAVAC PÁR PRIESTOROVÝ S OSVETLENÍM	021 Stavby	ks	1,000	5 246,96	5 246,96	5 246,96	0,00
1318	MULTIFUNKČNÁ PANVICA TLAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	31 122,00	31 122,00	31 122,00	0,00
1319	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S ROŠTOM, Rozmer: 400x950	021 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
1320	PRACOVNÝ STOL S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	328,02	328,02	328,02	0,00
1321	BATERIA NAPŮSTÁCIA	021 Stavby	ks	1,000	89,55	89,55	89,55	0,00
1322	SPORÁK PLYNOVÝ – 4 HORÁKY	021 Stavby	ks	1,000	1 958,40	1 958,40	1 958,40	0,00

1323	PODSTAVBA BEZ DVIEROK, § 800MM	021 Stavby	ks	1,000	418,50	418,50	418,50	0,00
1324	SPORÁK PLYNOVÝ – 4 HORÁKY, S EL. RÚROU	021 Stavby	ks	1,000	3 668,40	3 668,40	3 668,40	0,00
1325	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATERIOU	021 Stavby	ks	1,000	147,60	147,60	147,60	0,00
1326	CHLADIACA SKRÍŇA 670L, -2/+10°C, DIGITÁL NEREZ	021 Stavby	ks	4,000	1 110,00	4 440,00	4 440,00	0,00
1327	MRAZIACA SKRÍŇA 670L, -22/-15°C, DIGITÁL NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00
1328	VAKUOVÝ BALIACI STROJ	021 Stavby	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
1329	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	464,85	464,85	464,85	0,00
1330	BATERIA STOJANKOVÁ PAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1331	KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ – 10xGN2/1	021 Stavby	ks	1,000	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00
1332	PODSTÁVEK POD KONVEKTOMAT	021 Stavby	ks	1,000	271,26	271,26	271,26	0,00
1333	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	021 Stavby	ks	1,000	441,00	441,00	441,00	0,00
1334	ODSAVAC PÁR NÁSTENNÝ	021 Stavby	ks	1,000	2 642,45	2 642,45	2 642,45	0,00
1335	KONVEKTOMAT PLYNOVÝ – 20xGN2/1	021 Stavby	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1336	SOKOVÝ ZMRAZOVAČ 10xGN1/1	021 Stavby	ks	1,000	6 758,10	6 758,10	6 758,10	0,00
02 - VÝDAJ JEDÁL								
1337	KRAJAC CHLEBA	021 Stavby	ks	1,000	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00
1338	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT – 4xGN1/1	021 Stavby	ks	1,000	1 029,47	1 029,47	1 029,47	0,00
1339	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT – 4xGN1/1	021 Stavby	ks	1,000	1 029,47	1 029,47	1 029,47	0,00
03 - UMYVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU								
1340	KOMBINOVANÁ VYLEVKA CELONEREZOVA	021 Stavby	ks	1,000	535,65	535,65	535,65	0,00
1341	CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ	021 Stavby	ks	1,000	605,00	605,00	605,00	0,00
1342	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
04 – MUCNA PRIPRAVA								
1343	UNIVERZÁLNY ROBOT 60 l	021 Stavby	ks	1,000	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00
1344	SPIRÁLOVÝ MIESIČ CESTA - 80KG	021 Stavby	ks	1,000	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00
1345	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA, 2 ZŮNY	021 Stavby	ks	1,000	873,90	873,90	873,90	0,00
1346	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	477,43	477,43	477,43	0,00
1347	BATERIA STOJANKOVÁ PAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
05 - UMYVANIE TERMOPORTOV								
1348	CELONEREZOVÝ DVOJDREZ ZVÁRANÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	373,73	373,73	373,73	0,00
1349	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1350	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S ROSTOM, Rozmer: 400x1400	021 Stavby	ks	1,000	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00
06 - PRIPRAVA ZELENINY								
1351	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	505,17	505,17	505,17	0,00
1352	BATERIA STOJANKOVÁ PAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1353	KRAJAC ZELENINY MOBILNÍ	021 Stavby	ks	1,000	6 880,50	6 880,50	6 880,50	0,00
1354	NÁSYPKA AUTOMATICKÁ	021 Stavby	ks	1,000	2 125,80	2 125,80	2 125,80	0,00
1355	DISK – KOCKOVAČ 10X10MM	021 Stavby	ks	1,000	812,70	812,70	812,70	0,00
1356	DISK – PLÁTKOVAČ 2MM S ROVNÝMI NOŽMI	021 Stavby	ks	1,000	261,90	261,90	261,90	0,00
1357	DISK – PLÁTKOVAČ 5MM S ROVNÝMI NOŽMI	021 Stavby	ks	1,000	261,90	261,90	261,90	0,00
1358	DISK – PLÁTKOVAČ 10MM S ROVNÝMI NOŽMI	021 Stavby	ks	1,000	261,90	261,90	261,90	0,00
1359	DISK – SLIŽIKOVAČ JULIENNE 3X3MM	021 Stavby	ks	1,000	402,30	402,30	402,30	0,00
1360	VOZÍK NEREZOVÝ NA GN2/1 - BEZ NÁDOBY	021 Stavby	ks	1,000	700,20	700,20	700,20	0,00
1361	DISK – ŠTRUHAČ 2MM, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
1362	DISK – ŠTRUHAČ 4MM, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
1363	DISK – ŠTRUHAČ 7MM, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
07 - PRIPRAVA MASA								
1364	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	505,18	505,18	505,18	0,00
1365	BATERIA STOJANKOVÁ PAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1366	KUTER, 7L, VAR RYCHLOŠŤ	021 Stavby	ks	1,000	1 726,20	1 726,20	1 726,20	0,00
08 - VYTĹK VAJEC								
1367	CHLADIACA SKRÍŇA, 400L, 0+10°C, NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	967,50	967,50	967,50	0,00
1368	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ	021 Stavby	ks	1,000	451,11	451,11	451,11	0,00
1369	BATERIA STOJANKOVÁ PAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
09 - UMYVANIE STOLOVÉHO RIADU								
1370	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S ROSTOM, Rozmer: 300x300	021 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
1371	PRIECHODZIA UMYVÁČKA RIADU	021 Stavby	ks	2,000	2 196,00	4 392,00	4 392,00	0,00
1372	DAVKOVAČ UMYVACIEHO PROSTRIEDKU	021 Stavby	ks	2,000	119,70	239,40	239,40	0,00
1373	DUET - SADA K SPOJENIU 2 UMYVACIEK	021 Stavby	ks	1,000	144,00	144,00	144,00	0,00
1374	DUET - SPOJOVACÍ STŮL	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
1375	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	021 Stavby	ks	1,000	441,00	441,00	441,00	0,00
1376	PREDUMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	719,69	719,69	719,69	0,00
1377	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1378	PREDUMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	021 Stavby	ks	1,000	488,75	488,75	488,75	0,00
1379	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	021 Stavby	ks	1,000	128,70	128,70	128,70	0,00
1380	PRIECHODZIA UMYVÁČKA RIADU	021 Stavby	ks	1,000	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00
1381	DAVKOVAČ UMYVACIEHO PROSTRIEDKU	021 Stavby	ks	1,000	119,70	119,70	119,70	0,00
1382	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	021 Stavby	ks	1,000	378,00	378,00	378,00	0,00
12 - CHLADENÝ SKLAD								
1383	CHLADIACI A MRAZIACI DVOJBOX	021 Stavby	ks	1,000	13 491,00	13 491,00	13 491,00	0,00
13 - HRUBÁ PRIPRAVA ZELENINY								
1384	CELONEREZOVÝ DVOJDREZ LISOVANÝ	021 Stavby	ks	1,000	518,40	518,40	518,40	0,00
1385	BATERIA STOJANKOVÁ PAKOVÁ	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
1386	ŠKRABKA ZEMIAKOV NEREZOVA	021 Stavby	ks	1,000	1 521,90	1 521,90	1 521,90	0,00
1387	LAPAC ŠUPIEK A ŠKROBU	021 Stavby	ks	1,000	185,40	185,40	185,40	0,00
1388	PODLAHOVÁ VPUŠŤ S ROSTOM, Rozmer: 300x300	021 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
DOPRAVA A MONTÁŽ								
1389	DOPRAVA A MONTÁŽ	021 Stavby	súbor	1,000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Vybavenie kuchyne - nezabudované						17 099,46	17 099,46	0,00
01 – VARNA								
1390	PRACOVNÝ STŮL S POLICOU - atyp	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	409,93	409,93	409,93	0,00
1391	PRACOVNÝ STŮL S POLICOU, rozmery: 1200x930x900mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	374,24	374,24	374,24	0,00
1392	PRACOVNÝ STŮL S POLICOU, rozmery: 460x1070x900mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	298,14	298,14	298,14	0,00
1393	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	93,33	0,00
1394	PRACOVNÝ STŮL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	700,39	700,39	700,39	0,00
1395	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	124,85	124,85	124,85	0,00
1396	PRACOVNÝ STŮL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	355,75	355,75	355,75	0,00
02 - VÝDAJ JEDÁL								
1397	PRACOVNÝ STŮL ŠPECIÁLNY	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	968,18	968,18	968,18	0,00
1398	STOLOVÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	106,82	106,82	106,82	0,00
1399	STOLOVÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	105,80	105,80	105,80	0,00
03 - UMYVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU								

1400	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	314,06	314,06	314,06	0,00
1401	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X2048MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	435,00	435,00	435,00	0,00
04 – MÚČNA PRIPRAVA								
1402	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	508,73	508,73	508,73	0,00
1403	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	425,03	425,03	425,03	0,00
1404	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	130,38	130,38	130,38	0,00
1405	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	389,71	779,42	779,42	0,00
1406	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	106,82	106,82	106,82	0,00
05 - UMÝVANIE TERMOPORTOV								
1407	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1408	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X1606MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	396,83	396,83	396,83	0,00
1409	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	361,02	361,02	361,02	0,00
1410	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	100,65	100,65	100,65	0,00
06 - PRÍPRAVA ZELENINY								
1411	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	95,27	190,54	190,54	0,00
1412	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	353,88	353,88	353,88	0,00
1413	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	700,39	700,39	700,39	0,00
1414	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	93,33	0,00
07 - PRÍPRAVA MÄSA								
1415	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	353,88	353,88	353,88	0,00
1416	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	349,15	349,15	349,15	0,00
1417	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	93,33	0,00
1418	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	747,47	747,47	747,47	0,00
09 - UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU								
1419	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1420	VÝSTUPNÝ STÔL	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	341,07	341,07	341,07	0,00
1421	PRACOVNÝ STÔL	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	337,56	337,56	337,56	0,00
1422	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	93,33	186,66	186,66	0,00
1423	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	695,93	695,93	695,93	0,00
1424	VÝSTUPNÝ STÔL	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	302,63	302,63	302,63	0,00
1425	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X862MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	231,67	231,67	231,67	0,00
10 – PRÍRUČNÝ SUCHÝ SKLAD								
1426	REGÁL SKLADOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	91,00	273,00	273,00	0,00
11 - PRÍJEM TOVARU								
1427	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1569MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1428	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-475X1784MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	417,17	834,34	834,34	0,00
1429	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1430	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X1569MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	282,33	282,33	282,33	0,00
1431	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X1569MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	282,33	282,33	282,33	0,00
13 - HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY								
1432	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	391,39	391,39	391,39	0,00
1433	NÁSTENNÁ POLICA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	106,89	106,89	106,89	0,00

1434	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	271,33	271,33	271,33	0,00
1435	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1394MM	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	1,000	288,00	288,00	288,00	0,00
14 - SUCHÝ SKLAD								
1436	REGÁL SKLADOVÝ	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	13,000	91,00	1 183,00	1 183,00	0,00
Podporné aktivity projektu						800,00	0,00	800,00
1437	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
1438	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
Celkom:						1 786 068,46	1 777 068,53	8 999,93
DPH:						357 213,69	355 413,70	1 799,99
Celkom s DPH:						2 143 282,15	2 132 482,23	10 799,92

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhuviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
	Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo		
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhuviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhuviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhuviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhuviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.