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ZMLUVA O DIELO
¢islo: 4905.2062008DDV
pre realizaciu stavby:

Podpora dobudovania zikladnej technickej infra$truktiry v obci SmiZzany

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v aktudlnom zneni

uzatvorend medzi Zmluvnymi stranami

Objedndvatel’:

Nazov: Obec SmiZany

Sidlo: Néamestie M. Pajdusdka 1341/50, 053 11 Smizany
Zastlipeny: Mgr. Miroslava Szitova, starostka obce

ICO: 00691 721

DIC: 2020715554

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: IBAN: SK65 5600 0000 0034 1263 4003

(dalej len ako ,,Objedndvatel™)

a
Zhotovitel”
Obchodné meno: EUROVIA 8K, a. s.
Sidlo: ul. Osloboditelov 66, 040 17 Kogice
Zastiipeny: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel’
Ing. Juraj Danéi3in, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
Ing. Daniel Hanko, &len predstavenstva a ekonomicky riaditel
1CO: 31651518
DIC: 2020490274
1C DPH: SK 2020490274
Zapisany: v obchodnom registri Okresného sidu Ko3ice I, oddiel : Sa, vloZka &:248/V
IBAN: SK 77 0900 0000 0050 2528 4698

(d’alej len ako ,,Zhotovitel™)

PREAMBULA

Diia26.07.2021 bola zo strany Objedndvatela vystupujiceho v pravnom postaveni verejného
obstardvatel'a podFa zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani vyhlisena sutfa? na obstaranie
podlimitnej zdkazky, druh zékazky: stavebné préce, na predmet zdkazky: ,,Stavebné prace pre projekt:
"Podpora dobudovania zdkladnej technickej infradtruktiry v obci SmiZany%, ktorej vyzva bola
uverejnend difa 26.07.2021 vo Vestniku verejného obstardvania &. 169/2021 pod oznadenim 35606 —
WYP (d'alej aj ako ,,Sat'az®);

Ponuka Zhotovitel'a predloZend do SutaZe bola na zdklade podmienok a kritérii Sufaze vyhodnotena ako
uspe3na a Objednavatel’ tiuto Ponuku ZhotoviteFa prijal;

Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovany z nendvratného finanéného prispevku (d'alej len
»NFP“) Ministerstva vnitra Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstaravatel'ovi (d’alej len
»Poskytovatel NFP“) v rémci Opera¢ného programu Ludské zdroje, ¢ Zmluvy o poskytnuti NFP: &islo
zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-003981, 10% zo §tdtneho rozpottu a 5% z vlastnych prostriedkov verejného
obstardvatela.

Vzhladom na vy3§ie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraji tito Zmluvu v nasledovnom zneni:



UVODNE USTANOVENIA
Definicie

V tejto Zmluve budii mat’ nasledovné vyrazy a slova napisané s vel'kym zadiatonym pismenom niZ3ie
uvedeny vyznam:

»Autorsky zdkon® znamena zakon &. 185/2015 Z. z. Autorsky zédkon v zneni neskorich predpisov.

»Dielo* znamena komplemé dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumenticii, a ktoré ma byr
v stilade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy.

»Def* znamena kalendarny defi pokial’ nie je urené inak.

»Experti* znamenaju zoznam expertov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel' preukazoval splnenie
podmienck ti¢asti technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a sitaznych podkladov Sut'aze, a ktorych
za tymto uéelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel'a, Priloha €. 4 tejto Zmluvy.

»,Harmonogram prac“ znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitelom podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram préc je Prilohou &. 2 Zmluvy.

»Kontrolny deii* znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty defi, pogas ktorého Objednavatel’ vykond
kontrolu postup vykonanych préc, stanoveny spravidla jedenkrét za sedem (7) kalenddrnych dni, resp. na
zdklade dohody podl'a potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran, pedla bodu 2.3 tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia® znamen4 lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.5 tejto Zmluvy.
»Materidly* znamenaju vetky materialy a vyrobky, ktoré maju tvorif alebo tvoria sicast’ Diela.

»Ob&iansky zdkonnik® znamenad zakon & 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Obchodny zdkonnik® znameni zakon & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zmeni neskorsich
predpisov.

»Ponuka Zhotovitel'a® znamena ponuku, ktori Zhotovitel’ predlozil do Sut'aZe, a na zaklade ktorej bol

Zhotovitel Gspedny v SitaZi. Ponuka Zhotovitel'a bola v siilade so Stutaznymi podkladmi prevedena do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé asti Ponuky Zhotovitefa: Priloha & 1 Rozpofet Diela, Priloha 2.
Harmonogram prac.

»Poskytovatel’ NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmiuvy.

»Pravne predpisy* znamenaji vietky vieobecne zadvimmé pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eurépskej fnie, vratane vietkych smernic a nariadeni kaZdej legdlne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahfiiajii aj Technické normy (STN a iné).

»Preberaci protokol® ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumenticia“ znamend projektova dokumentaciu vypracovani v stupni : projekt stavby
pre stavebné povolenie v podrobnostiach realiza¢ného projektu (DSP a DRS), ktor4 bola siitastou
Sutaznych podkladov.

»Rozpofet* znamend rozpotet Zmluvnej ceny - oceneny Vykaz vymer - vsilade sPonukou
Zhotovitela, ktory tvori Prilohu &. 1 Zmluvy, t. j. &ast Ponuky Zhotovitela, ktori Zhotovitel’ predloZil do
Sutaze, vypracovany v salade so SutaZznymi podkladmi.

»Stavebny zdkon* znamena zakon &. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

»Stavenisko* znamena miesta, kde mé byt Dielo vyhotovené, na ktoré maji byt Materidly dodané, ako
je definované v Specifikacii predmetu zékazky.

»Subdodivatel™ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni
zmluvu na plnenie urtitej casti tejto Zmluvy — Priloha &. 3 zmluvy.

»Sut"az% ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

»Stt'aZné podklady* znamenaji siut'a?né podklady pre SufaZ.
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»wStavebny dozor® znamend osobu menovanu ako stavebny dozor zo strany Objedndvatela. Stavebny
dozor je persondl Objedndvatel'a a vykondva kontrolu prac Zhotovitela a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy% znamenaji technické normy (STN, EN, ISO) vzfahujiice sa na akékoFvek prace na
Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikécii predmetu zakazky alebo normy
definované Privnymi predpismi.

» VyS§ia moc“ mé vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

wZakon o verejnom obstardvani - ZoV“ znamena zdkon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niekforych zékonov v zneni neskorich predpisov.

nZaruéna doba“ znamend zéruéni dobu podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
»Zmluva® znamend tito zmluvu o dielo v zneni vietkych jej priloh a doplneni.
»Zmluva o0 NFP“ md vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

wZmluvnd cena“ znamend konednit pevnti cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstrénenie
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vritane DPH uvedenu
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy s najm4, nie vyluéne, zavizky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' je povinny vyhotovif' a dokon&it pre Objednévatela Diclo v silade s Ponukou
Zhotovitel'a , Projektovou dokumentéciou (ako sidast’ sutaznych podkladov), Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit’ na Diele akékol'vek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotovitel' je povinny riadne vyhotovené a dokontené Dielo Objednévatel'ovi odovzdat’ v silade
s postupmi a podmienkami podl'a tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vyluéne, zaviizky Objednavatel’a:

a) Objednavatel' je povinny za riadne vykonané Dielo a ostamé plnenia na zdklade tejto Zmluvy
Zhotovitelovi zaplatit Zmluvn cenu v silade s touto Zmiuvou;

b) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v silade s ustanoveniarni tejto Zmluvy prevziat;

¢} Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnat' vietku siginnost’ tak, aby Zhotovitel mohol
Dielo a/alebo ktorikol'vek Zast’ plnenia na zdklade tejto Zmluvy vykonat riadne a vé&as.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vietkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v sivislosti s fiou.

Objednavatel' poskytol ZhotoviteFovi vietky podklady, Gidaje a informécie, vritane Projektovej
dokumentéacie nevyhnumé pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ziskal vietky podklady,
iidaje a informécie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a obozndmil sa s nimi, a zdroveii vyhlasuje,
e st pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postadujice a vhodné a nema k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vietky ddleZité a potrebné
0daje a informécie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najm3 o uZivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informacii o prijazdovych cestich. Za interpretaciu
vietkych tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podfa tejto Zmluvy zodpoveda
Zhotovitel".

Zhotovitel’' vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska zndmy. Zhotovitel' zérovefi
v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, ziskal vietky informdcie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokondenie Diela a sOvisiacich plneni a pre predchiddzanie vzniku %kdd na
Stavenisku a na Diele, ako aj informécie o pristupovych a prijazdovych cestich k Stavenisku,

Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytmit, resp. zabezpelit' pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel mohol Dielo riadne vyhotovit’ a dokondit’ a odovzdat’ Objednavatelovi v Lehote plnenia.
Objedndvatel poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitel'ovi a Stavenisko Zhotovitel'ovi odovzda
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najneskér do 30 dni na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatel’a vo&i ZhotovitePovi urobenej
kedvkol'vek po_nadobudnuti atinnosti tejto Zmluvy, najneskér viak do 30.09.2022 tak, aby
Zhotovitel' celé Dielo vyhotovil adokon¢il vsulade sHarmonogramom pric v Lehote plnenia.

O odovzdani Staveniska Zmiuvné strany vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi
byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim podra tejto Zmluvy
po dobu, po ktord mu Objednavatel’ neposkytol préavo pristupu na Stavenisko podra tohto bodu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, Ze Dielo a vietky Materialy budi vyhovovat $pecifikdcii predmetu
zékazky, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel’ a Objedndvatel’ si povinni vzdjomne si poskytndit® vSetku sainnost nevyhnutnd
k riadnemu vyhotoveniu a dokon&eniu Diela vratane sutinnosti pri spolognom postupe vo&i organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niektora Zmluvn4 strana bude povazovat
poskytnutie si¢innosti druhej Zmluvnej strany za nedostatodné, je povinna o tom pisomne informovat
druhi Zmluvnd stranu. V opatnom pripade sa bude mat’ za to, %e si&innost podla tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne.

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za spravne umiestnenie vietkych &asti Diela v silade Projektovou
dokumentéaciou, Rozpoltom diela a 3pecifikami Staveniska, aje povinny napravit kazdd chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vytyéeni Diela na Stavenisku.

Objednavatel je opravneny schvalovat’ sipis vykonanych prac. Objednévatel je oprivneny vykonavat
akékolvek zaznamy v stavebnom denniku. Pre vyli&enie pochybnosti, Ziadny zaznam a/alebo schvélenie
prace zo strany Objednévatel'a, nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Kontrolu vykonivania Diela vykondva Stavebny dozor Objednavatel’a najmi po¥as Kontrolnych
dni v silade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umoZneny pristup k akejkolvek
¢asti Diela. Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakryt4 bez sihlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skutocnosti a okolnosti tykajlice sa vykonavania Diela je Zhotovitel' povinny konzultovat’ so Stavebnym
dozorom Objednévatel'a. Stavebny dozor Objednavatela je opravneny vykonavat akékolvek ziznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je oprévneny vydat' pokyn na preruienie préc v pripade, ak to
neumoZiiuju klimatické podmienky alebo ak ZhotoviteI inym spdsobom zjavne kond v rozpore
s pracovnymi postupmi uréenymi technickymi normami alebo odporiganiami vyrobcov na prévne
zabudovanie dodévanych materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne oznamit
Objednavatelovi a o dobu prerulenia pric sa primerane predlzuje Lehota plnenia. Pre vylicenie
pochybnosti, Ziadny ziznam a/alebo schvalenie prace zo strany Stavebného dozoru Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel' bude na vlastné néklady zodpovedny za zabezpetenie vody, elektriny a vietkych d‘alsich
energii a d'alSich sluzieb, ktoré mbze pri realizicii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitmych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvézenia Zhotovitel'a), ktoré moze pri
realizécii Diela potrebovat’, ak sa s Objednévatelom nedohodne inak. Vietky néklady na energie znasa
Zhotovitel".

Zhotovitel' okrem iného zabezpedi na vlastné riziko a zodpovednost najma
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materidlov v mieste Staveniska;

b) akékol'vek technické/stavebné Upravy v silade s Projektovou dokumenticiou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

c)  vystavbu, indtaldciu, montdZ kompletného Diela podia Projektovej dokumentacie;
d) zabezpefenie funkénosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
¢) vykonanie dspe$ného Preberacicho konania.

Zhotovitel’ potas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vietky price na Diele
a akékol'vek nebezpetenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek inymi
pracami a &innostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat na ziklade tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpedi najmé, nie viak vyluéne:

a}  straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v Ease vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
osoby, & to najmi na miesta, kde méZe dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo 2dravia;
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b) oznaCenie Staveniska,

¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z ncelovej komunikicie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdchrannej zdravotnej
sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poZiarnej ochrany, a jeho udrZiavanie v nepodkodenom
a ¢istom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materialov na Stavenisku podla dohody s Objedndvatel'om;
e) poriadok a &istotu na Stavenisku, v jeho okoli ana uZivanych inZinierskych sietach;

f)  bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osb nachédzajiicich sa na Stavenisku, a to najmd, nie v3ak
vyluéne, zabezpe&enim bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podl'a zdkona .
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zikonov,
nariadenia vl4dy SR &. 391/2006 Z. z. o minimélnych bezpegnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko, nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpetnostného a zdravotného oznalenia pri praci a nariadenia vlady SR & 281/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami;

g) poZiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zakona NR SR &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoZiamu bezpetnost pri vystavbe a pri uZvani stavieb, poucenie os6b
nachadzajicich sa na Stavenisku o bezpe&nosti a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h) aby sa vietky osoby nachadzajiice sa na Stavenisku zdrZali fajéenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznatenych Zhotovitelom na tieto udely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujacich vedeni, rozvedov, pripojok a meracov
energii, kanalizacie, telekomunikécii 2 inych inZinierskych sieti nachddzajiicich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najm# podopierat’ ich, zabezpeZovat' ich tidrzbu a opravy prostrednictvom
opravnenych osdb, pokial potreba opravy vznikne v dosledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovite!’;

j)  predchadzanie skoddm na majetku tretich osob;

k) na Stavenisku, po¥as celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentacie a inych
technickych podkladov alebo ich kopii, potrebnej na uskutoiiovanie Diela ana vykon $tatneho
stavebného dohladu;

) pred ditom odovzdania aprevzatia Diela odstranenie vietkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytotnych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska,
pritom toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstrafiovania vid a nedorobkov;

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpeCit vietky technologické zariadenia Staveniska a Materisly nevyhnuiné
pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, atov takom predstihu, aby pred za%atim zhotovovania
prisluinej &asti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vietky technologické zariadenia Staveniska
a Materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat na Stavenisku vylutne
len technologické zariadenia Staveniska a Materialy urlené na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpe&i ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materilov pred poskodenim alebo
zmitenim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpoveda za silad vietkych Materidlov, ktoré pouZil na zhotovenie Diela, s prislusnymi Prévnymi
predpismi a touto Zmluvou. Nebezpetenstvo vzniku tkody na Materidloch a Diele znada vyluéne
Zhotovite, a to od momentu prevzatia Staveniska aZ do ipIného prevzatia Diela zo strany Objednévatel’a
v stilade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskordich predpisov, ktoré vzniknd v savislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za plnenie a plni za Objednévatela aj vietky povinnosti povodcu odpadu v zmysle
prislugnych ustanoveni zdkona o odpadoch. V pripade, ak Objednévatelovi vznikne akékofvek 3koda
v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy alebo zikona o odpadoch v sivislosti
s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podla zékona o odpadoch a prislusnych vykondvacich predpisov,
Zhotovitel od¥kodni Objednavatel’a za akékol'vek takéto Skody.
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Odo diia zatatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel' povinny viest' stavebny dennik v zmysle
Stavebného zékona a prisluinych vykondvacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budu
Zmluvné strany riadif najmi ustanoveniami § 46d) Stavebného zdkona a § 28 vyhlasky Ministerstva
sivomého prosiredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach Stavebného
zékona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vietkym pracovnikom podielajicim sa na vykonavani
Diela a kontrolnym orgénom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika
sa koné¢i ditom, ked' st odstrnené vietky vady anedorobky na Diele. Ziadny stihlas alebo zépis
Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupu pric na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek
iné vady, tieto buda spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela, nehladiac na sihlasy alebo
schvélenia Objednavatela uvedensé v stavebnom dennfku alebo inak udelené zo strany Objednévatela.

Objednévatel je opravneny vstupovat' na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitela pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel’ poskytne Objednavatefovi vietku sainnost’ pri vykondvani kontroly podl'a tohto bodu.
Vykonanie kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela ¥iadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vyli¢enie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie si dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych astiach Zmluvy, najmé v Projektove] dokumentAcii.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia Staveniska udrZiavat’ v platnosti poéas celej doby
realizdcie Diela poistna zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu pri vykone podnikatel’skej
ginnosti na poistni sumu minimélne ve vy$ke Zmluvnej ceny bez DPH podfa bodu 3.1.2 tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny pri prevzati Staveniska predlozit Objednavatel'ovi osved&enu kopiu
poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujiceho platnost’ poistenia podla tohto bodu
Zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje %e pofas doby realizicie stavebnych pric zamestni podl'a zikona ¢
311/2001 Z. z. (Zakonnik price) minimalne dve osoby, spliiajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite (d’alej ,,MRK"}, a zaroveil
b) st nezamestnané, priom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzatov o zamestnanie splitajticich kumulativne predpoklady podFa pism. a) a
b) vy3sie poskytne Objednévatel ZhotoviteTovi potrebni su¢innost’ spo&ivajicu v predioZeni zoznamu
0s0b, ktoré tieto predpokiady spliiaju.

Splnenie predpokladov uchadza®mi o zamestnanie podia pism. a) a b) vy¥iie sa preukdZe festnym
vyhl4senim uchadzada o zamesinanie o tom, Z¢ patri k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka
podl'a pism. a) vy$¥ie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdZe, Ze uchadzad o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislu§ného uradu prace o zaradeni uchadzata do evidencie uchadzacov
o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b} vysiie).

Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu oséb predlozeného Objedndvatelom vhodného uchadzata o
zamestnanie, je Zhotovitel' opravneny zamestnat’ iné osoby spliiajuce kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vy33ie.

Zhotovitel’ je povinny prediozif Objednavatefovi vietky doklady preukazujiice zamestnanie takychto
osdb, ato najmi pracovni zmluvu, pripadne niektori zdohdd mimo pracovného pomeru, Zestné
vyhlasenia zamestnancov, o tom, Ze patria k marginalizovanej rémskej komunite, potvrdenie z miestne
prisluiného Uradu préce, socialnych veci arediny o tom, Ze uchadzal spiia podmienku dlhodobo
nezamestnaného, prip. nezamestnaného a suhlasy so spracovanim osobnych udajov.

Objednévatel’ vyhlasuje, Ze pred zalatim realizécie stavebnych prac informoval zhotovitel'a o imysle
realizovat v mieste predmetn zmluvy vystavbu — rozdirenie distribu¢nej siete plynovodu spolu
s pripojovacimi plynovodmi na ul. ulici Bystré resp. na par.&. KN-C 1697/120, KN-C 1697/106, KN-C
1697/104 katastralne izemie SmiZany a na ul. Po¥nd, Lu¢na a Veternd na par.£. KN-C 1697/107, VETVA
,.C* na KN-C 1697/108, a VETVA ,,D* KN-C 1697/109, KN-E 1720/21 katastralne uzemie SmiZany,
obec SmiZany.

Zhotovitel berie na vedomie rozhodnutie objedn4vatel’a realizovat’ roziirenie distribu¢ného plynovodu
spolu s pripojovacimi plynovodmi edte pred findlnou apravou pozemnych komunikacii a chodnikov v
obci SmiZany, a preto vyhlasuje, Ze neza&ne realizovat’ stavebné price na predmete zikazky v Casti
pozemkov, par. reg. CKN par & 1697/120, & 1697/106, &. 1697/104, & 1697/107, & 1697/108, &,
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1697/109, k.4. Smizany, obec SmiZany a par. reg. E KN par. & 1720/21 katastrélne iizemie SmiZany,
obec SmiZany pred ukondenim stavebnych pric na realizicii stavebnych pric na rozdireni
distribulnej siete plynovodu spolu s pripojovacimi plynovodmi v rozsahu: novy distribu&ny
plynovod (DP) (VETVA ,,A%) z polyetylénového materialu PE-100 RC SDR 17, PN 10 D90x5,4
umiestneny na ulici Bystrd resp. na par.g. KN-C 1697/120, KN-C 1697/106, KN-C 1697/104
katastrilne Gzemie SmiZany, obec SmiZany v celkovej dizke 230,50 m a zéroveii na uliciach Pol'na,
LiZna a Veterna bude distribu&ny plynoved (DP) z polyetylénového materidlu PE-100 RC SDR 11,
PN 16 D63x5,8 v celkovej dizke 393,10 m. DP VETVA »B* bude umiestneny na par.. KN-C
1697/107, VETVA ,,C* na KN-C 1697/108, a VETVA ,D* KN-C 1697/109, KN-E 1720/21
katastrdlne dzemie SmiZany, obec Smifany,

Spravy o postupe pric a sitpis vykonanych préc, Kontrolné dni

Zhotovitel' pravidelne za kady kalenddrny mesiac vyhotovi a prediozi Objednévatelovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonéeni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaji. Sagast’'ou
sprav o postupe prac bude aj siipis vykonanych prac. Objednévatefovi patri lehota piatich (5) pracovnych
dni odo diia predloZenia sipisu vykonanych préc na jeho preskimanie. Ak sa po preskumani sipisu prac
ukaZe potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel' povinny opravit’ siipis vykonanych pric do piatich
(5) pracovnych dni. Objedndvatelom schvaleny sipis vykonanych prac je podkladom pre fakturiciu
Zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednévatel’ vykondva kontrolu vykonanych pric prostrednictvom Stavebnéhe dozoru najm3
aviak nie vylu¢ne potas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrit za sedem (7) dnf, resp. na z4klade
dohody podla potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude spresneny zédpisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi. Kazdy dal¥i termin nasledujiiceho
Kontrolného dita bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych pric na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny ziznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt podpisany oprévnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén (dalej
len ,,pisomny zédznam*).

Zhotovitel' upovedomi Objednavatela o ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych
potas Kontrolného diia a o spdsobe ich odstrafiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objedndvatel'a. Zhotovitel’ pisomne oboznami Objednavatel'a o skuto¢nosti, kedy dojde k
odstraneniu zistenych v4d a nedorobkov, ako aj o spésobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo diia
zistenia predmetnych vid a nedorobkov Diela pocas Kontrolného difa. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vdd a nedorobkov ObjednavateFa, vytykané vady a nedorobky odborne
postdi Stavebny dozor a o takomto posideni vyhotovi pisomny zéznam. Pisomny z4znam a vysledky
postidenia vytykanych vad a nedorobkov je zavizny pre obe Zmluvné strany.

Priru¢ky pre previdzku a iidrzbn a zakolenie obsluhy

Najneskdr k Preberaciemu konaniu Zhotovitel' dod4 Objednavatelovi vietky prirutky pre prevadzku
a idrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materislov alebo zariaden(
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnumych dokumentov pre riadne uZivanie, prevadzku
audrzbu celého Diela. Zhotovitel' zéroveti zabezpedi a vykond zakolenie persondlu Objednavatela
v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vietkych postupov tak, aby po zaskoleni bol Objedn4vatel
samostatne schopny obsluhovat Dielo a prevadzkovat' ho na iitely, na ktoré Jje vyhotovené. O za¥koleni
obsluhy Objednavatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byf podpisany
opravnenymi z4stupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel’ zaZne préce na realizcii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokonéil
v stilade s Harmonogramom préc v Lehote pinenia.

Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska. Zhotovitel je povinny Dielo
v sitlade s Harmonogramom pric v Lehote plnenia vyhotovit tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto
Zmluvy, vyhovelo Funkénym skigkam, bolo sposobilé na Preberacie konanie podla bodu 2.9 tejto
Zmluvy a aby bolo pripravené na Gspeiné absolvovanie kolaudagného konania, ktorého vysledkom bude
vydanie pravoplatného rozhodnutia na uZivanie stavby.
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Zhotovitel’ bude mat’ ndrok na prediZenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokon&enim Diela bude
spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a)  pricina, ktora ddva Zhotovitel'ovi nérok na predizenie Lehoty plnenia podl'a niektorého z bodov tejto
Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pricinou ometkania
Zhotovitela, aktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zdklade vyzvy Zhotovitela na
odstrénenie takéhoto omekania alebo obmedzenia,

¢) ddvody Vy3Zej moci, ktoré su priamou pri¢inou omeskania Zhotovitela.
Harmonogram pric

Zhotovitel' pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi aktualizovany graficky Harmonogram
préc, ktory predlozil v rAmci svojej cenovej ponuky . Harmonogram prac bude zodpovedat’ poziadavkam
na zhotovenie diela podl'a Projektovej dokumenticie, Ponuke Zhotovitel'a a tejto Zmluve. Po preskimani
Harmonogramu pric Objedndvatel'om sa tento stava Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. VzhlPadom na to, Ze
ucinnost’ tejto Zmluvy je podmienend kumulativnym splnenim podmienok uvedenych v bode 3.6.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitef je povinny predloZit’ aktualizovany harmonogram prac najneskdr pri podpise Zmluvy
zo strany Objednévatel’a,

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram préc tak, aby Zhotovitelovi umozitoval postupnt kompletizaciu
celého Diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého Diela a vrdtane uspeiného absolvovania
Funk&nych skadok celého Diela najneskér v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat’ vyjadrenie &asovej méaro¢nosti jednotlivych ukonov, &innosti apric vyjadrend v diioch.
Harmonogram prac bude obsahovat’ struény popis vietkych &innosti a préc, ich vzdjomnt postupnost
a ¢asovou nadvéznost’.

Kedykolvek to bude potrebné z dévodu prediZenia Lehoty plnenia alebo kedykolvek Harmonogram préac
nebude zodpovedat' Zmluve, alebo ak sa skuto&ny postup prac nezhoduje s Harmonogramom pric,
Zhotovitel predioZi Objednavatel'ovi revidovany Harmonogram préc a to najneskér do piatich (5) dni odo
dria, kedy Objedndvatel’ vyzve Zhotovitela na predloZenie takéhoto revidovaného Harmonogramu préc.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze revizia Harmonogramu préc podra tohto bodu neméze maf sama
o sebe vplyv na prediZenie Lehoty pinenia, pokial okolnost vyvolavajuca potrebu revizie Harmonogramu
préc zéroveil nedava Zhotovitel'ovi pravo na predizenie, resp. tpravu Lehoty plnenia podla iného bodu
tejto Zmluvy.

Pokyny Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat’ pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavizuje splnit’ a dodrzat
za nasledovnych podmienck:

a) Zhotovitel je povinny plnit iba pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo
Objednavatel'om;

b) Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednévatel'a bez zbyto&ného odkladu na nevhodni povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skaseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

¢) V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvni cenu, je Zhotovitel’ o tejto skutodnosti povinny okamzite informovat’ Objedndvatela;

d} Ka2dy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednavatel je oprdvneny vydat' vynimogne aj ustny pokyn, aviak je povinny ho dodatodne
pisomne potvrdit’ najneskér do dvoch (2) dni, inak sa naitho neprihliada;

€)  Zhotovitel je povinny pokyn vydany v siilade s tymto bodom bezodkladne plnit, okrem pripadu, ak:

() Zhotovitel upozomil Objednévatela na nevhodnii povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekdZa v riadnom vykondvani Diela. Vtedy je ZhotoviteP povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objedndvatela alebo
do pisomného ozndmenia o tom, Ze Objednavatel trv4 na vykondvani Diela podla danych
pokynov;

(ii) Zhotovitel' ozndmil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvni cenu, pritom v takom pripade je Zhotovitel bezodkladne,
najneskdr viak do desiatich (10} dni, povinny Objednavatelovi doruéit navrh Gprav Zmluvy
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(najmi Lehoty plnenia, Harmonogram prac aZmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatela. Takyto ndvrh bude mat povahu oferty (névrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit' aZ do pisomného
potvrdenia (akceptacie) tohto nédvrhu zo strany Objednavatel’a. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
sivot os6b. Zmluvné strany v primeranom &ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na potrebu odsnhlasenia kaZdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatela NFP) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujiici dohodnuté tpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

Pre vylidenie pochybnosti, Ziadne schvalenia alebo sthlasy Objedndvatela podlfa tejto Zmluvy sa
nepovaZujti za pokyn podla tohto bodu Zmluvy. Tiez plati, Ze pokial Zhotovitel' neupozomnil
Objednévatel'a pri vydani pokynu na to, 2e mbZze mat’ vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvni cenu,
a Zhotovitel’ takyto pokyn plni, m4 sa za to, Ze tento pokyn nemé dopad na Zmluvnil cenu a/alebo na
Lehotu plnenia a Zhotovitel’ pokyn plni bez néroku na prediZenie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej
ceny.

Funk&né skiasky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za Gcasti Objednavatefa av silade s Harmonogramom prac
povinny vykonat’ Funkéné skisky Diela. Na ziklade Funkénych skusok musi Zhotovitel preukazaf, Ze
Dielo je sposobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokurnentacii, Ponuke
Zhotovitel'a a spiiia ostatné poZiadavky na zéklade Zmluvy vztahujice sa na Dielo.

Zhotovitel' pre uely Funk&nych skudok zabezpeti a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, elekirinu, zariadenia, materialy, persondl a vietko ostatné tak, aby Funk&né
skidky prebehli v siilade so Zmluvou.

Harmonogram Funk&nych skugok Zhotovitel’ dorudi Objednavatelovi v dostatofnom Easovom predstihu,
najneskor v3ak Strnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funk&nych skuSok.
Harmonogram Funk&nych skiSok bude obsahovat ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych
{ikonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skasky budu prebiehat’ v silade s Harmonogramom Funkénych skiisok a budu zahrfiat’ vietky
prevadzkové skudky za ucelom preukdzania, e Dielo mdZe byt prevadzkované bezpetne tak, ako je
3pecifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych podmienok v sulade s fitelom Diela a Projektovej
dokumentacie.

O vysledku kaZdych Funkénych skugok podla bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho Zast’ nevyhovie Funk&nym skiskam, Objednavatel’ mdZe poZadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel vykonal opakované Funkéné skusky za rovnakych podmienok. To
sa vzfahuje na ktortikol'vek &ast’ Funkénych skugok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funk&nym
skiiskam, Objedndvatel moze nariadit’ d'al3ie opakovanie Funkénych skidok alebo Dielo odmietnut’
prevziat’ a odstipit’ od Zmluvy.

Odstrénenie nedostatkov po nelspeinych Funkénych skadkach, resp. tispesné vykonanie opakovanych
Funkenych skudok nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za ome¥kanie s riadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objednévatel'a nezbavuje naroku na nahradu ¥kody v celom rozsahu, vratane nihrady
kody presahujucej zmluvni pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podia tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel’ v nadviznosti na tspené vykonanie Funk&nych
skaok preveri, Ze Dielo nemé vady a splita poziadavky Projektove] dokumentécie a Ponuky Zhotovitela,
Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa kon&i vydanfm protokolu, ktorym Objednévatel’ deklaruje
splnenie zdviizkov Zhotovitel’a vykonat’ a dokon&it’ Dielo riadne (konanie podla tohto bodu dalej aj
ako ,,Preberacie konanie* a protokol vydany v Preberacom konani d’alej aj ako ,,Preberaci protokol®).

Zhotovitel pre ulely Preberacieho konania zabezpeCi a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informécie, zariadenia, materialy, personél a vietko ostatné tak, aby Preberacie konanie
prebehlo v stlade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutodni aZ po zhotoveni celého Diela a fispesne vykonanych Funk&nych
skiizkach celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predioZit’ Objedndvatel’ovi
najmi nasledovné doklady:

a) Zadost o vydanie Preberacicho protokolu;
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b)  dodacie listy;
¢)  vietky protokoly o Funkénych skiigkach; '

d)  dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manualy ddrZby a ostatnil
dokumentaciu vztahujiicu sa na Dielo;

e) v3etky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zékona & 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov;

f)  certifikity a dalgie dokumenty preukazujiice zhodu pouZitych Materiélov a ziznamy zo vietkych
skiSok Materidlov (v rozsahu, vakom to vyZaduje Projektovd dokumenticia alebo Pravne

predpisy);

8) zarutné listy dodanych zariadeni, vritane navodov avpripade potreby doklady o zatkoleni
personélu Objednavatel’a;

h)  2x képiu stavebného dennika;
i} vietky protokoly o za¥koleni obsluhy Diela,

J)  akékol'vek dalie dokumenty, ktoré maja byt Objednavatelovi odovzdané na zaklade tejto Zmluvy,
Projektovej dokumentécie, Ponuky ZhotoviteFa alebo Pravnych predpisov,

k)  vyjadrenie Zhotovitel'a, e Dielo bolo vyhotovené v silade s Projektovou dokumentéciou, platnymi
STN normami a Pravnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpetnej prevadzky,

1} vietky pisomné spravy z Kontrolnych dni a pisomné zdznamy z Odborného posidenia Stavebného
dozoru.

Preberacie konanie sa za&ina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokelu spolu
so vietkymi dokumentami podPa bodu 2.9.3 vy3Sie. Predlozenie Ziadosti o vydanie Preberacieho
protokolu ObjedndvateFovi znamens, Ze podla nézoru Zhotovitel'a je Dielo vykonané a dokonéené riadne
v stilade so Zmluvou, nem4 vady, boli Uspesne vykonané Funkéné skisky a je pripravené k ispesnému
Preberaciemu konaniu. Za riadne dokondené Diclo sa povaZuje Dielo dokonené bez vad a v siilade
5 Ponukou Zhotovitel'a, Projektovou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do $trnéstich (14) dni odo dita zadatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

a) vydat’ Zhotovitel'ovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo dokonfené
v stilade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac a vid, ktoré nebrénia uZivaniu
Diela pre zamy&l'any ucel; alebo

b) zamietnut Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vid Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel vykonat’, aby bolo Dielo v siilade 50 Zmhivou.

V pripade, ak Objedndvatel’ nevydé Preberaci protokol alebo Ziadost' o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podla bodu 2.9.5, m4 sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému driu
tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podFPa bedu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podrl'a predchidzajiicej vety sa kon&i Preberacie konanie,
Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel Objednavatel'ovi potvrdi podpisom Preberacieho protokoiu,
Pokial Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednévatefovi vydanie Preberacicho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo difa, kedy bol Zhotovitelovi dorueny, m4 sa za to, Z¢ vydanie Preberacicho
protokolu Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny deii tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podl'a bodu 2.9.6 prechidza
na Objedndvatel’a vlastnictvo k Dielu a nebezpetenstvo 3kody na Diele. Za dei podpisu Preberacieho
protokolu sa povazuje aj uplynutie lehoty podla bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vyligenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
rdmci Preberacieho konania podi'a tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, e Zhotovitel sa dostal do omegkania
s riadnym a v&asnym pinenim k ditumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohladu na to, i boli vady
v ramci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad
Zhotovitefom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu podla tohto &lanku Zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za Skodu a ometkanie a Objednévatela nezbavuje naroku na zmluvna pokutu za
omeskanie Zhotovitel'a s povinnostou plnit riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne vydat’ Preberaci protokol postupom podrabodu 2.9.5b), Zhotovitel
Po odstraneni vytknutych vad opétovne predloZi Ziadost’ o vydanie Preberacicho protokolu podla bodu
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2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednavatefovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pritom
bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylii¢enie pochybnosti, bez ohl'adu na to, kedy Objedndvatel’ vyda
Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial’ neplati fikcia vydania
Preberacieho protokolu podfa bodu 2.9.6 plati, e pokial’ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo
spOsobilé na uspe¥né ukondenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez véad resp. bez vad, ktore brania
uZivaniu Diela pre dohodnuty tgel), Zhotovitel’ sa dostal do omeskania ku ditu nasledujicemu po uplynuti
Lehoty pinenia. Vys%ie uvedené znamens, Ze odstrénenie vytknutych vad ZhotoviteTom a nasledné
vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za Skodu a
omesdkanie a Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za ome¥kanie Zhotovitel'a s riadnym
a véasnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na nahradu $kody.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla bodu 2.9.5a) svynimkou drobnych
nedokondenych prac a vad, ktoré nebrdnia uZivaniu Diela, Objednévatel’ v Preberacom protokole uréi
alebo sa so Zhotovitefom dohodne na primeranej lehote na odstrénenie tychto vad anedorobkov.
O tiplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o liplnom odstréneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial Zhotovitel neodstrdni vady a nedorobky Diela v dodatofnej primeranej lehote urlenej v
Preberacom protokole podla bodu 2.9.5 pism. a) vznika Objednévatelovi nérok na zaplatenie zmluvnej
pokuty podl'a bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatel'ovi $koda v dbsledku
uZivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel' Objednévatel'a
za tuto $kodu odskodni v plnom rozsahu, vratane skody presahujicej zmluvni pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho &ast, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi vadami,
Objednavatel nie je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zafi jeho cenu, resp. prislu$na €ast’ jeho ceny.

Kolaudicia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funk&nych skii$kach a Preberacom konani je Zhotovitel' zodpovedny za to,
e Dielo vyZadujice kolauddciu podla prisluinych Pravnych predpisov bude sposobilé na Gspesné
absolvovanie kolaudatného konania, ktorého vystupom bude vydanie prévoplatého kolaudainého
rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudatného rozhodnutia na uZivanie podd Objednavatel, avSak
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby Objednavatelovi poskytnat' akukol'vek a vietku potrebnu
sti¢innost’ na zabezpetenie kolaudadného rozhodnutia vratane bezplatného odstrénenia akychkolvek
nedostatkov & vad, ktoré budi zabrafiovat vydaniu kolaudadného rozhodnutia, ato bez ohladu na
vydanie akychkol'vek protokolov o Funké&nych skiidkach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to aZ do
vydania pravoplainého kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v silade so zakonom
&. 18/1996 Z. z. o cen4ch v zneni neskor3ich predpisov a vyhla¥ky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o cenach a je roztlenend nasledovne:

Celkova zmluvna cena za vyhotovenie Diela aza vdetky sivisiace pinenia podla tejto Zmluvy je
nasledovné:

Cena bez DPH: 351 455,26 EUR

Sadzba DPH: 70291,05 EUR

Cena s DPH: 421 746,31 EUR

(slovom: Styristodvadsatjedentisicsedemstostyridsatest’ EUR, tridsat’ jeden centov)
(d'alej aj ako ,, Zmluvni cena*)

Zmluvn4 cena je cena maximélna a je totoZn4 s cenou, ktoru Zhotovitel' predloZil vo svojej Ponuke
Zhotovitela. Zmluvni cena je premietnutd v Rozpotte Diela, ktory tvori Prilobu & 1 Zmluvy.
Objedn4vate! je povinny uhradit len cenu skutogne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednévatel
si vyhradzuje prévo na pomemé zniZenie ceny v pripade, ak sa ¢ast’ Diela z ddvodov nepredvidatelnych
v &ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel'a realizovat. Zmluvné cena a Rozpoget Diela
zahfiia vietky naklady nevyhnumé na riadne vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie v3etkych vad,
a zahfita v sebe vietky ostamé plnenia v rozsahu a na ziklade tejto Zmluvy, Sitaznych podkladov
a Ponuky Zhotovitela. Zmluvn4 cena pokryva vietky zmluvné zévizky a vietky povinnosti nevyhnutné
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pre riadne vyhotovenie a dokon&enie Diela, vratane vietkych Materidlov, sttiastok, dielov, cla, dani,
persondlneho zabezpedenia, dopravy, udelenia licencii a akychkolvek inych poplatkov, ktoré bude nutné
vynaloZit' podla tejto Zmluvy. Pokial’ urtité préce alebo plnenie alebo jej/jeho &ast’ nie si obsiahnuté
v Rozpotte Diela ako samostatna polozka, m4 sa za to, Ze cena za tito pracu/plnenie je zahrnutd v

ostatmych polozkich Rozpodtu Diela.

Zmluvna cena bude fakturovans za vykonané prace dvomi faktirami. Prva faktira bude vystavend
Zhotovitel’om po vykonani minimdlne 50% stavebnych pric. Druhi faktira bude Zhotovitel'om
vystaveni po odovzdani diela objedndvatelovi. Zhotovitel’ v stilade s bodem 2.3 vyhotovi a odovzda

Stavebnému dozoru Objednavatela spravy o postupe prac a sapis vykonanych prac a dodanych materidlov
a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objednévatel'a postupom podl'a tejto Zmluvy schvali. Takto schvaleny
sipis vykonanych pric a dodanych materiilov a zariadeni bude podkiladom pre fakturiciu &iastok
Zmluvnej ceny v zmysle Rozpottu Diela za price vykonané v prislu¥nom faktura&nom obdobi.
Zhotovitel je oprdvneny vystavit faktiru za prace, dodané materialy a zariadenia za prislu¥né fakturatné
obdobie podra tohto bodu az po schvaleni stpisu vykonanych préc a dodanych zariadeni a materialov zo
strany Stavebného dozoru Objednavatefa. Objednévatel’ sa zavizuje uhradit iba skutone vykonané prace
a dodané materiély a zariadenia v zmysle Rozpo&tu Diela potvrdené Stavebnym dozorom Objednavatefa
na zéklade predioZenych a potvrdenych siipisov skuto&ne vykonanych pric a dodanyeh materidlov a
zariadeni.

Splatnost’ faktiry podla tejto Zmluvy je 60 dni od dorudenia faktiiry bez nedostatkov do sidla
Objedndvatel’a v zmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na uget Zhotovitel'a uvedeny

v zahlavi Zmluvy.

Faktura vystavena na zéklade tejto Zmluvy musi obsahovat naleZitosti podl'a zdkena &, 222/2004 Z. 2.
o dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné idaje:
odvolivku na tito Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nizov projektu, kéd
projektu ITMS2014+, podklady k fakturicii — spravy o postupe pric a siipis vykonanych pric a
dodanych materidlov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat vysiie uvedené Gdaje alebo k nej
nebudi prilozené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne Udaje, Objednavatel je opravneny takito
faktiru vrétit Zhotovitel'ovi spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa
plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry preruSuje anové lehota splamosti zane plynit diiom
nasledujiicim po dni doporugeného dorudenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla Objednavatera.

Objednavatel’ a Zhotovitel sa dohodli na zadrznom vo vyske 10% z ceny Diefa bez DPH. Z&driné bude
vytvorené tak, Ze Objedn4vatel z kaZdej faktiiry vystavenej Zhotovitel'om zadr2i &iastku vo vyske 10%
z fakturovanej sumy bez DPH (d'alej aj ako ,,Zadrzné™). Vygku Zadrzného uvedie Zhotovitel na kaZdej
faktire.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objedn4vatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoétom zo
Zadrzného néklady, ktoré mu vznikno z vad Diela a naroky na zmiuvni pokutu, nahradu gkody, dodato&né
naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrfania terminov a medziterminov uvedenych v
Harmonograme prac, néklady vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstapenia od tejto Zmluvy z
dbévodov na strane ZhotovitePa a vietky ostatné naroky, ktoré vznikli Objednavatelovi v désledku
porusenia povinnosti Zhotovitela, ktoré mu vyplyvaja zo Zmiuvy o dielo. V tomto pripade je Zhotovitel
povinny doplnit’ zddrzné do jeho pévodnej vysky.

Zadrzné podfa bodu 3.1.7 Zmluvy o dielo bude vyplatené v hodnote 50% po odovzdani diela
zhotovitelom a zvy$nych 50% po uplynuti zaruénej doby stanovenej v £lanku 3.3 bod 3.3.1. Zmluvy o
dieio.

Riziko a zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel zodpovedd bez obmedzenia za vietky $kody, ktoré vzniknii porudenim jeho povinnosti
vyplyvajicich ztejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednavatelovi ainym osobdm na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobéch, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohladu na to, &i
tieto préce budi vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodévatelmi.

Skodou sa rozumie aj 3koda spotivajlica v povinnosti Objednavatel'a vratit’ &ast' nenavratného finanéného
prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi NFP, resp. sankcia uloZena Objednavatelovi
Poskytovatel'om NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dévodov
na strane Zhotovitel'a, ak neddjde k splneniu povinnosti podl'a bodu 2.2.15, 2.2.16. Néarok na nahradu
Skody nevylucuje pravo Objednavatel’a uplamit’ zmluvna pokutu v siilade s podmienkami Zmluvy.
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Skodou sa rozumie aj akékolvek sankcia alebo pokuta uloZend Objednévatefovi zo strany organov
verejnej spravy alebo organov $titnej spravy za porudenia akychkol'vek povinnosti sivisiacich s plnenim
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel".

Zhotovitel odgkodni Objedndvatela od vdetkych narokov, 3kdd, strat andkladov v stvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu, v akom
toto podkodenie alebo strata vyplyva z dévodov vyhotovenia alebo dokonéenia Diela a edstrdnenia
akychkol'vek vad alebo ak sa dé pripisat’ akejkofvek nedbanlivosti, imyseinému ¢inu alebo poruseniu
Zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel' nezodpoveda podra tejto Zmluvy za naroky, $kody, straty a ndklady v pripadoch, kedy ich
vznik mono priditat’ okolnosti Vy&%ej moci. Za okolnost’ Vy$ej moci sa mé4 namysli takd okolnost’, pri
ktorej sii kumnulativie splnené vietky niZSie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvn4 strana nemohla primerane zabezpedit’;

¢) Zmluvnd strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat’; a zéroveit
d) Zmluvn4 strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat.

(okolnosti pedla tohto bodu d’alej aj ako ,,VyS8ia moc®)

Kedykol'vek ktorakol'vek Zmluvna strana zisti akiikol'vek prekaZzku, ktord jej brani alebo je oddvodnené
predpokladat, e jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi tak
prekazku podl'a bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podla akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinn4 jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane. Pri
rieSeni vzajomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekdZok si Zmluvné strany povinné
postupovat’ vo vzajomnej suinnosti tak, aby do najvy3ej moZnej miery zabrénili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vy§8ej moci.

ZAruéns doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze Dielo, ako aj vietky Materialy budii mat’ potas Zarugne]j doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude spdsobilé
na riadne pouZivanie na Glel, na ktory je urené. Zaruénd doba zalina plynat’ diiom podpisu
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trvd po dobu 3est'desiat (60) mesiacov na
realizované Dielo a pokial ide o vyrobky a zariadenia dodavané v rdmci predmetu plnenia tejto Zmluvy
tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit, v trvani uréenom vyrobcom, minimélne viak 36 mesiacov (dalej
aj ako ,,Zarufna doba®).

Zmluvné strany sa dohodli, 2¢ aby bolo Dielo potas celej Zarutnej doby v silade so Zmluvou,
Objednavatel je opravneny poZadovat’ a Zhotovitel’ je povinny vykonat vietky prace k odstraneniu vad
Diela ozndmenych Objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny vietky tieto vady odstranit’ a vietky prace
vykonat’ na svoje néklady a na svoje nebezpedenstvo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpedenstva na Objednavatel'a,
aj ked’ dojde k zisteniu tejto vady aZ po tejto dobe. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akdkol'vek vadu,
ktora vznikne po dobe prechodu nebezpegenstva na Objednévatel'a, ak je spdsobend poruSenim povinnosti
Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ urduje ako zodpovedni osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti Ing.Du3an
Dvor&ak, tel. &islo. +421 908 774 041, E-Mail: dusan.dvorcak@eurovia.sk. Objednavatel sa zavizuje,
Ze pripadni poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim
emailu na vy3%ie uvedeni emailovi adresu. Na odstrinenie vid zistenych a reklamovanych
Objednivatelom v Zaruénej dobe nastapi Zhotovitel’ v lehote do Styridsatosem (48) hodin od
ozndmenia ObjedndvatePom. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstrdnenie vady vykonat
bezodkladne, najneskdr viak do siedmich (7) dni odo difa doruéenia poZiadavky na odstrdnenie vady,
pokial sa s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel' znada vietky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zarugna doba neplynie po dobu, po
ktor Objednavatel’ nemoZe uZivat Dielo, resp. Cast’ Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Priva dusevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, Ze Dielo a/alebo akdkol'vek ¢ast’
predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat povahu autorského diela v zmysle Autorského zékona,
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tak Zhotovitel’ udeluje Objednévatelovi v sulade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zdkona licenciu,
resp. sublicenciu na pouzitie takto chraneného autorského diela, ato vyhradni, neobmedzent (bez
tasoveho a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uivanie Diela’
resp. jeho ¢asti Objednavatelom v silade s Géelom tejto Zmluvy. Za tymto idelom a v tomto rozsahu je
Objednéavatel’ opravneny udelit' sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena
Zhotovitel'a za poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnut4 v Rozpotte Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového, &i systémového vybavenia
poskytnutého na zéklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokolvek technického alebo akéhokol'vek iného
zariadenia alebo dokumentécie, ktoré je sudastou Diela nedochddza k porudovaniu ani chrozovaniu
Ziadnych prdv dulevného vlastnictva tretich osdb vrétane prav priemyselného vlasmictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel' odtkodni a ochrani Objednavatela pred akymikol'vek pripadnymi narokmi
tretich stran voti Objedndvatel'ovi v siivislosti s intalaciou a prevédzkou Diela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze zabezpedi akékol'vek a vietky potrebné licencie &i iné siihlasy od akychkol'vek
vyrobcov aprevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, &i akychkolvek inych osob,
potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objedndvatel' prevzatim Diela neprebera Ziadnu zodpovednost’ za pripadne porusenie akychkolvek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich os6b Zhotovitelom v stivislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje Objednévatela odikodnif’ pred kazdym ndrokom tretej osoby z porugenia
akéhokol'vek patentového préva, registrovaného névrhu, autorského prava, ochrannej znamky,
obchodného zdvazku, obchodného tajomstva, alebo inych dudevnych a priemyselnych prav suvisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v savislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Diela
Objednavatefom. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za 3kodu, ktord Objednévatelovi vznikne
v stivislosti s poruSenim akychkolvek povinnosti Zhotovitel’a podla tohto bodu Zmluvy.,

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z nizie uvedenych okolnosti m4 Objednévatel’ na zéklade faktiry narok
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel Je v pripade uplatnenia takého néroku zo strany
Objednavatel'a povinny Objednavatelovi zaplatit’ nasledovné zmluvné pokuty (pre vylugenie
pochybnosti, pre kaZdy pripad, kedy nastane akakol'vek z niXsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj
opakovane):

a) v pripade ome¥kania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zataty defi
cmeskania;

b) vpripade ometkania Zhotovitela s plnenim  terminov  a medziterminov uvedenych
v Harmonograme prac méa Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zataty defi ome¥kania;

¢} vpripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, ato za
kaZzdy aj zataty defi omeskania;

d) vpripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objedndvatel’ ndrok na zapiatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za kazdy
aj zacaty defi omeskania;

€) vpripade, ak Zhotovitel zad4 urdith &ast plnenia tejto Zmluvy Subdodévatelovi v rozpore
s postupom podl'a bodu 3.7 tejto Zmluvy, m4 Objednavatel nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vy3ke 50.000,- EUR (slovom: patdesiattisic euro);

f) v pripade, ak Zhotovitel' vykonéva vybrané odborné &innost{ v rémci plnenia tejto Zmluvy, ktoré
ma vykonévat' vyluéne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych os6b, alebo v pripade, ak
Zhotovite!" viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpetené nahradenia kapacity Experta
inym Expertom postupom podla bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, md Objednévatel’ nérok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyike 10.000,- EUR (slovom: desattisic euro);

g) vpripade, ak Zhotovitel' na prvii vyzvu Objednavatela podfa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapravi
porusenic alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote m4 Objedndvatel’ nirok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro), a to za kazdy aj zacaty defi, kedy toto
porusenie alebo neplnenie trva;
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h) v pripade, ak Zhotovitel' porudi povinnost uvedeni v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmiuvnej ceny Diela;

i) v pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti podl'a bodu 2.2.8., ktoré nie je sankcionovatelnd podl'a
3.5.1. pfsm. f) tejto Zmluvy mé Objednévatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 1.000,-
EUR (slovom: tisic euro) za takto kazdé zistené poruenie povinnosti Zhotovitel'a.

V pripade ometkania Objednévatela suhradou faktir md Zhotovite[ narok na zaplatenie droku
z omeskania v siilade s § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika za kaZdy aj zacaty defi ome3kania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zéklade tejto Zmluvy nezaniké povinnost splnit’ zabezpeteny zavézok.
Rovnako nezanika ani narok na nahradu gkody prisluinej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v stivislosti
s porugenim tejto Zmluvy v plnej vy3ke, vzhladom k tomu sa zmluvna pokuta nezapotitava s nahradou
Zkody a vy¥ka Zkody nie je limitovand vy¥kou zmluvnej pokuty.

Splamost faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimalne sedem (7)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukon&enie Zmluvy

Této Zmluva nadobiida platnost’ ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’ kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:

deit nasledujuci po dni jej zverejnenia v salade s prisiuinymi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky;
ditom doru¢enia spravy zkontroly dokumentacie verejného obstardvania, ktorym bolo verejné
obstaravanie schvélené v rAmci jeho administrativnej kontroly (dorugenie spravy zo $tandardnej ex-post
kontroly).

Téato Zmluva trva a? do iplného splnenia vietkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania v3etkych
zaviizkov Zmluvnych stran na zdklade tejto Zmluvy, pokial nedjde k jej predéasnému ukonéeniu
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Této zmluva zanikne okrem splnenia v3etkych prav a povinnostf obidvoch Zmluvnych strén aj pisomnou
dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, této zanika ditom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukongeni Zmluvy musi byt pisomn4. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné néroky Zmluvnych stran,
ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku dfiu
zéniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstiipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j strane
{ktora svoju povinnost' porugila) a je uginné ditom doruenia odstipenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porudila.

ObjednavateP je opravneny okamzite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy
ZhotovitePom. Na iely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitelom povaZuje najmé,
nie viak vylugne:

a) ak sa preukdze, Ye Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitel'a predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, nelplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k ndprave podla bodu 3.9 tejto Zmluvy;

¢) ak Zhotovitel' opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje imysel nepokrafovat’ v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel’ tieto povinnosti plni iba vo
velmi obmedzenom rozsahu);

d) ak ned6jde k Uspesnému absolvovaniu Funk&nych ski$ok, ani pri opakovanych Funk&nych
skugkach;

e) ak nedédjde k Gispednému absolvovaniu Preberacicho konania ani v pripade opakovaného
Preberacicho konania;

f)  ak je Zhotovitel' v ome¥kani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g) ak nastane in4 okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opraviiujica Objednavatela odstipit’ od Zmluvy.

Objednavatel méZe odstipit od Zmluvy tieZ v silade s § 19 ods. 1 Zikona o verejnom obstardvani
v pripade:
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a)  ak v Case uzatvorenia Zmluvy existoval ddvod na vyligenie Zhotovitela pre nesplnenie podmienky
i¢asti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) Zdkona o verejnom obstaravani,

b) ak tAto Zmluva nemala byt uzavretid so Zhotovitelom v sivislosti so Zavaznym poru§enimI
povinnosti vyplyvajiicej z privne zéviizného aktu Eurépskej dnie, o ktorom rozhodol Sadny dvor
Eurépskej dnie v siilade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tinie.

Objednavatel’ moze v siilade s § 19 ods. 2 Zdkona o verejnom obstarvani odstupit’ od asti Zmluvy,
ktorou doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyzadovala nove verejné obstaravanie.

Objednévatel’ méZe v sulade s § 19 ods. 3 Zékona o verejnom obstardvani odstipit’ od Zmluvy, ak
Zhotovitel' nebol v ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnenim vybranych Casti tejto Zmluvy poverif’ svojich Subdodavatelov. Zoznam
Subdodavatel'ov tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodévatelov sa uvidza podiel plnenia
kazdého Subdodavatela z celkovej Zmiuvnej ceny plnenia a tdaje o osobe opravnenej konat za
Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Kazdy Subdodavatel, ktory
m4 takil povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona &. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych zédkonov (d'alej len ,,Zakon
o RPVS®).

Vpripade, ak mé poas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenif alebo doplnif svojich
Subdodévatelov, je povinny respektovat’ nasledovné pravidia:

a)  Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora podl'a Zakona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zdkona RPVS vyplyva,

b) Subdodévatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusni &ast' Diela
vrovnakej kvalite, ako pdvodny Subdodévatel’ a musi spliiat’ rovnaké podmienky, ako pdvodny
Subdodavatel’ (ak boli stanovené),

¢)  Zhotovitel 0zndmi Objednavatel'ovi ndvrh na zmenu Subdod4vatela spolu s predlozenim dokladov
preukazujicich splnenie podmienok uvedenych vysie. Zmenu Subdodavatela spolu s predlozenim
dokladov vykona Zhotovitel’ pisomne, za pisomné ozndmenie sa povaZuje aj oznimenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailova adresu: zuzana kristovcova@smizany.sk.

Navrh na zmenu Subdodavatel'a spolu s dokladmi podl'a bodu 3.7.2¢) vy&3ie a aktualizovanym znenim
Prilohy & 3 musi Zhotovitel' predloZit Objednavatefovi najneskér desat’ (10) pracovnych dni pred
zalatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie si splnené podmienky
uvedené v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vylagenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdod4vatel'ov nie
Je potrebné uzatvirat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podFa tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy Subdodévatera,
Zhotovitel za konanie Subdodévatela vo&i Objednévatelovi zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval
sam.

Experti

Zhotovitel sa zavéizuje, Ze vykon vybranych odbornych &innosti v ramci plnenia tejto Zmiuvy bude
vykondvat’ vylu¢ne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok
ucasti technickej spdsobilosti podla Stt'ainych podkladov, a ktorych za tymto Gi¢elom identifikoval vo
svojej Ponuke Zhotovitela (d'alej aj ako ,Experti“). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich
kvalifikécie tvoria obsah Prilohy &. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel’ nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné vyluene so
sihlasom Objednavatel'a. Objednavatel’ takyto sihlas bezdévodne neodoprie, aviak plati, e novo
navrhovany Expert musi spliiat odbornu spésobilost, ako je spdsobilost, ktorej splnenie pozadoval
objednévatel' v Sut'aZi. Spdsobilost nového Experta Zhotovite!l’ preukazuje spdsobom, akym preukazoval
v SutaZi spdsobilost’ Experta, ktorého chee Zhotovitel nahradit’.

Pre vylaCenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ¢ pre nahradenie Expertov nie je potrebné
uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany postup podl'a tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizuja Prilohu &. 4 o idaje 0 novom Expertovi.
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Objednévatel poZaduje, aby expert —stavbyveduci spiiial kritéria na kvalifikdciu a opravnenia vykonévat’
ginnost stavbyveduceho v rozsahu, ¥e podas celej doby realizicie stavebnych prac bude disponovat’
platnym OsvedZenim vydanym SKSI alebo ekvivalentnym o vykonani odbommej skidky (s rozsahom
oprivnenia: stavbyvedici inZinierske stavby) a odbornou prax stavbyvediceho pre inZinierske stavby
v dizke najmenej 3 roky.

Vyzva na ndpravu

Objednévatel je opravneny kontrolovat’ vykondvanie Diela a plnenie akychkofvek povinnosti
ZhotoviteFa na zdklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' poruduje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tito
Zmluvu je Objednavatel opravneny vyzvat Zhotovitefa, aby toto porulenie alebo neplnenie napravil
v primeranej iehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych strén nie je primeranou lehotou
na népravu ind lehota, plati, Z¢ primeranou lehotou na napravu je pit’ (5) kalendarnych dni. Pokial’
Zhotovitel' nenapravi toto porulenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu uréenej podla tohto
bodu, ma Objednavatel pravo uréit Zhotovitefovi néhradnt lehotu na ndpravu. Pokial' Zhotovitel
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmiuvy ani v néhradnej lehote na napravu uréenej podl'a tohto
bodu, méa Objednévatel pravo od tejto Zmluvy odstipit’.

Komunikiécia

Zmluvné strany sa dohodli, e vietky oznamenia, poziadavky, Ziadosti a akdkol'vek ind komunikécia,
ktora ma byt podla tejto Zmluvy pisomnd sa bude dorutovat doporugene potou s dorugenkou, kuriérom
alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuté aj ind mozZnost’ doru€ovania (napr. email). Za dei
dorudenia sa povaZuje deii prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresét
odmietne pisomnost prevziaf, za deii doruenia sa povaZuje deil odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v GloZnej dobe na poste, za defl dorudenia sa povaZuje
posledny deii aloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vréti odosielatel'ovi s oznaenim poSty
adresat neznimy* alebo ,,adresét sa odstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defi
doruenia sa povazuje deil vratenia zasielky odosielatelovi.

Akdkolvek komunikacia podFa bodu 3.10.1 vysgie bude adresovand a doru€ovand na kontakiné tdaje
stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné Udaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne
oznimia spésobom podl'a bodu 3.10.1 vy3sie.

Spole&né a ziveretné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych strdn neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zéviznych Pravnych predpisov platnych a uginnych
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ v pripade vzniku sporov Zmluynych stran
tykajlicich sa tejto Zmluvy a jej aplikécie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spbsobom a jednou zo
Zmluvnych stran je zahrani&ny subjekt, je dana pravomoc siidov Slovenskej republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postiipif akékoPvek pohPadavky (prava) vyplyvajuce z tejto Zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodniif s trefou oscbou na prevzati jeho zévizkov (povinnosti) vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednévatela.

Z ddvodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude &iastodne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zédklade Zmluvy o NFP & ZM_SEP-IMRK2-2020-003908 v zneni jej Dodatkov,
zavizuje sa Zhotovitel strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZbami,
montaZnymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v sivislosti s nim, kedykol'vek podas
platnosti a uginnosti Zmluvy oNFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytniit im vetku siginnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najmé:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'sk¢ho organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvy3si kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

€) splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g} osoby prizvané orgdnmi podl'a pism. a) - f) tohto bodu v silade s prislusnymi Pravnymi predpismi.



Zhotovitel’ je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
Poskytovatel'om NFP a Objednavatel’om.

3.11.4 Zmluva je vyhotovena v 3tyroch (4) rovnopisoch, pritom Objednavatel' dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel' dostane dva (2) rovnopisy.

3.11.5  Zmluvné strany beri na vedomie, ze zmena Zmluvy je moZna ien v silade s § 18 Zakona o verejnom
obstardvani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zdviizky Zhotovitela, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadnéd zmena tejto Zmluvy je moZna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, ato vo forme
tislovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zéstupcami oboch Zmluvnych stran. Ka?d4 zmena
Zmluvy a v nadvéznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu Poskytovatel'a NFP.

3.11.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo sasti G&inné alebo plamé alebo neskor stratia
ucinnost’ alebo platnost, nie je tym dotknutd G&innost a platnost ostatmych ustanoveni. Ak sa niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplamym zdévodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavizuju sa
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit' inym, primerane zodpovedajiicim vyznamu pévodného
ustanovenia a zmyslu a G&elu tejto Zmluvy.

3.11.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tiito uzatvorili slobodne a vaZne, Ze sa
zhoduje s ich prejavom vole a svoj sihlas s jej obsahom potvrdzuju viastnoruénym podpisom.

3.11.8 NeoddeliteI'nou sa&astou zmluvy si prilohy:

Priloha &. 1  Rozpotet Diela fpredioZi uchddzac vo svojej Ponuke podla bodu 16 Casti Al. sitaznych
podkladov len raz, t. j. nemusi tento dokument predkladat’ aj ako prilohu ¢é.1 Zmluvy]

Priloha &.2 Harmonogram pric [predlozi uchddzad vo svojej Ponuke podla bodu 16 casti Al
siutainych podkladov a ndsledne v silade s bodom 2.6 Zmluvy pri podpise tejto Zmluvy zo
strany Objedndvatela]

Priloha &.3  Zoznam Subdodavatelov [predioZi vifazny uchddzad pred podpisom zmiuvy]

Priloha &. 4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifikdcie [predlozi vitazny uchddzac pred podpisom

zmluvy]
. . .
Objednivatel A Lt Zhotovitel
V SmiZanoch ... eeensnennee V Koficiach
Diia Diia 28.07..2022
Za Obec Smizany Ing. Robert §in3ly
Mgr. Miroslava Szitovi, starostka podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel

Ing. Jiraj Dandidin F o
Clen predstavenstva

a obthodny riaditel




ITULACIA STAVBY

Smizany
SmiZany - Podpora dobudovania ZT! v obci

jednavatel:
Obec SmiZany

Zhotovitel:
EURQVIA SK

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane

KS:
Datum: 9. 8. 2021

ICO:
I DPH:

IC0O:
IC DPH:

1C0:
I DPH:

1CO:
IC DPH:

351 455,26

Vyika dane
0,00
70 291,05

421 746,31

Pediatka

== cUROVIA ,

o bl B2 1

LIROVIA $, as
kioboditelov 66
w17 Kodice

Fetiatka

DPH zakladna 20,00% 0,00

niZena 20,00% 351 455,26
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: ) Petiatka _ Détum a podpis:
Objednévatef 5 ~ Zhotovitel
Détum a podpis: = Petiatka Détum a podpik:
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PITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Smizany

Smizany - Podpora dobudovania ZTI v obci

Détum: 9. 8. 2021
jednavatel: Obec SmiZany Projektant: !
EUROVIA 8K Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] I
]
Naklady z rozpoétov 351 455,26 421 746,31
Rekonétrukcia mosta cez rieku Brusnik na
1 ul.Smrekovei 55 251,08 66 301,30
1 S0 01 Rekonstrukcia mosta - nova East' mosta 28 307,65 33 969,18
2 80 01 Rekonstrukcia mosta - pvodna cast mosta 26 943,43 3233212
2 Vystavba a rekonstruk_cla pozemnych koemunikacii 237 167,24 284 600,60
a chodnikov v romskej osade
3 $0 01.1 Komunikacia 191 696,55 230 035,86
4 S0 01.2 DaZd'ova kanalizacia 2 216,23 2 659,48
5 S50 01.3 - Verejné osvetlenie 38 220,37 45 B64.,44
] S0 02 Pristupova rampa 5034,08 6 040,91
3 Rekonétr_ukc:s_: pozemnych kgmu.mkacu pre 59 036,94 70 844,33
motorov: trv zidla na ul.,S|11:akn|cnelk 4oif
7 ekon u. ca pozemn_!c | omunikacif pre 37 415,82 44 898,98
motor.vozidla na Stanicnel ul. |
8 Rekonstrukca pozemnych komunikacii pre 21 621,12 25 045,34

motor.vozidla na Stanicnej ul. - parkoviska
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