
Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia§ 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník") medzi !mluvnými stranami: 

Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Oprávnený na rokovanie 
vo veciach zmluvných: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Bratislavský samosprávny �raj 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, P.O. Box 106 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja 
JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 

360 636 06 
2021608369 
Štátna pokladnica 

(ďalej len „objednávatel'")

Zhotoviteľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 

Vladimír Malých - Hydroizomat 
Clementisa 53, 909 01 Skalica 
Vladimír Malých 

Christian Lezo 
41 208 838 
1034123761 
SKI034123761 
Tatra B�ka 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného_ úradu Senica živ. Register č. 206-12296 
(ďalej len „zhotovitel"')

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon") na predmet zákazky „Stavebné úpravy RD Modra,+ zdvíhacia plošina", realizovanej ako 
zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „s�ťaž") podľa§ 117 z�ona o verejnom obstarávaní 

, ..... 
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Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmlúvné strany") sa dohodli podľa § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy 
o dielo (ďalej len ,,ZoD" alebo „zmluva") za nižšie uvedených podmienok:



o 

·· C
V 

lánok I. 
� 

ZMLlJVNÉ STRANY 

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je 
potrebný podpis inej osoby. 

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 
dohodnút zmenu zmlu y. Zmeoa osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technick · cb, musí b t 
vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. 

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác 
a predbežným prerokúvaním zmien a doplpkov diela (ďalej tiež ako „Stavebný dozor investora""): 

@ 

Meno a priezvisko : Ing. Marián Školník,, 
Tel. kontakt žiadateľa : 0908 712 210 
E-mail

Stavebný dozor investora je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 
zmluvy, 
odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác 
a zmien použitých materiálov (�,ez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne 
objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, 
resp. zníženia ceny 
vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela. 
povinností technického dozoru investora podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2021 - 2022, 
vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu. 

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na 
komunikáciu vo veciach technických: 

Meno a priezvisko 
Tel. kontakt žiadateľa 
E-mail

: Ing. Miroslav Budzák, referent OIČ 
: +421(0)2482 64 315 
: miroslav.budzak@region-bsk.sk 

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 
súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci"): 

Meno a priezvisko : Christian Lezo 

Tel. kontakt žiadateľa : 0917 96 6 171 

E-mail : hydroizomat@gmail.com 

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú 
oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych 

a.



kontrolných dní, bežných kontrol a potád. Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených 

osôb najneskôr v deň odovzdania staven.tska. 
, O

Objednávateľ je oprávnený v pripade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý 

bezodkladne predloží zhotoviteľovi. 
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Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela: 

,,Stavebné úpravy RD Modra + zdvíhacia plošina" 

Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetk dodávky súvisiace s rekonštrukciou priestorov v 
rodinnom dome a dostavbou novej šachty pre zdvíhaciu plošinu, úpravou dispozície priestorov, 
rozvodov k zariadovacím predmetom rodinného domu a výstavbou novej zdvíhaciej plošiny, ktorá bude 
slúžiť pre obyvateľov domu. 

Realizácia predmetu zmluvy je na adrese: Rodinný dom, Československej armády 744/7, 900 01 Modra, 
LV č. 2122, par.č. 1621/2 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou: 

a) Výkazom výmer
b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo „Výzve na predloženie ponuky

v rámci procesu verejného obstarávania"
c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela
e) Projektovou dokumentáciou :

Názov stavby : RD Mudra, Slavd.mt'.: úptavy + zdvíhacia plošina 
Miesto stavby : Československej armády 744/7, Modra, pare. č. 1621/2 
Okres : Pezinok 
Stupeň PD : Ohlásenie stavby 
Stavebník : Bratislavský samosprávny kr.tj, Sabinovská 16, 
P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 

Zhotoviteľ projektu : DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o. 
Zodpovedný proj. : Ing.arch. Z1,1zana Zacharová, autorizovaný architekt 
Dátum spracovania : 05/2 021 ° : 

f) Stavebným povolením č.:SOÚ-20650/2021-1827-BPi zo dňa 24.09.2021

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 
a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním 
a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane 
vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela, 

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a 
okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné 
konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., 
ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.3 predkladanie na schválenie technickému dozoru investora: technickej dokumentácie a vzoriek 
stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,. 
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2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty 
a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám. spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálľi/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak 
si to povaha diela vyžaduje. Dokumen�ácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, 
najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela, 

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie 
v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy 
vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná 
prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého 
materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v 
dôsledku prác zhotoviteľa, • 

2.2.1 O spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa§ 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 
s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie 
zhotoviteľom, 

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní 
diela. 

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne 
navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ 
tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred. realizáciou (pred zabezpečením dodávky). 
Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 
nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informoyať zástupcu objednávateľa a ten následne 
rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených 
nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

.jt 

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo 
zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 O % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať 
okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred 
fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlas�nú dokumentáciu a technologický postup 
stavebným dozorom objednávateľa. .� 

.• 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimáH'le v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého 
vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať 



t,jy; 

výh1č.nr. prr.cimet plnenia s rovnakými alebó{lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou 
zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá: el<vivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho 
dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný 
v požadovaných technických parametroch. v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne 
na posúdení objednávateľa. 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 
(vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré 
skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. 

2. 7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo 'výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované
platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky 'iámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom
výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene
koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia
byť pred realizáciou odsúhlasené objednávat�ľom. 

2. 8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo
všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje ri�dne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú

c.•'i,:.• 

cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.10 ZhotoviteJ stavb berie na vedomie, že zodpovedný projektant PO má právo v konával autorský 
dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.11 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subcfodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie 
(zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží .zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v jednom 
vyhotovení; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PO, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise 
zmluvy. 

Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny oproti PD je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, technickému dozoru 
investora a autorovi projektu, pričom objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti 
PD alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je oprávnený predložiť zhotoviteľovi vlastný návrh 
riešenia zmeny oproti PD. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu objednávateľa vyjadriť v lehote do 5 
pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Reafizácia zmien podľa tohto bodu zmluvy zhotoviteľom je možná 
len na základe písomného súhlasu objednávateľa. V pripade porušenia povinnosti zhotoviteľa 
podľa tohto bodu sa toto porušenie považuje za podstatné' porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za 
prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD zo strany zhotoviteľa v celom rozsahu. V prípade 
nejasností v PD je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať projektanta príslušnej časti PO, a 
prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť objednávateľovi a koordinátorovi. 



Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto 
zmluvy v nasledovných etapách: � 

3 .1.1. Do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa 
na poskytnutie súčinnosti pred odovzdaním staveniska. 

3.1.2. Zhotoviteľ je povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pred odovzdaním staveniska 
predložiť objednávateľovi v lehote do 5 (piatich) pracovných dní od výzvy objednávateľa, ak nie 
je vo výzve určené inak, na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný 
v podrobnosti na týždne (ďalej ako „časový harmonogram"), kontrolný a skúšobný plán a plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podrobnosti sú uvedené v čl. VII. tejto zmluvy. 
Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní 
námietky voči ich obsahu. V prípade doloženia kompletných dokladov v dohodnutom termíne, je 
možné odovzdať stavenisko v deň scvhálenia dokladov. V prípade uplatnenia námietok má 
zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) 
pracovných dní odo dňa ich iJplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú 
podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú 
záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť 
prílohu tejto zmluvy. Na schválenie dokladov za objednávateľa je oprávnený stavebný dozor 
investora a to formou e-mailu adresovaného zástupcovi zhotoviteľa a ostatným zástupcom 
objednávateľa, prípadne ďalším dotknutým osobám. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 
prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa : mstavservis@gmail.com 

za zhotoviteľa : hydroizomat@gmail.com 

3 .1.3. Termín odovzdania staveniska: najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
schválenia podkladov podľa bodu 3 .1.2. tejto zmluvy. 

3.1.4. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní 
odo dňa odovzdania staveniska. 

3 .1.5. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 4 mesiacov odo dňa 
odovzdania staveniska. 

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.4 tohto článku, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z ceny diela s DPH

za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný 
zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu 
na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní 
po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto 
považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatnit'.si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu 

vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 



. 
"' 

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo hez 7javných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.5 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 
v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je 
objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový h�rmonogram realizácie diela, ktorý tvorí 
prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena hamronogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom. 
K návrhu zhotoviteľa na zmenu časového harmonogramu je objednávateľ povinný vyjadriť sa písomne 
v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak sa v ustanovenej lehote 
objednávateľ písomne nevyjadrí, platí, že ; na�rhovanou zmenou súhalsí. Pre účely tohto bodu zmluvy 
sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy 
určených zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa pri odovzdaní staveniska. 

3.5 Termíny uvedené v časovom harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre 
zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác 
alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje 
sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom 
prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 
15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania 
zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % denne z ceny diela 
(myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku 
zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej 
pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplfl,tniť súčasne. 

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 
na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.5 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. 
Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 
splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto 
povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého 
strane vznikli tieto prekážky povinn · druhého účastníka bezodkladne písomne inforn10vat. Zároveiíj 
povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu 
trvania týchto prekážok, resp. predÍženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem 
extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom 
prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto 
prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy - ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty 
a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve 



nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je 
k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné): 

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela, 

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane 
prejednania a úhrady potrebných poplatk&v (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a 
nákladov s tým spojených, 

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4 obchodné prirážky, 

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom 
oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov 
zverejnených v rámci VO, 

4 .1. 8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok 
(vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude 
potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

4 .1. 9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných 
povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

4.1.11 náklady na poistenie, 

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.13 mzdové náklady, a to i v  prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať 
počas víkendov, pripadne dní pracovného pokoja. 

4.1.14 v prípade znečistenia zhotoviteľom verejnej komunikácie, tak jej následne čistenie 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne 
vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a 
včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny 

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa

známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a" obsahujú všetky náklady, nevyhnutné 
na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania di�a a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú 



uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. 

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je 

Cena bez DPH 

DPH 20% 

Cena spolu s DPH 

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch: 

99 723,92 ,- EUR 

19 944,78 ,- EUR 

119 668,70 ,- EUR 

4.4.l ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 
projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to 
postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy, 

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH. 

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany 
zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela 
odpočítané, a to v cene podľa položkového ro?počtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či 
niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. 
V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že nie,ktoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú 
nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavriéť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého 
bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek 
tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa 
vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu 
budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činnosti nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 
primeraného zvýšenia celkovej ceny o ptáce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne 
na základe písomne uzavretého dodatku k tejtó zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká 
povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi 
ustanovením § 18 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní. 

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetú plnenia podľa ZoD bude nasledovný: 

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový 
rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 
v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela. 

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade 
s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude 
obsahovať: 



- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov
k rozpočtu a cenu spolu,

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,

- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,

- položkovitý odpočet ceny menej prác,

- sprievodnú správu,

- kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,

o 
. 

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny
z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ
individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,

c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné
priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. 
Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu 
celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde 
bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotovitel"lfo dňu predloženia ponuky nebol platcom 
DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny 
postavenia zhotoviteľa na platcu DPH�e cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná 
a nemenná a bude považovaná za cenu nt úrovni s DPH

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 



5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlasení množstva alebo drnhu dodaných 
prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri kt�rých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra 
zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený 
doručenú faktúrn vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti rt,a prepracovanie. V takom prípade lehota 
splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať 
do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľ;i. '* 1!·

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce jednu čiastkovú a jednu záverečnú faktúru. Podkladom pre 
vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vy!tavený a technickým dozorom investora 
odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp.· �abudovaných materiálov odovzdaných 
objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z o_ceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako 
,,Súpis"). K Objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) 
dní od doručenia 1-mesačného súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne 
vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovúou faktúrou zhotoviteľovi na 
prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch diela stanovených tout� zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie, nedokončená waca oproti dohodnutým podmienkam 
vykonania diela v rozsahu cenovej ponuk zhotoviteľa. Ak S '1pis bude korešpondovať so skutočne 
vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru 
uhradí. V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné 
miesta celková cena bez DPH aj s DPH budé zaokrúhlená {1a 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná 
do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. 
Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a kópia stavebného 
denníka vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a 
uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra 
musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a§ 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č._, 222/2004 Z. �- o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a§ 1 O zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníct've, alebo k nej nebudú priložené prílohy 
dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi 
na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa 
najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu 
príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, 
každý súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných 
podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny 
prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve. 

5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 
zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení nesforších predpisov. Zmluvné strany sa 
nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí na základe žiadosti 
zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí 60 dní od odovzdania diela. Objednávateľ vyplatí 
zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa 
predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, 
zádržné bude vyplatené po uplynutí 60 dní �do dňa odovzdania diela a súčasne po odstránení všetkých 
zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady 
a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa 
a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy. 



5 .4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti 
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré 
bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z 
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo d� prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti.rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné 
vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné pre1;,Ušenia prác s ich odôvodnením, údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne 
do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť 
odovzdaný objednávateľovi v skoršom termín·e. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť 
stálu dostupnosť stavebného denníka, vykoná stavebný dozor zápis o porušení tejto skutočnosti 
a zápis všetkých skutočností rozhodných pre plnenie zmluvy na samostatný list s označením dňa, v 
ktorom sa zápis vykonal. Tento list sa pri opätovnom sprístupnení stavebného denníka vloží do 
stavebného denníka s poznámkou, že v daný deň nebol stavebný denník na stavenisku dostupný. V 
prípade, ak sa stavebný denník stratí alebo zničí, a/alebo zhotoviteľ nezabezpečí jeho dostupnosť počas 
celej doby výstavby, majú zápisy vykonané podľa predchádzajúcich dvoch viet rovnakú právnu silu 
ako zápisy v stavebnom denníku až do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnú na založení nového 

,, 

stavebného denníka. Prvým zápisom v taktomo novom stavebnom denníku bude zápis o tom, že všetky 
ďalšie zápisy s uskutočňujú do tohto stavebného denníka. Na potvrdenie zápisov v stavebnom denníku 
resp. zápisov na samostatných listoch slúži záznam z časozbemej kamery. 

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa- stavebný dozor investora, 

6.2.4 identifikačné údaje diela, 

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 

.

• 

6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov, 



6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení txkajúcich sa ciiela;t·� 
6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3 . 

• 

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhl�ky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa 
stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú qyť vynechané voľné miesta. Okrem 
zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do st�vebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby 
uvedené v Stavebnom zákone. .\;" ., 

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa �o 'zápisom, ktorý vykonal objednávateľ 
alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko 
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, 
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inéťk sa predpokladá, že s uvedeným zápisom 
súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác. 

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom 
pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že 
stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne 
dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných 
zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska . 

. 

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní 
odo dňa schválenia dokladov podľa čl. III. Zmluvy, o čom,zmluvné strany spíšu odovzdávací 
a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach Geden pre objednávateľa a druhý pre 
zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu 
staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, stavenisko sa považuje za odovzdané a prevzaté 
najneskôr uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa schválenia dokladov, alebo od márneho 
uplynutia lehoty na predloženie dokladov podľa čl. III. b2du 3.1.2 tejto Zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na 
realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 
zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia 
povinnosti podľa predchádzajúcej vety je . zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 1 OOO,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 



7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie di-ela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu 
identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ. 

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ 
a hradí aj všetky prípadné poplatky. Z�toviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti 
a podmienky napojenia na odber elektqčkej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie 
diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie 
dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

7. 7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a
náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie
úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak 
nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 
zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. 

7. 9 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť
ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak
zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 OOO,- EUR za každý deň, počas ktorého bude
stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

7.1 O Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické alebo 
kamerové stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t.j. odo dňa prevzatia staveniska 
zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená 
povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo 
výške 2 OOO,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou 
zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľje povinný pri realizácii diela dodržiavať 
všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, 
všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov 
vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
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zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pti práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti 
a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je 
zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je 
povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými 
na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 
pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 
objednávateľom požadované neskoršie · odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. 
Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor investora, ktorý bude 
priebežne kontrolovať postup a kvalitu r,ealizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa 
primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať 
v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa 
tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným 
spôsobom informovať. 

8.3 Zhotoviteľ v pln�j miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie
ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť
objednávateľa zmluvnú pokutu 1 OOO,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci
zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi
a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa
zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude
realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb
v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou
nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb
pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a
to v rozsahu určenom touto právnou normou .

• 

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia 
v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov"). V prípade nedodržania tohto 
zákazku zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť 
na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie 
je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona 
o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa 
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný 
bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov 



daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť 
pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený. pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnyrµ limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela 
s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi 
najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania 
diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením 
dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za 
každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska 
objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 
objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny 
diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 
odstúpením. 

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom 
z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 
iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky 
náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. 

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného .tupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný zabezptfeíť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe 
počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého -s.a vykonávajú stavebné práce. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 
výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia 
tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za 
objednávateľa. Účasť stavbyvedúceho na stavbe sa preuka�uje zápisom v stavebnom denníku s jeho 
podpisom pod zápisom. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že ak v stavebnom denníku nie je v 
daný deň vykonaný žiadny zápis, stavbyvedúceho sa na stavbe nenachádzal/alebo práce na stavbe 
neprebiehali. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. Objednávateľ je 
oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr 
schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z 
práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa 
názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení 
svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu 
z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom 
bezodkladne nahradená inou osobou. 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade 
so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



8.1 O Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú ·likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činností a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotovíteť zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály 
vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení 
odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového 
hospodárstva. Zhotoviteľ predloží platnú zmluvu so skládkou. 

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 

8 .11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní 
odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ 
je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ 
je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 
pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 
oznámil' ubjednvateťovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľa. 

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spÍňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný
zhotoviteľom spÍňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spÍtfať podmienky podľa § 32 ods.
1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich
subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci
všetci dodávatelia spÍňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spÍňať podmienky podľa §
32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa
neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 
v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, 
ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8 .11. 3 - 8. l\. 4. 

8.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, 
ktorého v· sledkom bolo uzatvorenie tejto zmluv , teclmickými a odbornými kapacitami inej osoby a 
počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený 
toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

8.14Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objedriávateľ,. v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len
,,zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.



• 
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8.15 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania 
odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8. 15 .1 predchádzanie vzniku odpadu,
8.15.2 príprava na opätovné použitie,
8.15.3 recyklácia,
8.15.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
8.15.5 zneškodňovanie.

8.16 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a 

ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o 

odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 

zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. 

pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu 

zmluvy. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom 
je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na 
odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie 
so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. 
V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť 
objednávateľovi novú zmluvu spÍňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ 
nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou 
majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto 
považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu 
vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením 
dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za 
každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.19 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.19.1 triediť podľa druhov, 

8.19.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
v znení neskorších predpisov), 

8.19 .3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o_ druhoch a množstve odpadov, ktorých
pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa. 



8.21 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, 

ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného 

kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku,je zhotoviteľ povinný odovzdať 

evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne ôbjednávateľovi evidenciu odpadov aj 

vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať: 

8.21.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením 

mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou 

objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi 

8.21.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné 

použitie, ich recykláciu, pripadne iné zhodnocovanie. 

8.23 V prípade výkonu kontroly nakladania s. odpadom orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 

požadovanú dokumentáciu. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápr�vu uložené orgánom štátneho dozoru v 

odpadovom hospodárstve. 

8.25 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 

zo strany orgánov štátnej správy odpudového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, 

je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní 

odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je 

tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy 

vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

Článok IX. 

�- 'I>. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu 

pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom 

pokračovať. 

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 

konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 OOO,- EUR. 

. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 



9 .3 .3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, 

9.3.4 plán užívania verejnej práce, 

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky), 

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy, 

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 
o 

9 .4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 
okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov, a drobných �hýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 
a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať,je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené 
v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má 
vady, ktoré bránia jeho užívaniu. 

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú 
ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 
9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie 
sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad. 

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 
užívaniu diela. V tom prípade je zh<5toviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady 
v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je 
povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo 
nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 
domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch 
nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi 
zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 
alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči 
zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich 
odstráneniu pristúpi neskôr. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dÍžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) 
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas 
plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má 
v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že 

; 



nemá vnd , ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným aleho 
v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má 
objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 
zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže 
objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje 
:finančnú náhradu. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či 
reklamáciu uznáva, akú lehoh1 navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v  prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý 
k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok 
na pripadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporn 'ch 
prípadoch, až do vyriešenia sporu. 

10 6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní 
po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ. 

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až 
do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZlV,lLUVNÝCH STRÁN 
,. 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaží na tento predmet zákazky. 
V prípade, že nastane situácia že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spÍňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa§ 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam 
kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť 
objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa 
to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 OOO,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Ustanovenie 
tohto bodu sa uplatní v prípade, že uchádzač preukazoval splnenie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa§ 34 ods. 1 písm. g) zákona v súťaží na tento predmet zákazky. 



11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom 
subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spÍňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto 
zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti 
zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ 
oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH 
určenej v tejto ZoD. �. 

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je 
povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa 
dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy 
do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky 
a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá 
je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude 
so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty 
stanovené na vykonanie diela. 

11. 7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie
v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti,
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ
oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku
mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto
zmluvy.

11. 8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť
penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej'doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi 
porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 



11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch, staveniska do odovzdania úplného diela 
bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať 
na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať 
zmluvnú pokutu 5 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov 
pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, 
pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje 
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť ol?jednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť 
potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12. l Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej
republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené 
konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie 
objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, 
ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 
s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom 
vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela. 

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej 
faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné 
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak 
vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto 
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 



13 .1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 

diela bez vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvy aj: 

13 .1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 

13 .1.2 odstúpením od zmluvy. 

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v pripadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 

zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých 

touto zmluvou,je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy 

musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený 

konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 

od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv 

na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto 

zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 

13 .3 .1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená 

cena diela, 

13.3.2 zhotoviteľ vykoná :finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru, 

13 .3 .3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný 

do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú 

časť diela, 

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapričinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky 

náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti 

zmluvných strán podľa bodu 13.3 zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje 

okamhom uvedeným v bode 13.2 tejto zmluvy. 

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 

poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia 

nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať 

ustanovenie 5 .2 tejto zmluvy. 
1,; 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované 

doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v �áhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej 

zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, pripadne inú novú adresu určenú 

na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 



troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát 
o takejto písomnosti nedozvedel alebo �ísomnosť odmietol" prevziať, pokiaľ nebude preukázané
doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním
na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň ·doručenia vyznačí podateľňa úradným
postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektôrú zo zmluvných strán. 

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ. 

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci 
technické uvedených v bode 1.1 tejto zml�vy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, 
ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim 
jednostranným rozhodnutím domčeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluv!1ými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných 
princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je 
verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" na základe 
dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky 
informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo 
nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto 
skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej 
všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na 
internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a 
kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 

14. 8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti 
dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu 
s najnižšou právnou silou (Príloha č. 9): 



Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa : predloží uchádzač ako súčasť ponuky 

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela : požaduje sa od úspešného uchádzača 

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela: požaduje sa od úspešného uchádzača 
_"'W� 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov : 

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu : 

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb: 

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska /vzor/: 

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora : 

Príloha č. 9: Preberací protokol diela /vzor/ : 
�; 

.. 

,, 

predloží uchádzač ako súčasť ponuky 

požaduje sa od úspešného uchádzača 

predloží uchádzač ako súčasť ponuky 

požaduje sa od úspešného uchádzača 

požaduje sa od úspešného uchádzača 

požaduje sa od úspešného uchádzača 



Ak niektorá z uvedených pri]oh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku, 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

v 2 2. MAR. 2022 V ........................ , dna ............ . V Skalici, dňa 17.2.2022 



REKAPITULÁCIA STAVBY 

Kód: 

Stavba: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

2021_8_432 
RDMODRA 

Bratislava 

Hydroizomat s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Vladimír Malych 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

KS: 
Dátum: 1. 12. 2021

IČ:O: 
IČ:DPH: 

IČ:O: 
IČ:DPH: 

IČ:O: 
IČ:DPH: 

IČO: 
IČDPH: 

------
·
-'-'-'--····- . -----------

99 723,92 

1dzba dane Základ dane Výška dane 
DPI- základná 20,00% 0,00 0,00 

znížená 20,00% 99 723,92 19 944,78 

1 Cena 
.
s

. 
DPH 

........................................... v ............... EUR __ ............. ·.······································· ......... .................. -·· ······--····-·-· ...... 1.19 668,
70

] 

---------mnw--· ··-·-·----·•-- ----·-----

Projektant Spracovateľ 

. Dátum.a .Podpis: .................................................. Pečiatka ..................................... .Oátum.a _podpis: ................................................ Pečiatka ..................... .. 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 

Stavba: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód 

2021_8_432 

RDMODRA 

Bratislava 

Hydroizomat s.r.o. 

Popis 

Dátum: 1.12.2021 

Projektant: 

Spracovateľ: Vladimír Malych 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 1 
: ••••••••••••UOUu,--. .... � .... .  U .. OOo0000.00•0. O.OOOOOOOUOOOOOOOUUUHOH0000U0 ... ·0o00UU ...... 00UOOUU.U.U0000000„000000„U000000U0hUOOO,o.O,OU.OU.0.0 ... 0 .. 0-00-00000000H00000000000U0000000UUUOU00,000000-0UUHOOOOOOH00hOU0000U000U-0U•0-0, ... 0 ,000004000�n,00000: 

Náklady z rozpočtov 

so 01 

5002 

SOUJ 

Zdvíhacia plošina 
stavebné úpravy, maľovanie 
Kotolf\a, vykurovanie 
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99 723,92 

35 388,02 
44 828,44 
19 G07.4G 

119 668,70 

42 465,62 
53 794,13 
23 -408,95 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 01 - Zdvíhacia plošina 

JKSO: 
Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Hydroizomat s .r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Vladimír Malych 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPI- základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

35 388,02 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

Sadzba dane 
20,00% 

20,00% 

1.12.2021 

35 388,02 

Výška dane 
0,00 

7 077,60 

, ................................................................................................................................................................................................................ , .... u,,, ........ ........................................... . 

! Cena s DPH v EUR 42 465,62 

Projektant Spracovateľ 

.Dátum. a„pod pis: ............................................ Pečiatka ............................................ Dátu.m. a ,podpis: .......................................................... Pečiatka ..

Objednávateľ Zhotoviteľ 
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Dátum a podpis: Pečiatka 
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Clemen 

1 

Dátum a podpis: Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 01 - Zdvíhacia plošina 

Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: Hydroizomat s.r.o. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 

713 - Izolácie tepelné 

762 - Konštrukcie tesárske 

763 - Konštrukcie - drevostavby 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

771 - Podlahy z dlaždíc 

775 - Podlahy vlysové a parketové 

783 - Nátery 

784 - Maľby 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

Dátum: 1.12. 2021 

Projektant: 

Spracovateľ: Vladimír Malych 

Cena celkom [EUR] 

35 388,02 

6 397,80 

970,98 

114,78 

1 764,09 

3 256,95 

291,00 
----------------�-�-

8 590,22 

121,85 

77,70 

5,58 

384,21 
------·�.·-------------·-·-
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94,41 

3 773,95 

3 658,54 

199,73 

106,07 

42,36 

125,82 

20 400,00 

3 360,00 

17 040,00 



ROZPOČET 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 01 - Zdvíhacia plošina 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Ty Kód 

Bratislava 

Hydroizomat s. r.o. 

Náklady z rozpočtu 

Popis 

D HSV Práce a dodávky HSV 

MJ 

Dátum: 1. 12. 2021

Projek tant: 
Spracovateľ: Vladimír Malych 

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

35 388,02 

6 397,80 

....... 10 ... 3 .............................. Zvislé. a .. kompletné .. konštrukcie ............................. .............. .......................... .............................. .......................... 9701
98.

l Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 
1 l K 310238211.S m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu m3 0,470 250,05 117,52 

i vápennocementovú 

2 j K 317162132 Keramick� preklad PORO�HERM KPP 7, šírky ks 5,000 19 65 98 25 .. , .... 4 ....... ................................ 70. mm,. vyšky 238 mm,_ dizky.1250. mm .................. ········--·· .......................... ...................... .' ...... ......................... ........ .' ..... ·
3 j K 317162134 

Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky ks 5 OOO 28 93 144 65 
! 70 mm, v.ýšky 238 mm, dižky 1750 mm ' ' ' 

j Priečky z tehál pálených HELUZ 20 P 1 O na 
4 j K 342243107 pero a drážku, na maltu MVC 2,5 m2 15,736 38,80 610,56 

-.l _ .. , .. . , lJ2.0.0xA91.x2.J.aL... ______ _ 
o 4 Vodorovné konštrukcie 114,78 

51 K 4�7321515.S Betón stužujúcich pásÓv
·
ä vencov železový tr.� -;:;1·· 

o,260 120,73 31,39 

... �T�· 417351115.S"v,, �:�:i:·:����
h

�!���j��ich· pá�o� a vencov -- .-
·
m2

···· ........... 
2,600 

............... 
11,45 

.�.....v ............... 

2�,77 

7 l K 417351116.S De_bnenie b�čníc stu�ujú�ich pásov a vencov m2 20 600 30 67 9• 54 
.. m •• L ..... ................................. vratane. vzp1er. odstranen,e ......................................................... .......................... ....................................................................... . 

8 l K 417361821 S Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 0,021 2 099,26 44•08 l · betonárskei ocele 8500 (10505) 

....... yo .... 6 ............................. Úpravy.povrchov, .. podlahy, .. osadenie ............... .............. .......................... ................................................... 1..764,09 

9 [ K 612460242_5 �nútor�á omietka stien vápennocementová m2 33,234 10•24 340,32 
; iadr.ova (hrubá), hr. 15 mm 

.�.�-, .. � .. �-�.����-�-�.� ........... ::�:�;á
a
ci:�����::�� .. ��-��'.�.�� .. �.�'.�.� .. �.�.�'.�: ......... .... �� ................ �.�:.��.:. ..................... �.'.:.� .............................. �::.�.�-

11 ,i K 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien m2 200 644 52•85 oenetráciou základnou 2,56 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
12 j K 622464221 BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, m2 20,644 12,41 256, 19 

...... L. .................. mnmm••mn .äkrabané...llr�.1..5. mm... ............ ,-,-............. . ............ -·"m·-· ·--··--···-·· ........................ ,, ., -··················· ........... _,,,_. 

13 j K 625251336 Kontaktný zatepľovací systém hr. 10
.
0 mm m2 11,070 46 31 512,65 ; BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovac1e kotv>:: 

14 ! K 625251342 Kontaktný zatepľovací systém hr. 20_0 mm 
m2 3.834 70 20 269 15 

....... .i ....... ...................... .......... BAUMI T.STAR _ľv1I.NERAL •.. skrutkovac1e. kotvy .................... .......................... ...................... 
• 
...... .................................... ' .... .. 

l Doplnenie existujúcich mazanín prostým 
15/ K 631311131.S betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do m3 0,130 139,41 18,12 

i 240 mm betón C 25/30 ······-r-- ,-�········· ·&;
p

·
l

;:,-��·
i

·�··��·
i

;
tujú

ci�h··;;;-�'i��í�··
;;

�;;�t
ý

,:;;·············"· ...... ._ .... ·······················-· ............... v············ .......................................... . 

16 f K 631312131.S betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do m3 0,750 125,20 93,90 
! 240 mm betón C 25/30 
i Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

17 j K 631362021.S ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 0,072 2 177,35 156, 77 
-.... L-... ·--··-·-···--·--t.Y.QJ,LKABI ........ -----.. -····�---·--·······----·····- ............ ��-�--·�·· ---·-·· ···-----. -.. .... -·,--,··---······ 
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PČ Ty 
p Kód 

o 9 .................................. 

18
1 

K 953943122.S 

.......... 

' 
19i 

� 
K 953943123.S 

20! M 
136110001200. 

; s 

•A�•r-• 
--�··-·-·--... · ...,. ...... 

21; K 959941132.S 

22
1 

K 962031132.S 

··-r-- �-...
. -................. 

23 j K 963053935.S

24
! 

.................. ..................... 

K 965042231. S 

25; K 965043431 . S 
i 
: 

26: K 965081712.S 
....... ! ....... ................................ 

' 
27

1 
K 967031734.S 

: 

28 ) K 968061125.S 
--� ......... � ... ----·.-,�-··· 

29 / K 968062455.S 
--·1 

30 \ K 968081115.S 

31 j 
................................ 

K 968081116.S 

32 j K 968081125.S 
·······t······· ................................. 
33 

l 
K 968082357.S 

34 i K 971033561 . S 
................................. 

35 \ K 971033651.S 

3f K 971055014.S 
······+······ ................................ 

37 ( 
r 

K 972054491.S 

' 
38 1 K 975043111.S 

�·····t······· ••·-·•••••·•�••••-•••••••ro,,.•·•....,."• 

39
1 

K 979011111.S 

40 j K 979081111.S 
''"'''!''"''' .................................. 

41 j K 979081121.S 

42 j K 979089012. S 
................................. 

D 99 

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 256,95 
UO.OOUHUOOOUUOOOOUOOOOOOU00HOU000 _ -·····� 000H • 000 .... UOOOOHUOOOUUUUOHOOOOOOOOO o0000000000uo , ............ � ......... 0,0,00 .... OOU.U ,._.,,_,,_. ... ,._ • ...._.,.., ....... ,.._,,.0000.00 .ooa,ou�•-••-••••••�•••••uoo••oooOooo,,.,, 

Osadenie drobných kovových predmetov do 
betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 

kg/kus (bez dodávky) 
Osadenie drobných kovových predmetov do 
betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 
kg/kus (bez dodávky) 
Plech oceľový hrubý 12x 1000x2000 mm, ozn. 
10 004.0, {odľa EN S185 
crremrcira OTilcí"S".M.'ťlťevnyrtn:,-vornr1ťarrr···,············ 

tesnená chemickou ampulkou do betónu, žB, 
kameňa, s vyvŕtanlm otvoru M12 HILTI HIT
- - ·-
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy 
nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm, -0, 19600t 

Búranie železobetónových schodiskových 
ramien monolitických, -0,392Sl_'?.L_. -· 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.betón s poterom,teracom hr.do 150 

mm, plochy do 4 m2 -2,20000t 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyfolit., 
.alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -
.QhQ200.0L ............................................................................. 
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 
pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -

0, 55700t .. ...._ ..... ... 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

.e!.92...h.J..EO 2 m2, -0,02400t ...........
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy 
do 2 m2, -0,08800t 
Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu -
QhQQ7L .................................................................................. 
Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm 
obvodu - 0,012t 
Vyvesenie plastového dverného krídla do suti 
plochy. do. 2. m21• -0,02600t .............................................
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, 
plochy cez 4 m2, -0,04400t 

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 
.m2.hr ... do. 600.mm, ... -1_.87500t ..................................... 
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 
m2 hr. do 600 mm -1 87500t 
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 
200. mm. stenovou._pllou ,-o, 024001 ..............................
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 
železob. plochy do 1 m2, hr. nad 120 mm, -
Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie 
nosníkov do v. 3,50 m a  jeho zaťaženia do 750 

kalm.•••••••-•••"••••••••••••••••••••••••-• >"n>'W••� 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
.1..km ........................................................................................ 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
,dfaždice.(1 7 .. 01.l. ostatné ................................................ 

Presun hmôt HSV 
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ks 2,000 6,70 13,40 

--·--·-

ks 4,000 8,45 33,80 

t 0,031 1 595,43 49,46 
................... ..•••..•.••••..•• u,,, ...... ................................................. . ............... ,-.u ... ,... .......................... ...... 

ks 34,000 7, 00 238,00 

m2 7,384 2,80 20,68 

......... - --

m2 1,750 41,30 72,28 

.... .... ,,. .......... - �-.,...,,...---� ... ·-

m3 0,966 97,19 93,89 

rn3 1,050 115,44 121, 21 

� ............... --

m2 10,825 2, 16 23,38 

............. ........................... ······························ • ........... h.,, ........................... 

m2 5, 991 23,94 143,42 

-- ---····-
ks 2,000 0,68 1,36 

-·--.. ·--- ···--··-· --·----·-

m2 3,152 16,58 52, 26 
·-·--·i" --

m 10,340 5,21 53,87 
............. ........................... .............................. ........................... ,,,u,,,,,,,,,, 

m 5,800 5,21 30,22 

ks 1,000 0,97 0,97 

··-·················-·····-·· .............................. ........................................... 
m2 6,510 6, 08 39,58 

m3 O, 128 85,33 10,92 

............. .......................... . ............................. ........................................... 
m3 2,497 58,22 145,38 

m 6,280 106,30 667,56 
.......... -............... .............................. . .......................................... 

m3 0,620 258,27 160, 13 

m 5,340 18,91 100,98 

-··········· .......... , .• H ... 000 .... IH uooorr.....,,-n-.n,nn„nor,-.., ·�···-·,,-. .. -.,,, .. ................. .,.�-......... 

t 8,959 10,26 91,92 

-

t 17, 918 13, 17 235,98 
.......................... ............................... ........................................... 

t 340,442 0,41 139,58 

t 17,918 40,00 716,72 

............. .......................... � . ....................... , .... ; ............................................. 

291,00 



p(: Ty 
p 

Kód Popis MJ Množstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

431 K 999281111.S Presun hmôt p
.
r� opravy a úd�bu objektov t 8 001 36 37 291 00 

....... L ..... ................................. vrátane _vonkaJš1chplášľov. vyšky_ do .25. m ........... ............................ ., . .' ............................... • ...... ................................... .' .... .. 

D PSV Práce a dodávky PSV 8 590,22 

........ o .... 712 ................ ·m .l�olácie. striech,povlakové. krytinY ...................... ............. ........................ ...................................................... 121,8.5.
l Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

44 i K 712341759.S do 10° pásmi pritavenfm NAIP na celej ploche, m2 5,700 8,52 48,56 
/ modifikované pásy v dvoch vrstvách 

45 \ M 628310000700. Pás a�fal�ový s jemným po
.
sypom hr. 3, 6 mm m2 6,270 5,33 33,42 

....... �...... s ............................. . vystuzeny. �klenenou. rohozou .................................... ............. .......... ..... �......... ........... . .............. ................................... , ...
46 

l M 628310000900. Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm m2 6,270 36,55 
= S vystužený vložkou z ume/ohmotnei rohože 

5• 83 

47 i K 998712202.S Pr�sun hmô� pre izoláciu povlakovej krytiny v % 1• 185 2•80 3 32 
....... .l.. ..... ................................. obJektoch. vyšky.nad .6 .do. 1.2..m ......................................................................... · .............................. ................................... .' ..... . 

O 713 Izolácie tepelné 77,70 

481 K 713000023.S · Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej m2 7 200 0 58 4 18 
....... 

! 
....... ................................. ·tV,��18a1·&��i�rn;�::1

e 

n��:�hc�f
k

���i91· · ·· .. ······ ............. ................ • ........ ...................... ' ..... ................................... 
• 
..... . 

' 
49: K 713161530.S prich�lená pribitím a vyviazaním na latovanie m2 4•250 9 49 40

•
33 

! medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s 
....... i. ...... ................................. naroi.á branou...................................................................... . ............ ........................................................ .......................................... . 

i Pás ISOVER DOMO PLUS 16, 160x1200x8400 
50 \ M 631640001300 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé m2 4,335 7,41 32, 12 

! strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy 

51 i K 998713202 S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch
°tí O 766 1 40 1 07 

....... L ..... ....................... · ........ výšky.nad .6„m do.12. m .................................................. ...... 
0 

..... ................ .' ........ ...................... .' ......................................... .' •••••• 

D 762 Konštrukcie tesárske 
Demontáž podbíjania obkladov stropov a 

52
.
t 

K 
... 

7�
·

2
···
8

··
·

·
4

·
··�-�

1 
.. 

2.S striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s m2 
.... . .... .. -............. mi�tk.QIJ....�0„0:40.0.0„L..... ..... -----···-·-·"" 

D 

53
1 

K 

54
.!..

K 

; 

55
1 

K 

_s6
.
l
..
K 

.. 

763 

763138252 

763138412 
� ...................... .,. ......... -... 

763139531.S 

998763201.S 
.................................. 

O 764 

ons ru Cle - b revostav >V 
Protipožiarny podhľad SOK Rigips 2xRF 12.5 
mm ( El60/45) závesný, jednoúrovňová oceľová m2 
podkonštrukcia CD 
Podhľad RIGIPS RF 2x15-0K, m2 . podkrovie, UpeVľl!lnie _priame. na dre�,. ..... _ .. ,,. i,-�.-•••••u 

Demontáž sadrokartónového podhľadu s 
jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových m2 
profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch % 
Y.IÍ.Š.k� .. dQ . .l2,.tn ................................................................... 

Konštrukcie klamoiarske 

5 58 

3,000 1,86 5,58 

384 21 . 

3,015 39,76 119,88 

4,250 53,58 227,72 
r,....,,, ........................

..... -.... .. , ... u.o .......... � ................... uooo,,,,,,-.u,........,,,.....,uoooo..,.o.•u„u. 

6,250 3,21 20,06 

3,677 4,50 16,55 
.. ........................ . ............................. . .......................................... 

94.41 

571 K 764451804.S Demontáž odpadových rúr štvorcových so m 2 500 0 98 2 45 
....... = ......................................... stranou. od .120. do .150 .mm1 ••• -0,00418t .................... ............. ................. • ............................... .' ........................................ • .... .. 

l Zvodové rúry z pozínkovaného farbeného PZf 
sa i K 764454454.S plechu, kruhové priemer 120 mm - spätná m 2,500 36,08 90,20 

! montói� 

59 i K 998764202.S Pr�sun hmô� pre konštrukcie klampiarske v
% 0,927 1 90 1 76 

..... ..= ....... ................................ . obJektoch _vyšky .. nad. 6, do .12 .m ............................................... ... .................... ...................... .' ..... ................................... • ..... . 

O 766 Konštrukcie stolárske 

60 i K 766641161.1 M+D dverí plastových, ks 
....... t. ...... ................................ . ll.t;hP.dQY.ll.�hJ1.7.0is;2l).5l).rnm.�DQ1. ................................. .......... .. 
61 j K 766641161.2 M+D zasklenej steny plastovej ,2325x2200mm -

ks ; nn1 

621. K 766662113.1 M+D dverového krídla jednokrídlového , vrátane 
. obložk. zárubne, vrátane kovania 

�L� .. r668���-�1.S 
. �����-.��.��.::� •. �.:

rine dvojkr
í�'.��:.�:-�.---
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ks 

ks 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1 058,00 

2 400,48 

275,00 

10,52 

3 773,95 

1 058,00 

2 400,48 

275,00 

10,52 



PČ Ty 
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

64 
j 

K 998766202.S Pr�sun hmo! pre konštrukcie stolárske v % 37 440 0,80 29•95 
...... .1 ....... ................................. Objektoch. vyšky.nad _6 _do.1.2„m .................................. .............. ................ .' ...................................... ......................................... .. 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 658,54 
· Demontáž zábradlia rovného z rúrok do muriva,

65 Í K 767161129 s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg- m 2,060 8,32 17, 14 
....... � ....... ................................ Q,OQ9t. .................................................................................... ............. .......................... ............................. ......................................... . 

j O bklad oceľových stlpov a nosníkov 

66 ! K 767441 006.S protipožiarny mi sadrovláknitými doskami hr. m2 9,604 59,68 573, 17 
I 12,5 mm - dvojvrstvový - P045min . 

.00000"4000 .,. �•••.u•
"

,&
"

i •-••�•••o........_,., .... o.oo ---••uUooo.00.0............... ..._u..,,.,u . .,.... ,,.__,,...., ... .,..._,,,, __ .....,.
.

_.,....,.,,, ,._ --· 
'""""· .. _.._,-._....._._.,..._..,._,i-----"·'_...,,...._...._.,_ .. _..........,

i M+D nosných a pomocných konštrukcií 
67 / K 767995155.1 profilov hmotnosti nad 2,5 do 5 kg/m -S235, 

l vrátane povrchových úprav 
kg 332,428 9, 11 3 028,42 

68 
j 

K 998767202.S Presun h":1ôt pre .kovové stavebné doplnkové 
% 36•187 1•10 39• 81 

...... \....... ................................ konštrukcie. v. Objektoch. výšky. nad„6. do , 12. m ..... .............. .......................... .............................. ......................................... ..

D 771 Podlahy z dlaždíc 199,73 
Oprav y podláh z dlaždíc hutných, glazovaných 

69 / K 771542001.S alebo keramických do 5 ks/m2 do flexibilného ks 15,000 7,08 106,20 

j mrazuvzdorného lepidla, -0,009t 
··"t'·'·"b!fn40003JIJO···>- '"'···--··---·---··"·····.......... ··-······ ·--· ····• · ........... .,,,_ ................ _ w ........ ........ -............ -............. .... -

70 i M "' · Dlaždice keramické gresové m2 3, 090 27, 84 86, 03 

71 ( K 998771202 S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 0, 1 922 3 90 7 50 
1 

· v · šk nad 6 do 12 m '0 • • • 
............... ................................. ... 'i .... Y ..................................................................................... ............. .......................... .............................. ......................................... . 

D 775 Podlahy vlysové a parketové 106.07 

72
j 

K 775551311.S 
Oprava dr�venej_a laminátovejpodlahy m2 3,000 17•14 51,42 ...... ·t···"' ·o 7'1!J8U0/J3(J5b··· parketovej ,lepen1 m .................... ...................................... .............. , ......................... .............................. ........................................... · 

. 73 J,� '-�---·--
· 

!�dlaha laminátová m2 3, 060 17, 50 „ 53,�� 

74 [ K 998775202.S Presun hmô!
t

e podlahy v
�
y
2

sové a parketové v % 1•050 1•05 1•10 
l ................ ...1.�!Jlektoch V.Y_ k� nad 6 do m _ . .,, . .,, , -- ,_ .. ,. ·········--·-- -·--··---·---"' 

t
7

<w1

p

_�.�;;.��,�::� §l���·�;��,���=���:����: � : � ·:� :
7

.
2

� ••••••••••••••······,:�
7 ==�•::�:�.:� 

76 J K 783894622 Náter fa

R
rb

N
a

O
m

M
i ekolog

á
ickými

d

ried
k

iteľ
ó
nými vodo

2
u 

m2 90604 2•24 21•51 
_l _ SADAK I ere n ter s� .. ..!2- art n,.:,3-!ien _x _ _....__....,_ __ . _ __.._ _______ .__ _______ ...,

D 784 125,82 

77! K 784100010.S 
� 

Maľby_ 
Maľby ak

"'

ry-:-:lá�to-v�é-d
.
,..v ... o

.,..jn�á-s ... ob:-n-,é:-s-ct-ro
�jn_

e 
____ ........, ___ -.------ -· 

nanášané, základné na jemnozrnný podklad 

vvi'51r, ,lr, � Afl m 
m2 33,234 

78 1 K 784410100 .S Penetrovani� jednonásobné jemnozrnných m2 50• 103 
.......J. _ ·········-········-··-···· podklad<?._Y '0'.Š� 3,80 .m ___ ··----·-�-- --·-"'""'"···--·-···--·•-s•••

D M Práce a dodávky M 

2,64 87,74 

0,76 38,08 
·�················•• .. .... _. ..... �� ...... _. .... � ............_ ............... . 

20 400,00 

_, 
/
D

79 i K

21-M Elektromontáže . 3 360,00 
, fl'Pt1JK'Jl)Ye-'L'11Sllr'))TOSlTIO-:,X�lJO-.r,t:;T'l'\"'", ---...,.,.... --· -··-······•···· .--- m, ..................... ..__ __ .....,..,.,.,,�c..., 

� 
210800019 5Cx1,5mm2, istič 3x400V, 

6A,char.C,pospojovanie CY zelenožltý 6mm2, 
kompl 1,000 2 975,00 2 975,00 

80 [ K 210800020 De.�
ontáž v ypínačov,zasuviek a svietidiel + 

kom 1 1,000 385•00 385•00 
....... ! ....... ................................. . spatná. montáž. vypínačov ............................................ ......... 

p 
............................. .............................. ......................................... . 

D 33-M Montáže do r.zariad.sklad.zar.a váh 17 040,00 

81 ! K 330030089.1 z�::� 
�

l
���:1!����

očet zastávok -2,rozmer 
ks 1,000 17 040,00 17 040, 00 

..•.... � ....... ................................. P ......... Y ................................................................................... I.. ........... · ......................... ............................. .......................................... . 
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KRYCf LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 02 - Stavebné úpravy, maľovanie 

JKSO: 
Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Hydroizomat s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Vladimír Malych 

Poznámka: 

KS: 
Dátum: 1. 12. 2021

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

�---....... �·· ---·---·····-·----··"'"··-··-·-"·······=------··''"""'--··-·-· ........ ·.-· 

Cena bez DPH 

DPf- základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

44 828,44 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

44 828,44 

Výška dane 
0,00 

8 965,69 
,, ..................................................................................................................................................................................................................................................................... .

jCena s DPH v EUR 53 794,13 

Projektant Spracovateľ 

.Dátum. a . .Pod_pis: ............................................ Pečiatka .......................... .............. Dátu.m .a _podpis: ......................................................... Pečiatka ..

Objednávateľ Zhotoviteľ 
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Dátum a podeis: Pečiatka 
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Clemen 

1 

Dátum a podpis: Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 02 - Stavebné úpravy, maľovanie 

Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: Hydroizomat s.r.o. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 

734 - ústredné kúrenie, armatúry. 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

713 - Izolácie tepelné 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 

Dátum: 1.12.2021 

Projektant: 

Spracovateľ: Vladimír Malych 

Cena celkom [EUR] 

44 828,44 

15 419,06 

209,50 

44,92 

2 926,28 

4 567,93 

6 482,55 

1 187,88 

24 733,80 

276,95 

48,33 

587,44 

218,07 

435,84 

653,15 

7 062,81 
--------------

311, 16 
•• • """' _,.,.,•••--••o,••••••·-·--··"·--·-·····"'"""_.,.,,., .... ,,,., _______ --,m·•••••"""""""""''''""""""""""""""""' ''"•""'�-.. ""-''°"'-• -• 

762 - Konštrukcie tesárske 

763 - Konštrukcie - drevostavby 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

2 690,18 

2 025,42 

257,68 

1 519,14 

807,26 
·-.... ·•U<-O.OOO ....... o

,
OOOO...-H.�oUU ....... U.00.U„OOH„OOOOOOOO•oo-.... ... ,,-............ ...,...,. .......... � ... --........... 0-4 ...... 000�00-0�-UH.UU.U-�,0 .. 0 .. 0, •/"·00•0•••000•�0o-0•0 ... _0�-·•a.o---....... ----.•.•,0,0.0.0.0A0.,000000000000000000000 

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 

771 - Podlahy z dlaždíc 

775 - Podlahy vlysové a parketové 

781 - Dokončovacie práce a obklady 

784 - Dokončovacie práce - maľby 

172,53 

678,73 

1 457,84 

3 420,03 

2 111,24 
..,.,,. ......................... ..,..._ . .,. ........ �-..... ..,. ...•. _ ...... ..,.,,..,. ______ ,.,, ................ . ·---,.-.,.,.,_,...........,....._..,..,.., .. .,.,.,v__.. .... �.,._.,,,,,_._.�,.,,., • .,.,.,.,.

,
....,._··•·.,._,...,..._._.,...,,,,, ....... ............ 

M - Práce a dodávky M 
�-- ·--�------·-·--·-

1 752,62 
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21-M - Elektromontáže 1 752,62 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 922,96 

VRN04 - Projektové práce 2 150,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 02 - Stavebné úpravy, maľovanie 

Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Hydroizomat s .r .o .  

Dátum: 1.12.2021 

Projektant: 
Spracovateľ: Vladimír Malych 

PČ Ty 
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

o HSV Práce a dodávky HSV 

44 828,44 

15 419,06 

·······Y o ... .. 1 .............................. Zemné _prflce .................................................................... .............. ........................................................ .......................... 20 9 1
50 . 

! Založenie trávnika vo vegetačných 
1 1 K 180405111. S prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo m2 

182001131.S 1 :5, úprava terénu, prehrabanie , vyrovnanie, m2 

25,000 

25,000 

2,87 71,75 

1,73 43,25 

__ .. _ •• __ .,..._...,.)1..Ql,{.anie.. ... ,-----w••••., ... ----- -----.. ·-·�- ···-··----··----..

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 926 28 

5 j K 421351411.S Zhotovenie a odstránenie debnenia dilatačného m2 4 500 34•85 156 83 : záveru ' ' 
....... ). ....................................... .................................................................................................. .............. .......................... .............................. .......................................... . 

VV 9,0•0,5"dľV_garaz 4,500 

vv 

Dobetónovanie dilatačného záveru z betónu 
železového tr. C 25/30 m3 7,000 

U.000000. ... -0,0 .......... U •• 0,0H0.U00 ................. 0 ........................ 00,00 ......... >00 ............ 000U ... ---.0�00 ... _..._.0�-·,0,.,... .... , <,.OoOOOOOOH• 00..00000HOOOOOOO •• 
,.

o
,.

o;,v•,HHO, .... H0,00 

f1_garaz•0.25"dľs•hr _garaz_dobelonovanie podJ<ladu na 
7 000 

uroven vstupnych dveri 

. 7J K
. 

452361.11
.
1.S 

. .  :::!o�;::::�� ��:��.

b

��:::::,�rr-
0

-
,8

-
4

-
0 
.... ,-

... 
-... -... -

1
.-.
7

-
6

-
9,-

1
-
3

.,.,-
.
.. -•• --;:.�]

vv 
f1_garaz*o,25•0, 120"odhad, 120 kg/m3 obj 

hmotnosť_Zvarovaná kari sieť KY 50- hr. drôtu 8 mm, oko 
150x150 mm kladená v dvoch vrstvac 

0,840 

... 
8 

·r
D

K 

.. 

:
109911

.
11

-
.S

····· ���ľie��;�,v�ľú��:�r:� �;:n����
e ............... .... 

m2
· .. 

1
·········

1
-
50,00

� ..................

1,64 

..................... 4· ·5::�
.
:�·

; otvorov, predmetov a konstrukc11 
, a V'nocorrtycrr vapem1yc11 omrero" ""�i:-�· 

9 l K 611421321_5 žele�obetónových rovných tvárnicových a m2 200,000 6•01 1 202,00 
J 

klenieb, opravovaná plocha nad 1 O do 30 % 
------··...,··---· l ........ t •• :........... --1----t-· 

10
1 

K 612401391.S Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných 
ks 20,000 12•32 246•40 

_A._............ stien akoukoľvek maltou nad O, 25 9-C? 1 m2 
·--+·--...-·�----· -···------·-··· -·····---�----

11 j K 612403399.S Hru�á výplň.1h na stenách akoukoľvek maltou, 
m2 7,000 11,22 78,54 

L ·---·- ��Jkoľvek �1rky ryh� --------·· .. ··+----i---· 
12 j K 612423521.S Omietka rýh v sten�ch maltou vápennou šírky m2 6 000 19 64 117 84 

.. 
1
.
3 t··K ... 6124601

.
21

·
. S 

...... 
���

k

�l�:
d

�a 
1

;�ú::���
e

����l:�i��i�n ·penetráciou ľ ... 
m2j_

! . ....... 
63

:
845 

. ........ ........... 
1 

:·
94 

............ ................ 
1

.
23

: 

86

, 

, za a nou 
,_,..;..,._...-..... ._.. -·-···--'"'· ...... ·--··•v---.·......... . ........ ,---·-·�- ..... .......,..,..,.. 

·vv f106_2_kup 29,880 
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PC Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom (EUR] I ··-····· .. ··· ···· ················-······-········-··-........................................................ .. ............................................. ' . ........................................................................................... . 
p 

vv f205_2_wc 15,400 
vv f206_2_kup 
vv Súčet 

18,565 
63,845 

� ....... �••'••"' ____ .,,,_.r..n.i. ,_....,._,.....,.,,..,-.,,-.,,,..,,___ ,..........,... ... �,_ .. ,,,o,;u,, ... __ ..........,,__ _________ _ 

14 /,•• K 612460124.s 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

od�.�}! a náten:- ·-
······ .. ·--

---
---+·

151.-K 612460291.s Vnútorn á omietka stien sadrová tenkovrstvová , 
hr. 3 mm

--�,-------1-Do,plnenie existujúcich mazanín prostým 
16 ! K 631311131.S betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 

m2 63,845 

m2 63,845 
...... ____ .. _..., 

m3 5,000 

1,82 116,20 

7, 14 455,85 

139,41 697,05 

--;-i.-------1.1.:""··.mm-.. _-·····------· .. ···-··· ........ ,....... .� .
1 7 ··'·· K 632001051_5 Zh

á
otovenie je

t
dnonásobného penetračného rn2 15•543 0,55 8•55 

..._....,.._ . ....._ _____ ..._n _!!l.�e po ery ______ .....__,,,__, ______ ···----·---·-'--------......, 
VV f106_1_kup 
vv f205_1_wc 

f206_1_kup 

7,668 
3,000 
4,875 vv 

vv Súčet 15,543 

-�BšŠiä.ó0-8-7ää. .. �=��:;;;::;,�:;::�:�é·:��:�::���d ...... ····�;�· ·-.. , ... ·--��:.
.
[� ........... 4, 92r .... ----·-·-.. 15, 301 

........ �.'!. .. ............. ................. 0,2'
15,543"príbllžne 0,2!im2 penetračného náteru*plocha .... . ........... ................. � •. �.?.? .... ........................ ......................................... . 

19 j K 632452645.S Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 6 mm 

rn2 22,518 

vv 

vv 

f106_1_kup"podklad pod dlazbu 
f107 _ 1jzba"podklad pod laminatovu podlahu 

7,668 
14,850 

vv Súčet 22,518 

11,89 267, 74 

. 
20 rK „ 632664131 

.
. S 

.....
. N!!��

a
�����v�� p:i����

:k 

:P
��

i
!°

vý
„

2x 
.................... .... 

m2 
....

.
.......... 

28,000r 

............... 

35,45 !" 
......................... 

992,60'1 

vv f1_garaz"vyburanie jestvujucej dlazby 28,000 

o . 9 Ostatné konštrukcie a ráce-búranie 6 482,55 

21
.
lK„ 9319941

.
02.S�·· �����r���;��o::

á

�p�:���:terstop" ........ " ... m .... --19, 400
.C 54, 27L-.............. ��-052,84l

vv 6,6+ 10,0+2,B"dľs prlestocu garaz 19,400 

22 l K 931994103 S Tesnenie dilatačnej škáry betónovej 3,500 52,27 182,95 
1 

· 
konštrukcia ukonču"ícím ásom "watersto " m 

vv 3,5"s priestocu garaz 3,500 

,..23 / K 952901110_5 · Ci�tenie budov umwýv-·a-n_í_m_v_o_n_k_a-jš-íc_h_p_
l
ô_c_h

_.....,_

m

_
2

_,...... __ 
8

_
0

_
,0

_
0

_
0 
• ....,----···-··

1

-
:;;

- ··�--"--

; __ 2k1en a dverí ·-··---------->l"·--"i"·--···---·---'-····· 
.24 j K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 300,000 4,34 

133,60 

1 302,00 

25 j K 962084131.S Búranie priečo� doskových, sadrových, rn2 12 568 3 88 48 76 
....... L ..... ................................. sadrokartónovych .hr.do .100 .mm, ... -0, 10000t ......... .............. ................ .' ........ ....................... • ...... ................................... .' ..... . VV 3,5*2,2''m iestnost 204 7,700 

vv 0,3*2,0"m iestnost 204_zvacsenie otvocu medzi izbami 0,600 
vv (0,8+1 , 14)*2,2"miestnost 205_WC 4,268 
VV Súčet 12,568 ............... r ............................... ............................................................................................................... ........................... ........................................................................

26 ! K 962086111 S Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 2 6 670 2 74 18 28 , · mm, -0,07500t 
m ' ' ' 

vv 1 ,0*2,3+0,9*2,3+ 1 ,0*2,3 6,670 

27 1 K 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

965043341 . S mazanín.betón s poterom,teracom hr.do 100 m3 3,151 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 
f1 _garaz*0,05" dľs*hr _ vyburarn e J estvuJ uceJ dl azby 
f106 _ 1 _ kup*0,05" dľs*hr _ kupel na_ buranie jestvuj ucej 
podlahy 
f107 _ 1jzba*0,05"dľs*hr _spalna_buranie jestvujucej 
podlahy 
f202_ 1_kuch*0,05"dľs*hr _oprava po stavebnych pracach 
f205 _ 1 _ wc*0,05"dľs*hr _buranie jestvujucej podlahy 

1,400 

0,383 

0,743 

0,231 
0,150 

vv f206_ 1_kup*0,05"dľs*hr_buranie jestvujucej podlahy 0,244 
vv Súčet 3,151 

77,51 244,23 

28 ! K 965044201.S Brú�eni� exi�tujúcich betónových podláh, 
m2 63•008 5•95 374 90 

...... L ..................................... zbruseme. hrubky. do .3 .mm. -0,.00600t ....................... .............. ....................................................... ................................... .' .... .. 
vv f1_garaz"buranie jestvujucej dlazby 28,000 
VV f106_1_kup"buranie jestvujucej dlazby 7,668 
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PC T
y Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]p 

vv f107 _ 1_izba"buranie jestvujucej dlazby 14,850 
vv f202_1_kuch "buranie jestvujucej podlahy, dlazba, lam inat 4,615 
vv f205_ 1_wc"buranie jestvujucej dlazby 3,000 
vv f206_ 1_kup"buranie jestvujucej dlazby 4, 875 
vv Súčet 63,008 . .,.,.u„r· .................. ,..._,� .. -.... ..... --...... ,.............. .. , .................. Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál • 

29/ K 967031733.S pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - m2 2,000 17,97 35,94 
i 0,27500t 

30 
j K 968061125 S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti k 6 000 0 68 4 08 

...... .i .............................. · ... ., ... _p)ochy_ do .2 .m2,. -0,02400t ........... ...... .. ...... ............ ......
s 

.... ................ .' ......... ....................... ' ......................................... 
• 
.... .. 

vv 1+1+1+1+1+ 1"m iestnosti 106+107+203+204+205+206 6,000 

31 j K '968062455 S Vybúranie drevených dverových zárubní plochy 
2 6 000 16 58 99 48 

1 • do 2 m2, -0,088001
m • • • 

.. ;;·{: 9;� .. �;����-;· 
.. 

·• �Y

.

1
��;;�i:

+

�·:
i

:::�:�:�
o

;;:�:
2
:���

2
: .. ffi• � 6�: 

... _.. .............. 
�

--��
... ..................... ��;76 

l · mm, -0,03700t 
m • • , 

331 K 974031
;;;; Vysekani: rýh v akomkoľvek murive do hlbky · m 11,300 1040 --·-15,82 

__ l __ --···-- -�9„!Q!'!l�..:..!!� .. -0,00200J_,_,., .. ____ ------· ....... -........ ,. ........... .. 
vv 2,0+4,7+ 3,1+1,S"izba 209_vedenie LAN kablov 11,300 

34 ( K 974031134_5 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hlbky m 30,000 
1 50 mm a š. do 150 mm, -O 01300t

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive na 
30,000 

3, 18 95,40 

2,22 66,60 35 l K 974031142.S akúkoľvek maltu do hlbky 70 mm a š. do 70 m 

36i K. 976711-2 
.... . 

��tr����1
:

0�!b�;;;;�ää�· .. -··-· _ ......... --...... � .... ,,, ......... . 2:·äÔÔ·-·-....... :3š,š.š .........
.. -·--·---73�·2

vv 2,0"m iestnost 202 kuchyna 2,000 
-- -- ....... _ ........... --- --.-·······-

Odsekanie a odobratie obkladov stien z 
37i K ! 978059531. S obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej m2 63,845 3,92 250,27

vv 

vv 
vv 
vv 

omietky nad 2 m2, -0, 06800t 

f106_2_kup"buranie jestvujuceho obkladu
f205_2_wc"buranie jestvujuceho obkladu
f206_2_kup"buranie jestvujuceho obkladu 
Súčet 

29,880 
15,400 
18,565 
63,845 

381 K 979011111.S Zvislá dopr�va sutiny a vybúra.ných �môt za
t 18,405 10,26 188,84 

. .:.. .. ................................. prvé _podlaz1e. nad _alebo_pod .zakladnym ................. ............. ........................... ............................. ......................................... .
39 j K • 979011131 _5 ;v!s� 

doprava sutiny po schodoch ručne do t 18,405 22,95 422,39 

40 j K 979081111 _5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
t 18,405 13, 17 242•39

-··.;··-·---.. --,4.�11cm_ -----·· .. ·------i----1-----.--····--···-·-·-�-i----------1 : Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
t 368,100 0,41 150,92 41 / K 979081121.S každý ďalší 1 km .... ,-r····· -----··'""----...... � ...... ____ _...... .. _ ··--""'-.,,_,,.,,····--- ·------i------·.,.,....--·-

42 j K 979082111_5 Vnútrostavenisková doprava sutiny a
t 18,405 10•36 190,68 vybúraných hmôt do 1 O m _ �·4--------+------.w---l 

43 \ K 979089612.S Popl�tok za skl�d�_vanie - iné odpa�y zo t 18,405 60,00 1 104,30 
: . . ..-.... --............... stavieb .a ,demolac11(17. 09), o�tatne ,. ............ -� ........ ,_ ___ ,, ........... ...... " ·-·-·---·-.. --............... , 

44 j K 979089715.S Prenájom kontajneru 16 m3 ks 1,000 155, 00 155,00 

o 99 Presun hmôt HSV 1 187 ,88 

45 J K 999281111 _5 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 32,661 36037 1 187•88 
1 vrátane vonka'ších lášťov v'šk do 25 m

D PSV Práce a dodávky PSV 24 733,80 

D 733 ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 276.95 

46 j K 230120043 Cistenie potrubia prefúkavaním alebo m 30,000 2•23 66 90 
...... L ................................. preptachovanlm do. DN. 50 ............................................. .............. .......................... .............................. ................................... .' .... .. 
47 \ K 733167100.S Montáž pl�st�liníkového potrubia pre m 30 , 000 4,70 141,00 : vykurovanie lisovaním D 16,2 mm 

vv 
30"presun vr v m iestnostiach 106 a 206-kupelne + 30 000 osadenie vr v m iestnosti 203 

r4
·ar�� 281Sl'1VIJU370U .. ..................................... . ....... .._ ............................................... ....... _ ... ......... _ ................ _ .. _ .............. ................................ , ....... .

� �86dOff3980U
: 
. .  :;:�::::?;��:��n�:v:::;,::::�t6 mm .. -.... ·-·: .... ............ 3�:���·- "'" :::: .............................. ��:��-
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PC Ty Kód Popis MJ Množstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR) p 

so! 
K

51 i K
i 

733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm... ...,.....,..,..., ··�···�···-....................... --............. ...... 

998733103.S P�:sun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
m 30,000 0,48 1 4,40 

0,006 48,84 0,29 __ �1§.�:i nad 6 do 24 m __ ..._ ..... .,.. ... ,.. ......._ ............... .., ......... ,..............,,,. ...................... __., 

o 734 Ústredné kúrenie, armatúrv. 48,33 
52 l K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 2,000 3,06 6, 12 . ·······r······ ································ .HE

°kt.
Venti

t"'tš-90 'D
N

.
1

5
, 
··
term

ostat
,
cký;

··············· ............. ........................... ....................................................................... . 

priamy, prípojka na vykurovacie teleso s 
53 [ M 17723 91 kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru ks 1, 000 12' 55 12, 55 

-···+-··· ...................... -. ......... 1t,rg'ffLa.fe�(;'f'JJCť:'!it
a�°f<y7?C:š75iíl'ťS:-.priämy;···· ············ ·························· ····························· ......................................... . 

j s prednastavenfm, s možnosťou napúšťania, 
541 M 13 92301 vypúšťania a uzavretia, prípojka na ks 1, 000 10, 18 10, 18 

j vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, 
....... ! ....... ................................. r.1rir.1oi�oi�.Of.l.r.lÍr.11 .. 11ai.v.PJ.7.i.tlo.v.m .. hr.dlom .................... .............. .................. ............................................................................... . 

55 
l,· K 734213120.S Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného ks 1,000 2 41 2 1 

závitového vykurovacích telies do G 1/2 ' • 4 

56 j M 551210011600. Ventil odvzdušňovací 3/8" s ručným ovládaním k 1 000 1 70 1 70 
..... ) ....... s ............................. a .tesnením, . armatúrypre. uzavreté. systémr ........ ... .. s .... ............... : .. ...... ..................... .' ...... .................................. ' ..... . 
57 ! K 734223208.S ��:���.���statickej hlavice kvapalinovej súb. 1,000 1,68 1,68 

58 j M 551280002000. Termostatická �lavica k�apa/inová jednoduchá ks 1 000 13 61 13 61 
·······!·····- s···-········-··-........ . rozsah _re.9vlác1e .. + .6,.5. az .+28° 

.. c .. Plast ................. ............. ............... ' ........ ..................... .' ....... .................................. .' ..... . 
59 i K 998734103 S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky t O 002 37 64 0 08 ; · 

nad 6 do 24 m ' ' ' 

D 711 ľ
. 

zo ac1e orott vo d ea v lhk osti
.... � .... u ... ._,,. __ ...,,..._........_. ... ,,._. ...._. .... .....,..-. .. ._._, 

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena 
60 f K 711113202.S na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, m2 12,543 

• rivnin!u:nhn�! 

vv f106_3_kup"podklad pod dlazbu 7,668 
vv f206_ 1_kup"podklad pod dlazbu 4,875 
VV Súčet 12,543 

587 44 

2,42 30,35 

.
61

·

1;

· 
711113302.S 

·
- �

o
���t�.

ie 
l���l:��::�!��::k���

·

�
stud�na

"'

··-
m2 

-··· "'"·
24,2231

··-·····-
2

,
72r

-····-··�····65.
89] 

VV f106_2_kup/2"podklad pod obklad, spchovy kut 14,940 
vv f206_2_kup/2''podklad pod obklad, spchovy kut 9,283 
VV Súčet 24,223 

6
�.

M
. �

1

.rn
30003

:�·, ::;:;;���;;���;;::;�i:,�
t

�=��:�
;;

� dG .... l.-� ...... 9 •. 689
.1 ...... ·� ........ ,...,,

vv f106_2_kup•0,2+f206_2_kup•o,2"približne 0,21/m2 9 689 penetračnétlo nát eru•plochaJ)Odklad v sprchovom kúte 

245, 11 I 

63 i M 2250161002 Tekutá lepenka Den Braven 2K 400, 7 kg kg 60,556 ___ 3_._30_ .... [ _____ 1_ 9_9,_8....,3 ! 
vv 

2,5.f106_2_kup/2+2,S'f206_2_kup/2"množstvo cca 2 až 3 60 556 
kg/m2 lepenky·m2 plochy, podklad v sprchovom kúte 

·;�r�· ;;�01 �;�;;--- ·resniaci pás ..
. 
óén.Bráv8,i'šPECiAL12rfiňmx ro·..·��-.. -·--;�:·���· ············ ····;:·;;·

vv 
vv 
vv 

�1 KJ��87�-02.S

(3, 1+3, 1)*2 + 2, 14"dl+s+v_miestnost 106_kupelna 
(2,5+1,95)*2+2,24"dl+s+v_miestnost 206_kupelna 

14,540 
11,140 

32,831 

3 9, 2 9  

-.P .... 713 .... w.-. .. w.w . •  lzol�ci� .tepelné ·-·············---
·
·--····--- ·- ...... ···········-·--·-····-·--······ ·····-···· ·-········--·----.... 218,07 

661 K 713482121.S Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút. priemer m SO,OOO 3 16 158•00 : do 38 mm ' 

! Izolačn
á 
PE trubica dxhr. 22x20 mm, 

nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, m 50, 000 1,20 60, 00 67 ,.',, M 2
5
83310004700. 

,. 1<1ífi1JJ.i.a. zctravatecbniru.:...�·-�------..J----1------'-----......J.-------
vv 20"vodovodne potrubie 
vv 30"potrubi e ustredneho kurenia 
VV Súčet 

68 1 K 998713102.s P�esun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
, v šk nad 6 m do 12 m 
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20,000 
30,000 
50,000 

0,002 35,56 0,07 
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

o 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 435,84 

691 K 721170962.S Oprava odpadového potrubia novodurového 
ks · 2,000 10,01 20•02 '. re o·enie dotera'šieho otrubia D 63 mm 

vv 2"dopojenie U 2,000

70 j K 721170965.S Opra�a odpadov�h� potrubia �ovodurového 
ks 2,000 15•12 30•24 

....... ' ....... ................................ . PrepoJente ,doteraJŠleho ,potrubia. D .1.10 .mm ........... ........................................ ............................. ......................................... .
vv 2"dopojenie WC 2,000 

721172403.S 
Montáž odhlučneného odpadového potrubia 

vodorovného DN 50 
vv - · 5"miestnost 205_dopojenie U 

· -
m 

.� ___ 
1 
_
1

._
00

_
0

�--·· ........ 
9,48

[ .......... ____ rn
4

.
28 

J 
5,000 

vv 6''miestnost 106 a 206_dopojenie sprchoveho zlabu 6,000 
vv Súčet 11,000 

72 Í M 286140042400. Rúra PP odh/učnená D_ 50 mm dl. 1 m, tichý ks 11,000 4, 13 45,43 
....... l ....... s ............................. ·systém.pre rozvod.vnutomého.odpadu ................... ....................................... ....................................................................... . 
73 j K 721172409.S Montáž odhlučneného odpadového potrubia m 4,000 10•70 42. 80 1 vodorovného DN 110 

vv Z'miestnost 106_dopojenie WC 2,000 
vv 2"miestnost 206_dopojenie WC 2,000 
vv Súčet ·-······•······--.-..- 4:� ·- ·······-·---...-,----

74 \. 
M 286140043700. Rúra PP odh/učnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý ks 4,000 12, 11 48,44 

s Y.!��m pre rozvod vnútorného odeadf!..--···--.......j'-----i------4-----4--------i

75 ( K 721290012.S Montáž �rivzduš�ovacieho ventilu pre ks 2,000 1•68 3•36 
� ..................... ·---·-··-··- odpadove e.9trub1a do .Dfi1.10 .............. -.-····-·" -·--·· ····------·-· -·-················"···· . ___ ......... .-... ...· 

76 j M 551610001000. Privzdušňovacia hlavica podomietková DN ks 2 000 57 53 115 06 ! S . 50/75, vnútorná kanalizácia ' ' ' 

77 ! K 721290111.S O�tatné - skúška tesnosti kanalizácie v m 30,000 0,86 25•80 
-..... i ....... ................................ obJektoch. vodou. do. DN_ 125 .......................................... .............. .......................... ..................... -.............................................. .

78 j K 998721102.S Pr�sun hmô�_Pre vnútornú kanalizáciu v t 0,016 25,72 0,41 , objektoch vvskv nad 6 do 12 m 

·: (: •. ·:::::::::·: .•••• �����1�:7����f ����.�:,;._-� �:.·····- 5� --·••••:::: .-
6

:::::: 
20"miestnost 106, 205, 206_kupelne, WC_dopojenie 
vodovodneho potrubia k WC a S 

vv 

81 Í K 722190901.S 
UZa{Vv,.,,m, alt,UU ULÝUlt,lllt, VUUUVUUl,-.,,v ks 
--l- .L• -----·... ·-·

82 [ K 722220111.S 
Montáž armatú� závit?vej s

. 
jedným závitom, ks 

..... "L. .... _ ...................... -.... ná�tenka pre vytokovy ventrl .. G .1/2 .............. ...... . ......... .
83 

\ M 286220049900. Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie ks! S D 20x1/2" mm 

20,000 

10,000 

4,000 

4,000 

2,91 29,10 

7,15 28,60 

6,52 26,08 

84 ! K 722221070.S 
M

r
�

n
::!i�

o
��

ho kohúta závitového rohového ks 2,000 2,46 4•92 
••••• ,A ....... ................................ P .................. -.......................................................................... -----· ..... ........... �·-········ ····························· .......................................... . 

vv 2"miestnost 106, 205_ventil na potrubi vooy k WC ,-,-----2""",000-.......--·---....----· ----
85 ! M 551110007700. Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2'; nik/ovaná ks 2,000

--f.'A"'tiaW�-·-·--·-----·--·--··--·······-·------
86 !,·· K 722290226.S

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

14,02 28,04 
·········-·-··----------! 

. 87 l K 722290234.S 

závitového do DN 5Q._, ____ _ 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

otrubia do DN 80 ---·-··----··-· 
88 ) K 998722102.S P�esun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 
_..J ·- --� ........... - .... v škt11aA 6. do 12 m...,,·--···�····-·- . ,_, .......... _ 

D 725

89 i K _l
n

1229011.S 
........ .;. ............................................. 

90 \ M 552240007000. 
! s 

91 j M 552240027400 
....... � ....... .................................. 
921 K 725110811.S 

Zd 'k ravotechni a - zariaď. ore d metv 
Montáž podlahového odtokového žlabu dlžky
800. mm.pre. montáž. do .stredu ..................................... 
Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, 
zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž do oriestoru 
Kryt žľabu "Standart" HL050S/80, dl. 800 mm k 
.sprchovým. žľabom HL50, .. nerezová .ocer ................ 
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou 

alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t 
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m 

m 

ks 

ks 

ks 

súb. 

60,000 1,55 93,00 

60,000 1, 13 
_ ................... ,..,. ............ --............... .._�-----

67,80 

0,56 0,024 23,26 

7 062 81 

2,000 29,69 59,38 

.......................... . ............................ .......................................... 
2,000 384, 16 768,32 

2,000 80,24 160,48 
............................ .. ............................ ............................................ 

1,000 7,84 7,84 



PC Ty p Kód Popis MJ Množstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

93 i K 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 
; -----··---- Ovládacie ttäéidlo podomietkové pre dvojité 

94 / M 552380000900 splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý ks 
i f'hrnm 

2,000 121,84 243,68 

95 f K 725119730 Montáž záchodu do predstenového systému ks 2,000 7,95 15,90 _-:,...._, .......... . ............ � . .,. .......... .,.. �..----... .................. ..._..,.... _ _._---1 _____ 1-..__----l-- -·-�---i 
96 
!. M 6

5
42360004900. Misa záchodová keramická závesná ks 2,000 181,34 362,68 --� _,,___ bezbariérová, bez sP.Lachovacieh.2. okruh!!,._,._--t----1--

97 ! M 554330000200. Záchodové sedadlo plastové s poklopom s ks 
! S automatickým pozvoľn�[!!.�J.áe,aním __________ 

2
_· 
0

_
0

_
0

� ___ 
8

_
3

_, 
1

_4-_____ 1_6_6._2...-
4

8 

98 i. M 552380012400. Madlo nerezové toaletné pevné kotvené do k 2 000 35,02 70,04 S múra, dfžka 550 mm s • 
..,_, � _._._, �, ._,,n.,_,.,..,·,·,,....,.,,,,1111 '"OU_..., .. ,._.,. . ._,,., . ..,,,·o·o-Hoooo'•••· oo'u-u•n•-••·•·•·•�•·••·o ... ,rn .. , .. ,,m,,_., ..... ,,, .. , ........... ,,,+,V· ..... ... ,., ...... _...,.,..,_,.,,,,�r"" •----�--·..-.,..-...........,..,...,.-,.,·,·......,.....-...-. 

99 1 K 725149715 S Montáž predstenového systému záchodov do k 2,000 l · ľahkých stien s kovovou konštrukciou s 

100I M �
52370000100. Predstenový systém pre závesné WC so 

splachovacou podomietkovou nádržou do 
ľahkých montovaných konštrukcií 

ks 

43,10 86,20 

2,000 471,93 943,86 

l 1 ot.K 
„ 

725149760. s..... ����á:h P;�:�
t

:
n

;;:::0�
Y

:����u����
adiel 

„ 
do 

... .... 
ks 

................... 
2, OOO .................. 

31, 85 
.............................. 

63, 70 

l 
· 

Montážny prvok DuoFix pre umývadlo, dl. 1120 

102\ M 552280000700 mm, bezbariérová úprava, stojanéeková 
j armatúra, s podomietkovou zápachovou ks 2,000 237,87 475, 74 

i uzávierkou, pozinkovaný povrch, GEBERIT 

E�i:� :i.�:�i�?.?_��::::······ ·M��táž·-�;i�;;;i;·d�··�;;;;;t;�-���:��:��x�i�i�::�� �:�·�····· ·�::�: 
.... ··;:ä·äa ........... : ......... �:·:;4· ............................... 1ii��

104! M 128557600 Umý�adlo. 55x52cm,pre telesne 
ks 2 OOO 81 18 162 36 , post1hnutvch, otvomre bat, bez prepad ' ' ' 

105 i M 197978 Zrkadlo 6�x70 cm s odkladacou poliékou, biele, ks 2 000 99 50 199 00 , alebo ekvivalent ' ' ' 
_ ...... },...,,,, •...................... --.-....... , ... u ... ,, .. ......._ ................. .... �---.--.. -.-... , ·  ��·--····- .................. � ,.. •.••••••• ,. ., ... ........................ ·,_.,,, ..................... _.,, .... .-... - ... ---·--· ..... -.... ·-·,,- ......... . 

10� K 725210821_5 �rnontá� umýv�diel alebo umývadielok bez
súb. 2,000 10• 34 

i výtokoveí armaturv, -0,01946t 5, 17 

10-,j K 725220832_5 Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do 
! sute. -0.085101 súb. 1,000 5,81 5,81 

••••••• ,o. ••.•••.•• •.•.••.••••••.••• ,u., .•.•.•••...•.• .•.•••• ............................................ � ......................................................... .,. ............................................. ................................ ••••••••..• ,,,,u,,,, .••••....•....••••••• 

10� K 725240811 S Demontáž sprchovej kabíny a misy bez súb. 1,000 ! · výtokových armatúr kabín, -0,08800t 
9,91 9,91 

109[ K 725240812.S �montá_ž sprchov.ej k�bíny a misy bez súb. 1 OOO 5 48 5 48 
..... ..! ....... ................................ yytokovych„armatur m1 s .... -0,.02450t ........................ ............. ................. • ......... ...................... ' ......................................... · .... .. 
1101 K 725245112 S Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej ks 2,000 37•59 75•18 i · bočnei do výšky 2000 mm a šírky 800 mm 

1111 M 552260000100. Sprchová stena pevná rozmer 800x1950 mm, 6 ks 2 000 194 45 388 90 ........ f. ...... l"ťi2:l61Yoawvo: .. �EMWJJ'ig�gi�it·�1�
ťei

'íflä .. šr<lä�.ä�·rt:r· .. ·· ............ .............................. '. ......... ...................... : ....... ................................... '. ...... . 
112j M c _ -• ks 2,000 222,61 445,22 

113J K 413125011.S Montáž tyčového dielca, pre sprchový záves ks 2,000 54,13 108,26 

114! M .JJJoľOv,v,vv. Antikorózna ochrana tyčovej kotvy ks 4,000 58,87 235,48 ........ i···· .. · S
.138'1Vl)'f'11VU.. ............................. ............................................................ . .. ............. ................................................................................................. . 

115i M · Tyé dl. 1,50 m, kotva tyéová D 28 mm ks 2,000 168,55 337, 10 
....... • ....... . � ............................. .................................................................................................. .......................... ............ ....................................................................... . 

j Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 
116j K 725319113.S hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez ks 1,000 17,00 17,00 
..... .,! ....... ................................ . it:v.tQkllv.li'.oh..ar.matúr ......................................................... ............. . _._._._. _. _  ..... _ ..... _ ........... .. ___ ...... _ ... -............ ......................................... . 
117/ M 552310001200. Kuchyns�ý drez nerezový 840x460 mm na ks 1 000 300 50 300 50 i S zapustenie do doskv ' ' ' 

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 
1181 K 725590812.S hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 0,269 63,80 17, 16 

/ 100 m z budov s výš. do 12 m 

�·�·;r;·· ;;;·;;;�;:;�-- "��
��

��ftatérie stojankôve
ľ
c1ôTôtvcľr�·--s

-
úb

-.---�:���·" ·
��

· ··-·· �·--·-
;2
7z 

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 
120\ K 725829206. 1 stojankovej s mechanickým ovládaním ks 3,000 10,56 31,68 
-) .... _ f'5S'(1f5UOV'3BfJIF Qd.Qad.o�.éhQ.Y.entilu-.-.-.-�.. ·---..-.-.w ..... ----··-·-' .. �.w ... -.. - ,-•• __ ---

121 j M c · Batéria umývadlová stojanková páková ks 2,000 74, 16 148,32 

122i M ""' .,, ..... "' · Batéria drezová stojanková páková ks 1,000 69, 11 69, 11 

r�;;r; ��·�;�;;·�:;· .... ·�:�-�� ... b������ej 
... �.p��h·��-�j ....... __ -� .. �·� .. ·-···;·.-��-� ...

... ·-�;
·
.
·
;; 

................... -........ ·-;:·�-�
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PČ Ty 
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

124j K 725840873. S 
De�ntáž príslušenstva pre sprchové batérie, 

ks 2,000 2 27 4•54 ...... .!. ....................................... držiak .na. sprchu, .. -0,0011.3t ........................................ ........................................ ....................... • ...... .......................................... . 
125j K 725849201. S 

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, ks 2 000 3 30 6 60 
: ,  l,l"'lr-Í,..1,11211 

1 1 ' 

1261 M �:n :.:,v. :Batéria sprchová nástenná termostatická ks 2,000 288,08 576, 16 

1271 M 552260002100 Sprch�vá sad�, 1000x200x1oo mm, ks 2,000 · 76,81 153,62 -· "! ,.._. -"----·.... .. e.ochrpmovanx. pja5L ____ ... _ ................... ,....,........ ·········--- ...... ·.·.••mn···-.. ········ ··-· ,. .. -�. 

l Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky 
12� K 725860820. S pre zariaďovacie predmety, umývadlá, vaňa - ks 4,000 1,35 5,40 

- J.. ..•. , ·-··-····-······· .Q.QQP.ru;it. ............ -·--··-.. ·····-··-···,··-·····"·""······--l------4·-------···· ·········-·····-·····-·- --···"---·--··-···-·'"·
12� K 725869302. S 

Montáž zápac�ovej uz�vierky pre zariaďovacie 
ks 

: oredmetv, umvvadlove1 do D 50 mm 2,000 9, 16 18,32 

1301 M 551620005600. Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN ks 2,000 62,06 124•12 , s -+� ....... n��---.-�-----�-��-+----f---�--+-------1------------� 

l1.
311 .. 

K 72586931 ;�� ...... ����!t�����=��: ���
i

;�
k

(p�:je�:�
a

:r�:}
cie 

.. .... 
ks

····· .............. 
1
.'

000 

................... 
8,

.
02 

................................. 
8

,
02

. 
132; M 

551620007100. Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne ks 1 1,000 17•03 17,03 l S drezy DN 50 

! 1331 .. 
K

. 
725869382: S 

.... ���E;�v:�ľi;��::�ii�1��lr:;:::.
a

:: . .... 
ks 

.... ............... 
1

. ooo_ .................... 9, 20 

............................... 
9, 20 

l 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 
134j M 551620013200 112''. prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, 

l spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 
ks 1,000 79,35 79,35 

c:J-�·· 998725102. S 

..... ·
���:i�i:;;�-pre 

.. 
zariaďovacie

. 
predmety

. 
v 

............ ..... 
t 
...... ............... 

0 
.. 
393 

. ................ . 
26

. 
76 

······················ ······· 
1

·

0

· 

52
Ľ::L:_ ____ . obJektoc.t.J...Y3.D.� .. <! 6 do 1�_!!)____ ...... _..:__._.. . 

' 
-·····---···-·.,;,. ..... 

.... .. P .... 735 ..........• n •• Ústredné.kúrenie* vy�ov.,telesá ·······�- ··-.. ---···-·····--· .... M·-····-···--········---··· ........... _ ·-.. 311.i.16
i Demontáž vykurovacieho telesa, uzatvorenie a 

136! K 735111810. S vypustenie systému, ostatné súvisiace práce ks 13,000 1,16 15,08 
·-·-·�·-···· ....... .._,. ............. k.oml"ll�t.. .......................................... .-........... -·····-··············· .............. .......................... .............................. .......................................... . 

l Montáž vykurovacieho telesa panelového 
137\ K 735154142. S dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1300 ks 1,000 11,03 11,03 

! mm 
i 484530021800. Teleso vykurovacie doskové dvojradové

138) M S oceľové, vxlxhf 600x1300x100 mm, pripojenie ks 1,000 261,34 261,34 
...... L ... ....... ·»·-··············---1.Dr.a'l�nSl)QdJJ.é ................. -··-··-··-······--·····--..... .. . .................. ............... .. ...... ........................ .,.... .......... ................... �-·,,, ............... ... .... ...... ., 
139/ K 735191905_5 Ostatn� opr�vy vykurovacích telies, 

l odvzdusneme telesa 

Vyčistenie, prepláchnutie vykurovacieho telesa, 

ks 

140Í K 735192912. S spätná montáž, otvorenie, napustenie systému, ks 
ostatné súvisiace práce komplet 

14, 000 0,94 13, 16 

14, 000 0,63 8,82 

141! K 998735102. S 
Pr�sun hmô! pre vykurovacie telesá v t O 041 42,23 1,73 

....... L,_ ,._ .............. = ............ ,<?bLektoch.vy��.nad.6 do.12.m ........ ········----·-···--·· .. , ........... _ .......... .'_..,.,.. ___ u .... ..................... �·---· .. ·--

D 762 Konštrukcie tesárske
Montáž viazaných konštrukcií z hraneného 

141
. 

K 762335110.S reziva plochy do 120 cm2, dosky 40/100 

. kladené vo vzd max. 800 mm na ležato 

2 690, 18 

m 130, 000 1,59 206,70 

ouoooo�••••••• .. ,,,,,,,,u1oouo,,.n,,,.,,,,,, u,,,,,,,, .. ,.,,.,,,,,,,.,.,,,,o,n,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, .. ,,,,,,0,,,,,0,uoo••••nuou,,,,,.,., .. , .. ,,,,,,,,,,,· •••••ouoooooooouu,,, .. , '"''''""'"'""'"''''''''uooou ,,,,..,,,,,., .. ,,.,, .. ,,, .. ,, .. ..,,,, ... ,,, .. , 

143\ M 605510000200. Dosky bukové neomietané akosť I hr. 40-60 
m3 00500 627•81 313,91 l S mm š. 100-200 mm 

vv 
0,454545454545455*1, 1 "Prepočítané koeficientom 

množstva 
0,500 

··••••••••••••• ................................ ....................................................................................................... ···••·•·•·•·· ........................... ...................... u,,,, .. ......................................... . 

144j K 762810034.S ::t: �;;:�
�.

z
d:�:

ie
�8°!! 

skrutkovaných na rn2 43,210 28,01 1 210,31 

vv f201_1_ob_izba"podklad pod laminatovu podlahu 30,720 

vv f202_1_kuch"podklad pod laminatovu podlahu 4,615 

vv f205_ 1_wc"podklad pod dlazbu 3,000 

vv f206_1_kup"podklad pod dlazbu 4,875 

vv Súčet 43,210 

_1451. M J �07"2b1'000JUO. J0oska. OSB .nebrúsená. h; .. 18 .mm .. -...................... .J. .. m2 ... J... ........ 43, 210 !... ... " ........ 20,.931... ........................ 904, 39]
vv 

32,0074074074074*1,35 "Prepočítané koeficientom 

množstva 
43,210 
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PČ Ty 
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

14J K 998762102_5 Pr�sun hmô� pre konštrukcie t e sárske v t 1 115 49 21 54 87 
, ...... L ..... ................................. Objektoch . vy š ky. do „12 .m .............................................. .............. ................. ' ............................... • ...... ................................... .' ..... . 

D 763 Konštrukcie - drevostavbv 2 025
1
42 

vv 

vv 

vv 

3,5*2,2''miestnost 204 

(0,8+ 1, 14)*2,2''miestnost 205_WC 

Súčet 

7,700 

4,268 

11,968 r ........................ -.... -
Demont áž sadrokartónovej priečky, zdvojená 

·r-·-·�-------·· -----··--

141 K 763119531 .S 

Vl/ 

nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, - m2 

3,5*2,2"miestnost 204 

9,460 

- ·1.100

vv 0,8*2,2"miestnost 205_WC 1,760

VV Súčet 9,460

4,86 45,98 

14
1 

K 
l 

76313811u};.�
;
:;::.�T��:.:;����

;
�' P� 

st
c
op 

Im2 
J ... 39, 173 _ _ 33,6.J_ _ . _ 1 317, Ja

VV 
6,4*1,0"dľs_miestnost 201_horna obyvacia izba_oprava po 

6 400 
výmene presklenia 

vv f106_3_kup 7,668 

vv 

vv 

vv 

vv 

f202_3_kuch 

f204_3jzba 

f205_3_wc 

f206_3_kup 

4,615 

12,615 

3,000 

4,875 

vv Súčet 39,173 

l Demont áž sadrokartónového podhľadu s 
15� K - 763139521.S no snou konštrukciou drev enou, jednoduché m2 39,173 3,37 132, 01 

l oplášt enie , -0,01803t 

151j K 998763101_5 P�esun hmôt pre drevostavby v objektoch t 1,003 40•64 40•76 
....... �....... ................................ vv.škv do„12..m ................................................................... ....................................................................... ................ -......................... . 

D 

154 K 

t,,.,.__..,,,f-,,,,..,,. 

153/ K 
:: 

vv 

vv 

764 

76445421-2-1 

,,,.,.. _______ � ............... .,. 

7671348 01 .S 

Konštrukcie k lamoiarske 

Spätná mont áž dažďového zvodu zo strechy 
prierezu 120 mm, vr . doplnkov a kotlíka, 
pozink . plech, hr . 0,7 mm, K02 
Demontáž plechovéhÓ dažďového zvodu, 
n nnonnt 

1"miestnost 107jzba 

1"miestnost 205_WC 

m 

m 

8, 000 

� ........... ., ................ 

8, 000 

1,000 

1,000 

vv 1"miestnost 204_spalna 1,000 

VV Súčet 4,000 

257 68 

29,85 238,80 

........ --·······�· .. .................. --........... ·-.....
2,36 18,88 

.... , ......... ..... .......................... ................................................................................................. ............. r .......................... .............................. ......................................... . 
156i M 549150000600. Kľučka dverová a roz�ta 2�, nehrdzavejúca ks ! 5 000 16 08 80 40 

! S oceľ, oovrch nerez brusenv ' ' ' 

11571..K„ 76681
.
1801

.
'S 

...... �=�
áž 

-��.
c

o�
Y

3��
kej

.
linky

.
drevenej, 

.
spodne

j 
..... .... 

ks 
..... ......... " ... 

1
.'

000 
.................... 

2, 95 
................................. 

2
.

95
. 

vv 1"rohova skrinka s osadenym drezom 1,000 

1 ;Br K" 76�811 �
�2 .  s� �:�ntáž

. 
k���ci'

1
";o�Cinky. drevenej, h�r�°e

j 
·······r·· ks 

... T-.. -··· 
1 
:ooo !".... . ..... 

3, 37 r ...
........ -, .... -. ......... 

3,3

7
1

VV 1"rohova skrinka nad drezom 1,000 

[�� K f 766811804
.
S 

..... 
Demont áž

. 
kuchyns kej linky 'dr�venej, ;�telnej

.. �., ... ....... .,��
1

. 
�

00 

. .. ._ ............... ;.,
04 

·--·--., ... ,. __ 

3

_ 

04
1 

LU · ram ·O 01800t s ' , 
_ 

, 
'.J

VV 1 1,000 
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PČ Ty 
p 

Kód P opis MJ Mn ožstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

16ol K 76682 18 21 .S Dem ontáž vstavanej skrine dvojkrídl ových -
ks 1,000 8,55 8, 5

5 -··,. � ........... _ 1  Q_QQl ........ ronn. ,HHHUH .......... ________ ............................ u, .... , ...... ................ --······ ........ -. ....................... . .. ........ M .............................................. -..... 

VV 1"vzsoka skrinka kuchynskej linky 1,000 

Ef � ... �.��;����;·.·� ....... :��=��;;��·f :e .. ���š����c;��·�oiá.iš.ke··� ................ ...... � .....
. ............... � 

.
.
. 
�.�� .. ...

............... ��:�·� 
.................................. � 

.
.
. 
��·

�K 
.. 

�:�90 91 5.S ..
... ���t!�

ru

k
��c�

0
:v�����·kovov

é 
............................. . 

��-ks 
..... .............. 

2,0.?._0 
.................... 

4

,
7� 

.......................... B07
�.�:

· 

163! M EXX000003079 Dvere revízne DM 500x500 1917065 . ks 2,000 24,96 49,92 

[.J_,. 
�·-- 498,5x498,5mm .kovové s mag_mtt�btele _ _ .... _ .. ., --,�·-·---· 

!.'.� ..
K 

. .  
767

1
63 1 

oo 
.
. s 

.... 
· 
.:����������

1

�:b�:::��� k
n

;�=��=�� _podlahy . .....
m 

.................. 5
, 
6
0 0 

. ................. 
4

5, H ............................ 
252, 9

5
l 553520000800 Zábradlie nerezové s dreveným mad/om, buk, 

165j M S 
· horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, m 2,800 123,65 346,22 

........ l ........................................ kotvenie. do podlahy ........................................................ ............. .................. ....... ............................. ........................................ .. 
vv 2,B"izba 202_kuchyna 2,800 

.

1661 Mí !53520001100 

.. . 
:�::;:�::.•�:"=•

d
t:�

ň

3
�:�

tm __ _ 2,800

. 
_ 

-
· ···· ·

51,97 L _ 
.

145, 521

vv 2,8"zabradlie pri schodisku do kotelne 2,800

EG].�:���-
102 .

·
S 

·

];������;�
t
v
p��j���:;: :���;:d d:�1:�

�
v
� 

..... ..... . ! ...... .. 

� 

........... 

o.���[.�-·=··.�.���iI ..........
....
.
............ _�

o 769_ .. ___ MontáJ� vz�chotechnick�ch zariadení.____., .. �,_... .. ---� ----,,.�-.. .-11�..!53 

168l'T K 7690 11030 S M ontáž v entilát ora maléh o axiáln e ho 
ks 2,000 7 2 0 14 40 

, · nást ennéh o _d o_s_tr _,oo.._
1u ___ v e_ľ_k _os_ť_: _1_00 _____ -...;,.....---1---·-------· --------· .....i 

169! M 429110005100. V�ntilátor malý, axiálny, s dobehom, max. ks 2,000 77,54 155,08 
l S netok do 119 m3/h 

o·n·•·· ·--··· ........... • ... -............... _...--.. • . .......... � ••• u,,, •• -. .... rye �.-. ..... .,,.. ..... .-......... �---·· .. ....................... , ........ ............ - •. -� ·OOHOOOOO'••••oWo,· . ..... .,. ......... ..-- ..... .............. -..... ..................... -.-. •• ,.,. •• -. , 

vv 2"miestnost 106-kupelna a 205-WC __ 2_,000......, _____ .,_,. ______ _,

,,J< __ 0001so20,.s _ 
��,:�::,"::ia�,���!.�:��;����::'�'!��•L%J .... '·••5L _ 'ťBOL ····-·· 3, 051 

o 771 Podtah z dlaždíc 678 73 

FEJm
.
5751

.
27.S 

...... ����!!
0

e�:� ���:����.�=��;��
k

�
c

;0�
0

��
elu 

... .... 
m2 

.... ............ 1
5

,
543 .................. 

17
,
99 

. ............................ 
279, 62

. 
vv f106_1_kup 7,668 

vv 
vv 

1205_1_wc 

f206_1_kup 

3,000 

4,875 

VV Súčet 15,543 
OH00&0,00000000 0000000U000010000000111ff00!000 000000000o00000000H0000000U000000000000U000000H000000·H00000,00,00,00000000000000,000000000000000. 00000o000•••0 00-.00000000,0-,0000000000 0 ....__. ................. U.U.U.0 .000UO•• OOOOOOOOOOOOOOOOHOOOOO ·OOOOH0000000000000 

• 597740001000. Dlaždice keramické s protišmykovým
m2 19,025 15,20 289, 18 1721 M 

s ovrchom /xv 300x300 mm ·ednofarebné 
vv 15,543*1,2"rezerva 20% 18,652 

vv 18,652*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 19,025 

r�·�·�r;;·· ·1:;·54·1·3330:s····· ·��táž··�k·��č�v·��·�j"ii.št;·i����í'� .....
.............................. � ..... .............. 9:050 .................... 3:·s3······· ........................ 3.1·:9š

� 6''f'1WIJU(JTJ#lJ(T.' -.. ···------.. -.... ----·· ............ � ... -... -····--·--- ...... ---------
174\ M · Lišta prechodová samo/epiaca, šírka 40 mm m 12,050 4, 12 49,65 

175! M · Lišta ukončovacia m 5,700 3,82 21, 77 
........ · ........ s ............................................................................................................................... ............. ...................................................... ........................................ . 

vv 1,75"1išta v sprchovom kúte_miestnost 106 1.NP 
· 

1,750 

vv 
vv 

1,5+1,5"1išta v sprchovom kúte_miestnost 206 2.NP 

Medzisúčet 

3,000 

4,750 

VV 4,75"0,2"rezerva 20% 0,950 

VV Súčet 5,700 
·
1 
.. ;J··� .. ·��·�;·;�·�·�;·� ...... ·P·r��·�� .. h.�ôľp��.p�d·1�hy.i.di�idí'�·�·�bj�kť��·h ........ 

; 
...... 

1
·······

· 
.. ····

;
·
;�; 

.................. 
;

·
;

··
;;

· ................................. �
·
�
·
� 

i · v · šk nad 6 d o 12 m ' ' ' 

[
1
7/; 1:;:5218

1
0

.
S ....

. 
::�ľ:�==��;:��;:r•

.

é
:;�

o
::�

h�lick: 1··· �r·········:;,·;��1· ·  ········ 1,91[ 
............ 1 .. 45:�.:: l

._! __ ............. _ vrátan e líšt, nás).1;,�� .. �X�.(��Je -0, 01:52.!_:J_:._J_-=:L ____ ... ,__ --·--·--·--] 
VV f201_ 1_objzba 30,720 

vv f204_1_izba 12,615 

vv Súčet 43,335 
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PČ Ty 
p Kód Popis MJ Množstv o J.cena [EUR] Ce na celk o m  [EUR]

178\ K 775550110.S Mo n�áž p�dlahy z lamináto�ých a drevených m2 62 800 4•30 270•04 

....... t .
..... .

..................
.
............. park1et, .. chck .. spoJ, .. polože na. voľn e ............................ .............................. .' ................................................................................ . 

VV f107_1jzba 14,850 
vv f201_1_ob_izba 30,720 

4,615 
12,615 

vv 

vv 
vv 

f202_1_kuch 
f204_1jzba 
Súčet 

·;;�r� 611980090_1 ... Laminátov� dosky min. hr. 7mm vrátane 
.---•--- ----��� m•· n ,,,., "-'"-'-· '-'•u'-h••·-•••hV,W . •••• 

m2 75,360 
vv 62,8*1,2"rezerva 20% 75,360 

13,50 1 017,36 

1���- 775592141�·�
······ ·

M��tXi_-p;dl�iky�·vro·���v��ei; t1�i�-��i.... =1�;···· .... ., ...... �;··;�� ................. 
0,1;

· ............ _____ .......
�;-;�

· 

, e nove hr. 3 mm od lava u ce o dlaht .......... -... . ' 
181:,· M 283230008600. Podložka z penového PE pod plávajúce 2 75•360 0 51 38,43 
_......... S odlahy, hr. 3 mm-··----·-- �-- ' 

·-
vv 62,8*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva 75,360 

18J K 998775102.S 
Pr�s u n  hmô! pre po dlahy vly s o vé a park eto vé v 0,090 

; ob ekto ch v šk nad 6 d o 12 m 
37,78 3,40 

........ o .... 781 ........................ . Dokončovacie.práce.a .. obklady ........................... ............. .......................... .............................. ..................... 3.420
1
03

l Montáž obklad o v vnútor. stien z obkladačiek 
183l K 781445126.S k ladených d o tmelu v ob medzenom priestore m2 63,845 26,02 1 661,25 

j .,,,.r '.:.,--;;- --.. - ....,..., 
vv 
vv 
vv 

f106_2_kup 
f205_2_wc 
f206_2_kup 

29,880 
15,400 
18,565 

vv Súčet 63,845 

.1841. MJ �9764000180 .• 
· 
.. Obkladačky .kerarr,ické .lxvxhr .29Bx 59Bx 1 O mm ... .... m2 .... .......... 78,_ 146 .................. 21, sa . ........................ 1 .. 686, 39. 

vv 63,845*1,2"rezerva 20% 76,614 
vv 76,614*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 78,146 

18� �81491111.S 
.•. -

��
n
!�!n�

stových profilo v

. 
pre obklad d o tmelu 

·-·m .. ---··.
2

•
4��-------- O,�l. ............. _ ..........

1
• 9aj 

vv 2,4'miestnost 106 1.NP 2,400 

186 M 283410000500. Pr�fíl rohový z PVC ochranný s integrovanou m 2,666 0,57 1,52........ , ....... ...........................
.
..
... .

......
.
.
.
.......................

.
................................................................ ············· ··························· ······························ ·········································· 

VV 2,4*1, 1"rezerva 10% 2,640 
vv 2,64*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva 2,666 

1871 K, 781493112.S Motáž plasto vých dvierok 300x300 pri obklade k s 3,000 17•73 , , ma.------��--------t--+------+----
5

-
,9
-

1
+---------i 

188! M Eooo22a2�-··-- -��;;;;:e;�;;i��
st

��-� .. ��.��,�����'. .............. _ ...•.. �� ............. -
3

_
, o� 

18� � 998781102.s
Pres u n  hmôt pre obklad y k eramick é v 

Í ob·ektoch v · šk nad 6 do 12 m 1,671 

4,64 13,92 

22,32 37,30 

O 784 

E{ K_ľ7844018��=-- g�:��;�n�=��l��:r�s��/�� oprá š ení m:-
.. •·· --

2 

... ..... 
67 4 883 [

-·······-·····
0�2
I -- --2

-
1 

�
B�

v 'šk do 3,80 m, -0,0003 t m 
---.. � _ • _ . ::J 

vv 
vv 
vv 

vv 
vv 

vv 

vv 

f106_3_kup 7,668 
f202_3_kuch 4,615 
f204_3_izba 
f205_3_wc 
f206_3_kup 

28,30+53,85+38,50+33,80+-35,50+40,00+52,64+29,44+28,1 
6+27,70t-34,75+49,05"steny_pôvodné miestnosti v dome 

30,5+13,05+15,84+14,85+30,20t-30,72+8,8+10,08+8,60+14 
,88+12,00"stropy_j'.lÔvodné miestnosti v dome 

12,615 
3,000 
4,875 

451,690 

190,420 

VV Súčet 674,883 

1911 K 784410010.S Oblepenie v ypínačo v, zá s u viek pá sk ou výšk y 
s ub · 50 000 

· 
0 95 47 50 

, o-3...80Jn_, 
' ' ' 

1921 K 784410030.S Obl
.
epenie s�klov, �tyk o v , ?k rajo v a iných 

s ub 100,000 0,56 56,00 
� �· ·""·····-·�······ zariadení'. vyšky m1estnost1. do. 3, 80 .m ......... ..... n•• 

. ·-·-······-············· · · · · · · ········· 

1931 K 784410100.S Pe
d

n
k

e
l
tro

d

vani�
š
je
k

dn
d

o ná
3
s o

80
b né j e mnozrnných m2 674 ,883 0,76 512,91 

: O a OJ.J!}'� O , !!!.-····�----· --·--....----�------' 
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. 
PČ Ty

p 
Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

194l K 764410600.S Vyrovnanie t�hlín a nerovností na jemnozrnných m2 674•883 0,21 141•73 
, ..... L ...................................... povrchoch _vyšky_ do .3,80. m ......................................... ....................................... ............................. ......................................... .
19� K 784418011.S Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou v m2 200,000 0,80 160•00 

1961 K 784418012.S 
�krývani� podláh a zariadení pap ierom v m2 300,000 1, 12 336,00 miestnostiach�-.. r···· ,, ....... ••n.OV,/10000�00"*"-"A.O,O u,oooooou,0000,••••, ''""l-"'''uouu ... U.UOOOOU ........... ...........,.,n,._..__,,,0-..._.,._._.._.,._.,_ Oo,oo-""""""Uo ,U•,,o••• ....... .  ••o·•••ooo.o._,_.,, 'l'..,...HHOO.O� �--0.U.O.U.O ...... -•o..oo.0000.0000,000.oooou.uo,... ... .-,._. ... 

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze , 
197! K 

f 
784452261. S ručne nanášané jednonásobné základné na m2 674,883 0,85 573,65 

podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m 

D M Práce a dodávky M 1 752,62 

o 21-M Elektromontáže 1 752,62 

195l K 210010-05 Montáž+dodávka nového rozvádzača sub 1,000 1 123,00 1 123,00 ..... 
1 

....... --··.. 
SpfňaTňiišťSii

.
ňf pre.prĎstreCilevOnl<8íš.i8"'ä··� ... r "" .. -·-· ..... �.� .......... � ................. � ....................... . 

199/ K 210110021 mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie ks 5,000 5,00 25,00 

i 1 

200\ M 3450202190 S�fnač jednopólový radenie 1 plastový IP44, 
ks 5,000 7,23 36, 15 

........ .; ........................................ biela .......................................................................................... ............ .. ........................ ....................................................................... . 
201l M 3450203660 Kryt kolísky, radenie 1,6,7, 1/0 biely ks 5,000 2, 16 10,80 
---·· ... ...,,,,_ ............... 

202( M 3450204890 Jednorámček biely ks 5,000 1,30 6,50 

j203I
.
. K 

.. . 
210110022. S 

...... r:a����V: 4�t��!�::�:��j:�i�
apustená 

............. .... 
ks 

.... .............. 
3

,
000 

. .................... 
5

,
52 

.............................. 
1
.6,

56 

2041 M 345340007935. Splna� �vojpólový pre zapustenú montái, ks 3,000 10,41 31,23 : : S radenie c.2, IP44 , 
205\ M 

"·,.iuu. Kryt spfnača ks 3,000 2,20 6,60 •••.,•••�••••••• !i
.lfbJ'btJ()/J./fJ'20" '"•••••--•••••••••••••••••••••••••--•••••·""••••••"""••••••••""""•••--•·•••••••.•.••• ••••-. n• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••uuuu,, •• ,.,., • .,, • .,,.••••••••••••••••••••u"•" ••••••••• 

206\ M · Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 3,000 1, 10 3,30 

1207! K. -

-

�_01 �1;;;.S �=�:n��
s

1
u

��� �
o

�;;����:
á

z
a

�
e

�
o

zapojenie -k:· - ··-··---·����� .... .... --��; ..... � ... -.... -... ······;�:;;· 
....... ....--+-�-----s-_,._ __ ..,__ __________ _...���----,.·�·-·------------

208! M 345520000450. Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie k 6 000 4 71 28 26 

120�--.-- :, 020,
-
901 _-S

-
-
--

,
�:���r.::v:�e,ié,o,ého

--
,a -s1ea,/s1,op------ ----

,
: ------------<

.OOO
- -------------------�,97 

---------------------------
,
-
;, 9ľ

210/ M 348110001100. Svietidlo závesné modulárne žiarivkové 2x36W. k 3 000 63 79 191 37 
.... .J ....... S ............................. _JP44, .. elektronický predradní k ..................................... ...... s .................... .' .............................. ' ...... .................................. • ..... . 

j Demontáž do sute - jednopólový spínač -
211[ K 210960831.S radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné ks 8,000 0,98 7,84 

j alebo vlhké -0,00010 t 
..... ....... .................. ---···,,. ...... _. .. -···--·�·········· .. ··-···· .. ··-s···-··-.. · ---··---··-······· •. ,. .... ._ ... ,. ..... ....................................... -

1 Demontáž do sute - zásuvka domová vstavaná 

212\ K 210961051.S 10, 16 A 48, 250, 400 V vyhotovenie 2P - ks 6,000 0,75 4,50 

1 n nnn?1 t 
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových 

213j K 998921203.S rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky % 15,388 0,45 6,92 

....... l ........................................ nad 7.d.o.24.m ....................................................................................................................... .............. ......................................... .

214) K Ml/ Murárske výpomoci % 12,529 8,00 100,23 

215( ·K PM Podružný materiál % 2,860 5,00 14,30 
�----·---·· ........ �. ·--
216/ K PPV Podiel pridružených výkonov % 15,388 6,00 92,33 
....... 

• 
....... .......... . .. ,� ................ ................................................................................................... ............. ........................... ...... ,,,u, .. , .............. ........................................ .. 

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 922.,96 
217\ K HZS000125.S �ontážne prác� mimoriadne o�borné v rozsahu hod 8,000 23,94 191,52 

....... ; ........................................ viac .ako .8 .hod1.n, .. vyre9ulovanie. systému .............. .............. .......................... .................. ............ .......................................... .
218j K 210251575 

Vystavenie rev íznej správy, východisková hod B,OOO 21•38 171,04 
1 revízia - Elektroinštalácia 

· 
21 0251577 Vystavenie revíznej správy, východisková hod 8,000 21,38 171, 04 21� K .. BI k d = rev1z1a - es ozvo 

;J�-- ��;,;;;�;---------- ;::;:;�::.·:::,:�,:,�;;,:;�::n·· "'"'"'"' -- ;:: 1--------------� :�- -----------------;�-�� ----------------------------;��- �
;

j stavu.zapnutie, Preskúšanie el. rozvodov, ' ' ' 

: 
•,U,JOO,._ ... ...,..___,...,•�""�'"" ..,,. 000000 .. ._ ......

. 
�. 

._,._ ........ �--..... ------· 

221\ K 950107013 P?m�cné ,práce pr� re�íziách _stanovenie 
hod 8,000 13,68 109,44 

·---.i.� - .. ,. -�p:?9toveho zaťazema rozvadzača ····--·······-·-··- ... -. ... -- ---· ·-··-- -····-�···---··s·'"···------
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PC Ty 
Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

, .. ···--· ............ «•···-·--· .............. --······-····""""····-.. -... -.................................................................. · ............................................................................. __ ,._ .............. .

��] 60����22 ········1 :ŕ��k�
t

::�t:čn::o 
0

Vyhotovenia..:::::::::::: .. ::.:::::::1:: ks �::1:::::::::::·· 1·. ooor:::::::::··2�150, ooJ::··�··:::::::::::·· 

2 
2

1 

���.�oj 
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KRYCf LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 03 - Kotolňa, vykurovanie 

JKSO: 
Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Hydroizomat s. r. o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Vladimír Malych 

Poznámka: 

KS: 
Dátum: 1.12.2021 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

IČO: 
IČDPH: 

••---�•"'•�o,uo.o
.
o.uoo,,._. .......... ,.,.,.,,.,.,_, __________ ,0-00,,0-,--------..;..V-,""'--..._•••T•---•• .. ,...• ..... •-

Cena bez DPH 

DPt- základná 
znížená 

Základ dane 
0,00 

19 507,46 

Sadzba dane 
20,00% 

20,00% 

19 507,46 

Výška dane 
0,00 

3 901,49 
r·········································· .. ·································-·--······························································································································-·0-a0·········-········································-

! Cena s DPH v EUR 23 408,95 

-·------------

Projektant Spracovateľ 

. Dátum. a _ _podpis: ............................................ Pečiatka ......................................... Dátum .a _podpis: ......................................................... Pečiatka.

Objednávateľ Zhotoviteľ 
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a EOdpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
RDMODRA 

Objekt: 
SO 03 - Kotolňa, vykurovanie 

Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: Hydroizomat s.r.o. 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV -Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV-PSV 

713 - Izolácie tepelné 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 
--·-·---·-----

723 - Zdravotechnika - plynovod 

Dátum: 1.12. 2021 

Projektant: 
Spracovateľ: Vladimír Malych 

Cena celkom [EUR] 

19 507,46 

1 240,53 

1 238,28 

2,25 

13 556,31 

204,47 

957,70 

349,48 
·---.... � ... -• .. ••·••""•-.••-•••••••�•.,...�-••••••o-..·••--�-•---••••••-•••••••••"'•"w'•"oo,,l.n,w···· ,, .. ,,,,,,,o,,u.,, ... ,,,.,,.,.,Y.-.-•o.-... ,.,, .. _.,,,. .. -�,, .. ..,., .. , .. ,,,-u,, .. ,,,,,u,,,.,.,.-.-·•-,v,·,·,·,.,,..�o-ooooouo<noaoan•n•�-

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 8 656,34 

732 - Ústredné kúrenie - strojovne 1 865,45 

·······"'733 - Ústredné kúrenie,ro�vodné .potrubie ····-----·· --··············-- ... _J>62,44 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

783 - Dokončovacie práce - nátery 

998,04 

400,16 

72,57 

52, 10 
.-L •••••-••-•••••µ-••••••••••�•••••••••-••••W'--••••--•••••••••••••-•••-••••��••••••••••• •••••-••••••••••--·------·---•••••••••••••••••--••••• 

M - Práce a dodávky M 2 442,00 

23-M -Montáže potrubia 1 516,40 
• .,..,.,,.,,.,.,-..-�------�,.,.,..,.,.,.,. ... __ -_ ......... .,.. ••••• ,..

,
------�· __ ..... ..,. •• ,&0 ....... ,--, ....... -............ ______ , 

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 925,60 
........ ..... . .. ,..- .... -.-.-.-.-.-....-----·--.. ····-·--........ .,. ................. ��···-�········�.--. ..... .......... -. ............................................. .............................. -........ '" ....................... ,, ......... ..-----········.-·""····� 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 268,62 
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ROZPOČET 

Stavba: 
RD MODRA 

Objekt: 
SO 03 - Kotolňa, vykurovanie 

Miesto: Bratislava 

Objednávateľ: 

Dátum: 1.12. 2021 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Hydroizomat s.r.o. Spracovateľ: Vladimír Malych 

PČ T
y Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D HSV Práce a dodávky HSV 

19 507,46 

1 240,53 

....... yo .... 9 ............................. Ostatné„konštrukcie .. a .Práce-búranie ............... .............. .......................... .............................. ..................... 1 .. 238 ,28. 
1 j K 971036021.S 

Jadrové �rty dia�ntovými �orunkami do D 300 cm 500 000 1 85 925 00 
; mm do stien - munvo tehlove -0,00113t 

' ' ' 

Vysekávanie niky v akomkoľvek murive 
2 i K 974031155.S tehlovom na akúkoľvek maltu do hlbky 100 mm, ks 10,000 5,89 58,90 

l 
....... .i,••••u• .... ,. .... •••••••••"""'"m• -QA0.360Qt., .......................................................................... ••••••••••••" ................ ,. ...... ., ........ ,.,.,. ............... ..... .,••••••••••••••••••"•••••••••••"•" 

3 ! K 979011131_5 ;v�s� doprava sutiny po schodoch ručne do 2•389 22,95 54•83 

4 [ K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
t 2•389 13•17 31,46 

••••••• ( ••••••• .......................... mm 1 .. krn .,m .. ,m, ............ - ... ·� ····· ....................................... ............. ....................................................... ........................................ .. 

5 [ K 979082111 S Vnútrostavenisková doprava sutiny a 2•389 10,36 24•75 : · 
vvbúraných hmôt do 1 O m 

6 l K 979089612.S Poplatok za skl�d�vanie - iné odpa�y zo 
t 2 389 60,00 143 34 

....... L ..... ................................. stavieb. a. demolac11 .(17 _99),. ostatne ........................ .............. .................. 
• 
........ ................... -.................................. _. ...... .'-.. . 

D PSV 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 
vrátane von�fchJ}lášfov�y clo 25 m .. _,, ...... __ 

PSV 

0,062 36,37 

2 ,2 5 

2,25 

13 556,31 

o 713 lzolácie tepelné 204,47 
,-... "t_. .... � ..__.._...----......--------.-.................. ·-·-····�, ... .,.,., ___ ,......., .. !-.. ______ --..,...·----·-�-.. 

81 K 713482122.S �:;�á�:ubic z PE, hr.15-20 mm,vnút .priemer 
m 40,000 3,51 140,40 

1 283310004900. Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, · ····· 
·-- ·- · 

9 ! M S nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, m 40,000 1,60 64,00 
....... 1 ....................................... k.úreaia ... i.drav.Qt�ah.aik.v. ................................................. ........................................ .............................. ......................................... ..

10 
! K 998713102.S P��sun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch

t O 002 35•56 0 07 
, vvskvnad 6 m do 12m ' • 

_ /2... .. L'Z? f.Q.ravotechni�!!.:.Y.�tom� Y.Q.�.Q vod ·----···--·-- 957, 70 

11 1 K 722131938.S Opra�a �odovod�é�o potrubia
. závitového 

ks 1 000 47•14 47 14 

..... .3. ....................................... Prepojenie .dotera1š1eho .Potrubia. do _DN. 8q ........................... ............. • .. ........................................................................ 
• 
.... .. 

121 K 722130802 S Demontáž potrubia z oceľových rúrok m 10 . 000 29•20 
...... J._._ ---- · �  závytovým nad. DN 25 _do DN 40, -0,00497t � _ ·- ......... -�.'..�� . ... ·----·······-···· ............... .. 
13 i K 722171134.S Potrubie plasthliníkové D 32 mm m 10,000 25,31 253, 10 
...... , ....... ................................ .................................................................................................. .............. .......................... .............................. ......................................... .

14 l K 722190224 S Prípojka vodovodná k zariadeniam pre pevné 'b 2 000 133 11 266 22 
i · pripojenie DN 32

su · • , , 

15 � K 722190901.S uzaiv�'"'"" rmmo l5N1>rnfll!rvô<1ovoan.,,,u ks 8, 000 2,91 23,28 
....... : ........ ................................ . Ol"tn1f:w;i ................................................................................. ............. ......................... .............................. ..................................... rn, 

16 / K 722220853 S Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom ks 5 000 1 03 
i 

. G 6/4, -Q.,._QQ)!3t 
' • 5, 15 

17 i K 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 4,52 4,52 --········-··· .. ··---·····- m--·l--------+----------·-.. ·-
551110016500. Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, 1 

B l_ M § .. �-·----- mosad!.1.,,.s!!.�� .. elast .. �----............ -.. �� .. --_____ 
1

_, o_o_o •... -··---,:_�-��- ·-.. ---·--------
31

, 
06 
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PČ Ty 
p 

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

19 j K 722222016.S :d:
á�N

u
�:

tváracieho ventilu šikmého na pitnú ks 2,000 4•28 8• 56 

•••••• 4 ..... d •••••••••••••••••••••••••••••••• ................................................................................................... .............. ........................... .............................. .......................................... . 
20/ M 551110029520. Ventil uzatvárací šikmý DN 25 na pitnú vodu s ks 2,000 35,07 70•14 

1 S vnútorným závitom, nestúpavé vreteno 
21 ) K 722229102.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4 ks 1, 000 4,27 4,27 

22 i M �51240001500· Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 20, PN 10 ks 1,000 4,65 4,65 
...,.....j.,_,.n � ,.-..,,uooo,' ,-,o,·*'-•·- ,.,.,.,.,_. .. ,.,. .. ,..I"'"'-'''''''"""''''''''' .. ,............,..,� -,...,..,..-.., . .-..,.nroo-Vw'o""l •YV ,,._ ...-., ..... ,,, .. .,.... _....,,·r1.-n·,...- ,,,.<.-.,,...., �.-.... . �._..._._.._ .. ,, . .,,-.-..--., �,._..,. ... ,,.._,..,,...,_ .. ,, __ ...._......,,,,,oun,, 

23 [ K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 1,000 4, 19 4, 19 

24 Í M 449170000900. Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, ks 1,000 20,83 20,83 
...... t ....... . i'l9't"/IJOIJ1VVV„ 2.t/.1. ....................................................................................................... .......................... ............................. ......................................... .
25 j M · Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne ks 1,000 29,35 29,35 •••••H->••oOV...S •• , .......... _ .. _____ 000 ... 0'00 .......... 0.0 ................ -..... H ... 4'00'00V0•0,oo.-.oo•• nooo· o '  oo'0„0'0V0-.-................. U-.-:,-. .. -..... o.o-OOH,....HOOOOHOOOOOOOOOVooYo'o" . Y ............... 00000HH·H�o·o--'0oOOOOOOO•>•-••�··•o 
26 j K 722270210.S �ntáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody ks 1,000 7• 97 7• 97 

27 ! M "tvu,ľllJUCJT,1.u;:,. Magnetická úprava vody EZV 25, 1"x1" ks 1,000 115, 18 115, 18 ....... �······ .� ............................................................................................................................................. ........................................................ .......................................... , 
28 j K 722290226.S lla�ová. skúška vodovodného potrubia m 1 0,000 1 55 15•50 

! záv1toveho do DN 50 
' 

29 j K 722290234 S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 10 000 1 13 11 30 
í · otrubia do DN 80 

m • • , 
................................................ . P .............................................................................................. ............. ....................................................... ......................................... . 

j Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
30 j K 722290822.S vnútorný vodovod vodorovne do 1 00 m z budov 0,058 69,71 4,04 

j vv� nn 1? m 

31 j K 998722102 S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 1 0 088 23 26 2 05 ..... J ............................. · .......... výšky. nad.6_do _12 .m ...................................................... .............................. • ......... ...................... • ...... ................................... • ..... .

D 723 Zdravotechnika - olvnovod 349 48 

32 [ K 723120204.S Pot�ubi� z oceľových rúrok závitových čiernych 
m 1 0•000 13•71 137•10 ....... J ....... ................................. spá1anych.zvarovanim. -. akosť.1.1. 353.0_ DN. 25 ... .............. ........................................................ ........................................ .. 

i Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových 
33 / K 723120805.S rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, - m 10 , 000 2,71 27,10 

Í onn�A�+ 

34 l K 723190204.S Pri�ojk� ply�
.
ovodná z ��eľ�vých rúra� súb. 1,000 63,32 63,32 

...... .) ....... ................................ záv1tovych .c1ernych. spa1anych. na .závit . DN. 25 ... .............. .......................... .............................. .................................... ... . 
i Pripoíka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

35 j K 723190253.S upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí ks 1,000 8,31 8,31 
_l.. ... --·-N··-··�·-· nN 2:i .. ,. .... ----.-1--·····----·- y ............ __ 

36 ) K 723190901 Vypustenie plynu z potrubia do DN50 súb. 1, 000 5,20 5,20 
1,,110,,t.,u,,11 1000,oooou, .. ,,,,,,,nun,,,,,, ,,.,,,,,,,,,,,u,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,ouuoo,uo,o,ouoou,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,, '""'''"'"''' •••••••••••••••••••••••••• •·•�••••••••••••••u,.,•.,,.,, ••••••••••••••••••••••••••••••••"•h••••• 

37 j K 723190901 .S ��:
v

�t��r:��:��:::v�����: P�����::�:
e ks 4,000 1,24 4,96 

38 l K 723190907_5 Oprava p�ynovodn
.
ého potrubia odvzdušnenie a 

m 10•000 1• 08 10•80 

....... , ....... ............. ................. _napustenie.potrubia ......................................................... ........................................ ............................. ......................................... . 
39 j K 723190909 5 Oprava p lynovodného potrubia neúradná 

ks 1,000 
; · tlaková skúška doterajšieho ootrubia 9. 45 9,45 

40 1 K 723190914 .S 
O

!�:��/i���
odného potrubia, prepojenie ks 1,000 8,42 8, 42 

................................................ P ............................................................................................... .............. .......................... .............................. .......................................... . 
41 j K 723239203 S Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ks 2 000 4 71 9 42 

i · ostatné typy ' ' ' 

42 I M 551340006100. Guľov� uzáve: n� plyn 1:: FF, páčka, ks 2,000 31,05 62 10 
....... l ....... s ............................. plnopnetokovy, .. niklovana .mosadz ...................... L ... • .................................................................... .................... ............. ' .... ..

1 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 
43 j K 723290822.S hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z 0 , 034 69,71 2,37 

[ budov vys. do 12 m �0-0.0LO _..,. .... .,..--. ........................ .,, ....... .__ __ .. ,�000000 •>.•.OA-.0.0.0.0.0.0......,..0 ,0 ....... 00,0,000"------ ......... -----------------............. .._.._ __ _ 

44 l K 998723102 5 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch t 0,040 23•33 0, 93 
i ... , .... u ••·•• �- ti_šj(y nad 6 do 12 m�-u-- .... � ..... - ------.-....... � ----... �-'- _ ......... �� ..... ,., .. ·�··-

D 731 Ústredné kúrenie kotolne 8 656.34 

45 
j K 360410470 

Montáž
. 
priestorového snímača relatívnej 

ks 1, 000 5•31 5•31 
....... l ....... ................................ vlhkosti. a. teploty ......................................... .................... .............. .......................... .............................. .......................................... . 
46/ M 7452646 Vzdialený snímač vonkajšej teploty ks 1,000 482,00 482,00 

47 [ K 7001506.1 Obhliadka pred UDP ks 1, 000 75,00 75,00 
4 

·- Demontáž kotla oceľového na ..,.,k\J8paÍnéaleÍ>o ;-···-··· ............ · 
"' .._ � ......... � ... ......_ ....... ..,............_._,..,..._ 

48 i,_· K 731200825.S 1 · 1· · ·k d 25 d 40 kW I ks 1,000 41,01 41,01 p ynne pa 1va s vy onom na o • -
�..L.... :n �'\625.l- -� . .__� ........ ����,,-.����··""'-������....,.,. 
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y 
p Kód Popis MJ Množstvo J. cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Montáž plynového kotla nástenného 
49 / K 731261080.S kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom ks 1,000 545,08 545,08 

· ·······/······· ................................ ·R%Yvfl
n
�q.J,my;··p,yn01ry;··ov�ro1ry; .. ······ ............................................................ ...................................................................... .

j 484120010326. kondenzačný , vykurovací , pre ekvitermickú
50 i M S prevádzku, so 120 I zásobníkovým ohrievačom ks 1,000 5 051,00 5 051,00 

j vody , farebný 7" dotykový displej, výkon do 32 
....... : ......................................... . lrA.1.1 .......................................................................................... .......................................... ........................................................................ . 

511 K 731291080.S Mo�táž rýchlomontážnej sady s 3-cestným ks 1,000 99,21 99,21 
_i zmiešavačom DN 32 

52 j K 731361101.S N�:ezový komín dvojplášťový DN 150 mm, súb. 1,000 2 092,87 2 092,87 
....... ' ....... ................................ Yv:1k.vJLm ............................................................................ ............. ........................... .............................. ......................................... . 

i Príplatok k cene za 1 m nerezového komína 
53 f K 731361109.S dvojplášťového DN 150 mm, výšky nad 8 do 18 súb. 1,000 154,77 154,77 

' m 

54 j K 731391814.S Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie ks 1 000 30 80 30 80 

....... L. .......... m •••• ,, •••••.••• .•••••••• 
samospádom.o _v · .• Pl.kotla. nad .20. do .so. m2 ........ ............ ................. ' ......... ...................... ' ..... ................................... 

• 
..... . 

55 j K 731890801_8 Vn�trostaveniskové premiestnenie vybúraných 
00306 162,46 49•71 i hmot kotolní vodorovne do 6 m 

56 j K 998731101 S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške t O 184 160 75 29 58 ..... .l. ..... ...... -............. · ......... (hlbke). do .6 .m .................................................................... .............. ................ .' ............................... • .......................................... ' .... . 

D 732 ústredné kúrenie - stroiovne 1 865 45 
571 K 732212815 S Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého k 1 000 37 76 37 76 
..... .J ............................. · ......... . objemu. do .1600 _1,. .. -0,51.196t .............................................. 

s 
.... ................. • ............................... • ...... ................................ .' ..... . 

58 j K 732214813.S Demontáž ohrievača zásobníkového, ks 1,000 10,?2 10,72 
; vypustenie vody z ohrievača obiemu do 630 1 

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
59 \ K 732320812.S odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu ks 1,000 14,02 14,02 
, .... ..!. ........ � ............................. QQ..100..1. ......................... . . .  ,. ............ ..... ,, ................................. �" -·---·- -..... ·-········ .......... -. ...... -................. .. 

60 j K 732331006.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s ks 
i membránou 18 1 1,000 5,47 5,47 

61 i M 
484630006200. Nádoba expanzná s membránou, objem 181, ks 1,000 47•20 47•20 ; S 3/1,5bar, 6/1,5bar 

.-.. , ... ,o ,·.-,v·, ........ , ... ,,,-. ..................... ........................... •·•·•-•u••••••••uuuuuuoonnoouuuuuuo,uoun,o,uu••••••••·• .. •• •••••· ................................... •u••••••u••••••u,u,ou•u• """"""'""'"'"""''"'"""' , ... ,,., .• ,,.,. 

62 1 K 732331012.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s ks 10 000 9 76 9 76 
i membránou 35 1 ' ' 

63 j M 484630006400. Nádoba expanzná s membránou, objem 35 I, k 1 000 53 28 53 28 l S 3/1,5 bar 6/1 5 bar s • • , 
............... ....................................... .......... i ........ ! .............................................................................................................. ....................................................................... . 

64 i M 551240010800. Guľový k_ohút _so z�istením 1" -príslušenstvo k ks 2 000 52•05 
! S expanzným nádobám • 1o4, 1o 

65 Í K 732420812 S Demontáž čerpadla obehového špirálového (do k 1 000 6 36 6 36 
....... L ............................ · ........ potrubia). DN 40 , ... -o.02100t ........................................... ...... 

s 
..................... .' ........ ....................... • ...... ................................... .' ..... . 

66 j K 732422055.S Mont�ž obehového čerpadla teplovodného DN ks 1 000 8•85 8 85 
; 25 vvtlak do 6 m rozpon 180 mm ' ' 
:, ---· ·-'" ..... , UULUI r fUl.f\ln,.,- ·---· ...... 

671 M 
426110003400. výkonu, DN 25, max . dopravná vý ška 6 m,

!. 
S liatinové s odlučovačom vzduchu, stavebná 

i--...;---1'--���-.......-+�·'�·...........aA..-...----�--..... ����--�--

ks 1,000 833,61 833,61 

68l K 769021217.S Montáž ohybnej hadice priemeru do 90 mm m 5,000 2,93 14,65 

69 l M 235689 Odtoková hadica PeHD fi 10mm m 5,000 2,60 13,00 ······'!"······ ................................ ................................................................................................. ............. ......................................... ............ .. .................................... .
, Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 

70 i K 732890801.S hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov t 0,693 62,45 43,28 
i lvvl::kv rln fi m 

.�.� .. ! .. � .. . �.��.:.��.�-�-�:.� ....... �:��tm
h

�����.��-�:�.��.�.� .. � .. ���-��.�:.�.� .. ��-��-� ..... ............. .............. �:.�.�-� .................. ��.'.�.� ................................ ?.��-
D 733 Ustredne kurenie, rozvodné ootrubie 662.44 

72 j K 230120041.S Čistenie potru.bia prefúkavaním alebo m 30 000 1 86 55 80 ...... J .................. ................... preplachovani m do. DN. 32 ............................................. . ................ '. ........ ...................... '. ...... .................................... '. .... .. 
73 J K 733110808 S Demontáž potrubia z oceľových rúrok m 30• 000 1 7 4 520 20 

l 
· závitových do DN 50, -0,00532t ' 

741 K 733125012.s
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 
?Rx1 � 
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PČ Ty 
p 

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
76 / K 733890803. S rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. 1 O, 160 70, 87 11, 34 
....... L..... ...................... . . .... '>1Ýšh.do.24m ........................................................................ ............. .......................... ................................................ _ ..... ................ . 
77 j K 998733103.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

0,002 , 48•84 1 
l výšky nad 6 do 24 m 

O, O 

....... �o .... 734 ........................ Ústred né.kúrenie, .. amiatúry .................................... .............. .......................... ............................. .......................... 998,04.
78 j K 734200824 S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závit mi k 10 000 6 34 63 40 

l 
. do G 2, -0.()0350t 

s • • , 

79] K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 2,000 3,90 7,80 

7ar� šš1110011200. Guľový uz„áveÍ- vypúšťaČiŠ„páčkou, 1/2" M. -;: -·-·-····--·;,-0
-
00

--··-
5,41 10,82 

: 
-�- """ l'YV>�. ··-----------1----.. ------·- ·-----·-·-·----··-

81 /. K 734213250.S Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového ks 
. automatického G 1 /2 

2,000 2,41 4,82 
, .bTl'ľCJIJrJ9'50'Cľ . -·-·--·---�--�--··��···--·----··--- __ ...... ---·--· 

82 ! M O • Ventil odvzdušňovacf automatický, 1/2" ks 2,000 7, 70 15,40 ....... : ........ s ............................. -................................. ............................................................................................................................................................................ . 
83 \ K 734240010.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 1, 000 4,51 4, 51 

. . 

84 ! M 551190001000. Spätná klapka vodorovná závitová 1'; PN 10, ks 1,000 13,08 13,08 
� ..... t ........ s ............................ pre. vodu ... mosadz ..................................................... ... . ............. .......................... ................................................................. .... .. 

85 j K 734251125 S Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový 
ks 1 OOO 105 22 105 22 t . P 10-237-60§;..f� 1,6/12.Q�t. C ON 13 7031 G 1 ' ' 

86 [ K 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 1,000 5,32 5,32 
· 422010002400. Filter závitový nerez 5/4': dl. 105 mm, pre

87j M S vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a ks 1,000 84,66 84,66 

-+·· nri�s.t:L-.--.------------1----1-----+--�--;r---·------,i 

88 ! K 734296210.S Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej do DN ks 1,000 9098 9098. 
! ·osíť1Vt131rr 

50 so se.�!?h.9.�!?.!'!1.- ..... _. __ .. ____ ........... _____ _ __ 
89 ! M vv. Ventil zmiešavací trojcestný 1", PN 10 mosadz ks 1,000 150,30 150,30 

....... · ....... . c::. ............................ .............................
.
.......................... ........................................ ............. .......................... ........................................

.
.............................. . 

90 j M 551210040900. Servopohon ku zmiešavacím ventilom a 
ks 1 000 116 15 116 15 

; S kotlovým zostavám 230 V. krútiaci moment 5 ' ' 

91 / K 734315015.S Montáž o?eľového guľového kohúta na horúcu 
ks 4,000 11.92 47,68 

....... 1....... ................................ vodu. obojstranne závitového. DN. 32 ......................... ........................................ .............................. .......................................... . 
92 i M 551240002000. Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na 

k 4,000 58, 10 232,40 
1 S horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový s 

93i K 734410811.S 
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, 
priameho, rohového a dvojkovového tlakového 
indikačného -0,000801 

ks 1,000 2, 14 

94 l K 734411122.S Teplomer technický rohový typ 250 prev. "B" ks 1,000 26,69 

95 l K 734420822.S Demontáž tlakomera kontaktného, -0, 007311 ks 1,000 0,30 
i Montáž tlakomeru deformačného kruhového O-

· · · · 
96 ( K 734421160.S 10 MPapriemer 100 

ks 1,000 41,65 

97 l M 
"uu-. '·" • Tiakomer deformačný kruhový d 100 mm ks 1, OOO 34, 37 

........... : C" -·------.... ""Y'AN'V'.··----------·--·-·--........ ---------

2,14 

26,69 

0,30 

41,65 

34,3ľ 

98 i K 734499211_5 �:1atné meracie armatúry, montáž návarka M ks 2,000 4•38 8,76 

··-·+···-- "'38rí3'ZOOV�"4VU:' Cl+M.)S...1..5., ___ ................. _ ........... ,. ............ --.......i ........... -........ _···········--·. .
. 
.
.
....

.
.......

.
. ,. ..

.....
.
.
.
...

..
....

....
....

.
.
.
.
.
............... . 

99 ! M c- · Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm ks 2,000 4,95 9,90 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 1aq K 734890801 ·5 hmôt armatúr do 6m 

1 al K 998734103. S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 
, nad 6 do 24 m 

0,043 

0,031 

35,34 

37,64 

1,52 

1, 17 

........ o .... _735 ....................... . ústred.né„kúrenie _-_vykurovacie._telesá ............. ............. _ ......................... ....................................................... 4001 16. 
l Demontáž vykurovacieho telesa, uzatvorenie a 

102/ K 735111810.S vypustenie systému, ostatné súvisiace práce ks 13,000 8, 52 110,76 

103) K 
� 

Vyčistenie, prepláchnutie vykurovacieho telesa, 
735192912.S spätná montáž, otvorenie, napustenie systému, ks 13,000 12,32 160, 16 

o�tatné súvisiace práce komplet __ ... .  ., .. _ .............. y-.------
735191905.S Ostatné opravy vykurovacích telies, 

104 K 

105j K 
,..:. ... ,. ..... 

ks 13, 000 0,94 12,22 odvzdušnenie telesa , ... �-·---··-------....................... ._ •....•. . ..,.... ... � .---· ---· •. ...._.. ___ _..._.. ····�····I'#< ....... � ..... ---

735192924 S Spätná montáž vykurovacieho telesa 
...... �·-· · ..... �. čf��o_vého,,..ean�!2_v� dy_C>jradovj� n§I� j§QJ� 
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PC Ty 
p Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

106j K 735890802.S Vn�trostaven iskové p�emiestnenie vybúraných t O 608 50 79 30 88 
..... J ....................................... hmat. vykurovacích. tehes .. do .1.2m .............................. ............................. .' ....

.
... ...................... • ...... ..................................

. 

.' ..... . 
107[ K 998735102 S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 0,002 42•23 0 08 

i · obiektoch VÝškv nad 6 do 12 m 

_ ... o._ 767 _.... .. Konštrukcie.doplnkové„kovov�. -· ..... _. ....... ----· ........................... ..... -..  -............. 72,57.
10� K 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. kg 10,000 2066 26,60 
------..... Sl.'L------------·------------------
109: M 733161204 Kovové oceľové doplnkové konštrukcie súb 1,000 45,50 45,50 

110j K 998767102 S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové t O 010 46 89 0 47 
..... ..!. ...... ...................... · ......... . konštrukcie .V . .Oblektoch._výšky. nad. 6. do .12 .m .... ............. ................. • ......... .................

.
.... .' ..... ................................... ' ..... . 

D 783 Dokončovacie práce �- nátery 52, 1 O 
Nátery kov.potr.a armatúr syntet ické farby žltej 

111/K 783421310 armatúr doDN 100 mm dvojnás. 1xs m 10,000 5,21 52,10 
....... L ..... ................................. . emaih;,.v.anlm.� .. 1.alium ...................................................... ....................................... ............................. ......................................... . 

D M Práce a dodávky M 2 442,00 

....... vo .... 23-M ..................... Montáže.potrubia .......................................................... ......................................... .................................................... 1 .. 516,40. 
112j K 230230002 Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 m 50,000 18, 18 909,00 

Hlavná tlaková skúška vzduchom O, 6 MPa -11� K 230230017 STN 38 6413 DN 80 m . 50,000 2,60 130,00 

1141 K 230230121 =�
í
�:

v
�;: 

tlakovú skúšku vzduchom a vodou úsek 2,000 80,44 160,88 

115( K 230230201 Prí�rava na odstránenie plynu z potrubia úsek 2,000 61,58 123, 16 
....... : ....... ................................. d.UllJ.k.om ................................................................................. ............. ....................................................... ................. w····-· .. ·---······ 
116i K 230230212 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80 m 50,000 0,45 22,50 ._,,,,::}- ...-. .,_.., ... , ...... .,..., ... ,, .. ,, .. ,.,..., t,,,..,-,....,..n,,.,,,,,,. .. , .... · v, .. ,,-•n r-,......-.-.-,.- 'o'·· -•• ,·__,..,,.,..,·,+.,,,, .. ,.os ... ,.,-,.,-,,o, ,.,....._._,._�••H••• ••••••• ,,·,�-•· ,.o ... ,--...-. • .,.-,V,,.. .. .,,,.,..-.n .. ,.......,,..,..,.,n_ 
11 ?j K 230230292 Napustenie potrubia OPZ m 50, OOO 1, 09 54, 50 

118j K 230250013 Montáž uzemnenia galvanickou anódou ks 2,000 58, 18 116,36 ..... � -..................... ...., .. ., ..... _..,,,o-•• , ....... �0,0•••••••••--••0,0,00000,0,_0.,. --.......... --. ..................................... _._...,OU � ........ H ..... c.........-................ _ ...... .....__O..,.U00.....-.-0,000HOHUOHOHOU .... U 

f1�f.· ::�� 00;2.s 
.. 
-;%�:�����i!���ŕ@i'ľ��;���n=č�tačný�:. zariag�'�'.�

· ...... _··-··--
7,27 

-·----·--·92:�.��

120i M 405610000100. Priesto�ovť reg�lát�r so snímačom teploty a ks 8 000 75 59 ·;;;;;;; 

F21;-K :so41
.
04oó:s. �:n�:;i::�:�v:�;��ímača te

�oty
............ -.. . ,. ..

ks 
.. -............... 

1 
•
• 000

····-·--··- ;
,01

"'"'v ...... m·--- .. 

;.01
· 

122f M 389610001200. Snímač vonkajšej teploty, rozsah použitia -50 ks 1 000 25 01 25 01 
= s · +za·c 

· ' ' 

E��t:< .. 3�1 ���1:n.:.<:·· ;ruiuz.1��p����ie . a . re�.��������·-·��=··= ·=·ks 
.
.
.

•• =······:::::i�0? :=:::::::::::::.�.�.:.?.� .� ............. �·�·········�.1>.�.
124[ M 0020171316 Ekvitermická regulácia ks 1,000 125,00 125,00 

125j M 0020139895 VR 32, kaskádový modul pre regulaciu ks 1,000 71,67 71,67 
i Presun hmôt pre montáž prevádzkových, 

' ·-- · ·- ·· ...

126) K 998936201.S meracích a regulač.zariadení v stavbe (objekte) % 9,233 0,25 2,31 
! lvv�kv rln 7 m 

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 268,62 ....... _ ..... ......................................................................................................................................... ....... T ...................................................... .......................................... 

1 Stavebno montážne práce náročné ucelené - i 
127) K HZS000113 odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu hod l 72,000 18,81 1 354,32 

i viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška 
· · j Stavebno montážne práce najnáročnejšie nä" 

.... � --- .,,.. · · 

128l K HZS000114 odbornosť- prehliadky pracoviska a revíz ie (Tr sub 1,000 188,10 188,10 
l 4) vyregulovanie systému

j Odborné práce, revízna správa, revízna 
129j K HZS000115 správa, správa o tlakovej skúške, uvedenie sub 1,000 376,20 376,20 
-f-••••• •-n-•-"•••••••••••• iv�fr�JM�1i8nir�*?••-e1!!1«ľliffiäťé'fľäf'\í'm•••••••• ••w«ch<•••'• '"-'•••••••••••""•••••••' •"'-"•••••••••••m•W•,O •"--•••"••-••••••••••--••••••'•••• 
130; K HZS000213.1 _,_,_. sub 1,000 350,00 350,00 
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ZOZNAM FIGÚR 

Kód: 

Stavba: 

Dátum: 

2021_S_432 

RDMODRA 

1.12.2021 

[::::::::::::::::���::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::�::.::::::::::::::::::�������i.i:�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::�����:::::::J 
SO 02 Stavebné úpravy, maľovanie 

�raz ---···'········--····�3ha_garaz --·--'"""'·---·····················-··-·· - ····-··-··-······--Lm2 ..... -... _I ..................... 28,00�1 
Pouiltle figúry: 

429321217.S 

452361111.S 

632664131.S 

965043341.S 

Dobetónovanie dilatačného záveru z betónu železového tr. C 25/30 m3 

Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej 
ocele 10216 
Náter betónovej podlahy epoxidový 2x podkladový+ 2x elastický OS-E m2 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do mJ 
100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 

7,000 

0,840 

28,000 

3,151 

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 63,008 

[ f106_1_kuP .................... Jpodlaha_kupelna. +.wc.im.1. NP ........................................................................... i m2 ............... !... .... ............... 7,668.1 
Použitie figúry: 

632001051.S 

632452645.S 

771575127.S 

965043341.S 

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 6 mm 
MonláZ podlah z dlaždlc Keram1cKých do tmelu v oomeozenom priestore ver. :lUU x :lUlJ 
mm 

m2 

m2 

m2 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do mJ 
100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 

15,543 

22,518 

15,543 

3,151 

96!i044201.S Orúsenie existujúcich betónových podláh, zbrút;cnlo hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 63,008 

!t106_2_kup ................... Jobklad_kupelna.+.wc im .1. NP ........................................................................... Jm2 ............... 1. ................... 29,880! 
Použitie figúry: 

612460121.S 

711113302.S 

781445126.S 

978059531.S 

111630003100.S 

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou 
Lhotoverve 1z01ácie pretí vlhKosn za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, 
r1vnirw:nhruá 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom 
pri estere vef. 300x600 mm 
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej 
omietky nad 2 m2, -0,06800t 
Penetračný náter univerzálny bitúmenový na báze syntetických rozpúšľadiel, balenie 201 

2250161002 Tekutá lepenka Den Braven 21<400, 7 kg 

[iio6_3_kup 
.
..

.
.
.
. _jpodhlad kupelna + WC im 1. NP 

Pouiltie figúry: 

711113202.S 

763138114.S 

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, 
dvojnásobná 
Podhľad SOK na drevenú konštrukciu pre strop trámový, doska protipožiarna DF 12.5, 
upevnenie na závesoch 

m2 63,845 

m2 24,223 

m2 63,845 

m2 63,845 

ks 9,689 

kg 60,556 

(m2 „ r-··-·- 7,6681 

m2 12,543 

m2 39,173 

784401801.S Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 674,883 

[t107 _ 1_1zba .................... J podlaha_spalna_ 1_.NP ............... -............................................................................... l.m2 .............. .J ...................... 14,8501 
Použitie figúry: 

632452645.S 

77555011 o.s

965043341.S 

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v Uaku 25 MPa, hr. 6 mm 

Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne 

m2 

m2 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do mJ 
100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 

22,518 

62,800 

3,151 

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie tvúbky do 3 mm -0,00600t m2 63,008 

f,201_1_ob izba Jpoc11aha_obY':'acia Izba 2. NP 
, 

· lm2 f JÔ,120] 

Použitie figúry: 

762810034.S Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm m2 43,210 
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r-.................................................. .................................................................................................................. . ........................................................................1
f Kód Popis MJ Výmera 
l. ......................................... " ............................................................................................... .................................................................................................... .J 

775521810.S Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených volne alebo spoj 
click, vrátane llšt, následné vyčistenie -0,0150! 

m2 43,335 

775550110.S Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne m2 62,800 

1 f202_ 1 _kuch .............

.

..... 
rpodlaha_kuchyna 

.
2„NP 

........................................................................................... 
1 m2 
···············r············ ........ 4,615]

Použitie figúry: 

762810034.S 

77555011 o.s 

965043341.S 

Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm 

Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne 

m2 

m2 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do mJ 
100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000! 

43,210 

62,800 

3,151 

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600! m2 63,008 

l.f202_
3_kuch ................... lstrop_kuchyna. 2. NP ................................................................................................ J m2 ................ J ....................... 4,615 J

Použitie figúry: 

763138114.S Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strop trámový, doska protipožiarna DF 12.5, 
upevnenie na závesoch 

m2 

784401801.S Odstránenie malieb obrúsenim a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 

!t204_1_iz� .. ,. ... '""- Ji,oct
1aha_ izba 3.N�---···-·-··----·--·------------j m_2 ____ l

Použitie figúry: 

775521810.S Demontáž podláh drevených, laminátových, parkelových položených volne alebo spoj 
click, vrátane líšt, následné vyčistenie -0,0150! 

m2 

39,173 

674,883 

12,s.ii] 

43,335 

775550110.S Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená volne m2 62,800 

jt204_ 3_izba - ............... lstrop_izba.2�NP ............. � .. .......................... · ... ·· ....... ........................................... ]m2 ............ J .................... 1 2,s1;J 
Použitie figúry: 

763138114.S Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strop trámový, doska protipožiarna DF 12.5, 
upevnenie na závesoch 

m2 39,173 

784401801.S Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 674,883 

!12os_1_wc 
...................... 

Tpoc11aha_wc
· 
im 

·
2.NP

.............................................................................................. 
[ m2

............... 
"{ 

....................... 
3 ,oooj

Použitie figúry: 

632001051.S 

762810034.S 

771575127.S 

965043341.S 

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 

Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm 
Montaz poa1an z a1aza1c Keram1c1<ycn ao tmelu v oomeazenom priestore ver. lUU x lUU 
mm 

m2 

m2 

m2 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do m3 
100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000! 

15,543 

43,210 

15,543 

3,151 

965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600! m2 63,008 

1,205 2 WC ' jobkl
ad_WCim 2.NP 

' ' :m2 l 15,400}
Použitie figúry: 

612460121.S 

781445126.S 

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom 
priestore veľ. 300x600 mm 

m2 

m2 

63,845 

63,845 

978059531.S Od�ekanie a odobratie obkladov stien z obkladači ek vnútorných vrátane podkladovej m2 6J,B45 
ormetky nad 2 m2, -0,06800t 

!t205_
3_wc .................... ...! podhlad_WC.im_2.NP 

................... ,_ .................................. ,_,_ .................................... / m2 .............. ' L .................... 3 ,0001
Použitie figúry: 

763138114.S Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strop trámový, doska protipožiarna DF 12.5, 
upevnení e na závesoch 

784401801.S Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t 

m2 39,173 

m2 674,883 

jm2 ---T� 4,si� ! f206 _ 1 _kup -·--=:}i,oolaha_kupelna .�m 2 .. �P-·--------------...__ ___ _._ __ 
Použitie figúry: 

632001051.S 

711113202.S 

762810034.S 

771575127.S 

965043341.S 

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery 

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, 
dvoj násobná 

Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 18 mm 
Montaz poa1an z OlažOic KeramicKycn ao tmelu v oomeazenom priestore ver. lUU x lUU 
mm 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanln,betón s poterom,teracom hr.do 
100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000! 
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965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600! m2 63,008 

lf206
_2_kup ................... Jobk

l
ad_

kupe
l
na

. 1'!'. 2.
NP 

.............................................................. · ...... _ ................ :
m

2 .... " ...... ..1. .................... 1
8

,5651 
Pou:tltle figúry: 

612460121.S 

711113302.S 

781445126.S 

978059531.S 

111630003100.S 

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou m2 
L:hotovenie izoläcie proti vlhkosfi za stlldena na zvislej ploche z tel\utej lepenky, 
rlvni n:l.�nhn;I 

m2 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom 
priestore ver. 300x600 mm 

m2 

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej 
omietky nad 2 m2, -0,06800t 

m2 

Penetračný náter univerzálny bitúmenový na báze syntetických rozpúšťadiel, balenie 201 ks 

63,845 

24,223 

63,845 

63,845 

9,689 

2250161002 Tekutá lepenka Den Braven 2K400, 7 kg kg 60,556 

ľ
f
2

0
6

_3_
ku

p 
·····················

rpodhl
ad_

kupe
l
na

. lm. 
2.NP 

..................................................................................... 
1 m2 

................ I ....................... 4,
87

5} 

Použitia figúry: 

763138114.S 

784401801.S 

Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre strop trámový, doska protipožiarna DF 12.5, 
upevnenie na závesoch 

Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t 
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Harmonogram prác - RD Modra 

Popis prác Týždeň 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Zemné a búracie práce X X 

Zvislé a kompletnmé konštrukcie X X 

Vodorovné konštrukcie X X 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie X X 

Izolácie X X X X X X X X 

Konštrukcie tesárske X X X X X X X X 

Konštrukcie klampiarske X X X X X X X X 

Konštrukcie s tolárske X X X X X X X X 

Konštrukcie doplnkové kovové X X X X X X X X 

Zdravotechnika X X X X X X X X 

Ústredné kúrenie X X X X X X X X 

Podlahy z dlaždíc X X 

Podlahy vlysové a parketové X X 

Nátery a malby X X 

Elektromontáže X X X X X X 

Montáž zdvih. Plošiny X X 

Dokončovacie práce a obklady X X X 

Montáž potrubia X X X X X X 

Dokončovacie práce a úpravy X X X X X 

., 

... 



Kontrolný a skúšobný plán 

Stavebné úpravy RD Modra + zdvíhacia plošina 

č. Predmet kontroly Kontrolu Spôsob Predpis -podklad (Norma) 
vykoná 

1 Zemné a búracie práce 
2 Zvislé a vodorovné 

konštrukcie 
3 Úpravy povrchov, podlahy, 

osadenie 
4 Konštrukcie klampiarske, 

tesárske, stolárske 
s Zdravotechnika 
6 Ústredné kúrenie 
7 Elektroinštalácia 

8 Montáž zdvih. plošiny 

SD- stavebný dozor 
E - Revízny technik- elektroinštalácie 
P - Revízny technik - plynové zariadenia 
Z - dodávateľ zdvíhacej plošiny 

SD 
SD 

SD 

SD 

SD 
p 

E 

z 

kontroly 

pp 

pp 

pp 

pp 

pp 

pp 

pp 

C, PP 

PP - prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem 
C -certifikát na výrobok 
PO- projektová dokumentácia 

PD 
PD 

PD 

PD 

PD 
PD 
PD 

PD 

Výsledok 
kontroly 

X/v' 

Kontrolu vykonal (dátum, meno, podpis ) 



Príloha č. 4 Zmluvy o dielo 

Zoznam subdodávateľov 

• 

•. 

Na realizácii predmetu zákazky „Stavebné úpravy RD Modra+ zdvíhacia plošina" vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava 

O sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami . 

lZJ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

Osoba oprávnená 
Percentuálny 

P. č.
Obchodné meno 

IČO 
konať za 

podiel 
Predmet 

a sídlo subdodávateľa subdodávateľa subdodávok .. na zákazke (meno a priezv�o) 

1. ARES, spol. s.r.o., 31 363 Ing. Jarmila . 17 % D+M plošina 
Športová 5, 831 04 822 Podmanická 2300 
Bratislava 

2. 
• 

3. 

.. 



Kooperativa.A 
·-� .......... 

VIENNA INSURANCE GROUP 

0-1 

110-PM-P

Vladimír Malých - Hydroizomat 

Dr. Clementisa 1177/53 

909 01 Skallca 1 

Poistenie malých a stredných podnikateľov 

Poistka číslo: 6 581 843 846, verzia: 2 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ: DPH: SK7020000746, spoločnosť Je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 79/B 

vydáva 
túto poistku ako potvrdenie o uzatvorenl poistnej zmluvy podľa návrhu číslo 4410009705 zo dňa 03.10.2014 v zmysle 
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednanl. 

Poistník: Vladlmir Malých - Hydrolzomat, Dr. Clementlsa 1177/53, 909 01 Skalica 1 
RČ/IČ:O: 41208838 

Začiatok poistenia: 06.10.2014 hod. 00:00 Koniec poistenia: na neurčilo 

Základné poistenie: Poistné suma: 
Zodpovednosť 

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €) 166 000,00 EUR 



vzor Preberací protokol diela 

.PREBERACÍ PROTOKOL 

na základe zmluvy o dielo zo dňa ..................... (ďalej len „zmluva") 

Objednávateľ: 

Zastúpený (meno a funkcia): 

Zhotoviteľ (názov, sídlo, IČO): 
Zastúpený (meno a funkcia): 

Predmet preberacieho konania: 
Objekt: 
Druh prevzatej práce: 

Číslo zmluvy zo dňa: 

Termín vykonania prác: 

Začiatok: Ukončenie: 

Preberanie miesta plnenia sa uskutočnilo dňa: Ukončilo dňa: 

Popis preberaných prác: 

Celkové zhodnotenie vykonaných prác: 

Stanovisko objednávateľa, že odovzdávané práce preberá alebo odmieta prebrať s uvedením 
dôvodov: 

.................................................................................................... ............................................................... 

Súpis zistených vad a nedorobkov: 

a termín ich 
odstránenia ................................................. � .............................................................................. . 

Ostatné práva a plnenia, ktoré zhotoviteľ a objednávateľ majú voči sebe (nezaplatené faktúry 
a pod.): ;·:'. "··1 

,\ 
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.................................................................. f:!· ............................................................................................ . 

.................................................................................................................................................................... 
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Súpis príloh k preberaciemu protokolu: (,� 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Súpis dodatočných prác, ktoré nie sú v obšiáhnuté v zmluve alebo v dodatku k zmluve: 

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný: 

v ......................................... dňa .................................... . 

Podpis zástupcov zhotoviteľa a objednáwateľa: 

Zástupca zhotoviteľa: Zástupca objednávateľa: 
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v,:p·1s Z �EGIS1"RA .PART�ERC)V VEREJNl;�O S�KTORA 

Stav aktuálny k: 23.06.2021 

Člslo vložky: 34217 

1. Partner verejného sektora

� 
. 

Obchodné meno : Vladimlr Malých - Hydroizomat
Sídlo: 
a) Názov ullce/verejného priestranstva: Clementisa
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1177/53
c) Názov obce: Skalica
d) Psč: 90901
et Štát: Slovenská republika
ICO: 41 208838 
Platnosť: od: 23.06.2021

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Lanlkova Group, s. r. o.
Sídlo: 
a) Názov unce/verejného priestranstva: Grôssllngova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 8
c) Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
d) Psč: 81109
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 36858439
Platnosť: od: 23.06.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Vladimlr Malých
Sídlo: 
a) Názov ullce/verejného priestranstva: 
b) Súpisné/Orientačné číslo: 
c) Názov obce: 
d) Psč:  

'{, 

e) Štát: Slovenská republika
l?átum narodenia : 
Státna príslušnosť : Slovenská republika 
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 23.06.2021

•), 



IV. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Bez záznamov. 

V. Udelené pokuty

Bez záznamov. 

Vl. Kvalifikovaný podnet 

Bez záznamov. 
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Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor 

ÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

Prítomní: 

titul, meno, priezvisko, organizácia podpis 

Za zhotoviteľa: 

Za objednávateľa: 

Za vlastníka/správcu: 

Stavebný dozor: 

Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým: dňa: 

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú 

nasledovné: 

l. Stavba sa realizuje na základe stavebného 
povolenia č. 

zo dňa, 

vydaného 

2. Stavenisko (je/ni� spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené 
nárokov tretích osôb.

3. Umiestnenie staveniska: Na území SR- Katastrálne územie :

4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť .

5. Príjazd na stavenisko:

., 
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16. Zdroj vody

I* voda pre stavebné účely:

pitná voda: 

r?. Odber elektrickej energie: 

�. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

�. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý 
oto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom 

ukončenia: 

PRIPOMIENKY: 



ZOZNAM KVALIFIKOVANÝCH OSÔB 

Elektromontáž David Skala 

Plyn Rudolf Bartoš 

ústredné kúrenie Rudolf Bartoš 

Ku všetkým odborným prácam, ktoré vyžadujú revízne správy budú pridané ako súčasť 
neoddeliteľnej prílohy certifikát/ oprávnenie danej osoby zodpovednej za vykonanie 
montáže + vykonanie revízie 



:Ookumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 

frojektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. 
Stavebné povolenie č. 

zo dňa: 

vydané dňa: 

V Modre dňa: 

Prllohy Zápisu z odovzdania staveniska: 

• Prezenčná listina

Zoznam odovzdaných dokladov
·•

; lx v digitálnej forme 




