

Zmluva o dielo č. OVaŽP2023/00077

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Kompostáreň Kremnica“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mesto Kremnica

Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Mgr. Ing. Martin Novodomec – primátor mesta

00 320 781

2020529676

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK26 0900 0000 0051 5757 7417

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Unistav Teplička, s. r. o.

Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

Zástupca vo veciach

organizačno-technických:

Milan Varga

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis v OR

(ďalej len "zhotoviteľ")

36418633

2021851953

SK2021851953

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK16 0900 0000 0051 5612 7932

Okresný súd v Žiline, oddiel: sro, vložka č.: 14956/L

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Kompostáreň Kremnica“, podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.
- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe odsúhlaseného Stavebného povolenia 2-S2021/00083 zo dňa 27.8.2021 v znení neskorších opráv– Obec Horná Ves, Stavebný úrad, vrátane rozhodnutia uvedeného stavebného úradu o predĺžení platnosti Stavebného povolenia
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku

- využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.5 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prístupovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.9 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Kompostáreň Kremnica“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
ukončenie realizácie: **do 8 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.

- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:

1 538 810,16 EUR

DPH 20%:

307 762,03 EUR

Cena celkom vrátane DPH:

1 846 572,19 EUR

- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivjej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru až po zrealizovaní viac ako 50% z celkovej ceny diela a druhú faktúru po protokolárnom odovzdaní diela, najneskôr však do 15.11.2023. V prípade ak nenastane možnosť vystaviť záverečnú faktúru do 15.11.2023 podľa predošlej vety, zhotoviteľ vystaví do 15.11.2023 zálohovú faktúru vo výške zostávajúcej ceny diela, pričom vyúčtovaciu faktúru vystaví po protokolárnom odovzdaní diela „Kompostáreň Kremnica“.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom s výnimkou zálohovej faktúry. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je max. 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania prác,
 - názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací- protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr- pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi,

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác s výnimkou zálohovej faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdržania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

- 5.5 Záverečnú resp. zúčtovaciu faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po vystavení záverečnej resp. zúčtovacej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.7 Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - 5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.).
 - 5.9.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - 5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
 - 5.9.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
 - 5.9.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
 - 5.9.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela

vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,

- 5.9.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
- 5.11 Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy uhradil na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku, resp. pri podpise tejto zmluvy poskytol objednávateľovi bankovú záruku – Performance Bond. Zhotoviteľ uhradil Výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovú záruku – Performance Bond vo výške 10 % z ceny diela bez DPH.
- 5.11.1 Podmienky Výkonovej zábezpeky: Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä:
- a) ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu postupu prác,
 - c) neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky (10 % z ceny diela bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „Kompostáreň Kremnica“.
- 5.11.2 Podmienky bankovej záruky – Performance Bond: Banková záruka – Performance Bond poskytnutá zhotoviteľom objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
 - b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
 - c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
 - d) banková záruka zanikne uplynutím 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „Kompostáreň Kremnica“.

Článok VI.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

....., ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa)
František Chovanec, ako stavbyvedúci a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.
- 6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
- 6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom.
- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie,

prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.

6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.

6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.

6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závažné, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapisuje do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.

6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom

denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľa. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 6.25 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahujú na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastníť dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických

zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.

- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek

- povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
- 8.11 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.12 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone a v súlade s § 19 ZVO.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

- c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
 - d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom

obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.

- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov OP. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia a po dni doručenia kladného schválenia kontroly verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu bez akýchkoľvek nedostatkov. V prípade, ak na základe administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov, nie je Objednávateľovi možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená, alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.10 Objednávateľ poskytne kompletnú projektovú dokumentáciu stavby vrátane právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy.
- 12.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1 Overenie IČ pre DPH – kópia **/predkladá až úspešný uchádzač/**
 - 12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel a zoznam materiálov (príloha č. 6 z Ponuky dodávateľa)
 - 12.1.3 Príloha č. 3 Harmonogram postupu prác **/predkladá až úspešný uchádzač/**
 - 12.1.4 Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov **/predkladá až úspešný uchádzač/**
 - 12.1.5 Príloha č. 5 Doklad o zložení výkonovej zábezpeky, resp. doklad o zriadení bankovej záruky – Performance Bond podľa bodu 5.6 tejto zmluvy **/predkladá až úspešný uchádzač/**

Článok XIII.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE


- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,

- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom a verejným obstarávateľom ako prijímateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 13.7 Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

Kremnica, dňa 24.04.2023

za objednávateľa:

Mgr./Ing. Martin Novodomec
primátor mesta



za zhotoviteľa:

Unistav Teplická s.r.o.
Stavebno - obchodná spoločnosť
ul. Fatranská 326/124 ②
013 01 Teplická nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 20218F
IČ DPH: SK20218F
Anton Obšivák
konateľ spoločnosti



VIES

Menu

VIES – kontrola platnosti IČ DPH

Môžete si overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov / Severnom Írsku výberom z ponuky členských štátov / Severnom Írsku a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť.

☒ **Ano, IČ DPH je platné**



Členský štát / Severnom Írsku

SK

IČ DPH

SK 2021851953

Dátum prijatia žiadosti

24/03/2023 07:37:26

Názov

Unistav Teplice, s. r. o.

Adresa

Fatranská 1326/124
01301 Teplička nad Váhom
Slovensko

Identifikátor žiadosti

Back



Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ② 111
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 200
IČ DPH: SK20018633 112

Európska komisia

- Kontaktovať Európsku komisiu
- Sledovať Európsku komisiu na sociálnych médiách
- Zdroje pre partnerov
- Jazyková politika
- Cookies
- Politika ochrany súkromia
- Právne oznámenie

v7.0.3

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 413/2022Kremnic-kom
Stavba: Kompostáreň Kremnica

JKSO:
Miesto: Kremnica,KN.Č.1170/3

KS:
Dátum: 18.1.2023

Objednávateľ:
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Projektant:
Ing. Arch. Tomáš Sobota

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Arch. Tomáš Sobota

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 538 810,16

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 538 810,16	307 762,03

Cena s DPH v EUR 1 846 572,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 413/2022Kremnic-kom

Stavba: Kompostáreň Kremnica

Miesto: Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 538 810,16	1 846 572,19
SO - 01	SO-01, Kompostovacia spevnená plocha	23 362,76	28 035,31
SO - 02	SO-02, Spevnené plochy	146 845,61	176 214,73
SO - 03	SO-03, Príjazdová komunikácia	39 991,43	47 989,72
SO - 04	SO-04, Oplotenie	19 862,32	23 834,78
SO - 05	SO-05, Mostová váha	21 872,17	26 246,60
SO - 06	SO-06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia	48 352,50	58 023,00
SO - 07	SO-07, Objekt pre spracovanie kuchynského odpadu	743 457,52	892 149,02
SO - 08	SO-08, Sklad materiálu na kompostovanie a hotového kompostu	205 833,50	247 000,20
SO - 09,10,11,12	SO - 09,10,11,12 Zdravotechnika	232 215,05	278 658,06
SO - 13	SO - 13, Prípojka NN	9 091,03	10 909,24
SO - 14	SO - 14, Silnoprúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod	24 459,67	29 351,60
SO 06 Elektro	Objekt SO 06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia	953,01	1 143,61
SO 07 Elektro	Objekt SO 07, Objekt pre spracovanie kuchynského odpadu	11 397,04	13 676,45
SO 08 Elektro	Objekt SO 08, Sklad materiálu na kompostovanie a uloženie hotového kompostu	9 389,62	11 267,54
SO Ostatné	Ostatné náklady	2 720,00	3 264,00
SO - 15	SO - 15,Prekládka prípojky NN	6 725,92	8 071,10
SO - 16,17	SO - 16,17, Prekládka telekomunikačnej siete Energotel, Telekom	16 740,68	20 088,82

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 01 - SO-01, Kompostovacia spevnená plocha

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplica nad Váhom

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 362,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 362,76

D 1

Zemné práce

178,75

1	K	181201101	Úprava pláne+ zhutnenie	m2	357,50	0,50	178,75
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	------	--------

D 2

Zakladanie

866,01

2	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	357,50	0,77	275,28
3	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	364,65	1,62	590,73

D 5

Komunikácie

21 000,30

4	K	561121111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy so zhutnením podložia na Edef = 60 MPa	m2	357,50	1,22	436,15
5	K	564851114	Podklad zo štrkodrtie fr. 0-32 hr. 150-200 mm	m2	357,50	7,30	2 609,75
6	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	91,80	18,00	1 652,40
7	K	5671221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm vrát. dilatačn. škár vyplnených asfalt. zálievkou	m2	357,50	12,10	4 325,75
8	K	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm, preleštená, beton vodonepriepustný, spádovaný s prísadami (vid' špecifikáciu vo vzorových rezoch)	m2	357,50	33,50	11 976,25

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

536,25

9	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	357,50	1,50	536,25
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

781,45

10	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	558,18	1,40	781,45
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 02 - SO-02, Spevnené plochy

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 845,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 845,61

D 1

Zemné práce

33 547,92

1	K	111101111	Odstránenie rudérálneho porastu v rovine	m2	2 692,35	1,00	2 692,35
2	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	2 692,35	2,10	5 653,94
3	K	121101101	Odstránenie omice s premiestnením do 50 m	m3	403,85	1,30	525,01
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	807,71	4,34	3 505,46
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	807,71	1,18	953,10
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	403,85	2,10	848,09
7	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	807,71	2,40	1 938,50
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	69,51	8,43	585,97
9	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	473,36	8,50	4 023,56
10	K	171203111R	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku so zhutnením v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	807,71	13,92	11 243,32
11	K	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	m2	183,00	0,90	164,70
12	M	724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	6,81	7,00	47,67
13	K	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	183,00	0,42	76,86
14	K	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	2 578,77	0,50	1 289,39

D 5

Komunikácie

101 263,49

15	K	561121111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy, zhutnenie na Edef = 60 MPa	m2	1 660,60	1,22	2 025,93
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	m2	1 660,60	8,04	13 351,22
17	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	564,61	18,00	10 162,98
18	K	5671221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm	m2	1 660,60	12,10	20 093,26
19	K	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (viď špecifikáciu vo vzorových rezocho)	m2	1 660,60	33,50	55 630,10

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 490,90

20	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	1 660,60	1,50	2 490,90
----	---	-----------	---	----	----------	------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 543,30

21	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	157,00	13,50	2 119,50
22	M	174511	Obrubník cestný 100x10x25 bez skosenia, sivý	kus	161,71	7,50	1 212,83
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	18,84	130,00	2 449,20
24	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	2 686,98	1,40	3 761,77

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 03 - SO-03, Prijazdová komunikácia

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 991,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 991,43

D 1

Zemné práce

26 510,50

1	K	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	m2	2 133,40	1,00	2 133,40
2	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	2 133,40	2,10	4 480,14
3	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	320,01	1,30	416,01
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	640,02	4,34	2 777,69
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	640,02	1,18	755,22
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	320,01	2,10	672,02
7	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	640,02	2,40	1 536,05
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	55,08	8,43	464,32
9	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	375,09	8,50	3 188,27
10	K	171203111R	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku so zhutnením v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	640,02	13,92	8 909,08
11	K	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	90,00	0,90	81,00
12	M	724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	5,40	7,00	37,80
13	K	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	90,00	0,42	37,80
14	K	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	2 043,40	0,50	1 021,70

D 5

Komunikácie

10 671,50

15	K	561121111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy, zhutnenie na Edef = 60 MPa	m2	175,00	1,22	213,50
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	m2	175,00	8,04	1 407,00
17	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	59,50	18,00	1 071,00
18	K	5671221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm	m2	175,00	12,10	2 117,50
19	K	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (viď špecifikáciu vo vzorových rezoch)	m2	175,00	33,50	5 862,50

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

262,50

20	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	175,00	1,50	262,50
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 546,93

21	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	58,50	13,50	789,75
22	M	174511	Obrubník cestný 100x15x26 bez skosenia, sivý	kus	61,43	7,50	460,73
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	7,37	130,00	958,10
24	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	241,68	1,40	338,35

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 04 - SO-04, Oplotenie

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Spracovateľ:
Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 862,32

D HSV Práce a dodávky HSV 5 600,15

D 1 Zemné práce 586,65

1	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím, pre stĺpiky oplotenia	m3	2,23	86,00	191,78
2	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	2,23	16,53	36,86
3	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,68	35,75	274,56
4	K	132201101.1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3- výkop na oplotenie a podhrabové dosky	m3	1,83	35,75	65,42
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,34	1,93	18,03

D 2 Zakladanie 1 992,70

6	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	25,20	24,00	604,80
7	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	25,20	4,50	113,40
8	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,17	1 800,00	306,00
9	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	7,45	130,00	968,50

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 557,70

10	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka - podhrabová doska k oploteniu	m	53,00	1,50	79,50
11	M	5921745400R	Podhrabová doska s PVC držiakom	ks	22,00	23,60	519,20
12	K	968061125R	Odstránenie jestvujúceho oplotenia rozoberaním, v=1,6m,	m	110,00	3,60	396,00
13	K	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním+atypický tvar	ks	81,00	8,50	688,50
14	M	553stlpik	Beťón pre osadenie stĺpika a 0,072 m3/kus	m3	5,83	150,00	874,50

D 99 Presun hmôt HSV 463,10

15	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	15,90	15,54	247,06
16	K	99815-2121	Presun hmôt pre oplotenie v. do 3 m	t	9,40	22,98	216,01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 14 262,17

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 14 262,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	5535850074	Plotový dielec - poplast drôt, priemer drôtu 5mm, výška:1,7 m, dĺžka:2,351 m, Rall 6005	ks	63,16	34,00	2 147,44
18	M	5535850042	Stĺpik poplastovaný, výška:1,82 m, pre osadenie na platni, pr. 50 mm, Rall 6005	ks	31,00	14,50	449,50
19	M	5535850041	Stĺpik poplastovaný, výška:1,82 m, pre osadenie na platni pr. 50 mm, Rall 6005, navarenie platničky na jestvujúci stĺpik	ks	50,00	12,50	625,00
20	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	148,50	1,50	222,75
21	K	767920160	Montáž posúvnej brány 10 m x 1,8 m	kus	1,00	300,00	300,00
22	M	313 2A3633	Brána posuvna samonosná rám jakei, výplň rámové dielce. šír. 6,9 m, výš. 1,8 m, minim. pozink. úprava, farba zelená	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
23	K	767920210	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,00	25,00	25,00
24	M	5535850055	Brána jednokrídlová, výška:1,8 m, šírka 1m, so stĺpikmi a kovaním- zámkom	ks	1,00	250,00	250,00
25	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	5,46	44,41	242,48

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 05 - SO-05, Mostová váha

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 872,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 662,22

D 1

Zemné práce

339,38

1	K	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	6,82	3,96	27,01
2	K	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	2,14	18,73	40,08
3	K	132101200	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	m3	7,77	12,22	94,95
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	16,73	2,10	35,13
5	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	16,73	8,50	142,21

D 2

Zakladanie

2 859,37

6	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	4,87	36,00	175,32
7	K	272356014	Debnenie základov Ringer Master obojstranné, oceľové rámy, zhotovenie	m2	8,39	30,00	251,70
8	K	272356018	Debnenie základov Ringer Master odstránenie	m2	8,39	5,00	41,95
9	K	273321511	Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37-XF3, XA2-C10, 4Dmax 22mm-S4	m3	5,28	140,00	739,20
10	K	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	m2	24,00	12,45	298,80
11	K	274321511	Základové pásy z betónu tr. C30/37-XF3, XA2-C10, 4Dmax 22mm-S4	m3	9,66	140,00	1 352,40

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 926,60

12	K	317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	t	0,57	380,00	216,60
13	M	134 868200	Tyč oceľová HEB S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 220	t	0,57	3 000,00	1 710,00

D 5

Komunikácie

14 406,80

14	K	561121110	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 150 mm	m2	36,00	1,22	43,92
15	K	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	m2	12,00	8,24	98,88
16	M	593 811880	Panel cestný IZD 89/10 300x200x21,5	kus	2,00	220,00	440,00
17	M	999 000000	Dodávka a montáž mostovej váhy nízko-nájazdovej prenosnej napr. typ WBCN 8x3m, váživosť do 40 t	kus	1,00	11 364,00	11 364,00
18	M	999 000002	Doprava váhy a technických pracovníkov	sub	1,00	1 140,00	1 140,00
19	M	999 000003	Posúdenie zhody s certifikátom	kus	1,00	900,00	900,00
20	M	999 000005	Žeriav k vykládke a montáži	sub	1,00	420,00	420,00

D 99

Presun hmôt HSV

130,07

21	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	92,91	1,40	130,07
----	---	-----------	--	---	-------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 209,91

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 145,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	125,60	2,20	276,32
23	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	125,60	10,00	1 256,00
24	M	553 000031	Dodávka kotviacich prvkov 40/6-250	kus	24,00	25,00	600,00
25	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	15,04	0,90	13,54
D 783			Nátery				64,09
26	K	7832410011	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne dvojnásobné	m2	11,76	5,45	64,09

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 06 - SO-06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia

Miesto: Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum: 18.01.2023

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Spracovateľ: Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 352,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 352,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48 352,50

1	K	953940000	Osadenie kontajnera	kus	1,00	120,00	120,00
2	M	592 798130	Dodávka skladového kontajnera napríklad FAGUS 20 (6058x2438x2591 mm), alebo ekvivalentná alternatíva	kus	1,00	6 660,00	6 660,00
3	K	953940001	Osadenie obytnej kontajnerovej bunky	kus	2,00	120,00	240,00
4	M	592 798131	Dodávka kontajnerovej obytnej bunky napríklad FAGUS RIH 2500 STANDARD s vybavením (6058x2438x2830mm) alebo ekvivalentná alternatíva	kus	2,00	20 000,00	40 000,00
5	M	999 9903601	Doprava	kus	3,00	350,00	1 050,00
6	M	4493204000	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	ks	5,00	50,00	250,00
7	M	4493203850	Tabuľky samolepiace požiarne	ks	5,00	6,50	32,50

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 07 - SO-07, Objekt pre spracovanie kuchynského odpadu

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhoi

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

743 457,52

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

74 973,41

D D2

1 - ZEMNE PRÁCE

4 742,06

1	K	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	177,64	3,96	703,45
2	K	13110-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	33,80	7,31	247,08
3	K	13210-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	46,64	18,73	873,57
4	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	258,08	2,10	541,97
5	K	17120-3111	Uloženie výkopku v rovine	m3	258,08	8,50	2 193,68
6	K	18120-1101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	364,61	0,50	182,31

D D3

2 - ZÁKLADY

32 244,82

7	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	729,22	0,50	364,61
8	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	109,38	36,00	3 937,68
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	364,61	0,77	280,75
10	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	371,90	1,62	602,48
11	K	27235-6011	Debnenie základov Ringer Master, jednostranné, hliníkové rámy, zhotovenie	m2	155,48	30,00	4 664,40
12	K	27235-6018	Debnenie základov Ringer Master odstránenie	m2	155,48	5,00	777,40
13	K	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15-XC0-C10,4-Dmax 16mm-S3	m3	29,17	150,00	4 375,50
14	K	27432-1411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10,4-Dmax 16mm-S3	m3	39,46	150,00	5 919,00
15	K	27532-1411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10,4-Dmax 16mm-S3	m3	43,94	150,00	6 591,00
16	K	275351217	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	135,20	30,00	4 056,00
17	K	275351218	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	135,20	5,00	676,00

D D4

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4 654,20

18	K	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-C10,4-Dmax16mm-S3	m3	6,22	150,00	933,00
19	K	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	41,52	30,00	1 245,60
20	K	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	41,52	5,00	207,60
21	K	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	1,26	1 800,00	2 268,00

D D5

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

141,84

22	K	45156-1112	Lôžko pod okap. chodník z kameniva drveného drobného fr. 0-32 hr. 150 mm	m2	17,73	8,00	141,84
----	---	------------	--	----	-------	------	--------

28 225,38

D D6

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	61240-8241	Vnútná omietka mozaiková, tenkovrstvová, zrnitosť do 1,8 mm, Prince Color Multiputz MP-BASF	m2	18,75	11,00	206,25
24	K	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	30,47	8,75	266,61
25	K	62240-8211	Omietka vonk. stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP-BASF zrnitosť 1,8mm	m2	30,47	11,00	335,17
26	K	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	18,75	8,75	164,06
27	K	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15-XC0-CI0,4-Dmax 16mm-S3 hr. 0-40 cm, spádovaný	m3	16,40	150,00	2 460,00
28	K	63131-9163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	16,40	29,00	475,60
29	K	63131-9170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	364,16	1,50	546,24
30	K	63132-5712	Mazanina z betónu vystužená sieťovinou tr. C30/37 preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (viď špecifikáciu vo vzorových rezoch) hr. nad 120 do 250mm	m3	85,58	150,00	12 837,00
31	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	4,81	1 800,00	8 658,00
32	K	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,21	30,00	306,30
33	K	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,21	5,00	51,05
34	K	63136-2162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	187,20	7,33	1 372,18
35	K	63248-1213	Separčná vrstva z PE fólie	m2	364,61	1,50	546,92

D D7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 4 965,11

36	K	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	589,68	8,42	4 965,11
----	---	------------	--	---	--------	------	----------

D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV 127 593,24

D D9 71 - IZOLÁCIE 10 321,13

D D10 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 10 321,13

37	K	71147-1051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	364,61	6,00	2 187,66
38	M	283 2E0032	Fólia izolačná 803, hr. 1,5 mm	m2	419,30	10,40	4 360,72
39	K	71149-1171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	364,61	2,07	754,74
40	K	71149-1172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	364,61	2,50	911,53
41	M	693 G00108	Geotextília - PP GTX N 300 g/m2	m2	838,60	2,20	1 844,92
42	K	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	100,60	2,60	261,56

D D11 713 - Izolácie tepelné 687,34

43	K	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	30,47	6,50	198,06
44	M	283 1B0306	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.80 mm	m2	31,99	15,00	479,85
45	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,25	1,30	9,43

D D12 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 70,70

D D13 721 - Vnútna kanalizácia 70,70

46	K	72124-2212	Univerzálny lapač strešných splavenin z PVC, priamy 300x155/125	kus	2,00	35,00	70,00
47	K	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	1,00	0,70

D D14 76 - KONŠTRUKCIE 105 223,77

D D15 764 - Konštrukcie klampiarske 1 749,16

48	K	76475-11131	Rúry odkvapové d 160 mm	m	11,80	45,80	540,44
49	K	76475-1134	Koleno rúry odkvapovej d 160 mm	kus	4,00	17,20	68,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	76475-1144	Výtokové koleno odkvapové d 160 mm	kus	2,00	18,00	36,00
51	K	76476-11521	Žľab pododkvapný d 200 mm	m	24,44	42,00	1 026,48
52	K	76476-1173	Čelo žľabu 200 mm	kus	2,00	4,50	9,00
53	K	76476-1232	Kotlík kruh žľab 150 mm	kus	2,00	18,34	36,68
54	K	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	17,17	1,85	31,76

D D16 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 103 474,61

55	K	76741-1114	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	m2	445,70	22,00	9 805,40
56	M	553 2A0111	Panel sendvičový stenový napríklad KINGSPAN KS 1150 NC a TC hr. 120 mm, hladký plech s úpravou RAL	m2	467,98	48,44	22 668,95
57	M	553 2A0121	Príslušenstvo k sendvičovým panelom	%	1,00	2 500,00	2 500,00
58	M	553 2A0124	Oplechovanie k strešným sendvičovým panelom	%	1,00	3 000,00	3 000,00
59	K	76742-1111	Montáž opláštenia sendvičovými strešnými panelmi na oceľ. konštrukciu, výšky do 15 m	m2	392,64	22,00	8 638,08
60	M	553 2A0112	Panel sendvičový strešný napríklad KINGSPAN KS1000 RW hr. 160 mm, trapéz. plech s úpravou RAL	m2	412,27	56,71	23 379,83
61	M	553 2A0122	Príslušenstvo k sendvičovým panelom	%	1,00	3 000,00	3 000,00
62	M	553 2A0123	Oplechovanie k strešným sendvičovým panelom	%	1,00	4 000,00	4 000,00
63	K	766621400	Montáž okien plastových do pur peny	m	48,00	15,00	720,00
64	M	6114124050	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1000x1600 mm (vxš), izolačné dvojsklo, systém - 6 komorový profil (špecifikácia vid'. vo výkrese pohľadov)	ks	12,00	450,00	5 400,00
65	K	76765-8133	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	kus	4,00	500,00	2 000,00
66	M	553 4485201	Vráta sekčné zateplené automat. 400x500 cm zatepl. povrch. úprava RAL	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
67	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 014,50	4,30	4 362,35

D D17 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 11 290,30

D D18 783 - Nátery 11 290,30

68	K	78315-1265	Náter antikorózný oceľ. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový EPONAL S2302 (2xzákladný hr.2x100um)	m2	716,39	9,47	6 784,21
69	K	78317-3529	Nástrek oceľ. konštr. polyuretanový CHEMOPUR RW 1 SCH U2095 vrchný matný hr. 80 µm	m2	716,39	6,29	4 506,09

D D19 PRÁCE A DODÁVKY M 125 073,40

D D20 M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií 125 073,40

70	K	43047-1100	Montáž oceľ. konštrukcie, otvor. objekty	kg	27 868,50	1,20	33 442,20
71	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	27 868,50	3,20	89 179,20
72	M	553 000041	Kotviaci a spojovací materiál	%	1 226,00	2,00	2 452,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 415 817,47

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 412 703,95

73	K	724 R1	Zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (Big Hanna model Neter, resp. ekvivalent spĺňajúci dané normy - popis vybavenia, vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii).	súb.	1,00	354 085,00	354 085,00
74	K	724 R2	Mobilný router 2G/3G/4G	súb.	1,00	1 689,35	1 689,35
75	K	724R3	Prihlásenie sa cez počítač, telefón alebo tablet (vrátane e-mailových upozornení a denných informácií)	súb.	1,00	1 626,10	1 626,10
76	K	724R4	Biofilter XXXL (Neter 28-36)	súb.	1,00	8 096,00	8 096,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	724R5	Násypka 4 m3 vrátane vrtákového otvoru, 10 litrové kompostovateľné vrecká	súb.	1,00	34 040,00	34 040,00
78	K	724R6	Montáž zariadenia + vykládka	súb.	1,00	13 167,50	13 167,50

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá **2 578,34**

79	K	735000001R	Montáž elektrických sálavých panelov	ks	6,00	25,00	150,00
80	K	735000002R	Elektrický sálavý panel IECOSUN S+36 (1550*350*60)	m2	6,00	383,00	2 298,00
81	K	735000003R	Termostat EBERLE AZT-A 524510+5 1,00 66,85 66,85 až 35°C, vonkajšia stupnica 230V, IP 54	ks	1,00	88,50	88,50
82	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,36	1,65	41,84

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení **535,18**

83	K	769036006	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	1,00	8,63	8,63
84	M	4290040391	Protidažďová žalúzia oceľová, pozinkovaná PZZn, rozmery s×v 355x630 mm	ks	1,00	95,00	95,00
85	K	851351121	Montáž potrubia z rúr tlakových hrdlových z tvrdého PVC DN 160, tesnených gumovým krúžkom	m	13,80	8,50	117,30
86	M	2860002470	PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	13,80	20,96	289,25
87	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 160	ks	1,00	25,00	25,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 08 - SO-08, Sklad materiálu na kompostovanie a hotového kompostu

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 833,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 285,56

D 1

Zemné práce

4 859,31

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,64	35,75	1 274,13
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,55	35,75	877,66
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	45,64	10,12	461,88
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,55	10,12	248,45
5	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,82	54,25	152,99
6	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,82	54,25	152,99
7	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,82	7,40	20,87
8	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,82	7,40	20,87
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	38,46	2,10	80,77
10	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	27,37	2,10	57,48
11	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine so zhutnením	m3	38,46	8,50	326,91
12	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine so zhutnením	m3	27,37	8,50	232,65
13	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	13,50	37,32	503,82
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	12,00	37,32	447,84

D 2

Zakladanie

30 677,29

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	164,35	0,50	82,18
16	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	78,23	0,50	39,12
17	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,27	36,00	45,72
18	K	271571111R	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 2×15 cm	m3	49,31	36,00	1 775,16
19	K	271571111R	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 2×15 cm	m3	23,47	36,00	844,92
20	K	272356013.1	Debnenie základov obojstranné, zhotovenie	m2	66,30	25,00	1 657,50
21	K	272356018	Debnenie základov odstránenie	m2	66,30	5,00	331,50
22	K	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15-XC0-C10,4 Dmax 16mm-S3	m3	1,27	150,00	190,50
23	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	42,30	24,00	1 015,20
24	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	42,30	4,50	190,35
25	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI	t	3,52	1 800,00	6 336,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-CI0,4-Dmax16mm-S3	m3	45,64	150,00	6 846,00
27	K	272356013	Debnenie základov obojstranné, hliníkové rámy, zhotovenie	m2	54,00	25,00	1 350,00
28	K	272356018	Debnenie základov odstránenie	m2	54,00	5,00	270,00
29	K	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-CI0,4-Dmax16mm-S3	m3	24,55	150,00	3 682,50
30	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,61	1 800,00	2 898,00
31	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,62	1 800,00	1 116,00
32	K	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-CI0,4-Dmax16mm-S3	m3	2,82	150,00	423,00
33	K	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-CI0,4-Dmax16mm-S3	m3	2,82	150,00	423,00
34	K	275351215	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	6,40	25,00	160,00
35	K	275351215	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	6,40	25,00	160,00
36	K	275351216	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	6,40	5,00	32,00
37	K	275351216.1	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	6,40	5,00	32,00
38	K	275362021	Výstuž základových pätičiek zo zvár. sietí KARI	t	0,04	2 000,00	80,00
39	K	275362021	Výstuž základových pätičiek zo zvár. sietí KARI	t	0,04	2 000,00	80,00
40	K	289971232	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky nad 3 do 6	m2	164,35	0,90	147,92
41	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	167,64	1,62	271,58
42	K	289971232	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky nad 3 do 6	m2	78,23	0,90	70,41
43	M	6936651300.1	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	78,23	1,62	126,73

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 722,30

44	K	311321814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-CI0,4-Dmax16mm-S3 (pohľadový)	m3	5,40	150,00	810,00
45	K	311321814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-CI0,4-Dmax16mm-S3 (pohľadový)	m3	3,67	150,00	550,50
46	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	36,00	25,00	900,00
47	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	24,46	25,00	611,50
48	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	36,00	5,00	180,00
49	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	24,46	5,00	122,30
50	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,51	1 800,00	918,00
51	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,35	1 800,00	630,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 776,16

52	K	622991350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	m2	46,80	8,20	383,76
53	K	622991350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	m2	31,80	8,20	260,76
54	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	13,15	150,00	1 972,50
55	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	4,72	150,00	708,00
56	K	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	13,15	29,00	381,35
57	K	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	4,72	29,00	136,88
58	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	164,35	1,50	246,53
59	K	63132571R	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm	m3	41,09	150,00	6 163,50
60	K	63132571R	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm	m3	19,56	150,00	2 934,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,50	25,00	112,50
62	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,00	25,00	75,00
63	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,50	5,00	22,50
64	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,00	5,00	15,00
65	K	632481213	Separáčna vrstva z PE fólie	m2	164,35	1,50	246,53
66	K	632481213	Separáčna vrstva z PE fólie	m2	78,23	1,50	117,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 183,22

67	K	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	164,35	9,00	1 479,15
68	K	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	78,23	9,00	704,07

D 99 Presun hmôt HSV 4 067,28

69	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	483,05	8,42	4 067,28
----	---	-----------	---	---	--------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 145 547,94

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 334,99

70	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. 2K	m2	10,80	18,00	194,40
71	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. 2K	m2	7,34	18,00	132,12
72	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,94	2,60	5,04
73	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,32	2,60	3,43

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 141,40

74	K	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus	2,00	35,00	70,00
75	K	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus	2,00	35,00	70,00
76	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	1,00	0,70
77	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	1,00	0,70

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 154,08

78	K	764731115	Oplechovanie múrov rš 500, poplastovaný plech	m	24,46	27,34	668,74
79	K	7647511131.1	Rúry odkvapové d 100 mm, poplastovaný plech	m	8,00	31,50	252,00
80	K	7647511134	Koleno rúry odkvapovej d 100 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	14,03	28,06
81	K	7647611521	Žľab pododkvapný d 200 mm, poplastovaný plech	m	17,91	42,00	752,22
82	K	7647611521	Žľab pododkvapný d 200 mm, poplastovaný plech	m	12,46	42,00	523,32
83	K	764761173	Čelo žľabu d. 200 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	4,50	9,00
84	K	764761173	Čelo žľabu d. 200 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	4,50	9,00
85	K	764761232	Kotlík kruh d.150 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	18,34	36,68
86	K	764731115	Oplechovanie múrov rš 500, poplastovaný plech	m	54,00	27,34	1 476,36
87	K	7647511131.1	Rúry odkvapové d 100 mm, poplastovaný plech	m	8,00	31,50	252,00
88	K	7647511134	Koleno rúry odkvapovej d 100 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	14,03	28,06
89	K	764761232	Kotlík kruh d.150 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	18,34	36,68
90	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	22,15	1,85	40,98
91	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	22,15	1,85	40,98

D 766 Konštrukcie stolárske 3 979,20

92	K	766111220	Montáž drev. deliacich stien nekompl. plných v. 3m	m2	54,00	3,50	189,00
93	M	605 180602	Doska borovic. hobľovaná hr. 50mm šírka od 100mm dĺžka 4-6m	m3	2,70	800,00	2 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	766111220	Montáž drev. deliacich stien nekompl. plných v. 3m	m2	37,20	3,50	130,20
95	M	605 180602	Doska borovic. hobľovaná hr. 50mm šírka od 100mm dĺžka 4-6m	m3	1,86	800,00	1 488,00
96	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,90	0,55	6,00
97	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,90	0,55	6,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 121 684,51

98	K	430471100	Montáž ocel. konštrukcie, otvor. objekty	kg	5 916,37	2,20	13 016,01
99	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	5 916,37	4,00	23 665,48
100	M	553 000041.1	Kotviaci a spojovací materiál	%	667,00	3,00	2 001,00
101	K	767131111	Montáž opláštenia stien z plechu spoj. zoskrutkovaním	m2	160,00	12,50	2 000,00
102	M	133 168151	Jäcklove profily 50x25x2,5 mm	t	0,63	3 000,00	1 890,00
103	M	553 502151	Trapezový plech T-50 hr. 0,75mm, povrch. úprava RAL	m2	184,00	24,00	4 416,00
104	K	767131111	Montáž opláštenia stien z plechu spoj. zoskrutkovaním	m2	102,50	12,50	1 281,25
105	M	133 168151	Jäcklove profily 50x25x2,5 mm	t	0,40	3 000,00	1 200,00
106	M	553 502151	Trapezový plech T-50 hr. 0,75mm, povrch. úprava RAL	m2	117,88	24,00	2 829,12
107	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	172,90	7,50	1 296,75
108	M	553 502461	Trapezový plech LTP 85 hr. 0,8mm, povrch. úprava RAL	m2	198,84	24,00	4 772,16
109	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	83,91	7,50	629,33
110	M	553 502461.1	Trapezový plech LTP 85 hr. 0,8mm, povrch. úprava RAL	m2	96,49	24,00	2 315,76
111	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	220,00	2,20	484,00
112	M	553 000021	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	220,00	5,00	1 100,00
113	K	430471100	Montáž ocel. konštrukcie, otvor. objekty	kg	8 801,82	2,20	19 364,00
114	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	8 801,82	4,00	35 207,28
115	M	553 000041	Kotviaci a spojovací materiál	%	667,00	3,00	2 001,00
116	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	140,94	2,20	310,07
117	M	553 000021	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	140,94	5,00	704,70
118	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	667,00	0,90	600,30
119	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	667,00	0,90	600,30

D 783 Nátery 15 253,76

120	K	783151265	Nástrek antokoróznny ocel. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový S2302 (2xzákladný hr.2x100 um)	m2	268,46	10,40	2 791,98
121	K	783151265	Nástrek antokoróznny ocel. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový S2302 (2xzákladný hr.2x100 um)	m2	180,46	10,40	1 876,78
122	K	783173529	Nástrek ocel. konštr. polyuretanový U2095 vrchný matný hr. 80 um	m2	268,46	19,47	5 226,92
123	K	783173529.2	Nástrek ocel. konštr. polyuretanový U2095 vrchný matný hr. 80 um	m2	180,46	19,47	3 513,56
124	K	783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	m2	135,00	8,09	1 092,15
125	K	783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	m2	93,00	8,09	752,37

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 09,10,11,12. - SO - 09,10,11,12 Zdravotechnika

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

232 215,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

223 988,82

D 1

Zemné práce

87 998,37

1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,73	650,00	474,50
2	K	13210-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	m3	264,88	18,22	4 826,11
3	K	13210-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	m3	655,35	12,22	8 008,38
4	K	13310-1101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	421,10	31,49	13 260,44
5	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 985,00	4,86	9 647,10
6	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 985,00	2,80	5 558,00
7	K	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	491,60	4,50	2 212,20
8	K	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	491,60	1,34	658,74
9	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	860,12	6,56	5 642,39
10	M	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	421,10	6,56	2 762,42
11	M	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	1 830,44	2,07	3 789,01
12	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	489,11	2,24	1 095,61
13	M	17120-3111	Uloženie výkopku v rovine	m3	852,22	2,20	1 874,88
14	K	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,73	4,23	459,93
15	M	17410-1002	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	500,52	3,95	1 977,05
16	M	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	300,49	18,50	5 559,07
17	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	510,84	18,00	9 195,12
18	M	17510-3111	Obsyp objektu	m3	222,33	18,50	4 113,11
19	M	583313461	Kamenivo na lôžko a obsyp šachtiet	t	377,97	18,00	6 803,46
20	M	18120-1101	Úprava pláne	m2	161,70	0,50	80,85

D 2

Zakladanie

338,73

21	K	21197-1110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	69,50	1,42	98,69
22	M	286 5A9045	Geotextília PP	m2	83,40	0,80	66,72
23	K	21257-2111	Výplň vsakov. jám kamenivom triedeným	m3	2,24	36,00	80,64
24	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	185,35	0,50	92,68

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

10 650,00

25	K	38612-0000	Osadenie prefabrikovanej vodovodnej a armatúrnej šachty	ks	2,00	200,00	400,00
26	K	592 24C449	Šachta vodomerná ŽB 415x175x180 cm (v.r.) s liatin. poklopom d.600, D400, komín 600x600x250	ks	1,00	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	594300003800	Vodomerná a armatúrna šachta, Ixšxv 1800x1700x2100 mm, železobetónová, d.600, D400, komín 600x600x250	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
28	K	38612-0008	Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 8 m3	ks	1,00	400,00	400,00
29	K	592798020	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V8 m3 s oceľ. Poklopom	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
30	K	426104690	Čerpadlo kalové s plavákovým spínačom, 230 V, prietok 5/s, výtlak 25,6m	ks	1,00	350,00	350,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 620,10

31	K	45131-5115	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m3	0,32	150,00	48,00
32	K	45131-5125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m3	7,09	130,00	921,70
33	K	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	101,40	36,00	3 650,40

D 5 Komunikačné 26 846,00

34	K	59862-2200	Montáž uzavretého žľabu , SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	93,50	26,00	2 431,00
35	K	592 7A1007	Žľab univerzálny, SV G NW 200, č.1, s 0,5 % spádom	kus	93,50	102,00	9 537,00
36	K	592 7A3405	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,s rýchlozáverom	kus	187,00	73,00	13 651,00
37	K	895941111	Zariadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	kus	3,00	52,00	156,00
38	K	16206	Bodový vpust NW 200, jednodielna s presuvkou DN 200	kus	3,00	260,00	780,00
39	K	34059	Liatinový rošt NW 200 tr. E 600 kN, 500/267/25	kus	3,00	97,00	291,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 636,25

40	K	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	46,75	30,00	1 402,50
41	K	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	46,75	5,00	233,75

D 8 Rúrové vedenie 55 728,07

42	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	148,00	1,50	222,00
43	K	286 110117	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 32x3,0, PN 16	m	148,00	1,40	207,20
44	K	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	104,00	1,80	187,20
45	K	286 110118	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 40x3,7, PN 16	m	104,00	1,85	192,40
46	K	87117-1121.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	25,50	2,00	51,00
47	K	286 110118.1	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 50x4,6, PN 16	m	13,50	2,50	33,75
48	K	286 5P2624	Rúra kanalizačná HDPE, SDR11, PN16, DN 40x3,7	m	12,00	1,82	21,84
49	K	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	37,40	3,00	112,20
50	K	Pol1	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6	m	37,40	9,32	348,57
51	K	999923000	Dodávka a montáž tvaroviek pre vodovodný rozvod, napojenie na verejný vodovod	sub.	1,00	200,00	200,00
52	K	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	161,00	3,50	563,50
53	K	286 3N8095	Rúra kanalizačná SN8 PVC-U hladká s hrdlom 160x4,7	m	161,00	6,20	998,20
54	K	87135-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 200, tesnených gumovým krúžkom	m	264,00	4,00	1 056,00
55	K	286 3N8100	Rúra kanalizačná SN8 PVC-U hladká s hrdlom 200x6,4 m	m	264,00	8,50	2 244,00
56	K	999923001	Dodávka a montáž tvaroviek pre kanalizačný rozvod	sub.	1,00	120,00	120,00
57	K	892312121	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	425,00	1,92	816,00
58	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	269,50	1,50	404,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	89224-1111.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	37,40	3,14	117,44
60	K	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	269,50	1,13	304,54
61	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	37,40	0,70	26,18
62	K	89410-3411	Osadenie akumuláčnej nádrže ŽB	ks	1,00	500,00	500,00
63	K	594340000700	Akumulačná nádrž železobetónová prefabrikovaná objem V16,0m3	ks	1,00	5 600,00	5 600,00
64	K	594340000700.1	Kónus betónový 600x600	ks	2,00	120,00	240,00
65	K	89440-3011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	ks	4,00	30,00	120,00
66	K	592 24C271	Prstenec šachtový vyrovnávací 625/40mm	ks	4,00	18,00	72,00
67	K	592 24C302	Doska zákrytová 1000/625/220mm	ks	4,00	120,00	480,00
68	K	89440-3021	Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokoľvek druhu	ks	5,00	30,00	150,00
69	K	592 25A116	Skrúže šachtové TBS 100-100 s polplast.stup.	ks	5,00	153,00	765,00
70	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	ks	3,00	130,00	390,00
71	K	592 24A116	Dno šachtové potrubie DN 1000, PVC DN 200 2 otvory	ks	1,00	336,00	336,00
72	K	592 24A162	Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-10	ks	2,00	22,00	44,00
73	K	592 25A112	Skrúže šachtové TBH 100-25 s polplast.stup.	ks	2,00	68,00	136,00
74	K	592 25A114	Skrúže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup.	ks	8,00	92,00	736,00
75	K	592 25A118	Kónus TBH 100/65-60 s polplast.stup.	ks	3,00	135,00	405,00
76	K	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	51,84	25,00	1 296,00
77	K	286650000300	Vsakovací blok, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	240,00	60,00	14 400,00
78	K	89480-5201	Montáž železobetón. sedimentač. šachty	ks	4,00	85,00	340,00
79	K	MAT 592 2432501	Šachta sedimentačná ŽB 800x800x1500 mm	ks	4,00	1 250,00	5 000,00
80	K	89480-8215	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. 2000 mm	ks	2,00	52,00	104,00
81	K	286 5A9083	Šachta filtračno-usadzovacia DN 600 s filtr. prepážkou a popklopom	ks	2,00	853,00	1 706,00
82	K	286610047700	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1000, DN potrubia 200, hl. 2500 mm	ks	1,00	55,00	55,00
83	K	286610047700.1	Šachta filtračno-usadzovacia DN 1000 s filtr. prepážkou a popklopom,	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
84	K	89480-8220	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200	kus	1,00	45,00	45,00
85	K	286 5A2351	Plastová kan. šachta D600 - dno šachtové pre X-Stream 600/200	kus	1,00	325,00	325,00
86	K	286 5A2406	Plastová kan. šachta D600 - rúra šachtová vlnovcová ID600x6000	m	1,00	450,00	450,00
87	K	286 5A2451	Plastová kan. šachta D600 - tesnenie šacht. rúry 600	kus	1,00	25,00	25,00
88	K	286 5A2472	Plastová kan. šachta D600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150	kus	1,00	60,00	60,00
89	K	286 5A2506	Plastová kan. šachta D600 - poklop liatinový D400	kus	1,00	252,00	252,00
90	K	89594-1312	Zhotovenie vpusti uličnej	kus	2,00	45,00	90,00
91	K	592 7A6301	Uličná vpusť G NW 200, s liatinovou hranou a presuvku DN200, liatinová mreža, komplet	kus	2,00	320,00	640,00
92	K	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	11,00	24,00	264,00
93	K	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D 400 kN	kus	11,00	185,00	2 035,00
94	K	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	4,00	2,00	8,00
95	K	552426200	Mreža kanálová liatinová 600x600 (B125)	kus	4,00	130,00	520,00
96	K	89973-9105	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	m	292,00	0,90	262,80
97	K	283230388	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm, š.50cm s potlačou biela-vodovody	m	292,00	0,20	58,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	6,00	15,00	90,00
99	K	121257	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom	ks	6,00	120,00	720,00
100	K	12671	NW100 - D400/E600, most. rošt 0,5m, liatina	ks	46,00	65,00	2 990,00
101	K	132910	V100G - žlab 1,0m, spád 0,5%	ks	22,00	175,00	3 850,00
102	K	132933	V100G - 5.2, žlab 0,5m, odtok DN110	ks	2,00	65,00	130,00
103	K	132985	V100G - kombi stena pre začiatok/koniec	ks	4,00	70,00	280,00
104	K	132493	Pach. uzáver pre zvislý odtok DN110 (Multiline)	ks	2,00	186,00	372,00
105	K	2769	Sítka na liestie do žlabu, DN110 V2A	ks	2,00	51,00	102,00
106	K	132495	Silikónové mazadlo, tuba 23g	ks	2,00	3,80	7,60

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 36 171,30

107	K	91810-1112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	23,40	130,00	3 042,00
108	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	1 075,11	28,65	30 801,90
109	K	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	62,23	37,40	2 327,40

D HSV Práce a dodávky HSV 6 908,81

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 908,81

110	K	72222-1135	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový G 3/4 s pripojením na hadicu	ks	5,00	8,30	41,50
111	K	72222-4116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 s jedným závitom	ks	3,00	7,80	23,40
112	K	210001800.S	Rúra plastliniková, D 20 mm, 5 m tyče	ks	1,00	13,43	13,43
113	K	72223-2043	Ventil guľový priamy G 1/2" PN 42 do 185°C	ks	2,00	8,00	16,00
114	K	72223-2045	Ventil guľový priamy G 1" PN 42 do 185°C	ks	3,00	20,00	60,00
115	K	72223-2046	Ventil guľový priamy G 5/4" PN 42 do 185°C	ks	2,00	43,00	86,00
116	K	72223-2047	Ventil guľový priamy G 6/4" PN 42 do 185°C	ks	1,00	52,00	52,00
117	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	14,00	5,36	75,04
118	K	2818347	Mosadzná spätná klapka G 1/4" , PN18	ks	1,00	27,89	27,89
119	K	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí v šachte DN 100	ks	10,00	25,00	250,00
120	K	891261221.1	Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T DN 100/100	ks	1,00	125,30	125,30
121	K	891261221.2	Prírubová rúra FF, 80/300	ks	2,00	74,00	148,00
122	K	891261221.3	Redukcia prírubová FFR DN 80/50	ks	1,00	48,00	48,00
123	K	891261221.4	Redukcia prírubová FFR DN 100/80	ks	3,00	56,00	168,00
124	K	422010001300	Filter mechanických nečistôt - prírubový DN 100	ks	1,00	132,00	132,00
125	K	422210023300	Vodárenské šupátko DN100	ks	2,00	305,00	610,00
126	K	891265321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	ks	1,00	25,00	25,00
127	K	422820001700	Spätná klapka DN 100	ks	1,00	304,00	304,00
128	K	829300	Vodomer DN65 Q3_40 R2500, 50°C	ks	1,00	1 036,00	1 036,00
129	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,00	55,00	55,00
130	K	449160002000	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1,25 m, A2B, na vodu,	ks	1,00	1 240,00	1 240,00
131	K	891269112	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,00	52,90	52,90
132	M	4227531182	Univerzalny navrtavaci pás závitový výstup DN 100-1"	ks	1,00	233,00	233,00
133	K	234169	Elektrický tlakový ohrievač 100 o objeme 100 l	ks	1,00	360,00	360,00
134	K	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	85,00	20,31	1 726,35

D HSV Práce a dodávky HSV

1 317,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie				1 317,42
135	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	731,90	1,80	1 317,42

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 13 - SO - 13, Prípojka NN

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 091,03

D D1

Elektroinštalačné práce a materiál:

7 004,55

1	K	Pol2	Štartovacia jama / koncová jama pretlaku (výkop / zásyp)	pol	2,00	55,00	110,00
2	K	Pol3	Kábel CYKY-J 4x35	m	55,00	28,71	1 579,05
3	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	55,00	5,08	279,40
4	K	Pol5	Chránička FXKVR 110	m	26,00	7,48	194,48
5	K	Pol6	Elektromerový rozvádzač H-2, RE1.0 F403 W 40A P1	ks	1,00	423,50	423,50
6	K	Pol7	Kábel NFA2X 4x70	m	260,00	10,12	2 631,20
7	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	10,00	5,08	50,80
8	K	Pol8	Kábel AYKY-J 4x70	m	75,00	13,46	1 009,50
9	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	75,00	5,08	381,00
10	K	Pol9	FeZn D10	kg	10,00	5,72	57,20
11	K	Pol10	Spojka SVCZ70	ks	1,00	93,50	93,50
12	K	Pol11	Svorka SJ	ks	2,00	5,50	11,00
13	K	Pol12	Svorka SS	ks	2,00	3,74	7,48
14	K	Pol13	Svorka SP01	ks	1,00	3,74	3,74
15	K	Pol14	Zemná tyč ZT2	ks	2,00	45,65	91,30
16	K	Pol15	Kotevná svorka nn izolovaného vzdušného vedenia 70mm2	ks	2,00	7,70	15,40
17	K	Pol16	Nosná svorka nn izolovaného vzdušného vedenia 70mm2	ks	6,00	11,00	66,00

D D2

Zemné práce

1 371,48

18	K	Pol17	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 100 cm hlbkej. v zemine triedy 3	m	85,00	9,35	794,75
19	K	Pol18	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 70 cm širokej. 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	85,00	3,52	299,20
20	K	Pol19	Fólia červená do výkopu šírka 33cm	m	85,00	0,99	84,15
21	K	Pol20	Piesok pre zriadenie pieskového lôžka výšky 8+8cm 1m3=1,8t	t	8,10	19,80	160,38
22	K	Pol21	Doprava piesku nákladným autom 8,7t 10km	ks	1,00	33,00	33,00

D D3

Ostatné

715,00

23	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
24	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	33,00	165,00
25	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	36,30	181,50
26	K	Pol25	Východisková revízia	pol	1,00	132,00	132,00
27	K	Pol26	PD skutočného vyhotovenia prípojky nn	pol	1,00	165,00	165,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnoprúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO 06 Elektro - Objekt SO 06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia

Miesto:

Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

953,01

D D1

Elektroinštalačné práce a materiál:

309,51

1	K	Pol41	Káblový prestup stene s požiarnym utesnením	ks	1,00	38,74	38,74
2	K	Pol42	Vodič CYA-r 6 z/ž	m	5,00	1,65	8,25
3	K	Pol43	Vodič CYA 10 z/ž	m	12,00	2,64	31,68
4	K	Pol44	Kábel CYKY-J 5x10 pevne uložený - hl.prívod od RH	m	12,00	11,55	138,60
5	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	12,00	2,56	30,72
7	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	12,00	2,56	30,72
6	K	Pol46	Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž)	ks	14,00	2,20	30,80

D D2

Rozvádzače Elektro

495,00

8	K	Pol47	Napojenie rozvádzača RB	ks	1,00	440,00	440,00
9	K	Pol48	Pomocné káblové konštrukcie (medzi rozvádzače HR a RB)	poi	1,00	55,00	55,00

D D3

Ostatné

148,50

10	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	13,20	66,00
11	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	16,50	82,50

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnopráúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO 07 Elektro - Objekt SO 07, Objekt pre spracovanie kuchynského odpadu

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 397,04

D1 Elektroinštalačné práce a materiál: 5 820,56

2	K	Pol43	Vodič CYA 10 z/ž	m	30,00	2,64	79,20
10	K	Pol44	Kábel CYKY-J 5x10 pevne uložený - hl.prívod od RH	m	30,00	11,55	346,50
14	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	50,00	2,56	128,00
13	K	Pol46	Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž)	ks	12,00	2,20	26,40
1	K	Pol49	Vodič CYA 6 z/ž	m	50,00	1,65	82,50
3	K	Pol50	Svorka WAGO (balenie 100ks)	pol	1,00	23,10	23,10
4	K	Pol51	Expresná príchytka 7mm - 11mm (balenie 100ks)	pol	4,00	4,40	17,60
5	K	Pol52	Expresná príchytka 2mm - 4mm (balenie 100ks)	pol	1,00	3,30	3,30
6	K	Pol53	Kábel CYKY-J 3x1,5 pevne uložený	m	160,00	1,53	244,80
7	K	Pol54	Kábel CYKY-J 3x2,5 pevne uložený	m	110,00	2,32	255,20
8	K	Pol55	Kábel CYKY-J 5x2,5 pevne uložený	m	185,00	3,45	638,25
9	K	Pol56	Kábel CYKY-J 5x6 pevne uložený	m	105,00	6,00	630,00
11	K	Pol57	Ukončenie vodičov do 2,5mm (iba montáž)	ks	175,00	1,13	197,75
12	K	Pol58	Ukončenie vodičov do 6mm (iba montáž)	ks	36,00	1,68	60,48
15	K	Pol59	Žlab 62x50x2000mm + veko + konzoly	ks	55,00	16,50	907,50
16	K	Pol60	Krabica montážna rozbočovacia ASD68	ks	12,00	4,18	50,16
17	K	Pol61	Zásuvková skriňa 400/32A, 400V/16A a 5x230V/16A	ks	1,00	203,50	203,50
18	K	Pol62	Spínač č.6,na poverch IP44	ks	2,00	9,46	18,92
19	K	Pol63	Panel ECOSUN S+30 230/400V IPx4	ks	6,00	311,30	1 867,80
20	K	Pol64	Uzemňovacia ekvipotenciálna svorkovnica EP	ks	1,00	39,60	39,60

D2 Svietidlá 2 244,00

21	K	Pol65	Svietidlo stropné LED dif 230V 35W, 4000K, 4500lm, IP65	ks	24,00	93,50	2 244,00
----	---	-------	---	----	-------	-------	----------

D3 Rozvádzače Elektro 715,00

22	K	Pol66	Rozvádzač RS1 - vrátane uloženia na stenu, zoskladania a zapojenia;	ks	1,00	715,00	715,00
----	---	-------	---	----	------	--------	--------

D4 Bleskozvod a uzemnenie objektu SO 07 (ako časť SO 14) 2 292,98

23	K	Pol67	Náter gumoasfalt do 120 mm2	kg	1,00	2,48	2,48
24	K	Pol68	Email syntetický vonkajší Industrol zelený žltý S 2013	kg	0,50	9,35	4,68
25	K	Pol69	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,50	2,27	1,14
26	K	Pol70	Územňovacia pásovina FeZn 30 x 4 mm	m	80,00	6,07	485,60
27	K	Pol71	Uzemňovacie vedenie FeZn vrátane izolácie spojov D 10mm	m	12,00	5,72	68,64
28	K	Pol72	AlMgSi 8 drôt	m	120,00	3,27	392,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol73	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,00	3,63	14,52
30	K	Pol74	Zachytávacia tyč FeZn JP10-30	ks	4,00	51,37	205,48
31	K	Pol75	Držiak zachytávacej tyče DJ 7	ks	4,00	11,53	46,12
32	K	Pol76	Ochranná strieška FeZn	ks	4,00	4,57	18,28
33	K	Pol77	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,00	3,08	12,32
34	K	Pol78	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,00	2,84	22,72
35	K	Pol79	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,00	3,20	25,60
36	K	Pol80	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,00	19,65	78,60
37	K	Pol81	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,00	5,72	45,76
38	K	Pol82	Podpery vedenia zliatina FeZn na plochú strechu PV21	ks	70,00	3,60	252,00
39	K	Pol83	Podpery vedenia zliatina FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	16,00	4,13	66,08
40	K	Pol84	Svorka zliatina FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,00	3,96	15,84
41	K	Pol85	Svorka krížová zliatina FeZn označenie SK	ks	4,00	2,97	11,88
42	K	Pol86	Svorka zliatina FeZn spojovacia SS	ks	86,00	3,96	340,56
43	K	Pol87	Svorka okapová zliatina FeZn SO	ks	4,00	4,62	18,48
44	K	Pol88	Svorka zliatina FeZn skúšobná SZ	ks	4,00	4,84	19,36
45	K	Pol89	Svorka zliatina FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,00	3,85	46,20
46	K	Pol90	Svorka nosníková M8	ks	18,00	4,18	75,24
47	K	Pol91	Bernárd svorka	ks	4,00	5,75	23,00

D D5

Ostatné

324,50

48	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
49	K	Pol23	Podružný materiál	%	3,00	55,00	165,00
50	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	17,60	88,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnoprúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO 08 Elektro - Objekt SO 08, Sklad materiálu na kompostovanie a uloženie hotového kompostu

Miesto:

Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 389,62

D		D1	Elektroinštalačné práce a materiál:				2 950,68
2	K	Pol43	Vodič CYA 10 z/z	m	30,00	2,64	79,20
12	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	45,00	2,56	115,20
11	K	Pol46	Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž)	ks	24,00	2,20	52,80
1	K	Pol49	Vodič CYA 6 z/z	m	30,00	1,43	42,90
3	K	Pol50	Svorka WAGO (balenie 100ks)	pol	1,00	23,10	23,10
4	K	Pol51	Expresná príchytka 7mm - 11mm (balenie 100ks)	pol	4,00	4,40	17,60
5	K	Pol52	Expresná príchytka 2mm - 4mm (balenie 100ks)	pol	1,00	3,30	3,30
6	K	Pol53	Kábel CYKY-J 3x1,5 pevne uložený	m	175,00	1,53	267,75
7	K	Pol55	Kábel CYKY-J 5x2,5 pevne uložený	m	12,00	3,45	41,40
9	K	Pol57	Ukončenie vodičov do 2,5mm (iba montáž)	ks	120,00	1,13	135,60
10	K	Pol58	Ukončenie vodičov do 6mm (iba montáž)	ks	18,00	1,68	30,24
13	K	Pol59	Žľab 62x50x2000mm + veko + konzoly	ks	50,00	16,50	825,00
14	K	Pol60	Krabica montážna rozbočovacia ASD68	ks	10,00	4,18	41,80
15	K	Pol61	Zásuvková skriňa 400/32A, 400V/16A a 5x230V/16A	ks	2,00	203,50	407,00
16	K	Pol62	Spínač č.6, na poverch IP44	ks	4,00	9,46	37,84
17	K	Pol64	Uzemňovacia ekvipotenciálna svorkovnica EP	ks	2,00	39,60	79,20
8	K	Pol92	Kábel CYKY-J 5x10 pevne uložený - hl.prívody od RH	m	65,00	11,55	750,75

D		D2	Svietidlá				1 963,50
18	K	Pol65	Svietidlo stropné LED dif 230V 35W, 4000K, 4500lm, IP65	ks	21,00	93,50	1 963,50

D		D3	Rozvádzače Elektro				1 320,00
19	K	Pol93	Rozvádzač RS2 - vrátane uloženia na stenu, zoskladania a zapojenia;	ks	1,00	660,00	660,00
20	K	Pol94	Rozvádzač RS3 - vrátane uloženia na stenu, zoskladania a zapojenia;	ks	1,00	660,00	660,00

D		D4	Bleskozvod a uzemnenie objektu SO 07 (ako časť SO 14)				2 852,94
21	K	Pol67	Náter gumoasfalt do 120 mm2	kg	1,00	2,48	2,48
22	K	Pol68	Email syntetický vonkajší Industrol zelený žltý S 2013	kg	0,50	9,35	4,68
23	K	Pol69	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,50	2,27	1,14
24	K	Pol70	Uzemňovacia pásovina FeZn 30 x 4 mm	m	90,00	6,07	546,30
25	K	Pol71	Uzemňovacie vedenie FeZn vrátane izolácie spojov D 10mm	m	25,00	5,72	143,00
26	K	Pol72	AlMgSi 8 drôt	m	130,00	3,27	425,10
27	K	Pol73	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,00	3,63	21,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol74	Zachytávacia tyč FeZn JP10-30	ks	6,00	51,37	308,22
29	K	Pol75	Držiak zachytávacej tyče DJ 7	ks	6,00	11,53	69,18
30	K	Pol76	Ochranná strieška FeZn	ks	6,00	4,57	27,42
31	K	Pol77	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,00	3,08	18,48
32	K	Pol78	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,00	2,84	28,40
33	K	Pol79	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,00	3,20	32,00
34	K	Pol80	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,00	19,65	117,90
35	K	Pol81	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,00	5,72	68,64
36	K	Pol82	Podpery vedenia zliatina FeZn na plochú strechu PV21	ks	78,00	3,60	280,80
37	K	Pol83	Podpery vedenia zliatina FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	22,00	4,13	90,86
38	K	Pol84	Svorka zliatina FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,00	3,96	23,76
39	K	Pol85	Svorka krížová zliatina FeZn označenie SK	ks	6,00	2,97	17,82
40	K	Pol86	Svorka zliatina FeZn spojovacia SS	ks	96,00	3,96	380,16
41	K	Pol87	Svorka okapová zliatina FeZn SO	ks	6,00	4,62	27,72
42	K	Pol88	Svorka zliatina FeZn skúšobná SZ	ks	6,00	4,84	29,04
43	K	Pol89	Svorka zliatina FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	16,00	3,85	61,60
44	K	Pol90	Svorka nosníková M8	ks	22,00	4,18	91,96
45	K	Pol91	Bernárd svorka	ks	6,00	5,75	34,50

D D5

Ostatné

302,50

46	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
47	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	33,00	165,00
48	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	13,20	66,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnopráúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO Ostatné - Ostatné náklady

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplica nad Váhom

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 720,00

D		D1	Ostatné					2 720,00
1	K	Pol32	Presuny a doprava materiálu	pol	1,00	150,00	150,00	
2	K	Pol33	Plošiny, lešenia a rebríky	pol	1,00	250,00	250,00	
3	K	Pol34	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy (na všetky dodávky elektro)	pol	1,00	300,00	300,00	
4	K	Pol35	Koordinácia s inými profesiami	pol	1,00	300,00	300,00	
5	K	Pol36	Účasť na koordinačných stretnutiach v rámci vystavby	pol	40,00	20,00	800,00	
6	K	Pol37	Projekčné zmeny v projekte elektro	pol	1,00	150,00	150,00	
7	K	Pol38	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	pol	1,00	400,00	400,00	
8	K	Pol39	Inžinierska činnosť a odovzdávacía dokumentácia	pol	2,00	100,00	200,00	
9	K	Pol40	Práce a materiál nezahnuté v rozpočte (nutné k úplnej funkčnosti elektroinštalácie)	pol	10,00	17,00	170,00	

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 15 - SO - 15, Prekládka prípojky NN

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 725,92

D		D1	Elektroinštalačné práce a materiál:	3 374,00			
1	K	Pol27	Podporný bod 10,5/10kN vr. dopravy	ks	2,00	220,00	440,00
2	K	Pol28	Základový rošt	ks	2,00	275,00	550,00
3	K	Pol15	Kotevná svorka nn izolovaného vzdušného vedenia 70mm ²	ks	2,00	7,70	15,40
4	K	Pol10	Spojka SVCZ70	ks	2,00	93,50	187,00
5	K	Pol29	Kábel AYKY-J 4x16	m	180,00	7,04	1 267,20
6	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	180,00	5,08	914,40

D		D2	Zemné práce	2 598,42			
7	K	Pol17	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 100 cm hlbkej. v zemine triedy 3	m	160,00	9,35	1 496,00
8	K	Pol18	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 70 cm širokej. 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	160,00	3,52	563,20
9	K	Pol19	Fólia červená do výkopu šírka 33cm	m	160,00	0,99	158,40
10	K	Pol20	Piesok pre zriadenie pieskového lôžka výšky 8+8cm 1m ³ =1,8t	t	15,90	19,80	314,82
11	K	Pol21	Doprava piesku nákladným autom 8,7t 10km	ks	2,00	33,00	66,00

D		D3	Ostatné	753,50			
12	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
13	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	18,70	93,50
14	K	Pol30	Odvoz a likvidácia odpadu	pol	1,00	110,00	110,00
15	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	22,00	110,00
16	K	Pol31	Vytýčenie trasy prípojky nn	pol	1,00	71,50	71,50
17	K	Pol25	Východisková revízia	pol	1,00	132,00	132,00
18	K	Pol26	PD skutočného vyhotovenia prípojky nn	pol	1,00	165,00	165,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 16,17 - SO - 16,17, Prekládka telekomunikačnej siete Energotel, Telekom

Miesto:

Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum:

18.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 740,68

D D1		Elektroinštalačné práce a materiál:					7 717,98
1	K	Pol100	Montáž spojky viacžilového metalického kábla vr. testovania	pol	2,00	120,00	240,00
2	K	Pol101	Optický kábel 24vl	m	1 400,00	0,84	1 176,00
3	K	Pol102	Trubička pre opt kábel hard	m	256,00	0,43	110,08
4	K	Pol103	Optická zemná spojka UCNCP 22P	pol	4,00	204,51	818,04
5	K	Pol104	Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383nm a preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa vystaveného certifikátu, certifikácia roztylovou metódou a vystavenie certifikátu od systémového integrátora na požadovaný minimálny útlm spojov	vl.	24,00	25,00	600,00
6	K	Pol105	Zváranie optického vlákna	ks	48,00	24,00	1 152,00
7	K	Pol106	Nový pigtail opt. Vlákna	ks	48,00	1,80	86,40
8	K	Pol107	Smart marker pre označenie spojok a trasy podzemného vedenia uložený v káblovej ryhe á 5m	ks	26,00	15,76	409,76
9	K	Pol95	Kábel metalický 33x4x0,9	m	128,00	11,50	1 472,00
10	K	Pol96	Chránička káblov HDPE 160, dĺžka 6m	ks	64,00	13,00	832,00
11	K	Pol97	Spojovacie koncovky pre chráničku	ks	61,00	4,50	274,50
12	K	Pol98	Zaťahovanie káblov 2x opt a 1x met do chráničky	m	384,00	1,30	499,20
13	K	Pol99	Prechodné spojky pre viacžilové metalické telekomunikačné káble DK 33	pol	2,00	24,00	48,00

D D2		Zemné práce					6 472,70
14	K	Pol108	Vytýčenie trasy káblového vedenia vo voľnom teréne	pol	1,00	100,00	100,00
15	K	Pol109	Hĺbenie káblovej ryhy 70cm širokej a 110cm hĺbokej v zemine triedy 4	m	132,00	32,00	4 224,00
16	K	Pol110	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 20cm, krycími platňami	m3	18,50	36,00	666,00
17	K	Pol111	Krycia platňa KPL250/10/SLER PVC kladená v smere kábla	ks	384,00	1,50	576,00
18	K	Pol112	Drvina vápencová zmes 0-4	t	8,00	18,00	144,00
19	K	Pol113	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22cm	m	396,00	0,60	237,60
20	K	Pol114	Fólia červená	m	396,00	0,30	118,80
21	K	Pol115	Výkopy nezapaženej jamy v zemine triedy 4 do 100m3 - štartovacia + koncová jama s rozmermi 2x2x1m	m3	8,00	50,00	400,00
22	K	Pol116	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100m3	m3	1,00	3,60	3,60
23	K	Pol117	Proviz. Úprava terénu v zemine triedy 4 aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2cm od vodor. Hladiny	m2	1,00	2,70	2,70

D D3

Ostatné

2 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol118	Revízie a skúšky OPO	pol	1,00	500,00	500,00
25	K	Pol119	Projektová dokumentácia	pol	1,00	800,00	800,00
26	K	Pol120	Zameranie a zakreslenie skutočného stavu geodetom	pol	1,00	250,00	250,00
27	K	Pol121	Vytýčenie podzemných vedení sietí príslušnými správcami pred stavebnými prácami	pol	1,00	600,00	600,00
28	K	Pol122	Náklady spojené s dovozom materiálu	pol	1,00	400,00	400,00

Zoznam materiálov pre požadované certifikáty a technické listy k zákazke:

Mesto Kremnica, k.ú. Kremnica, par.č. 1170/3- Kompostáreň Kremnica.

NÁZOV MATERIÁLU	názov výrobku	názov výrobcu
Dodávka a montáž mostovej váhy nízko-nájazdovej prenosnej napr. typ WBCN 8x3m, váživosť do 40 t - (popis vybavenia, vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	WBCN 8x3M	Krajspol SK s.r.o.
Dodávka skladového kontajnera napríklad FAGUS 20 (6058x2438x2591 mm), alebo ekvivalentná alternatíva - (popis vybavenia, vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Fagus 20 (6058x2438x2591 mm)	FAGUS SK, s.r.o.
Dodávka kontajnerovej obytnej bunky napríklad FAGUS RIH 2500 STANDARD s vybavením (6058x2438x2830mm) alebo ekvivalentná alternatíva - (popis vybavenia, vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Fagus RIH 2500 Standard	FAGUS SK, s.r.o.
Trapezový plech T-50 hr. 0,75mm, povrch. úprava RAL - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Lindab T50A	Lindab Kft
Trapezový plech LTP 85 hr. 0,8mm, povrch. úprava RAL - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Lindab LTP 85 hr. 1mm	Lindab Kft
Náter antikorózný oceľ. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový EPONAL S2302 (2x základný hr. 2x100um) - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	EPONAL S2302	CHEMOLAK a.s.
Nástrek oceľ. konštr. polyuretanový CHEMOPUR RW 1 SCH U2095 vrchný matný hr. 80 µm - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Chemopur RW U 2095	CHEMOLAK a.s.
Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-CI0,4-Dmax16mm-S3 - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Betón	ZAPA betón SK s.r.o.
Panel sendvičový stenový napríklad KINGSPAN KS 1150 NC a TC hr. 120 mm, hladký plech s úpravou RAL - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	KINGSPAN K1150 NC a TC	Kingspan a.s.
Panel sendvičový strešný napríklad KINGSPAN KS1000 RW hr. 160 mm, trapéz. plech s úpravou RAL - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	KINGSPAN KS100 RW	Kingspan a.s.
Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x1600 mm (vxš), izolačné dvojsklo, systém - 6 komorový profil (špecifikácia vid' vo výkrese pohľadov) - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Deceuninck Elegante	Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o
Vráta sekčné zateplené automat. 400x500 cm zatepl. povrch. úprava RAL - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Sekčná garažová brana ALUTEC	Alutech Door Systems LLC
Zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (Big Hanna model Neter, resp. ekvivalent spĺňajúci dané normy - popis vybavenia, vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami a podpísané prehlásenie dodávateľa uvedeného zariadenia, že je schopný ho dodať max do 30.10.2023 uchádzačovi.	Neter 28	Susteco AB
Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	Dramix®, Betón	Bekaert LLC, ZAPA betón SK s.r.o.
Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rýchlosťou záverom - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	NW 200 500/247/25	BS - Graspinter s.r.o.
Vsakovací blok, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	DRENBLOK DB60	EKODREN s.r.o.
Panel ECOSUN S+30 230/400V IPx4 - (popis vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami	ECOSUN S+30	FENIX Slovensko s. r. o.

Svietidlo stropné LED dif 230V 35W, 4000K, 4500lm, IP65 - (popis vlastností je uvedený v
projektovej dokumentácii) - vyhlásenie o zhode, technický list s parametrami

IP 65 18 IRON Led

PROLI spol. s r.o.

Uchádzač vo svojej ponuke k hore uvedeným tovarom predloží všetky dôkazy (doklady, ako napríklad katalógové listy), ktorými sa dá jednoznačne preukázať splnenie minimálnych požadovaných štandardov, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii a jej prílohách. Na základe predložených dôkazov sa bude hodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Uchádzač je povinný vyplniť hore uvedenú tabuľku.

Uchádzač predloží ku všetkým hore uvedeným tovarom certifikát o zhode.

Zoznam tovarov vychádza z projektovej dokumentácie, v prípade ak sa v nej nachádzajú konkrétne značky, môže uchádzač predložiť ekvivalent, ktorý ale musí spĺňať rovnaké minimálne požiadavky na predmet, tak ako sú uvedené v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a jej príloh.

Unistav Teplič', s.r.o.

Stavebno – obchodná činnosť

ul. Fatranská 326/124

013 01 Teplice nad Váhom

IČO: 364186 IČ: 202 1953

IČ DP: 36202185 3

Harmonogram stavby "Kompostáreň Kremnica"

[illegible]

Fúziastav Teplička, s.r.o.
 IČO: 36418663 - obchodná činnosť
 ul. Ľudovítova 1326/124 ②
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418663 IČ: 2021851953
 IČ DPH: SK 2021851953

Príloha č. 4

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

„Kompostáreň Kremnica“

Obchodné meno uchádzača: Unistav Teplička, s. r. o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633

*

- Obchodné meno alebo názov subdodávateľa:

Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

Meno a priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Podiel subdodávky v % a stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

-

Uchádzač neuvažuje o subdodávateľoch a bude zákazku plniť vlastnými kapacitami.

V Tepličke nad Váhom dňa

Unistav Teplička s.r.o.
Stavebno – obchodná spoločnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK 2021851953

.....
Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26238
obchodne.financovanie@slsp.sk

Mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1
967 01 Kremnica

IČO: 00 320 781

Bratislava
27.03.2023

Záruka č. 141/CC/19 – BG168
(za riadne splnenie kontraktu)

Spoločnosť Unistav Teplička, s. r. o., so sídlom: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 36 418 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14956/L (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je Mesto Kremnica, so sídlom: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00 320 781 (ďalej „Beneficient“) Zmluvu o dielo (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia diela: „Kompostáreň Kremnica“ nachádzajúceho sa v Kremnici, v celkovej hodnote EUR 1.538.810,16 bez DPH.

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

153.881,02 EUR

slovom: **jednostopäťdesiatitisíc osemstoosemdesiatjeden 02/100 euro.**

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu (ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.12.2023.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke Beneficiantom;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“).


Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.


Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Ing. Lenka Holbíková
Produktový špecialista senior
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomáš
83
121
atislava


Martina Kubičková
Produktový špecialista
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie