ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva™)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Nazov organizacie: Obec Cifer

Sidlo organizacie: Néamestie. A. Hlinku 31

Statutarny organ: Mgr. MaroS$ Sagan, PhD., starosta obce
ICO: 00312347

DIC: 2021133697

Bankové spojenie: VUBa.s.

IBAN: SK74 0200 0000 0036 9222 1456

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Alena OlSova
b) technickych: Mgr. Michaela StrakoSova

(dalej len "Objednavatel™)

Néazov: Obecné sluzby Cifer, s.r.o.

Sidlo: Namestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cifer

Statutarny organ: Mgr. Maros$ Sagan, PhD., konatel

Zapisana v: Okresny sud Trnava, Obchodny register, Vlozka ¢. 54185/T
ICO: 55390048

DIC: 2121997570

IC DPH: SK2121997570

Bankové spojenie: VUBa.s.

IBAN: SK68 0200 0000 0047 9382 1658

Zéastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Maros Sagan, PhD.
b) technickych:

Cislo telefonu: 0915 930 737

Email:

(dalej len "Zhotovitel™)
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2.1

2.2

3.1.

3.2

3.3

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

Clanok 1.
PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara s cielom realizacie Projektu: ,,Materska Skola Pac" financovaného z
Planu obnovy a odolnosti SR z vyzvy ¢. 06R01-20-V02 (ZvySenie kapacit materskych Skol).

Vzhladom na charakter financovania predmetu Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, Ze budu
spolocne koordinovat postup a poskytovat' si poZzadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok IlI.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy si stavebné prace v ramci stavebného
projektu: ,,Materska Skola Pac".

Tieto stavebné prace budi financované z financnych prostriedkov verejného obstaravatela a
spolufinancované z finanénych prostriedkov z Planu obnovy. Predmet zmluvy je Specifikovany v
prilohe ¢. 1. a prilohe €. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len

»Dielo™).

Dielo bude realizované v stllade s prilohami ¢. I,&. 2, ¢. 3 a €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitelsa zavazuje
realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e podla projektovej dokumentécie stavby- priloha ¢. 1;

e oceneného vykazu vymer stavby- priloha €. 2.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Zze su mu zname technické a kvalitativne podmienky kjeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnut’ si
vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnud pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy, riadne a v€as, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednéavatela. Zhotovitefl pri realizacii Diela nepouzije materiél, o ktorom je v €ase jeho pouzitia
znéme, Ze je skodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.
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4.4, Zhotovitelsa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou

starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.1.1 vzmysle 83 zékona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 652 716,27 EUR

DPH 20% 130 543,25 EUR

Spolu 783 259,52 EUR

Slovom sedemstoosemdesiattritisicdvestopatdesiatdevat EUR a patdesiatdva
centov.

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrdhlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vySke urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urCené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha urcujica Cenu za Dielo je Uplna a zavazna a k jej zmene mdze dojst vylu€ne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je v sulade so
zadkonom o verejnom obstaravani a touto zmluvou.

VysSie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpe€enie bezpe€nosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto€né,
elektrick energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vCas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktord je vypocitana v stlade s prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe
€. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade supisu
dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom mesacne. Zhotovitel zaSle
Objednéavatelovi dva originaly prisluSnej faktliry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktary.

Faktdra je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednéavatelovi. Lehota splatnosti zafina plynat dinom nasledujacim po dni, v
ktorom bola faktira preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na Ucet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti fakt(r bola stanovena
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5.9

5.10

5.11

6.1.

6.2.

primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na spdsob

financovania predmetu zmluvy z Planu obnovy.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZena faktdra bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,

¢) forma Uhrady,
d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa méa platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary,
f) ITMS kéd projektu, nazov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktdra (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nedplné Udaje,
Objednéavatel je opravneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitelje povinny faktdru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.|.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktdry nie je Objednavatelv omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary zane plynat odo dia jej
dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktary musi byt:

a) Protokol o prevzati - supis skutocne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla
rozpoCtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Slpis bude odsthlaseny stavebnym
dozorom a bude vyhotoveny a predloZzeny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xlIs/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru

a Objednéavatela.

b) Fotodokumentaciu o skutocne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktdry aj vazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednéavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnd vyzvu Objednéavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady

Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 15 mesiacov od prevzatia
staveniska. Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto

Zmluve.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$Sej moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednévatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a

odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo
prekadzky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

Primeran( dobu, kedy bola praca Zhotovitelom preruSena z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokongenia Diela.
PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu oznamit Objednavatelovi
a stcasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spOsobila prerusSenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac. Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok méa Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozZi Zhotovitel najneskdr do péat dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Zze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku Skéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabréania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednéavatel je povinny zaplatit' Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dfiu preruSenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a vc¢as.
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7.1

8.1

8.2

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentacie (Priloha €. 1 Zmluvy).

Clanok VL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

Objednéavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstUpit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednévatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade casového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednéavatelje povinny uhradit cenu dohodnutud v ¢l. V.

d)

e)

Kazda zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhG zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpe it Cinnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitelje povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢€.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel
Objednéavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodéavatela. Zhotovitelje v sulade s 841 ZVO povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich
subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 3
tejto Zmluvy. Zhotovitelje povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objednéavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela po€as trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vSetky Udaje
podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
pévodného subdodéavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
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d)

9)

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
savisiacich pravnych predpisov (0.i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpeCit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednéavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, (daje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o
verejnom obstaravani, daje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky UGgasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
poévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondavat stavebné préace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz poZzivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrzZiavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitelje povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitelje povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom, ze
vykonané prace bud( zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
préc, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato€nej kontroly a znaSat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préaci, vratane zabezpecenia informécii, vzdelavania a organizicie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a pInit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a
odbornt spodsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,
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8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

J) Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie Cinnosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vySSim rizikom, pri ktorych méze vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych CastejSie vznika poSkodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela,
ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornd
sposobilost potrebnd na vykon prace preukazat prisluSnou dokumentéaciou;

k) Zhotovitelje povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

[) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urené
zdkonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také Cinnosti
vykonava;

m) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednéavatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu.

Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vadd alebo nedorobkov, primerana lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit's nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat
odpad a necistotu spdsobenu jeho €innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k zneCisteniu okolitych priestorov. V stlade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeSkani v pripadoch vy$3ej moci, ak tieto skuto€nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zndme.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveri na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru opravnenu osobu.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup préac, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednévatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon") zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi

Zhotovitelovi.
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9.3

94

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduiceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy:................... Peter BobeK........ccocoovvvivieniieiceeee

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu
osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat Objednéavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zzivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajli niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednéavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skuto€nost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skuto€nosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat'vSetky Udaje, ktoré st dblezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
majld vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najméa Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetick( siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢&i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukoncenivsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat
pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny
termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budd prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1  Objednéavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slazilo k ur€enému Gcelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v stlade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentéacie podla bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:
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104

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

a) Prislusna képiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisSok - bez zavad,

¢) Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenti,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) OsvedcCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasend zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
mbze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednéavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat'.

Za den odovzdania alebo def ukoncenia UspeSného preberania Diela sa rozumie def podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost' Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (€lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela ztGcastni prehliadky dokonovaného Diela, resp.
jeho casti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon péat dni vopred pred terminom

odovzdania Diela.
Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade s
ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v €lanku lIl. tejto Zmluvy v
stlade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a europskymi
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11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10

11.11.

11.12.

11.13.

normami, vztahujlcimi sa na predmet plnenia a na stavebnu €ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materiédlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta

dlhsia zaruc¢na doba.

Plnenie méa vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnd reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do péatnastich pracovnych dni, Zhotovitelje povinny zacat odstrafovat vadu
do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyZzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklaméacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamécia,
ktori Objednavatel zaSle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zésielkou, pricom za defn nahldsenia problému - reklaméacie e-mailom
pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZzuje den odoslania e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.

Zarucna doba zacina plynat diom nasledujdcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru€nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konec¢nu
moznost' reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim
nevhodného materiélu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitelzodpoveda.

Zhotovitel prebera zavéazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru€nej dobe
a sliCasne sa zavazuje, Zze v priebehu vykonavania réznych préac, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.
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11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruc¢nej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaruc¢nej doby, bude na zaklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, €i boli odstranené doteraz reklamované

vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudd Objednéavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Planu obnovy a vyhlasuje,
Ze berie na vedomie moznu vysSku Skody, ktoriG méze Objednavatelovi spdsobit porusenim
svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi spdsobend v doésledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednéavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhda strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok Xl1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavézkov Zhotovitela je Objednéavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnd pokutu vo vysSke 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty kalendarny defi omeSkania.

e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru€nej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy def
omeskania Zhotovitela az do doby ich skutocného odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnid pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zaCaty kalendarny defi omeskania.

e Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé poruSenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske

Strana 12z 16



13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy.

e V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urfena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vySke 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto poruSenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- méa narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
poruSenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

» V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla ¢l. VIII, bod 7 tejto zmluvy ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke sankcie/korekcie, ktord mu
udeli poskytovatel NFP.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domdahat sa nahrady Skody
presahujidcej zmluvnu pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, bud( uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora ozndmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia
budl zasielané doporuc¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym
sp6sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v slvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

VSetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusSnom stide Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zavézku tato prekazku predvidala. Uginky
vylucujlce zodpovednost s obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Strana 13z 16



14.5.

14.6.

14.7.

151

15.2

15.3

15.4

155

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s 8§18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena €i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom déva suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebn( sucinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavéazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a ddévodov uvedenych v tejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spbsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednéavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit'v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy
v pripade, kedy nebola poskytnuta dotacia na predmet plnenia a financné moznosti
objednavatela neumoziuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy
savisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované poruSenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €Casti Zhotovitelom v omeSkani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) porusenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy,

h) iné podstatné porusSenie podfa textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani,
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nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusSenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné dnom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednéavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od Zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava

vlastnictvom Objednéavatela,
b) Objednéavatelje dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna

nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,
¢) Zhotovitel vystavi vyGctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gcinnosti odstipenia od

Zmluvy. Pre splatnost faktary sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne

zavéaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost’ tejto Zmluvy nastane po splneni odkladacej podmienky,

ktora spociva v tom Zze:
a) dojde k nadobudnutiu G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),
b) dbéjde k ukonceniu finantnej kontroly, vramci ktorej poskytovatel neidentifikoval

nedostatky, (t.j. po doruceni spravy z kontroly).
c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutocnostiach.

Neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 - Projektova dokumentécia ,,Materska Skola Pac
Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer ,,Materska Skola Pac"
Priloha €. 3 - Informécie o subdodavateloch (ak relevantné)

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
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strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nedcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo netcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gc¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

1"""1yCO:*55'390'048,"DTC: 2121997570

. , . Zhotovitel ®
Objednévatel
Mgr. Maro$ Sagan, PhD. Mgr. Maro$ Sagan, PhD.
Starosta obce Konatel

Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia
Priloha ¢. 2 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 - Informacie o subdodéavateloch (ak relevantné)
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Néazov stavby Materska Skola Pac JKSO
ECO
Miesto Péc- miestna €ast obce Cifer
ICo IC DPH
Objednéavatel Obec Cifer, Nam. A. Hlinku 31, 919 43 Cifer
Projektant Ing.Arch,Andrej Svetko
Zhotovitel
Spracoval BizPartner Agency, s.r.o. Poprad
Rozpocet €islo Dna PoloZiek CPV
|127. 6. 2023 CPA
Merné a UcCelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 196 981,16 8 Prace nadcas 13 GZS 23 344,95
2 Montaz 155 091,73 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 193 085,26 10 Kultdrna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 78 687,45 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 'M" Dodavky 386,44 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 753,10 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 624 985,13 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 23 344,95
20 HzZS 0,00 21 Kompl. €innost 22 Ostatné naklady 1 276,50
Projektant D Celkové naklady
23 Suget7, 12, 19-22 652 716,27
Datum a podpis Petiatka 24 DPH 20,00 % z 652 716,27 130 543,25
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 783 259,52
TiW'Lsv
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka _ ; -
Zhotovitel Zinez’KIrQl ITbVEICPD o £ Dodavky objednavatela 0,00
-2~ Tois 27; Kizava dolozka 0,00
IQO: 55 390 048, DIC: Ziziayr 70
28 0,00

Datum a podpis

kryci list rozpocCtu

Peciatka
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