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1.2

Zmluva o dieloé............. f FOTOT
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

e-mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny organ:

Zapis v registri:

Sro, VloZka &. 46219/V
Zastupca na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

e - mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej len ,zmluva”)

I. ZMLUVNE STRANY

Obec SmiZany

Namestie M. Pajdusaka 1341/50, 053 11 Smizany
Megr. Miroslava Szitovd, PhD. - starostka obce
00691 721

2020715554

SK2020715554

Prima banka Slovensko, a.s.

SK17 5600 0000 0034 1263 7001
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK40 7500 0000 0040 3161 1005

053/44 314 83

smizany@smizany.sk

Smizianske sluiby s.r.o., registrovany socidlny podnik
Smrekova 24, 053 11 Smizany

Mgr. Miroslava Szitova, PhD., konatelka spolo¢nosti
Martin Badzik, konatel spolocnosti

Obchodny register Mestského sudu Kosice, oddiel:

Martin Badzik, konatel spoloénosti
Martin Badzik, konatel spolocnosti
52 355187

2120991950

SK2120 991 950

Slovenska sporitelfia

5K23 0900 0000 0051 5920 2512
0905 836 348
smizany@obecnesluzby.sk
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Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci zakazky zadavanej na
zdklade § 1 ods. 14 pism. a) bod 1 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, tzv. jedna sa o 2akazku s nizkou hodnotou,
ktorej predmetom je uskutoCnenie stavebnych prac pre verejného obstaravatela,
ktorych dodavatefom je registrovany socidiny podnik.

Nazov stavby: "Boxy na odpad pre projekt: Zberny dvor v obci SmiZany”.

Zhotovitel je registrovanym socidlnym podnikom na zaklade rozhodnutia osvedCenia
€. 014/2019_RSP vydaného Ministerstvom prace, socidinych veci a rodiny Slovenskej
republiky zo dia 01.06.2019, ktory vykonava 0. i. aj ¢innosti uskutoénovania stavieb
a ich zmien.

lIl. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatela dielo - stavbu: "Boxy na odpad pre projekt: Zberny dvor v obci Smizany",
Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, kéd vyzvy: OPKZP-PO1-5C111-
2021-72, pre projekt s nazvom: ,Zberny dvor vobci Smizany”, kod projektu v
ITMS2014+: 310011BVL3.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa pocas pinenia tejto zmluvy s aktudine platnou
Zmluvou o poskytnuti nendvratného financného prispevku uzatvorenou medzi
objednavatelom a Poskytovatefom NFP v zneni neskordich dodatkov (dalej len ,,zmluva
o poskytnuti NFP“) aV3ieobecnymi zmluvnymi podmienkami ktejto zmluve
o poskytnuti NFP zverejnenymi na webove] strdnke Poskytovatela NFP v sulade
s platnou legislativou.

Zhotovitel vykonad dielo podla:

- predlozenej projektovej dokumenticie, ktorej obsah je zaviznym podkladom pre
vyhotovenie poloZkovitej kalkulacie rozpoétu diela, v plnom rozsahu sutainych
podkladov,

- polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela vratane ostatnych nakladov za savisiace sluzby
vyplyvajuce zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel (cenova ponuka vypracovana dia
20.10.2023), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
prac a vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektove;
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesiondlnej drovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene,
na viastnu zodpovednost a nebezpecenstvo, pricom bude re$pektovat vietky zakony,
pravne predpisy a normy platné na uzemi Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia
prislusnych dotknutych organov.
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3.6

4.1

4.2

43

44

5.1

5.2

Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré méiu mat zasadny
vplyv na jeho prevadzkovanie.

Iv. EAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v Clanku I, bode 3.1
Zaciatok stavby: prevzatim staveniska
Ukoncenie stavby:  do 45 dni od ucdinnosti zmluvy o dielo

Povinnost zhotovitela zhotovit dielo sa povaiuje za splnend protokoldrnym
odovzdanim a prevzatim celého diela,

Pre zabezpelenie riadneho a véasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel pozaduje
a objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi najneskdr pri odovzdavani
staveniska dokumenty a podklady uvedené v asti VIIl. Podmienky vykonania diela,
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora by mohia mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel zhotovi dielo v termine uréenom v bode 4.1 tejto zmluvy. Ak zhotovitel
pripravi dielo alebo jeho dohodnutd cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, bez naroku zhotovitela na finantné zvyhodnenie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. lll. bodu 3.1 je stanovena v silade
so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSkou MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni
neskorsich predpisov, je dolozend polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela vratane
ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy, resp. cenovou ponukou,
ktord vyhotovil zhotovitel v ramci procesu verejného obstardvania a tvori Prilohu €. 1
k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitela zavdzna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 25965,18 €

(Slovom: dvadsatpattisicdevatstosestdesiatpat eur a osemnast centov)

Zhotovitel je/nie je platcom DPH.

Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer

podfa sutainych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitefa pri
zhotoveni tohto diela zdvazné.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

V3etky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zaklade zaviznych
jednotkovych cien a skutoéne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela.

Cena pokryva cely zmluvny zavézok a vietky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.,

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefa, vyhotovenie dokumentdcie
skutofného zhotovenia stavby a zabezpeceni ostatnych zdvazkov zhotovitela z tejto
zmiuvy.

V pripade, Ze podas realizacie diela nastane potreba zmeny pouiitych materidlov,
konstrukcii a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentdcii, musi byt kazda
zmena vopred odsuhlasend projektantom, stavebnym dozorom objednavatela,
zaznamenana v stavebnom denniku.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizacii diela podlieha
predchadzajucemu odsuhlaseniu projektantom a stavebnym dozorom objednavatela.
Bez odsuhlasenia nie je moiné ekvivalent pouiit resp. zabudovat.

Pri uzatvérani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajucom odsuhlaseni dohodnuté
prace naviac za cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak poOjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouiije sa
jednotkova cena z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak péjde o polozky prac, ktoré necbsahuje ponukovy rozpodet, pouiije sa
jednotkova cena z cennika, podfa ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej urovni
ponukového rozpoctuy,

5.8.3 ak pdjde o polozky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoéet a ani cennik, podfa
ktorého bol vypracovany rozpocet, pouiije sa individualna kalkulacia s pouZitim tdrovne
réZie a zisku ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco
iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytuje zhotovitefovi finanéné preddavky ani zdlohy na predmet
zmluvy.

Cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradena priebeine, na zaklade Ciastkovych faktar
vystavenych podla skutocne vykonanych prac.

Zhotovitel' musi svoje prace vyGétovat overitefnym spdsobom. Podkladom pre
vystavenie faktury je sipis skutofne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela,
odsuhlaseny a podpisany stavebnym dozorom objednavatela. Stpis vykonanych prac
je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie
poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom podla zmluvy. Pripadné

Str. 4



6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na poZiadanie uviest
oddelene.

Lehota splatnosti faktur za vykonané prace je 60 dni odo dfa ich doruéenia
objednavatelovi. Zmluvné strany vyslovne uvddzaju, Ze vzhfadom na skutoénost, Ze
predmet plnenia tejto zmiuvy je podla ¢l. lll. financovany z Operaéného programu
Kvalita Zivotného prostredia, je lehota splatnosti faktar v sulade s ustanovenim § 340b
Obchodného zakonnika anie je vhrubom nepomere kpriavam apovinnostiam
zhotovitefa podla ustanovenia § 369d Obchodného zdkonnika. Ddvodom na
stanovenie dlh3ej lehoty splatnosti faktir nad rémec 30 dni je skutofnost, Ze
objedndvatel ma na zabezpecenie financovania projektu podpisant platni a Géinna
Zmluvu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (NFP) z Operatného
programu Kvalita Zivotného prostredia.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost doruéenych faktur. Faktary musia
obsahovat naleZitosti uvedené v § 74 zékona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluvné strany dohodli, fe predloZena faktira bude obsahovat aj udaje, ktoré
nie sU uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) €islo Zmluwy,

b} termin splatnosti faktuary,

¢) forma uhrady,

d) oznacenie pefaZného Ustavu a Cislo uétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e} meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktury bude dodaci list — sipis vykonanych prac za fakturované obdobie s
vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovani polozku (s DPH a bez DPH), pocet
jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH), zistovaci protokol,

g) ITMS kaéd projektu, ndzov projektu;

h) informaécia, Ze sa jedna o prenos dafovej povinnosti.

V pripade, ze faktury nebudu obsahovat pozadované nalefitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitefovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zadina plynut nova lehota splatnosti
dorucenim opravenych faktur objednévatelovi.

Platby za vykonané price nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej

dokumentacie a podmienok zmluvy, a e minimdlne pocas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.
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7.5
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7.8
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7.10

7.11

8.1

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v Case
jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela
zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouiitim podkladov a
veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouiiti
trval.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zane plynut odo dha odovzdania a prevzatia diela
objedndvatefom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava ini zaruéni dobu uvedent v
zaruénom liste, plati zaru¢nd doba udana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri
odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vietkych zariadeni s krat$ou zarukou ako
60 mesiacov, s uvedenim zdruénej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia v
zmysle tohto &lanku do 10 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie
objednavatela alebo nastupcu a vady odstranit, v ¢o najkratSsom technicky moinom
case. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomne.

Objedndvatel sa zavazuje, e pripadna reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podfa €. I. tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit
ich odstranenie na naklady zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
Havarijné stavy t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich
nahiaseni.

Vill. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné

nebezpefenstvo. NebezpeCenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy
zhotovitel v rozsahu svojho predmetu plnenia.
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8.14

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak,
aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami
zmluvy. Sadasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi aj
stavebné povolenie a projektovi dokumentdciu potrebnd na vykonanie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov
$tatnej spravy a podmienky, za ktorych je moZné vykonavat stavebné prace.

Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s odovzdanim staveniska objedngvatel uréi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znalky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach v
suvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstard a uhradi tieto préce zhotovitel.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pldch obstarava zhotovitel a znasa aj
pripadne poplatky.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych
materialov, stavebnych hmdt a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo
skladu na stavenisko, ako aj straZienie staveniska, vratane ostatnych zariadeni
staveniska.

Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia
vlddy SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéch
na stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR &, 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a achranu zdravia viastnych pracovnikov.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k
nemu. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

Objednavatel zabezpeli moinost napojenia na odber elektrickej energie a Ufitkovej

vody. Ndklady na dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a si suéastou
zmluvnej ceny podla £l. V tejto zmluvy.
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8.21

8.22

8.23

Objednavatel zabezpeli vietky rozhodnutia orgdnov $titnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel povinny reSpektovat.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor objedndvatela na preverenie prac, ktoré
v daldom postupe budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva mu musi byt
dorucena pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mbze uskutoénit zapisom
v stavebnom denniku, pokial taky zapis stavebny dozor objednavatela potvrdi svojim
podpisom.

Ak sa stavebny dozor objednavatela na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi,
hoci bol na to riadne vyzvany, je objednavatel povinny uhradzat naklady dodatocéného
odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze
prace boli vykonané chybne, znda niklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je povinny prizvat stavebny dozor objednavatela na kontrolu najmi tychto

prac:

- na kontrolu rozvodov instalacii pred zakrytim,

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii, podia vrstiev predpisanych
projektom a vyslovit sdhlas pre realiziciu daldej vrstvy,

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp.
stavebny dozor objednévatela k Gcasti na skuskach podfa bodu 9.7. o vykonanych
skudkach vedie zhotovitel zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v siulade s § 46d zdkona ¢é. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona.

Objednavatel a stavebny dozor objednavatela je opravneny kontrolovat vykonavanie
diela. Ak zistia, Zze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
objedndvatel opravneny doZadovat sa zdpisom v stavebnom denniku toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym wvykondvanim diela a toto vykonaval
riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej a postup zhotovitefa by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu
zmluvy, je objednavatel opravneny od zmiuvy odstiipit.

Stavebny dozor investora moie na zaklade vlastného uvdZenia v priebehu plnenia
zmluvy poZiadat zhotovitela o predloZenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku
pred resp. pocas jeho zabudovania.

Zhotovitel zabezpecdi ticast svojich pracovnikov na preverovani svojich préc a dodavok,
ktoré vykonava technicky dozor objednédvatefa alebo iny zodpovedny zastupca
objednavatela a bez melkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych
nedostatkov a odchylok od projektu.
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8.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatef, resp. stavebny dozor objedndvatela ma pocas realizcie diela pravo
priebeinej kontroly, pravo upozornif zhotovitefa na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo poZadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. stavebny dozor objednavatela
na jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerudenie prac z tohto
dovodu nie je omeskanim na strane zhotovitefa.

Nebezpefenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie  diela znasa zhotovitel aZ do protokoldrneho odovzdania diela
objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny zicastovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré v
priebehu realizacie zvola objednavatel alebo stavebny dozor investora s tym, Ze ich
presny termin mu bude pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel odovzdéd dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumentdcie a spise s
objednavatefom preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel pisomne
vyzve objednavatela na prevzatie diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi  predpismi, zdvaznymi normami a projektovou
dokumentdciou. Doklady o tychto skdskach podmiefiuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ie v
preberacom protokole:

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto
zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo skody na
objednavatela.
X. VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Vzhfadom na to, Ze objednavatel zadal zakazku v zmysle § 1 ods. 14 pism. a) bod 1
zakona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, nie je zhotovitel opraveny vyuzit moznost subdodavatefa ani len na éast

zakazky.

Zhotovitel povinnost zhotovit dielo v celku bez vyhrad prijima.
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11.2

11.3

11.4

11.5

116

11.7

11.8

11.9

121

12.2

12.3

XIl. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvneé pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v £l. lll bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod
4.1, 2aplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,25 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla
€l. V bod 5.1 za kaidy kalendarny dert omeskania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom
vyuctované droky z omeskania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podlfa § 369 ods. 2
Obchodného zdkonnika.

Ak zhotovitel nezatne s odstranovanim vad v €ase podla ¢l. Vil bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy kalendarny den omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €l. Vil bod 7.6, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy kalendarny defi omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy kalendarny den, ak
medka s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o
odovzdani a prevzati diela.

Ak zhotovitel porusi ktorukolvek z povinnosti tykajucu sa subdodavatelov vyplyvajucej
zCl. X tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vyike 5% z ceny za dielo, za kaidé

porusenie ktorejkolvek z vy$die uvedenych povinnosti, a to aj opakovane.

Lehota splatnosti faktar, ktorymi sa uplatiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich
dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktord vznikla
porudenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.
XIl. ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

KaZda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna
za §kodu sposobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v

bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaZe, e $koda bola spdsobend okolnostou
vyluéujucou zodpovednost.
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124

125

12,6

131

13.2

133

13.4

Ak vznikne 3koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb alebo
ich poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych
predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo poruienim inZinierskych sieti,
zodpoveda za tuto skodu zhotovitel,

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdscbenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych poutil na realizaciu diela.

XIll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade podstatného porusenia zmluvy maju zmluvné strany préavo odstupit od
zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa adresuje pisomne, pricom Gcinky odstupenia
nastavaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuja:

13.2.1 neprevzatie staveniska o viac ako 10 kalendarnych dni po uplynuti terminu na
prevzatie staveniska,

13.2.2 nedodrianie terminu ¢asu pInenia podfa ¢lanku 4.1 o viac ako 10 kalendarnych
dni,

13.2.3 odovzdanie stavby o i len s€asti na zhotovenie inému zhotovitelowi,

13.2.4 vadné pinenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane
uréenej lehote neodstranil {¢l. VI, bod 8.21),

13.2.5 omeskanie objedndvatela pri plneni si svojich finanénych zavdzkov
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy voéi zhotovitelovi o viac ako 30 dni,

13.2.6 v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatefov ma
objednavatel pravo odstupit od Zmluvy,

13.2.7 zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele
podfa prislusnych STN,

13.2.8 ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj Umysel nepokraovat v pineni zmluvy,

13.2.9 ak sa zhotovitel dostane do konkurzu, konkurzného konania, likvidacie alebo
restrukturalizacie.

Ak dojde k zaniku zavazku z dovodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie
je povinny mu uhradit naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze zhotovitel sa stane trhovo orientovanym a
nadobudne dostatoény stuperi nezavislosti alebo ak dojde k vstupu sukromného
kapitalu do majetku zhotovitela, objednavatel je povinny mimoriadne ukonéit zmluvu
odielo vdfiom vzniku niektorej z uvedenych skutoénosti a odstupit od zmluvy.
Odstdpenie od zmluvy nadobada uinnost diiom vzniku vtomto odseku uvedenej
skutoénosti.
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14.2

151

15.2

16.1

16.2

XIV. KONTROLA

Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly /auditu/ overovania slvisiaceho s

dodanim predmetu zakazky a to kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti predmetne;j

Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim

organom a objednavatefom a to opravnenymi osobami, najma:

14.1.1 Poskytovatel a nim poverené osoby,

14.1.2 Utvar vnadtorného auditu Riadiaceho orgdénu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

14.1.3 Najvyssi kontrolny drad SR, Urad viddneho auditu, Certifikacny orgdn a nimi
poverené osoby,

14.1.4 Organ auditu, jeho spolupracujuce orgdny a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

14.1.5 Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

14.1.6 Orgdn zabezpelujuci ochranu financnych zdujmov EU, a poskytnut im vietku
sucinnost.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatefa v sudlade s

pozZiadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych orgdnov predloZi Objednéavatelovi

akykolvek doklad suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stéinnost

pre dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy.

XV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poraddch, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podfa potreby.

Zhotovitel vyhlasuje, ze k datumu podpisu tejto zmluvy o dielo, je zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora v zneni neskorsich predpisov, pricom sa zavazuje, Ze 2apis v registri
bude platny pocas celej doby realizicie diela, az po uplne finanéné vysporiadanie
zhotovitela a objednavatela.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a Géinnast nadobuda
defi nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

Menit alebo dop{fat obsah zmluvy je moné pri dodriani § 18 zikona €. 343/2015 Z. 2.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, len formou pisomnych odislovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
u€inné diiom nasledujlicim po dni zverejnenia v zmysle aktudlne platnych pravnych
predpisov. Dodatky podliehaju povinnému schvaleniu sprostredkovatelského organu.
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov chfadne zmeny alebo zruenia zdvézku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnd, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmiuvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tito zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej véle, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, 2zmluvu si preditali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu
s celym jej obsahom.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 — Rozpocet

Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd
objednévatel a jedno zhotovitel.

V Smizanoch dfa 24.10.2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Mgr. Miroslava Szitova, PhD. Mgr. Miroslava Szitova, PhD.
starostka Obce Smizany konatelka spoloénosti

-------------------------------------------------------

Martin Badzik
konatel spolo€nosti
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
#0ODKAZ!
Obijekt:
SO 03 - BOXY NA ODPAD

JKSO:

Miesto: Smizany

Objednavatel:
Obec Smizany

Zhotovitef:
Smizianske sluiby s.r.o , RSP

Projektant:
Ing. M. Havas

Spracovatel:
Ing. Janka Pokryvkova

Poznamka:

Cena bez DPH
Zaklad dane

Znizena 25 965,18

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka

Strana 1z 2

v  EUR

Spracovatefl

Datum a podpis:

Zhotovitef

Datum a podpis:

KS:
Datum:

1CO:
1€ DPH:

ICO:
I& DPH

ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

52355187
SK2120991950

25 965,18

Sadzba dane
2 596,52

28 561,70

10,00%

Peéiatka

Petiatka



ROZPOCET

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
S0 03 - BOXY NA ODPAD
Miesto: Smizany
Objednavatel: Obec SmiZany
Zhotovitel: SmiZianske sluzby s.r.o , RSP
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoctu
o HSvV Prace a dodavky HSV
o 3 _Zvislé a kompletné konstrukcie

1 | K |382127880
e e
| 2 | M 5938920100
D 16
3 | K 627991020
+ -+
4 | K 631315611

L o

o 99
| 5| K 098145421

|
Montaz prefabrikov. dielcov sitaznych Zfabov a polnych
hnojisk, dielcov tvaru T, hmotnostido 7,5t

|
;Prefa I_ZX (GREFA - sienovy prefabrikat tvaru T)

Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Tesnenie Skar

'Mazanina z beténu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do
240 mm

_Presun hmét HSV
Presun hmét pre obj.8144 okrem sil, zvisld nosna
konétr.i zakrylie mont.z dielcov beténowych

Strana2z 2

MJ

ks

m3

MnoZstvo

T

25,000

4
25,250

104,5001
13,790

T

112,975

1

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

Ing. M. Havas
my. Jaina
Dalimndenih

Cena celkom [EUR] |

25 965,18
25 965,18



