wedoslovenski
stribudna

Zmluva o spolupraci — rozvoj distribu¢nej sustavy

Z-D-2023-001745-00

uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,ZoS")

ZMLUVNE STRANY
Ziadatel o spolupracu:
Obchodné meno: Mesto Kremnica
Sidlo: Stefanikovo namestie 1/1, 967 01 Kremnica
I€o: 00320781
DIC: 2020529676
IC DPH: nie je platca DPH
Zastlpena: Magr. Ing. Martin Novodomec, primator mesta
Bankové spojenie: VUB Ziar nad Hronom
IBAN: SK38 0200 0000 0000 1472 8422
(dalej len ,,Ziadatel)
Prevadzkovatel distribuénej sdstavy:
Obchodné meno: Stredoslovenska distribuénd, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR
Miesto podnikania: totoZné so sidlom
i¢o: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: $K2022187453
Zast(pena: Ing. Milan Migkar, riaditel divizie ENERGETICKE AKTIVA
Bankové spojenie: VUB Zilina
Cislo étu: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, viofka &. 10514/L
(dalej len ,,Prevadzkovatel™)
(Prevadzkovatel a Ziadatel dalej spoloéne len ,,Zmluvné strany®)

PREAMBULA
KedZe

Prevadzkovatel je drZitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatefom distribucnej ststavy
vzmysle zdkona & 251/2012 Z. z. oenergetike aozmene adopineni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatela distribuénej ststavy je zabezpecit spolahlivé, bezpeéné a tic¢inné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpecit
rozvoj a prevadzkyschopnost ststavy tak, aby kapacita ststavy dihodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam tdastnikov trhu s
elektrinou na pristup do distribuénej sistavy a distribiiciu elektriny,

Ziadatel' ma zaujem na bezodkladnom rozdireni distribuénej sdstavy v k. 0. Kremnica, ktoré pozostédva z realizécie stavebnej akcie pod
nazvom:

,» 17374 - Kremnica - Ul. Kutnchorsk3 - Rekon3trukcia NNS “



=

(dalej len ,,Stavba”),

ktorej sti¢astou st nasledujlce stavebné objekty:

501 NN kablové rozvody,

SO2 NN vzdu3né vedenie - demontaz,

SO3 NN vzduiné vedenie — montaZ,

Z toho objekty

SO1 NN kablové rozvody,

SO2 NN vzduiné vedenie - demontaz,

SO3 NN vzdusné vedenie —montaz,

st povaZované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle ¢l. 9 tejto ZoS.

Stavba nie je v dlhodobom plane rozvoja distribuénej stistavy Prevédzkovatela, .

Prevadzkovatel a Ziadatel maji zdujem upravit vzdjomné vztahy sivisiace so zabezpedenim, realiziciou, kolauddciou
a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby, dohadli sa Prevadzkovatel a Ziadatel na uzavreti tejta ZoS.

Clanok 1
Predmet Zmliuvy

Predmetom tejto ZoS je vzdjomna spolupraca Prevadzkovatela a Ziadatela pri realizdcii Stavby uvedenej v Preambule, ktord je
potrebna pre zabezpefenie pripojenia Ziadatefa ajeho odbernych miest kdistribuénej sustave Prevadzkovatefa s ciefom
zabezpedenia podmienok pre budlce pripojenie a budici odber elektriny buddcimi koncovymi odberatelmi elektriny pre
poZadovany pocet buddcich 26 odbernych miest s hodnotou isti¢a 3f x 25 A a 1 odberné miesto s isticom 3f x 40 A.

Pre vylti¢enie pochybnosti, tato ZoS nie je zmluvou o pripojeni Stavby Ziadatela do distribugnej ststavy Prevadzkovatela.
Neoddelitelnou siéastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1, ktord obsahuje zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribuénej ststavy
Prevadzkovatela spolu s poZzadovanym wykonom, ktori majud byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

Neoddelitelnou stiastou tejto Zmluvy je Priloha & 2, ktord obsahuje schému riefeného (zemia spracovand na podklade
grafického informac¢ného systému Prevadzkovatela.

Clanok 2
Sti¢innost Ziadatela

Ziadatel sa zavizuje, 7e:

a)

b)

zabezpeti projektovi dokumentdciu a infiniersku &innost na Stavbu v zmysle &ldnku 3 a 4 tejto ZoS prostrednictvom jedného
z Dodédvatefov uvedenych v zozname kvalifikacného systému Previadzkovatela (dalej len , Dodévatel realizaénych préac®)
{Priloha €. 3 tejto ZoS),

zabezpeci realizaciu Stavby, t.j. vwbuduje prostrednictvom jedného z Dodévatelov uvedenych v zozname kvalifikatného systému
Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizalnych prac”) (Priloha €. 3 tejto ZoS} na zdklade Zmluvy o dielo v silade so
Standardmi Prevddzkovatela v termine do novembra 2025 elektroenergetické zariadenia v rdmci Stavby a zabezpeéi realizdciu
upravy ¢asti distribuénej siistavy ako realizéciu Osobitného diela, a to za podmienck uvedenych v ¢lanku 9 tejto ZoS,

zabezpedi kolaudaéné rozhodnutie na Stavbu,

majetkovoprévne vysporiada Stavbu,

uzatvori kiipnu zmluvu na Stavbu a to vyhradne s Prevddzkovatefom ako kupujlcim.

Clanok 3
Projektova dokumentacia

Ziadatel je povinny zabezpecit na viastné naklady vypracovanie projektovej dokumentécie Stavby na ziklade technického navrhu,
ktorym je stanovené zakladné technické riefenie stavby.



. Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentacie Stavby konzultovat s Prevadzkovatelom a predlofit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Prevadzkovatefovi na zévereéné prerokovanie. Zavizok Ziadatela vypracovat projektov
dokumentdaciu Stavby sa povazuje za spineny aZ diiom jej pisomného schvélenia Prevadzkovatelom.

. Ziadatef je povinny zabezpetit vypracovanie projektovej dokumentdcie Stavby v stlade so Standardom projektovej dokumentécie
a inZinierskej ¢innosti Prevddzkovatela na projektovi dokumentdciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatefa
www.ssd.sk.

. Ziadatel je povinny zabezpecit, aby pri vypracovani projektovej dokumenticie Stavby boli poufité iba materidly schvalené
Prevddzkovatelom. Katalégom funkénych prvkov Prevadzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela www.ssd.sk.

€lanok 4
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny v mene Prevadzkovatela poZiadat prisluiny stavebny trad o vydanie stavebného povolenia a/alebo inych
rozhodnuti a ozndmenf prisludného stavebného dradu potrebnych pre vybudovanie Stavby a vykonat v jeho mene vietky pravne
tkony suvisiace svydanim takychto rozhodnuti, povoleni a ozndmeni. Za tymto Uéelom Prevadzkovatel vystavi pind moc
Ziadatefovi a to na zaklade doruéenej ¥iadosti Ziadatela o jej vystavenie.

. Ziadatel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Stavby, t.j. prevod prav
a povinnosti Prevadzkovatela ako stavebnika Stavby na ind osobu. V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 2000 eur za ka?dé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktlry vystavenej
Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalenddrnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla
tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu Skody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne poruSenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

Clanok 5
Majetkovoprivne vysporiadanie vztahu k nehnutefnostiam dotknutym Stavbou

. Ak bude Stavba umiestnend na nehnutelfnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budd
v dalSom texte tejto ZoS oznatované ako ,ZafaZené nehnutelnosti Ziadatefa”. Ak bude Stavba umiestnend na nehnutelnostiach -
pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budd v dalom texte tejto ZoS oznaované ako ,Cudzie
Zata¥ené nehnutelnosti”. Zatafené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zata’ené nehnutelnosti (dalej spoloéne len ,Zatafené
nehnutelnosti®).

. Ziadatel' je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k ZataZenym nehnutefnostiam, ato
nasledovnym spbscbom:

a) Vpripade elektroenergetickych zariadeni, ktoré sd transformacnymi stanicami (kioskové alebo murované), ktoré budd
umiestnené na ZataZenych nehnutefnostiach — pozemkoch, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatefovi viastnicke
pravo ktymto castiam takychto ZataZenych nehnutelnosti vo vymere urcenej Prevddzkovatefom, ktord zodpoveda ich
zastavaniu transformaénymi stanicami, ich stc¢astami a prisluSenstvom a ktora je potrebna na prevadzku, obsluhu, GdrZbu,
opravu, Upravu a rekonstrukciu tychto Zariadeni Prevadzkovatefa (dalej len ,Potrebné Casti”).

V pripade Zata¥enych nehnutefnosti Ziadatefa, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevddzkovatelovi viastnicke pravo k
Potrebnym ¢astiam ZataZenych nehnutefnosti Ziadatela, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych asti
Zata¥enych nehnutelnosti Ziadatela medzi Ziadatefom ako ich predavajicim a Prevadzkovatefom ako ich kupujlcim za
kipnu cenu v celkovej vyike 1,- eur, za celii vymeru Potrebnych &asti ZataZenych nehnutelnosti Ziadatefa. Dohodnutd cenu
zaplati Prevadzkovatel na ziklade faktiiry vystavenej Ziadatelom.

V pripade Cudzich Zatafenych nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo
k Potrebnym £astiam Cudzich ZataZenych nehnutefnosti, a to uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode
Potrebnych &asti Cudzich ZataZenych nehnutefnosti v prospech Prevadzkovatefa medzi viastnikom Potrebnych gasti Cudzich
ZataZenych nehnutefnosti ako ich predavaijticim, Previdzkovatefom ako ich kupujiicim a Ziadatefom ako platitefom kdpnej
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ceny, ktory preberd za Prevadzkovatela zavidzok na Uhradu kipnej ceny. Niklady Ziadatela spojené so zabezpelenim
vlastnickeho prava podfa tohto pismena a) (vyhotovenie geometrickych planov, ndklady spojené s uzavretim prislu3nej
zmluvy, spravne poplatky za navrh na vklad, dhrada kipnej ceny a iné naklady s tym stvisiace) v celej vyike znasa Ziadatel
bez naroku na ich ndhradu Prevadzkovatelom.

b) Vostatnych pripadoch je Ziadatel povinny zabezpeéit Prevadzkovatelovi prava zodpovedajice vecnému bremenu
v prospech Prevadzkovatela viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spoéivajlice v préve Prevadzkovatela:

- umiestnit  aprevddzkovat inZinierske siete (VN/NN  vzdusné/zemné  elektrické vedenie) atrafostanice
(jednodcelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych pravnych predpisov, v priznani prava
vstupu a pristupu na predmetné pozemky (pedo, autom, technickymi zariadeniami) za ti¢elom prevadzky, Gdrzby, kontroly,
odstrarfiovania portich a havirii, vwmeny elektrickej siete alebo jej éasti, odstrafiovat a okliesiiovat stromy a iné porasty,
ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,,Prava zodpovedajlce vecnému bremenu®).

Préava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neuréitd.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatefa alebo v pripade sthlasu viastnika Cudzich ZataZenych nehnutelnosti, je
Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezadplatnom
zriadeni vecného bremena medzi Prevadzkovatefom ako oprévnenym z vecného bremena a Ziadatefom ako vlastnikom
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo viastnikom Cudzich ZataZenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného bremena.
V pripade nesthlasu viastnika Cudzich ZataZenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajiceho
vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpeéit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedaijiice vecnému bremenu uzavretim
trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevddzkovatela medzi vlastnikom Cudzich
ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Prevadzkovatelom ako opravnenym z vecného bremena
a Ziadatefom ako platitelom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory preberd za Prevadzkovatela zavazok na dhradu
takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musf byt uréeny na zdklade geometrického pldnu na zameranie vecného bremena ako koridor,
ktorého Sirka musi byt v silade s ustanoveniami § 43 zakona €. 251/2012 o energetike (zohlfadnené aj ochranné pasma
v zavislosti od napéitovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpedenim Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu v prospech Prevddzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, ndklady spojené
s uzavretim zmldv o zriadeni vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vkiad, thrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym stvisiace) v celej vyike zndsa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Prevadzkovatefom.

3. Za Géelom splnenia zévizkov Ziadatela uvedenych v tomto &ldnku paskytne Prevadzkovatel Ziadatelovi vzorové zmluvy, ktoré je
Ziadatef pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto &ldnku povinny poufit. V pripade vyhrady alebo nesthlasu viastnikov
ZataZenych nehnutelnosti k zneniu vyéie uvedenych vzorowych zmldv, je Ziadatel povinny kaZdd takdto vyhradu vopred
prekonzultovat a prijat iba s predchadzajicim sihlasom Prevédzkovatela. Ak vlastnik ZataZenych nehnutefnosti podmieni
uzavretie zmluvy o prevode Potrebnych &asti ZataZenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
vlastného vzoru, je Ziadatef povinny otejto podmienke Prevadzkovatela vopred informovat a poufit takyto vzor iba s
predchadzajiicim sthlasom Prevédzkovatela. V pripade porudenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Previdzkovatelovi zmluvnii pokutu vo vyéke 3000 eur za kaZdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalenddrnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto odseku nie je dotknuty
narok Prevadzkovatela na nahradu $kody, ktora Prevadzkovatefovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podta tohto odseku.

4. Povinnosti Ziadatela v tomto &lanku sa povaZujl za spinené diiom doruenia origindlov rozhodnuti prisiuéného Okresného Gradu
— katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho préva/prava zodpovedajlceho vecnému bremenu Prevadzkovatefa.

5. Previdzkovatel sa zavizuje pri plneni povinnosti Ziadatela podfa tohto &lanku poskytndf Ziadatefovi nevyhnutne potrebnd
stcinnost, a to najm3:

a) poskytnit Ziadatelovi vzorové zmiuvy,



b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich doruéenia, aviak iba za
nasledujlcich podmienok:

- Dorudené zmluvy budi vypracované v stilade s podmienkami uvedenym v tomto &ldnku,

- Dorufené zmluvy budi dorucené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach abudld kompletné, t.j. vratane
vietkych priloh,

- Padpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budi na dvoch vyhotoveniach zmiuvy dradne osvedéené,

- Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vidy ako poslednd zmluvna strana,

- Budd dorucené vietky zmluvy naraz v jednom baliku,
inak je Prevadzkovatel opravneny sucinnost podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,

c) vystavit plnti moc potrebn( pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatel'a uvedenych v tomto ¢ldnku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podlia projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch mimo zastavaného
tizemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k ZataZenym nehnutefnostiam
- pozemkom mimo zastavaného (zemia obce formou zdznamu vecného bremena na zdklade Navrhu na vykonanie zdznamu
vecného bremena. Za Uéelom spinenia zdvizkov je Ziadatel povinny postupovat tak, 7e na ziklade pravoplatného stavebného
povolenia a geometrického planu s vyznafenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného
bremena v zmysle § 11 Zékona &. 251/2012 Z. 2. o energetike. Ziadatel vypracuje nivrh na vykonanie zéznamu v lehote najneskdr
30 dni odo diia nadobudnutia prévoplatnosti stavebného povolenia podla vzoru poskytnutého Prevddzkovatelom a predioZi
spolu s origindlom stavebného povolenia a geometrického planu Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel zabezpeti podpis navrhu na
vykonanie zaznamu a jeho predloZenie prisluinému katastrdlnemu odboru. Vypracovanie geometrického planu zabezpedi
Ziadate! na zéklade rozsahu podla projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Ziadatel je povinny predlo#it geometricky
plan Prevadzkovatelovi spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskér do 30 dni odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia. Ziadatel zabezpedi uzatvorenie Dohody o ndhrade majetkovej ujmy a primeranej
jednorazovej nidhrade s vliastnikmi nehnutelnosti, ktori si uplatnia svoj zékonny narok na poskytnutie primeranej jednorazovej
nahrady v lehote v zmysle § 11 Zékona €. 251/2012 Z.z. o energetike (t. j. najneskdr do 3 rokov odo dfia vzniku ndteného
obmedzenia). Prevadzkovatel poskytne Ziadatelovi nevyhnutni stcinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového
nédvrhu na vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpeéenim zipisu vecného bremena v prospech Prevadzkovatela
{vyhotovenie geometrickych planov, néklady spojené s uzavretim dohéd, Ghrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné
naklady s tym stvisiace) v celej vyke znd%a Ziadatel bez naroku na ich nadhradu Previdzkovatefom. V pripade porusenia
akejkofvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo vygke 3000 eur
za kaZdé poruenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dnf odo dfia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvne] pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty ndrok Prevddzkovatefa na ndhradu 3kody, ktorad
Prevadzkovatefovi vznikne porudenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku. Pri majetkovopravnom vysporiadani
transformacnych stanic umiestnenych na pozemkoch mimo zastavaného tzemia obce je Ziadatel povinny postupovat tak ako je
uvedené v bode 2 pism. a) tohto ¢lénku ZoS. Pre postidenie toho, ¢i sa Zatafené nehnutelnosti - pozemky nachadzaji mimo
zastavaného Uzemia obce je rozhodujici daj o umiestneni ZataZenych nehnutefnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Clanok 6
Realizécia, dorucenie dokladov

1. Ziadatel odovzddva stavenisko Dodavatefovi realizalnych prac. Odovzdanie staveniska zvold Ziadatel pozvankou min. 15
kalenddrnych dni pred samotnym konanim. Ziadatel zabezpeéi pritomnost kompetentnych oséb:
- manaZér externej realizicie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy manaiment),
- projektant,
- geodet,
- stavbyvedtci Dodavatela realizaénych prac,
- pracovnikov div. PaU EZ Prevadzkovatela.
2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpeti:
- pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k ohldseniu o drobnej stavbe, k rekonstrukénym pricam, a pod.
- navrh VCP,
- obozndmenie majitefov pozemkov, organov $titnej spravy a osbb, pre ktoré vyplyva oznamovacia povinnost v zmysle
stavebného povolenia a dokladovej €asti projektovej dokumentdcie s terminom odovzdania staveniska a zahdjenim



realizacie Stavby, za dodrianie vyjadreni dotknutych orgénov pri Gzemnom a stavebnom konani zodpovedé sam zhotovitel
diela a za ich nereSpektovanie nesie pInl zodpovednom Dodévatel realizaénych prac,

geodetické vyty&enie staveniska autorizovanym geodetom na zéklade PD k Stavbe za (éasti autora PD a IC,
protokol o identifikacii IS,

vytycenie vietkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

vyty€ovaci protokol staveniska,

schvaleny harmonogram prac,

PD overent stavebnym tradom,

realizaén( PD,

stavebny dennik,

zapis o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Pocas realizdcie Stavby je Prevadzkovatel opravneny zicastfiovat sa na kontrolnych drioch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat.
Ziadatel spoloéne s Dodévatelom realizaénych prac je povinny sa na kontrolnych diioch ziéastnit.

Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Ziadatela zvoldva jeho zastupca alebo nim poverena osoba na

zaklade pozvanky minimdlne 15 dni pred samotnym konanim. Zabezpedi pritomnost kompetentnych osdb:

manaZér externej realizacie Prevadzkovatela,

projektant (ak je potrebné z hfadiska dokumentacie skutoéného vyhotovenia),
stavbyvedtici Dodavatela realizaénych prac,

pracovnikov div. PaU EZ.

5. Pred zaatim preberacieho konania zastupca Ziadatela zabezpeci:

vyhodnotenie vykonanych skidsok a revizii a navrhne, ktoré skisky sa este maju vykonat pred preberacim konanim a ktoré
pocas preberacieho konania stavebného diela,

priebezne kontroluje dokonéenost, kvalitu a dplnost zmluvnych prac a dodéavok,

podla zdpisov stavebny dozor Doddvatela realizaénych préc pripravi vypis odchylok oproti projektovej dokumentécii,

zasle pozvanku na preberacie konanie minimalne 15 dni pred planovanym datumom preberacieho konania,

doruc¢i pre odkontrolovanie porealizaéné geodetické zameranie v digitdlnej forme vzmysle Standardu projektovej
dokumentacie,

6. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej Stavby je Ziadatel povinny pripravit nasledovné doklady:

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia: 2x papierovd forma, 1 x digitdlna forma. Rozsah dokumentdcie skutoéného
vyhotovenia je $pecifikovany v Standarde projektovej dokumentécie. Porealizaént dokumentéciu s porealizaénymi dokladmi
v digitdlnom tvare dorudi doddvatel do 5 dni po preberacom konani. Dokumentécia skutoéného vyhotovenia musi byt
opeciatkovana minimaine na obalke PD, jednopédlovej schéme zapojenia, celkovej situdcii stavby, technickej sprave ato
peciatkami: dokumentécia skutoéného vyhotovenia a peciatkou stavbyvediiceho + podpisom.

geodetické zameranie Stavby v Standarde Prevadzkovatela (1x digitdlne vyhotovenie, 1x analégova forma),

geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,

prvti odbornt prehliadku a skdsku resp. reviznu spravu,

prvd dradnd skdsku v pripade ak sa jedna a vyhradené technické zariadenie v zmysle wyhiasky ¢. 508/2009 Z. z.,

a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materidloch,

doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materiélu,

doklady o odovzdani zhodnotitelného demontovaného materialu,

zépis o odovzdani aprevzati Stavby medzi Doddvatefom realizaénych prac aZiadatefom. Zapis bude wysledkom
samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym spésobom ako v éldnku VI, bod €. 4. ManaZér externej
realizacie Prevadzkovatela bude v tomto konani ako ,ostatny tcastnik konania®.

7. Ziadatel je povinny najneskdr v lehote 24 mesiacov odo diia G&innosti tejto ZoS dorudit Prevadzkovatelovi nasledovné doklady
(d3lej len ,,Doklady”):

a)

kolaudaéné rozhodnutie,

b} preukazanie majetkovo prdvneho vysporiadania pozemkov dotknutych stavbou.
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8. Ak Ziadatel doruéi Prevadzkovatefovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto &lanku ZoS a Doklady dorudené Prevadzkovatelovi
nebudld mat vady (napr. ich nesilad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevédzkovatel pripravi kipnu zmluvu
v zmysle €ldnku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskdr do 30 dni odo diia dorudenia véetkych Dokladov a dorudi ju na podpis Ziadatelovi.

9. Ak Doklady dorucené Prevadzkovatefovi budd mat vady (napr. ich nestlad s platnymi prédvnymi predpismi alebo touto ZoS),
Prevadzkovatel ozndmi Ziadatefovi vady Dokladov. Ozndmenie Prevadzkovatela, ktorym Prevadzkovatel oznami Ziadatelovi vady
Dokladov (dalej len ,,0zndmenie o nedostatkoch”). Previdzkovatel odogle Ziadatelovi najneskér do 30 kalendarnych dni odo dfia
dorucenia vietkych Dokladov. Prevadzkovatel pripravi kiipnu zmluvu podla ¢ldnku 6 ods. 8 tejto ZoS aZ po odstraneni vad
Dokladov, a to najneskér do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad Dokladov.

10.V pripade, ak Ziadatel doruéi Previdzkovatefovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢lanku ZoS okrem Dohdd o nahrade
majetkove] ujmy a primeranej jednorazovej ndhrade (dalej Dohoda) vzmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany
dohodli, Ze Prevadzkovatel pripravi kiipnu zmluvu v zmysle ¢lanku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej casti splatky
kipnej ceny bude kumulativne spinenie nasledovnych podmienok: .

a) dodrfanie zmiuvnych podmienck pre pripojenie odbernych miest v zmysle €lanku 7 ods. 5 b) tejto ZoS

b) preukdzanie zdpisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti k pozemkom nachadzajicim sa v zastavanom Uzemi obce
a dorucenie zmliv v zmysle ¢lanku 5 ods. 2 tejto ZoS

c) doruenie Dohdd v zmysle ¢ldnku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vlastnik/spoluvlastnik nehnutefnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného tzemia obce,
na ktorej bol vykonany zdpis vecného bremena neprejavil v8iu uzavriet Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo diia preukazatelného
obozndmenia o vykonani zdznamu v zmysle ¢lanku 5 ods.6 tejto ZoS, Ziadatelovi zanika povinnost dorutit Dohody Prevadzkovatelovi.

Clanok 7
Kipna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kipna cena za Stavbu bude uréend na zdklade znaleckého posudku, maximalne viak vo vyske
51 958,80 Eur, ktord bola stanovend dohodou zmluvnych strdn na zdklade rozpoctu technického ndvrhu Prevadzkovatela.
Vypracovanie znaleckého posudku zabezpedi Prevadzkovatel na vlastné naklady.

2. Ziadatel ako buddci predavajici a Prevadzkovate!, ako buddci kupujici uzatvoria kipnu zmiluvu na Stavbu (dalej aj len kdpna
zmluva), podpisom ktorej viastnicke pravo kStavbe prechddza zo Ziadatela na Previdzkovatela. Platobné a fakturaéné
podmienky kipnej zmluvy budi obsahovat ckrem iného aj niZéie uvedené ustanovenia.

3. Ziadatel je povinny vystavit fakttru (dariovy doklad) jednorazovo v pinej wyike kipnej ceny stanovenej znaleckym posudkom
(dalej len ,fakturovand Ciastka”), v zmysle &l. 7 bodu 1. tejto ZoS, ato v lehote do 15 dni odo diia podpisu kipnej zmluvy na
Stavbu v zmysle bodu 2 tohto €lanku ZoS.

4. Dent podpisania kidpnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto é&lanku ZoS je driiom faktického odovzdania Stavby
Prevadzkovatelovi.

5. Prevadzkovatel, ako budtici kupuijtici, uhradi Ziadatefovi, ako budticemu predavajicemu, celkovi fakturovand gastku, t.j. kdpnu
cenu v nasledovnych splatkach:

a) 20% fakturovanej &iastky kipnej ceny uhradf Prevadzkovatel Ziadatefovi po podpise kipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto
¢lanku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dni odo dfia doruéenia faktury Prevadzkovatefovi,

b) zostdvajicu cast aZ do vyiky 80% kiipne] ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi jednorazovo v zavislosti od pottu aktivnych
odberatefov fyzicky pripojenych do distribucnej ststavy Previdzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle
tejto ZoS. Na zostavajlicu &ast kipnej ceny a do vysky 80 % v zmysle tohto pismena ZoS ma Ziadatel narok, ak do 24
mesiacov od podpisu kipnej zmluvy, ktorou Ziadatel prevadza vlastnicke pravo na Previdzkovatela, bude podet aktivnych
odberatefov vy33i ako 20% z pottu Ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sistavy podfa prilohy €. 1 tejto ZoS. Zostavajlca
Cast kiupnej ceny aZ do vyiky 80 % bude uréend pomerne podfa poftu aktivnych odberatelfov fyzicky pripojenych do
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distribuénej ststavy SSD prostrednictvom Stavby vybudovanej podfa tejto ZoS oproti poétu odberatelov/%#iadatefov o
pripojenie podla Prilohy ¢. 1 ZoS. Aktivnym odberatefom sa rozumie odberatel, ktorého odberné miesto je pripojené na
distribu¢nd sdstavu Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zaroveri kumulativne pinil
nasledovné povinnosti:

- uzatvoril zmluvu o pripojeni distribuénej ststavy Prevddzkovatela,

- uhradil pripojovaci poplatok,

- uzatvoril zmluvu o doddvke elektrickej energie alebo zmluvu o zdruZene] dodéavke elektrickej energie s dodavatelom
elektriny,

- ma nainstalované uréené meradlo — elektromer vo vlastnictve Prevadzkovatela.

Platby vzmysle pism. a) apism. b) tohto bodu uhradi Previdzkovatel Ziadatefovi v stfte maximalne do wysky 100%
fakturovanej iastky.

. Kipna cena v zmysle tohto élanku ZoS Ziadatelovi nalesi:

a) najneskdr do 24 mesiacov odo diia podpisu kipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS,

b) po postdeni spinenia podmienok vyplyvajiicich z tejto ZoS. Prevadzkovatel si po uplynuti lehoty 24 mesiacov odo dia
podpisu kipnej zmluvy vyhradzuje préve na postiidenie spinenia podmienok vyplyvajucich z tejte ZoS. Doba vyhodnotenia
a posudenia splnenia podmienok je obvykie do 3 mesiacov.

Po uplynuti 24 mesiacov odo dfia podpisu kipnej zmluvy Ziadatelovi zanikd pravo na tGhradu zostavajlcej ¢asti kidpnej ceny podla
bodu 5 pism. b) tohto &ldnku ZoS, a to aj v pripade, ?e Ziadatelovi nebola uhradend fakturovand &iastka v plnej wike kipnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze neuhradenie celkovej vygky kipnej ceny nema za nésledok zruSenie kipnej zmluvy uzatvorenej
v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k dhrade zostavajicej ¢asti kipnej ceny podla bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku ZoS mdZe dbjst aj skor
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kipnej zmluvy a to za predpokladu, e Ziadatel spini svoje zavizky skér ako v lehote 24
mesiacov od podpisu  kdpnej zmluvy a pofiada Prevadzkovatela o postidenie splnenia podmienck vyplyvajlcich z tejto ZoS.
Previdzkovatel na zdklade #iadosti od Ziadatela vykoné postdenie spinenia podmienck vyplyvajicich ztejto ZoS. O toto
postdenie je moiné poZiadat jednordzovo a po postdeni bude Prevddzkovatel postupovat podla bodu 5 pism. b) tohto Elanku
ZoS.

Gldnok 8
Osobitné ustanovenia

. Kontaktnou osobou a technicky dozor na Stavbe za Prevadzkovatela bude vykonavat: 1an Melicher.

. Zmluvné strany sa dohodli, 7e tdto ZoS md povahu Zmluvy o uzatvoreni budicej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného
zdkonnika a v pripade potreby st prdva z tejto ZoS vyndtitefné Zalobou podanou na prisludnom sudde.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ye ak Ziadatel zabezpeéi realizaciu Stavby akolaudacéné rozhodnutie na Stavbu nadobudne
pravoplatnost, je Ziadatel povinny vyzvat Previdzkovatela k uzatvoreniu kipnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Ziadatel neurobi
a Prevadzkovatel ma vedomost o zrealizovani Stavby a o vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, je Prevadzkovatel
opravneny vyzvat Ziadatela k uzatvoreniu kipnej zmluvy na Stavbu. Ak Ziadatel neuzatvori do 30 dni odo dfia dorudenia vyzvy
Prevadzkovatela s Prevadzkovatefom kipnu zmluvu na Stavbu, je Ziadate! povinny uhradif Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo
wike 10% z ceny stanovenej znaleckym posudkom, ktory stanovuje kipnu cenu Stavby. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd
pokutu podfa tohto odseku na zdklade faktiry vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalenddrnych dni
odo difia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto odseku nie je dotknuty narok Previdzkovatefa na ndhradu
gkody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne poruienim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.



Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pre splnenie predmetu ZoS si poskytnti navzajom vietku nevyhnutnd stcinnost.

V pripade, ak sii€astou Stavby alebo jej éasti bude preloZka elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zikona €.
251/2012 Z.2. o energetike, podla ktorych vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa preloZzkou nemeni, t.j. Prevadzkovatel
je vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Prelozky.

V pripade #e zo strany Ziadatela nebude Stavba zrealizovana podla odstihlasene] projektovej dokumentacie, Prevadzkovatel
bude poZadovat vykonanie napravy.

Ziadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavdzuje sa, ¥e neumoini prevadzkovat Stavbu inej osobe ako Prevadzkovatefovi
Ziadatel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze Prevadzkovatel uzatvori zmluvu o pripojeni do distribuénej stistavy a fyzicky pripoji
Ziadatels alebo invch odberatelov whradne po nadobudnuti viastnickeho prava k Stavbe.

Ziadatel berie na vedomie, 7e tato Zo$ ani Ziadna jej siicast nie je:

a) vyjadrenim Prevadzkovatela pre potreby akéhokolvek spravneho konanla najmé nie pre potreby Uzemnéha konania,
stavebného konania, kolaudaéného konania a pod.,

b) poverenim v zmysle § 11 ods. 1 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Ziadatel
ani ina osoba, ktord sa bude podiefat na realizacii Stavby podla tejto ZoS sa nebude povaZovat za poverent osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zdkona o energetike. Pre téely Gzemného, stavebného a kolaudaéného konania bude vystavené
osobitné poverenie.

10. Zmluvné strany sa dohodli, #e Prevadzkovatel si mb7e zapoditat voti Ziadatelovi akékolvek svoje pohfadavky voci akymkolvek

11.

12,

13.

14.

pohladavkam Ziadatela, a to bez ohladu na pravny vztah, z ktorého vyplyvaju a bez ohladu na to, & pohfadavky Prevédzkovatela
st budlce, sticasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo su premicané. Prevadzkovatel bezodkladne pisomne
oznami Ziadatelovi realizaciu zapoétu. Ziadatel nie je opravneny jednostranne zapotitat svoje pohfadavky bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

Postipenim je kaZda pisomné dohoda uzatvorena medzi Ziadatelom a tretou osobou, na zaklade ktorej Ziadatel postdipi tdto ZoS,
jej cast alebo akikolvek vyhodu, UZitok & pohladavku z nej vyplyvajicu na tretiu osobu. Ziadatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Previdzkovatela postlpif alebo previest tito ZoS ani jej fast. Ziadatel nie je taktie?
opravneny bez predchadzajliiceho pisomného slhlasu Prevadzkovatela svoje pohladavky a/alebo akékolvek svoje prava z tejto
ZoS zalotit alebo inych spdsobom zataZit pravom tretich osdb. Ak Ziadatel postiipi/prevedie ZoS alebo jej €ast, alebo zalo#i alebo
inak zata¥i prdvom tretich os6b svoje pohladavky bez predchédzajiceho sthlasu Prevédzkovatela, bude sa to povaiovat za
podstatné porudenie zmiuvnych povinnosti zo strany Ziadatela, ktoré bude Prevadzkovatela opraviiovat na odstdpenie od tejto
ZoS.

Ziadatel je povinny ozndmit Previdzkovatefovi zatatie exekuéného konania na majetok Ziadatela.

Ziadatel je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatela o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych na riadne plnenie tejto
Z05.

Ak v désledku neplnenia ZoS na strane Ziadatela vznikla Prevadzkovatelovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
€. 236/2016 Zz. ktorou sa ustanovujl Standardy kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
,Vyhladka“}, povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhladky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia
vyzvy Prevadzkovatela, uhradi Prevadzkovatelovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzaénym platbdam odberatelom elektriny
zo strany Prevadzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatefom elektriny za porusenie 3tandardu kvality podia Viyhlasky
ako aj vietky naklady Prevadzkovatela spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

Clédnok 9

ar x

Osobitné ustanovenia k realizacii Gpravy ¢asti distribucnej stistavy

.V nadvéznosti na skutocnost, Ze z technického ndvrhu vyplyva potreba dprawy, resp. rekonstrukcie ¢asti distribucnej sistavy

Prevadzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujucich sa na realizaciu
nasledovnych stavebnych objektov:



- SO1 NN kablové rozvody - Podla situdcie déjde k demontaZi existujicej PRIS KUTNOHORSKA €.23 a na jej mieste sa osadi
nova skrifia s dvoma systémami pripojnic. Ddjde k vymene PRIS STUROVA ¢. 20 za novi a k demontaZi PRIS STUROVA ¢, 21.

- SO2 NN vzduiné vedenie — demontd? - Vykona sa demonta? NN siete podla priloZenej situacie v celkovej dizke cca 280 m
(demontaZ AlFe 180 m, demontaZ vodi¢a AES 100 m). V trase demontaZe sa zdemontuji NN PB v poéte 6 ks. Na NN PB
oznacenom v situdcii d6jde k demontaZi VRIS 1 STURQVA &, 22.

- 503 NN vzduné vedenie — monta? - Viykona sa monta# NN izolovaného vodiéa s VO o priereze 120 mm2 v dizke cca 280 m,
v existujlcej trase zdemontovaného NN vedenia. Zdemontované NN PB sa nahradia za nové. Vymena ostatnych NN PB
podla postdenia projektanta. Zapojenie a prevadzkovanie NN siete je zrejmé z priloZenej situdcie, zdsobovania a
jednopdlovej schémy. Domové pripojky, ktoré nemaijd istenie na podpernom bode dovybavit SPP. Existujice istiace skrinky
v newhovujicom technickom stave sa vymenia za nové. NN pripojky pre aktivne OM vykonané holymi vodiémi sa vymenia
za zavesny kabel.

(dalej spolu aj ako ,, Osobitné dielo®).

2. Ziadatel je pri realizicii Osobitného diela povinny postupovat vsilade s. podmienkami a spdsobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prisluiného stavebného tradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo v silade
s projektovou dokumentdciou atechnickym navrhom Stavby avzmysle S$tandardov Prevadzkovatela ajeho pokynov
a Prevadzkovatel sa zavdzuje za riadne vykonané Oscbitné dielo zaplatit dohodnutt cenu. Na realiziciu Osobitného diela sa
primerane vztahuji ustanovenia tejto ZoS tykajice sa realizacie Stavby, ktoré nie st vrozpore s osobitnymi ustanoveniami
uvedenymi v tomto ¢ldnku ZoS. Ide najmd o €l. 3, 4, 5, 6 a 7 ZoS. Vztahy Zmluvnych stran zaloZené tymto &ldnkom ZoS, ktoré ZoS
vyslovne neupravuje, sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, najma § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Pre vyligenie pochybnosti Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo taktie? prostrednictvom jedného z Dodavatelov
uvedenych v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela.

3. Vlastnikom distribuénej sustavy je pofas celej doby vykondvania Osobitného diela Prevadzkovatel. Diiom zabudovania
prechddzajl na Prevadzkovatefa vlastnicke prava k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpedenstvo skody na Osobitnom diele
prechddza na Prevédzkovatela taktieZ momentom zabudovania do distribuénej siistavy Prevadzkovatela.

4. Prevadzkovatel sa zavdzuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo wike, ktord bude urcena na zéklade znaleckého posudku
v zmysle élanku 7 bod 1 tejto ZoS na zdklade faktiry vystavenej v zmysle élanku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre wlléenie pochybnosti sa
na Osobitné dielo rovnako vzfahuji ustanovenia Clanku 7, vratane bodu 5.

5. Ziadatel poskytuje za vykonané Osobitné dielo zaruku za akost v dizke 36 mesiacov na prace a na material v dizke aki poskytuje
vyrobca, minimélne viak 24 mesiacov. Zaruka zaina plyndt dfiom podpisania kipnej zmluvy v zmysle ¢ldnku 7 ods.2 tejto ZoS
oboma zmluvnymi stranami. Pokial sa pofas zarucnej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevadzkovatel je povinny
pisomne u Ziadatela uplatnit jej reklamaciu bez zbytoéného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisand. Ziadatel sa zavizuje
zacat s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratiom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak z akéhokolvek dévodu neddjde k (spednej realizécii Stavby, t.j. neddjde k uzatvoreniu
kdpnej zmluvy v zmysle clanku 7 tejto ZoS bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany samostatny pisomny zapis (dalej
aj ako ,Preberaci protokol k Osobitnému dielu” alebo ,Osobitny preberaci protokol”) abude pisomne potvrdeny oboma

- zmluvnymi stranami. V pripade ak Ziadatel do pét (5) pracovnych dni odo diia obdr#ania Preberacieho protokolu k Osobitnému
dielu tento protokol nepotvrdi, povaZuje sa Preberaci protokol k Osobitnému dielu za odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami.
Prevadzkovatel sa zavdzuje zaplatit cenu za Osobitné dielo, ktord bude uréenad na zdklade znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpeéi Previdzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne opravneny vystavit faktiiru (dafiovy dokiad)
jednorazovo vo vyske ceny stanovenej znaleckym posudkom za Osobitné dielo, a to v lehote do 15 dni odo difia potvrdenia
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

7. Pre pripad neuzatvorenia kdpnej zmluvy v zmysle éldnku 7 tejto ZoS zmluvné strany zérovefi dojedndvaji odchylne od bodu 5
tohto €lanku ZoS okamih zadiatku plynutia zaruénej doby, ato do 36 mesiacov na prace a na materiél v dike akd poskytuje
vyrobca, minimalne viak 24 mesiacov. Zaruka vtakom pripade zaéina plynif odo dfia potwrdenia Oscbitného preberacieho
protokolu Prevadzkovatelom.
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Clanok 10
Doba trvania ZoS, odstipenie od ZoS

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto ZoS a sa uzatvéra na dobu uréitd a je platnd 24 mesiacov odo diia jej podpisu.

. Zmluvné strany su opravnené od tejto ZoS odstlpit v pripade podstatného porudenia ZoS druhou zmiuvnou stranou. Za
podstatné porusenie ZoS sa povaZuje neplnenie povinnosti podfa ZoS, pokial porusujica zmluvna strana neplini podmienky ZoS
ani v dodatocnej lehote poskytnutej na zaklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany.

. Odstipenie od tejto ZoS musi byt uskutocnené v pisomnej forme a je Géinné driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od tejto ZoS zanikaju vietky préva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto ZoS, okrem narokov, ktoré vznikli
pocas doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajlcich sa ochrany Dévernych informdacii a osobnych Gdajov, narokov na nahradu
Skody, nérokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

Cidnok 11
Ochrana dévernych informacii a osobnych udajov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informécie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva vzmysle § 17 a nasl. Obchodného
zdkonnika, ako aj informdcie vyslovne pisomne oznaéené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chrénené informacie
len ,,Déverné informacie), méZe prijimatel Dévernej informacie poskytnit aj bez predchadzajiceho sihlasu poskytovatela
Dévernej informacie odbornym poradcom zmluvnej strany (vrdtane pravnych, uctovnych, darovych ainych poradcov alebo
auditorov), ktori st bud' viazani véeobecnou profesionélnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo
su povinni zachovévat miéanlivost na zdklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

. Ziadatel sthlasi, aby Prevadzkovatel poskytol akejkolvek tretej osobe informéciu o uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe
kontaktné tdaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovaf miéanlivost o Dévernych informécidch sa nevztahuje na informécie, ktoré boli zverejnené/
maju byt spristupnené na zdklade povinnosti stanovenej zdkonom, rozhodnutim stdu, prokurattry alebo iného opravneného
organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

. VSetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtice z tohto élanku platia bez ohfadu na ukoncenie platnosti a Gdinnosti tejto ZoS.

Clanok 12
Dorucovanie

. Akakolvek koreSpondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt zasland doporuenou zasielkou na adresu Zmluvnej strany
uvedenu v Gvode tejto Zmiuvy, alebo ind adresu, ktord Zmluvnd strana pisomne na tento Géel oznami druhej Zmluvnej strane.

. Véetky pisomnosti sa povaZuji za dorufené aj v pripade neprevzatia zésielky (napr. ak sa zdsielka vrati odosielatelovi spat
s poznamkou ,,adresat neznamy”, ,nevyzdvihnuté vodbernej lehote” alebo inou obdobnou pozndmkou znamenajlcou
netispesné dorucenie zasielky) odoslanej postou doporucéenou zasielkou na adresu pre dorucovanie uvedent v zahlavi tejto ZoS.
Diiom uloZenia na poste sa zisielka bude povaZovat za doruéend, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste
nedozvedela.

Clénok 13
Zavereéné ustanovenia

. Tdto ZoS je mo#né menit alebo doplfiat len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmluvaych stran.
. Vztahy Zmluvnych stran zaloZené touto ZoS, ktoré ZoS vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zdkonnika a ostatnych platnych préavnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ak zavidzkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatefom a Ziadatefom zaloZeny touto Zmluvou nespada pod vztahy uvedené § 261 Obchodného zdkonnika, zmluvné
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strany sa vsulade s § 262 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze sa ich zavazkovy pravny vztah zaloieny touto Zmluvou riadi
Obchodnym zakonnikom.

3. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto ZoS sa stane neplatnym, neléinnym alebo nevykonatefnym, zostdva platnost ostatnych
ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takdto situdcia, zmluvné strany sa pisomne dohodnt na riedeni, ktoré zachova kontext a Ucel
daného ustanovenia.

4. Lehota na prijatie ndvrhu tejto ZoS Ziadatefom je 60 kalendarnych dni odo dfia jeho obdriania. Navrh tejto ZoS podpisany
Ziadatefom musi byt v uvedenej lehote doruteny na adresu sidla Previdzkovatela uvedent v Givode tejto ZoS. Uplynutim tejto
lehoty ndvrh na uzatvorenie ZoS zanikd a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade akychkolvek zmien pripadne doplneni
navrhu tejto ZoS Ziadatefom, sa takto upraveny navrh bude povaZovat za novy navrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel nebude
viazany.

5. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text ZoS preditali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voéi nemu vyhrady ani navrhy na jej
doplnenie a na dékaz svojej vile pripéjaji svoje podpisy.

6. Tato ZoS nadobtida platnost a ticinnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je véak Ziadatelom povinna osoba podla §
2 zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a dopineni niektorych zékonov (zdkon o slobode
informdcii) {dalej len ,Zdkon o slobade informdcii®), tdto Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania oboma Zmiluvnymi
stranami a Géinnost dfiom nasledujdcim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 Zakona o
slobode informacii povinny zverejnit tito Zmluvu v stlade s § 5a Zakona o slobode informaécii najneskér do 7 kalendarnych dni od
jei uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny doruéit Prevadzkovatelovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskér do
3 kalendarnych dni od jej zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti takéhoto Ziadatela uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatit Prevadzkovatefovi zmluvnl pokutu vo vyske 30 EUR za kaZdy aj zadaty deri omeskania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podia tohto odseku na zéklade faktiry vystavenej Prevadzkovatelom.
Lehota splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Prevadzkovatela na ndhradu Skody prewySujlcej zmluvnd pokutu, ktord Prevadzkovatelovi porusenim takejto povinnosti
Ziadatela vznikne.

7. ZoS je vyhotovenad v 4 rovnopisoch s platnostou originélu, po dve pre kaZdd zmluvnd stranu.

v KREHUIC)  gxa €17, 043 V Ziline, diiaJ.0.NOV. 2023
) ) Stredoslove  .a distribudné
Ziadatel Prevadzkovatel: ~ _ spolognrst
Ziline

T A —

Ing. Milan Miskar

L el P ol
Mg l’rﬁ Martin Novodomec "
riaditel divizie ENERGETICKE AKTIVA

primator mesta

Priloha €. 1 —zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribuénej ststavy Prevadzkovatela spolu s poZadovanym vykonom, ktori maji byt
pripojeni z vybudovanej Stavby

Priloha &. 2 - schéma rie3eného Uzemia spracovani na podklade grafického informaéného systému Prevddzkovatela

Priloha €. 3 —zoznam dodavatelov z kvalifikaéného systému Prevadzkovatela
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Sumar zZiadosti
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P.E

Dodavatel PD I€

Nizov Iéo Sidlo Kontakind osoba E-mail Telefén
Kore3pondenénd
adresa:
Radlinského 28, 052 01
Spisskd Nova Ves
Adresa sidla: ludanyi@voltatech.sk,
BBF Tech, a.s. Mostovd 2, 811 02 Ing. Robert Luddnyi, Ing. pavlak@voltatech.sk 0905 785 345
1 |[VOLTATECHAS. 48237761 |Bratislava Paviak, Ing. Javorsky javorsky@voltatech.sk 0905 563 107
Jasefova 3223/34
2 |BINOs.ro. 51969777010 01 Zilina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503 744
Bystrickd cesta
5646/558, 034 01 Ing. Jifi Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
3 |EGEM, s.r.o. 44193653 |Ruiomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk  |0904 673 650
Rakytovska cesta 130
4  |Elektro-infiniering, s.r.o. 36788121974 05 Banskd Bystrica [Ing. Miroslav Suster - konatg susterm @nextra.sk 0905 408 469
; Zdvodskd cesta 4
5 |ELPP,S.R.O. 36426768/010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky - konipetpod63@gmail.com 0905 324 062
martin.simurda@elspolno
sk
Ludovita Stira 778/46  |Martin Simurda - konatel  |dominik.stasak@elspolno.[905104028
6 |ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721{029 01 Namestovo Dominik Stasak sk ) 908925605
ELZA - Elektromontainy Ratianska 162 elzaba@elza.sk
7 |zévod Bratislava a. s. 31322999|831 54 Bratislava Ing. MariZn Borodaé elzaza@elza.sk 0905 605 321
Polanové 1578/37 Ing. Tom&% Simurda - tomas.simurda@endata.s
8 |ENData, s.r.o. 46307303029 01 Ndmestovo konatel k 0905 455 028
Medzi lanom 316/4 0908 523 460
9 |EPM TRADE, s.r.o. 47531142|010 04 Hérky Martin Pallaghy - konatel  |epmtrade28@gmail.com |(p. Pallaghy)
; Priehradnd 1690/30
03101 Liptovsky kuban@eub.sk
10 |EUB, s.r.o. 44736339 | Mikulas Pavol Kuban - konatel info@eub.sk 0907 434 347
J. M. Hurbana 333/30
11 |GALTON spol.sr.o. 47657243[01001 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
Sibirska 17
12 |INPREL, s.r.o. 47570644080 01 PreSov Ing. Martin Gaspar - konatel|gaspar@inprel.sk 0915 449 662
% Trenéianska 56/F Ing. Michal Halds - konatel |halas@liv-epi.sk
13 |LiV-EPI,s.r.o0. 35745401|821 09 Bratislava Lucia Fiolekova - asistentka |fiolekova@liv-epi.sk 0905 861 243
9. méja 46
14 |MARSY spol.s r.o. 616532|974 01 Banska Bystrica |Ing. Jén Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
Karol Valach - konatel karol.valach@mcp.sk
Chrenovskd 32 Megr. Gabriela Hlavinovd - |gabriela.hlavinova@mcp. | 0905 327 811
. 15 |MC PROJEKTY, s.r.o. 35829745/949 01 Nitra ekonémka sk 0905 932 350
Namestie hrdinov
380/10 Ing. Martin Ondrusek - martin.ondrusek@monde
16 |MONDEZ, s.r.0. 44114311/010 03 Zilina konatefl 2.5k 0902 401 299
Pavol Koval Projektovanie
zariadeni silnopridovej M. R. Stefnika 2587/7
17 |elektrotechniky 47718188960 01 Zvolen Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
Stefanov nad Oravou
132
18 |PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605027 44 Mgr. lvana Polddikova |asistentka@petrostav.sk | 0908 208 507
Rajeckd 17
19 |PROEX Zilina, s.r.o. 31569242010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
Trnavskd 18
20 |SLENER, s.r.o. 47375396[010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com | 0905923 478
M. R. Stefanika 71 |slovenergy@slovenergy.s
21 |SLOVENERGY, s.r. 0. 44172087|010 01 Zilina laroslav Jambor - konatel |k 0918 634 511
Na Troskach 5 Ing. Bohud Kovat - kenatel [kovac@soka.sk 0905 501 491
22 |SOKAs.r.o. 36688827 |974 01 Banskd Bystrica |Michal Sebo seho@scka.sk {p. Sebo)
M.R.Stefanika 988/12 vemco1234@gmail.com
23 |VeMco, s.r.o. 35836911{01001 Zilina Ing. Milos Vesely - konatel |info@vemco.sk 0905 322 066
: OkruZnd 5
24 |VUIE, as. 31450474918 64 Trnava Ing. Katarina Sivékova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75
¢ Fedora Ruppeldta
1293/8
25 |WALDEX, s.r. 0. 47886960010 01 Zilina Iing. Vladimir Loula - konatef|loulaviado@gmail.com 0907 838 018




Doddvatel SNK

i Nazov o Sidlo Kontakind osoba E-mail Telefon
Radlinského 17/8 052 tomas.mikluscak@bbfelektro.
| 1 |BBFELEKTROS.R.0. 36177245|01 Spisskd Nova Ves |Ing. Tomas Mikluséak, PhD.  |sk 0905 461 433
KoreSpondenénd
adresa:
Radlinského 28, 052
01 Spisska Nova Ves
Adresa sidla:
BBF Tech, a.s. Mostové 2, 811 02 Ing. Robert Ludanyi, Ing. paviak@voltatech.sk, 0905 563 107
2 {VOLTATECHA.S. 48237761 |Bratislava Pavidk ludanyi@voltatech.sk 0905 785 345
g Bystricka cesta
5646/558, 034 01 Ing. Jifi Kotiin - konatel’ jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
3 |EGEM, s.r.o. 44193653 |Ruzomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 03904 673 650
Stavbarov 12, 97101
4 {ELEKTRO - MLM, S.R.O. 36725463 |Prievidza Mdrio Daumer - konatel ginfo@elektra-mlm.sk 0918 812 027
043/4223378
Raobotnicka 34, 036 043/4224789
5 JELXKOTECH, s.r.o. 36372315|01 Martin Ing. Bohuslav Balko elkotech. il.comn 0905 801 054
M.M. Hod#u 23, 936 |Pavol Lahky
6_|ELMONT PLUS, spol. s r.o. 3654148601 Sahy Anna lahka elmontpli il.com 036/7410021
Miestneho priemyslu
1085, 029 01 Martin Simurda - konatef martin.simurda@elspolno.sk |905104028
7 |ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 |Namestovo Dominik Stasak dominik.: k@elspolno.sk  |908925605
041/5624774
Ratianska 162 , 831 041/5324766
54 Bratislava, 041/5623051
Koreipondenénd 041/5627111 (p.
adresa: Jambor)
Hviezdoslavova 6, Ing. Maridn Borodag elzaza@elza.sk, 0905 605 321
8 |ELZA - Elektromontd#ny zav| 31322999010 01 Zilina Jaroslav Jambor elzaba@elza.ck (p.Borodac]
Hviezdoslavova 6, Mgr. Lenka Martinkovidova
9 |ENERGAS.r.o. 50778501010 01 Zilina obchodné oddelenie obchod@energaza.sk 0948 728 112
Hlavna 285/47
Stefanov nad Oravou martin.cajka @energomsk.co
| 10 |ENERGOM 5K s.r.0. 52998827(027 44 Martin Cajka m 0908 576 936
Medzi ldnom 316/4,
11 |EPM TRADE s.r.o. 47531142{010 04 Horky Martin Pailaghy epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
972 24 Diviacka Nova |Milan Harag 0905 509 163
12 |Esta plus, s.r.o. 36306231 Ves 92 Peter Suchodi est; eu 046/5464131
Priehradna 1690/30,
031 01 Liptovsky info@eub.sk
13 |EUB, s.r.0. 44736339 Mikulas Pavol Kubaf - konatel kuban@eub.sk 0907 434 347
{Rakytovska cesta 6C,
974 05 Banska 0905 223 871
14 |EV-mont, s.r.o. 46736417 | Bystrica Ing. Peter Varacak evmont@evmont.sk 048/4143610
1.M.Hurbana 333/30,
15 |GALTON s.r.o 47657243010 01 Zitina Ing. Pavo! Dupkala |galton.za@gmail.com 0914 172 688
Rozkvet 2050/100,
017 01 Povaiskd
16 |ing Peter Janacek - ELEKTR( 32887825 Bystrica Ing. Peter Janagek janacekpeter@gmail.com 0905 461 455
Leninova 22, 991 22
17 |KOVLER s.r.0. 47970090 Busince Ladislav Kovaé - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
0905 537 707
Milan Michtalik
st, 0917 311 116
Marek Michtalik
Zépad 1053/5, 028 01|Marek Michtalik {ml.} ml. 0917 311 115
| 18 |Marek Michtalik SPRE-M 37669851 Trstend Milan Michtalik {st.) sprem.tr mail.com {0917 311 114
Podzéavoz 3008, 022
19 |MIRACI elektro plus, s.r.o. 3640478101 adca Pavol Cisérik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832 031
0907173538
Miadeinicka 108, 017 042/4431878
| 20 JOSMONT elektromontaze s. 4641789301 PovaZska Bystrica_|p.Samul sprava@imao.sk 0917 975 557
027 44 Stefanov nad |Ing. Peter Polatik
21 {PETROSTAV SK, 5.r.0. 46278605 |Oraveu 132 Mgr. lvana Polacikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
Sladkovicova 1972, 041/4325242
22 |PRELMONT - ELEKTRO, 5.r.0. 31608230(022 02 Cadca Miroslav Kletko relmont@stonline, sk 0905 461 987
K Surdoku 8434, 080
|23 |PROENERGS s.r.0. 3669348101 Predov Jan Riegel |proenergs@proenergs.sk 0907 664 043
Povina 99 ,Povina 023
24 |REMOP, s.r.0. 47943670|33 Maridn Bargik remopsro@gmail.com 0948 528 406
Priemyselna 12/2647,
25 EREVMONT Prievidza, s.r.0. 5359886597101 Prievidza Ondrej Kmef szabo@revmont.sk 046/5430544
M.R. Stefénika 71,  |laroslav Jambor - konatel 0918 634 511
26 |SLOVENERGY, 5.r.0. 44172087020 01 Zilina Ing. Rastislav Kristof siovenergy@slovenergy.sk 0905 637 496
Miloslavoy 414, 900
27 |SPEMA monts.r.o. 35939052 |42 Dunajskd Luind Ing. Martin Vanderka vanderka@spemagroup.sk 0905 432 025
stozh@stozh.sk
Priemyselna 100, 965 Ibezak@stozh.sk, 0903 518 467
28 |5TO,s.r.o. 36059901 |01 Ziar nad Hronom _|Ing. Ludovit Bezadk |alaco@stozh.sk (p. Bezdk)
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