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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatef: Obec Bajka
Sidlo: 935 51 Bajka 15
Statutarny zastupca: ing. Alojz Strba — starosta obce
ICO: 00 800 309
DIC: 2021362310
(dfalej len ,objednavatel*)
1.2. Zhotoviterl: Ing. Jozef Vysko¢, EKOSTAVING, inZinierska a dodavatelska &innost
Sidlo: Podhajska 23, 949 01 Nitra
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Vyskod
Banka: Slovenska sporiteliia
IBAN: SK47 0900 0000 0000 3125 6340
ICO: 22819983
IC DPH: SK1020401063
Zapisany v: Zivnostensky register, Okresny urad Nitra, éislo Zivnostenského
registra 403-2179
Tel.: 0905 86 1010
E-mail: j-vyskoc@tartuf.sk
(dalej len ,zhotovitel*)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatef realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

2.2

3.1.

3.2.

3.3.

SANACIA NEZAKONNE UMIESTNENEHO ODPADU
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel' UspeSnym uchadzaom a na zaklade tejto
skutognosti a predloZenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej voli v stlade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: i

SANACIA NEZAKONNE UMIESTNENEHO ODPADU
Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmiuve a v sttaznych podkladoch
zabezpedi realiziciu diela podra ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddeliteln( sG€ast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).
2.1. Neoddeliteln( sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 14);

Clanok 3
Cas plnenia

Zmiluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukonéenie prac najneskér do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 si terminy najneskorsie pripustné a neprekroditelné s

vynimkou:

3.2.1. vys8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatefa,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela. .

Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukdazatefne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti

podla bodu 3.2.



34.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

44,

4.5.

4.6.

Ak je zhotovitel v omeskani s pinenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1, ma
objednéavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstipit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela bud vykonané prace zuctované podla stupiia
rozpracovanosti a podfla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»zakon o verejnom obstaravani“). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 34 308,64 eur
Polpatok za skiadkovanie (0% DPH) 11 472,24 eur
4.1.2. DPH (20%) 6 861,73 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 52 642,61 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stdastou zmluvy ako priloha &. 1. Vykaz vymer spoloéne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podfa zékona o verejnom

obstaravani, méze déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo z(Zenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom .Vykaze vymer* zo

strany zhotovitefa, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatefla ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

naleZitej starostlivosti predvidat, aviak vyludne na zaklade dohody zmluvnych stran

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym Gradom SR zvySi alebo zniZi v

mesiaci, v ktorom tato Zmiuva nadobudne G&innost najmenej o0 5 % oproti mesiacu, v ktorom

uplynula lehota na predkladanie pontik.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoné&enie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, méZu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zGzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa tejto zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatelaa v
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stréan, pripadne inych zo zakona opravnenych os6b so
zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, &truktdrovan( cenu

prace naviac a celkovi cenu spolu,



5.1

5.2

4.6.2.2 poloZkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 poloZkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy ¢. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, naértky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpodétu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:;

4.6.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z
rozpodtu,

4.6.3.2 pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v
priiohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budi tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporucenych objednavatefovi napr. spolonostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v men3om rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budd
odpoditavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatefovi na odsuhlasenie. Objednavatef predloZeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajicim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati
zhotovitefovi neodsthlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrZania predmetného navrhu
dodatku k tejto zmiuve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajdci sa zmeny ceny
plnenia podra tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktoré s $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktdre, zohladriujic pravnu Gpravu
zakazanych dodatkov podra zékona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k faktare bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podra pvodného rozpottu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s oznadenim
éisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel' zavazuje zaplatit na zaklade faktdr, ktoré zhotovite!

vystavi a odole objednavatefovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sUpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
suUlade s ponukovym rozpodtom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného diia od predloZenia
supisu prac zhotovitefom. Ak ma spis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo diia doruéenia.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v silade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlactkoch vratane vietkych priloh fakttiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem néleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto tdaje:
- Gislo faktury resp. dafiového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
pefazny astav, Eislo Uétu v stlade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve
- 1CO aIC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatera
- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie



5.2.1

5.2.2

5.2.3
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5.2.5

den odoslania a deri splatnosti faktury

fakturovanu celkovi uctovanu Giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovana
sumu po objektoch — vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovne naleZitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajicou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v poéte minimélne 30
digitalnych fotografii. SUpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Sipis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sG€astou tejto zmluvy priom poloZky ktoré maju byt sGéastou faktiry budu
mat' vypinené poli¢ka tykajice sa mnoZstva a pri poloZkach, ktoré nie st predmetom
faktury bude uvedeny nulovy Gdaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
Gdaje so zapodcitanim predchadzajlcich faktar.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou
¢. 1 tejto zmluvy. Na zéklade tohto ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne
skutoCne zrealizované prace, ktoré si v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaéne plynit odo dita dorugenia opravenej faktary objednavatefovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku diiu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluéuje dodatodné naroky
zhotovitela na Gpravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitefovi bezplatné uZzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebn(i na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlh§i nez dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel' za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov,
vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrZbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1

zhotovitel svojou E&innostou nesmie narusit bezpeénost osdéb nachadzajlucich sa na



6.2.2

6.2.3

624

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.29

stavenisku ani inych os6b pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sti¢ast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat  poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy8ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat),

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatef plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s pinenim podra tejto zmluvy na viastné naklady, na
viastni zodpovednost a vlastné nebezpeCenstvo podlfa zmluvy, prifom sa zavdzuje
dodrziavat vSetky prisluSné v8eobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatefne poudit vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

na vyZiadanie musia byt objednavatefovi alebo nim poverejnej osobe predlozené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady stvisiace s pinenim podra tejto zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaéenymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' doverne,

6.2.100bjednavatel alebo nim poverend osoba je opravneny nariadit zhotovitefovi akékolvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podfa svojho nazoru za nevyhnutné
a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia povinny:

6.2.10.1. zvySit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré objednavaterl alebo nim poverena osoba na nevykonanie
uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie s( v Ziadnom pripade dévodom na odsttpenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial objednavatel alebo nim poverena osoba nariadi
nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmiuvy zhotovitefom alebo osobou,
za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu objednavatela alebo

nim poverenej osoby. Za zmenu pinenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny objednavatefa alebo nim poverenej osoby za neopravnené

alebo neuelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
zhotovitel na opétovné poziadanie objednavatela alebo nim poverenej osoby, pokial nie
su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budd
spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatefl. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavater pristlpi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu &asového skizu,

6.2.13zhotovitel musi bez mesSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek



udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podra tejto zmluvy,

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo je mozné preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody na
objednavatera, '

6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 10 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskiSanie odovzdavaného pinenia podra tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1 stavebny dennik.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, Gpiné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatefl nie je povinny prevziat dokonéenu ¢ast plnenia podfa tejto zmluvy, ak nebola
zddvodov na strane zhotovitefa odovzdana ina ¢ast pinenia podra tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.5 Osobitné technické podmienky:
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6.5.1 nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.2 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a 2e nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podra tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podra tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podra tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi §kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozZstva v ramci na pinenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.
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Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmiuvn pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady véas, objednavatel sa moze domahat' od
zhotovitefa zaplatenia zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vy$ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na ridhradu $kody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zquvS/ prioritu maju:
9.1.1. sitazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmat a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskianie Statnym
alebo Statom uznavanym skuaSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skasok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmiuvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny std SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova miéanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest zavézky zo
zmluvy alebo postipit pohfadavku voci objednavatefovi na tretiu osobu.
Obidve zmiuvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkofvek poskytnutych Gdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a uginné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitel'a, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
orgdn pod riadiacim organom, certifikatny organ, organ auditu), poskytnGt vyZiadand
dokumentéciu od zhotovitela, zabezpedit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
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prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,

b) Utvar vnltorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontroiny Urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sdlade s prislu$nymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel je opravneny zabezpeéit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpedenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavateflov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 7 dni od uzavretia zmluvy, resp. 7 dni pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit' objednavatelovi
presnt identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoériovat stavebné
prace.

Clanok 11

Ukoné&enie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.
Odstlpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel mézZe odstupit od zmluvy pre podstatne porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo éiastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatocne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyGétovani s nahradnym
zhotovitefom.
Zhotovitel mbze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v3ak vyzvat objednavatefa a uréit mu
dodatocne primeranu lehotu na splnenie zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku driu odstipenia od zmluvy sa vy(ctuji podrfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budl oéislované podfa poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve:
zhotoviter.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a adinnost difom po nadobudnuti G&innosti zmluvy o prispevok od poskytovatera

finanénych prostriedkov a diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a
Obdianskeho zakonnika v platnom zneni.
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