Imluva o dielo/Zmluva o dodavke a montazi lokdlneho zdroja

(dalej len ,Zmluva") uzatvorend v silade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej len , Obchodny zikonnik”) medzi:

(islo obchodného partngra: 2100046281 FIC odberného miesta: ZA££520000085259 (islo Zmluvy:

.
f Lhotovitel (dalej len , Zhotovitel™ ): Statutémy orgdn: predstavenstvo, ktorého aktudlny 2ozman E!enoy i uvedleny’.

ISE Energia, a.s., so sidlom Culenova 6, 816 47 Bratislava 1 v Obchodnom registri Slovenskej republiky a je mozné ho dohfadat na oficidlne]

IC0: 36 677 287, DIC: 2022249295, IC DPH: SK2022249295 \évebl(()ve],stra’_nke. WWW.0rsT.SK.

Zapisany v OR MS Bratislava IIl, odd. Sa, vlozka ¢. 3978/B ankové spojenie:

Do[:uéou{:cia adresa: 0ZE, P.0.BOX 164,800 00 Bratislava 1 Tatra hanka, a.s.: SK471100 0000 0026 2410 6902, BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontakt: 0850 111 555, www.zse.sk, ozefirmy@zse.sk VUB banka,a:s.: SK85 0200 0000 0023 0058 8351, BIC (SWIFT): SUBASKBX )

-
<
Objednavatel'(dalej len ,Objedndvatel”): Zasttipeny osobami oprdvnenymi konat'a podpisovat vo veci Zmluvy:
MsVaK - Voddrne a kanalizdcie mesta Hurbanovo, s.r.0 Ing. Jdn Bahorec, konate!
0bchodné meno, prévna forma Meno, priezvisko a funkcia
Komdrhanskd 69, 947 01 Hurbanovo .
Sidlo (Ulica, obec, PSC) Meno, priezvisko a funkcia
36561193 2021846420 SK2021846420
ICo DIC IC DPH
0.R. Okresného stidu Nitra Sro 14891N VUB banka, a.s.
Zapisané v | podnikajlici na zklade Oddiel Viozka ¢. Bankové spojenie (ndzov banky)
im 908 799 285 L]an.bahorec@msvakhurbanovo.sk SK 8202000000001858800353
Telefon E-mail IBAN
Novy diel 48, 947 01 Hurbanovo
Adresa miesta instaldcie (Ulica, obec, PSC)
- J
p

Stihlasim s vyhotovovanim faktr vlutne v elektronicke] podobe, ktoré Ziadam zasielat na naslecujicu e-mailovt adresu:, an-Dehorec@msvakhurbanovo.sk

V pripade vofby elektronicke; faktry ddva Zakaznik Z5E v zmysle § 71 ods. 2 zakona t. 222/2004 Z.2.0 daniz pridanej hodnoty stihlas s vystavovanim faktr elektronicky a berie
| n vedomie, Ze ZSE nie je povinné zasielat Zakaznikovi faktru aj v tlatenej forme.

I Vyklad niektorjch pojmov v Preberacom protokole k Zmluve.

1. Kvli prehfadnosti a strutnosti sii niektoré pojmy pouité v roznych Castiach tejto 110, Obhliadka znamend Objedndvatelom u Zhotovitela objednant odplatni sluzbu
Lmluvy definované a uvedend niZSie v abecednom poradi. Tieto pojmy platia rovnako fyzickej obhliadky Miesta dodania, ktord sa vyZaduje pred dodanim Diela. Utelom
pre jednotné islo, ako aj pre mnozné tislo definovanych pojmov a majil vjznam a predmetom Obhliadky je najmé postdenie moznosti dodania Objednavatelom
dany prisluSnou definiciou aj pri ich pouiti v akejkolvek inej listine alebo dokumente objednaného Diela v Mieste dodania
vyhotovenom v svislosti s touto Zmluvou, pokial sa v fiom nenachddza odignd 111, Obchodny zakonnik znamend zékon ¢ 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
definicia. Nadpisy jednotlivich lénkov tefto Zmluvy si len informativne a nemajd neskorSich predpisov.
vplyv na vyklad Zmluvy. 112. Objedndvatel’ ma vjznam prideleny v zahlavi tejto Zmluvy. Pojem Objedndvatel

1.2. Bankovy dcet Zhotovitefa znamend bankovy ucet, ktorého maiitelom je Zhotovite! nia (cely tejto Zmluvy zahffia aj zamestnancov Objednévatela a Objednavatelom
a ktorého Specifikdcia je uvedend v zahlavi tejto Zmluvy, splnomocnené alebo poverené osoby.

13, Cena Diela znamend cenu Diela uvedend v prilohe €. 1 tejto Zmluvy alebo v &l. Vil bod 113, Pisomnost’ znamend akikolvek poZiadavku, vyzvu, ozndmenie, odstipenie od tejto
T1. tejto Zmluvy. Imluvy alebo od ktorejkolvek Jej Casti alebo ind listinu, ktoré sa md predloit

1.4 Cennik znamend vzdy aktudlny Cennik sluzieb dodavatela - Cennik sluieb doddvatela v stivislosti s touto Zmluvou.

- Lariadenia pre podnikatelov a pravnické osoby na webovom sidle Z5F www.zsesk 114, Pracounj deii znamend defi, ktory nie je diiom pracovného pokoja v zmysle jeho

1.5. Dielo md vyzniam prideleny v éldnku Il bod 2.1. tejto Zmluvy. definicie v zékone €. 24111993 Z. 7. o Stétnych sviatkoch, doch pracovného pokoja

16. Dodatocnj materidl znamend inStalatny materidl pouZity pri initalacii Zariadenia nad a pamatnych dfioch v zneni neskorsich predpisov alebo sobotou a nedelou.
rdmec zékladného rozsahu intalatného materidlu zahrnutého v Cene Diela, uvedeny 115, Preberaci protokol znamend protokol o odovzdani a prevzatf Diela podla tlanku VI.
v Preberacom protokole k Zmluve. Bod 6.4 tejto Zmluvy podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

1.1. Harmonogram préc znamend orientatny casovy priebeh vykondvania Diela uvedeny 116, Prevédzkovatel distribuénej sistavy dalej aj ,PDS" znamend osobu, ktord mé
v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. povolenie na distribuiciu elektrickej energie na Casti vymedzeného dzemia podfa

18. Miesto dodania je miestom dodania Diela uvedené v zahlavi Zmluvy. ustanoveni zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorjch

19. Nadprica znamend akdkolvek précu vykonand pri instaldcii Zariadenia na zéklade zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
poriadavky Objedndvatefa nad rémec zdkladnej instalécie Zariadenia, uvedend 117, Projektovd dokumentdcia znamend realizatnt projektovi dokumentdciu pre

118
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silnopridovd inStalaciu Diela v Mieste dodania vypracovant Zhotovitelom na zaklade
samostatnej Zmluvy o dielo - Vypracovanie realizatnej dokumentdcie pre silnoprddovi
inStaldciu lokalneho zdroja.

118. Montdzny dennik mé vjznam priradeny v éldnku V. bod 4.9. tejto Zmluvy.

119. Termin odovzdania Diela znamend konetny termin odovzdania Diela Objednévatefovi
spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve uvedeny v Harmonograme prdc ako Prilohe €. 2
k tejto Zmluve.

1.20. Urceny ticel znamend dcel, na ktory md Dielo podfa svojej povahy sldzit. Urtenym
ticelom Diela je vyroba elektrickej energie zo sinetného Ziarenia.

121, Zariadenie znamend v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy podrobne 3pecifikované zariadenie
na vyuzivanie obnovitelnych zdrojov energie, vratane zakladného rozsahu instalatného
materidlu, ktoré mé byt na zaklade tejto Zmluvy dodané Objedndvatelovi.

1.22. Zhotovitel' ma vyznam prideleny v zahlavi tejto Zmluvy. Pojem Zhotovitel na cely
tejto Zmluvy zahffia aj zamestnancov Zhotovitela a Zhotovitelom splnomocnené alebo
poverend osoby.

1.23. Imluva znamend tdto Zmluvu o dielo.

1.24. Zmluvny partner znamend akiikofvek pravnicki alebo fyzick osobu, prostrednictvom
ktorej si bude Znhotovitel'v stilade s ¢l. Il. bod 3.7. pinit svoje povinnosti z tejto Zmluvy
(subdodavatel).

1.25. Zmluvnd strana znamend Objedndvatela alebo Zhotovitela.

1.26. Zmluvné strany znamend spolu Objednavatela a Zhotovitela.

I1. Predmet Zmluvy

21. Predmetom tejto Zmluvy je zévézok Zhotovitela vykonat' pre Objedndvatela riadne
a vcas Dielo Specifikované v clénku Il. tejto Zmluvy a zavéizok Objedndvatela zaplatit
Zhotovitelovi za vykonanie Diela Cenu Diela vo viSke podfa tlanku VII. tejto Zmluvy
za podmienok a spésobom stanovenym v tejto Zmluve a jej prilohdch.

Predmetom tejto Zmluvy je tieZ tprava prav a povinnosti Zmluvnjch stran tykajcich
sa alebo stivisiacich so zdvazkami Zmluvnych strén podla tejto Zmluvy.

22,

I11. Dielo a vykonanie Diela

31, Ihotovitel'sa zavdzuje pre Objedndvatela vykonat dielo spotivajice v kompletnom
je obsiahnutd v Prilohe €. Tk tejto Zmluve (dalej len , Dielo”). Dielo zahffia aj Ginnosti
a sluzby uvedené v tejto Zmluve potrebné pre vykonanie Diela a uvedenie Diela
do prevddzky, pripadne iné Cinnosti a sluzby uvedené v Prilohe €. 1k tejto Zmluve.
Dielom sa rozumie samotnj predmet Diela, ako aj vjsledok Ginnosti a poskytovania
sluzieb podla predchddzajiicej vety.

Zhotovitef spin svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim
Objednavateloi v stilade s dojednaniami tejto Zmluvy, vrdtane tspeSného overenia
jeho funkénosti. Pod overenim funkenosti Diela sa rozumie vykonanie funkénej skiisky
podla prislusnych ustanovent tejto Zmluvy.

Zhotovitel'vykond Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo v dohodnutom ¢ase
podla Harmonogramu prc. A7 do Casu podpisu Preberacieho protokolu podla lénku
Vl. tejto Zmluvy je vlastnikom Diela Zhotovitel. Podpisom Preberacieho protokolu
podla predchddzaiicej vety prechddza vlastnicke prévo k Dielu na Objedndvatela.
Nebezpetenstvo Skody na Diele zhotovovanom u Objedndvatela, na jeho pozemku
alebo na pozemky, ktory Objedndvatel obstaral zndSa Objedndvatel, pritom za Dielo
sa v tomto pripade rozumie & rozpracované Dielo vidy v stave jeho aktudlneho
zhotovenia evidovaného v Montaznom denniku.

Podkladom pre vykonanie Diela je Projektovd dokumentécia nie staria ako Sest’ ()
mesiacov. V pripade, ak sa md Dielo vykonat na podklade Projektovej dokumentdcie
starse] ako Sest (6) mesiacov, Zhotovitel postidi a skontroluje aktudlnost’ Projektovej
dokumentdcie pred zaatim vykondvania Diela. Zhotovitel je v pripade podfa
predchadzajicej vety, oprdvneny podla potreby poudit' pri zhotoveni Diela technicky
a funkéne ekvivalentné nahrady sticasti Diela uvedenych v Projektovej dokumentacii.
Lhotovitel" vykond Dielo podfa pokynov Objedndvatela a v stlade s podmienkami
a poziadavkami vyplvajicimi:

@) 7 Projektovej dokumentdcie,

3

33

34.

35.

36.

31

38

3.

b) z prislugnjch vseobecne zdvaznjch pravnych predpisov, wrdtane technickjch
predpisov, a dalej z konstrukénjch a technologickych Standardov, pri dodrzani
riadnych technologickyjch postupay,

0z wyjadreni, sthlasov, pokynov, stanovisk a obdobnjch poZiadaviek
Prevédzkovatela distribucnej sistavy pripadne technickjch —podmienok
stanovenych  Prevadzkovatelom  distributne] sstavy, ktoré Objedndvatef
odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukdzatelne inak informoval a

d) 7 rozhodnuti, sihlasov, opatreni, vyjadreni, ozndmeni a obdobnjch aktov
prislusnych organov verejnej moci tykajlcich sa Diela, ktoré Objedndvatef
odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukézatelne inak informoval,
najmd v stilade s prislusnym pravoplatnym stavebnym povolenim.

Ak e je v tejto Zmluve uvedené nieco iné alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnd

inak, Zhotovitel zhotovi Dielo z veci (komponentov, materidlu a pod.) uvedenych

v stipise materidlu, ktory je obsiahnut{ v Prilohe €. 1k tejto Zmluve, ktoré vSetky

obstard Zhotovitel.

Ihotovitel' sa zavdzuje pri vykondvani Diela postupovat’ so vSetkou odbornou

starostlivostou, dokladnostou a odbornostou. Zhotovitel'je oprdvneny Dielo vykonat

aj prostrednictvom tretej osoby (subdodavateld). Za vykonanie Diela v pripade jeho
vykonania prostrednictvom subdodévatela vSak zodpovedd tak, ako keby Dielo
vykonal sdm.

Zhotovite! vykond Dielo v stlade s Harmonogramom préc. Termin odovzdania Diela je

stanoveny v Harmonograme prdc a predstavuje najneskorsi mozny termin odovzdania

Diela. Zhotovitel' je oprdvneny Dielo odovzdat' aj pred Terminom odovzdania Diela.

Imluvné strany berdl na vedomie, Ze Ciastkové terminy sti v Harmonograme prac

uvedené orientatne a zavdzny je konetny Termin odovzdania Diela stanoveny

v Harmonograme prac. Cas dohodnuty na wykondvanie Diela (Termin odovzdania

Diela) a dalSie terminy uvedené v Harmonograme préc sa prediujti o dobu trvania

ktorejkolvek z tychto prekdzok:

d)  rozhodnutie orgdnu verejnej moci zévizné pre Objednavatela brani Zhotovitelovi
zatat s vykondvanim Diela alebo pokratovat vo vykondvani Diela; Objednavatel
sa zavdzuje bez zbytotného odkladu informovat Zhotovitela o existencii a vjroku
rozhodnutia orgdnu verenej modi, ktoré by mohlo branit’ Zhotovitelovi vo
vykondvani Diela,

b) nepriaznivé kiimatické podmienky, ktoré brania Zhotovitelovi zatat
s vykondvanim Diela alebo pokracovat vo vykondvani Diela bez toho, aby nebola
ohrozend kvalita zhotovovaného Diela alebo bezpetnost pracovnikov Zhotovitela,

0 neposkytnutie siiinnosti Objednavatefom nevyhnutne potrebnej na vykonanie
Diela,

d)  nesplnenia povinnosti Objednavatela,

&) preruSenie prdc na vykondvani Diela podla bodu 3.9. tohto lnku Zmiuvy,

) omekanie Objednavatela s uhradenim preddavku na Cenu Diela podfa dianku

V. bod 76. pism. ) tejto Zmluvy,

g)  nevykonanie potrebnych skiSok Diela alebo jeho tasti podla tlanku V. tejto
Imluvy 7 injch, ako Zhotovitelom zapritinenych dovodov,

h)  prekizka nezdvisld od vile Zhotovitels, ktord mu bréni vo vykondvani Diela,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej
nsledky odvrétil alebo prekonal, ani 7e by v tase vzniku jeho zavéizku vykonat
Dielo tuto prekdzku mohol predvidat (tzv. vy$sia mo),

i) prekdZka zapricinend Objednévatelom alebo

j)  iné prekdzky uvedené v tejto Zmluve afalebo v jej prilohédch,

k) v pripade ak je predmetom Zmluvy dodanie Diela s celkovjm instalovanym
vykonom 100 kW vrdtane a viac, prekdzka zapricinend subdodavatefom |
certifikovanou spolonostou) doddvajticim riadiaci a informatny (datovy) systém
(dalej aj ,ASDR") Diela.

Objednévatefje povinny zabezpetit rozhodnutia, povolenia afalebo stanoviskd vsetkych

dotknutjch subjektov potrebné k vykonaniu Diela, najmé, nie vSak vjluéne stavebné

povolenie alebo iny akt prislusného stavebného dradu, stanovisko alebo iné vyjadrenie

.....

od rozsahu Diela. V pripade, ak Objedndvatel ku diu podpisu tejto Zmluvy neodovzda
218



310,

in

Thotovitelovi v3etky potrebné rozhodnutia, povolenia afalebo stanoviskd podfa
predchédzaiice] vety, zavézuje sa ich Zhotovitelovi odovzdat bez zbytotného odkladu
po ich ziskani; do ich odovzdania alebo ak z ich obsahu vyplynie potreba tpravy tejto
Imluvy do vykonania takejto Gpravy Zmluvy, je Zhotovitel oprdvneny préce na Diele
v nevyhnutnom rozsahu a na nevhnutny ¢as odloZit alebo preruit (bez toho, aby bol
s vykondvanim tchto prdc v omeSkan).

Ak v dosledku okolnost! uvedenych bode 3.8. pripadne 3.9.a teda ak hrozi, Ze Zhotovitef
Dielo alebo jefo ast z dovodov na strane Zhotovitela nevykond a dojde k predizeniu
terminov uvedenych v Harmonograme prdc, €o mdZe spésobit’ prediZenie konetného
Terminu na odovzdanie Diela, Zhotovitel zaSle Objednévatelovi upraveny Harmonagram
prdc, ktory povodne v Prilohe €. 2 k tejto Zmluve uvedeny Harmonogram prac nahradi
a stane sa novou Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Imluvné strany budd potvrdzovat vykonanie (dokoncenie) jednotlivych Casti Diela
v lehotdch podfa Harmonogramu prac sposobom stanovenym v tejto Zmluve afalebo
jej prilohdch alebo inym preukdzatelnym sposobom dohodnutym medzi Zmluynymi
stranami (napriklad aj zéznamom v Mont&Znom denniku).

IV. Podmienky vykondvania Diela

4.

42,

43

b4

Imluvné strany sa dohadli, Ze v pripade ak to Zhotovitel'uznd za nevyhnutné, vykond
pred vykondvanim Diela Obhliadku za (icelom zistenia ¢i neprislo k zmenam v Mieste
dodania, ktoré by znamenali zmenu vo vykondvani Diela voti vypracovanej Projektovej
dokumentdcii. V pripade zistenia z Obhliadky, kedy budi nevyhnutné zmeny vo
vykondvani Diela voi Projektovej dokumentdcii si Zmluvné strany spolotne dohodni
dalf postup.

Objedndvatel'sa zavézuje pripravit Miesto dodania na vykonanie Diela a upravit Miesto
dodania tak, aby bolo v silade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak sa Zmluvné strany
nedohodndl inak, Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko (Miesto dodania)
na zaklade pisomného zépisu (protokolu) v urtenom termine zatatia vykondvania
Diela podla Harmonogramu prdc, v prévnom stave a tieZ aj v newyhnutnom
stavebno-technickom stave (stavebnd pripravenost’ poda tejto Zmluvy a Projektovej
dokumentdcie) umozfiujticom Zhotovitelovi zatat's vykondvanim Diela. Ak je stavenisko
v Case jeho odovzdania v takom prdvnom stave alebo stavebno-technickom stave,
ktor§ neumoZiiuje Zhotovitefovi zacat's vykondvanim Diela, je Zhotovitef oprdvneny
odmietnut’ prevziat stavenisko. Ak podla predchadzaiice] vety Zhotovitel opraunene
odmietne stavenisko prevziat, tas dohodnuty na vykondvanie Diela sa predizuje
0 dobu do odovzdania staveniska podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi, pokial sa Zmluvné
strany nedohodnd inak. Ak v3ak Zhotovitel aj napriek nedostatkom v pripravenosti
staveniska (Miesta dodania) nebréniacim v zacati s vykondvanim Diela stavenisko
preberie, Zmluvné strany tieto nedostatky vyznatia do Montéineho dennika spolu
s lehotou na ich odstranenie. Ak Objedndvatel nedostatky podla predchddzajticej
vety v takto stanovenej lehote neodstréni, Zhotovitel je opravneny ai do ich dplného
odstranenia preruSit vykondvanie Diela, pritom ¢as dohodnuty na vykondvanie Diela
sa predlzuje o dobu takéhoto prerusenia, pokial'sa Zmluvné strany nedohodnt inak.
Imluvné strany sa dohodri, Ze v pripade ak je predmetom tejto Zmluvy dodanie
Diela s celkovym inStalovangm vikonom 100 KWW vrdtane a viac o si Zmluvné strany
uvedd v Prilohe €. 1 k Zmluve a na vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy je potrebnd
rekonStrukcia transformatnej stanice a tato skutotnost bola uvedend v Projektovej
dokumentdcii pripadne v stvisiacej dokumentécii alebo bola této skutotnost zistend
nia zdklade Obhliadky podla bodu 4.1 tejto Zmluvy a teda je podmienkou na vykonanie
Diela vzhfadom na nutnost dodania riadiaceho informatného systému. Zmluné
strany si v Prilohe €. 1 dohodnd & rekonstrukeia transformatnej stanice je sticastou
ceny za vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy, alebo si uvedend rekonStrukeiu
je Objedndvatel povinny zabezpedit samostatne a v termine dohodnutom so
Zhotovitelom.

Imluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak je predmetom tejto Zmluvy dodanie Diela
s celkovym inStalovanym vjkonom 100 kW vrétane a viac o si Zmluvné strany uved
v Prilohe €. 1k Zmluve, Zhotovite je povinny uzatvorit s certifikovanou spolocnostou
zmluvu na dodanie riadiaceho informatného systému v zmysle poziadaviek PDS

b5,

.

b

48

49,

420.

.

a to prostrednictvom subdoddvatela a ndsledne zabezpetit v koordinacii s touto
certifikovanou spoloZnostou vykonanie skisky riadiaceho a informatného (datového)
systému Diela.

Objednavatel je povinnj zabezpecit pre Zhotovitela pristup a vjazd (motorovymi alebo
nemotorovymi vozidlami) na stavenisko vrdtane vSetkych jeho Casti relevantnjch pre
vykonanie Diela, ako sti najmé, nie v3ak v{luéne rozvddzate, trafostanice a zariadenia
podobného vjzamu alebo podstatné pre vykonanie Diela. Objedndvatel je tieZ
povinnj zabezpetit a vyhradit priestory podla pofiadaviek Zhotovitefa pre ulozenie
veci obstaranych Zhotovitelom na vykonanie Diela (napr.: materidlu, komponentov
a strojov Zhotovitela potrebnych na vykonanie Diela), ak ho o to Zhotovitel poziada
a poskytn(it Zhotovitelovi za tymto Gcelom sticinnost pri zloZenf materidlu potrebného
na indtaldciu Diela a tieZ materidlu potrebného na indtaldciu zdvihacieho zariadenia
(majiic tym na mysli najmd, nie vak vyluéne zdvihaciu plodinu alebo zdvihacie
zariadenie na premiestiovanie bremien zvislym a vodorovnym spdsobom - tav.
J2eriav”). Zmluvné strany sa dohodli, Ze v zmysle tohto ustanovenia, vetky veci
obstarané Zhotovitelom na vykonanie Diela, ktoré budd zloZené u Objedndvatela
v Mieste dodania za (celom dodania Diela budd riadne zaevidované v Montdznom
dennfku. Nebezpecenstvo za Skodu na veciach podfa predchddzajiice] vety, ktoré budd
so stihlasom Objednavatela alebo s jeho vedomim zloZené v priestoroch Objedndvatela
alebo v Objednéavatelom urcenych priestorach, prechddza na Objedndvatela, ktory sa
ich za tymto (celom zavéizuje zabezpeit tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu, zniceniu,
znehodnoteniu, strate alebo odcudzeniu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za tymto
(icelom je Objedndvatel povinnj mat uzatvorené platné poistenie pre pripad Skody
spdsobenej na veciach zloZenych v priestoroch Objednévatela v zmysle tohto élanku,
Objedndvatel’ urti kontaktnd osobu, resp. kontaktné osoby na (éely poskytovania
informécil a potrebnej sticinnosti v sdvislosti s pristupom na stavenisko, do vsetkych
priestorov a na vSetky miesta, kde to bude vzhladom na povahu Diela a v stvislosti
s vykonanim Diela potrebné. Ak md Objednévatel pre Miesto dodania urteného
spravcu vyhradenych technickych zariadent, Objedndvatel zabezpeti, aby bol spravca
vyhradenych technickych zariadeni k dispozicii a poskytol sticinnost’ Zhotovitefovi
podla potrieb Zhotovitela.

Objedndvatel sa zavdzuje odo dia odovzdania staveniska Zhotovitelovi zabezpetit
Ihotovitelovi na svoje naklady a na Gcely pinenia tejto Zmluvy pristup k vode
a zabezpetit mu doddvku elektrickej energie s bodom napojenia na zariadenie
potrebného napdtia, a to potas celej doby nevyhnutnej na vykonanie inStaldcie Diela,
dlebo aj doby dihdej, a to za predpokladu Ze sa na tom zmluvné strany vzhladom
na okolnosti pripadu vzdjomne dohodni.

Zhotovitef zabezpei pre potrehy vykondvania Diela kvalifikovaného stavbyvediceho,
ktorého dlohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné préce a iné Ginnosti
pri vykondvani Diela. Objednavatel berie na vedomie, Ze stavbyvediici nie je v mene
Ihotovitela oprdvneny dohodniit zmenu dohodnutjch podmienok podfa tejto Zmluvy
alebo zmenu Diela. Stavbyvedci bude na stavenisku pritomny podfa potreby tak,
aby mohli byt riadne vykondvané vSetky &innosti, ktoré md stavbyvediici vykondvat.
Thotovitel" zabezpeti vykondvanie Diela osobami s kvalifikdciou poZadovanou pre
jednotlivé Cinnosti v rémci vykondvania Diela prislusnymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normam.

Lhotovitef je povinny viest od prého diia od odovzdania staveniska aZ do skonéenia
stavebnych prdc Montdzny dennik v stilade s prislu$ngmi pravnymi predpismi. Zmluyné
strany si budd v MontdZnom denniku potvrdzovat’ vietky dolefité skutotnosti
zhotovovania Diela, ako aj v3etko na tom sa v tejto Zmluve (vrdtane jej priloh) dohodii
fe bude zaznamendvané v MontdZnom denniku, k Comu st povinné poskytndt si
vzdjomnd sticinnost.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu zdravia a bezpetnosti prace na stavenisku odo difa
prevzatia staveniska aZ do Upiného ukonZenia svojich prdc podla tejto Zmluvy, a to
v Casoch vjkonu stavebnych Cinnosti na stavenisku podfa Montdzneho dennika.
Zhotovitel'sa zavdzuje dodrZiavat'prislusné predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci a predpisy o poZiarnej ochrane.

Lhotovitel zabezpeti oznatenie staveniska v stlade s prislusngmi pravnymi predpismi
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afalebo rozhodnutiami a povoleniami prisluSnych orgdnov.

Odvoz stavebného odpadu z priestorov staveniska vrdtane vietkych jeho Casti
relevantnjch pre vykonanie Diela odo difa prevzatia staveniska aZ do dpiného
ukongenia svojich prac podla tejto Zmluvy zabezpeti Zhotovitel.

Imluvné strany st povinné respektovat a riadit' sa pokynmi Prevddzkovatela
distributnej siistavy obsiahnutych v jeho vyjadreniach a stanoviskdch vydanych
v stivislosti s Dielom, pripadne v jeho technickych predpisach.

Objednévatel je povinny poskytnit Zhotovitelovi vietku poZadovand sitinnost aj nad
rozsah povinnosti Objednévatela uvedenych v tejto Zmluve, ak je poskytnutie tejto
siitinnosti potrebné na riadne a vtasné pinenie tejto Zmluvy zo strany Znotovitela.
Ak to bude vzhladom na okolnosti a povahu potrebnej siicinnosti mozné, Zhotovitel
poziada Objedndvatela o stcinnost v stvislosti s vykondvanim Diela aspori 24
hodin vopred. Ziadost o poskytnutie sicinnosti podla predchddzajtice] vety mozno
Objedndvatelovi zaslat aj prostrednictvom e-mailu adresovaného kontaknej osobe.
Ak vec neznesie odklad, Zhotovitel je opravneny poziadat'o poskytnutie sucinnosti aj
telefonicky, a to bez ohladu na lehotu podla prvej vety tohto bodu.

Zhotovitel oznémi  Objedndvatefovi potrebu akejkolvek odchylky od Projektovej
dokumentdcie, tito odchylku s Objedndvatefom prerokuje a urobi o tom zdznam
v Montdznom denniku. VSetky zmeny a odchylky od Projektovej dokumentdcie pri
vykondvani Diela podliehajt schvaleniu Objednévatela. Ustanovenia clanku VII. tejto
Imluvy sa pouzid primerane.

Objedndvatel berie na vedomie, Ze na vykonanie Diela, pripadne vykonanie skiisok
Diela, si mze vyZadovat prerusenie doddvky elektrickej energie v trvani niekolko
hodin. Objedndvatel'sa zavizuje, Ze na vizvu Zhotovitela udeli siilas s prerusenim
doddvky elektrickej energie na tas nevyhnutne potrebny k vykonaniu skiiSok Diela,
minimdlne vSak v trvani 12 hodin. PreruSenie dodavky elektricke] energie bude vopred
dojednané s Previdzkovatelom distribucnej ststavy a s prislusnym doddvatefom
elektrickej energie.

DalSie podmienky vykondvania Diela, ktoré sa Zmluvné strany pri plneni tejto Zmluvy
zavdzujd dodrZiavat st uvedené v Projektove] dokumentdcii.

V. Uvedenie Diela do prevadzky

5k

5.2,

e

54,

2

Po dokontent Diela Zhotovitel poskytne Objedndvatelovi potrebni siitinnost a odborné
poradenstvo pri uvedeni Diela do prevédzky v zmysle podmienok stanovenych
prislusngm Prevadzkovatelom distribucnej stistavy a prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel v rozsahu a sposobom podla prislusnych pravnych predpisoy, zabezpeli
vykonanie kontroly stavu bezpetnosti Diela vykonanim odbornej prehliadky
a odbornej skuiSky a vypracovanie miestnych prevadzkovych predpisov Diela.

Ak pocas vykondvania Diela doslo k odchjlkam od Projektovej dokumentacie a/ alebo

k zmene Diela alebo ak je to potrebné pre uvedenie Diela do prevadzky, Zhotovitel

vypracuje projektovi dokumentdciu skutocného vyhotovenia Diela.

Ak sa v zmysle prisluSnych préunych predpisov k uvedeniu Diela do prevédzky a jeho

uzivaniu vyZaduje kolauddcia Diela, Zhotovitel poskytne Objednévatelovi na zéklade

jeho Ziadosti v stvislosti s kolaudaénym konanim v3etku nevyhnutne potrebni
sticinnost. Pre wylicenie akychkolvek pochybnosti predmetom tejto Zmluvy nie je
iskanie pravoplatného kolaudatného rozhodnutia na uZivanie Diela Zhotovitefom pre

Objedndvatela.

Objednavatelje za tcelom uvedenia Diela do prevdzky, povinng najneskér v terminoch

uvedenych v Harmonograme prdc, zrealizovat nasledovné tkony:

a)  podat Ziadost o vyjadrenie Prevédzkovatela distributnej sistavy k rezervovanej
kapacite a podat Ziadost o pripojenie Diela k distributnej stistave Prevadzkovatela
distributnej stistavy,
do distribucnej stistavy (ak ju Prevédzkovatel distributnej siistavy pozaduje),

O uzatvorit s Previdzkovatelom distribunej ststavy zmluvu o pristupe
do distributnej stistavy a distribicii elektriny,

d) v zmysle prisluSnych préwnych predpisov pravne vysporiadat’ zodpovednost
za odchylku za odovzddvacie miesto, a to v rezime viastnej zodpovednosti

za odchjlku alebo prenesenej zodpovednosti za adchylku,
¢) podat Ziadost o vykonanie funkénej skiSky Diela a v koordindci
s Prevédzkovatelom distributnej stistavy vykonat funkénd skdsku Diela,
f)  ozndmit Prevédzkovatelovi distribucnej siistavy uvedenie Diela do previdzky a
g) splnit si iné povinnosti stanovend prislusnym Prevédzkovatefom distribucnej
stistavy, resp. prislusnymi prdvnymi predpismi,
h)  zabezpetit podanie Ziadosti manipuldcie na energetickych zariadeniach VN, NN
v prislusnej PDS.
V pripade, ak na akykofvek dkon v zmysle vysSie uvedenych bodov a) az ) udeli
Objedndvatel” splnomocnenie Zhotovitelovi, zabezpeli tieto Zhotovitel na zdklade
udeleného spinomocnenia. Zmluvné strany si povinné si poskytndt sicinnost.
Objednévatel berie na vedomie, 7e niektoré vy3Sie uvedené dkony st spoplatnené
anie st predmetom Ceny Diela.

5.6. Pred uvedenim Diela do prevadzky sa v koordindcii s Prevédzkovatefom distributnej
siistavy vykondva funkénd skiSka Diela v zmysle prislusnjch prdvnych predpisov
a podmienok Prevadzkovatela distributnej ststavy. Objednévatel je povinn§ poziadat
Prevadzkovatela distribucnej stistavy o vykonanie funktnej skiiSky bez zbytoéného
odkladu po dokoncent Diela, najneskdr viak v termine uvedenom v Harmonograme
prdc a poskytnit' Prevadzkovatelovi distribuénej stistavy vietku potrebnd sttinnost
pre jej vykonanie.

5.7, Za (icelom vykonania funkCnej skuisky Zhotovitel vypracuje/zabezpetf:

@  projektovd dokumentciu skutotného vyhotovenia Diela podla Cldnku V. bod
5.3. tejto Zmluvy,

b)  odbornd prehliadku a odbornd skddku Diela a miestne prevadzkové predpisy
Diela podfa Cldnku V. bod 5.2. tejto Zmluvy,

0 vietky potrebné certifikaty a prehldsenia o zhode hlavnych komponentov Diela,

d) protokol o nastaveni siefowjch ochrdn Diela potvrdeny certifikovanou
spolotnostou a

e)  (tast zodpovedného pracovnika Zhotovitela na vykonant funkénej skiisky.

Imluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak je predmetom tejto Zmluvy dodanie Diela

s celkovym inStalovanym vikenom 100 KW vratane a viac o si Zmluvné strany uvedi

v Prilohe €. 1k Zmluve, sicastou vypracovania potrebnej dokumentdcie a vietkych

potrebnych certifikdtov podla bodov a) a7 €) bude aj dokumentdcia k riadiacemu

informatnému systému a v pripade rekonStrukcie transformatngj stanice aj

uypracovanie, pripadne aktualizdcia miestnych prevédzkovjch predpisov.

58. V pripade nedspeSnosti funknej skisky Diela z dovodu véd Diela zistenych pri
funkEnej skiske, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, sa Zhotovitel zavizuje zabezpetit
odstrdnenie zistenjch vdd v dohodnutej lehote, inak v primerane] lehote tak, aby sa
funkind skika Diela mohla zopakovat. Dojednanie podla tlanku V1. bod 6.7, tejto
Imluvy sa na odstrariovanie vd Diela pouZije primerane.

5.9, Pre wylicenie akychkolvek pochybnost, Zhotovitel' zodpovedd za vysledok funkénej

skiiSky Diela a za uvedenie Diela do prevadzky iba v rozsahu jeho zodpovednosti

za vady Diela v zmysle tejto Zmiuvy.

Dalsf rozsah a podmienky poskytovania sitinnosti a odbornej pomoci pri uveden

Diela do prevddzky i Zmluvné strany mozu dohodndt' v Prilohe €. 1k tejto Zmluve.

510.

(=}

VI. Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1 Bez zbytotného odkladu po dokoncent Diela a tspesnom overeni jeho funkénosti
prostrednictvom funktnej skasky podla tlanku V. bodu 5.7. tejto Zmluvy (ak nie je
v tejto Zmluve uvedené inak) pride k odovzdaniu a prevzatiu Diela. Ak k odovzdaniu
a prevzatiu Diela podla predchédzajtice] vety nepride v defi tispesného vykonania
funktnej skusky, Zhotovitel vyzve Objednavatela na prevzatie Diela najneskor tri (3)
pracovné dni pred pldnovanym terminom odovzdania Diela. Pokial sa Zmluvné strany
nedohodn( inak, odovzdanie Diela sa uskutocni na mieste, kde bolo Dielo vykondvané
(v Mieste dodania) a v Case uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak na tretf (3,) pracovn§
defi po doruceni vyzvy Zhotovitela Objednavatelovi o 10.00 hod.

6.2. Zhotovitel' je opréwneny podia predchddzajiceho bodu vyzvat Objedndvatela
na prevzatie Diela a odovzdat Objedndvatefovi Dielo (k Comu je Objednavatel povinng
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6.3.

6.4.

6.5

0.6.

6.

6.8.

poskytndit sticinnost a Dielo prevziat) aj v ase pred vykonanim funkenej skasky Diela

v pripade, ak sa funkénd skiska Diela tispeSne nevykond (majlic tym na mysli pripad,

Ze sa funkend skiiSka vobec neuskutotni alebo funkind skiiSka neprebehne tspesne)

ani do Terminu odovzdania Diela a to z injch dévodov, ako z dovodov za ktord

70dpovedd Zhotovite!.

Najneskdr pri odovzdani Diela je Zhotovitef povinng odovzdat Objedndvatefovi:

a) protokoly, atesty, certifikdty a origindly zérunych listov vztahujlce sa
na konStrukcie, zariadenia a materidly pouZité pri vykonani Diela; v pripade
odévadnenej poZiadavky Zhotovitela (napr. vyZiadanie origindlov stidom alebo
ingm orgdnom, alebo poziadavky subdodavatela) sa Objednavatel zavazuje
zapofitat Zhotovitelovi origindly tychto zaruénjch listov na nevyhnutne potrebny
(as,

b) ndvod na pouditie a Udrzbu, zoznam nutnyjch nahradnjch dielov, Cas ich
Zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v névode na pouZitie,

0 projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela (ak sa podla Clanku
\ bodu 5.3. tejto Zmluvy vyZaduje),

d)  sprdvu o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skiisky Diela,

e)  miestne prevédzkové predpisy Diela a

f) iné dokumenty potrebné na riadne uivanie Diela a kolauddciu Diela (ak sa
vyZaduje), v3etko vzdy v minimélne jednom (1) vyhotoveni, ak sa Zmluvné
strany v jednotlivom pripade nedohodndi inak.

0 odovzdan a prevzatf Diela spiSu Zmluvné strany Preberaci protokol, v ktorom

uvedd najma vyhldsenie Zmluvnjch strdn o tom, &i podla skutocnosti zistenych pri

odovzdavani bolo Dielo dokoncené v stilade s touto Zmluvou, vjsledok funkinej skigky
alebo dovody prefo sa funkénd skiska nevykonala, zhodnotenie kality (akosti)

Diefa (jeho Castf) a siipis zistenych véd (pripadne aj s popisom, ako sa prejavud),

dojednanie o sposobe a lehotdch na odstrénenie zistenych vad Diela a pripadné

iné dojednania Zmluvnych strdn, z0znam dokumentov odovzdanjch spolu s Dielom,
zoznam Specidinych ndstrojov a iného prislusenstva odovzdanjch spolu s Dielom,
iné skuto€nosti, ktorych vyznatenie pozaduje niektord zo Zmluvnjch strén a détum

a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu a podpisy Zmluvnych strén. Podpisom

Preberacieho protokolu prechddza na Objednavatefa a nebezpetenstvo Skody na Diele,

ak toto na Objedndvatela nepreslo uz skor v silade s clankom Il bod 3.3. tejto Zmluvy.

Za podpisanie Preberacieho protokolu sa povaZuje af postup Objedndvatel3, ak bez

uvedenia opodstatneného dovodu nepodpiSe Preberac protokol, a to v pripade:

8)  aksaObjednavatel alebo nim spinomocnené alebo poverené osoby bez uvedenia
opodstatneného ddvodu, vopred ozndmenému  Zhotovitelovi, nezitastnia
v stanoveny termin odovzdavania Diela, alebo

b) ok Objedndvatel alebo nim splnomocnené alebo poverené osoby nepodpiéu
Preberac protokol bez uvedenia opodstatneného dovodu  spotivajiiceho
v podstatnjch vaddch Diela kedy za podstatnd vadu Diela sa nepovazuje vada,
ktord nespdsabuje nemoznost fungovania Diela,

() ak Objedndvatel"alebo nim splnomocniené alebo poverené osoby nepodpiéu
Preberaci protokol v pripade, Ze bola riadne vykonand funkind skitka Diela.

Naklady na odstrdnenie zistenjch véd Diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti)

Diela, podfa Preberacieho protokolu zndSa Zhotovitel

Zhotovite zabezpetf odstrénenie véd (urétane nedostatkov v kvalite) Diela zistenyich

pri odovzdavanf Diela v dohodnutej lehote uvedenej v Preberacom protokole, inak

v primeranej lehote; o odstraneni vad sa spide protokol, pricom dojednanie bodu 6.4

a bodu 6.5. tohto lénku sa pouzije primerane. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeti

odstranene zistenjch vd (ako af nedostatky v kvalite) podla predchadzajticej vety,

md pravo zabezpelit ich odstrdnenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela

(preukézatelné, tcelne alebo nevyhnutne vynaloZend).

Zhotovitel' sa zavdzuje vypratat Miesto dodania a jeho zariadenia a uviest ho

do nalezitého stavu do terminu, ktory si Zmluvné strany dohodni v Preberacom

protokole. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchédzajiicej vete mo’e Zhotovitel
ponechat v Mieste dodania stroje, zariadenia a materidl, potrebné na odstrénenie

vdd Diela, a to po dobu urtend v Preberacom protokole. Po tiito dobu Objednavatel

zabezpeti pre Zhotovitela pristup k Miestu dodania a poskytne stcinnost’ potrebni
k odstranenia vdd.

VIl. Cena Diela a platobné podmienky
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Objednavatel je povinny za vykonanie Diela zaplatit Zhotovitelovi cenu (v tejto Zmluve
oznatovanii ako Cena Diela) urcenti podla rozpottu uvedeného v Prilohe €. 1k tejto
Imluve.
Thotovitel'sa v stilade s § 547 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zakonnika moze doméhat:
a)  primeraného zvySenia Ceny Diela, ak sa pri vykondvani Diela objavi potreba
Cinnosti nezahrutych do rozpottu, pokial tieto Ginnosti neboli predvidatelnd
v fase uzavretia tejto Zmluvy a
b)  zvj3enia Ceny Diela o sumu, o ktord pri vykondvani Diela Zhotovitefom dZelne
vynalozené néklady prevySia néklady zahrnuté do rozpottu uvedeného v Prilohe
¢ Tk tejto Zmluve.
Ak sa md Cena Diela podla predchddzajiiceho bodu 7.2 tohto Elénku Zmluvy zvysit
0 viac ako 10 % povodne urcenej Ceny Diela podfa rozpottu uvedeného v Prilohe
(. Tk tejto Zmluve, Objedndvatel je oprdvneny bez zbytoéného odkladu od Zmluvy
odstdpit. V takom pripade je Objednévatel v stilade s § 547 ods. 5 Obchodného
zdkonnika povinny uhradit Zhotovitelovi Cast Ceny Diela zodpovedajlicu rozsahu
Ciastocného vykonania Diela podIa rozpottu uvedeného v Prilohe ¢. Tk tejto Zmluve.
Zmena Ceny Diela sa vykonand na zaklade (osobitnej) dohody Zmluvnych stran vo
forme dodatku k tejto Zmluve alebo sposobom uvedenym v tejto Zmluve, najma
v lanku VIIL tejto Zmluvy. Tym nie je vyldcend moznost zmeny Ceny Diela v stlade
s ustanovenim § 547 ods. 4 Obchodného zékonnika.
Cena Diela predstavuje sumu bez dane z pridanej hodnoty. Zhotovite! pri fakturdci
Ceny Diela pripotita k Cene Diela dan z pridanej hodnoty vo vyske urtenej vieobecne
Zdvdznymi prévnymi predpismi.
Objedndvatef sa zavdzuje uhradit Zhotovitelovi Cenu Diela po nasledujicich €astiach:
a) 60 % Ceny Diela, ako preddavok na Cenu Diela po uzatvoren tejto Zmluvy,
b) 40 % Ceny Diela po podpise Preberacieho protokolu.
Lhotovitef je opravneny nezatat's vykonavanim Diela alebo prerusit vykondvanie Diela
v pripade a po dobu omeSkania Objednavatela s uhradenim preddavku na Cenu Diela
podla bodu 76 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy. Neuhradenie preddavku na Cenu Diela
zakladd Zhotovitelovi prdvo od tejto Zmluvy odstilpit.
Objednavatel uhradf Zhotovitelovi kazdi cast Ceny Diela podla bodu 76. tohto tlanku
Imluvy na zéklade faktdry splatnej 14 dnf odo dia jej vystavenia Zhotovitelom.
Cena Diela, akdkolvek jej Cast, ako aj akdkolvek ind pefiaind suma, ktord je
Objedndvatel na zéklade tejto Zmluvy povinng uhradit’ Zhotovitelowi, sa povazuje
2a uhradend okamihom pripisania prislusnej pefainej sumy na Bankovy Geet
Zhotovitefa alebo na iny bankovy ticet urteny na takyto acel Zhotovitelom ozndmeny
Objednévatelovi.
V pripade omeskania Objednavatela s dhradou faktdry v lehote splatnost podfa bodu
13. tohto dnku Zmluvy mé Zhotovitel prdvo poZadovat od Objedndvatefa droky
z omegkania vo vySke 0,05 % z diznej sumy za kaidy, aj zataty def omeSkania.

VIll. Zmena Diela

§1.

8.2,

Ak e je v tejto Zmluve uvedend inak, akékofvek zmeny Diela, vratane obmedzenia
alebo rozSirenia rozsahu Diela, mdZu byt Zhotovitelom vykonané len na zaklade i)
vzajomnej dohody Zmluvnjch strén vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve alebo
) Objedndvatefom schvélenej cenovej ponuky na vykonanie prac naviac pozadovanych
Objedndvatefom vypracovane] Zhotovitelom v zmysle poZiadaviek Objednavatels.

Poziadavke Objedndvatela na zmenu Diela sa Zhotovitel zavzuje vyhoviet okrem
pripadu, ak na odmietnutie zmeny Diela bude mat Zhotovitel véiny dévod.
Véimym dovodom podfa predchddzajiicej vety sa rozumie skutotnost, Ze vykonanie
poZadovanej zmeny Diela nemozno od Zhotovitela rozumne poZadovat, najmi ak
by realizcia zmeny Diela bola v rozpore s podmienkami a poZiadavkami uvedengmi
v tejto Zmluve, Dielo by nebolo moZné vykonat riadne, Dielo by nebolo mozné vykonat
na podklade Projektovej dokumentdcie alebo za dohodnutd Cenu Diela a Zmluvné

5/8



strany sa nedohodnd na zmene Ceny Diela, alebo by Dielo nemohlo slizit na UrCeny
(icel.

83. 0d Zhotovitela nemozno v zmysle bodu 8.2. tohto &lénku Zmluvy rozumne
noZadovat’ aj vykonanie zmeny Diela spotivajicej v obmedzeni rozsahu Diela
zodpovedajiicom viac ako 20 % Ceny Diela dojednanej v Ease podpisu tejto Zmluvy,
alebo ak by Zhotovitelovi v désledku poZadovaného obmedzenia rozsahu Diela vznikli
neprimerané ndklady, pricom medi takéto ndklady sa okrem iného potitajtl nklady
spojené s predtasnym ukoncenim zmluvnych vztahov so subdoddvatelmi Zhotovitela
v stivislosti s vykondvanim Diela alebo s obmedzenim rozsahu subdoddvok od takychto
subdoddvatelov.

84. Ihotovitel sa mdZe doméhat zmeny Diela, majmd rozirenia rozsahu Diela
spotivajticeho v nadprécach, zmene uz vykonanych prac, opatovného vykonania prac,
potrebe poufitia injch alebo dalsich materidlov a komponentov zhotovovaného Diela,
a tym aj v silade s ¢lankom VII. bod 7.2. poZadovat zmenu Ceny Diela, najma ale nie
len v pripade dodatotného zistenia nespravnosti alebo nedplnosti Objedndvatefom
poskytnutych informdcif a podkladov pre vykonanie Diela alebo v pripade potreby
zmeny Diela v désledku poZiadaviek Previdzkovatela distribuinej siistavy alebo
prisluSnych orgénov verejnej modi- tykajicich sa vykonania Diela, ozndmenych
Zhotovitelovi aZ po uzatvoreni tejto Zmluvy.

85,V pripade vplywu dohodnutych zmien Diela na plnenie povinnosti Zhotovitela
vykondvat' Dielo v dojednanom Case, resp. vykondvat jednotlivé Casti Diela
v dohodnutych postupovych terminoch podia Harmonogramu préc, i Zmluvné
strany na navrh Zhotovitela vyslovne dohodni aj zmenu dojednaného Casu na plnenie
uvedenej povinnosti Zhotovitela tpravou Harmonogramu prac.

8.6. Ak sa Zmluvné strany nedohodni inak, Cena Diela sa zniZi o cenu prislusnych Casti
Diela, ktoré Zhotovitef vzhladom na zmenu Diela nebude vykondvat' a zv{& sa o cenu
prislusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela bude naviac
vykondvat, urcend, ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak, na zaklade Prilohy ¢. 1
k tejto Zmluve, ak je cenu tychto asti Diela moiné takto zistit, inak sa ocenenie
vykond na zdklade osobitnej cenovej ponuky Zhotovitela predlozenej Objedndvatelovi
Ak zmena Diela spotiva v zmene materidlu alebo technoldgie, ktoré sa maji pri
vykondvani Diela pouZit, Cena Diela sa zniZi o cenu nepouitého materidlu alebo
technoldgie a zv§si sa o cenu poufitého materidlu alebo technoldgie dojednand medzi
Zhotovitelom a dodévatelom a odstihlasent vopred Objednavatelom.

IX. Prdva a povinnosti

91, Zmluvné strany sa zavézujd vzgjomne spolupracovat a poskytovat'si vietky informace,
ktoré sil potrebné pre riadne a véasné plnenie povinnosti a zavizkov vypljvajdcich
Imluvnym strandm 7 tejto Zmluvy.

9.2, Objednavatel je povinnj poskytnit’ Zhotovitelovi na zéklade jeho Ziadosti vietky
potrebné informécie a podklady, ktorgmi Objedndvate! disponuie alebo ktorymi
by podla veobecne zdviznjch prévnych predpisov mal disponovat a ktoré sil
potrebné pre riadne vykonanie Diela. Zhotovitel nie je povinn§ nad ramec obyklej
odbornej starostlivosti preverovat’ sprévnost’ informécif a podkladov poskytnutjch
Objedndvatefom na vykonanie Diela,

9.3, Zhotovitel je povinny vratit Objedndvatelovi origindly dokumentov a podkladoy, ktoré
Objednvatel” odovzdal Zhotovitelovi na dCely vykonania Diela, a to najneskor pri
odovzdani a prevzati Diela.

94, Imluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhd Zmluwnd stranu
0 akejkolvek skutotnosti afalebo okolnost, ktord je alebo by mohla byt podstatnd pre
zabezpetenie riadneho a véasného plnenia jej povinnosti v stllade s touto Zmluvou af
alebo ktord by mohla zmarit alebo virazne ovplywnit plnenie jej povinnosti

9.5 Objedndvatel je povinny pravdivo ozndmit' Zhotovitelovi vietky skutoénosti, ktoré
majti alebo by mohli mat vplyv na plnenie predmetu Zmluvy alebo by brénili jeho
napineniu.

9.6, Zhotovitel vyvinie (silie, aby pocas vykondvania Diela neobmedzoval Objednavatela
afalebo jeho tinnost, resp. aby ho a/alebo jeho innost obmedzoval v to najmensom
moZnom rozsahu.

9.7 DalSie prava a povinnosti Zmluvnjch stran, ktoré sa Zmluvné strany pri plnenf tejto
Imluvy zavéizujti dodrziavat st uvedené v Projektovej dokumentdcil.

X. Zodpovednost za vady a zodpovednost za Skodu

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podfa Projektovej dokumentdcie,
vseobecne zaviznych pravnych predpisov platnjch v Slovenskej republike, noriem
EU a STN platnych v Case zhotovenia Diela, podla pokynov Objednavatela a nemd
vlastnosti, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzitia
na Urteny dcel.

10.2. Dielo md vady, ak nezodpovedd vysledku, ktor{ je dohodnuty a poZadovany touto
Imluvou a nezodpovedd Urcenému (delu alebo svojim rozsahom nezodpoveds
rozsahu stanovenému touto Zmluvou.

10.3. Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, (i) ktoré mé Dielo v tase jeho odovzdania
Objedndvatelovi, (ii) vzniknuté po Case uvedenom v bode (i), ak boli preukézatelne
spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitela a (jif) v rozsahu zdruky za akost Diela
poskytnutej v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli
spdsobené pouZitim podkladov alebo informdcii poskytnutjch Objedndvatelom aleho
postupom podla pokynov udelenych Objedndvatelom alebo jeho poZiadaviek, ak
Zhotovitef nemohol ich nevhodnost alebo nespravnost zstit alebo na ich nevhodnost!
alebo nesprdvnost upozornil Objedndvatela a ten naiich pouZiti a] napriek upozorneniu
tral. Zhotovitel tieZ nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spasobené nespravnou
tipravou alebo pripravou Miesta dodania Objedndvatelom, ak tdto nespravnost
Zhotovitel’ nemohol zistit' alebo na nespravnost’ upozornil Objedndvatela a ten
na vykonani Diela aj napriek upozorneniu trval.

10.4. Zhotovitel preberd zéruku za akost vykonaného Diela poda Prilohy & 3 k tejto
Imluve. Zérutnd doba zatina plynit diom riadneho odovzdania Diela Objednavatelovi
na zdklade Preberacieho protokolu. Zruénd doba plati popri zakonom urtenej
zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskor ako pri odovzdani Diela.

10.5. Naroky z vady pinenia tejto Zmluvy, ktoré sa vyskytndi v zdruénej dobe, je Zakaznik
povinny bezodkladne uplatnit' u ZSE podanim reklaméce.

10.6. Z&kaznik moZe podat reklamdciu u ZSE:

@) pisomne na koreSpondencnej adrese ZSE uvedenej v cl. XII. tejto Zmluvy,
b) elektronicky na e-mailovej adrese reklamacie@zse.sk aleho
¢ osobne na ktoromkolvek ZSE Centre.

10.7. Vady Diela zistené pri odovzdant Diela sa odstrénia sposobom vedenym v elanku
VI. bod 6.7, tejto Zmluvy. Ostatné vady Diela, ktoré sa zistia v zdruénej dobe
Objednavatelom a za ktoré zodpoveda Zhotovitef, uplatnf Objednavatef u Zhotovitela
bez zbytotného odkladu po tom, o ich zistil, najneskdr vsak do uplynutia zarutne]
doby, a to pisomnym reklamaéngm oznémenim o vaddch, v ktorom uvedie popis vad,
Specifikéiciu ich prejavu a pripadne spsob akym ich poZaduje odstrénit.

10.8. V pripade véd Diela, na ktoré sa vztahuje zéruka za akost, mé Objednavatel pravo
pozadovat’ a Zhotovitel povinnost” odstranit’ reklamované vady Diela bezplate.
S odstrafiovanim reklamovanjch vad Je Zhotovitel povinny zatat’ bez zbytoéného
odkladu od podania ozndmenia (sprévy) o vadéch a zabezpetit odstrénenie véd v to
najkratSom moznom Case, pokial'sa v konkrétnom pripade zmluvné strany nedohodnd
inak. Zhotovitef vykond obhliadku reklamovanej vady Diela v termine dohodnutom
Objedndvatefom po doruteni ozndmenia (sprévy) Objednévatefa o vadach vykonaného
Diela a podla povahy vady made vyhotovit' fotodokumentdciu reklamovane vady
a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorsje posticenie
oprdvnenosti reklamacie.

10.9. Ndroky Objednvatefa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl.
Obchodného zdkonnika. V pripade hroziacej Skody musia Zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabrénilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabrdnilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernil, resp. eliminovali jej ndsledky.

1010.Zmluvné strany sa zavzujl vyvindt maximélne (isilie, aby nedochddzalo ku Skodam
alebo aby sa pripadné Skody minimalizovali

10.17. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 ai
386 Obchodného zékonnika, okrem pripadov preukézania skutotnost, 7e porusenie
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povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylutujcimi zodpovednost, a 7e nesplnenie
povinnosti nastalo ndsledkom nepredvidanych okolnosti mimoriadnej povahy, ktoré
nebolo mozné v ¢ase uzavretia Zmluvy predvidat, ktorym sa nedalo zabrénit'a ani ich
prekonat. 7a okolnosti vylutujice zodpovednost sa povazujl najmd, ale nie vyluéne
nasledovné okolnosti: vojny, obtianske nepokoje, vzbury, revolicie, sabotdze, Zivelné
pohromy, prirodné Katastrofy a ich nasledky, povodne, vypadky elektrickej energie,
realizdcie neohldsenjch a nepredvidanych technickych zdsahov na sistave, Strajky
aembargd kazdého druhu, karantény, pandémie, zdsahy Stdtnych orgdnov a opatrenia
tradov, ktoré majd vplyv na schopnost’ Zhotovitela plnit zavazky vyplyvajiice z tejto
Zmluvy a ktoré neboli sposobené konanim Zhotovitela.

10.12.Zhotovitel nenesie vodi Objednévatelovi alebo tretej osobe zodpovednost za priame,
nepriame, mimoriadne alebo iné Skody, ktoré vzniknii v dosledku nespravneho
pouZitia alebo neschopnosti pouzit' Dielo, vrdtane uslého zisku, vynaloZenych
nakladov, preruSenia tinnosti a dalSich Skad, s vjnimkou, ak tieto Skody vznikli
2 dovodu preukdzatefe dmyselného protipravneho konania Zhotovitefa.

10.13. Zhotovitel nenesie zodpovednost voti Objedndvatelovi za nespravne fungovanie Diela
v ddsledku okolnosti na strane Prevédzkovatela distributnej stistavy, najm, nie viak
v{lucne z dovodoy, ak stav distributnej stistavy Prevadzkovatefa v prislusnej lokalite
nesplia Standardy kvality.

1014 Zhotovitel nenesie zodpovednost voti Objedndvatelovi za zmenu  technickych
podmienok Prevddzkovatela distribucnej stistavy afalebo prislusne legislativy, ktoré
by mohli mat vplyv na vykonanie Diela a/alebo jeho prevadzkovanie po jeho odovzdant
Objednévatelovi.

1015, Zhotovitef nenesie zodpovednost za Skody spsobené nedodrzanim Harmonogramu
préc, ak omeSkanie Zhotovitefa nastalo z niektorého z nasledujicich dévodov:

a)  Objedndvatel neposkytol Zhotovitelovi potrebnd sucinnost v lehote urcenej
Zhotovitelom, v dosledku toho Zhotovitel nemohol pokratovat vo vykondvani
Diela v siilade s terminmi uvedengmi v Harmonograme prac,

b)  Objednavatel nepripravil Miesto dodania na vykonanie Diela, resp. neupravil
Miesto dodania v stanovenej lehote,

() injch dovodov majticich za nsledok dpravu Harmonogramu préc uvedenyich
Vv tejto Zmluve a jej priloh a to najmé z ddvodov uvedenych v ustanoveniach 3.8,
a3.3. Imluvy

X1. Trvanie Zmluvy
M1, Zmiuva nadobida platnost a cinnost driom jej podpisu poslednou z0 Zmiuvnyich
strédn.
T2, Imluva moZe byt ukontend pisomnou dohodou Zmluvnjch strén, odstiipenim
od Zmluvy z dovodov uvedenjch v Obchodnom zakonniku alebo v tejto Zmluve alebo
mze zanikn(it ingm spésobom z dévodov v nej uvedenych.
T.3. Zhotovitel je oprdvneny od Zmluvy odstpit z ktoréhokolvek z nasleduticich davodov:
8)  omeSkania Objedndvatela s dhradou Ceny Diela (resp. ktorejkolek jej asti),
ak i Objednavatel povinnost zaplatit nesplnil ani v dodatotne] lehote urenej
na zaplatenie v pisomnej vjzve Zhotovitels, ktord nesmie byt kratéia ako 10 dni
odo dria dorucenia takejto vjzvy Objedndvatelovi,

b)  poruSenia ktorejkolvek z povinnosti Objednévatela poda tejto Zmluvy a/ alebo
Jej priloh, ak Objednavatel neodstrani takéto porusenie ani v lehote urcenej
v pisomnej vjzve Zhotovitela na dodatotné odstrénenie takéhoto porusenia
alebo

0 zdovodu podfa clénku VII. bod 77 tejto Zmluvy.

T14. Objednavatel je oprdvneny od Zmluvy odstpit 2 ktoréhokolvek 7 nasleduicich
dovodov:

8)  omeSkania Zhotovitela s vykonanim Diela, ak Zhotovitel nevykonal Dielo ani
v dodatotnej lehote urtenej na vykonanie Diela v pisomne] vizve Objedndvatels,
ktord nesmie byt kratSia ako 10 Pracovnjch dni odo difa dorutenia takejto wyzvy
Zhotovitelovi,

b)  omeSkania Zhotovitela s odstrdnenim Objedndvatefom riadne wytknutych véd
Diela ani v dodatotnej lehote urtenej na odstranenie riadne vytknutjch vid

!

Diela, ktord nesmie byt kratSia ako 10 Pracovnych dni odo dha dorucenia takejto

wjzuy Zhotovitelovi alebo

¢)  zdovodu uvedeného v tlanku VII. bod 7.3. tejto Zmluvy.

Odstripenie od tejto Zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt dorufené

druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dovod odstdpenia,

inak sa nepovazuje za odsttpenie od tejto Zmluvy. Odstdpenim od tejto Zmluvy sa
tato Zmluva nerusf od pociatku, ale aZ odo diia dorucenia pisomného ozndmenia

0 odsttipeni od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane alebo inym (neskor$im) diom

uvedenym v pisomnom ozndmeni o odsttipent od tejto Zmluvy.

11.6. V pripade zaniku tejto Zmluvy odsttpenim od tejto Zmluvy pred vykonanim Diela je
Lhotovitel:

) na Ziadost Objedndvatela po vzéjomnej dohode uskutotni vietky prace
potrebné pre konzervéciu neukonCeného Diela, pritom dcelne alebo nevyhnutne
vynalozend naklady na konzervdciu neukonteného Diela zndSa Objedndvatel,

b)  upozorni Objednévatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit'v zdujme
odvrdtenia akejkolvek hroziacej Skody na neukoncenom Diele alebo zmiernenia
jej nasledkov,

O v primerangj lehote urtenej Objedndvatelom odovzdd Objedndvatelovi
neukoncend Dielo spolu s prislusnou dokumentéciou a vyprace stavenisko
v stilade s dojednaniami tejto Zmluvy; sticastou Preberacieho protokolu bude
tidaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku dfiu zaniku tejto Zmluvy.

117 Ak v tejto Zmluve alebo prislusnych pravnych predpisoch nie je uvedené inak,
odstipenim od Zmluvy nezanikd zévézok Objedndvatela na thradu odplaty za plnenia
(najmd Ceny Diela), ktoré boli Objedndvatelovi zo strany Zhotovitefa poskytnuté alebo
vykonané pred dcinnostou odstdpenia od tejto Zmluvy.

T1.8. Ukoncenie Zmluvy z akéhokolvek dovodu sa nedotjka préva Zmluvnjch strén
na uplatnenie ndrokov im wyplyvajticich z porusenia tejto Zmluvy druhou Zmluvnou
stranou vrdtane prdva na nahradu Skody, zaplatenia zmluvnej pokuty, riesenia spotov
medzi Zmlunymi stranami a ostatnjch ustanoveni, ktoré podla tejto Zmluvy alebo
vzhladom na svoju povahu majd trvat aj po ukondent tejto Zmluvy.

5.

(S

XII. Dorucovanie a komunikécia

12, Akdkolvek komunikdcia, ktord sa ma podla Zmluvy dorutit/oznamit Zhotovitelovi
a)  e-mailom, bude doruovand na e-mailovi adres: firmyoze@zse.sk,

b)  postou, bude dorucovand doporutene na adresu: ZSF Energia, a.s,, Culenova 6,
816 47 Bratislava.

12.2. Akdkolvek komunikdcia, ktord sa mé podla Zmluvy dorutitfozmamit Objednavatelovi
sa bude dorutovat’ prostrednictvom kontaktnjch ddajov Objednavatela uvedenjch
v zdhlavi tejto Zmluvy alebo prostrednictvom nowjch a Zhotovitelovi ozndmenyich
kontaktnych tidajov Objednavatela,

12.3. Zmluvné strany sa zavézujd, e sa budd bez zbytotného odkladu pisomne informovat
0 kazdej zmene svojich kontaktnjch Gdajov. Takto ozndmend zmena sa potom
povazuje za platnd a nadobiida ticinnost difom dorucenia ozndmenia druhej Zmluvnej
strane. Zmena kontaktnjch tidajov Zmluvnej strany sa nepovaiuje za zmenu Zmluvy,
na ktord by bolo potrebné uzavretie dodatku k tejto Zmluve.

124 Pisomnost, ktord sa dorutuje druhej Zmlunej strane prostrednictvom postového
dorufovatefa sa povazuje za dorutent diiom jej prevzatia adresétom alebo na tretf
deft odo da jej uloZenia na poste, aj ked'sa adresét o uloZeni zasielky nedozvedel
alebo ditom odmietnutia jej prevzatia adresétom, a to v zavislosti, ktord z tjchto
skutotnosti nastane skor. Za dorutené sa povaZuji aj vietky Pisomnosti odoslané
na poslednd zndmu doruovaciu adresu Zmluvnej strany, ktoré sa odosielatelovi vratia
ako nedorutené, a to difom, ku ktorému je na zésielke postovjm doruovatelom
vyznatend pozndmka, Ze ,adresdt sa odstahoval’, ,adresdt je nezndmy” alebo ind
pozndmka podobného vyznamu,

12.5. Pisomnost, ktord sa md podfa Zmluvy doruit druhej Zmluvnej strane elektronicky sa
povazuje za dorucend momentom jej odoslania adresatovi, ak k jej odoslaniu prlo
v Pracovnj deft najneskér do 15.00 hod., inak o 7.00 hod. nasledujici Pracovny deft
po dni jej odoslania, a to aj v pripade, Ze Pisomnost nebude adresatovi dorutend
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v ddsledku obmedzeni alebo ddvodov na strane adresdta.

12.6. Imluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak Objedndvatel ozndmil
Zhotovitelovi svoju e-mailovd adresu, Zhotovite! je opravneny zasielat Objednavatelovi
vsetku komunikdciu tykajicu sa pinenia predmetu tejto Zmluvy (s vynimkou
Pisomnosti tykajiicich sa ukoncenia alebo zmeny tejto Zmluvy) na e-mailovi adresu
Objedndvatela uvedenti v zahlavi tejto Zmluvy alebo na neskdr ozndmend e-mailovl
adresu.

XII. Dalie dojednania

131 Imluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel md pravo zapotitat akiikolvek svoju
pefiaznd pohladdvku, ktord mu vznikla voti Objednvatelovi zo zavazkového vztahu
zaloZeného touto Zmluvou a stala sa uZ splatnou (vrétane premicanej pohladdvky,
pohladdvky, ktorej sa nemozno doméhat' na siide, a pohladdvky, ktord nemozno
postihndt” vjkonom rozhodnutia, resp. ktord nemozno vymahat), s akoukolvek
periaznou pohladdvkou Objedndvatefa voti Zhotovitelovi. Objedndvatel je opravneny
zapotitat akékolvek svoje pefiazné pohladavky, ktoré mu vanikli voti Zhotovitelovi
20 zdvzkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou, len predchddzajicim pisomnym
stihlasom Zhotovitela.

13.2. Objedndvatef bez predchddzajticeho pisomného sthlasu Zhotovitela nie je opravneny
previest (postpit) prdvaa povinnostiztejto Zmluvyv astia ani vcelku na tretiu osobu;
uvedend sa tyka aj pripadov nepefiazného vkladu do zakladného imania tretej osoby
(§ 59 ods. 2 az 5 Obchodného zakonnika), prevodu podniku (jeho casti) a (obdobne)
pripadov zlicenia, splynutia alebo rozdelenia spolocnosti (spolotnosti). Potrebny
stihlas Zhotovitef bezddvodne neadoprie. V pripade, ak pdjde o prevod (postdpenie),
resp. prechod prav a povinnosti na osobu, ktord je oviddand Objedndvatelom alebo
je ovlddajticou osobou Objedndvatela alebo ktord je ovladand osobou oviddajticou
Objedndvatefa (§ 66a Obchodného zékonnika), je Zhotovitel oprévneny odopriet’
sthlas len z vdmeho dovodu. Véznym dovodom podla predchddzaiicej vety sa
rozumie najmd skutotnost, Ze by zamylany o prevod (postipenie), resp. prechod
prdv a povinnosti mohol ohrozit' pinenie zavzkov Objednavatela z tejto Zmluvy alebo
by mofol mat nepriaznivy dopad na préwne postavenie Zalobcu, pripadne by mohla
Zhotovitelovi vznikniit Skoda.

XIV. Zévere¢né ustanovenia

147, Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, nedtinné alebo
nevykonatefné, Zmluvné strany sa zavézujil vyvinat vietko tsilie, ktoré od nich
mazno spravodiivo poZadovat; aby dohodou naradil ustanovenie neplatné, nedtinné
lebo nevykonatelné novym ustanovenim platngm, dtinym a vykonatelngm,
ktoré najlepgie zodpovedd pdvodne zamySlanému Gelu ustanovenia neplatného,
nedcinného alebo nevykonatelného; do tej doby plati prisluing tiprava vieobecne
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zdvaznjch pravnych predpisov. V pripade neplatnosti niektorého ustanovenia tejto
Imluvy, ktoré nemozno oddelit od ostatného obsahu tejto Zmluvy, Zmluvné strany
sa zavazujil vyvinut v3etko Csilie, ktoré od nich mozno spravadiivo poZadovat, aby
uzavreli platnd zmluvu zodpovedajicu povodne zamySlanému dcelu tejto Zmluvy; toto
dojednanie sa na Gcely ust. § 41 zdkona €. 40/1964 Zb. Obtiansky zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov povazuje za vidy oddelitelnd tast od ostatného obsahu tejto
Imluvy.

16.2. Imluva, jej interpretacia, vztahy, ktoré vznikli na jej zdklade alebo v stvislosti
s fou a ktoré nie sil touto Zmluvou upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a inymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenske] republiky.

14.3. Akykolvek spor, nezrovnalost’ afalebo rozpor Zmluvnjch strén, ktory vznikne z0
Imluvy alebo v akejkoluek stvislosti so Zmluvou (vrdtane akychkofvek a vietkych
sporov tykajticich sa jej uzavretia, platnosti, itinnosti, existencie afalebo ukontenia) sa
bude rieSit prednostne vzdjomnymi rokovaniami Zmluvnjch stran vedenymi v dobrej
viere a s dobrym dmyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost' afalebo rozpor nepodari
vyrieSit ani vzdjomnymi rokovaniami Zmluvnych strdn najneskor do 30 dni odo dia
ich zatatia, je ktorékolvek Zmluvnd strana oprévnend poZiadat, aby ho rozhodol
s konecnou platnostou prislusng vSeobecny sid.

14.4. Objednévatel je oprdvneny postdpit prdva alebo pohladavky vypljvajiice z alebo
zaloZené touto Zmluvou na tretiu osobu len s predchddzajdicim pisomnym siihlasom
Zhotovitela.

1.5, Ak nie je v Zmluve uvedené inak, tito Zmluvu je mozné menit' alebo doplat’ len
vo forme pisomnych otislovanych dodatkov k tejto Zmluve podpisanych oboma
Zmluvnymi stranami.

T4.6. Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch (2) rovnopisoch, kazdy s platnostou origindlu,
pritom kazdd zo Zmluvnjch strdn obdrf jeden (1) rovnopis.

14.7. Neoddeliteffou sticastou Zmluvy st nasledujtice prilohy Zmluvy:

Priloa ¢. 1: Specifikicia Diela a Cena Diela
Priloha €. 2: Harmonogram prc
Priloha €. 3: Zdruka za akost

14.8. Skutotnast, 7e priloha ie je fyzicky pripojend k tejto Zmluve, ale na tito Zmluvu len
odkazuje, nemd vplyv na to, Z je neoddelitelnou siastou tejto Zmluvy. V pripade
akychkolvek rozporov medzi touto Zmluvou a jej prilohami, ak nie je v tejto Zmluve
vjslovne uvedené nieco iné, mé vidy prednost této Zmluva a ndsledne ostatné prilohy
k tejto Zmluve. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je
vdina, slobodnd a urtitd, Ze prejavy véle oboch Zmluvnjch strén st dostatotne
zrozumitelné a 7e tato Zmluva nebola uzatvorend v tiesni za népadne nevjhodnych
podmienok. Na znak sdhlasu Zmluvnych strén s celjm obsahom tejto Zmluvy ju obe
Zmluvné strany prostrednictvom osbb oprdvnenyich konat menom / za Zmluvné strany
podpisujd.

La Objednivatela:
Bratislava 18.07.2024 Hurbanovo 18.07.2024
Miesto /atum | - Miesto / Détum,/
Ing. Tomés Darnhifer, p.v. iseku korpordtneho pre . Jan Bahorec, konatel
Meno, priezvisko a funkcia lo, priezvisko a funkcia
Ing. Miroslav Holka, vediici korpordtneho predaja 1
Meno, priezvisko a funkcia 1o, priezvisko a funkcia

Vyl
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