Z M)A

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust, § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,Zmluva“)

Cislo zmluvy objednzivafel’a:

Objednavatel:

Mesto Sviity Jur

Sidlo: Prostredna 29, 900 21 Svéty Jur
Zastapeny: Ing. Simon Gabura - primator
1CO: 00 304 832

Bankové spojenie: VUB as

Cislo t¢tu: -SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Mgr. Martin Horfiak

mail: prednosta@svatyjur.sk

telefon: 0905 470 779

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel”:

MBM-GROUP, a.s.

Sidlo: Mileti¢ova 1, 821 08 Bratislava — mestska Cast’ Ruzinov
Zastupeny: ' Mgr. Alena Noviakova, predseda predstavenstva

ICO: 36740519 |

IC DPH: SK2022337548

OR: Mestsky sad Bratislava 11, oddiel Sa, vlozka &islo 7207/B
Bankové spojenie: Slovenskd zaruéna a rozvojova banka, a.s

IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625

SWIFT: SLZBSKBA

Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: Mgr. Marian Brontvaj

- realizaénych veciach: Mgr. Marian Brontvaj

Kontaktny email: officel@mbmgroup.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej spolu ako ,zmluvné strany™)

Zmluvné strany uzavreli tito Zmluvu za podmienok v nej uvedenych:



PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Zakon o verejnom obstaravani®). Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstardvania — podlimitna zdkazka.

Objednavatel’ je vyluénym vlastnikom nehnutel'nosti stavby dom so supisnym ¢islom 19 postavenej
na pozemku parcela ,,C* evidovana na katastralnej mape parcelné Cislo 41, druh pozemku zastavana
plocha a nadvorie o vymere 575 m2 evidovanej Okresnym Gradom Pezinok, katastralny odbor na LV
¢. 1968, okres Pezinok, obec Svity Jur, katastralne tizemie Svity Jur (d’alej len “Mestiansky dom
Svity Jur®).

Zmluvné strany sa zavazuju zaistit” vietkymi pravne moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korupénym konaniam v rdmei obchodnych vzt'ahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaji pristup
nulovej tolerancie ku korupcii na v8etkych trovniach a vyZzaduji od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi zakonmi.

CL Y ,
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatela Dielo - ,,Obnova
NKP Mestiansky dom Svity Jur“, ktorého $pecifikacia je uvedend v Clanku I. a v prilohe &. 1
Zmluvy, vtermine a cene podlfa Zmluvy a zavidzok Objednavatela vykonané dieclo prevziat
a zaplatit’ cenu diela, a to za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a kon§trukéné rieSenie je urCené:

a) popisom stavebnych prac adinnosti pri realizicii diela predloZenych Objedndvatel'om
v sutaznych podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sut'aZze o uzavretie
tejto Zmluvy o dielo, pricom Zhotovitel' zodpoveda za silad svojej ponuky so Standardnymi
podmienkami vyZadovanymi v Zmluve;

b) projektovou dokumentaciou, ktord vypracoval 06.2023 Meno, s.r.o., Kunov 171, 905 01
Senica, ICO 52009319, zodpovedny projektant Ing. arch. Stefan Rafanides;

¢) Specifikaciami a mnoZstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpodte, ktory je prilohou tejto
Zmluvy a

d) platnymi technickymi normami STN a EN a

¢) popisom tych stavebnych prac a &innosti vyjadrenych saborom poloziek stavebnych prac,

montaZnych prac a dodavok (Specifikicii) stavebnych materidlov, strojov a zariadeni s uvedenim
ich memych jednotiek a mmoZstva mernych jednotiek (vykaz vymer), ktoré neboli sutastou
podkladov v zmysle pism. a), alebo b), alebo ¢) tohto bodu tak, aby:

- dielo bolo vyhotovené spdsobom, ktory je pre vyhotovenie dicla-obvykly nielen v zmysle
vieobecne zaviznych predpisov a technicky noriem, ale aj oprdavnenych ofakavani Objednavatel'a
na vyhotovenie dicla,

- Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac a vykonov vyZzadovanych touto Zmluvou
o dielo a Ze si mu zname vietky podstatné okolnosti na riadne a v¢asné vykonanie diela tak, ako
bolo mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti zistit’ a predpokladat’ z obsahu
uvedenych podkladov v €ase predlozenia sitaznej ponuky Zhotovitel'a a podmienok §tandardne
obsiahnutych v Zmluve.




CL1IL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

. Zhotovitel' zhotovi dielo na vlastné naklady, vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’ a na
vlastné nebezpedenstvo, s odbomou starostlivostou, v sulade s podmienkami pravoplatného
stavebného povolenia (alebo iného povolenia na zdklade, ktorého sa dielo vykonava),
vyjadreniami dotknutych organizacii a subjektov, vstlade splatnymi pravnymi predpismi
a zavdznymi technickymi normami (STN a EN) a podmienkami v stlade s bodom 3 tohto ¢lanku.

. Sucastou zavizku Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skisok kvality a funkénosti diela
a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela (atesty, doklady o vhodnosti stavebnych vyrobkov —
certifikaty a potvrdenia o zhode, vytyenie priestorovej polohy stavby opravnenou osobou —
geodetom, projekt skutoéného vyhotovenia, porealizacné geodetické zameranie stavby,
geometricky plan overeny na katastralnom trade, hygienické rozbory vody, tlakové a tesnostné
skasky rozvodov vody, kanalizicie a UK, revizne spravy elektroinstalacie a bleskozvodov,
revizie) potrebnych ku kolaudaénému konaniu dicla.

. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie prac zapisni¢ne a to
Protokolom o odovzdani aprevzati staveniska (dalej len ,Protokol). V Protokole budua
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznatne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska, pristupy, plochy pre zariadenie staveniska.

. BOZP, koordinatora BOZP, ochranu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
zabezpeCuje na svoje ndklady avo svojej réZzii Zhotovitel. Zhotovitel na vlastné naklady
zabezpeCuje aj dalSie opatrenia a postupy potrebné pre vyhotovenie dicla, ktoré vyslovne na
zaklade tejto Zmluvy nezabezpetuje Objednavatel’.

. Stavebny alebo technicky dozor investora vykondva na stavbe zastupca Objednavatela (d'alej len

»Stavebny dozor®), ktory sleduje, & sa prace vykonavaji podla projektu, podla dohodnutych

podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v stilade s rozhodnutiami verejnopravnych

organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozorriovat’ zapisom do stavebného dennika

alebo emailom, a to bez omeSkania. Vykonom technického stavebného dozoru Objednavatel

poveri osobu s nasledovnym rozsahom oprévnenia:

a) odovzdat’ stavenisko

b) organizovat a viest realizaéné porady (kontrolné dni a operativne porady)

c) vykonavat kvalitativno-technickt kontrolu realizovanych stavebnych prac

d) predkiadat’ stanovisko k dopinkom a zmenam projektu ,
kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnu a cenovi spravnost’ a tplnost’ ocefiovacich podkladov

f) kontrolovat’ stpisy vykonanych prac a zistovacie protokoly

g} kontrolovat’ prace a dodavky d’al§im postupom zakryté

h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru

i) v spolupraci s projektantom a zhotovitefom navrhovat a robit’ opatrenia na odstranenie
nedostatkov v projekte

j) kontrolovat’, &i Zhotovitel vykonadva predpisané skusky materidlov, kon$trukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu zrealizovanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, merania, skisky)

) kontrolovat’ postup prac podl'a dohodnutych terminov plnenia

m) kontrolovat’ a potvrdzovat odstranovanie vad, dohodnft’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov

n) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik §kéd, nedodrzanie bezpeénosti s ohrozenim Zivota
alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrzanie projektu samotnej stavby prerusit’ alebo zastavit’
prace Zhotovitel'a. '




6. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek kontrolovat’ vykondvanie diela. Zhotovitel' zabezpedi
G¢ast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykondva Objednavatel
sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnost'ami, je Objednédvatel’ opravneny dozZadovat’ sa toho, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté nespravnym vykonavanim a dielo vykondval riadnym
spdsobom. Za tymto ucelom je Objednavatel’ opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerudenie d’al3ich
prac aZ do odstrdnenia vytykanych vad. Na odstrénenie vytykanych vad uréi Objednavatel
Zhotovitel'ovi primerana lchotu, poéas ktorej je Zhotovitel opravneny realizovat' len préace, -
tykajuce sa odstranenia vytykanych vad. Ak Zhotovitel’ diela neodstrani vytykané vady v lehote
uréenej Objedndvatel'om, je Objednavatel’ opravneny odstipit od zmluvy. Pre odstranenie
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze urCenie lehoty na odstranenie vytykanych vad podla
tohto bodu a pripadné prerudenie d’alich prac nema vplyv na termin odovzdania diela a ani na
terminy stanovené v harmonograme.

7. Zhotovitel' je povinny viest’ Stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska v zmysle platnych
predpisov a je povinny predlozit’ ho Objednavatel'ovi, alebo jeho zastupcovi na poZiadanie bez
zbytotného odkladu. Stavebny dennik bude umiestneny v kancelédrii Zhotovitel'a na stavenisku, |
pokial sa zapisom do stavebného dennika nedohodne inak. Do stavebného dennika sa budu
zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujuce pre plneniec Zmluvy, najmé Gdaje o ¢asovom postupe
prac a ich akosti, podasi a tepldt vzduchu, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (sihlas,
ndmietky, upozormenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac a odstranenim poslednej
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela. Origindl
stavebného dennika bude sucastou dokumentacie pre kolaudaciu diela.

8. Zhotovitel' je povinny najneskdr 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku vyzvat’
Stavebny dozor na preverenie prac, ktoré budd v d’al§om pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi. V pripade, Ze tak neudini, bude znasat’ vetky néklady spojené s dodatoénym
odkrytim. Ak stavebny dozor nie je pritomny na stavbe, musi byt telefonicky/sms spravou
a mailom oboznameny so skutonostou o danej vyzve. V pripade, Ze Zhotovitel’ tak neu¢ini, bude
znasat’ vietky naklady spojené s dodatoénym odkrytim.

9. Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu diela, nie
su vadou, za predpokladu, ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami aspon sthlasnym
zdpisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel povinny vyznaéit' v projekte
skutoéného vyhotovenia.

10. Zhotovitel' zabezpedi na stavenisku stalu pritomnost’ zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a —
stavbyveduceho Frantiska Hudéka &islo opradvnenia 13061*10%*, ktory bude-viest’ stavebné prace
na stavbe.

11. Zhotovite' bude Objednavatel'a priebezne informovat o stave rozpracovanc¢ho diela na
kontrolnych poradach stavby. '

12. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za $kody na zhotovovanej veci, az do okamihu odovzdania
a prevzatia dokon&eného diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania Objednavatel. Pocas
vykondvania diela Zhotovitel' zodpoveda za nim spdsobené $kody vzniknuté jeho ¢innostou ako
aj ¢innost'ou jeho subdodavatelov na Objednavatelovej nehnutelnosti, jej vybaveni a okolitych
priestoroch pripadne nehnutelnostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni $kody je Zhotovitel
povinny uviest' vec alebo zartadenie do pévodného stavu alebo Skodu nahradit’.




13. Zhotovitel umoZni v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlam HaZZ
a RZP. Zhotovitel musi dbat’ na to, aby organizaciou a rozloZenim staveniska bol takyto vstup
a prejazd umozneny.

14. Zhotovitel je povinny na realiziciu diela zaradit' len pracovnikov odbome spdsobilych
a zaskolenych podla platnych predpisov bezpednosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel’ je
povinny predioZit” Objednavatel'ovi pred zagatim prac platny doklad o vykonanom $koleni svojich
pracovnikov aj pracovaikov tretich osdb, prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

15. Pracovnici Zhotovitel'a ako aj pracovnici subdodédvatel'ov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel

vykonava dielo si povinni najmi:

- dodrziavat’ pravne predpisy atieZ ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpetnosti prace
a ochrany zdravia pri praci,

- dodrziavat’ zasady sludného spravania sa na stavenisku,

- dodrziavat’ uréené pracovné postupy, s ktorymi ich Zhotovitel’ bude pravidelne oboznamovat,

- nepouZivat’ alkoholické napoje a neuzivat’ iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nevstupovat
pod ich vplyvom na stavenisko,

- dodrziavat’ z4kaz fajdenia na stavbe (faj¢it je povolené len na mieste uréenom Objedndvatel'om),

- oznamovat’ svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit” BOZP pri praci
a aktivne sa podielat’ na ich odstrafiovani,

- konat’ tak, aby svojou €innost'ou neohrozovali ostatnych Gc¢astnikov na stavenisku.

16. Zhotovitel' zabezpetuje na vlastné naklady BOZP na pracovisku po ukonceni pracovnej doby,

potas sviatkov adni, kedy na pracovisku nebude vykondvat Zziadnu Cinnost, ato bud
prostrednictvom straZnej sluzby, alebo zabezpeti objekt tak, aby nebolo mozné vkrotit' do objektu
bez prekonania pevnej prekazky (oplotenie suzamknutym vstupom, vystrazné tabulky atd’.)
Pokial Zhotovitel vykoniva price na verejnom priestranstve, ktoré nie je moZné kompletne
uzavriet oplotenim, je povinny ho oznadit’ tak, aby bolo zrejmé, Ze sa jednd o priestor s rizikom
urazu alebo vzniku Skody. Zhotovitel zabezpe&i potas celej vystavby priestorovo regulovany
bezpeény pristup, vstupy a vjazdy ku vietkym objektom, ktor¢ si dotknuté predmetnou realizacion
stavby.

17. Zhotovitel si zabezpeduje na vlastné naklady zriadenie pripojok médii (elektrickd energia, voda,

apod.). V pripade, ze média budu Eerpané zo zdrojov od Objednavatel’a, Objednavatel’ ma narok
na thradu nikladov za spotrebu médii polas doby realizdcie stavebného diela. Z tohto dovodu
kazd4 pripojka IS bude opatrena meracim zariadenim, ktorého pociatoény stav pred zacatim prac
bude zapisni¢ne odovzdany Objednivatelovi. Minimalne 3 dni pred planovanou demontdZou
pripojky Zhotovitel' vyzve Objedndvatel'a na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukonceni
diela buda do¢asné pripojky odborne zdemontované.

18. V pripade, e Zhotovitel nezabezpedi poriadok na stavenisku, najmé Sistenie komunikécii,
pragnost, odborné nakladanic s odpadmi a podobne, Objednévatel ma pravo tieto povinnosti
zabezpedit’ namiesto Zhotovitel'a, a to na uéet Zhotovitel'a.

19. Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat’ dielo naraz po jeho dokoneni.

20. Objednavatel sa zaviizuje riadne dokondéené dielo prevziat’, zaplatit’ Zhotovitelovi zmluvni cenu

diela spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve a poskytnit’ Zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné
pre plnenie zavizkov podla tejto Zmluvy.

21. Zhotovitel’ sa zaviizuje dodrziavat’ pri realizécii diela vSetky podmienky uvedené v stavebnom

povoleni, vo vyjadreniach dotknutych organov a v podmienkach, ktoré Standardne byvaji
sucastou zmluvy.




22. Akdkolvek reklama alebo reklamné panely mézu byt na stavenisku pouzité len s
predchadzajlicim pisomnym sthlasom Objedndvatela. Vyhradne Objednavatel ma pravo
rozhodovat” o podmienkach pouZitia- reklamy na stavenisku, najmi o J€j umiestneni, forme a
charaktere. Pokial' sa Objednavatel so Zhotovitelom nedohodnu inak, je zhotovitel' povinny
reklamu tykajucu sa jeho osoby po ukonéeni Diela odstranit’ na svoje naklady.

23. Veci pre zhotovenie diela, vratane subdodavok (podmienky st uvedené v &lanku I11 tejto Zmluve)
zabezpeCuje Zhotovitel', ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnit inak.

24. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov dicla je mozné vykonat’ len po predchadzajice;
vzajomnej pisomnej dohode zmluvnych stran. Sucasne s dohodou o zmene diela mése byt
dohodnutd zmena ceny diela (opodstatnené naviac prace alebo menej prace), v oddvodnenych
pripadoch aj uprava terminov plnenia.

ClL L
SUBDODAVKY

1. Zhotovitel je opravneny pouZit na splnenie svojich povinnosti tretic osoby (subdodavatel'ov) len
po predchadzajuicom pisomnom sihlase Objednavatela. O udelenie sthlasu musi Zhotovitel
poZiadat’ tak, aby nebol Objednévatel’ pri posudzovani Ziadosti pod Casovym tlakom, najneskér
vBak 7 dni pred zamy§lanym pouZitim tretich osdb (subdodavatel'ov) Zhotovitelom. Su¢astou
Ziadosti o schvélenie subdodavatela je aj uvedenie presného rozsahu prac, ktoré ma dany
subdodavatel' vykonat’, tak aby bolo moZné tieto prace ocenit v sulade s rozpoCtom, ktory je
prilohou tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatel'mi
nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze
zhotovované dielo alebo akdkol'vek jeho Cast, je aZ do uplného zaplatenia ceny za dielo, vo
vlastnictve subdodévatel'a. Dielo musi vZdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednévatela
podla tejio Zmluvy o dielo. V zmluvich so subdodévatelmi, vopred schvilenymi, musi byt
stanovené, Ze nie st opravneni pouZivat’ na vykon tretie osoby (ret'azenie subdodavatelov je
vylagen¢). V pripade, 7e sa zisti, Ze diclo alebo jeho &ast’ vykondva tretia osoba, ktord nie je vopred
pisomne schvilend Objednivatelom aje subdodavatelom subdoddvatel'a, povazuje sa toto
konanie za porusenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel’a a plyni z toho sankcie uvedené v ¢&l, IX
bode 10. Zmluvy. V pripade, Ze sa opdtovnou kontrolou zisti, Ze diclo alebo jeho &ast’ vykonava
tretia osoba alebo subdodavatel subdodéivatela, ktora nie je vopred pisomne schvéilena
Objednéavatel'om povazuje sa to za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na
odstipenie od Zmluvy. :

3. Zhotovitel je opravneny uzatvorit’ zmluvu o subdodavkach len s takymi dodavateP'mi prac pre dielo
(subdodavatelmi), ktori st zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak im tato povinnost’
v zmysle vieobecne zaviznych predpisov vznikla. Povinnost podla tohto bodu je Zhotovitel
povinny inkorporovat’ do vietkych zmltv. Néklady, pokuty, poplatky a iné povinnosti vyplyvajice
z nedodrZania povinnosti podla tohto bodu znasa Zhotovitel.

4. V pripade, Ze Zhotovitel' neuhradi svojim subdod4vateFom faktiry za vykonané prace a o tomto
bude Objednavatel' informovany od subdodévatelov, Objednavatel’ je opravneny pozastavif
platbu Zhotovitel'ovi v rozsahu, ktory mal vykonat schvaleny subdodavatel’ na zaklade Fiadost]
o schvalenie subdodévatela, ktorej prilohou je rozsah prac. Platbu je Objednavatel opravneny
pozdrzat’ az do doby. kym nepride k splneniu zaviizkov medzi Zhotovitelom a subdodévatel'om.
Suma, ktord bude dotasne pozastavena sa vypodita na zaklade cenove] ponuky Zhotovitel'a
a rozsahu prac, ktor¢ s prilohou Ziadosti o schvalenie subdodavatel'a. Dokazné bremeno splnenia
povinnosti vyplatit’ subdodavatela je na Zhotovitelovi.




) L.
CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo v lehote 259 kalenddrnych dni odo difia odovzdania
aprevzatia staveniska. Ku diu odovzdania staveniska Zhotovitel' spracuyje podrobny
harmonogram (minimalne na tyzdfiovej baze, ak Objednéavatel nepozaduje inak) a predlozi ho
Objednavatel'ovi na schvalenie.

2. Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ stavenisko prevezme v termine do
5 pracovnych dni odo diia G¢innosti tejto Zmluvy. O Odovzdani staveniska sa spisuje Protokol
(vid’ €t 11 ods. 3 Zmluvy).

3. Zhotovitel zahaji stavebné prace dilom odovzdania a prevzatia staveniska.

4, Zhotovitel vyprazdni stavenisko do terminu: do 3 dni od diia odovzdania hotového diela.

5. Objednavatel nie je povinny Zhotovitel'a na dodrZanie vy$8ie uvedenych terminov upozoritovat’
(okrem bodu 2). Nedodrzanim harmonogramu, pripadne kone¢ného terminu realizacie diela
dochidza k omeskaniu Zhotovitefa so vietkymi dosledkami podla ustanoveni Obchodného
zakonnika a tejto Zmluvy.

6. Cas plnenia sa predlz1 o ¢as prekaZok na strane objedndvatela, uvedenych v dalsich ustanoveniach
tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predizi o &as takych nepriaznivych
klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beznym, projektom predpokladanym,
alebo pre vykondvané price obvyklym, technologickym postupom. Predpokladom pre spoéivanie
lehoty plnenia je najmenej zéznam v stavebnom denniku opravneného zastupcu ktorejkol'vek
zmluvnej strany, osved¢ujici existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok v tom ktorom
konkrétnom dni plnenia podl'a tejto zmluvy.

7. Objednavatel’ sa zavdzuje k zaCatiu realizdcie stavby odovzdat’ Zhotovitel'ovi projektovi
dokumentaciu dvakrat v tlaenej forme, stavenisko spOsobilé pre bezodkladné zacatie a plynulé
pokradovanie vystavby, pravoplatné stavebné povolenie akoépie vyjadreni spravcov sieti
a organizacii Gastnych stavebného konania.

CL V.
CENA

1. Zhotovitel vykona vSetky prace a dodavky potrebné pre realizéciu celého Diela v rozsahu uréenom
pri uzavreti tejto Zmluvy na svoje néklady a nebezpelenstvo, vratane odstranenia vietkych vad
a nedorobkov, za dohodnuti cenu 1 452 868,94 Eur bez DPH, 1 743 442,73 Eur s DPH (slovom:
milién sedemstostyridsat'tritisicityristodtyridsat’dva eur sedemdesiattri centov). Cena je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni.

2. Akékolvek zmeny ceny Diela v doésledku zmeny rozsahu prac adodavanych matenialov
a postupov (naviac prace), pripadne zmeny predmetu zmluvy musia byt pisomne odsuhlasené
oboma zmluvnymi stranami pred vykonanim takto zmenencho rozsahu prac, materidlov alebo
postupov. Pripadné dodatoéne zistené chyby, pripadné omyly Zhotovitel'a v kalkulacii ceny diela
nedévaju Zhotovitel'ovi pravo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. V dohodnutej pevnej cene za Dielo su obsiahnuté vietky vykony a vedl'ajsie vykony, ktoré patria
k dodavke vykonov tykajucich sa celého Diela zhotovovaného k Gplnému a riadnemu dokonéeniu

7




diela. K vykonom Zhotovitel'a hradenych dojednanou celkovou pevnou cenou v €1.V. odst. 1 tejto
Zmluvy patria najmé (nie viak vyluéne):

3.1 Pripravné prace, vyty&enie stavby geodetom pred jej realizaciou, zriadenie zariadenia staveniska,
splnenie poziadaviek podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. v platnom zneni, oplotenie
staveniska, straZenie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skuSky, revizie a prehliadky
zariadeni, ktoré su nutné k uskuto¢neniu vlastného vykonu Zhotovitela, doCasné dopravné
7nacenie, zabezpecenie rozkopavkového povolenia, a to vietko na svoje naklady.

3.2 Oznacenic stavby podl'a platnych predpisov. '

3.3 Udrziavanie pristupovych komunikécii, &istenie prilahlych verejnych komunikacii a priestorov
znecistenych vystavbou. Eliminovanie prasnosti vhodnymi opatreniam.

3.4 Odstranenie a likvidacia vietkych odpadovych materidlov a stavebnej sute na skladkach na tento
ucel uréenych, vratane doloZenia dokladov o ich uloZeni, stthlasné stanovisko okresného Gradu
odboru starostlivosti o Zivotné prostredie §tatna sprava odpadového hospodarstva, ako aj naklady
na odstranenie zariadenia staveniska, vy¢istenic stavebnych objektov a staveniska.

3.5 Zhotovitel je povinny obstarat’ a to 1 od svojich subdodavatel'ov vietky dokumenty, projekty
skutoéného vyhotovenia, certifikdty, atesty, revizie, nivody na obsluhu, suhlasy a iné listiny
potrebné ku kolaudacii ukonéeného diela.

3.6 Zbotovitel' je povinny zabezpedit' na svoje naklady vSetky skusky akosti od zhotovovanych
konstrukeii a to aj v priebehu realizacie diela.

3.7 Naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skutoéného vyhotovenia, porcalizaéného
zamerania ukonéeného diela, geometrick¢ho planu overen¢ho katastrom, ato v dvoch
vyhotoveniach v tladenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

3.8 Zhotovitel' vo svojom mene ana vlastné niklady zabezpe¢{ vytylenie inZinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku v stilade s vyjadreniami spravcov sieti {pokial’ si to charakter prac
vyZaduje) a vytyCenie stavby opravnenou osobou (geodetom) v silade s projektovou
dokumentaciou pred realizdciou stavby.

3.9 Néklady na uvedenie staveniska do pdvodného stavu alebo do stavu podla pokynu Objednavatela.

3.10 Sucast'ou ceny podla €l. V., bod. 1. tejto zmluvy su vietky prace, materidly a postupy potrebné
pre vyhotovenie diela v zmysle ¢l. 1., zmluvné strany osobitne uvadzaju, Ze sifast'ou ceny diela
podlacl. V., bod. 1. tejto Zmluvy st aj prace, materialy a postupy uvedené v ¢l. 1., bod 2, pism. ¢)
tejto Zmluvy,

4. Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objedndvatel'a v pripade potreby na zdklade jeho Ziadosti vykona
naviac prace v rozsahu do 15,00 % z ceny diela bez DPH, a to aj préce, ktoré nie st predmetom
Zmluvy, ale st nevyhnutné pre riadne dokoncenie diela. Zhotovitel' naviac prace vykond bez
zbytotného odkladu (po Ziadosti Objednavatela). Naviac prace, ktoré prekradujii rozsah stanoveny
v tomto bode musia byt samostatne obstarané. Ustanovenie tohto bodu sa netyka ustanovenia &L
I, bod 2, pism. €) a¢l. V., bod 2 a 3.10 tejto Zmluvy.

5. Termin vykonania diela podl'a &l. IV bod 1 tejto Zmluvy sa predizi o dobu potrebnii na vykonanie
naviac priac len vtedy, ak o to Zhotovitel Objednavatel'a pisomne poZziada do 3 dni od zapisu
ziadosti Objednévatel’a o vykonanie naviac prac v stavebnom denniku, najneskér do 5 dni odo
diia, kedy mohla byt potreba naviac pric zistend. Ziadost’ o naviac prace Objednavatel vykona
zapisom do stavebného dennika a zdroveii odoslanim emailu na emailovi adresu Zhotovitel'a
uvedent v tejto Zmluve. Lehota, o ktord sa prediZi termin zhotovenia diela, bude uréena rovnakym
pomerom k zikladnému terminu vykonania diela (uvedenému v &l. IV bod 1), ako pomer ceny
naviac prace k zmluvnej cene o dielo (€. V, bod 1). V pripade, Ze vykonanie naviac prac si
z hladiska technologickych postupov vyzaduje dlhdiu lehotu vykonania, a v pripade, Ze tato
priamo ovplyviuje termin vykonania diela a prace vykondvané naviac s podstatné a uréujice
v harmonograme realizacie prac (€l. IV bod 1), termin vykonania diela v stivislosti s realiziciou
naviac prac sa uréi na ziklade dohody Objednivatel'a a ZhotoviteTa. Pokial' k dohode medzi
zmluynymi stranami nedéjde, termin podla &l. IV bod 1 bude prediZeny o lehotu primeranu
s ohl'adom na néro¢nost” postupov vykondvania prac. Primerana lehota bude Objednavatel'om
oznamena Zhotovitelovi.




6. Cena za naviac prace bude vyé€islena jednotkovou cenou podla zmluvy o dielo ajej priloh.

V pripade, Ze Zmluva o dielo alebo jej prilohy neobsahuji jednotkovr cenu rovnakej prace,
materialov alebo postupov, jednotkova cena naviac prace bude stanovena dohodou, maximalne do
vySky vypocitanej ako stéin koeficientu a cien podl'a cennika Cenkros v cenovej trovni roka 2024.
Koeficient sa vypodita ako pomer medzi cenou diela podla tejto Zmluvy a cenou diela, ak by sa
ur¢ovala podl'a cennika Cenkros v cenovej Grovni roka 2024 bez zapoditania ceny naviac prac.
Koeficient mdZe mat’ maximélnu hodnotu jedna (1). Zhotovitel takto spracovany navrh cenovej
ponuky na vykonanie naviac prac predlozi Objednavatelovi na schvaleme bez zbytoéného
odkladu.

7. Na stanovent cenu naviac prace musi byt medzi oboma zmluvnymi stranami vyhotoveny pisomny

dodatok k Zmluve o dielo a cena naviac prace bude potom sucast’'ou faktir podl'a ¢l. VI bod 1.

CL. VL
PLATOBNE PODMIENKY

1. Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne :

- Ciastkovymi faktirami po realizacii stavebnych prac v hodnote 150 000 s DPH
- Koneénou fakturou

2. Zhotovitel' je povinny vypracovat stpis vykonanych pric a dodavok za fakturané obdobie v

rozsahu, ako je $pecifikovand cena za Dielo. Stcast'ou supisu vykonanych prac a dodavok musi
byt zistovaci protokol a fotodokumenticia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne
zachytenych kon3trukcii, ktoré si d’al$imi pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych
fotografii na CD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy poloZiek, objektov, jednotkové ceny, mnozstva,
rozmery, sumy zrealizovanych poloZick. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dnf od
dorucenia sapisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny siipis vykonanych prac a
zisfovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia stipisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich
Zznovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru. Suhlas stavebného dozoru sa vykona podpisom na
supis vykonanych prac. Takto odsuhlaseny stpis prac sa stava prilohou faktiry.

. Z&drZzné je vo vyske 5% ceny diela bez DPH. Zadriné vo vySke 5% z ceny diela bez DPH uhradi
Objednavatel’ do 30 dni od odstranenia v3etkych vad a nedorobkov zistenych v zapise o odovzdan{
a prevzati diela. V pripade, ak Zhotovitel’ vady neodstrani do mesiaca od dna, kedy ich existenciu
Objednavatel’ pisomne oznamil Zhotovitel'ovi (napriklad aj zapisom v stavebnom denniku), mdze
zabezpecit’ ich odstrdnenie Objednavatel’ na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ so Zadrznym alebo inymi zdvizkami, ktoré bude mat’ voci
Zhotovitelovi. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratené Zadriné alebo iné platby,
zniZené o sumu pohladavky Objednavatel'a z titulu odstranenia vad.

. Zhotovitel’ predloZi Objednavatel'ovi prisluinu faktiru vratane priloh (s vynimkou dokumentacie
na CD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednéavatela uvedent v zahlavi
Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e- mailovii adresu Objednavatela.

. Faktira vystavena Zhotovitel'om musi byt v stilade s prislusnymi pravaymi predpismi, najmi so
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zikonom &. 431/2002 Z.
z. 0 (¢tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimélne tieto ddaje:

- Oznacenie faktura a jej &islo,




- Oznacenie banky a isla uétu,

- Miesto a nazov Diela, evidenéné ¢islo stavby ,

- Cislo Zmluvy, détum jej uzatvorenia,

- Oznatenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych priac a / alebo vybavenia v zmysle
clektronickej klasifikidcie Metodického usmernenia Ministerstva financii SR & MI/
010175/2004-42, :

- Zdanitel'né obdobie,

- Deii vystavenia faktury,

- Uttovan &iastku bez Dph, Dph a sumu spolu s Dph a celkovii fakturovant sumu po objektoch -
vSetky sumy budu uvedené s presnost’ou na dve desatinné miesta,

- Pediatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a,

6. K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné naleZitosti:
- Kryef list faktary
- Zist'ovaci protokol
- Schvéleny stpis vykonanych prac CD s fotodokumentaciou zachytavajicou prace , ktoré sa
predmetom predkladanej faktiry podla stpisu prac, v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

7. Konec¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dita odovzdania ukonéeného diela
bez vad anedorobkov o com svedéi podpis oboch zmluvnych stran v Zapise o odovzdani
a prevzati stavby a datum skoncenia preberacicho konania.

Okrem nalezitosti uvedenych v bode 5 musi obsahovat’ :

- Vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych siupisov
prac,

- Zapocitanie vietkych Ciastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- Vyuétovanie vetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol nérok do vyhotovenia konecnej faktiry, ako aj vyuétovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spésobenych Objednavatel'ovi éinnostou Zhotovitel'a,

- Vyu¢tovanie pripadnych sluzieb a prac ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal poéas realizacie Diela.

8. Lehota splatnosti faktur je 30 dmi odo dila doruéenia faktury.

9. Zmluvn¢ strany sa dohodli, Ze tspesny uchadza¢ ku driu podpisu tejto Zmluvy zabezpe&i, a pri
podpise Zmluvy odovzda Objednavatel'ovi vykonovi bankova ziruku pre pripad, Ze Zhotovitel
nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a v€as a Objednavatel'ovi voéi nemu
vznikne pohladavka (d'alej len ,,vykonova bankové ziruka®) v sume 10% z celkovej sumy Diela.
Vykonova bankova ziruka bude vystavena bankou podnikajucou na Gizemi SR alebo zahraniénou
bankou, bude obsahovat’ zavdzok, Ze v lehote 7 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti Objedndvatel'a
na zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi aktikol'vek sumu az do vysky 10% z celkovej sumy
Diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude bliz$ie 3pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitel'a
podla Zmluvy, ktoré¢ nastalo vobdobi medzi nadobudnutim G&innosti Zmluvy a podpisom
protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych oznamenych vad a nedorobkov.

10. Objednavatel’ je oprdvneny pouzit' vykonovu bankovi zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektori svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zaviizky vratane zmluvnych pokut,
alebo Objednavatel’ bude nuteny odstranit’ vzniknuté vady a nedorobky na naklady Zhotovitel'a
najmi v zmysle bodu 3 tohto ¢lanku alebo v pripade nahrad $kéd vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.
V pripade vyuzitia vykonove] bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonova bankova zaruku do plnej vysky, t. j. do 10%
z celkove] sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednéavatela na
jej doplnenie.
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11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyzve Objednavatel'a Zhotovitel’ ku diu odovzdania a prevzatia
Diela zabezpedi, a pri podpise zapisu o odovzdani a prevzati stavby odovzd4 Objednavatel'ovi
zaru¢mi bankovil zaruku zabezpecujicu povinnosti Zhotovitel'a pogas zarucnej doby pre pripad,
7e Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi voci nemu
vznikne pohladavka (d’alej len ,,zaru¢na bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela.
Zaruéna bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na uzemi SR, bude obsahovat’
zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorudeni pisomnej ziadosti Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati
banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do vy3ky 5% zcelkovej sumy Diela stym, Ze
obsahom Ziadosti bude bliziie Specifikované porusenie povinnosti ZhotovitelTa podla Zmluvy,
v obdobi pocas plynutia zaru¢nej doby na Dielo.

12. Objednéavatel’ je opravneny pouzit' zaruéni bankovi zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' nepristipi k sanacii vad Diela avady Diela neodstrani v lehote urcene;
Objednavatel'om. V pripade vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom,
bude Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu povinny dophnit’ zaruénu bankova zaruku do plnej vysky,
tj. do 5% =z celkovej sumy Diecla, ato najneskdér do 14 dnf od doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na jej doplnenie.

13. Objednavatel je opravneny zapoditat’ si akékol'vek periazné naroky (vyplyvajiice napr. z titulu
nahrady Skody, zmluvnej pokuty atd'.), ktoré mu vzniknd voéi Zhotovitel'ovi oproti pohl'adavke
Zhotovitel'a na zaplatenie Casti ceny diela.

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE KOMPLETNE DOKONCENEHO CELEHO DIELA

1. Odovzdanim s prevzatim kompletne dokonfeného diela sa rozumie okamih skonéenia
preberacieho konania. Preberacie konanie sa kon¢i, ked' je dielo zipisni¢ne odovzdané a prevzaté
bez vad a nedorobkov,

2. 7 preberacieho konania sa vyhotovuje Zapis o odovzdani a prevzati stavby v Siestich originaloch,
pricom kazda zo zmluvnych strdn prevezme tri origindly. Odovzdanim Diela prechadza na
Objednavatel'a zodpovednost’ za Skodu na Diele.

3. Obsahom Zapisu o odovzdani a prevzati stavby st najmi nasledovné tdaje:

a) zakladné udaje o Diele, datum zacatia a ukongenia preberacieho konania

b) zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela,

¢) konStatovanie objedndvatel'a, Ze Dielo prebera k urditému dniu,

d) dodatocne pozadovane prace, ktoré vSak nemaju vplyv-na kvalitu Dlela anebrania prevzatiu
a riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie,

e) supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podfa zdkon a ¢. 254/1998 Z.z. v zneni
neskor$ich predpisov — zakon o verejnych pracach),

f) predpokladané terminy zhotovenia Diela podla tejto zmluvy a jej dodatkov, a skutoéné terminy
zhotovenia Diela,

g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania za¢ina plynut’ zéruéné lehota a diZka jej trvania,

h) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov.

4, K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi Zhotovitel' vietky doklady osvedCujice
dodrZanie kvality diela, popis a zdévodnenie odchylok od overengj dokumenticie v stavebnom
konani, fotodokumentaciu priebehu stavby pocas realizacie na CD/USB nosiéi, 1 x pisomne a 1 x
elektronicky projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien
podl'a skutoéného stavu vykonanych prac a doklady potrebné pre kolaudacné konanie a uZivanie
diela podl'a ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. stavebny zdkon a jeho vykondvacej vyhl. ¢.
453/2000 Z.z., a osobitnymi predpismi (vytyovaci protokol stavby, porealizatné geodetické
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zameranie vietkych inZzinierskych sieti, geometricky plan zrealizovanej stavby, skasky, revizie,
atesty, protokoly, vyhlasenia o zhode, certifikaty, zaru¢né listy, doklady o naloZeni s odpadom,
sihlasné stanovisko okresného tradu odboru starostlivosti o Zivotné prostredie 3tatna sprdva
odpadového hospodarstva, energeticky certifikat, stavebny dennik, preberacie protokoly stivisiace
so stavbou a pod.). :

. Pokial’ Dielo vykazuje vady alebo nedorobky braniace riadnemu uZivaniu stavby, objednavatel
Zapis o odovzdani a prevzati stavby nepodpi$e a v Zapise sa uvedie, do akej doby sa majd vady
a nedorobky odstranit’. V Zapise sa neuvedie ani datum skoncenia preberacicho konania. Po
odstraneni takychto vad Diela zmluvné strany Zapis podpiSu auveda datum skoncenia
preberacieho konania.

. Pokial' Dielo vykazuje vady anedorobky, ktoré nebrinia riadnemu uZivaniu stavby, v zépise
o0 odovzdani a prevzati stavby budii uvedené s terminom ich odstranenia a zicastnené strany zapis
podpisu. O skutoénosti odstranenia drobnych vad a nedorobkov bude vyhotovena zapisnica.

. Naklady, ktoré vyplynt z pripadného netspeiného Odovzdavacieho konania znaga Zhotovitel'.

C1. VIIL
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel poskytuje na dielo zaru¢n dobu 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plyniit’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov (vid'. €1. VII Zmluvy). Zaruéna doba na
odstranen(l vadu alebo nedorobok, ktoré boli zistené po prevzati diela, zadina plynut’ odznova
diilom odovzdania odstranenia vady alebo nedorobku. Zaruéna doba na diclo viak neplynie v &ase,
pocas ktoré¢ho Objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.
Plynutie zdru¢nej doby sa prerui ditom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad (diiom
dorucenia reklamacic).

. Dielo ma vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve.
Vadou sa rozumie najmé odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmiuve a v projektovej dokumentdcii vratane vykazu vymer a kontrolného rozpo&tu. Nedorobkom
sa rozumie aj nedokondend praca oproti projektovej dokumentécii .

. Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho subdodavatelov.

. Objednavatel’ ma pri chybnom plneni naroky z vad, vyplyvajtice z § 564 zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik. Za podstatné porudenie zmluvy sa povazuje, ak strana porusujica Zmluvu
vedela v Case uzavretia Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na
ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavreta, Ze
druhd strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Zmluvné strany
maji na mysli najmd vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentaciou. Za podstatné
poruSenie Zmluvy podla predchadzajucej vety sa tiez povazuje vyhotovenie diela v rozpore
s projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami organov
verejnej spravy. Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje aj to, Ze dodavatela alebo jeho
subdodavatelia nebudi zapisany do registra partnerov verejuého sektora pripade, e podla
vieobecne zaviznych predpisov do registra mali byt’ zapisani.

- Ozndmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo mailom s dodato¢nym pisomnym
zaslanim reklamécie poStou, inak je neplatné. Pri zjavnych vadich postadi ozndmenie vad
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Oznidmenie musi obsahovat’ oznadenie vady, miesta, kde
sa vada nachaddza a popis ako sa vada prejavuje:

- zjavné vady
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t. j. vady, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri preberani diela,
musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo v dodatotnej 30
diiovej lehote po prevzati diela. V pripade, Ze Objednavatel Ziada ich odstrdnenie opravou, uveda
sa v zapise, vratane dohodnutych terminov ich odstranenia.. Pokial' ned6jde medzi zmluvnymi
stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel povmny odstranit’ vadu v primerane;
lehote, ktor( uréi Objednévatel’.

- skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnll sa v ziru¢nej dobe, je
Objednavatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a. V pripade, Ze Objednévatel Ziada odstranenie
vad, je Zhotovitel' povinny tieto vady bezplatne odstranit’. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdfzani a dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj
s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. Pokial' neddjde medzi zmluvnymi
stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel' povinny ich odstranit’ bezodkladne
po ich nahlaseni Objednavatel'om.

. V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani reklamovani vadu v dohodnutom termine, Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dat’ odstranit’ reklamovan( vadu tretej osobe na néklady Zhotovitel'a a naklady
vynaloZené na odstranenie reklamovanej vady refakturovat’ Zhotovitel'ovi.

. Reklamdcia sa povazuje za uplatnent diiom jej dorudenia Zhotovitel'ovi alebo diiom vyhotovenia
zapisu o odovzdani diela s vadami. O odstraneni vady bude spisany zaznam, v ktorom sa uvedie
spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

éL: 1X.
ZMLUVNE POKUTY

. Za omeskanie s odovzdanim a prevzatim kompletne dokonéeného diela ma Objedndvatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 300,- € za kazdy defi omeSkania.

. Za omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov vyplyvajicich zo Zapisu o odovzdani a prevzati
stavby ma Objednavatel’ pravo poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
300,- € za kazdy denn omeskania.

. Za omegkanie s odstranenim vad, ktoré boli reklamované v zaru¢nej dobe ma Objednavatel pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 300,- € za kazdy defi omeSkania.

. Za omeskanie s thradou faktar zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske
0,015 % znezaplatenej &iastky za kaZzdy defi omeSkania. Za omeskanie s thradou faktir sa
nepovazuje, ak bola faktara vystavend Zhotovitelom vrozpore s ¢l. VI bodom 4, 5 a 6 tejio
Zmluvy.

. Za nedodrZanie BOZP ma Objednévatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty 300,- € za kazdy pripad porusenia BOZP.

. Za nedodrZiavanie poriadku na stavenisku (napr.: ¢istenie komunikacii, prasnost, nadmerny hluk,
neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Cl. V bod 3.3 a 3.4) ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 250,- € za kazdy defi, v ktorom bolo
porudenie zistene.

. Za porugenie €&l II. bod 7 (vedenie a predkladanie stavebného dennika) ma Objednavatel’ pravo

pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 250,- € za kaZzdy defi, v ktorom bolo
porusenie zistene.
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8. Zhotovitel zaplati zmluvna pokutu 1.600,- € za kazdy defi, pocas ktorého budu na stavbe pracovat’
subdodavatelia, ktori nebudi zapisani v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato
povinnost” vznikla, alebo subdodavatelia subdodavatelov, alebo akékol'vek tretic osoby, ktoré
neboli vopred pisomné schvalené Objednavatel'om.

9. Subeh viacerych poruSeni zabezpedenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajici z jediného dévodu na
zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevyluéuje.

10. Nérok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto Zmluve
vznika dotknutej zmluvnej strane ditom poruSenia povinnosti vyplyvajucej z &l. X a €lankov s tym
stvisiacich. Zmluvna pokuta je splatnd do troch pracovnych dni odo diia dorudenia vyzvy strane,
ktora poruduje povinnost’. Vo vyzve bude uvedena porusend povinnost, celkova vyska zmluvnej
pokuty ku diiu vyzvy alehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty pre body €. 5 a &. 6 postatuje zadokumentovanie pripadu do stavebného dennika
alebo emailom (na adresu uvedent v tejto Zmluve).

11. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu 3Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

12. Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatena jej pripisanim na uet dotknutej zmluvnej strany
v peflaznom ustave uvedenom v zahlavi tejto Zmlavy.

13. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
zo Zmluvy. '

14. Zhotovitel’ suhlasi s vy8kou zmluvnych pokit a vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze pre Objednavatela
je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a v&as.

CLX.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Pre wCely tejto Zmiuvy sa na okolnosti vyluéujiice zodpovednost’ vztahuje pravna Gprava podla §
374 Obchodného zakonnika.

CL XI.
OSTATNE USTANOVENIA

1. Moznost” a spdsob odstipenia od tejto Zmluvy, alebo od &asti zavizkov tejto Zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Zmluvné strany za podstatné porudenie tejto Zmluvy povaZujl, ak strana porusujlica Zmluvu
vedela v Case uzavretia Zmluvy alebo v tomto &ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na
ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavrets, Ze
druh4 strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom poruseni Zmluvy, a to najmé:

- ak Zhotovitel bude preukazateI'ne vykonavat stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami a
projektovou dokumentaciou a ak napriek upozorneniu Objednavatel’a vadné plnenie v primerane;j
lehote neodstranil,

- ak Zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone préce tak, Ze to bude nasvedCovat tomu, Ze zmluvny
termin dokonCenia diela nebude dodrZany, najmé ak nedodr?i termin realizécie ¢o i len jedného
zavidzného mil'nika v harmonograme prac v zmysle 1. IV, ods. 1 tejto Zmluvy o viac ako 30 dni,
- ak Zhotovitel’ bude v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela o viac ako 30 dni,
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- ak Objednavatel’ bude meskat’ s uhradou faktir dlhSie ako 30 dni

- ak Zhotovitel bude meskat’ s thradou faktir svojim subdoddvatel'om dlhSie ako 30 dni,

- ak napriek upozorneniu (posta¢i mailom) budd na stavbe pracovat’ subdodavatelia nezapisani
v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost’ vznikla,

- ak Zhotovitel' nebude zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo tento zapis strati
platnost’. :

. Objednavatel' a Zhotovitel' sa zavézuji, Ze zachovaju obchodné tajomstvo o obchodnych a

technickych informéaciach, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a tieto informéacie nepouZije
pre iné Glely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a
technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajicim spdosobom.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy sa riadne zoznamil s projektovou dokumentéciou,

s miestom realizcie diela, prilohami tejto Zmluvy, spdsobom realizdcie diela vratane poziadaviek
objedndvatela a so vietkymi okolnost'ami, ktoré moZu mat’ vplyv na priebeh a dokonéenie diela.
Na zaklade tychto skutoénosti Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze k realizacii diela aZ po jeho odovzdanie
nebude nutné vykondvat’ Ziadne dodatoéné prace a z tychto dovodov nebude uplatilovat’ Ziadne
zvysenie ceny diela. Toto sa netyka zmien poZadovanych Objednavatef'om.

_ CL.XIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov,

pisomnit formu a dohodu o celom obsahu.

. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dohodami zG&astnenych stran

vo forme dodatkov k tejto Zmluve.

3. Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, vietky naroky a ukony vyplyvajice z tejto Zmluvy musia

4.

byt vo&i druhej zmluvnej strane uplatnené pisomne prostrednictvom elektronickej schranky
UPVS, doporuéenym listom alebo odovzdané osobne. Povinnost zmluvnych stran doruéit’
pisomnosti sa splni, len ¢o druha zmluvna strana pisomnost’ prevezme alebo len Co ju postovy
prepravca vrati odosiclatel'ovi ako nedoruditelni, alebo ak dorucenie pisomnosti bolo zmaren¢
konanim alebo opomenutim adresata. Uginky dorudenia nastani aj viedy, ak adresdt prijatie
pisomnosti odmietne. Dorutovanie pre ucely tejto Zmluvy sa povaZuje za platne a ucinne
vykonané vtedy, ak sa dorucuje do elektronickej schranky UPVS alebo na adresu sidla /miesta
podnikania zmluvnej strany.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
zaviizujit rieSit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formon dohody prostrednictvom
zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi dohodou, hociktord zo
zmluvnych stran je opravnena predloZit’ spor na rieSenie prisluSnému sudu.

5. Tato Zmluva je vyhotovena v 5 exempléroch, 4x pre Objednavatel'a a 1x pre Zhotovitela.

6.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujucim ditom po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

7. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu na mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom,

stavebnymi pracami a sluzbami kedykol'vek polas platnosti a G¢imnosti zmluvy o poskytnuti
finanénych prostriedkov a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnfit’ im
vietku potrebntt si¢innost’.
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8. NeoddeliteI'nou sii¢astou tejto Zmluvy sa prilohy:
Priloha ¢.1 — Projektova dokumentacia (CD)
Priloha ¢.2 — Rozpocet — oceneny Vykaz / Vymer
Priloha ¢€.3 — TyZdenny harmonogram prac
Priloha &. 4 — Ziadost' o schvalenic subdodavatela
Priloha €. 5 — Poistnd zmluva
Priloha €.6 — Plan BOZP
Priloha €.7 — Osved&enie o odbornej spdsobilosti stavbyvediuceho
Priloha €.8 - Osvedcenie o odbornej spdsobilosti koordinatora BOZP

Na dékaz ¢oho bola tdto Zmluva podpisand nasledovne :

Vo Sviitom Jure, diia .07 50504

-:ST,\

Za A

Ing. Simon Gabura Mgr. Alena ... oy -
priméator : konatel




