ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel: Obec Smizany

Sidlo: Nam. M. Pajdusaka 1341/50, 053 11 Smizany
Statutarny zastupca: Mgr. Miroslava Szitova, PhD., starostka obce
ICO: 00691 721

DIC: 2020715554

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel" CENTAURY Plus s.r.o.

Sidlo: Spojova 3855/12, 974 04 Banska Bystrica
Zapisany: Okresny sud Banska Bystrica

Oddiel: Sro Vlozka &islo: 16485/S

Statutarny zastupca: Ing. Roman Bezemek

ICO: 44654073

DIC: 2022817643

IC DPH: SK2022817643

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. SK54 1100 0000 0029 2587 9693

Kontakt: Ing. Roman Bezemek, konatel, 0904 070 665

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)
za nasledujucich podmienok:

Preambula

. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 108 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstardvania — bezny postup pre podlimitné zakazky na stavebné prace s
oslovenim.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objedndvatela stavebné
prace na diele: ,,Multifunkéné ihrisko pri Kultirnom dome, Smizany”.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo pre objednavatela za podmienok
upravenych touto zmluvou.

Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje
. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predloZzend v ramci procesu
verejného obstaravania zo dna 12.3.2025 na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer,
ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy a ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy o dielo.
. Dielo bude financované z z vyzvy Fondu na podporu Sportu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prispevku v rdmci programu ,,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktury” ¢islo
2024/002 a z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

Clanok Ii
Predmet plnenia
. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace:
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»Multifunkéné ihrisko pri Kultirnom dome, Smizany“, v rozsahu ako je uvedené v prilohe €. 1 tejto
zmluvy (dalej len ,dielo”) a objednévatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit za
jeho vykonanie dohodnutu cenu.

. Objednavatel zadava a zhotovitel prebera zdvazok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku
zmluvy avykonanie potrebnych prehliadok, merani, skasok, revizii, vedenie reviznych knih
v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohlaseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

Clanok Il

Povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych predpisov, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpedenstvo v dojednanom case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat objednavatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje
riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zari dohodnuti cenu. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.
Objedndvatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost spocivajicu najma priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.
V ramci zavazkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, v pripade ak eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej financnej kontroly prislusného organu
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych
postupov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepretriite pocas realizacie diela bude prijimat G¢inné opatrenia na
zabezpecenie maximdlnej bezpecnosti a ohladuplnosti vzhladom na to, Ze stavba sa realizuje
v ramci aredlu zakladnej a materskej Skoly, ktoré maju svoj prevadzkvoy rezim a v blizkosti stavby
bude zvyseny pohyb deti.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: diom odovzdania a prevzatia staveniska

Dokoncenie prac: do 12 mesiacov odo dia prevzatia staveniska

Miesto realizacie diela: Obec Smizany, par. ¢. KN-C parcela ¢. 13151/1 a 1315/10, k.q.
Smizany

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela do 5 dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy od objedndvatela, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Vyzva musi byt doruéena pisomne, a to e-mailom,
postou alebo osobne na adresu sidla Zhotovitela. Pri doruceni vyzvy e-mailom, sa za okamih
dorucenia povazuje okamih odoslania e-mailu zo strany Objednavatela.

Akdkolvek zmena terminu Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienend vzajomnou
dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.



Clanok V

Cena diela
Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z.,
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentdcii/ vychodiskovych podkladov a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého
zavazného Uplného oceneného vykazu vymer préc, ktory tvori neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto
zmluvy.
Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

Zaklad ceny pre DPH 153 766,07 EUR
DPH 23% 35 366,20 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 189 132,26 EUR

(slovom: jedenstoosemdesiatdevittisicstotridsatdva eur aj dvadsatSest centov);

DPH bude zhotovitel Gétovat podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie. Tato cena je pevna,
maximalna a nemenna.

V cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia a vSetky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vznikna pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich skéd, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych
energii, naklady spojené s vylukami a odstdvkami prevadzok a zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, docasné uZivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné,
naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby
pocas realizacie, kompletnd cinnost, skisky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule a pod.

Clanok VI

Platobné podmienky
Na plnenie predmetu zmluvy objedndvatel neposkytuje preddavok, zalohu ani finanénu
zabezpeku.
Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitefovi na zdklade ciastkovych faktur.
Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru kazdy mesiac pocas lehoty vystavy pocnuc prevzatim
staveniska. Zaverecnu fakturu, vo vyske maximalne 10 % z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods.
2 tejto zmluvy vystavi zhotovitel po odovzdani a prevzati diela na zaklade preberacieho protokolu.
Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo fakture bude
objednavatelom odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavdazného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktdra musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym vykazom
vymer podla tejto zmluvy.
Sucastou faktury bude zadstupcom objednévatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zavazného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budd sluzit ako podklad k Ghrade faktur.
Faktura je splatna do 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy.
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Faktura musfi spifiat vietky naleZitosti v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak fakttra nebude spifiat predpisané naleZitosti, je objednavatel opravneny takto
chybne vystavenu faktldru zhotovitelovi vratit a zhotovitel je povinny takuto fakturu opravit
a dorucit objednavatelovi opravenu faktiru. Az do doruéenia riadne vystavenej faktury
objednavatelovi lehota splatnosti faktury neplynie. Faktira bude predloZzend v piatich
rovnopisoch. Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie ,faktura“ a jej Cislo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturacné obdobie,

- oznacenie penazného Ustav a Cislo Uétu, na ktory sa ma plnit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- ndleiZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objedndavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- odtlacok peciatky a podpis oprdvnenej osoby.

Sucastou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapitulacia a stpis vykonanych prac. Vsetky sumy musia byt uvedené
na dve desatinné miesta.

Cena diela bude objedndvateflom uhradena bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého rozsahu
prac, nebudl uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdézu byt odstranené na jeho naklady objednavatelom alebo tretou osobou.
Zhotovitel je povinny uhradit objednéavatelovi ndklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo
dna dorucenia vyuctovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a riesené v dodatku k zmluve. Prace naviac mézu
byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizacii prac naviac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prdc naviac v zodpovedajucich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odliSi od ostatnych.

Clanok VIl

Zodpovednost za vady a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. V pripade
vyskytnutia vad diela ma objednéavatel pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vad
diela v lehote 15 dni od ich ozndmenia zhotovitelovi formou pisomnej reklamacie.
V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dna
dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu skody alebo na dotknutd zmluvnd pokutu voci zhotovitelovi. Zaruéna doba pre
opravené alebo vymenené ¢asti bude predizena o ¢as, v ktorom bola vykonana reklamacia.
Zhotovitel' sa zavazuje, Zze prace vykond na vlastni zodpovednost a vlastné riziko a Ze nevyvodi
Ziadnu zodpovednost voéi objednéavatelovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia alebo
v pripade vzniku Urazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitelom.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
Casti, na technologické casti podla zaruk stavenych vyrobcom technoldgii. Zarucna doba zacina
plynit driom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené jeho nespravnym pouzZivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objednavatela.

Zhotovitel tiez nezodpoveda za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednéavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednévatel na ich
dodrzani trval.

Clanok VIII

Vykonanie diela
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim diela a aby dielo vykonaval riadnym
sposobom.
Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor pred zacatim prac
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.
Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na diele az do jeho riadneho odovzdania objedndvatelovi.
Vlastnicke pravo ako aj nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na objedndvatela az riadnym
odovzdanim diela.
Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v stlade s pokynmi objedndvatela.
Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu stéinnost.
Koordindcia bezpecnosti prace pocas realizacie diela je zabezpecovana v zmysle platnych pravnych
predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej cCinnosti ako aj nim zavinené zneclistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objedndvatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie vsetkych osdb pohybujucich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s ozna¢enim ndzvu zhotovitela na vlastné naklady.
Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobetdénové
konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a vietky dalSie zariadenia a konstrukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
u povereného zastupcu objedndvatela. Naklady na horeuvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, su stcéastou
ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vseobecne zavaznych prdvnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a PO vsetkych zamestnancoch pohybujucich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zdpisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym sposobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné dohodnuté
podmienky, mdze odstlpit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej skody alebo inych, tym vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.
V stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
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musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizécii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela avzniknutd havariu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vSetkych stavenych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su suéastou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpeéi na vlastné naklady v sulade splatnymi STN normami, predpismi
avyhldaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na dhradu vsetkych spotrebovanych energii si sicastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebno-
montazny dennik. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosi, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentacie/vychodiskovych podkladov, idaje délezité na postidenie hospodarnosti
prac a udaje potrebné na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt stavebno-montdzny dennik na stavbe trvale pritomny. Povinnost viest stavebno-
montazny dennik sa konci splnenim diela v zmysle ¢lanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel prevezme
dielo naraz bez vad anedorobkov, vrozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou/na zaklade vychodiskovych podkladov v lehote plnenia v zmysle ¢lanku IV. tejto
zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou/vychodiskovymi podkladmi, touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncenad praca oproti projektu.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je

predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy, Objedndvatel ma pravo
pozadovat od zhotovitela uhradit zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH
podla ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy za kazdy, aj zaaty deri omeskania aZ do dia riadneho
dokoncenia a splnenia diela v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

. V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho Casti v zaru¢nej dobe Objednavatel ma pravo pozadovat od
zhotovitela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods.
2 zmluvy za kazdy den aZ do dia odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani diela ako celku.

V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objedndvatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami
alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho ¢asti v zaruénej dobe, Objednéavatel ma pravo pozadovat od
zhotovitela uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku
V ods. 2 zmluvy za kaZzdy deri aZ do dfa odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani ¢asti diela.

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opradvnené narokovanie sa uskuto¢ni do 7 dni od
jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut moze nastat az po ich posudeni.

. Ak zhotovitel neodovzdd objedndvatelovi projektovi dokumentéciu/podklady skutoéného

vyhotovenia stavby a ostatnd sprievodnld dokumentaciu v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy do
kolaudacného konania, najneskor vsak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom,
Objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela uhradit zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania s odovzdanim tejto dokumentdcie prip. podkladov.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatela, Objednavatel ma
pravo pozadovat od zhotovitela uhradit zmluvnud pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla
¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy deri omeskania.



7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, Objednavatel ma pravo
pozadovat od zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku
V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy
moze zhotovitel uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy deri omeSkania z nezaplatenej
Casti ceny diela.

9. Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak st neplatné.

10.Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objedndvatela, resp.
zhotovitela a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet
objednavatela, resp. zhotovitela.

11.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

12.Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncéenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov a pravo na nahradu Skody spdsobenej na majetku
objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

13.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymiv obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmluvnou pokutou je primerany azodpovedd dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
stranam nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objedndvatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgdnov Statnej spravy. Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze o stave rozpracovanosti diela
bude objednavatela priebezne informovat.

2. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivnost v rozsahu, v akom si to tato
zmluva vyZaduje.

3.  Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN noriem,

c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

d) ak zhotovitel nepreukaze objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

f) ak bude pocas realizacie diela zacaté voci zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhlasenie konkurzu.

4. V pripade splnenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit. V pripade odstlUpenia od zmluvy objednavatefom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskor do 7 dni od porusenia zmluvy. U&inky odstupenia od
zmluvy nastdvaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.



Ak dojde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objedndvatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného ndvrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel povinny o tychto
skutocnostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zarover je povinny
pisomne upovedomit objednavatela ozmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objedndvatelovi za vzniknutu Skodu.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zavazky atym
zhotovitelovi znemozniuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vietky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku driiu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s poskytovanymi
¢innostami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotécie, v ramci ktorej
bude zabezpedovana cinnost financovand, a to opravnenymi osobami v zmysle Vseobecnych
zmluvnych podmienok a poskytnut im vsetku potrebnu stacéinnost.

Zhotovitel vyhlasuje, ze v pripade ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude k ddtumu podpisu tejto Zmluvy o dielo
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov, pricom sa zavazuje, Ze zapis v registri
bude aktivny minimalne pocas celej doby realizacie diela, az po uplné finanéné vysporiadanie
zhotovitela a objednavatela.

Clanok XI

Vyssia moc
Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu€ujdcimi
zodpovednost (dalej len ,,vy$sia moc”).
Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vsetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZzadovat.
Za vysSiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povaZzuju vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky pu€, ndsilné prevzatie moci,
obcianska vojna, radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpelné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrZnosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, Ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.
Za vysSiu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmad hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, zmena meny Statu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial moZze désledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok XII
Spoloc¢né a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost
splnenim kumulativnych podmienok nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo:
a) zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmliv a
b) dorucenim Rozhodnutia spravnej rady Fondu na podporu Sportu o poskytnuti prispevku na
projekt.



O doruceni rozhodnutia spravnej rady musi objednéavatel informovat zhotovitela do 5 pracovnych
dni od jeho dorucenia.

V pripade dorucenia Rozhodnutia spravnej rady Fondu na podporu Sportu o poskytnuti prispevku
o neposkytnuti prispevku na projekt tato zmluva nenadobudne Ucinnost aobjednavatel je
opravneny odstupit od zmluvy, pricom zhotovitel tuto skutoénost berie na vedomie a nebude si
narokovat realizaciu diela.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovéavat origindl tejto zmluvy o dielo, vratane
pripadnych dodatkov, vsetky origindly uctovnych dokladov a origindly dalSich dokumentov
sUvisiacich s realizaciou verejnej zdkazky k realizacii kontrol, ato po dobu dand pravnymi
predpismi SR a k ich archivacii (zdkon o U¢tovnictve a zdkon o DPH). Vybrany uchadzac zabezpeci
archivaciu dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 10 rokov odo dna
ukoncenia realizacie diela. Zhotovitel je dalej povinny uchovavat Gctovné zdznamy vztahujlce sa
k predmetu plnenia verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny uchovavat uctovné zaznamy
vztahujlce sa k predmetu plnenia verejnej zakazky tiez v elektronickej podobe.

Tuto zmluvu je mozné menit a dopliat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a ocislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v sulade so
zakonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a je
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v savislosti s fou budd zmluvné strany
rieSit predovsetkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany maju zaujem riesit vSetky svoje spory
prednostne mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vratane sporov
o platnost, vyklad, zrusenie zmluvy a pravnych Ukonov stran sa budu prejedavat a rozhodovat
vyluéne vSeobecnymi sudmi SR.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a suvisiacich platnych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou stcastou zmluvy je priloha ¢. 1, ktoru tvori rozpocet stavby a priloha ¢. 2 Zoznam
subdodavatelov.

Zmluva je vyhotovena vtroch rovnopisoch, zktorych po podpisani obdrzi dva rovnopisy
objednavatel a jeden rovnopis zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitelnd a Ze ju uzavreli
slobodne, vdine a bez omylu, nebola uzavreta v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

V SmiZanoch dia ........cccecuvnnenn. V Banskej Bystrici dfia 17.3.2025
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Mgr. Miroslava Szitova, PhD., starostka obce Ing. Roman Bezemek, konatel



Priloha ¢.1 Rozpocet
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Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

narodenia)

Ndzov/Obchodn | Osoba oprdvnena | Predmet Vyjadrenie Vyjadrenie

¢ meno, konat za subdodavky | subdodavky v | subdodavky v

adresa/sidlo, subdodavatela % k celkovej EUR

ICO (meno, priezvisko, hodnote k celkovej

subdodavatela | adresa trvalého zakazky hodnote
pobytu a datum zakazky

NIE SU ZNAMI
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