Mandatna zmluva
na vykon funkcie technického dozoru

uzavreta podlfa § 566 a nasl. Zak.¢.513/1991 Z.b., Obchodny zakonnik

l. ZMLUVNE STRANY

1.1. Mandant:
nazov: Obec Cifer
sidlo : Nam. A. Hlinku 31,919 43 Cifer
ICO: 00312347
DIC: 2021133697

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,
2.5.

bankové spojenie:

SK86 0200 0000 0047 1310 6858

v zastUpeni: Mgr. Maro$ Sagan, PhD.

Mandatar:

nazov. Stav PRO s.r.o.

sidlo: Domovina 372/21,900 81 Senkvice
ICO: 51030047

DIC: 2120594003

bankové spojenie:

v zastlpent:

SK62 0900 0000 0051 3489 3222
Ing. Juraj Kobza

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY

Nazov stavby: ,,Vodozadrzné a adaptacné opatrenia v obci Cifer* (dalej ako ,Stavba).

Stavebné povolenie ¢.: Stavba sa realizuje na zaklade Oznamenia k ohlaseniu udrZiavacich préac zo dia
17.6.2024, ktoré vydala obec Voderady.

Miesto stavby: parcela ¢ C 815/1, C 815/7, C 3/1, C 4/1, C6, C 736/3, nachadzajlce sa v k. u. Cifer,
okres: Trnava, evidované v katastri nehnutelnosti Katastralneho Gradu v Trnave, Sprdva katastra
Trnava, (dalej ako ,Stavenisko®).

Investor/Stavebnik: Obec Cifer, Nam. A. Hlinku 31, 919 43 Cifer (dalej ako ,mandant").
Predpokladany termin zaCatia Stavby: jul 2025
Predpokladana dizka realizacie Stavby: 15 mesiacov

lll. PREDMET PLNENIA

Mandatér sa zavazuje vykonavat' na Stavbe za odplatu v mene a na U¢et Mandanta pocas celej doby realizacie
objektov funkciu technického dozoru za podmienok podia tejto zmluvy (dalej ako ,Obchodné zéleZitost), ato
v nasledujicom rozsahu:

3.1

3.1.1.

3.1.2.

Préce spojené s realizaciou Stavby:

Plnenie Uloh v sulade s prisluSnymi ustanoveniami z&k. ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni

neskorsich predpisov (predovSetkym § 46b Stavebného zakona), teda najma:
sledovanie spdsobu a postupu uskutoCiovania Stavby tak, aby sa zarucila bezpeCnost a ochrana
zdravia pri praci a sledovanie vedenia stavebnych dennikov, vratane overovania jednotlivych zépisov
v stavebnom denniku. Za riadnu inStalaciu, prevadzku technickych vybaveni a zariadeni na Stavbe,
za kontrolu odborného uskladnenia stavebnych vyrobkov, inStalacii a hmét, vhodnosti ich pouZitia,
odborného a bezpetneho ukladania strojov a zariadeni na stavenisku zodpoveda zhotovitel stavby
resp. vlastnik tychto zariadeni v ramci svojho Zmluvného vztahu s objednévatelom. Zhotovitel
zodpoveda za dodrzanie BOZ svojich zamestnancov a PO svojich zariadeni na stavenisku.
Mandatér zodpoveda za sulad priestorovej polohy Stavby s dokumentéciou Stavby, za dodrZanie
vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu a spolu zodpoveda za dodrzanie podmienok
rozhodnuti vydanych na uskutocnenie Stavby, najmd Uzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia. Mandant na poZiadanie Mandatira bezplatne zabezpei zodpovedného geodeta na
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3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
317

3.18.
3.1.9.

3.1.10.

3.1.11

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3118

3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.

3.1.23.

spresnenie a odovzdanie smerového a vySkového bodu zhotovitelovi stavby a na pripadnt kontrolu
priestorovej polohy stavebnych objektov pri realizacii stavebnych prac.

Viykon& kontrolu odstrdnenia vad anedorobkov Stavby. O stave odstranenia tychto vad
anedorobkov Stavby aoich stave odstranenia poda bezodkladne pisomni spravu Mandantovi,
ktory je oprévneny o stave odstranenia tychto vad a nedorobkov Stavby alebo jej Casti vystavit
potvrdenie zhotovitelovi Stavhy.

vykon funkcie technického dozoru v mene Mandanta ako objednavatela - obsah a rozsah €innosti
bude vykonavany v zmysle PD v €asovom rozsahu spresnenom v Odseku V.

odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitefom. Zhotovitel je spoloCnost, s ktorou mandant
uzavrie ZOD na zrealizovanie danej stavby.

evidovanie dokumentacie dokongenych Casti stavby,

odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredizujl lehotu vystavby, nezhorSujli parametre stavby ani jej
prevadzkové a (zitkove vlastnosti po predchadzajucom suhlase zodpovedného projektanta,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov,

kontrola tych Casti stavby, ktoré budl pri dalSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi s vyhotovenim fotodokumentacie,

odovzdanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dalSim zhotovitelom na ich nadvazné
¢innosti v stlade so zmluvami,

spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi realizacnych
projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,
sledovanie, ¢ zhotovitelia vykonavaju skusky materidlov, konStrukcii, zariadeni a prac, kontrola
vysledkov skuSok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skaSok,

postupné vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujdcich kvalitu diela, a
vypracovavanie pisomnych sprav o priebehu realizécie,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie
Skdd pre ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe,

kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na nedodrzZiavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitelov, smerujlcich k
odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a G¢ast na konani 0 odovzdani
a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela,

kontrola vypratania staveniska,

bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe,

zUcasthovat sa kontrolnych dni na stavbe.

spolupraca s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi mandantom a zhotovitelmi stavby
v priebehu realizécie diela.

dohlad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia Stavby jej zhotovitelom, ktorého Mandant
na vyhotovenie tohto projektu zmluvne zaviaze.

poradenstvo pri vyhodnoteni Stavby, poradenstvo pri optimalizacii stavby a priprave vystavby dalSej
fazy Stavby (vyber dodavatela, cenotvorba, klientske zmeny a podobne)

3.2 Spolupraca pri dokon&eni Stavby:

3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

324,
3.2.5.

Organizané zabezpeCenie odovzdania a prevzatia dodavok a prac na Stavbe medzi zhotovitefom
Stavby, (ktory bude Mandatérovi pisomne oznameny) a Mandantom ako objednévatelom Stavby
vstlade s podmienkami Casového harmonogramu a daldimi podmienkami  Zmluvy o dielo
uzatvorenej so zhotovitefom, vratane Gcasti na tomto odovzdani a prevzati.

Spolupraca s Poradcom pre naklady Mandanta pri zavere¢nom vyuctovani Stavhy.

Pisomné zhodnotenie akosti vykonanych prac a/alebo pisomny popis vSetkych zjavnych vad a
nedorobkov pri prevzati Stavby alebo akejkolvek jej ucelenej Casti (stavebny objekt) v
zapisoch/protokoloch v stavebnom denniku a zapisoch/protokoloch o odovzdani a prevzati dodavok
a prac.

Kontrola potrebnych dokladov ku kolauda¢nému konaniu stavby.

Spolupraca pri zaisteni pravoplatného kolaudacného rozhodnutia,  spoluprdca pri odstraneni
kolaudacnych vad, spolupraca s mandantom pri uplatiovani poZiadaviek vyplyvajlcich
z kolaudacného konania dohodnutej stavby.



4.1

4.2

43.

4.4,

4.5.

5.1

52

53

54

5.5.

6.1.

6.2.

IV. CAS PLNENIA, MIESTO PLNENIA

Mandatar sa zavazuje vykondvat Cinnosti podfa cl. lll. a PD po cely Cas realizicie Stavby. Nakolko
niektoré stavby su v Stadiu rozpracovanosti, ako termin zacatia sa bude povazovat termin podpisu
mandatnej zmluvy a prevzatie stavby na vykon stavebného dozoru, aZ do terminu jej ukonCenia, t. j. do
prevzatia Stavby Mandantom po jej Uplnom zhotoveni.

Mandant sa zavazuje poskytnat' vEl. VIII ods. 8.7. dohodnuté spolupdsobenie, aby Mandatar mohol
¢innosti v rozsahu ¢l. Il zmluvy riadne a v&as plnit, za uvedené Cinnosti zaplatit Mandatarovi odplatu
v dohodnutej vySke a v terminoch platby.

DodrZanie Casu plnenia zo strany mandatara je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
mandanta dohodnutého v €l. VIII ods. 8.7. tejto zmluvy.

Po dobu omeSkania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia Specifikovaného v bode 4.2. tohto
¢lanku, nie je Mandatér v omeskani so splnenim predmetu pinenia.

Miestom plnenia /zariadovania Obchodnej zaleZitosti/ podla tejto zmluvy je Stavenisko Stavby opisané
vCl. Il bode 2.1.2. tejto zmluvy resp. v stavebnych povoleniach jednotlivych stavebnych objektoch
Stavhy.

V. ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany v stlade s Cenovou ponukou Mandatara zo dila 24.3.2025 sa dohodli na odplate 4 720,-
EUR s DPH Mandatara Mandantom za vykonavanie ¢innosti podra cl. IIl.

Mandant uhradi Mandatarovi za vykon v zmysle ¢l. lll odplatu.
Do odplaty su zahrnuté vSetky a akékolvek néklady, ktoré Mandatéar vynaloZi pri plneni svojich zavézkov
z tejto zmluvy.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Ze povinnostou Mandatéra nie je zabezpeCit kolky a spravne
poplatky. Tieto v pripade potreby zabezpeci Mandant prostrednictvom nim poverenej osoby. V pripade,
Ze oto Mandant poZiada Mandatara, Mandatéar doklady o ich zaplateni priCleni a zaplatené Ciastky
pripoCita ku svojej mesacnej fakture.

Odplata Mandatara bude Mandantom vyplaten& na z&klade jednej a zaroven konecCnej faktury vystavenej
Mandatarom v sulade s touto zmluvou. Faktdra bude doru¢end osobne oproti podpisu opravnenej osoby,
alebo zaslana poStou najneskér 15. dna kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bol
predmet plnenia ukonceny a riadne odovzdany Mandatarovi.

Jednotlivé faktury vystavované Mandatarom bud( obsahovat tieto tdaje:

. oznacenie faktdry a jej Cislo, €islo zmluvy

. oznacenie Stavhy

. ozna&enie zmluvnych stran, obchodné meno, adresa, sidlo, ICO, DIC

. den vystavenia faktury, lehotu splatnosti, defi uskutonenia zdanitelného obchodu

. celkovu fakturovanl Giastku a naleZitosti, ktoré ma obsahovat faktdra, uloZzené zékonom ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

. oznacenie penaznych Ustavov a Cisiel G¢tov Mandanta a Mandatéra.

. podpis opravnenej osoby.

Mandant je opravneny vrétit Mandatérovi faktdru, ktora obsahuje formélne alebo vecné chyby, alebo
ktord nebola vystavend v sulade s touto zmluvou. V takomto pripade plynie lehota ich splatnosti odo dia
doruCenia opravenej faktiry Mandantovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia jej doruenia Mandantovi. V pripade
omeSkania s Uhradou faktiry ma Mandatér vo¢i Mandantovi narok na zaplatenie Grokov z omeSkania vo
vySke 0,05% z dIZnej sumy za kazdy defi omeSkania aZz do Uplného zaplatenia.

VI. PLNOMOCENSTVO

V pripade, ak na riadne plnenie z&vazkov Mandatara podla tejto zmluvy bude potrebné vykonévanie
pravnych Ukonov v mene Mandanta, udeli Mandant Mandatérovi za ucelom ich vykonania pisomné
plnomocenstvo. O jeho udelenie je povinny poZiadat Mandatar v dostato€nom C€asovom predstihu.
Mandatér je povinny na z&klade plnej moci konat v zaujme Mandanta, so zachovanim vSetkej odborne;
starostlivosti a chréanit vSetky jeho prava a zaujmy.



6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Platnost udelenej pinej moci konéi zanikom tejto zmluvy alebo pred zanikom zmluvy jej odvolanim zo
strany Mandanta.

VIl. ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanika jej spinenim, t. j. zariadenim Obchodnej zaleZitosti, dohodou zmluvnych stran, alebo
vypovedou niektorej zo zmluvnych stran.

Mandatar méze zmluvu vypovedat len v pripade podstatného poruSenia zmluvy Mandantom, za ktoré sa
povaZzuje omeSkanie Mandanta s Uhradou faktiry Mandatérovi o viac ako 15 pracovnych dni po termine
splatnosti.

Mandant je opravneny zmluvu vypovedat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a uvedenim
dévodu. Vypoved je ucinna jej dorucenim Mandatérovi, alebo v ded, ked sa Mandatar o vypovedi
dozvedel inym spdsobom, alebo sa vzhladom na vSetky okolnosti o nej mohol dozvediet. Mandant
v pripade ukon¢enia Mandatnej zmluvy uhradi Mandatarovi pomern( ¢ast' dohodnutej mesacnej odmeny
podla poctu odpracovanych hodin v mesiaci, v ktorom vypoved nadobudla G¢innost.

VIIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Mandatar zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou st zabezpecené podla
tejto zmluvy.

Mandant m& pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného nedostatku
alebo vady pinenia. MoZnost' iného dojednania nie je vylicena.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od mandanta
aani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil
mandanta a ten na ich poutZiti trval.

IX. OSTATNE USTANOVENIA

Mandant prehlasuje, Zze ku dfiu zahajenia Cinnosti Mandatara odovzda vSetky potrebné doklady,
dokumenty, povolenia a iné podklady, ktoré st nevyhnutné pre riadne plnenie zavézkov Mandatéra
podla tejto zmluvy.

Mandatar prehlasuje, Ze je pine sposobily na vykonavanie ¢innosti podra tejto zmluvy.

Mandatar je povinny pravidelne informovat Mandanta o stave pripravy, realizacie Stavby a nim
zabezpecovanych ¢innosti na pravidelnych poradach Stavby, doruCovanim akejkolvek obchodnej a inej
koreSpondencie tykajucej sa Stavby alebo zariadovanej Obchodnej zalezitosti, ak mu takato
koreSpondencia bola odovzdand, ako aj oboznamovat ho pravidelne s obsahom zépisov v stavebnom
denniku a pod. Mandant pisomne spresni osobu a kontakt, s kym bude Mandatéar zo strany Mandanta
komunikovat'v slvislosti s predmetom tejto Mandatnej zmluvy.

Mandant a Mandatar sa zavazujd, ze akékolvek informéacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom
v slvislosti s touto zmluvou, nespristupnia tretim osobam bez vopred udeleného pisomného sthlasu
druhej zmluvnej strany, alebo tieto informéacie nepouZiji pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Svoju
¢innost bude Mandatér uskutoCriovat v stlade so zaujmami Mandanta podla jeho pokynov, zapisov a
dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych strén a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami organov
Statnej spravy.

Mandatar odovzda bez zbytoéného odkladu Mandantovi dradné doklady, veci ainé podklady, teda
vSetko, ¢o pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim Obchodnej zaleZitosti podla tejto zmluvy od
tretich osob.

Mandant sa zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento (¢el dohodnutej
s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovadZeni podkladov,
dopliujucich Gdajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v ¢innosti geodeta, ktoré sl nevyhnutné na
plnenie zévazkov Mandatara podla tejto zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti.
Mandant je povinny poskytn(t Mandatarovi len takd stcinnost, ktora je v sulade s touto zmluvou.
Mandant poskytne Mandatarovi pre jeho potrebu jedno vyhotovenie projektu Stavby pre jej realizaciu
v takom rozsahu, ako Mandant ako objednavatel odovzdal zhotovitelovi Stavhy.



9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

104.
10.5.

10.6

10.7.

10.8.

Mandant k terminu odovzdania Staveniska zhotovitefovi ozndmi Mandatarovi zapisnicne Udaje
0 zhotovitelovi stavby, ddlezZité doklady, zapisy alebo dohody tykajlice sa realizacie Stavby, ktoré sa
uskuto¢nili medzi nim ako objednévatelom a zhotovitefom Stavby (resp. projektantom projektove;
dokumentacie), a o ktorych by mal Mandatar vediet pri kontrole realizacie Stavby. Ide o rozne dohody
Mandanta ako objednévatela so zhotovitefom Stavby tykajuce sa napr. realizicie prac, zmeny
materialov, atd.

Mandant spolu s dokladmi uvedenymi v bode ¢. 9.9. tejto zmluvy odovzd4d Mandatéarovi aj Casovy
harmonogram stavebnych prac, rozpocty jednotlivych objektov, atd.

Mandatdr nezodpovedd za pripadné nespinenie zavézkov jednotlivych zhotovitefov Stavby voCi
objednévatelovi prac, nakolko na tdto obchodnl €innost sa vztahuje Zmluva o dielo medzi Mandantom
ako objednévatelom a nimi ako zhotovitelmi. V pripade, Ze Mandatér zisti jednorazové alebo opakované
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitelov stavebnych prac, zavazuje sa informovat Mandanta o tejto
skutocnosti v zujme vykonania potrebnych opatreni.

Mandatér zodpovedd Mandantovi minimélne v zdkonnom rozsahu v zmysle prisluSnych ustanoveni
platného Obchodného zakonnika. Pripadny rozsah zodpovednosti Mandatara nad ramec Obchodného
zékonnika, musi byt dohodnuty pisomne dodatkom k tejto zmluve podpisanym obidvoma zmluvnymi
stranami.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom zmluvy doruceny druhej zmluvnej
strane, resp. kedy je zmluva vlastnorune podpisand Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
strén.
Menit, doplfiovat’ alebo zrusit tuto zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ak budu riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn. Zmluvné strany budd
postupovat v zmysle zdkonnych ustanoveni Obchodného zékonnika.
K névrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni od
dorucenia navrhu dodatkov druhej strane. Po tuto isti dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora ho
podala.
Spory vzniknuté plnenim tejto zmluvy budl v prvom rade rieSené vzajomnou dohodoul.
Tato zmluva je vypracovand v Styroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha Mandant
a dve Mandatér.
Neoddelitelnd stcast tejto zmluvy tvori:

Priloha €. I OsvedCenie pre Cinnost stavebného dozoru.
Zmluvné strany vyhlasujl, Ze st spdsobilé na pravne Ukony. Véla vyjadrend v tejto zmluve je urcitd,
slobodn& a vé&Zna, nekonaju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nebola obmedzena.
Téato zmluva nadobuda Gcinnost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla prislusnej platnej
legislativy a drfiom nadobudnutia u€innosti Zmluvy o dielo so Zhotovitelom zakazky "Vodozadrzné a
adaptacné opatrenia v obci Cifer".

VCiferi, dia 31.3.2025 V Ciferi, dfia 31.3.2025

za mandanta: za mandatara:

Prilohy:

Osvedcenie pre €innost stavebného dozoru



Slovenska komora stavebnych inzinierov

Osvedcenie

0 vykonani skusky odbornej spdsobilosti

Slovenska komora stavebnych inzinierov osvedcuje, zc

Ing. Juraj Kobza

narodeny/a

vykonal/a skusku odbornej spbsobilosti podla zakona SNIK ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov pre vykon ¢innosti

stavebny dozor

S evidenénym c¢islom 10818

Opravnenie splnomocriuje vykonavat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku



