ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zékonnik) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravania o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva™)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Nézov organizécie: Obec Cifer
Sidlo organizacie: Namestie. A. Hlinku 31
Statutarny organ: Mgr. Maro$ Sagan, PhD., starosta obce
ICO: 00312347
DIC: 2021133697
Bankové spojenie: VUBa.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0036 9222 1456

Zastupca splnomaocneny:

na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Alena Ol3ovéa
b) technickych:

(dalej len "Objednavatefl

Néazov: Obecné sluzby Cifer, s.r.o.

Sidlo: Namestie A.Hlinku 169/31,919 43 Cifer

Statutarny organ: Mgr. Maros Sagan, PhD., konatel

Zapisand v: Okresny sud Trnava, Obchodny register, Vlozka ¢. 54185/T
ICO: 55390048

DIC: 2121997570

IC DPH: SK2121997570

Bankové spojenie: VUBa.s.

IBAN: SK68 0200 0000 0047 9382 1658

Zéastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Maro$ Sagan, PhD.
b) technickych:

Cislo telefonu: 0915 930 737

Email:

(dalej len "Zhotovitel™
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

Clanok Il.
PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara s cielom realizacie Projektu: Zefektivnenie triedeného zberu odpadov v
obci Cifer.

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budi
spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok 11l
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci stavebného
projektu: ,.Zefektivnenie triedeného zberu odpadov v obci Cifer'. Tieto stavebné prace
spolufinancované z finan¢nych prostriedkov z Programu Slovensko 2021-2027. Predmet zmluvy je
Specifikovany v prilohe €. 1. a prilohe €. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddelitelnd sicast tejto

Zmluvy (dalej len ,,Dielo").

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1 a¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e podla projektovej dokumentéacie - priloha €. 1;

e oceneného vykazu vymer - priloha €. 2.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky kjeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pri€om sa zavéazuji poskytnut’ si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavéazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vCas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materiél, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, 7e je $kodlivy. PouZije materialy, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zékone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.
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4.4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou

starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.1.1 vzmysle 83 zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 173 185,28 EUR
DPH 23% 39 832,61 EUR
Spolu 213 017,89 EUR

Slovom dvestotrinasttisicsedemnast EUR a osemdesiatdevat centov.

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude uc¢tovana Zhotovitefom vo vySke ur€enej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha urcujuca Cenu za Dielo je Uplna a zavazna a k jej zmene moze dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v sulade so
zdkonom o verejnom obstaravani a touto zmluvou.

VysSie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskUSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skdSok, zabezpecenie bezpe€nosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod.

Objednéavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktora je vypocitana v sulade s prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe
¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade supisu
dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom mesacne. Zhotovitel zaSle
Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktary a zavédzuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit' v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktary.

Faktdra je splatnd v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 30 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plyndt diom nasledujdcim po dni, v
ktorom bola faktara preukazatelne dorucend Objednéavatelovi. Cena bude uhradena na Ucet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktr bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na spdsob

financovania predmetu zmluvy z Programu Slovensku.
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5.9

5.10

511

6.1.

6.2.

6.3.

Faktara musi obsahovat nélezitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predlozena faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktuary,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa mé platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) ITMS kod projektu, nazov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje.
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitelje povinny faktiru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t.].
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktlury zacne plynut odo dna jej
dorucenia Objednéavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktiry musi byt:

a) Protokol o prevzati - supis skutotne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla
rozpo€tu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom a bude vyhotoveny a predlozeny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xls/xIsx (MS Excel). Za odsuhlaseny sUpis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatefa.

b) Fotodokumentaciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

¢) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktary aj vazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednéavatela alebo odchylne od projektovej dokumentéacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady

Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 90 dni od prevzatia staveniska.
Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupbsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto

Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vysSej moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatocny Cas
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

plnenia Zmluvy a vyhlasi, Zze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vySSej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela

zapisom v stavebnom denniku.

Primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokoné&enia Diela.
PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu oznamit Objednavatelovi
a sticasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnl na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok méa Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednéavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskér do pat dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu

dokoncéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast Diela dokon¢it za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Zze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednéavatel ma pravo vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia diela len z dévodov vysSej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit' na
vznik hroziacej Skody alebo posSkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dniu preruSenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturécie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a v€as.

Clanok VII.
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7.1

8.1

8.2

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentéacie (Priloha €. 1 Zmluvy).

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zadklade c¢asového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l. V.

d)

e)

Kazda zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhG zmluvnda stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit' riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhG zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

f)

Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpecit ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednéavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budud zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov
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v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

g) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri préci, vratane zabezpecenia informécii, vzdelavania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

h) Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaja predpoklady na vykon préce so zretelom na ich zdravotny stav, najma ha vysledok
postdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornt spésobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

i)  Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie €innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vySSim rizikom, pri ktorych méze vznikn(t zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych CastejSie vznika poSkodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela,
ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odborni
sposobilost potrebnd na vykon prace preukazat prisluSnou dokumentaciou;

j) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zdkonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti

vykonava;

[) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavéazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednéavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZzivaniu.

Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerana lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

m) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit's nim v stllade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafovat
odpad a necistotu spbsobenu jeho €innostou. Pri realizicii prac musi zabezpecit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

8.3 Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druh( Zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.
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8.5Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

pisomne oznamia druhej strane, alebo s okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednéavatel nepreberd v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Stavebny zdkon") zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitelpoveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Peter Bobek.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle zodpovednu
osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo, v priebehu

vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaSka
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Zze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skuto€nost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutoCnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu

Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat'vSetky Udaje, ktoré st dblezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najmé Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticka siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zaCati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skontené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoncenivsetkych Casti Diela, pokial si tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat
pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnl presny

termin odovzdania ¢asti Diela.
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10.3 Objednéavatel prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k ur€éenému ucelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v stilade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu
10.3.3 tohto c¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vSetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost Diela najmaé:

a) Prislusna képiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok - bez zavad,

¢) Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skdskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spbsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD forméte,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.

J) Zhotovitel sa zavazuje predlozit' elektronicki verziu podrobného rozpoctu (vo
forméate MS Excel, alebo pdf) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate
MS Excel, alebo pdf) kazdd odsuhlasend zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku
ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
mbze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo den ukoncenia UspeSného preberania Diela sa rozumie defi podpisu

10.5

10.6

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (€lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zG€astni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude posidend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom
odovzdania Diela.

Strana 9 z 15



10.7 Odovzdanie Diela sa uskutociuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade s

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10

ustanovenim ¢lanku lll. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lll. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi normami a europskymi
normami, vztahujdcimi sa na predmet plnenia a na stavebnu €ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta

dlhSia zaruénéa doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadna reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitelje povinny zacat odstranovat vadu
do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zavaznej reklamécie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamécia,
ktorl Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za def nahlasenia problému - reklaméacie e-mailom
pre pocitanie a dodrZzanie leh6t sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.

Zarucna doba zacina plynat diom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru€nej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednévatefla na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konec¢nu
moznost' reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit' na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
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11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a néklady, bez
ohlfadu €i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavéazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucCasne sa zavazuje, zZe v priebehu vykonavania réznych préc, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych préac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a €innosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlzuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej
reklamécie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru€nej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaruc¢nej doby, bude na zéklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, €i boli odstranené doteraz reklamované

vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objednavatelovi odovzdané, nembze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikna Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Sije vedomy financovania realizacie Diela z Planu obnovy a vyhlasuje,
Ze berie na vedomie moznu vySku Skody, ktori méze Objednéavatelovi spdsobit’ poruSenim
svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia

Zhotovitela Objednéavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade poruSenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny

tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:
e Za nedodrzanie terminu dokoncéenia Diela, zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej

Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty kalendarny deri omeskania.
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

» Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela aZz do doby ich skutocného odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zaCaty kalendarny deri omeskania.

e Za porusSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vySke 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé poruSenie tejto
povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvna pokutu vo vyske
1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanikd narok
Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktor nie je urCena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnl pokutu vo vySke 200,00€ za kazdé
jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

e V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto poruSenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

e V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla ¢l. VI, bod 7 tejto zmluvy ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske sankcie/korekcie, ktord mu
udeli poskytovatel NFP.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvna pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia
bud( zasielané doporu€enym listom s doru€enkou, resp. dorucené inym preukaznym
spbsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

VSetky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavazuja prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1

15.2

15.3

154

savislosti s plnenim zavéazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splnenijej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavéazku tato prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktord nastala az v Case,
ked bola Zmluvn4 strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat' v stlade s 8§18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena €i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktdr vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku

potrebnu sucinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstUpenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zékonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spbsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit'v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy
v pripade, kedy nebola poskytnuta dotacia na predmet plnenia a financné moznosti
objednavatela neumoznuji financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na Gcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
sGvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednéavatela;
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

d) vyhladsenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti Zhotovitefom v omeskani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) porudenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy,

h) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné dinom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po Gc¢innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od Zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava

vlastnictvom Objednavatela,
b) Objednavatelje dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna

nadobudnutia G¢innosti odstlpenia od Zmluvy,
c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktlru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstUpenia od
Zmluvy. Pre splatnost fakttry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobudda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost’ tejto Zmluvy nastane po splneni odkladacej podmienky,

ktora spociva v tom Ze:
a) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

b) d6jde k odovzdaniu staveniska zhotovitelovi. Na odovzdanie/prebratie staveniska musi
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objednavatel zhotovitela pisomne vyzvat.

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto¢nostiach.

16.3  Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 - Projektovd dokumentécia
Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 - Informacie o subdodavateloch (ak relevantné)

16.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

16.5 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo ned¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nedcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Ucinnym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
pévodne zamysSlanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo nedcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

Slovenskej republiky.

16.6  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

0 4. JUN 20S 04. JanW
V Ciferi, dfa......c.cccoeevvveirirennen, V Ciferi, dia......cccoeeevveienrcennnn,
Objedn Zhotovitel
Mgr. Maros Sagan, PhD. Mgr. Maro$ Sagan, PhD.
Starosta obce Konatel

Zoznam priloh k Zmluve o dielo:
Priloha €. 1 - Projektovd dokumentécia

Priloha €. 2 — Oceneny vykaz vymer
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Oprava komunikacie a udrZiavacie prace Zberného dvora, Stadiénova ulica Cifer

Objekt:

01 - SO 01 - Spevnené plochy

JKSO.
Miesto:

Objednavatel.
Obec Cifer

Zhotovitel

Projektant:

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Cifer

Zaklad dane

173 185,28

f/u-

Peciatka

Peciatka

Strana lz 4

% EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis.

KS.
ICO.
IC DPH:

ICO:
IC DPH

ICO:
IC DPH:

ICO
IC DPH:

Sadzba dane

23,00%

23.05.2025

173 185,28
VysSka dane
39 832,61

213 017,89

Peciatka

5 918343 UirtkK
ICO: 55 390 048, DIC: 2121997570

©

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Oprava komunikéacie a udrZiavacie prace Zberného dvora, Stadiénova ulica, Cifer

Objekt
01 - SO 01 - Spevnené plochy
Miesto: Cifer Datum' 23.05.2025
Objednévatel: Obec Cifer Projektant
Zhotovitel: Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Néklady z rozpoctu 173 185,28
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 91 217,14
1 - ZEMNE PRACE 10 383,58

5 - KOMUNIKACIE 46 389,50

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 32 497,37
99 - Presun hmo6t HSV 1 946,69
D2 - PRACE A DODAVKY PSV 2 987,61
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 2 987,61
D3 - PRACE A DODAVKY M 25 600,57
M33 -162 Montaz dopr., sklad, zariadeni a vah 25 600,57
D4 - OSTATNE 0,00
D4 - OSTATNE 53 379,96

5 91943 Ci[crx
ICO' 55 390 048, DIC: 2121997570
©
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Oprava komunikéacie a udrZiavacie prace Zberného dvora, Stadiénova ulica. Cifer

01 - SO 01 - Spevnené plochy

Objednavatel
Zhotovitel:

Naklady z rozpoctu

10

11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

21
22
23
24

25

26

27
28
29

30

D

~ £ X =X =

X X £ =X

Kéd

D1

1
11310-7225

11310-7333
12110-1103
12210-2202

16270-1105
17110-2101
18130-1102

18200-1113

56485-1111
56487-1111

56713-2113
56713-2115
56925-1111
57311-1111
57321-1111
57714-1112
57716-1324
58114-2112
9

91332-1111
91332-1211

91400-1111
40445-3040
91451-1111
404 459600

91631-1113

91631-1123

592 174910
97601-1211

97908-1111

97908-1121

Cifer
Obec Cifer

Popis

PRACE A DODAVKY HSV

ZEMNE PRACE

Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv.
hr. 400-500 mm, nad 200 m2

Odstranenie podkl. alebo krytov z beténu prost. hr. nad
15 do 30 cm

Odstranenie ornice s premiestnenim do 250 m
Odkopavky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000

m3

Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m hom. tr.
1-4

Nasypy pre cesty z hornin sudrznych zhutnenych do

95% PS
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15

cm
PloSna uprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo
svahu 1: 2-1:1

KOMUNIKACIE
Podklad zo Strkodrte hr. 150 mm

Podklad zo Strkodrte hr. 250 mm
Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C12/15,

hr. 180 mm
Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM hr. 200

mm
Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom taz.
alebo Strkopieskom hr. 200 mm

Postrek ziv. infiltraény s posypom kam. z asfaltu 0,6
kg/m2

Postrek zivicny spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7
kg/m2

Bet6n asfaltovy tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16
(ABH ) 8. do 3 m hr.50 mm

Betén asfaltovy tr. 3 lozny AC 16 (ABL 3) §. do 3 m hr.
70 mm

Kryt cementobetdénovy komunikacii skupiny | a Il hr.
220 mm

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Montéz a demontaz do€asnej dopravnej smerovej

dosky zakladnej
Priplatok k do¢asnej smerovej doske zakladnej za

prvy a ZKD defi pouzitia

Qsadenie zvislych cestnych dopravnych znaciek na
stlpiky, konzoly alebo objekty

Znacky dopravné

Montaz stipika dopravnych znagiek dizky do 5 m s
betébnovym zakladom

Stipik Fe 60/3 s povrchovou Gpravou

Osadenie cest. obrubnika bet. leZatého, 16Zko betoén tr.
C 12/15 s bo€nou oporou

Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 16Zko beton tr.

C 12/15 s bo¢nou oporou

Obrubnik cestny

Demontaz prefa plotovych dosék beténovych
Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku kazdy dalsi
1 km
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m2

m2
m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

kus
kus

kus

MnoZstvo

411,800

69,000
85,900
301,800

277,500
24,300
236,100

236,100

31,500
555,500

31,500
483,000
127,100
439,100
439,100
439,100
439,100

31,500

4,000
120,000

2,000
2,000
2,000
7,000

148,000

5,300

153,300
5,000

331,784

331,784

Datum

Projektant
Spracovatel:

J.cena [EUR]

4,35
47,65
3,13
3,11
8,77
1,60
3,09

3,79

8,86
14,05

21,47
23,88
10,98

0,96

0,78
21,92
28,93

51,03

4,16
0,80

25,94
67,50
15,83
11,69

17,15

13,18

9,77
6,48
16,72

0,51

23.05.2025

0

Cena celkom [EUR]

173 185,28

91 217,14

10 383,58
1791,33

3 287,85
268,87
938,60

2433,68
38,88
729,55

894,82

46389,50
279,09
7 804,78

676,31
11 534,04
1 395,56
421,54
342,50

9 625,07
12 703,16
1 607,45
32 497,37
16,64
96,00

51,88
135,00
31,66
81,83

2 538,20

69,85

1497,74
32,40

5547,43

169,21



PC Typ Kéd

31

32

33

34

35
36
37

38
39
40

K 97913-1409

99

K 998225111.S

D2

767
K 76791-4830

K 76792-0250

D3

M33
33009-0024

33009-0025
319 4C

~

D4

D4
00332-

00332-211
00334-2

Poplatok za uloz.a zne3k.staveb.sute na vymedzenych

Popis

skladkach "O"-ostatny odpad

Presun hmot HSV

Presun hmét pre pozemnu komunikéciu a letisko s
krytom asfaltovym akejkolvek dIzky objektu

PRACE A DODAVKY PSV

Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

Demontéaz oplotenia rAmového vysky do 2 m

M+D vrat a vratok v oploteni na stlipky ocelové do 10

m2

PRACE A DODAVKY M

162 Montaz dopr., sklad, zariadeni a vah

Montaz : Vaha mostova 10 x 3,- m

Montéz : Vaha mostova ciachovanie

Mostova vaha - Groviiova

OSTATNE
OSTATNE

Vybavenie staveniska - mobilné bariéra

Kontajner kancelarsky - velky

Oplotenie staveniska

Strana4z4

MJ

kus

kus
kus

kus

m3
ks

MnoZstvo

331,784

757,468

87,500

1,000

1,000
1,000
1,000

75,816
1,000
87,500

J.cena [EUR]

67,00

2,57

5,74
2 485,36

3 766,22
684,35
21 150,00

435,00
3 600,00
192,00

Cena celkom [EUR]

22 229,53

1 946,69

1 946,69

2 987,61

2 987,61
502,25

2 485,36

25 600,57

25 600,57
3 766,22

684,35
21 150,00

0,00

53 379,96
32 979,96

3 600,00
16 800,00



