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Mandátna  zmluva       
na výkon funkcie technického dozoru  

uzavretá podľa  §  566 a nasl. Zák.č.513/1991 Z.b. , Obchodný zákonník   

 
I. ZMLUVNÉ   STRANY 

   
1.1. Mandant : 

názov  :  Obec Cífer             
             sídlo    :  Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 
 IČO :  00312347 
 DIČ :  2021133697 
 bankové spojenie: SK66 0200 0000 0000 0292 3212 
 v zastúpení:   Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
 
1.2. Mandatár: 

názov :   Stav PRO s.r.o.             
sídlo   :   Domovina 372/21, 900 81 Šenkvice 
IČO :   51030047 

 DIČ :   2120594003 
       bankové spojenie:    SK62 0900 0000 0051 3489 3222 
 v zastúpení:     Ing. Juraj Kobza 

 
 

II.  VÝCHODISKOVÉ   PODKLADY 
 

2.1.1. Názov stavby : „Dopravné usporiadanie pri vlakovej stanici“ (ďalej ako „Stavba“). 
Stavebné povolenie č.: Výst. CIF-284/2022/Uá-463 (+Predĺženie lehoty na dokončenie stavby Výst. CIF-
357/2024/Há-358), Výst. ClF-285/2024/Uá-356, Výst. ClF-494/2024/Uá-584, OSaŽP/226-19445/2024/Ul 
Miesto stavby:  parcela č. C 2645, C 2637/1, E 1-999, C 1148/2, E 1-1482, C1148/4, C 2646, C 2644 
(L.V. č. 2728, 1600, 1798) 
nachádzajúce sa v k. ú. Cífer, obec: Cífer, okres: Trnava, evidované v katastri nehnuteľností 
Katastrálneho úradu v Trnave, Správa katastra Trnava,(ďalej ako „Stavenisko“). 
Definovanie konkrétnej časti stavby vykoná mandant, ktorý písomne s predstihom zadefinuje 
mandatárovi spresnený predmet činnosti. 

2.1.3.    Investor/Stavebník: Obec Cífer ( ďalej ako „mandant“). 
2.1.4. Predpokladaný termín ukončenia celej Stavby: 03/2026. 

 
 

III.     PREDMET   PLNENIA 
 
Mandatár sa zaväzuje vykonávať na Stavbe za odplatu v mene a na účet Mandanta počas celej doby realizácie 
objektov  funkciu technického dozoru za podmienok podľa tejto zmluvy (ďalej ako „Obchodná záležitosť“), a to 
v následujúcom rozsahu:   

 
3.1. Práce spojené s realizáciou  Stavby : 

Plnenie úloh v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon  v znení 
neskorších predpisov (predovšetkým § 46b Stavebného zákona), teda najmä: 
- sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania Stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci a sledovanie vedenia stavebných denníkov, vrátane overovania jednotlivých zápisov 
v stavebnom denníku. Za riadnu inštaláciu, prevádzku technických vybavení a zariadení na Stavbe, za 
kontrolu odborného uskladnenia stavebných výrobkov, inštalácií a hmôt, vhodnosti ich použitia, 
odborného a bezpečného ukladania strojov a zariadení na stavenisku zodpovedá zhotoviteľ stavby 
resp. vlastník týchto zariadení v rámci svojho Zmluvného vzťahu s objednávateľom. Zhotoviteľ 
zodpovedá  za dodržanie BOZ  svojich zamestnancov a PO svojich zariadení na stavenisku. 

- Mandatár zodpovedá za súlad priestorovej polohy Stavby s dokumentáciou Stavby, za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok 
rozhodnutí vydaných na uskutočnenie Stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
Mandant na požiadanie Mandatára bezplatne zabezpečí zodpovedného geodeta na spresnenie 
a odovzdanie smerového a výškového bodu zhotoviteľovi stavby a na prípadnú kontrolu priestorovej 
polohy stavebných objektov pri realizácii stavebných prác. 



 

 2 

2 Mandátna zmluva ........................... – Stav PRO s.r.o. 

- Vykoná kontrolu odstránenia vád a nedorobkov Stavby. O stave odstránenia týchto vád a nedorobkov 
Stavby a o ich stave odstránenia podá bezodkladne písomnú správu Mandantom poverenej osobe, 
ktorou je Ing.arch. Zuzana Baranová, a ktorý je oprávnený o stave odstránenia týchto vád 
a nedorobkov Stavby alebo jej časti vystaviť potvrdenie zhotoviteľovi Stavby. 

- výkon funkcie technického  dozoru v mene Mandanta ako objednávateľa - obsah a rozsah činností   
  bude vykonávaný v zmysle PD v časovom rozsahu spresnenom v Odseku IV.  
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom, zhotoviteľ je spoločnosť, s ktorou mandant   
  uzavrie ZOD na zrealizovanie danej stavby  
- evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,  
- odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo   
  prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej  
  prevádzkové a úžitkové vlastnosti po predchádzajúcom súhlase zodpovedného projektanta,  
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov,  
- kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú  

               neprístupnými s vyhotovením fotodokumentácie,  
- odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné    
  činnosti v súlade so zmluvami,  
- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi realizačných projektov  
  a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,  
- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola  
  výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok,  
- postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela,   
  a vypracovávanie písomných správ o priebehu realizácie,  
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie  
  škôd pre ohrození zdravia alebo majetku na stavbe,  

             - kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých   
               termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu  
               vzniknutého oneskorenia postupu prác,  

- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o odovzdaní  
  a prevzatí,  
- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela,  
- kontrola vypratania staveniska,  
- bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,  
- zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe.  
- spolupráca s mandantom pri aktualizácii zmluvných vzťahov medzi mandantom a zhotoviteľmi stavby  
  v priebehu realizácie diela.  

             - dohľad nad spracovaním projektu skutočného vyhotovenia Stavby jej zhotoviteľom,  ktorého Mandant     
               na vyhotovenie tohto  projektu zmluvne zaviaže.  
             - poradenstvo pri vyhodnotení Stavby, poradenstvo pri optimalizácii stavby a príprave výstavby ďalšej   
               fázy Stavby (výber dodávateľa, cenotvorba, klientske zmeny a podobne) 
                           
3.2.    Spolupráca  pri dokončení Stavby: 
 
3.2.1.  Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia dodávok a prác na Stavbe medzi zhotoviteľom 

Stavby, (ktorý bude Mandatárovi písomne oznámený) a Mandantom ako objednávateľom Stavby 
v súlade s podmienkami Časového harmonogramu a ďalšími podmienkami Zmluvy o dielo uzatvorenej 
so zhotoviteľom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí. 

3.2.2. Spolupráca s Poradcom pre náklady  Mandanta (Svetlana Szudová) pri záverečnom vyúčtovaní Stavby. 
3.2.3. Písomné zhodnotenie akosti vykonaných prác a/alebo písomný popis všetkých zjavných vád a 

nedorobkov pri prevzatí Stavby alebo akejkoľvek jej ucelenej časti (stavebný objekt) v 
zápisoch/protokoloch v stavebnom denníku a zápisoch/protokoloch o odovzdaní a prevzatí dodávok 
a prác. 

3.2.4. Kontrola potrebných dokladov ku kolaudačnému konaniu stavby.    
3.2.5. Spolupráca pri zaistení právoplatného kolaudačného rozhodnutia,  spolupráca pri odstránení 

kolaudačných vád, spolupráca  s  mandantom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich  
z kolaudačného konania dohodnutej stavby. 

 

 
IV. ČAS   PLNENIA, MIESTO PLNENIA 
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4.1.    Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti podľa čl. III. a  PD po celý čas realizácie Stavby. Ako termín 
začatia sa bude považovať termín prevzatia stavby na výkon stavebného dozoru, až do termínu jej 
ukončenia, t. j. do prevzatia Stavby Mandantom po jej  úplnom zhotovení.   

4.2. Mandant sa zaväzuje poskytnúť v čl. VIII ods. 8.7. dohodnuté spolupôsobenie, aby Mandatár mohol 
činnosti v rozsahu čl. III zmluvy riadne a včas plniť, za uvedené činnosti zaplatiť Mandatárovi odplatu 
v dohodnutej výške a v termínoch platby.            

4.3.    Dodržanie času plnenia zo strany mandatára je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
mandanta dohodnutého  v čl. VIII ods. 8.7. tejto zmluvy. 

4.4. Po  dobu  omeškania  mandanta s poskytnutím spolupôsobenia špecifikovaného v bode 4.2. tohto 
článku, nie je Mandatár v omeškaní so splnením predmetu plnenia. 

4.5. Miestom plnenia /zariaďovania Obchodnej záležitosti/ podľa tejto zmluvy je Stavenisko Stavby opísané 
v čl. II bode 2.1.2. tejto zmluvy resp. v stavebných povoleniach jednotlivých stavebných objektoch 
Stavby.  

 
V. ODPLATA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
5.1. Zmluvné strany v súlade s Cenovou ponukou Mandatára zo dňa 18.6.2025 sa dohodli na odplate 

18000,-EUR   Mandatára Mandantom za vykonávanie činností podľa čl. III. 
Mandant uhradí Mandatárovi za výkon v zmysle čl. III odplatu.  
Do odplaty sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady, ktoré Mandatár vynaloží pri plnení svojich záväzkov 
z tejto zmluvy.  
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že povinnosťou Mandatára nie je zabezpečiť kolky a správne 
poplatky. Tieto v prípade potreby zabezpečí Mandant prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade, 
že o to Mandant požiada Mandatára,  Mandatár doklady o ich zaplatení pričlení  a zaplatené čiastky 
pripočíta ku svojej mesačnej faktúre.   

5.2. Odplata Mandatára bude Mandantom vyplatená na základe faktúr vystavených Mandatárom v súlade 
s touto zmluvou. Faktúra bude doručená osobne oproti podpisu oprávnenej osoby, alebo zaslaná poštou. 

5.3. Jednotlivé faktúry vystavované Mandatárom budú obsahovať tieto údaje: 

• označenie faktúry a jej číslo, číslo zmluvy 

• označenie Stavby 

• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresa, sídlo, IČO, DIČ 

• deň vystavenia faktúry, lehotu splatnosti, deň uskutočnenia zdaniteľného obchodu 

• celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti, ktoré má obsahovať faktúra, uložené 
zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

• označenie peňažných  ústavov a čísiel účtov Mandanta a Mandatára.  

• podpis oprávnenej osoby. 
5.4. Mandant je oprávnený vrátiť Mandatárovi faktúru, ktorá obsahuje formálne alebo vecné chyby, alebo 

ktorá nebola vystavená v súlade s touto zmluvou. V takomto prípade plynie lehota ich splatnosti odo dňa 
doručenia opravenej faktúry Mandantovi. 

5.5. Lehota  splatnosti  faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Mandantovi. V prípade 
omeškania s úhradou faktúry má Mandatár voči Mandantovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo 
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia, pričom lehota splatnosti 
poslednej (záverečnej) faktúry Mandatára je dátum splnenia všetkých povinností Mandatára 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
VI. PLNOMOCENSTVO 

 
6.1. V prípade, ak na riadne plnenie záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy bude potrebné vykonávanie 

právnych úkonov v mene Mandanta, udelí Mandant Mandatárovi za účelom ich vykonania písomné 
plnomocenstvo. O jeho udelenie je povinný požiadať Mandatár v dostatočnom  časovom predstihu.  

6.2. Mandatár je povinný na základe plnej moci konať v záujme Mandanta, so zachovaním všetkej odbornej 
starostlivosti a chrániť všetky jeho práva a záujmy. 

6.3. Platnosť udelenej plnej moci končí zánikom tejto zmluvy alebo pred zánikom zmluvy jej odvolaním zo 
strany Mandanta.  

 
VII. ZÁNIK ZMLUVY 

 
7.1. Táto zmluva zaniká jej splnením, t. j. zariadením Obchodnej záležitosti, dohodou zmluvných strán, alebo 

výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. 
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7.2. Mandatár môže zmluvu vypovedať len v prípade podstatného porušenia zmluvy Mandantom, za ktoré sa 
považuje omeškanie Mandanta s úhradou faktúry Mandatárovi o viac ako 15 pracovných  dní po termíne 
splatnosti.  

7.3. Mandant je oprávnený zmluvu vypovedať po predchádzajúcom písomnom upozornení a uvedením 
dôvodu. Výpoveď je účinná jej doručením Mandatárovi, alebo v deň, keď sa Mandatár o výpovedi 
dozvedel iným spôsobom, alebo sa vzhľadom na všetky okolnosti o nej mohol dozvedieť.  Mandant 
v prípade ukončenia Mandátnej zmluvy  uhradí Mandatárovi pomernú časť dohodnutej mesačnej 
odmeny podľa počtu odpracovaných hodín v mesiaci, v ktorom výpoveď nadobudla účinnosť. 

 
 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka 
 
8.1 Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou sú zabezpečené podľa 

tejto zmluvy. 
8.2 Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene reklamovaného nedostatku 

alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 
8.3       Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta a ani 

pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil mandanta 
a ten na ich použití trval.  

 
 

IX. OSTATNÉ    USTANOVENIA 
 
8.1. Mandant prehlasuje, že ku dňu zahájenia činností Mandatára odovzdá všetky potrebné doklady, 

dokumenty, povolenia a iné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie záväzkov Mandatára 
podľa tejto zmluvy. 

8.2. Mandatár prehlasuje, že je plne spôsobilý na vykonávanie činností podľa tejto zmluvy.  
8.3. Mandatár je povinný pravidelne informovať Mandanta o stave prípravy, realizácie Stavby a ním 

zabezpečovaných činností na pravidelných poradách Stavby, doručovaním akejkoľvek obchodnej a inej 
korešpondencie týkajúcej sa Stavby alebo zariaďovanej Obchodnej záležitosti, ak mu takáto 
korešpondencia bola odovzdaná, ako aj oboznamovať ho pravidelne s obsahom zápisov v stavebnom 
denníku a pod. Mandant písomne spresní osobu a kontakt, s kým bude Mandatár zo strany Mandanta 
komunikovať v súvislosti  s predmetom tejto Mandátnej zmluvy. 

8.4. Mandant  a Mandatár sa zaväzujú, že akékoľvek informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom 
v súvislosti s touto zmluvou, nesprístupnia tretím osobám bez vopred udeleného písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre  plnenie  podmienok  
tejto zmluvy.  

8.5.    Mandatár bude pri zabezpečovaní činností tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju 
činnosť bude Mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami Mandanta podľa jeho pokynov, zápisov a 
dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami orgánov 
štátnej správy. 

8.6.       Mandatár odovzdá bez zbytočného odkladu Mandantovi úradné doklady, veci a iné podklady, teda 
všetko, čo prípadne získal v súvislosti so zariaďovaním Obchodnej záležitosti podľa tejto zmluvy od 
tretích osôb.   

8.7. Mandant sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento účel 
dohodnutej s Mandatárom, poskytne  Mandatárovi na jeho vyzvanie spoluprácu pri zadovážení 
podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, stanovísk alebo v činnosti geodeta, ktoré sú 
nevyhnutné na plnenie záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy a ktorých potreba vznikla v priebehu jej 
platnosti. Mandant je povinný poskytnúť Mandatárovi len takú súčinnosť, ktorá je v súlade s touto 
zmluvou.  

8.8. Mandant poskytne Mandatárovi pre jeho potrebu jedno vyhotovenie projektu Stavby pre jej realizáciu 
v takom rozsahu, ako Mandant ako objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi Stavby.   

8.9. Mandant k termínu odovzdania Staveniska zhotoviteľovi oznámi  Mandatárovi zápisnične údaje 
o zhotoviteľovi stavby, harmonogramy, dôležitých dokladov, zápisov  alebo dohôd týkajúcich sa 
realizácie Stavby, ktoré sa uskutočnili  medzi ním ako objednávateľom a zhotoviteľom Stavby 
(resp. projektantom projektovej dokumentácie), a o ktorých by mal Mandatár vedieť pri kontrole 
realizácie Stavby. Ide o rôzne dohody Mandanta ako objednávateľa so zhotoviteľom Stavby týkajúcu sa 
napr. realizáciu prác, zmenu materiálov, atď. 

8.10. Mandant spolu s dokladmi uvedenými v bode č. 8.9. tejto zmluvy odovzdá Mandatárovi aj časový 
harmonogram stavebných prác, rozpočty  jednotlivých objektov, atď. 
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8.11.   Mandatár nezodpovedá za prípadné nesplnenie záväzkov jednotlivých zhotoviteľov Stavby voči 
objednávateľovi prác, nakoľko na túto Obchodnú činnosť sa vzťahuje  Zmluva o dielo medzi 
Mandantom ako objednávateľom a nimi ako zhotoviteľmi. V prípade, že Mandatár zistí jednorazové 
alebo opakované porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľov stavebných prác, zaväzuje sa informovať 
Mandanta  o tejto skutočnosti v záujme vykonania potrebných opatrení.  

8.12.  Mandatár zodpovedá Mandantovi minimálne v zákonnom rozsahu v zmysle príslušných ustanovení 
platného Obchodného zákonníka. Prípadný rozsah zodpovednosti Mandatára nad rámec Obchodného 
zákonníka, musí byť dohodnutý písomne dodatkom k tejto zmluve podpísaným obidvoma zmluvnými 
stranami. 

8.13. Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytne kontrolným orgánom všetku potrebnú súčinnosť. 

  
X. ZÁVEREČNÉ    USTANOVENIA 

 
9.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom zmluvy   doručený druhej zmluvnej 

strane, resp. kedy je zmluva vlastnoručne podpísaná štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

9.2. Meniť, doplňovať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ak budú riadne 
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch  zmluvných strán. Zmluvné strany budú 
postupovať v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka. 

9.3. K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od 
doručenia  návrhu dodatkov druhej strane.  Po túto istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá 
ho podala.  

9.4. Spory vzniknuté plnením tejto zmluvy budú v prvom rade  riešené vzájomnou dohodou. 
9.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

Mandant a dve Mandatár. 
9.6. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí: 

-  Príloha č. 1  fotokópia výpisu z Obchodného registra. 
-   Príloha č. 2  Osvedčenie pre činnosť stavebného dozoru.  

9.6.  Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa stane niektoré ustanovenie tejto  zmluvy  neplatným alebo 
neúčinným a zmluvné strany to písomne potvrdia, táto neplatnosť či  neúčinnosť sa nedotýka 
ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné  alebo neúčinné 
ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym 
zmyslom. 

9.7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony. Vôľa vyjadrená v tejto zmluve je určitá, 
slobodná a vážna, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 
nebola obmedzená.  

  
 
 
 
 
V Cíferi, dňa  ....................................        V Cíferi, dňa  .................................... 
 
za mandanta:           za mandatára: 
 
 
 
 
_____________________________        _____________________________ 
 Mgr. Maroš Sagan, PhD. starosta obce           Ing. Juraj Kobza - konateľ 
 


