Mandatna zmluva
na vykon funkcie technického dozoru
uzavretd podfa § 566 a nasl. Zak.€.513/1991 Z.b. , Obchodny zékonnik

I.ZMLUVNE STRANY

1.1. Mandant :
nazov Obec Cifer
sidlo Nam. A. Hlinku 31, 919 43 Cifer
ICo 00312347
DIC ; 2021133697
bankové spojenie: SK66 0200 0000 0000 0292 3212
v zastupeni: Mgr. Maros$ Sagan, PhD.

1.2. Mandatar:
nazov : Stav PRO s.r.o.
sidlo : Domovina 372/21, 900 81 Senkvice
ICO: 51030047
DIC: 2120594003
bankové spojenie: SK62 0900 0000 0051 3489 3222
v zastupeni: Ing. Juraj Kobza

2.1.1.

21.3.
2.14.

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY

Néazov stavby : ,Zefektivnenie triedeného zberu odpadov v obci Cifer* (dalej ako ,Stavba®).

Stavebné povolenie ¢.: Ohlasenie k udrziavacim pracam z dfia 6.5. 2024

Miesto stavby: parcela ¢. 1013/6, 1013/7,1013/10, 1013/12, 1013/14 a 1017 /16

nachadzajuce sa v k. u. Cifer, obec: Cifer, okres: Trnava, evidované v katastri nehnutefnosti
Katastralneho dradu v Trnave, Sprava katastra Trnava,(dalej ako ,Stavenisko").

Definovanie konkrétnej Casti stavby vykona mandant, ktory pisomne s predstihom zadefinuje
mandatarovi spresneny predmet ¢innosti.

Investor/Stavebnik: Obec Cifer ( dalej ako ,mandant").

Predpokladany termin ukon&enia celej Stavby: 05/2026.

lll. PREDMET PLNENIA

Mandatar sa zavazuje vykonavat na Stavbe za odplatu v mene a na u¢et Mandanta pocas celej doby realizécie
objektov funkciu technického dozoru za podmienok podfa tejto zmluvy (dalej ako ,Obchodna zalezZitost®), a to
v nasledujicom rozsahu:

3.1.

Prace spojené s realizaciou Stavby :

Plnenie dloh v sulade s prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zadkon v zneni
neskorSich predpisov (predovSetkym § 46b Stavebného zakona), teda najma:

- sledovanie spbsobu a postupu uskuto¢iiovania Stavby tak, aby sa zaruila bezpeCnost a ochrana

zdravia pri praci a sledovanie vedenia stavebnych dennikov, vratane overovania jednotlivych zapisov
v stavebnom denniku. Za riadnu inStalaciu, prevadzku technickych vybaveni a zariadeni na Stavbe, za
kontrolu odborného uskladnenia stavebnych vyrobkov, indtalacii a hmét, vhodnosti ich pouzitia,
odborného a bezpecného ukladania strojov a zariadeni na stavenisku zodpoveda zhotovitel' stavby
resp. vlastnik tychto zariadeni v ramci svojho Zmluvného vztahu s objednéavatelom. Zhotovitel
zodpoveda za dodrZanie BOZ svojich zamestnancov a PO svojich zariadeni na stavenisku.

- Mandatar zodpoveda za sulad priestorovej polohy Stavby s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie

vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu a spolu zodpovedd za dodrzanie podmienok
rozhodnuti vydanych na uskutonenie Stavby, najma Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Mandant na poziadanie Mandatara bezplatne zabezpeéi zodpovedného geodeta na spresnenie
a odovzdanie smerového a vySkového bodu zhotovitelovi stavby a na pripadnu kontrolu priestorovej
polohy stavebnych objektov pri realizacii stavebnych préac.

- Vlykona kontrolu odstranenia vad a nedorobkov Stavby. O stave odstranenia tychto vad a nedorobkov

Stavby aoich stave odstranenia poda bezodkladne pisomnu spravu Mandantom poverenej osobe,
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ktorou je Ing.arch. Zuzana Baranova, aktory je opravneny o stave odstranenia tychto vad
a nedorobkov Stavby alebo jej Casti vystavit potvrdenie zhotovitelovi Stavby.

- vykon funkcie technického dozoru v mene Mandanta ako objednavatela - obsah a rozsah ¢innosti
bude vykonavany v zmysle PD v asovom rozsahu spresnenom v Odseku IV.

- odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitelom, zhotovitel je spolo¢nost, s ktorou mandant
uzavrie ZOD na zrealizovanie danej stavby

- evidovanie dokumentécie dokoncenych Casti stavby,

- odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlZuju lehotu vystavby, nezhorSuji parametre stavby ani jej
prevadzkové a Uzitkové viastnosti po predchadzajucom suhlase zodpovedného projektanta,

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov,

- kontrola tych Casti stavby, ktoré budu pri dalSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi s vyhotovenim fotodokumentéacie,

- odovzdanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dalSim zhotovitelom na ich nadvazné
¢innosti v sulade so zmluvami,

- spolupraca so spracovatelfom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi realizanych projektov
a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, &i zhotovitelia vykonavaju skusky materialov, konstrukcii, zariadeni a prac, kontrola
vysledkov skusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok,

- postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu diela,

a vypracovavanie pisomnych sprav o priebehu realizacie,

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie
$kod pre ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe,

- kontrola postupu préc podra harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na nedodrZiavanie dohodnutych
terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitelov, smerujtcich k odstraneniu
vzniknutého oneskorenia postupu prac,

- priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a u€ast na konani o odovzdani
a prevzati,

- kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela,

- kontrola vypratania staveniska,

- bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych skutoénostiach na stavbe,

- zUCasthovat sa kontrolnych dni na stavbe.

- spolupraca s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi mandantom a zhotovitelmi stavby
v priebehu realizécie diela.

- dohlad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia Stavby jej zhotovitelom, ktorého Mandant
na vyhotovenie tohto projektu zmluvne zaviaZe.

- poradenstvo pri vyhodnoteni Stavby, poradenstvo pri optimalizacii stavby a priprave vystavby dalSe;
fazy Stavby (vyber dodavatela, cenotvorba, klientske zmeny a podobne)

3.2. Spolupraca pri dokonceni Stavby:

3.2.1.

3.2.2.
3.23.

3.24.
3.2.5.

Organizatné zabezpecdenie odovzdania a prevzatia dodévok a prac na Stavbe medzi zhotovitefom
Stavby, (ktory bude Mandatarovi pisomne oznameny) a Mandantom ako objednavatefom Stavby
v stlade s podmienkami Casového harmonogramu a dal$imi podmienkami Zmluvy o dielo uzatvorene;
so zhotovitefom, vratane U¢asti na tomto odovzdani a prevzati.

Spolupraca s Poradcom pre néklady Mandanta (Svetlana Szudova) pri zavereénom vyuétovani Stavby.
Pisomné zhodnotenie akosti vykonanych prac alalebo pisomny popis vSetkych zjavnych vad a
nedorobkov pri prevzati Stavby alebo akejkolvek jej ucelenej C&asti (stavebny objekt) v
zapisoch/protokoloch v stavebnom denniku a zapisoch/protokoloch o odovzdani a prevzati dodavok
a préac.

Kontrola potrebnych dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby.

Spolupraca pri zaisteni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,  spolupraca pri odstraneni
kolaudaénych vad, spolupraca s mandantom pri uplathovani poZiadaviek vyplyvajlcich
z kolauda¢ného konania dohodnutej stavby.

IV. CAS PLNENIA, MIESTO PLNENIA



41.

4.2.

43.

44.

45.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

71.
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Mandatar sa zavazuje vykonavat ¢innosti podla ¢l. Ill. a PD po cely Cas realizacie Stavby. Ako termin
zaatia sa bude povaZovat termin prevzatia stavby na vykon stavebného dozoru, az do terminu jej
ukoncenia, t. j. do prevzatia Stavby Mandantom po jej uplnom zhotoveni.

Mandant sa zavazuje poskytnut v &l. VIII ods. 8.7. dohodnuté spolupdsobenie, aby Mandatar mohol
¢innosti v rozsahu €l. lll zmluvy riadne a v&as pinit, za uvedené Cinnosti zaplatit Mandatérovi odplatu
v dohodnutej vyske a v terminoch platby.

DodrZanie Casu pinenia zo strany mandatéra je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
mandanta dohodnutého v ¢l. VIIl ods. 8.7. tejto zmluvy.

Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia Specifikovaného v bode 4.2. tohto
¢lanku, nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu plnenia.

Miestom plnenia /zariadovania Obchodnej zalezitosti/ podla tejto zmluvy je Stavenisko Stavby opisané
v ¢l 1l bode 2.1.2. tejto zmluvy resp. v stavebnych povoleniach jednotlivych stavebnych objektoch
Stavby.

V. ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany v sulade s Cenovou ponukou Mandatara zo dna 18.6.2025 sa dohodli na odplate 4 990,-
EUR Mandatara Mandantom za vykonavanie ¢innosti podla €l. Ill.
Mandant uhradi Mandatarovi za vykon v zmysle ¢l. Ill odplatu.
Do odplaty st zahrnuté vSetky a akékolvek naklady, ktoré Mandatar vynalozi pri plneni svojich zavazkov
z tejto zmluvy.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Zze povinnostou Mandatéra nie je zabezpeCit kolky a spravne
poplatky. Tieto v pripade potreby zabezpeci Mandant prostrednictvom nim poverenej osoby. V pripade,
Ze oto Mandant poziada Mandatara, Mandatér doklady o ich zaplateni priéleni a zaplatené Ciastky
pripoCita ku svojej mesacnej fakture.
Odplata Mandatara bude Mandantom vyplatend na zéklade faktur vystavenych Mandatarom v sulade
s touto zmluvou. Faktira bude doru¢ena osobne oproti podpisu opravnenej osoby, alebo zaslana postou.
Jednotlivé faktury vystavované Mandatarom budu obsahovat tieto tdaje:

. oznacenie faktury a jej Eislo, &islo zmluvy
oznacenie Stavby
oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresa, sidlo, ICO, DIC
den vystavenia faktury, lehotu splatnosti, defi uskutocnenia zdanitefného obchodu
celkovi fakturovanu Ciastku a néleZitosti, ktoré ma obsahovat faktura, uloZené
zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

o oznacenie peflaznych Ustavov a Cisiel uctov Mandanta a Mandatéra.

. podpis opravnenej osoby.
Mandant je opravneny vratit Mandatarovi faktiru, ktora obsahuje formalne alebo vecné chyby, alebo
ktora nebola vystavena v sllade s touto zmluvou. V takomto pripade plynie lehota ich splatnosti odo dfia
dorucenia opravenej faktiry Mandantovi.
Lehota splatnosti faktir je 30 kalendarnych dni odo dia ich doruéenia Mandantovi. V pripade
omes$kania s Uhradou faktiry ma Mandatar voci Mandantovi narok na zaplatenie trokov z omeSkania vo
vySke 0,05% z diZznej sumy za kazdy defi omeSkania az do Uplného zaplatenia, priom lehota splatnosti
poslednej (zavereCnej) faktury Mandatara je datum splnenia vSetkych povinnosti Mandatéra
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

o o o o

VI. PLNOMOCENSTVO

V pripade, ak na riadne plnenie zavazkov Mandatara podla tejto zmluvy bude potrebné vykonavanie
pravnych Ukonov v mene Mandanta, udeli Mandant Mandatérovi za ucelom ich vykonania pisomné
plnomocenstvo. O jeho udelenie je povinny poziadat Mandatar v dostato€nom ¢asovom predstihu.
Mandatar je povinny na z&klade plnej moci konat v zaujme Mandanta, so zachovanim vSetkej odborne;
starostlivosti a chranit vSetky jeho prava a zaujmy.

Platnost udelenej plnej moci konéi z&nikom tejto zmluvy alebo pred zanikom zmluvy jej odvolanim zo
strany Mandanta.

VII. ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zaniké jej spinenim, t. j. zariadenim Obchodnej zalezitosti, dohodou zmluvnych stran, alebo
vypovedou niektorej zo zmluvnych strén.



Mandatna zmluva ........ccceeeveveeniens —Stav PRO s.r.o.

7.2. Mandatar méze zmluvu vypovedat len v pripade podstatného porusenia zmluvy Mandantom, za ktoré sa
povazuje omeskanie Mandanta s uhradou faktiry Mandatarovi o viac ako 15 pracovnych dni po termine
splatnosti.

7.3. Mandant je opravneny zmluvu vypovedat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a uvedenim
dévodu. Vypoved je U¢inna jej doruéenim Mandatarovi, alebo v defi, ked sa Mandatér o vypovedi
dozvedel inym spdsobom, alebo sa vzhladom na vSetky okolnosti o0 nej mohol dozvediet. Mandant
v pripade ukoncenia Mandéatnej zmluvy uhradi Mandatarovi pomernu Cast dohodnutej mesacnej
odmeny podla poétu odpracovanych hodin v mesiaci, v ktorom vypoved nadobudla ucinnost.

VIIl. Zodpovednost za vady, zaruka

8.1 Mandatar zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou su zabezpeéené podla
tejto zmluvy.

8.2 Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného nedostatku
alebo vady pinenia. Moznost iného dojednania nie je vyluéena.

8.3  Mandatéar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od mandanta a ani
pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta
a ten na ich pouZiti trval.

IX. OSTATNE USTANOVENIA

8.1. Mandant prehlasuje, Ze ku diiu zahdjenia &innosti Mandatara odovzda vSetky potrebné doklady,
dokumenty, povolenia ainé podklady, ktoré si nevyhnutné pre riadne pinenie zavazkov Mandatara
podfa tejto zmluvy.

8.2. Mandatar prehlasuije, Ze je pine spdsobily na vykonavanie &innosti podla tejto zmluvy.

8.3. Mandatar je povinny pravidelne informovat Mandanta o stave pripravy, realizacie Stavby a nim
zabezpec€ovanych €innosti na pravidelnych poradach Stavby, doru¢ovanim akejkolvek obchodnej a ingj
koreSpondencie tykajlcej sa Stavby alebo zariadovanej Obchodnej zalezitosti, ak mu takato
kore$pondencia bola odovzdana, ako aj oboznamovat ho pravidelne s obsahom zépisov v stavebnom
denniku a pod. Mandant pisomne spresni osobu a kontakt, s kym bude Mandatar zo strany Mandanta
komunikovat' v sUvislosti s predmetom tejto Mandatnej zmluvy.

8.4. Mandant a Mandatér sa zavézuju, Ze akékolvek informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom
v sUvislosti s touto zmluvou, nespristupnia tretim osobam bez vopred udeleného pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany, alebo tieto informacie nepouZiju pre iné Uéely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

8.5. Mandatar bude pri zabezpeC€ovani €innosti tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Svoju
¢innost bude Mandatar uskutoériovat v stlade so zaujmami Mandanta podla jeho pokynov, zapisov a
dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami organov
Statnej spravy.

8.6. Mandatar odovzda bez zbytoéného odkladu Mandantovi Uradné doklady, veci a iné podklady, teda
vetko, Co pripadne ziskal v sUvislosti so zariadovanim Obchodnej zéleZitosti podfa tejto zmluvy od
tretich oséb.

8.7. Mandant sa zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutne potrebnom a vlehote osobitne na tento ucel
dohodnutej s Mandatarom, poskythe Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni
podkladov, dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v €innosti geodeta, ktoré su
nevyhnutné na pinenie zavézkov Mandatara podfa tejto zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej
platnosti. Mandant je povinny poskytnit Mandatarovi len taki sucinnost, ktora je v sulade s touto

zmluvou.

8.8. Mandant poskytne Mandatarovi pre jeho potrebu jedno vyhotovenie projektu Stavby pre jej realizaciu
v takom rozsahu, ako Mandant ako objednavatel odovzdal zhotovitelovi Stavby.

8.9. Mandant k terminu odovzdania Staveniska zhotovitelovi oznami  Mandatérovi zépisniCne Udaje

o zhotovitelovi stavby, harmonogramy, dolezitych dokladov, zapisov alebo dohéd tykajucich sa
realizacie Stavby, ktoré sa uskutoCnili medzi nim ako objednavatefom a zhotovitefom Stavby
(resp. projektantom projektovej dokumentécie), a o ktorych by mal Mandatér vediet pri kontrole
realizacie Stavby. Ide o rézne dohody Mandanta ako objednavatela so zhotovitefom Stavby tykajicu sa
napr. realizaciu prac, zmenu materialov, atd.

8.10. Mandant spolu s dokladmi uvedenymi v bode €. 8.9. tejto zmluvy odovzda Mandatarovi aj Casovy
harmonogram stavebnych prac, rozpoéty jednotlivych objektov, atd.
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8.11. Mandatar nezodpoveda za pripadné nesplnenie zavézkov jednotlivych zhotovitefov Stavby voCi
objednavatelovi prac, nakolko na tito Obchodnu ¢innost sa vztahuje Zmluva odielo medzi
Mandantom ako objednavatelom a nimi ako zhotovitelmi. V pripade, Zze Mandatar zisti jednorazové
alebo opakované poru$enie zmluvy zo strany zhotovitelov stavebnych préc, zavézuje sa informovat
Mandanta o tejto skutoénosti v zaujme vykonania potrebnych opatreni.

8.12. Mandatar zodpovedd Mandantovi minimalne v zakonnom rozsahu v zmysle prislusnych ustanoveni
platného Obchodného zakonnika. Pripadny rozsah zodpovednosti Mandatara nad rdmec Obchodného
zakonnika, musi byt dohodnuty pisomne dodatkom k tejto zmluve podpisanym obidvoma zmluvnymi
stranami.

8.13. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytne kontrolnym organom vSetku potrebnt suéinnost.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1. Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom zmluvy doruéeny druhej zmluvne;
strane, resp. kedy je zmluva vlastnoruéne podpisana Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran.

9.2. Menit, dopliiovat alebo zrusit tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ak budu riadne

potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany budi
postupovat v zmysle zakonnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

9.3. K n&vrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni od
dorucenia navrhu dodatkov druhej strane. Po tdto istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora
ho podala.

94. Spory vzniknuté plnenim tejto zmluvy budi v prvom rade rieSené vzajomnou dohodou.

9.5. Tato zmluva je vypracovand v Styroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
Mandant a dve Mandatar.

9.6. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvori:

- Priloha €. 1 fotoképia vypisu z Obchodného registra.
- Priloha €. 2 Osved&enie pre ¢innost stavebného dozoru.

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatnym alebo
neucinnym a zmluvné strany to pisomne potvrdia, tato neplatnost ¢i netcinnost sa nedotyka
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujl, ze také neplatné alebo nedcinné
ustanovenie bude nahradené na zéklade dohody ustanovenim platnym, s rovnakym hospodarskym
zmyslom.

9.7. Zmluvné strany vyhlasujd, ze su spdsobilé na pravne ukony. Véla vyjadrena v tejto zmluve je urcita,
slobodna a vazna, nekonaju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nebola obmedzena.

V Ciferi, dia ......coovieiimnescinsseenns V Ciferi, dia .......cccovnnreininsniseinsnnnens
za mandanta: za mandatéra:
Mgr. Maros Sagan, PhD. starosta obce Ing. Juraj Kobza - konatel



