

Handwritten signature

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : 38/2010/08421/M/R

číslo zákazky u zhotoviteľa :

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

: **OBEC CÍFER**

Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastúpení

: Mgr. Maroš Sagan PhD., starosta

Bankové spojenie

: VÚB

IČO : 00 312 347

číslo účtu : 2750456954/0200

PSČ : 919 43

číslo telef. : 033/5599 132

DIČ : 2021133697

číslo fax. : 033/5599 188

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

: **CESTY NITRA a.s.**

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Štatutárny zástupca

: Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva, generálny riaditeľ

Oprávnení rokovať vo veciach

zmluvných

: Ing. Igor Baďura, vedúci strediska Trnava,

technických

: Ing. Jaroslav Lenghardt,
Orešanská 7, Trnava

Bankové spojenie

: CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK S.A., pobočka zahraničnej banky

IČO : 34 128 344

číslo účtu : 102052207/8020

PSČ : 949 78

číslo telef. : 037 / 6526 101

IČ DPH : SK2020410788

číslo fax. : 037 / 6525 735

DIČ : 2020410788

e-mail : officett@cestynitra.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

II. Východiskové podklady

2.1. Východiskové údaje : cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.5.2010

2.1.1. Názov stavby : **Revitalizácia centra obce Cífer**

2.1.2. Miesto stavby : **Cífer**

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je :

Revitalizácia centra obce Cífer

v zmysle súťažných podkladov zo dňa 24.3.2010

Handwritten signature

Stavba pozostáva z nasledovných objektov :

- SO 01.1 Úprava verejnej zelene – rekonštrukcia
- SO 01.2 Verejné priestranstvá a spevnené plochy – rekonštrukcia
- SO 01.3 Modernizácia prvkov drobnej architektúry – rekonštrukcia
- SO 02 Chodník ul. SNP – výstavba a rekonštrukcia
- SO 03 Autobusové zastávky – rekonštrukcia
- SO 04 Verejné osvetlenie – výstavba

- 3.2. Predmetom zákazky je rekonštrukcia spevnených plôch a mestského mobiliáru podľa predloženej PD spracovanej projektovou kanceláriou Fraňo D.O.S.s.r.o. F. Veselovského 3582, 917 01 Trnava
- 3.3. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto práce vybavený.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v požadovanej kvalite a ponúknuť cenu podľa projektovej dokumentácie, technickej správy a v cene, ktorá bude vyhodnotená ako úspešná v procese verejného obstarávania.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Termín realizácie diela : **9 mesiacov**
- 4.2. Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je 9 mesiacov od podpisu zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ vypracuje vecný a časový harmonogram prác, ktorý nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len po súhlase objednávateľa.
- 4.4. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve.
- 4.5. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva :
 - 4.5.1. v odovzdaní dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela,
 - 4.5.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby,
 - 4.5.3. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v článku IX. tejto ZoD
 - 4.5.4. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy
- 4.6. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok :
 - 4.6.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,
 - 4.6.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - 4.6.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi, po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ

posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upraví.

- 4.7. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1.
- 4.8. Začiatok realizácie prác na uvedenej stavbe je závislý aj od klimatických podmienok v zmysle STN. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môžu byť po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán práce prerušené. O dobu nutného prerušenia sa predlži termín ukončenia. Táto dohoda musí byť predmetom zápisu v stavebnom denníku.
- 4.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle NR SR č. 18/96 Z. zákon o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je nasledovná

Cena bez DPH : 778 815,16 EUR

DPH 20% : 155 763,03 EUR

Cena celkom s DPH : 934 578,19 EUR

- 5.2. Zmluvná cena je konečná

- 5.3. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za navyše práce a budú odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku zhotoviteľa.

Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená len za týchto podmienok:

- Na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.
- Pri zmene výšky DPH.

- 5.4. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach bude používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť,

VI. Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
- 6.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom alebo jeho poverenou osobou podpísaný súpis vykonaných prác. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný objednávateľom v stavebnom denníku zhotoviteľa.
- 6.3. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 pracovných dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.
- 6.4. Splatnosť faktúry je 90 dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
- 6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby, nebude zhotoviteľ fakturovať vôbec.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve
- 7.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce záruku na dobu **60 mesiacov**, okrem dodávok materiálov, pre ktoré výrobca stanovuje inú záručnú dobu.
- 7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 7.4. Zhotoviteľ v lehotách zlučiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, musí opraviť, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavujú a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do dvoch dní.
- 7.5. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávateľom
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a skryté vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.7. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady v čase dohodnutom v tomto zápise.

- 7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerelizovaných.

VIII. Zariadenie staveniska, hygiena a bezpečnosť na stavenisku

- 8.1. Zariadenie staveniska si vybuduje zhotoviteľ a je zahrnuté v cene.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 8.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska.
- 8.4. Po ukončení prác a dodávok sa musí na svoje náklady zhotoviteľ postarať o vypratanie staveniska, o dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby.

IX. Podmienky vykonania diela

- 9.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 9.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do : **2 dni pred začiatkom realizácie prác**
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s termínom odovzdania staveniska, termín ukončenia stavby bude predĺžený o počet dní o ktoré došlo k oneskoreniu termínu odovzdania staveniska objednávateľom.
- 9.4. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia
- 9.5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania objednávateľa so splnením zmluvných záväzkov.
- 9.6. Objednávateľ poverí funkciou stavebného dozoru odborne spôsobilú osobu najneskôr ku dňu odovzdania staveniska.
- 9.7. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci :
Ing. Ľubomír Rác
- 9.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dávať k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

- 9.9. Zástupca objednávateľa svojim podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník. Záznamy objednávateľa do denníka majú okamžitú účinnosť a zhotoviteľ je povinný ho akceptovať a riadiť sa podľa neho.
- 9.10. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.
- 9.11. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 9.12. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.
- 9.13. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie.
- 9.15. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka
- 9.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.17. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo.
- 9.18. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu plnenia bude dodržiavať všetky aktuálne platné legislatívne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia. Plnenie týchto záväzkov vyžaduje aj od svojich subdodávateľov. Riadenie týchto činností a procesov bude realizovať v súlade s požiadavkami ISO : 14001: 2004.
- 9.19. Zhotoviteľ má zavedený integrovaný systém manažérstva pre riadenie kvality, životného prostredia a BOZP

X. Zmluvné pokuty

- 10.1. Pre zmluvné pokuty a úroky platia ustanovenia Obchodného zákonníka. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť uhradiť poškodenému škodu.
- 10.2. V prípade neodovzdania prác v dojednanom termíne uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania ,

- 10.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry / t. j. minimálne 90 dní od obdržania faktúry objednávateľom, najneskôr však do piatich pracovných dní od pripísania príslušnej platby od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na účet obce/, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

XI. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska

- 11.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku.
- 11.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľ a podľa tejto zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia všetkých častí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba je pripravená na odovzdanie a prevzatie.
- 11.4. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase.
- 11.5. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 11.6. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami.
- 11.7. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve o dielo.

XII. Prípád „ Vyššej moci“

- 12.1. „ Vyššou mocou “ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.)
- 12.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- 12.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XIII. Zodpovednosť za škodu

- 13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 13.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 13.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že je škoda spôsobená okolnosťami vylučujúcou zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka) .
- 13.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škody na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 13.5. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku alebo skladovania predmetov, prípadne svojvoľným uzavretím ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 13.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na predmete obstarávania spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na plnenie predmetu obstarávania.

XIV. Spory, neplnenie a ich riešenie

- 14.1. Všetky neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb.
- 14.2. V prípade nezhody vo veci plnenia predmetu zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom je povinný zhotoviteľ dokázať svoje stanovisko. Nezhoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t.j. že zmluva platí v plnom rozsahu.
- 14.3. Nezhody rozhoduje nezávislý spoločne dohodnutý expert na súd. Dohodnutého experta navrhnú každou zmluvnou stranou určení zástupcovia.
- 14.4. V prípade, že sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutými a ním akceptovanými ustanoveniami zmluvy alebo požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy alebo zrušiť zmluvu a to všetko na riziká a nebezpečenstvá zhotoviteľa.
- 14.5. Všetky možnosti náhrady škôd a zmluvných pokút týmto nie sú dotknuté.

XV. Ostatné dohody

- 15.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 15.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 15.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

XVI. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy o dielo

- 16.1. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy o dielo musí byť oznámené objednávateľovi písomne.(§ 345 a 346 OZ)
- 16.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo , ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, ak poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác a zhotoviteľ si v zmluve o dielo vyhradil možnosť odstúpenia od zmluvy o dielo .
- 16.3. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako jeden mesiac.

XVII. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.

- 17.3. Zmluva je spracovaná v 4-och rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy.
- 17.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy :
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Harmonogram prác
- 17.5. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke obce.
- 17.6. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Cíferi : 20.06.2011

V Nitre . 24.06.2011



Mgr. Maroš Sagan PhD.
starosta
Objednávateľ



CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.
Zhotoviteľ