
Zmluva o dielo C. 8030/2013

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka C. 513/1991 Zb. v platnom
znení nasledovne:

Obiednávatel':
Zastúpené:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Cl. 1. Definícia zmluvných strán

Mesto Žarnovica, Nám. SNP c. 33, 966 81 Žarnovica
Kamilom Dankom, primátorom mesta
00321117
2021111543
VÚB, a.s.
14824422/0200

Osoby oprávnené konat:
• vo veciach zmluvných:

tel.:
fax:
e-mail:

Kamil Danko, primátor a
045 / 683 OO 13
045/681 21 52

primator@zarnovica.eu

Ing.Judita Džadonová, prednostka
045/683 OO 12
045/681 21 52

prednosta@zarnovica.eu

• vo veciach technických:
tel.:
fax:
e-mail:

Ing. Anna Stanavá, vedúca Oddelenia výstavby, investícií a ŽP MsÚ
045 / 683 OO 22
045/681 21 52
anna. stanova@zarnovica.eu

ICO:
IC DPH:

Banková spojenie:
Císlo úctu:

Zhotovitel': SimKor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený: Miloš Šimek - konatel', Ing. Milan Korgo - konatel'
Ozn.registra a císlo zápisu: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,

vložka C.3980/S
36014354
SK2020066180
VÚB, a.s.
1811293059/0200

Oprávnené osoby pre rokovanie:
• vo veciach zmluvných: Miloš Šimek - konatel', Ing. Milan Korgo - konatel'

tel.: 045/6949111-120
fax: 045 / 6949115

e-mail: simkor@simkor.sk

• vo veciach technických: Ing. Milan Korgo - konatel'

Cl. 2 Predmet a miesto plnenia zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela "Rekonštrukcia ústredného vykurovania
v kultúrnom dome", Dolná 261/25, Žarnovica v rozsahu:

preloženie KOS-ky
stavebné úpravy a rekonštrukcia ustredného vykurovania podl'a priloženej
projektovej dokumentácie
meranie a regulácia.

Cl. 3. Cas, termíny plnenia zmluvy

3.1 Zaciatok realizácie diela - bez zbytocného odkladu po nadobudnutí úcinnosti tejto zmluvy odielo.

3.2 Ukoncenie realizácie diela - v lehote 1 mesiac od nadobudnutia úcinnosti zmluvy.

3.3 Zhotovitel' môže dielo vykonat ešte pred dojednaným casom a riadne dokoncené dielo odovzdat
objednávatel'ovi v skoršom termíne. Objednávatel' je povinný ponúknuté dokoncené dielo
prevziat.
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3.4 Zhotovitel' nie je v omeškaní s lehotou výstavby po dobu, po ktorú nemohol plnit svoju povinnost
súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy následkom okolností vzniknutých na
strane objednávatel'a. V takom prípade sa lehota realizácie predlžuje o dobu prerušenia
stavebných prác zo strany objednávatel'a. Takéto skutocnosti musia byt zapísané v stavebnom
denníku a potvrdené zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Cl.4 Zmluvná cena

4.1 Cena za dielo sa rovná cene, ktorú zhotovitel' uplatnil vo svojej vítaznej ponuke. Dohodnutá
zmluvná cena je stanovená na základe zákona NR SR C. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR C. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
c.18/1996 Z. z. o cenách.

4.2 Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej prirážky a iných zákonom
stanovených príplatkov a poplatkov.

4.3 Cena predmetu zmluvy je stanovená v nasledujúcom clenení:
a) Cena bez DPH za celý predmet zákazky: 18 901,50 EUR
b) Hodnota DPH 20 %: 3780,30 EUR
c) Celková cena vrátane DPH za celý predmet zákazky: 22681,80 EUR

Slovom: Dvadsatdvatisícšeststoosemdesiatjeden EUR a 80 eurocentov.

4.4 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súcastou ceny
predmetu zmluvy.

4.5 Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpocte zaväzujú zhotovitel'a a platia
pocas platnosti tejto zmluvy.

4.6 Neoddelitel'nou prílohou C. 1 tejto zmluvy o dielo je podrobný položkovitý rozpocet spracovaný
zhotovitel'om a ocenený podl'a výkazu výmer.

4.7 Dohodnutá zmluvná cena za dielo je konecná a zahrna odplatu za splnenie všetkých zmluvných
záväzkov zhotovitel'a vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu jeho akýchkol'vek nákladov alebo
výdavkov vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela (vrátane nákladov a výdavkov
na skúšky, revízie, merania a kontroly, poplatkov za energie, vodu, telefonovanie, odstranovanie
/ukladanie a prepravu odpadov a pod.).

4.8 Zhotovitel' si nemôže uplatnit nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny v dôsledku vlastných
chýb alebo zanedbania povinnosti pri príprave ponuky predloženej vo verejnej sútaži a v prípade
takto vzniknutých dodatocných nákladov ich znáša sám.

4.9 Práce, ktoré zhotovitel' nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávatel'a alebo odchylne
od projektu a dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel' neuhradí. Objednávatel' dalej
neuhradí položky nezahrnuté zhotovitel'om do položkovitého rozpoctu, ak sa tieto vopred dali
predpokladat.

Cl. 5 Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Predmet zákazky sa bude financovat z úveru poskytnutého objednávatel'oví penažným ústavom.
Objednávatel' neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok ani zálohovú platbu.

5.2 Práce budú fakturované na základe súpisov zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a
dodávok, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s
rozpoctom a odsúhlasené stavebným dozorom objednávatel'a. Ak má súpis prác vady, vráti ho
objednávatel' zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.3 Objednávatel' si vyhradzuje právo zadržat z celkovej fakturovanej sumy (vrátane DPH) 10% (tzv.
zádržné).

5.4 Zádržné uvedené v bode 6.3. bude zhotovitel'ovi uhradené do 10 dní po uvedení celého diela do
prevádzky a to až po ukoncení celej prestavby a dostavby kultúrneho domu, ak nevzniknú
žiadne závady vyplývajúce z dodávok a prác odovzdaných zhotovitel'om.
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5.5 V prípade vzniku porúch, alebo nedorobkov bude zádržné uhradené do 10 dní po odstránení
vady a to na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, alebo potvrdenia o odstránení
poruchy potvrdeného oboma zmluvnými stranami

5.6 Všeobecné podmienky týkajúce sa faktúr:

5.6.1 zhotovitel'ovi vzniká nárok na vystavenie faktúry až po ukoncení
5.6.2 zhotovitel' vystaví faktúru na základe súpisu skutocne vykonaných prác,
5.6.3 zhotovitel' vystaví faktúru vrátane súpisov v 2 origináloch;
5.6.4 zhotovitel' vystavuje a predkladá faktúru aj v elektronickej podobe vzhl'adom na povinnost

objednávatel'a zverejnit ju na svojom webovom sídle;
5.6.5 zhotovitel' zodpovedá za to, že vystavené faktúry budú spínat všetky náležitosti podl'a

platných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákona o dani z pridanej hodnoty)
a obsahovat: oznacenie objednávatel'a a zhotovitel'a, jeho adresu, sídlo, ICO, DIC (a údaje
podl'a § 3a Obchodného zákonníka a platnej zmluvy), miesto a názov predmetu zákazky
(=diela), císlo zmluvy, císlo faktúry resp. danového dokladu, den odoslania faktúry, splatnosti
a zdanitel'né obdobie, fakturovanú základnú ciastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú
sumu, peciatku a podpis oprávneného zástupcu zhotovitel'a, oznacenie penažného ústavu
a císlo úctu, na ktorý sa má platba uskutocnit, a prílohou faktúry bude povereným
zamestnancom objednávatel'a odsúhlasený súpis prác a dodávok

5.6.6 splatnost faktúry vystavenej zhotovitel'om je 30 dní odo dna jej dorucenia objednávatel'ovi;
5.6.7 v prípade, že faktúra nebude obsahovat potrebné náležitosti vrátane súpisu skutocne

vykonaných prác a dodávok, je objednávatel' oprávnený vrátit ju zhotovitel'ovi na doplnenie.
Nová lehota splatnosti zacne plynút odo dna dorucenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.

CI. 6 Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotovit pre objednávatel'a dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo a zodpovednost, riadne, vcas, bez vád a nedorobkov, a odovzdat zhotovené
dielo objednávatel'ovi v zodpovedajúcej kvalite.

6.2 Dielo zhotovitel' zrealizuje podl'a priloženého projektu stavby, podl'a pokynov objednávatel'a a
podl'a podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác, v súlade s platnými
technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i v súlade s
požiarnymi a bezpecnostnými predpismi.

6.3 Zhotovitel' zabezpecí a predloží objednávatel'ovi všetky potrebné certifikáty a dokumenty vydané
príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že vyprojektované, vyrobené, vyskúšané a dodané
dielo, resp. jeho casti sú v súlade s technickými normami, predpismi bezpecnosti práce a
ostatnými predpismi, ktoré sú potrebné k tomu, aby objednávatel' obdržal súhlas úradov s
prevádzkou diela. Zhotovitel' rovnako zabezpeci v rámci ceny a odovzdá objednávatel'ovi v rámci
dodávatel'skej dokumentácie Prehlásenie o zhode výrobkov tuzemského aj zahranicného
pôvodu podl'a zákona C. 264/1999 Z.z., v znení neskorších predpisov.

6.4 Zhotovitel' zodpovedá, že pri realizácii diela bude postupovat v zmysle platných právnych
predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Zhotovitel' sa zaväzuje, že objednávatel'ovi nedodá
výrobky ani zariadenia, ktoré obsahujú azbest, resp. že pri poskytovaní služby a výkone prác
nebude používat a aplikovat výrobky ani zariadenia ktoré obsahujú azbest. V pripade zistenia
porušenia tohto clánku zmluvy zhotovitel' zabezpeci ekologickú likvidáciu azbestom
kontaminovaných výrobkov, zariadeni a inak nešpecifikovaných súcastí na svoje náklady
vrátane pripadov, kedy je azbest súcastou technologického a iného zariadenia objednávatel'aa
zhotovitel' mohol obhliadkou pred dodanim výrobkov, poskytnutím služby alebo realizáciou prác
zistit, že obsahujú azbest a bude nevyhnutné prijat opatrenia na dekontamináciu.

6.5 Zhotovitel' zodpovedá za kvalitu diela podl'a parametrov uvedených v PD (Vrátane tesnosti
rozvodov, spojov, zvarov, tesnosti armatúr, terénnych úprav, atd.) tak, aby tieto dosiahli
požadované parametre.

6.6 Zhotovitel' môže na stavbe nasadit len pracovníkov, ktori majú požadovanú kvalifikáciu, ktori
vykonávajú potrebné úlohy podl'a zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom case a sú
dostatocne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými
prostriedkami v zmysle vyhlášky C. 374/1990 Zb. o bezpecnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach.
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6.7 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za ochranu diela pred požiarmi, za bezpecnost

a ochranu zdravia pri práci a bezpecnost technických zariadení pri realizácii stavebných prác v
súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky
sú BP a SBÚ C. 374/1990 Zb. o bezpecnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, vyhlášky MV SR C. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpecnost pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,
nariadenia vlády C. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
OOPP, zákona C. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nariadenia vlády SR c.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpecnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

6.8 Zhotovitel' je povinný viest stavebný denník odo dna prevzatia stavby. Do stavebného denníka
sa zapisujú všetky rozhodujúce skutocnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zhotovitel poverí
stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Zápisy do stavebného denníka citatel'ne
zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten den, kedy boli práce vykonané alebo ked nastanú
okolnosti brániace ich výkonu resp. kedy je potrebné riešit další postup prác. Okrem
stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávat potrebné záznamy iba objednávatel',
stavebný dozor, spracovatel' projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy
a štátneho stavebného dohl'adu.

6.9 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí
zhotovitel na vlastné náklady nahradit bezchybnými prácami.

6.10 Zhotovitel' je povinný použit pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zarucená požadovaná
mechanická pevnost a stabilita stavby, požiarna bezpecnost, hygienické požiadavky, ochrana
zdravia a životného prostredia a bezpecnost pri užívaní stavby.

6.11 Práce na diele je možné vykonávat v pracovných dnoch, ale aj pocas sobôt, nediel' a sviatkov,
s podmienkou, že dodatocné náklady z toho vyplývajúce znáša zhotovitel'.

6.12 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu protokol, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných
prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s urcením termínu na ich
odstránenie. Obsahom protokolu je vyhlásenie objednávate"a, že odovzdané dielo preberá a ak
nie, uvedie dôvody. Zhotovitel' odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady

Cl. 7. Dohodnuté skúšky diela

7.1 Skúšky diela v rozsahu W sú súcastou predmetu diela a sú zahrnuté v zmluvnej cene. O
priebehu a výsledkoch všetkých skúšok, vykonaných zhotovite"om pod"a tohto clánku zmluvy,
vystaví zhotovite" protokoly, ktoré odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela objednávatel'ovi.

7.2 Komplexným vyskúšaním preukáže zhotovite" riadne zhotovenie diela, t.j. kvalitu a schopnost
dodávky k prevádzke tým, že zariadenie prevádzkuje nepretržito po dobu sedemdesiatdva (72)
hodín na dohodnutý výkon, eventuálne na zataženie, ktoré bude zodpovedat podmienkam
prevádzky v dobe konania komplexného vyskúšania.

Cl. 8. Zodpovednost' za škody, za vady diela, záruka za kvlaitu diela

8.1 Nebezpecenstvo škody na diele znáša zhotovite" až do odovzdania diela objednávate"ovi a to
dnom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce z preberacieho
konania.

8.2 Pocas realizácie predmetu zákazky zhotovitel' zodpovedá za škodu, ktorá vznikne
objednávatel'ovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Po zistení škody je zhotovitel' povinný
uviest predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri
úplnom znicení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradit novou vecou toho istého typu.
Pri urcovaní výšky spôsobenej škody bude objednávate" vychádzat z ceny nehnutel'nosti v case
poškodenia.

8.3 Zhotovite" poskytuje na dielo záruku v trvaní 6 rokov, ktorá zacína plynút dnom jeho odovzdania
objednávatel'ovi, o com je spísaný preberací protokol. Zodpovedá za to, že zhotovené dielo
bude mat pocas celej zárucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov.



8.4 Objednávatel je povinný oznámit vadu zhotovitelovi písomne bez zbytocného odkladu od jej
zistenia. Plynutie zárucnej doby sa preruší dnom uplatnenia práva objednávatela na odstránenie
vád. Zhotovitel sa zaväzuje zacat s odstranovaním prípadných vád predmetu plnenia tejto
zmluvy bez zbytocného odkladu po dorucení oznámenia vady objednávatelom, pri vadách
ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej
škody najneskôr do 24 hodín od dorucenia oznámenia vady objednávatelom. Zhotovitel sa
zaväzuje odstránit vadu v co najkratšom technicky možnom case, vždy však najneskôr do 5
pracovných dní od dorucenia oznámenia vady objednávatelom, pokial sa nedohodol so
zástupcom objednávatela inak. Odstránenie vád zhotovitel vykoná na svoje náklady.

Cl. 9 Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

9.1 Zhotovitel sa zaväzuje zaplatit za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávatelovi
zmluvnú pokutu:

a) vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za dielo za každý aj zacatý týžden omeškania s
odovzdaním diela, okrem prvého týždna omeškania. Týžden sa myslí sedem kalendárnych
dní, pricom prvý den je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdat;

b) ak objednávatel odstúpi od zmluvy z dôvodov porušenia záväzku zo strany zhotovitela,
zhotovitel je povinný zaplatit zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác
podla položkovitého rozpoctu.

9.2 V prípade omeškania objednávatela s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotovitela má
zhotovitel nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dížnej sumy za každý den omeškania.

Cl. 10 Ukoncenie zmluvy o dielo, odstúpenie od zmluvy

10.1 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej
práce, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri
preberacom konaní s urcením termínu na ich odstránenie. Obsahom protokolu je vyhlásenie
objednávatela, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotovitel odstráni zistené
vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpit od tejto zmluvy na základe zákonných dôvodov
a z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byt oznámené
písomne, pricom musí byt uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) sa považuje najmä:

a. ak zhotovitel bez riadneho dôvodu odmietne prevziat stavbu na realizáciu predmetu
zákazky,

b. ak bude zhotovitel z dôvodov spocívajúcích na jeho strane v omeškaní s plnením
ktoréhokolvek termínu uvedeného v cl. 3 ods. 3.1 až 3.3 tejto zmluvy viac ako 20 dní,

c. ak bude zhotovitel z dôvodov spocívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením
dohodnutých termínov uvedených v casovom, financnom a vecnom harmonograme
postupu prác viac ako 20 dní;

d. ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovením cl. 2. ods. 2.3 tejto zmluvy a
napriek výzve zástupcu objednávatela ( uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná
nápravu,

e. ak zhotovitel na základe písomného požiadania nepredloží objednávatelovi
technologické postupy realizácie prác;

f. ak objednávatel je v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotovitelom viac
ako 60 dní.

10.4 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpit od zmluvy bez zbytocného
odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dna, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu
odstúpit od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a
použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na
prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohladávky vzniknuté zo zmluvy. Ak
dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotovitela, má objednávatel nárok na
náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotovitela, ktorý dielo
zrealizuje. V záujme zabezpecenia pokracovania prác na predmete zmluvy je zhotovitel povinný
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na žiadost objednávatel'a previest bez zbytocného odkladu na objednávatel'a vlastnícke alebo
iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na
pracovisku (stavenisku), ako i kdodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu
primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

10.6 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotovitel'a má objednávatel'
nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukoncenia
realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

10.7 Pre odovzdanie dokumentácie a dokladov súvisiacich s plnením zmluvy sa v prípade odstúpenia
od zmluvy použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy s povinnostou odovzdat a prevziat
nedokoncené dielo na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí.

Cl. 11 Záverecné ustanovenia

11.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním zástupcami zmluvných
strán oprávnenými konat vo veciach zmluvných podl'a cl. 1 tejto zmluvy.

11.2 Vzájomná komunikácia vo veciach zmluvných sa bude uskutocnovat písomne (aj faxom,
mailom). Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu sú uvedené v cl. 1 tejto zmluvy.

11.3 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a Európskeho spolocenstva, nespôsobí to neplatnost celej zmluvy. Zmluvné
strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný úcel zmluvy a obsah
jednotlivých ustanovení zmluvy.

11.4 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pricom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve urcené pre objednávatel'a a jedna pre
zhotovitel'a.

11.5 Táto zmluva nadobúda platnost dnom podpísania zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne
úcinnost najskôr dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a
v zmysle § 47 ods.1 Obcianskeho zákonníka.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že pri uzatvorení tejto zmluvy konajú na základe slobodnej vôle,
pricom zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a pod
nátlakom, zmluvu riadne precítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Prílohy zmluvy o dielo
Neoddelitel'nou súcastou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
Príloha C. 1: Podrobný položkovitý rozpocet projektu
Príloha C. 2 : Projektová dokumentácia

V Žarnovici, dna 16.05.2013
Objednávatel':

Kamil Danko, primátor

V Banskej Štiavnici, dna 16.05.2013
Zhotovitel':

II (, /' Sf!!I1KoJl{
\ s.r.o. ~Trate Mládeže giA ~I

u.....ui~gMii~~~j k~~:i:ro.".8n8k. Šllavnlca
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