Zmluva o dielo 654 D - Oh/"2 043

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchddného zdkonnika v zneni neskor3ich
predpisov a v silade s pradvnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutoénenie stavebnych
prac stavby ,,Vybudovanie verejnych WC v Devine - L. etapa: Oprava havarijného stavu
verejnych WC* v MC Bratislava-Devin (dalej len ,.zmluva®).

1.1

OBJEDNAVATEL :
Sidlo:

Statutémy Zastupca:
Osoby opravnené konat’
—  vo veciach zmluvnych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie;
Cislo t&tu:

Telefén:

Fax:

e-mail:

Na zaklade poverenia zastiipeny

vo veciach technickych:
Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené konat’

— vo veciach technickych:

ICO:
Telefén:
Fax:
¢-mail:

(d’alej len ako ,,objednavatel )

1.2 ZHOTOVITEL:

Sidlo;
Pravna forma:
Zapisana:

Statutarny zastupea:
Osoby opravnené konat’
— vo veciach zmluvnych:

—  vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu:

CL1

Zmluvné¢ strany

Mestska ¢ast’ Bratislava - Devin
Kremel'ska 39, 841 10 Bratislava
Ing. Eubica Kolkovai, starostka

Ing. LCubica Kolkova, starostka
00603422

2020919142

Slovenska sporitelnia a.s.
5028001112/0900
02/60202511

02/65730309
starostka{@devin.sk

Generilnym investorom Bratislavy
ZaporoZska 5, 852 92 Bratislava
prispevkovd organizacia

Ing. Dana Zile§dkova, poverend vedenim
organizicie
00698393
02/593 56 701
02/593 56 792
ib@gib.sk

Alfastavba s.r.o.,

Stitova 10, 841 10 Bratislava

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I,
oddiel: Sro, vloZka ¢. 22165/B, dia 28.07.2000
Ing. Miroslav Rihdk

Ing. Miroslav Rihdk
Ing. Jakub Rihdk
35792 817

SK2020223194
Tatra Banka
262 943 1077



Telefon: 02/6573 0464, 0905 614 689, 0905 403 071
Fax: 02/6573 0464
e-mail: rihak(@alfastavba.sk , jakub(@alfastavba.sk

(d’alej len ako ,,zhotovitel*)

2.2

23

24

25

3.1

3.2

CLII
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Memorandum o spelupraci zo diia 16.07.2013
uzavretého medzi Hlavnym mestom Slovenskej republiky Bratislava, MC Bratislava-Devin
a Generalnym investorom Bratislavy, v ktorom sa uvedené subjekty dohodli na spoloénom
postupe pri odstrafiovani havarijného stavu verejnych WC v Devine a pri ich rekon$trukei.

MC Bratislava-Devin ako spravca objektu verejnjch WC vo vlastnictve Hlavného mesta
SR Bratislavy — stavby sfp. ¢. 4372 nachadzajicej sa na pozemku parc. & 914/2 v k. G.
Bratislava — Devin, evidovanou Spravou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu na LV
¢. 27, sa zaviazal zabezpedit’ odstranenie havarijného stavu uvedenej stavby.

Vyber zhotovitel'a diela ,,Vybudovanie verejnych WC v Devine” zabezpecil Generdlny
investor Bratislavy v sulade so zdkonom &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“). Zhotovitel bol vybrany na ziklade vysledku verejného obstardvania
postupom rokovacicho konania bez zverejnenia podprahovej zékazky na uskutoénenie
stavebnych pric podla § 100 zikona o verejnom obstaravani.

Vychodiskové tdaje:
2.3.1 Nazov stavby: » Yybudovanie verejnych WC v Devine —
I. etapa: Oprava havarijného stavu verejnych WC*
2.3.2 Miesto stavby: MC Bratislava-Devin
2.3.3 Stavebnik: Mestska ¢ast’ Bratislava -Devin

CL 11l
Predmet plnenia

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie diela — uskuto¢nenie prac na stavbe:
»Vybudovanie verejnych WC v Devine“ — L etapa: ,Oprava havarijného stavu
verejnych WC* v MC Bratislava-Devin (d’alej len ,dielo®), ktoré sa zavidzuje zhotovitel
vO svojom mene, na vlastné niklady a na vlastné nebezpecie zhotovit’ pre objednavatela za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Rozsah predmetu plnenia zmluvy stanovuje:

— Technicka spréva k oprave havarijného stavu verejnych WC (priloha &. 1 zmluvy)

~ Rozpocet ,,Oprava havarijného stavu verejnych WC* (priloha &. 2 zmluvy)

Sucast'ou predmetu plnenia zmluvy je aj obstaranie ¢innosti, dokladov a dokumentov a to :

Dokumenticia kvality so zoznamom a vyhodnotenim skt$ok, atesty pouZitych materialov,
revizne sprivy a pod.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

CLIV,
Terminy plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje dielo v rozsahu stanovenom v CI. III., za podmienok tejto zmluvy
vykonat’

v lehote vystavby: do 17 tyzdiiov

Lehota vystavby zaéina plynit’ nasledujicim pracovaym ditom po odovzdani pracoviska
objednavatelom zhotovitel'ovi.

Zhotovitel splni zmluvny zavizok ukonfenim diela podla CL IIL zapisniénym
odovzdanim realizovaného diela bez vad a nedorobkov, vykonanim ¢innosti a odovzdanim
dokladov a dokumentov podl'a bodu 3.2 tejto zmluvy a ich prevzatim objednavatel'om .

Ak zhotovitel' dokonéi dielo v rozsahu podla CL III. za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve v skorSom termine apripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym
vbode 4.1, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevzial' aj v skorSom pondknutom
termine.

DodrZanie terminu plnenia je zdvislé od riadnej a v€asnej sudinnosti oboch zmluvnych
strdn dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omedkania pri poskytnuti su¢innosti jednej
zmluvnej strany nie je v omeskani v plneni zavizku druhd zmluvn4 strana.

Pokial’ budu prace oneskorene zaCaté alebo preruené z dévodov mimo vdle zhotovitel'a
a zhotovitefom riadne preukdzané, méze zhotovitel' pisomnym dodatkom k zmluve
poZiadat’ objednavatela o zmenu terminu ukon&enia.

CLv.
Cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu CL. III., za podmienok tejto zmluvy je stanovena
v zmysle zikona NRSR &. 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskoriich predpisov, v siilade
s jeho vykonavacou vyhlaskou &. 87/1996 Z.z. v zneni neskordich predpisov a je zavizn4.
Cena je uvedend v eurich.

Cena diela:

Cena bez DPH 37 303,49 €
20 % DPH 7 460,70 €
Cena celkom vratane DPH 44 764,19 €
Slovom: Styridsat’§tyritisicsedemstoSest'desiatityri eur, 19 centov.

Vcene diela si zahrnuté vSetky ekonomicky oprévnené naklady a primerany zisk
zhotovitela spojené s vyhotovenim diela vritane nékladov za vietky &innosti, doklady
a dokumenty pozadované v Cl. III. nikladov na odvoz a poplatky za skladku a likvidiciu
vybtraného materiélu, nédklady za stazené podmienky, izemné a prevadzkové vplyvy,
précu v noci a v diloch pracovného volna a pod.

Vsetky zmeny a vykony poZadované objednavatefom nad rémec predmetu plnenia a prace,
ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizécie diela zistens, budu riesené dodatkami k tejto

3



55

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

7.1

zmluve po odsithlaseni predloZenych naviac prac a memych jednotiek objedndvatel'om.
Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac pric, sa dohodne na zdklade jednotkovych
cien zo sutaznej ponuky, pripadne odsuhlasenych predloZenych cien alebo vypracovanych
R-polozZiek pre oceflovanie dielcich pric ku ktorym nebudd k dispozicii cennikové
poloZky.

V pripade, Ze objednavatel' v priebehu prac znizi rozsah predmetu plnenia vylicenim
niektorej Casti z predmetu plnenia, objednavatel’ so zhotovitel'om sa dohodni na zniZeni
ceny, ktord bude reprezentovat mmnoZstvo nerealizovanych mernych jednotiek a tito
skutocnost’ potvrdia dodatkom k tejto zmluve.

CL VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na mesa¢nej fakturdcii podla skutotne vykonanych prac.
Podkladom pre vystavenie faktiiry bude zhotoviteTom vystaveny poloZkovy sipis skutogne
vykonanych pric adoddvok svykazom vymer potvrdeny po vecnej, kvalitativnej,
kvantitativnej a cenovej spravnosti technickym dozorom objedndvatel'a do 5 pracovnych
dni od dorucenia. Prilohou bude zist'ovaci protokol.

Faktura bude obsahovat’ tieto adaje:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH
— oznadenie diela
— ¢islo zmluvy
—  ¢&islo faktiury
—  ddtum vyhotovenia, ditum splatnosti faktiry a ddtum zdanitel'ného plnenia
— oznalenie pefiazného tstavu a &islo 0étu, na ktory sa ma platit’
—  fakturovanu zdkladnid sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovi fakturovand sumu
— rozpis uZ fakturovanych ¢iastok
—  peciatku a podpis opravnenej osoby

Faktiry budi obsahovat’ aj dail z pridanej hodnoty a udaje podla §§ 22 — 27 zikona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zarovei buda
slazit' ako dafiové doklady. Za sprivne vyéislenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo
faktirach zodpoved4 zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dila jej doru€enia objednavatelovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitePovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plynit’ doruenim opravenej
faktiury objednavatel'ovi.

C1. VIL.
Pracovisko

Objednavatel’ zdpisniéne odovzda zhotovitelovi pracovisko po uzavreti tejto zmluvy.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

1.8

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel zabezpeti vytyCenie trasy podzemnych inZinierskych sieti savisiacich so
zhotovenim diela pred zacatim stavebnych prac.

Pripadné povolenia o uzédvierke dotknutych komunikicii a o zvla$tnom uZivani
komunikécii v savislosti s rozkopavkami, pripadne na zaujatie verejného priestranstva
obstara objednavatel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh${ ¢as ako uréuju tieto povolenia
uhradza zhotoviter.

Zhotovitel musi zabezpeéit' pocas realizicie stavby priechody pre pesich, prejazdnost
verejnych komunikdcii, pristupy pre vozidld policie, rychlej zdravotnej pomoci
a hasiéského zboru.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na pracovisku poriadok a istotu, odstrafiovat’ odpady ako
aj meCistoty vznikajiice jeho pricami v silade so zdkonom o odpadoch. Je povinny
zabezpeCit' odstrafiovanie necistdt zanechanych motorovymi vozidlami na verejnych
komunikdciach pri vykone svojich pric v zmysle cestného zdkona.

Odpad vzniknuty realizovanim stavby bude uloZeny na sklidkach odpadov, ktorych
prevadzkovanie je povolené prislu$nym tradom. Urdenie a zabezpe&enie skladok odpadov
je si¢astou cenového navrhu zhotovitel’a.

Od odovzdania pracoviska do ukoncenia diela je zhotovitel' povinny pracovisko vyuzivat
vylutne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpeit' ochranu majetku
objednavatela, ktory je predmetom zmluvy pred po¥kodenim a zneuZitim. Od odovzdania
pracoviska do ukonfenia diela bez vid a nedorobkov, znaSa nebezpeSenstvo $kody na
zhotovovanej veci zhotovitel'.

Zhotovitel' umoZni pracovnikom vykondvajicim technicky dozor objednavatela uZivat
kancelériu, pripadne iny vhodny priestor, kde budu mat’ kedykol'vek pristup k stavebnému
denniku a k dokumenticii stavby.

Cl. VIIL
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje dodrZzat’ podmienky uvedené v prisluinych ustanoveniach platnych
pravnych predpisov najmi v oblasti zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpeCnosti price atechnickych =zariadeni pri stavebnych pricach a sivisiacich
predpisov, stavebného zakona, zdkona o Zivotnom prostredi, zakona o vodach, zdkona
o energetike, zdkona o elektronicke] komunikicii, zdkona o poZziarnej ochrane, zikona
o pozemnych komunikédcidch, VZN, platnych STN ainjych technickych predpisov
suvisiacich so zhotovovanim stavby. Vietky suvisiace platné STN su pre vykonanie
predmetu zmluvy zavizné.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze na zhotovenie diela pouZije zariadenia, vyrobky a materidly,
ktoré maji certifikét zhody, vydany, resp. overeny Statnou skuiSobfiou. Certifikdty
preukdzania zhody pouZitych materidlov, vyrobkov azariadeni predloXi zhotovitel
objednavatel'ovi pred ich zabudovanim.

Zhotovitel' sa zavizuje pouZit’ iba také technoldgie, na ktoré notifikovand osoba vydala
certifikat.



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

3.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Zhotovitel' sa zavizuje odo dna prevzatia pracoviska viest stavebny dennik
prostrednictvom opravnenej osoby v stilade s § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykondvaji miektoré ustanovenia stavebného zdkona (k § 46d stavebného
zdkona) apodla ¢l.7 VDP Prilohy ¢ 1 zmluvy, do ktorého bude zapisovat’ vietky
skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmi tdaje o Casovom postupe prac, ich
akosti, odchylky od projektovej dokumentécie stavby a ich zdévodnenie a pod. Zipis bude
zaznamenany v defl, ked’ boli prace vykonané, len vynimo&ne v nasledujici deil.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Zavazok viest
stavebny dennik sa konéi diiom, ked’ su odstranené vietky vady a nedorobky a nedostatky
podla preberacieho konania.

V pripade nedostatoéného vedenia stavebného dennika zo strany stavbyveduceho, ako aj
porusenia ustanovenia § 46d stavebného zékona a ustanovenia § 28 Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z.z., si objedndvatel’ vyhradzuje pravo finantnej
sankcie (zadrzania Ciastky) vo vyske 0,5 % z najblizSej mesacnej fakturovanej sumy bez
DPH, aZ do doby odstranenia nedostatkov vo vedeni dennika.

Zhotovitel' je povinny vyzvat technicky dozor objedndvatela na preverenie a prevzatie
vietkych prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi. Vyzva musi byt doruena najmenej tri pracovné dni vopred telefonicky
a zaznamenana v stavebnom denniku. Ak tak zhotovitel' diela neurobi, je povinny znasat’
naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ objednavatel’ také odkrytie pozaduje.

Zhotovitel’ je povinny riadit’ vykondvanie prac tak, aby nedo$lo k podkodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov ani tretich oséb a poSkodeniu majetku. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpeCnost’ aochranu zdravia svojich zamestnancov atretich os6b oprivnene sa
zdrZujucich na stavenisku a za dodrziavanie predpisov ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' jednotlivé pracoviska staveniska proti moZnoesti vzniku
urazu alebo Skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukon&eni kaZdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel' sa zavizuje vykondvanim dennej kontroly na zaistenie bezpe&nosti
vykondvanych pric aochrany zdravia vietkych osdb opravnenych pohybovat sa na
stavenisku kvalifikovanou a oprdvnencu osobou.

Technicky dozor je oprdvneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny aak je ohrozend bezpednost’
uskutocfiovanej opravy a jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo ak
hrozia iné vaZne hospodarske $kody.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
zhotovitel. Néaklady na vybudovanie, prevddzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska su si¢ast'ou zmluvnej ceny podla Cl. V. tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie porusit’ §titnu nivelaciu.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykondvat’ Einnost’, ktora je predmetom
zmluvy a je pre tato &innost’ v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznidmeny s miestnymi pomermi dolezitymi pre Uspeiné
zviadnutie vietkych prac dodavky.
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9.4
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CLIX
Vziajomné spolupdsobenie, zaviizKy a povinnosti zmluvnych stran

Stcinnost’ objedndvatela je v tom, Ze zabezpedi pre zhotovitela:
— odovzdanie situdcii overenych inZinierskych sieti
—  zdpisni¢né odovzdanie pracoviska zhotovitel'ovi po uzavret tejto zmluvy
—  vykon technického dozoru

Sucinnost’ zhotovitel'a je v tom, Ze zabezpedi pre objednavatela:

— dohodu/zmluvu o recyklécii, likvidacii a skladke odpadu a nebezpe¢ného odpadu
v ase realizicie stavby s oprdvnenym prevadzkovatel'om skladky alebo zariadenia,
ktorého previdzkovanie je povolené prislusnym uradom

— potvrdenia o prevzati odpadov zo stavebnej Cinnosti s vy¢islenim ich mnoZstva
podla skupiny, druhu a kategdrie od tejto organizicie

— elaborét kvality so zoznamom a vyhodnotenim skuSok (atesty, certifikaty, skusky,
revizne spravy, osvedcenia o spdsobilosti a pod.)

— pri naviac pracach podrobni dokumenticiv, ktorgj silastou bude aj
fotodokumentacia

—  Cinnosti, doklady a dokumenty uvedené v bode 3.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' preukédZe, Ze md uzatvorené poisteniec zodpovednosti za Zkodu spdsobenit
prevadzkou organizicie (Priloha &. 4 zmluvy).

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrZania podmienok stanovenych
povolujicimi organmi znésa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel' diela je povinny plnit’ predmet diela najmi vlastnymi kapacitami, Zhotovitel
diela méZe poverit vykonanim dcasti diela aj iny pravny subjekt, tj. svojich
podzhotovitelov, s predchadzajicim obozndmenim objedndvatel'a diela.

Pri vykonévani Casti diela inym podzhotovitelom ma zhotovitel' rovnaka zodpovednost,
ako keby dielo vykonaval sam. Pred zafatim vykondvania Casti diela podzhotovitefom
predlozi zhotovitel' poverenému technickému dozoru objednavatela doklad o oprévneni
vykondvat’ ¢innost,, ktora je predmetom pinenia &asti diela podzhotovitel'a.

Zhotovitel bude informovat’ objednévatel'a o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
kontrolnych diioch, ktoré bude objednavatel’ organizovat’ podl'a potreby.

Zhotovitel’ na Ziadost’ objednévatela zrealizuje aj naviac prace, ktoré budu podas realizicie
zistené a nebolo s nimi v sit'aznych podkladoch uvazované. Cena pripadnych naviac prac
sa uréi na zéklade cenovej ponuky v zmysle Cl. V. tejto zmluvy a primeranosti rozsahu
poZadovanych prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovit' predmetné
dielo atoto po jeho dokonceni odovzdat' objednavatelovi bez technickych a pravnych
chyb.

Objednavatel’ sa zavazuje ukoncené dielo za podmienok dohodnutych v tejto zmluve od
zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutit cenu za jeho zhotovenie.



ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel pisomne ozndmi obstaravatelovi najneskér 5 dni vopred pripravenost’ diela
resp. Jeho Casti na prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia objednavatel’ najneskér do 15 dni
od jeho obdrZania uréi termin preberacieho konania.

10.2 Zhotovitel' k preberaciemu konaniu pripravi vietky doklady a dokumenty uvedené
v podmienkach zmluvy, v bode 3.2 zmluvy.

10.3 Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objedndvatel. Zapisnica obsahuje stpis
zistenych véd a drobnych nedorobkov, dohodu o lehotach na ich odstranenie resp. zéznam
o nevyhnuinych dodatoéne pozadovanych pracach, aprehldsenie objednavatela
a odberatel’a, Ze dielo prebera.

10.4 Ak objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat’ zdpis o odmietnuti diela
a uviest’ v flom svoje dévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré objedndvatel’ odmietol
prevziat' dielo, sa opakuje konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o éom sa vyhotovi
zéapisnica podl’a hore uvedeného znenia.

CL XL
Zaruéna lehota a zodpovednost’ za vady

11.1 Zhotovitel zodpoveda za to, %e predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,

11.2 Zaruéni lehota na vyhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaruéna lehota zadina plynit diiom
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom, resp. difom splnenia podmienok prevzatia,

11.3 Ak objednavatel’ zisti v zaruénej lehote vady a nedorobky (skryté vady) predmetu zmluvy,
ktoré neboli zjavné pri preberani diela, bude tieto u zhotovitela neodkladne pisomne
reklamovat’.

11.4 Zhotovitel' je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit’ na vlastné naklady do
15dni od obdrzania opravnenej reklamdcie objedndvatela. Prevzatic vykonaného
odstrinenia vad anedorobkov sa uskutoéni pisomnou formou za udasti zhotovitela
a objednavatel'a.

Cl. XI1.
Poruienie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze porugenie zmluvnych povinnosti a nshrada $kody budi
rieSené v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika §8 365 — 386.

C1. X111.
Zmluvna pokuta

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:



13.1

13.2

13.3

134

14.1

142

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

Ak sa zhotovite' dostane do omeSkania s dodanim diela (oproti zdvazku uvedenom
v bode 4.1 tejto zmluvy), zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela bez DPH za kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s odstrdnenim vad a nedorobkov diela oproti lehote
uvedenej vzapise oodovzdani aprevzati diela, zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy defi omeskania aZ do dila odstranenia tychto
vad a nedorobkov.

V pripade omeSkania objednéavatel'a s thradou faktiry zaplati objednavatel’ zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z omeskanej ¢asti bez DPH za kazdy defi omeskania.

V pripade uplatfiovania zmluvnej pokuty opridvnena strana vyhotovi osobitnti faktdru,
v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prislu$né ustanovenie
zmluvy.

CL XIV.
Ostatné ustanovenia

Vlastnikom zrealizovaného stavebného diela sa stane Hlavné mesto SR Bratislava ako
vlastnik predmetnej stavby.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru stavby: Ing. Silviu Mackovidovu, tel.
02/593 56 752.

Zhotovitel' poveruje vedenim uskutoéfiovania stavby stavbyvediceho: Ing, Jakuba Rihéka,
tel. G905 403 071

Zhotovitel' diela v siilade s § 3 a 6 Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimélnych
bezpednostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje za bezpeénostného
technika: Ing. Petra Obermana.

Poverené osoby uvedené v tomto bode si povinné v celom rozsahu dodrZiavat’ ustanovenia
Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

Cl XV.
Zaveredné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moZné vykonat len formou riadne zdévodnenych pisomnych
dodatkov k zmluve, potvrdenych opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit pisomne v Ichote
do desiatich dni od doru¢enia nivrhu dodatku druhej strane. Po td istd dobu je tymto
ndvrhom viazani strana, ktord ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prisluiné ustanovenia
Obchodného  zdkonnika, podporné ustanovenia Obgianskeho zdkonnika a ostatné
vSeobecne zaviizné pravne predpisy platné na (zemi Slovenskej republiky.
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Objedndvatel’ i zhotovitel' sa zavizuji, Ze v pripade organizaénych zmien v3etky prava

a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postiipia na novi nastupnicku pravnicki osobu,

15.5
nasledujtcim po dni jej

15.6

15.7

Prilcha ¢. 1
Priloha ¢. 2
Priloha &. 3

L ]
Priloha &. 4

Priloha €. 5

Zmluvné strany potvrdzuji

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch s platnostou o
potvrdeni dva obdrZzi zhotovitel’ a $tyri objednavatel .

Sucast’ tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Zmluva nadobida platnost’ dilom podpisu vietkymi zmluvnymi sttanami a uéinnost’ diiom

Zvergjnenia.

rigindlu, z ktorych po

Technicka sprava k oprave havarijného stavu verejnjch WC
Rozpocet ,,Oprava havarijného stavu verejng'rch WC*

Dohoda o recyklacii, likvidacii a skladke odlpadu S opravnenym
prevadzkovatel'om sklddky alebo zariadenia

|
Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu

prevadzkou organizécie
Vypis z Obchodného registra zhotovitel'a

svojim podpisom, Ze¢ sthlasia scelym obsahom zmluvy, budd

dodrziavat’ vietky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tato zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli aZe ju uzavierajo podla ich pravej aslobodnej véle, nie
z donitenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhd stranu.

Za objednavatel’a :

01-08-

v Bratislave

......................................

Ing. Cubica Kolkova

starostka

Mestskd cast

Bratislavg - Devin
Kremelska 35,841 10 Bratistava

................................

peciatka

Zmluva zverejnena diia:

Za zhotovitel’a;

0 1 -08- 2013

2013

v Bratislave........... \......

...................................

......................................................

Ing. Mirosla
kona

Alfastavba, s. 1. 0,
Stitova 10

841 10 Bratislava 46
IGO: 35792817
HSOPH: 5K2020223194

aGifa

B

.............................................

peciatka

.............

.........................

10



Priloha é.1 ZoD
Popis preblémov a technickych portch:

- Ploché strecha je nevhodne navrhnutd a prestarla, je zavlhnutd stropna konstrukcia. Skladba
nad stropom je nevyhovujica a preteka.

- Tepelna ochrana stropu chyba.

- Nevyhovujtce hydroizolacie v stresnej konstrukeii — hydroizolacia je poskodena a zvetrala.

- Klampiarske prvky su prestarnuté, poskodené a perforované.

- Dlhodobym zatekanim je murivo obvodovych stien znagne zavlhnuté, praska.

Omietky su presolené, drvia sa a opadavaju.

-Stavba je zapustena vo svahu, hydroizolacia obvodovych stien a podlahy je nevyhovujica
a preteka.

- Elektroinitalacia je zastarald a nevyhovujica.

- Rozvody vody a kanalizacie si zastaralé a poskodené.

Navrh opatreni a rieSenie havarijného stavu:

- Objekt je nutné odkopat’, odstranit” staré nevyhovujice hydroizlacie a vysusit’ stavbu.

- Odstranit’ nevyhovujtice, premoéené konstrukcie podlah a priecok.

- Zhotovit’ vodorovnu a zvisli a hydroizolaciu spodnej stavby, aby sa zabranilo d'aldiemu
vlhnutiu a zatekaniu objektu.

- Plochu strechu treba tepelne zaizolovat, vyspadovat, zabetonovat otvory a poloZif
hydroizolaént £6liu proti vode a ukongit’ novymi klampiarskymi prvkami.

- Obvodové murivo v ¢asti zapustenej do svahu tepelne zaizolovat, aby sa zabranilo
opitovnému vzniku plesni.

- Vytvorit’ systém drendZnych potrubi na zachytenie vody zo svahu.

- Zhotovit’ vnitorné rozvody vody a kanalizacie

- Zhotovit' elektroinstalaciu.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby JKSO
Nazov objektu ECo
Nazov Gasti Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin Miesto Bratislava
1&o DIC
Objednavatef M.&.evin
Projektant Ing.Arch.Spadil
Zhotovitel
Rozpodet &islo  Spracoval Dna
|| 07.06.2013
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.].
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové niklady Cc Vedrlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV !Dodévky 509,42 | 8 [Praca nadcas 0,00 13IGZS 0,00% 0,00
2 MontaZ 13 178,54 | 9 |Bez pevnej pedl. 0,00 14|Mimostaven. doprava 0,00% 0,00
3 WPSV IDodévky 6 149,56 | 10]Kuttirna pamiatkaf 0,00 | 15]StaZené podmienky 0,00% 0,00
4 IMuméi 14 336,25 11 0,00 J16]Vplyv prostredia 0,00% 0,00
51"M” IDodévky 0,00 17]Kiimatické vplyvy 0,00% 0,00
B Montaz 3129,72 18|VRN z rozpoditu 0,00
7 |ZRN {r. 1-8) 37 303,49 ]12{DN (r. 8-11) 19JVRN (r. 13-18} 0,00
20|HZS 0,00 21|Kompl. cinnost 0,00 |22]|Ostatné naklady 0,00
Projektant D [Celkové naklady
23|Siset 7, 12, 19-22 37 303,49
Détum a podpis Pefialka 24|DPH20,00 %z 37 303,49 746070
Objednavatef
) 25|Cena s DPH (r. 23-25) 44 764,19
Datum a podpis Peciatka E Pripocty a odpocty
Zhotovitel 26|Dodévky objednavatefa 0,00
27IKizava dolozka 0,00
Datum a podpis |Petiatka 28|zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Objekt: Objednavatel: M.E.evin
€ast:  Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin  Zhotovitel:

JKSO: Datum: 7.6.2013

Yo 542 13 687,966 51501459

emné prace 246,780 5975225 6 222,005 0,277 0,000

2  Zakladanie 20,866 150,732 171,598 0,659 0,000
3  2vislé a kompletné konstrukcie 102,578 107,578 210,156 1,686 0,000
4  Vodorovné konstrukcie 139,200 496,404 635,604 7,146 0,000
6  Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 1621185 1621,185 5908 0,000
9  Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000 4403,392 4403,392 0,001 50,459
99 Presun hmot HSV 0,000 424,026 424,026 0,000 0,000
SV i 4950 Goatia008
711 lIzolacie proti vode a vihkost 544,020 3138405 3682425 0,805 0,000
712 Izolacie striech 940,721 840,687 1881,408 0,085 0,000
713 lzolacie tepelné 3 082,476 509,579 3 592,055 0,446 0,000
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia 487,355 2 422,501 2909,856 1,379 0,000
722 Zdravotechnika - vniitorny vodovod 172,399 2640134 2812533 0,155 0,000
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,000 69,997 69,997 0,000 0,290
762 Konstrukcie tesarske 713,180 3765,265 4478,435 3,734 1,014
764 Konstrukcie klampiarske 0,000 126,758 126,758 0,000 0,300
767 Konstrukcie dopinkové kovové 209,412 238,166 447,578 0,000 0404
783 Dokoncovacie prace - natery 0,000 484,767 484,767 0,023 0,000

| 21-M Elektromontaze 0,000 3129,716 3129,716 0,000 0,000
Celkom 6 658,987 30 644,507 37 303.494 22,304 52,468
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast:

Objednavatel: M.&.evin

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Zhotovitef; Datum: 7.6.2013
P& | ken | Ked potozky Popis M M;T}f:;‘;" o d(n::’::avé Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 13 687,966
1 Zemné prace 6 222,005
Qdstranenie krovin a stromov  korenom $ priemerom
1|R 111201101 kmefa do 100 mm, do 1000 m2 m2 120,000 0,681 81,720
‘'okolo WG
120 120,000
Sucet 120,000
2[R 131201202 VyKop zapazene] Jarny v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 123,020 5,052 732,215
‘uyvazovane /0% z vykopu
3,92*%(10,7+13,5+10,76)*0,7 95,930
3,0%(2,7+10,2)0,7 27,080
bucet
Sucet 123,020
Hibenie zapaZenych jam a zérezov s urovnanim dna.
3|R 131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 123,020 0,629 77,380]
4|R 131211101 Hlbenie jam v hornine tr.3 sudrZnych - ruénym naradim m3 56,957 14,323 815,795
'uvvazovane 30% z vykopu
3,92%10,7+13,5+10,76)"0,3 41,113
3,0%2,7+10,2)0,3 11,610
'Medzistitet
‘hibenie jamiek pre stipiky docasneho oplotenia
(0,25°0,25°0,25) 1514 4,234
Sucet
Sucet 56,957
Priplatok za lepivest pri hibeni jdm ruénym naradim v
5|R 131211119 hornine tr. 3 m3 56,957 1,433 81,619
&6{R 132201201 Viykop ryhy do 100 m3 m3 12,600 12,702 160,045
7|IR 132201208 Priplatok k cenam za lepivost hominy 3 m3 4,200 0,722 3,032
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
g|R 151101102 priloZzné do 4 m m2 164,556 3,321 546,490
3,6"(10,7+13,5+10,76) 125,856
3,0°(2,7+10,2) 38,700
ucet
Sucet 164,556
a(R 151101211 Odstranenie paZenia stien priloZné hibky do 4 m m2 164,556 0,502 82,607
Rozopretie zapazenych stien pri paZenl priloZnom hibky do
10|R 151101301 4m m3 175,743 0,928 163,090
3,92*(10,7+13,5+10,76) 137,043
3,0%(2,7+10,2} 38,700
sucet
Sucet 175,743
Odstrénenie rozopretia stien paZenia prilogného hibky do 4
11|R 151101311 m m3 175,743 0,201 35,324
Zvislé premiestnenie vykopku bez naloZenia z hominy 1 a2
12|R 161104102 4, pri hibke vykopu nad 2.5 mdo 4 m M3 12,600 17,343 218,522
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny 1 aZ IV, nosenim za
13|R 161101501 kazdé 3 m vysky m3 37,914 14,453 547,971
‘uwazovane 30% z vykopu
0,9%(10,7+13,5+10,76) 31,464
0,5%2,7+10,2) 6,450
'Sucet
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast"

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin
Objednavatel: M.E.evin

JKSO:
eCo:
Spracoval:

Zhotovitel: Datum: 7.6.2013
PC | koN | Kod polozky Popls MJ M;szx" o dﬁg&iv 4|cena ceikom
1 2 3 4 5 6 7 8

Slcet 37,914

14|R 162201101 Vodorovne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 43,936 1,191 52,328}
'uvvazovane 25% z vykopu
3,92%(10,7+13,5+10,76)"0,25 34,261
3,0%2,7+10,2)*0,25 9,675
sucet
Sucet 43,936
Vodorovne premiestnenie vykepku z horniny 1-4 nad 20-

15|R 162201102 50m m3 274,239 1,512 414,649
138,198 138,198
Medzisucet 138,198
‘uvvazovane /5% z vykopu
3,92%(10,7+13,5+10,76)*0,75 102,782
3,0%2,7+10,2)*0,75 29,025
"lamky pre oplotenie
4,234 4,234
‘Sucet
Medzisucet 136,041
Sucet 274,239

18jR 162301101 Vodorovneé premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 8,100 1,731 14,021
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste,

17|R 162701105 horniny ir.1-4 do 10000 m m3 43,387 6,278 272,384
(123,02+56,957+1,608) 181,585
-138,198 -138,198
"Sucet
Sucet 43,387
Nakladanie neufahnuteho vykopku z hornin tr.1-4 nad 100

18|R 167101102 do 1000 m3 m3 146,298 1,863 272,553
8,1+138,198 146,298

1g|R 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 8,100 0,787 6,375

20|R 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 179,977 0,706 127,084
136,041+43,936 179,977
Sucet 179,977
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05}

21|R 171209002 astatne m3 43,387 11,340 492,009
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zirezov

22|R 174101001 alebo ckolo objektov do 100 m3 m3 4 500 3,038 13,671
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

23|R 174101002 alebo okalo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 138,198 2,543 351,438
3,83*13,48 51,628
4,32*11,0 47,520
3,55*11,0 39,050
Sucet
Sucet 138,198
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez

24|R 175101104 prehodenia sypaniny m3 16,200 12,044 195,113
0,3*36 10,800
54 5,400
Sucet 16,200

25[083  [5833710700  [Riecny Sik Ir. 76732 m3 10,800]  14,500| 156,600
10,8 10,800
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Gast”:

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin
Objednavatel. M.E.evin

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Datum:; 7.6.2013

Zhotovitef:
. MnoZstvo Cena
P.C. | KCN | Kéd poloZky Popis MJ celkom  |jednotiova Cena celkoml
1 2 3 4 5 6 7 8
Sucet 10,800
26503 |080473430 SIKOpIesok 8-32a 3 5.400| 16,700 90,160
Ochrana stromu debnenim pred poskodenim stavebnou
27|R 184807111 &innosfou zhotovenie m2 6,000 12,721 76,326
Ochrana stromu debnenim pred poskodenim stavebnou
28[R 184807112 Einnostou odstranenie m2 6,000 3,274 19,644
2g9[R 200161 Vykop ryhy 35 x 80 cm m 16,000 3,800 62,400
ap|R 420301 Zriadenie kablového 162ka m 16,000 1,950 31,200
31|R 490012 Vystrazna félia PVC 5.33cm, Servend m 20,000 0,300 6,000
32[R 560163 Zasyp ryhy 35x 80 m 16,000 1,390 22,240)
2 Zakladanie 171,598
ZNhotovenie Oplastena vypine Z geotextie, v ryne aleno v
33|R 211971110 zareze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5 m2 18,000 0,814 14,652
‘okolo drenazne) rary
0,536 18,000
sucet
Sucet 18,000
34 LK) 69366571300 Geotextiira nelkana polypropylenova 300g/m2 mz 20,700 1,008 20,866
181,15 20,700
Sucet 20,700
35|K 212755116 Trativod z drenaznych rurok bez lozka, DN 150 mm m 36,000 3,780 136,080
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 210,156
Osadenie stlpika oceloveho ploloveho do vysky 2.00m so
36|R 338171112 zabeténovanim ks 19,000 5,662 107,578
371313 31331062000 |Stlpik pre oplotenie z pletiva ks 15,000 5418 81,270
138|373 31331062045 Vzpera pre oplotenia z pletiva ks 4,000 5327 21,308
4 Vodorovné konstrukcie 635,604
ag|R 411321414 Betan stropov doskovych a tramovych, Zelezovy tr.C 25/30 |m3 0,281 140,602 39,509
‘zabetonovanie otvoru v strope
0,1*0,8*0,8*3,14 0,201
0,25%0,32%0,32*3,14 0,080
'Sucet
Sucet 0,281
40|R 411351101 Debnenig stropov doskovych zhotovenie-dielce mZ2 0,322 12,758 4,108
0,32°0,32°3,14 0322
Stcet 0,322
41|R 411351102 Debnenie stropov doskovych odstranenie-dielce m2 0,322 3,847 1,235
Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do 20 kpa
42]R 411354175 zhotovenie m2 0,322 8,685 2,797
Podporna konstrukcia stropov pre zataZenie do 20 kpa
43|R 411354176 ocdstranenie m2 0,322 2,090 0,673
Vystuz stropov doskovych, tramovych,
44fR 411361821 vioZkovych,konzolovych alebo balkénowych, 10505 t 0,030] 1 139,022 34,471
0,105°0,281 0,030
Sucet 0,030
45|R 4113618331 M+0) Ukotvenie patu ocel. stojky kotva M10 ks 2,000 1,250 2,500]
45|R 413321414 Betdn nosnikov, Zelezovy tr.C 25/30 m3 0,569 140,599 80,001
‘zvacsenie prekladu
0,470,1°1,454 0,058
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt: JKSO:
Cast: Oprava havarijného stavu verejnych WC Bevin ECO:
Objednavatel: M.&.evin Spracoval:
Zhotovitel- Datum: 7.6.2013
P& | keN | Ked polosky Popis M M;Tf:;‘f’ . dﬁ;‘;v |cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
‘prevrateny nosnik
0,2/4°0,175°10,78 0,511
"Sucet
Sucet 0,569
47IR 413351107 Debnenie nosnika zhofovenie-dielce m2 4,603 17,410 80,138
48|R 413351108 Debnenie nosnika odstranenie-dielce m2 4,603 3,487 16,051
49|R 413351215 Podporna konstrukcia nosnikov do 20 kpa - zhotovenie m2 0,582 19,261 11,210
B0IR 413351216 Podporna konstrukcia nosnikov do 20 kpa - odstranenie m2 0,582 4836 2,815
VystuZz nosnikov a tramov, bez rozdielu tvaru a uloZenia,
51|R 413361821 10505 t 0,102] 1 139,022 116,180
0,569°0,18 0,102
Sucet 0,102
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov I, Ik, UUE L
52|R 413941125 ¢.24 a vyEsie,alebo vyska nad 220 mm t 0,107 266,001 28,472
531733 13362100000 |Oce] 5235 vratans povrchovej tpravy t 0,116| 1 206,000 139,200
0,107%1,08 0,116
Sucet 0,116
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v ofvorenom
54|R 451573111 vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm m3 2,700 28,348 76,540]
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1621,185
55[R 622462004 Sanacna omietka vapenna m2 100,688 11,624 1170,397
na primurovku
3,1°(11,0+10,48+11,0) 100,688
technologickeho predpisu dodavatelom zvoleneho vyrobeu
Sucet 100,688
Doplnenie existujucich mazanin prostym betonom bez
56(R 631311121 poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm m3 1,426] 102,732 146,496
‘doplnenie mazanin po buracich pracach
‘pozn. uvazovane 15% z celkovej podizhove] plochy
1976,679,6°0,15 1,426
Sucet 1,426
Uprava povrchu povodného stropu zdrsnenim hl. 3mm
57|R 631319938 (frézovanim) m2 76,073 4,000 304,202
7,35%10,35 76,073
Sucet 76,073
9 Ostatné kon&trukcie a price-buranie 4 403,392
Burante priecok z tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do
58|R 962031132 180 mm, -0,19600t m2 27,755 2,146 50,562
2,5%(5,25+1,54+2 49+2,79+1,3) 33,425
-2,1*0,9*3 -5,670
‘Sucet
sucet 27,755
Bdranie muriva nadzdkladového z tehal palenych,
58|R 962032231 vapenopieskovych,cementovych na maltu, -1,90500¢ m3 6,428 15,248 98,014
Buranie muriva Zelezobetonového nadzakladného, -
60|R 962052211 2,40000t m3 1,786 83,002 148,402
61|R 9630151610 DemontaZ vodomemsj Sachty, vratane odvozu a likvidacie |kpl 1,000 30,000 30,000
Buranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy
62|R 965043431 do 4 m2 -2,20000t m3 4,132 71,635 295 9596
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast"

Oprava havarijného stavu verejnjch WC Devin
Objednavatel: M.&.evin

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Datum: 7.6.2013

Zhotovitel:
5 . MnoZstvo Cena
P.C. | KCN | Kod polozky Popis MJ celkom  {jednotkové Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
Priplatok za buranie beténovej mazaniny so zvaranocu siefou
&63|R 965049120 alebo rabicovym pletivorn hr.nad 100 mm m3 1,485 28,120 41,758
Buranie diazieb, bez podklad. l62ka z xylolit_, alebo
64|R 965081712 keramickych diaZdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 63,360 1,11 70,393
‘dlazba vo WC
36 63,360
‘Sicet
Sucet 63,360
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do
65|R 968061112 1,5m2 ks 2,000 0,389 0,778
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2
66|R 968061125 m2 ks 15,000 0,568 8,520
67[R 968061128 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného kridla nad 2 m2  |ks 2,000 1,015 2,030
Vybdranie drevenych ramov okien jédnod. plochy do 1 m2,
58|R 968062244 0,05300t m2 0,360 4,212 1,516
0,50,6°2 0,360
Sucet 0,360
Vyburanie drevenych blozeni vykladov, osfenia a obkladov
6g|R 968062991 stien, -0,00400t m2 7.395 0,345 2,551
4,35%1,7 7,395
Sucet 7,395
70lR 45 Vyblranie Kovovych averovycﬁ Zarubni, -0,08200t m2 18,264 1,973 36,035
2,0*0,9*4 7.200
2,1*1,0%2 4,200
2,2%1,56%2 6,864
roucet
Sucet 18,264
Vybiranie otvoru v betdnovych prieckach a stenach plochy
71R 971042241 do 0, 0225 m2, do 300 mm, -0,01500t ks 10,000 7,679 76,790
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 200 mm do
72|IR 972056018 stropov - Zelezobetdnovych -0,00075t cm 25,000 2,990 74,750
Vysekanie kapsy z tehal plochy do 0, 25 mZ, hi.do 300 mm,
73|R 973031335 -0,08000t ks 1,000 6,109 6,109
‘vysekanie kapsy pre osadenie nosnika
1 1,000
Sucet 1,000
74iR 974031132 Vyspravenie ryh po montazi potrubia m 12,000 5,205 62,460]
75|R 974031132 Vyspravenie ryh v betonovej podlahe m 36,000 4,685 168.660'
Vysekévanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na
akdkofvek maltu do hibky 150 mm a &. do 150 mm, -
76|R 974031164 0,04000t m 12,000 4,731 56,772
Vysekanie ryh v betonovej dlaZbe do hibky 100mm a $irky
77|R 974042554 do 150mm, -0,03300t m 10,821 3,433 37,148
‘pre nove priecky
2,49+2 0+1 65+0,515+7,26+7,38+1,526 10,821
Sucet 10,821
Vysekanie ryh v batonove] dlazbe do hlbky 100mm a Sirky
78|R 974042556 do 300mm, -0,06600t m 2,270 5,053 11.470
2,27 2,270
Sucet 2.270
Vysekanie ryh v beténovej diazbe do hibky 150mm a Sirky
79|R 974042566 do 300mm, -0,09900t m 36,000 7.944 285,084
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:

Cast:

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin
Objednavatel: M.&.evin

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Zhotovitel: Datum: 7.6.2013
P.C. | KCN ] Kad polozky Popis MJ Mcr;?fcs’tn:o e d(r:’ztrll;v 4|Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
OtlZenie omietok vnatornych vapennych alebo
aolR 978011191 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 76,472 1,463 111,879
‘steny
0,47(29,7+1,54%2) 13,112
‘strop
6,6°9,6 63,360
‘Sucet
Sucet 76,472
Oticenie omietok vonkajsich, s vyskriabanim skar v I. az
81|R 978015271 IV.st., zloZ., v rozsahu do 100 %, -0,05900t m2 58,130 1,378 80,103
26,59 26,590
8,7272,0 17,440
I'podhiad
1504 14,100
Suget
Sucet 58,130
Cdsekante a odobratie stien z obkladaciek vnatornych nad 2
g2|R 978059531 m2, -0,06800t m2 65,560 1,584 103,847
2.0728,7+1,58°2) 65,560
‘vratane pripadne] podkladnej vrstvy po nosnu konstrukciu
Sucet 65,560
Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmot za prve podlazie
a83fR 978011111 nad alebo pod zékladnym podlazim t 4,194 7.076 20,677
4,194 4,194
84fR 973011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch rucne do 3.5 m t 48,201 4,746 228,762
47, 797+0,404 48,201
g5(R 979081111 Qadvoz sutiny a vybUranych hmot na skladku do 1 km t 52,305 9218 482 977
47,797+0,404+4,198 52,395
Odvoz sutiny a vyburanych hmdt na skladku za kazdy calel
86{R 979081121 1km t 196,008 0,417 82,148
T01,188+1,616+4,104 196,098
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot do
87|R 979082111 10m t 48,201 3,570 172,078
47,797+0,404 48,201
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot za
gs|R 979082121 kaZdych dalgich 5 m t 96,402 0,400 38,561
95,594+() 808 96,402
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),
a9|R 979089012 ostatné t 79,213 18,600 1 473,362
74,615+0,404+4 164 79,213
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uhalny decht,
ag|R 979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 0,486 50,000 24,300
0,486 0,486
99 Presun hmét HSV 424,026
Fresun hmot pre opravy a udrzbu objekiov vratane
g1|R 999281111 vonkajdich plastov vysky do 25 m t 15,830 26,771 424,026
2,142+73,033+0,665 15,839
PSV Prace a dodavky PSV 20 485,812
711 lzol&cie proti vode a vihkosti 3 682,425
92{R 7111311010 D+M Prikrytie uloZenej vykopanej zeminy faliou m2 50,000 0,300 15,000
g3|R 7111424100 D+M Nopova félia m2 100,688 2,100 211,445
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast:

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin
Objednavatel: M.&.evin

JKSQ:
ECO:
Spracoval:

Zhotovitel: Datum: 7.6.2013
P | ken | Ked polozky Popis MJ Mc';‘i’;z:;" " @ Jcena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
3.17(11,0+10,48+11,0) 100,668
Sucet 100,688
1zolacta proti povrchove] a podpovrchove] tlakovej vode
o4lR 711462301 chemicka gumova na ploche zvislej m2 59,950 13,847 830,128
5.3+0,77+5,73+14,97+3,18+2.05+2.93+3,33+3,1B+1 1,92+8
o4} 59,950
Socet 59,850
Izolacia proti povrchove] a podpovrchove) tiakove] vode
95|R 711463301 chemické gumovéa na ploche zvislaj mz2 100,688 14,396| 1 449,504
3. T01,0+10,48+11.0) 100,688
Sucet 100,688
Zhotovenie 1Zolace proti tlakove} vode termoplastami
g6{R 711471051 vodorovne féliou PVC poloZenou volne m2 63,756 4,732 301,693
986%,6 63,756
zalievky, upravy detailov podla vyrobcu kpl
Sucet 63,756
otovenie 1zolacie proti tlakovej vode tarmaoplastami zvisle
a7|R 711472051 féliou PVC poloZenou zvisle m2 6,504 5817 37,834
0,22 (0,66+6 5) 6,504
zalievky, upravy detatlov podia vyrobeu kpl
Sucet 6,504
98 (203 |2833103200  |Hydroizoladna 1oha BVe me 80,799 4717 387,129
(35,75§+5,554)*1 15 80,799
Sucet 80,799
Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode z ochrannej textilie
T ] {3 711491171 podkladnej vistvy vodorovne m2 63,756 1,232 78,547
Zhotavenie izolacie proti tiakovej vode z ochrannej textilie
100|R 711491172 ochrannej vrstvy vodorovne m2 63,756 1,488 94,869
Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode 2 ochrannej textilie
101|R 711491271 podkladnej vrstvy zvisle m2 6,504 2,034 13,229
Zhotovente izolacie proti tlakove] vode z ochrannej textilie
102|R 711491272 ochranngj vrstvy zvisle m2 6,504 2,243 14,588
103|693 6936651300 Geotextilia netkana polypropylenova 300g/mz2 m2 161,598 1,008 162,891
(63,756+5,504)71,15°2 161,598
Sucet 161,508
Presun hmot pre izolaciu protl vode v objekioch vysky do 6
104|R 998711201 m % 35,909 2,550 91,568
712 Izolacie striech 1 881,408
Zhotov. poviak. krytiny striech plochych do 10st.
105|R 712371801 termoplastmi féliow PVC m2 123,400 5,239 646,493
123,4 123,400
'Sticet
klampiarske ukoncenia mimo vykazanych,zalievky, upravy
Sucet 123,400
1061283 |2633100200  |Hydroizolacna 1ol PVC mz 141910 5,621 797,676
123,4*1,15 141,910
Sucet 141,910
otov. poviak. krytiny striech plochych do 10" ostaing z
107|R 712391171 ochranngj textilie podklad vrstvy m2 123,400 2,034 250,996
4 123,400
Sucet 123,400
108[695  |6936657300  |Geolextiia netkana polypropylenova 300G/m2 m2 141.910 1.008 143,045
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast:

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin
Objednavatel: M.&.evin

JKSO:

ECO:

Spracoval:
Balum: 7.6.2013

Zhotovitef:
P.C. | KCN { Kod polozky Popis M. M;T;g::o e dﬁg&zv 4 Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
123,471,115 141,910
Sucet 141,910
Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
109(R 908712201 vysky do 6 m % 18,382 2,350 43,198
713 lzolacie tepelné 3 592,055
110]|R 713111111 MontdZ tepelne; izolacie pasmi stropov, vrchom - klad, vofnem2 124,000 0,958 118,792
‘EPS hr.150mm
1240 124,000
Sucet 124,000
111|283 |2837653449  |Polystyrén EPS 1508 penovy polysiyren Frabka 150 mm |2 126,480|  13.664| 1728223
124%1,02 126,480
Sucet 126,480
112[R 71313210012 |D+M Vyplnenie kryld vetrania tepelnou 1Zo/acion EPS 150 3 (M3 0,420 71,000 25,820
030,72 0,420
Sucet 0,420
113[R 3132114 NMontaz tepelngj izolacie doskami stien m2 100,688 1,408 141,769
3,1°(11,0+10,48+11,0) 100,688
Sucet 100,688
114|203 |28376502500  |Extrudovany polystyrén - XPS Rribka. e0mm mz 102,702 11.970] 1229343
100,665°1,02 102,702
Sucet 102,702
115[R 713482121 nontaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vn(t.priemer do 38 m 75,000 2,308 173,100
116|283 2837741555 izoldcia trubice 22/20-DG m 24,000 1,544 37,056
117|283 2837741555 izofécia trubice 28/20-DG m 20,000 1,544 30,880
118|283 2837741578 izoldcia trubice 3520-DG m 24,000 1,751 42,024
119]283 2837741568 izoldcia trubice 42/20-DG m 6,000 2,004 12,024
120283 2837741568 izolécia frubice 48/20-DG m 1,000 2926 2926
121|R 5987 13201 Presun hmot pre izolacie tepelng v objektoch vysky do 6 m | % 35,460 1,300 46,008
21 Zdravotech. vniitorna kanalizacia 2 909,856
122IR 721171107 Potrubie z HT rir odpadové hrdlové DN 70 m 3,000 14,140 42 420
123|1R 721171109 Potrubie z rir PVC odpadové hrdlové DN 100 v zemi m 15,000 14,969 224,535
124{R 721171109 Potrubie z HT rtir cdpadové hrdlové DN 100 m 23,000 13,466 300,718
125|R 217111 Potrubie z rir PVC odpadové hrdlové DN 125 v zemi m 27,000 17,871 482 517
126|R 721173204 Patrubie 2z HT rar pripajacie D 40x1, 8 m 6,000 10,996 65,976
127|R 721173205 Potrubie z HT rdr pripgjacie D 50x1, 8 m 14,000 10,796 151,144
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
128{R 721194105 odpadovych vypustiek D 50x1,8 ks 14,000 2,379 33,306
Zriadenie pripejky na potrubi vyvedenie a upevinenie
129]R 721194109 odpadovych vypustiek D 110x2,3 ks 18,000 3,517 63,306
130|R 721211407 Podlahovy vpust dverovy kameninovy DN 300 ks 3,000] 235,451 708,353
131|R 721212410 Montaz vpustov a hlavic ks 10,000 25,572 255,720
132 | 551 551940478 Vetracia hiavica HL 810 DN100 ks 1,000 31,458 31,458
133|552 5524400000 Vpust podlahovy D 100 mm, ks 4,000 36,815 147,260
134|557 5516292100 Lievik so sifénom a pridavng uzévierka HL 21 ks 1,000 18,085 19,085
135|562 5623125600 Privzdudiiovaci ventilt HL 900 D110 ks 2,000 27,874 55,748
1361592 59229671550 Lapac stresnych splaveninHL 600 ks 2000 116902 233,804
Ostatné - skidka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do
137|R 721290111 DN 125 m 88,000 0,667 58,696

Strana § z 12



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast:

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin
Objednavatel: M.&.evin

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Datum: 7.6.2013

Zhotovitel:
Pe | kN | ked potozky Popis my | Mnezstvo i dﬁ:&zv s quna celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
Presun hmét pre vnutornid kanalizaciu v objektoch vySky do I
138|R 998721201 6m % 28,810 1,000 28,810
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 2812,533
13g(R 722171113 Potrubie plasthlinikové 20x2 mm m 24,000 17,067 409,608
140|R 722171114 Potrubie plasthlinikové 26x3 mm m 20,000 24,391 487,820
141[R 722171125 Potrubie pfasthlinikové 32x3 mm m 24,000 29,942 718,608'
142|R 722171126 Potrubie plasthlinikové 40x3,5 mm v ty&iach m 6,000 47617 285,702
143|R 722171127 Potrubie plasthlinikové 50x4 mm v ty&iach m 1,000 67,974 67,974
144IR 722190401 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 35,000 6,342 221,970
Montaz armatary zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
145(R 722220111 vytokovy ventil G 1/2 ks 29,000 5,364 155,556
Montaz armatury zavitove] s jednym zévitom, nastenka pre
146|R 722220121 batériu G 1/2 par 3,000 10,854 32,562
Montaz ventilu vytok.,
plavak.,vypust., odvodiiov. kohat.piniacehe, vypustacieho PN
147|R 722229101 0.6, ventilov G 1/2 ks 5,000 3,844 19,220
148|551 517401570 Ventif vyplistaci KFC 1727 KS 5,000 2,538 12,690
Montaz ventilu priameho, spatného,pod
149|R 722239101 omietku,poistného, redukéného, sikmého G 1/2 ks 2,000 2,369 4738
150|557 55187100229 Gulovy uzaver voda packa 172" ks 2,000 4,891 9,782
Montaz ventilu priameho, spétnsho,pod
151|R 722239102 omietku, poistného,redukéného, §ikmého G 3/4 ks 7,000 2,948 20,636
152 | 551 5518100266 Gufovy uzdver voda packa 34" Ks 5,000 8,966 44 830
153|551 5570900410 Poistny ventil, membranovy, PN 6, DN 20 ks 1,000 8,289 8,289
154|551 5510900431 Spétny ventil, PN 16, DN 20 ks 1,000 4,866 4,866
Montaz ventilu priameho, spatneho,pod
155|R 722239103 omietku,poistného, redukéného, ikmého G 1 ks 2,000 3,205 6,410
156|551 5518100253 Guiovy uzaver voda packa 1" Ks 2,000 15,139 30,278
Montaz ventiiu priameho, spatného,pod
157|R 722239104 omietku,poistného,redukéného ikméhe G 5/4 ks 1,000 3,800 3,800
158|557 5518100219 Gulovy uzaver voda packa 54" ks 1,000 16,303 16,303
Montaz ventilu priameho, spainého,pod
159|R 722239105 amietku,poistného,redukéného,dikmého G 6/4 ks 1,000 4,907 4,907
1601557 55187100220 Gufovy uzaver voda packa 6/4" ks 1,000 25,503 25,503
Montaz vodomeru zavit. jednovtokového suchobezneho G
161{R 722263414 172 {3 m3.h-1) ks 1,000 10,747 10,747
162|388 3682210200 Vodomer bytovy DN 15 stud. voda ks 1,000 19,858 19,858
163|R 722290226 Tlakova skiska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 |m 75,000 1,386 103,950
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN
164|R 722290234 80 m 75,000 0,885 66,375
Presun hmot pre vnitorny vodovod v objekfoch vysky da 6
165(R 998722201 m % 27,930 0,700 19,551
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety 69,097
Demontdz zachoda splachovacieho s nadriou alebo s
166|R 725110811 tlakovym splachovatom, -0,01933t sub 9,000 5,241 47,169
DemontaZ umyvadiel alebo umyvadielok vratane vylokovej
167(R 725210821 armatary, -0,01946t sub 5,000 3,459 17,295
Demontaz vylevky vratane vytok, armatiry, bez nadree a
168|R 725330840 splach. potrubig,ocef. alebo liatinovej, -0,01880t sub 1,000 5,533 5533
762 Konstrukcie tesdrske 4 478,435
169|R 762083120 £vlastne vykany profilovania zhlavia tramov do 160 cm2 ks 124,000 0,778 96,472
1172 22,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast:

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin
Objednavatel: M.&.evin

JKSO:
ECO:
Spracoval:

Datum: 7.6.2013

Zhotovitel:
. . MnoZstvo Cena
P& | KCN Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotiova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
202 40,000
31*2 62,000
'sucet
Sucet 124,000
Montaz kotevnych Zeliez, priloZiek, patiek, fahadiel, s
170|R 762311103 pripojenim k drevenej kongtrukcii ks 6,000 4,485 26,910
Montaz viazanych konstrukeii krovov striech z reziva
171]R 762332110 priemernej plochy do 120 cm2 m 151,136 1,915 288,425
172605 60575900000  [Rezivo - hranoly m3 2743 260,000 713,180
Demontaz debnenia striech rovnych, obltikovych do 60°, z
173[R 762341811 dosiek hrubych, hoblavanych, -0.01600t m2 63,400 0,981 60,927
Spojovacie a ochranné prosiriedky svorky, dosky, kiince,
174R 762395000 pasova ocefl, vruty, impregnacia m3 2,494 28,379 73,271
2,743 1 2,494
Sucet 2,494
Zaklop stropov z dosiek OSB skrulkovanych na tramy na
175|R 762810016 zraz hr. dosky 22 mm m2 246,800 12,182 3 006,518
123,472 246,800
Sucet 246,800
Spojovacie prostriedky pre zaklop, stropnice, podbifanie -
176|R 762895000 klince, svorky m3 5,430 3,477 18,880
246,570,022 5,430
Sucet 5,430
Presun hmot pre konstrukcie Tesarske v objekioch vysky do
177|R 958762202 12m % 42,856 4,500 192,852
764 Konatrukecie klampiarske 126,758
Demontaz krytiny hladkef stresnej z tabal 2000 x 1000 mm,
178[R 764311822 so sklonom do 30st., -0,00732t m2 18,680 0,857 16,000
‘'markiza
18,68 18,680
Sudet 18,680
Demontaz oplechovania rims pod nadrimsovym 2labom
vratane podkiadového plechu, do 30° r$ 500 mm, -
179|R 764321820 0,00420t m 38,950 0,566 22,046“
(10,35+7,425)*2 35,550
1772 3,400
‘Sucet
Sucet 38,950
D+M Pogumované systémaové profily na kencoch strechy
180|R 7643910012 pre kotvenig plastove] foliove] krytiny, K2 m 40,000 2,160 86,400
Presun hmét pre kon3trukcie klampiarske v objektoch vysky
181|R 998764201 do6m % 1,245 1,850 2,303
767 Konstrukcie dopinkové kovové 447,578
182|R 767911120 Montaz oplotenia strojoveno pletiva, s vyakou 4o 1.6 m m 36,000 2,153 77.508
‘oplotenie je docasneho charakteru ha dobu neurciy
36,0 36,000
Sucet 36,000
183313 31331602000 |Strojové pletiva v=2,0m m 36,000 5817 209 412
1g84|R 76791115240 |D+M Clona na plot z nefkanef textile tienenie 85 % m2 72,000 0,693 49,806
07360 72,000
Sucet 72,000

Strana 10 z 12



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast"

Objednavatel: M.&.evin

Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin

JKSO:

ECO:

Spracoval:
Datum: 7.6.2013

Zhotovitel:
P& | ken | Ked polosky Popis MJ MC’;TES:C’ o dﬁ;’:; Jaleena celkoml
1 2 3 4 5 6 7 8
185|R 76791445842  |D+M Brana pre oplotenie ks 1,000 40,000 40,000
Pemontaz oplotenia rAmového na ocefové stipiky, vy3ky
186{R 767914830 nad 1 do 2 m, -0,00900t m 44,900 1,153 51,770L
16,1+28,8 44,900
Sucet
Sucet 44,900
DemontaZ konstrukcie stojanov na bicykle, dodasné L
187|R 7679968010 uskladnenie na nové pouZitie ks 1,000 15,000 15,000
Presun hmét pre kovove stavebné dopinkové konstrukcie v
188(R 998767201 objektoch vyiky do 6 m % 4,436 0,900 3,992
783 Dokoncovacie prace - natery 484,767
189|R% 783762205 |Natery lesarskych KonSirukcl povichova impregnacia mz 60,454 2.827 170,903
,15+0,05)*151, 60,454
oucet 60,454
190|R 783814230 Nater umeleckého diela vedovzdornym lakom DR6 m2 6,160 44 320 273,011
191|R 783803812 Ostatne prace odmastenie chemickymi saponatmi DR6 m2 6,160 6,632 40,853
1,474,4 6,160
sucet 6,160
M Prace a dodavky M 3129,716
21-M ElektromontéZe 3129,716
192|R 010301 Krabica pristrojova KP 68 ks 25,000 1,150 28,750]
193|R 010301 Krabica pristrojova hlboka ks 8,000 1,208 9,664
194{R 010311 Krabica instalacna ks 10,000 5,458 54,580
195|R 010522 Odvickovanie a zavitkovanie krabic ks 43,000 0,320 13,760
196]R 100253 Ukonéenie vodigov do 1,5 ks 4,000 2,830 11,320
187|R 100255 Ukonéenie kablov do 4 x 16 ks 4,000 4,560 18,240
198|R 120102 Poistkova patréna 40A ks 3,000 0,730 2,190
199|R 1900061 Elektromerovy rozvadzaé RE.P ks 1,000 313,600 313,600
200|R 191503 Skrifia SPS3 ks 1,000 48,130 49,130
201|R 810041 Kébel CYKY-O2x 1,6 m 15,000 1,308 19,620
202|R 810045 CYKY-O3x1,5 m 40,000 1,418 56,720
203(R 810045 CYKY-J3x15 m 195,000 1,418 276,510
165+30 165,000
204IR 810046 CYKY-J3x25 m 205,000 1,698 348,080
205|R 810047 CYKY-J4 x 16 m 30,000 6,830 204,900
208{R 810057 CYKY-J 5x6 m 30,000 4,024 120,720
207|R 010033 Rurka elektroinitalaéna typ 23-23 m 15,000 1,174 17,610
208|R 01035 Rurka elektroinstalaénd typ 23-36 m 6,000 1,738 10,428
205(R 800513 Zatahovaci vodiZ AY6 m 6,000 1,070 6,420
210[R 260106 Vyhladanie vyvodu alebo krabice ks 33,000 0,768 25,344
211|R 300924 Svorkovn.pristrojové ks 3,000 4,110 12,330
212IR 300925 FTP 4x2x0,5 Cat 8A, LSOH m 30,000 1,086 32,580
213|R 300926 Zasuvka Strukt. Siete 2xRJ45/s, Cat 6z ks 3,000 17.790 53.373'
214|R 100001 Ukoncenie vodidov v rozvadz. 2,5mm ks 65,000 0,636 41,340
215|R 100002 Ukon&enie voditov v rozvadz.6mm ks 10,000 0,648 6,480
2186[R 100003 Ukonéenie vodidov v rozvadz, 16mm ks 8,000 0,800 7,200
217|R 110001 Jednopolovy vypina& pod om. Radenie 1 ks 2,000 6,875 13,750
218|R 110003 Sériovy prep. pod om. Radenie 5 ks 5,000 8,670 43,350
219|R 110004 Krizovy prepinaé pod om Radenie & ks 4,000 7,660 30,640
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:

Objekt: JKSO:;
Cast: Oprava havarijného stavu verejnych WC Devin ECO:
Chjednavatel: M.&.evin Spracoval.
Zhotovitel: Datum: 7.6.2013
P.C. | ken | Kod polozky Popis my | Mnozstvo | Cena  Ro o olkom
celkom |Jjednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
220[R 110005 KriZovy prepina¢ pod om Radenie 7 ks 1,000 9,050 9,050|
221|R 111011 Zasuvka 16A,230V pod omietku ks 21,000 7,490 157,290
2221R 220451 Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/zlt. m 30,000 2,086 62,580
223|R 180006 Rozvéadzaé HR ks 1,000 591,200 £91,200
224|R 190007 Hlavna uzemnovacia zbernica HUZ - EPS1 ks 1,000 15,990 15,990
225|R 190008 Jednoramik ks 50000 0,990 4,950}
226[R 190009 Dvojramik ks 7,000 1,850 12,950
227|R 190010 Trojramik ks 3,000 2,900 8,700
228|R 190011 Stvorramik ks 1,000 4,270 4,270
229{R 180012 Vychodiskova revizia ks 1,000 165,000 165,000]
230|R 190013 PodruZny material a PPV % 10,000 26,910 269,100
10 10,000
Celkom 37 303,494

Strana 12 z 12



HOMOLA TEAM, s.r.o.
(el {0 W% TEAM Li¥¢ie tidolie 93, 841 04 Bratislava 4

Telefon/ Fax: 02 638 10 784
www.homolateam.sk Mobil: 0905 401 487 / 0903 224 785

E-mail : homolateam@homolateam.sk

}}LFASTAVBA spol. s r.0.
Stitova 10
841 10 Bratislava 4

Vybavuje: Schmidt Détum: 01.08.2013

Vec: Potvrdenie o odvoze stavebného odpadu

Tymto potvrdzujeme, Ze sme pre firmu ALFASTAVBA spol. sr.o. budeme
zabezpetovat' odvoz a ekologické zneSkodnenie stavebného odpadu zo stavby ,,Vybudovanie
verejnych WC v Devine — M., Bratislava Devin.

Odpad bude odvéZany na sklddky v DNV a Zohore.

Bankové spojenie: Slovenskd sporiteliia, a.s. Bratislava 1C0: 35702192
Cislo v&tu: 0011444432 / 0900 IC DPH: SK2020349067
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Oddiel: Sro . ’ /}
Viozka &islo: 22165/B #3 /
L. OBCHODNE MENO

Alfastavba, s.r.o0.

IL SIDLO

Nizov ulice (iného verejného priestranstva) a orientadné &islo (prip. svipisné ¢islo):

Stitova 10
N4 azov obce: Bratislava
PSC: 841 10

1. ICO: 35 792 817

IV. DEN ZAPISU: 28.07.2000

V. PRAVNA FORMA: Spolo&nost’ s rugenim obmedzenym
V1. PREDMET PODNIKANIA (CINNOSTI)

1. vykonévanie inZinierskych, priemyselnych, bytovych a ob&ianskych stavieb,
2. sprostredkovatel'skd &innost v rozsahu volnej Zivnosti,
3. kuipa tovaru za G¢elom jeho predaja koneénému spotrebitel'ovi /maloobchod/ v rozsahu vol'nej Zivnosti,

4, ktipa tovaru za uéeidm ]eho predaja inym prevadzkovatel'om Zivnosti / velkoobchod/ v rozsahu vol'nej

Zivnosti,
5. montaz technologického zariadenia ekologickych stavieb,
6. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnymi odpadmi,

VIL. STATUTARNY ORGAN: KONATEL

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Rihdk

Bydlisko:
Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné ¢islo (prip. sipisné ¢islo):

Stitova 10/4105

Nézov obce: Bratislava

PSC: 841 10

Datum narodenia; 27.02.1950
Rodné &islo: 500227/233

Vznik funkcie: 28.07.2000

Spésob konania Statutirneho orginu v mene spolo¢nosti s rufenim obmedzenym:
V mene spoloénosti kond a podpisuje konatel’ samostatne.

VIIL SPOLOCNICI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Rihdk
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